

2024001146

Dodatok č.1
k zmluve o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom
stavieb IKD č.2016001690

Čl. I.
Zmluvné strany

VLASTNÍK :

Mesto Košice

Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Polaček – primátor
Sídlo:	Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN :	SK03 5600 0000 0004 4248 6001
IČO:	00691135
DIČ:	2021186904
IČ DPH:	SK 2021186904

(ďalej len „vlastník “)

SPOLOČNOSŤ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Zastúpená:	Ing. Roman Danko – predseda predstavenstva Mgr. Marcel Čop – člen predstavenstva
Sídlo :	Bardejovská č.6, 043 29 Košice
Bankové spojenie :	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN :	SK36 1111 0000 0066 1018 6006
IČO :	31 701 914
DIČ:	2020488206
IČ DPH:	SK 2020488206

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice , Oddiel: Sa, vložka č.: 559/V.

(ďalej len „spoločnosť “)

Čl. II
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 12.09.2016 uzatvorili Zmluvu o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom stavieb IKD č. 2016001690, predmetom ktorej je zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom majetku Mesta Košice, uvedeného v prílohe č.1 zmluvy.
2. Na základe Protokolu o zaradení budov a stavieb do používania č.ZPN123000359 zo dňa 08.12.2023 bola zvýšená cena majetku Mesta Košice „ IKD Košice, Nám. Maratónu mieru – Staničné námestie – EÚ fondy “ z 39 339 291,39 € na 39 423 773,79 € o projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sa uskutočnila realizácia stavieb IKD v hodnote 84 482,40 €. Hodnota stavebných objektov v užívaní spoločnosti sa zvýšila z hodnoty 35 451 086,35 € na hodnotu 35 527 218,70 €.

3. Na základe skutočností uvedených v bode 2 tohto článku sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k zmluve o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom stavieb IKD č. 2016001690 zo dňa 12.09.2016 (ďalej len „ zmluva“).

Čl. III

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č.1 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č.1 (zoznam nehnuteľností, na ktoré sa vzťahuje zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom stavieb IKD).

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nezmenené ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých vlastník obdrží 3 a spoločnosť 3 rovnopisy.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

ZA VLASTNÍKA :

ZA SPOLOČNOSŤ :

V Košiciach, dňa 09-04-2024

V Košiciach, dňa 23.2.2024

Ing. Jaroslav Polaček
primátor

Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva

Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva

Príloha č. 1

UČS	Kód	Popis	Plnenie celkom s DPH	KÓD	Správca	PD	Plnenie vrátane PD s DPH
	PS 31-22-04	Informačné zariadenie na zastávkách	250 178,72	2224	DPMK	537,27	250 715,99
	PS 31-22-05	Oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy	72 654,09	2224	DPMK	156,03	72 810,12
	PS 31-22-06	Prenosové zariadenie pre riadenie dopravy	83 734,40	2224	DPMK	179,82	83 914,22
	PS 31-22-07.1	Kamerový systém pre riadenie dopravy, kamery	405 936,87	2420	DPMK	871,76	406 808,63
	PS 31-22-07.2	Kamerový systém pre riadenie dopravy, rádiové zariadenie	183 253,50	2420	DPMK	393,54	183 647,04
	PS 31-22-08	Preložky oznamovacích káblov ostatných operátorov	164 346,64	2224	DPMK	352,94	164 699,58
	PS 31-22-09	Preložky závesných optických káblov na trakčnom vedeníu	510 001,87	2420	DPMK	1 095,25	511 097,12
	PS 31-22-11	Spínacia stanica, PSN	24 325,05	2302	DPMK	52,24	24 377,29
	PS 31-23-50	Systém monitorovania polohy	67 946,62	2224	DPMK	145,92	68 092,54
	PS 31-23-51	Diaľkové ovládanie z elektrodispečingu DPMK	8 523,48	2224	DPMK	18,30	8 541,78
	PS 31-23-53	Diaľkové monitorovanie ovládania výhybiek	44 060,59	2224	DPMK	94,62	44 155,21
	PS 31-23-54	Riadiaci systém elektro	85 480,20	2224	DPMK	183,57	85 663,77
	PS 31-23-55	Trafový informačný systém	61 540,52	2224	DPMK	132,16	61 672,68
	PS 31-23-56	Diaľkové ovládanie z dopravného dispečingu DPMK	8 481,80	2224	DPMK	18,21	8 500,01
	PS 31-23-58	Príprava na diaľkové ovládanie z dopravného dispečingu ORID	11 812,30	2224	DPMK	25,37	11 837,67
	PS 31-23-59	EOV - výhybky, Systém diaľkového monitorovania a ovládania	19 316,05	2224	DPMK	41,48	19 357,53
	PS 31-23-60	Elektrické ovládanie výhybiek - vybavenie vozidiel	68 317,28	2224	DPMK	146,71	68 463,99
	PS 31-24-02	Meniareň C, rozvodňa 22kV DPMK	573 893,14	2302	DPMK	1 232,45	575 125,59
	PS 31-24-03	Meniareň C, jednosmerné zariadenie	1 280 847,98	2302	DPMK	2 750,66	1 283 598,64
	PS 31-24-04	Meniareň C, vlastná spotreba	116 523,64	2302	DPMK	250,24	116 773,88
	PS 31-24-05	Meniareň C, systém kontroly a riadenia	73 520,24	2302	DPMK	157,89	73 678,13
	PS 31-24-07	Meniareň "C", diaľkové monitorovanie a ovládanie pevného trakčného zariadenia	49 897,64	2302	DPMK	107,16	50 004,80
	SO 31-02-01	Zast. Nám. Maratónu mieru, demontáže	1 171,70	2122	DPMK	2,52	1 174,22
	SO 31-02-02	Zast. Radnica Starého mesta, demontáže	654,38	2122	DPMK	1,41	655,79
	SO 31-02-03	Zast. Hlavná pošta, demontáže	1 802,46	2122	DPMK	3,87	1 806,33
	SO 31-02-04	Zast. Krajský súd, demontáže	1 245,69	2122	DPMK	2,68	1 248,37
	SO 31-02-05	Zast. Dom umenia, demontáže	817,24	2122	DPMK	1,76	819,00
	SO 31-02-06	Zast. Nám. osloboditeľov, demontáže	397,10	2122	DPMK	0,85	397,95
	SO 31-02-07	Zast. Senný trh, demontáže	159,18	2122	DPMK	0,34	159,52
	SO 31-05-01	Železničný spádok, úsek nám. Maratónu mieru - Stanické námestie	1 345 484,77	2122	DPMK	2 889,47	1 348 374,24
	SO 31-05-04	Železničný zvršok, úsek nám. Maratónu mieru - Stanické námestie	8 335 770,72	2122	DPMK	17 901,37	8 353 672,09
	SO 31-05-07	Úsek trate IKD nám. Maratónu mieru - Stanické námestie, demontáž železničného svršku	1 290 940,88	2122	DPMK	2 772,34	1 293 713,22
	SO 31-06-01	Zast. Nám. Maratónu mieru, nástupištia	32 628,78	2122	DPMK	70,07	32 698,85
	SO 31-06-02	Zast. Radnica Starého mesta, nástupištia	65 946,97	2122	DPMK	141,62	66 088,59
	SO 31-06-03	Zast. Hlavná pošta, nástupištia	73 467,30	2122	DPMK	157,77	73 625,07
	SO 31-06-04	Zast. Krajský súd, nástupištia	33 105,56	2122	DPMK	71,10	33 176,66
	SO 31-06-05	Zast. Dom umenia, nástupištia	77 528,80	2122	DPMK	166,50	77 695,30
	SO 31-06-06	Zast. Nám. Osloboditeľov, nástupištia	58 963,58	2122	DPMK	126,63	59 090,21
	SO 31-06-07	Zast. Senný trh, nástupištia	21 188,92	2122	DPMK	45,50	21 234,42
	SO 31-06-10	Zast. Nám. Maratónu mieru, zadláždenia	10 331,79	2122	DPMK	22,19	10 353,98

UČS	Kód	Popis	Pinenie celkom s DPH	KÓD	Správca	PD	Pinenie vrátane PD s DPH
UČS 31	SO 31-06-11	Zast. Radnica starého mesta, zadláždenia	14 919,04	2122	DPMK	32,04	14 951,08
	SO 31-06-12	Zast. Hlavná pošta, zadláždenia	18 656,65	2122	DPMK	40,07	18 696,72
	SO 31-06-13	Zast. Krajský súd, zadláždenia	10 707,02	2122	DPMK	22,99	10 730,01
	SO 31-06-14	Zast. Dom umenia, zadláždenia	25 960,78	2122	DPMK	55,75	26 016,53
	SO 31-06-15	Zast. Námestie Osvoboditeľov, zadláždenia	63 610,09	2122	DPMK	136,60	63 746,69
	SO 31-06-16	Zast. Senný trh, zadláždenia	9 415,71	2122	DPMK	20,22	9 435,93
	SO 31-06-18	Priečestie na Hviezdoslavovej ulici (Mäsiarska)	93 173,28	2112	DPMK	200,09	93 373,37
	SO 31-06-19	Priečestie na Hviezdoslavovej ulici (Moyzesova)	8 628,93	2112	DPMK	18,53	8 647,46
	SO 31-06-20	Priečestie na Kuzmányho ulici (Poštová)	9 083,95	2112	DPMK	19,51	9 103,46
	SO 31-06-21	Priečestie na Kuzmányho ulici (Dr. Kostlivého)	53 446,15	2112	DPMK	114,78	53 560,93
	SO 31-06-22	Priečestie na Kuzmányho ulici (Šrobárova)	83 594,07	2112	DPMK	179,52	83 773,59
	SO 31-06-23	Priečestie na Kuzmányho ulici (Galenova)	81 599,82	2112	DPMK	175,24	81 775,06
	SO 31-06-24	Priečestie na Kuzmányho ulici (vjazd gymnázia)	36 963,57	2112	DPMK	79,38	37 042,95
	SO 31-06-25	Priečestie na Kuzmányho ulici (vjazd PZSR)	52 849,99	2112	DPMK	113,50	52 963,49
	SO 31-06-26	Priečestie na Štúrovej ulici (Zborovská)	1 212,03	2112	DPMK	2,60	1 214,63
	SO 31-06-27	Priečestie na Štúrovej ulici (Mojmírova)	6 538,47	2112	DPMK	14,04	6 552,51
	SO 31-06-28	Priečestie na Námestí Osvoboditeľov (vjazd Auparku)	103 012,95	2112	DPMK	221,22	103 234,17
	SO 31-08-01	Prieložky a úpravy vodovodných vedení a úseku Nám. Maratónu mieru - Staničné námestie	475 879,30	2212	DPMK	1 021,97	476 901,27
	SO 31-08-02	Prieložky a úpravy plynových vedení v useku nám. Maratónu mieru - Staničné námestie	73 350,04	2211	DPMK	157,52	73 507,56
	SO 31-08-03	Prieložky a úpravy teplovodných vedení v useku nám. Maratónu mieru - Staničné námestie	42 750,98	2222	DPMK	91,81	42 842,79
	SO 31-08-07	Ochrana stavby predúčinkami bludných prúdov	15 695,91	2224	DPMK	33,71	15 729,62
	SO 31-09-01	Prieložky a úpravy kanalizačných vedení v useku Nám. Maratónu mieru - Staničné námestie	1 703 649,30	2223	DPMK	3 658,64	1 707 307,94
	SO 31-09-01.1	Kanalizácia - Kanalizačné prípojky - odvodnenie kofajiska	74 369,25	2223	DPMK	159,71	74 528,96
	SO 31-12-04	Rekonštrukcia a sanácia súčasného mostného objektu nad ul. Protifašistických bojovníkov	615 506,85	2141	DPMK	1 321,82	616 828,67
	SO 31-20-01	Zast. Nám. Maratónu mieru, prístrešky pre cestujúcich	15 744,64	2122	DPMK	33,81	15 778,45
	SO 31-20-02	Zast. Radnica Starého mesta, prístrešky pre cestujúcich	11 340,32	2122	DPMK	24,35	11 364,67
	SO 31-20-03	Zast. Hlavná pošta, prístrešky pre cestujúcich	9 995,92	2122	DPMK	21,47	10 017,39
	SO 31-20-04	Zast. Krajský súd, prístrešky pre cestujúcich	9 995,92	2122	DPMK	21,47	10 017,39
	SO 31-20-05	Zast. Dom umenia, prístrešky pre cestujúcich	18 184,16	2122	DPMK	39,05	18 223,21
	SO 31-20-06	Zast. Nám. osvoboditeľov, prístrešky pre cestujúcich	22 623,07	2122	DPMK	48,58	22 671,65
	SO 31-20-07	Zast. Senný trh, prístrešky pre cestujúcich	15 744,64	2122	DPMK	33,81	15 778,45
	SO 31-20-12	Meniaren C, stavebná časť	361 686,27	2302	DPMK	776,73	362 463,00
	SO 31-20-12.1	Meniaren C, stavební časť - Kanalizačná prípojka	27 317,00	2302	DPMK	58,66	27 375,66
	SO 31-20-12.2	Meniaren C, stavební časť - Vodovodná prípojka	30 125,65	2302	DPMK	64,70	30 190,35
	SO 31-20-14	Káblovod	3 713 693,17	2224	DPMK	7 975,28	3 721 668,45
	SO 31-23-01	Zast. Nám. Maratónu mieru, vonkajšie osvetlenie	7 948,23	2214	DPMK	17,07	7 965,30
	SO 31-23-02	Zast. Radnica Starého Mesta, vonkajšie osvetlenie	10 827,22	2214	DPMK	23,25	10 850,47
	SO 31-23-03	Zast. Hlavná pošta, vonkajšie osvetlenie	9 403,69	2214	DPMK	20,19	9 423,88
	SO 31-23-04	Zast. Krajský súd, vonkajšie osvetlenie	9 322,77	2214	DPMK	20,02	9 342,79
	SO 31-23-05	Zast. Dom umenia, vonkajšie osvetlenie	10 108,70	2214	DPMK	21,71	10 130,41
	SO 31-23-06	Zast. Nám. osvoboditeľov, vonkajšie osvetlenie	9 531,02	2214	DPMK	20,47	9 551,49

UČS	Kód	Popis	Plnenie celkom s DPH	KÓD	Správca	PD	Plnenie vrátane PD s DPH
	SO 31-23-07	Zast. Senný trh, vonkajšie osvetlenie	7 045,90	2214	DPMK	15,13	7 061,03
	SO 31-23-09	Zast. Nám. Maratónu mieru - Staničné námestie, vonkajšie osvetlenie	324 417,78	2214	DPMK	696,70	325 114,48
	SO 31-23-12	Zast. Nám. Maratónu mieru, prípojka nn	8 569,59	2224	DPMK	18,40	8 587,99
	SO 31-23-13	Zast. Radnica Starého Mesta, prípojka nn	5 920,34	2224	DPMK	12,71	5 933,05
	SO 31-23-14	Zast. Hlavná pošta, prípojka nn	6 595,81	2224	DPMK	14,16	6 609,97
	SO 31-23-15	Zast. Krajský Súd, prípojka nn	23 397,98	2224	DPMK	50,25	23 448,23
	SO 31-23-16	Zast. Dom Umenia, prípojka nn	6 119,10	2224	DPMK	13,14	6 132,24
	SO 31-23-17	Zast. Nám. Osloboditeľov, prípojka nn	12 631,32	2224	DPMK	27,13	12 658,45
	SO 31-23-18	Zast. Senný trh, prípojka nn	6 518,64	2224	DPMK	14,00	6 532,64
	SO 31-23-20	EOV - výhybky, križovanie Hviezdoslavova - s. armády - Kuzmányho - Nám. Maratónu mieru	74 861,70	2122	DPMK	160,77	75 022,47
	SO 31-23-21	EOV - výhybky, križovanie Štúrova - Kuzmányho	12 396,07	2122	DPMK	26,62	12 422,69
	SO 31-23-22	EOV - výhybky, križovanie Nám. Osloboditeľov - Južná trieda - Hlavná	8 463,49	2122	DPMK	18,18	8 481,67
	SO 31-23-26	Zast. Nám. Maratónu Mieru, rozvody NN	23 147,50	2224	DPMK	49,71	23 197,21
	SO 31-23-27	Zast. Radnica Starého Mesta, rozvody NN	46 635,57	2224	DPMK	100,15	46 735,72
	SO 31-23-28	Zast. Hlavná pošta, rozvody NN	10 490,48	2224	DPMK	22,53	10 513,01
	SO 31-23-29	Zast. Krajský súd, rozvody NN	30 498,68	2224	DPMK	65,50	30 564,18
	SO 31-23-30	Zast. Dom umenia, rozvody NN	7 746,78	2224	DPMK	16,64	7 763,42
	SO 31-23-31	Zast. Nám. osloboditeľov, rozvody NN	22 320,38	2224	DPMK	47,93	22 368,31
	SO 31-23-32	Zast. Senný trh, rozvody NN	17 278,80	2224	DPMK	37,11	17 315,91
	SO 31-23-34	Prelážky a úpravy nn rozvodov v useku nám. Maratónu mieru - Staničné námestie	36 876,10	2224	DPMK	79,19	36 955,29
	SO 31-23-36	Križovanie Hviezdoslavova - s. armády - Kuzmányho - Nám. Maratónu mieru, elektrické ovláda	210 163,44	2224	DPMK	451,33	210 614,77
	SO 31-23-37	Križovanie Štúrova - Kuzmányho, elektrické ovládanie výhybky	146 553,19	2224	DPMK	314,73	146 867,92
	SO 31-23-38	Križovanie Nám. Osloboditeľov - Južná trieda - Hlavná, elektrické ovládanie výhybiek	101 452,81	2224	DPMK	217,87	101 670,68
	SO 31-23-41	EPD - Elektrická polarizačná drenáž	14 571,64	2224	DPMK	31,29	14 602,93
	SO 31-23-45	Meniareň C, uzemnenie a elektroinštalácia	123 590,65	2224	DPMK	265,41	123 856,06
	SO 31-23-70	Križovanie Hviezdoslavova - s. Armády - Kuzmányho - elektrické mazníky	68 734,10	2122	DPMK	147,61	68 881,71
	SO 31-23-71	Križovanie Štúrova - Kuzmányho - elektrické mazníky	47 154,38	2122	DPMK	101,27	47 255,65
	SO 31-23-72	Križovanie Nám. Osloboditeľov - elektrické mazníky	30 308,72	2122	DPMK	65,09	30 373,81
	SO 31-23-73	Zast. Senný trh - elektrické mazníky	54 479,83	2122	DPMK	117,00	54 596,83
	SO 31-23-81	Zast. Nám. Maratónu Mieru - Staničné námestie, napájacie a spätné káble	2 315 525,12	2214	DPMK	4 972,67	2 320 497,79
	SO 31-25-01	Prelážky a úpravy VN rozvodov v useku nám. Maratónu mieru - Staničné námestie	35 563,63	2214	DPMK	76,37	35 640,00
	SO 31-26-01	Úprava TV - úsek nám. Maratónu mieru - Staničné námestie	3 324 790,76	2224	DPMK	7 140,10	3 331 930,86
UČS 32	PS 31-22-08.1	Prelážky označovacích káblov ostatných operátorov - Staničné námestie	104 048,52	2224	DPMK	223,45	104 271,97
	SO 31-05-02	Železničný spodok, Obratisko na Staničnom námestí	69 961,46	2122	DPMK	150,24	70 111,70
	SO 31-05-05	Železničný zvršok, obratisko na Staničnom námestí	590 551,03	2122	DPMK	1 268,23	591 819,26
	SO 31-06-29	Priecestná úprava komunikácií na Staničnom námestí	10 879,78	2112	DPMK	23,36	10 903,14
	SO 31-08-04.1	Prelážky a úpravy vodovodných vedení na Staničnom námestí	22 326,34	2222	DPMK	47,95	22 374,29
	SO 31-08-05.1	Prelážky a úpravy plynových vedení na Staničnom námestí	89 667,55	2221	DPMK	192,56	89 860,11
	SO 31-08-06.1	Prelážky a úpravy teplovodných vedení na Staničnom námestí	30 679,32	2222	DPMK	65,88	30 745,20
	SO 31-09-02.1	Prelážky a úpravy kanalizačných vedení na Staničnom námestí	183 142,94	2223	DPMK	393,31	183 536,25
	SO 31-09-02.2	Připojky kanalizačných vedení na Staničnom námestí	57,50	2223	DPMK	0,12	57,62

UČS	Kód	Popis	Plnenie celkom s DPH	KÓD	Správca	PD	Plnenie vrátane PD s DPH
	SO 31-23-24	EOV-výhybky, Obratisko na Staničnom Námestí, zapojenie do trate ŽSR	5 065,65	2122	DPMK	10,88	5 076,53
	SO 31-23-35.1	Preložky a úpravy NN rozvodov na Staničnom Námestí-DPMK	14 834,53	2224	DPMK	31,86	14 866,39
	SO 31-23-35.2	Preložky a úpravy NN rozvodov na Staničnom Námestí-VO	19 967,97	2224	DPMK	42,88	20 010,85
	SO 31-23-40	Obratisko na Staničnom Námestí, zapojenie do trate ZSR, elektrické ovládanie výhybiek	51 408,21	2224	DPMK	110,40	51 518,61
Obratisko Námestie Maratónu Mieru	PS 34-22-01	Preložky oznamovacích káblov	17 085,60	2224	DPMK	36,69	17 122,29
	PS 34-23-10	Obratisko Námestie Maratónu Mieru, diaľkové monitorovanie ovládania výhybiek	6 457,36	2213	DPMK	13,87	6 471,23
	PS 34-23-11	Obratisko Námestie Maratónu Mieru, EOv - výhybky, Systém diaľkového monitorovania a ovlá	6 613,83	2213	DPMK	14,20	6 628,03
	SO 34-02-01	Námestie, Maratónu mieru, demontáže a asanácie	50 629,56	2122	DPMK	108,73	50 738,29
	SO 34-05-01	Železničný spodok, Obratisko Námestie Maratónu mieru	71 116,65	2122	DPMK	152,73	71 269,38
	SO 34-05-02	Železničný zvršok, Obratisko Námestie Maratónu mieru	321 866,68	2122	DPMK	691,22	322 557,90
	SO 34-05-03	Demontáže železničného zvršku, Obratisko Námestie Maratónu mieru	10 864,04	2122	DPMK	23,33	10 887,37
	SO 34-06-02	Námestie Maratónu mieru, zariadenie kofajiska	48 042,12	2122	DPMK	103,17	48 145,29
	SO 34-08-01	Preložky a úpravy vodovodných vedení na obratisku Námestí Maratónu mieru	27 373,26	2222	DPMK	58,78	27 432,04
	SO 34-08-02	Preložky a úpravy plynových vedení na Námestí Maratónu mieru	57,50	2221	DPMK	0,12	57,62
	SO 34-08-03	Preložky a úpravy teplovodných vedení na obratisku Námestí Maratónu mieru	2 842,87	2222	DPMK	6,11	2 848,98
	SO 34-09-01	Preložky a úpravy kanalizačných vedení na obratisku Námestí Maratónu mieru	24 835,09	2223	DPMK	53,33	24 888,42
	SO 34-09-01.1	Preložky a úpravy kanal. vedení na obratisku NMM_odvodnenie kofajiska	11 241,15	2223	DPMK	24,14	11 265,29
	SO 34-23-02	Obratisko Námestie Maratónu Mieru, elektrické ovládanie výhybky	50 217,34	2224	DPMK	107,84	50 325,18
	SO 34-23-03	Obratisko Námestie Maratónu Mieru, elektrický ohrev výhybky	3 815,91	2224	DPMK	8,19	3 824,10
	SO 34-23-04	Obratisko Námestie Maratónu Mieru, maznky	31 996,46	2122	DPMK	68,71	32 065,17
	SO 34-23-05	Obratisko Námestie Maratónu Mieru, EPD - elektrická polarizovaná drenáž	8 400,94	2224	DPMK	18,04	8 418,98
	SO 34-23-07	Obratisko Námestie Maratónu Mieru, preložky a ochrany NN rozvodov	2 622,22	2224	DPMK	5,63	2 627,85
	SO 34-26-01	Úprava TV, obratisko Námestie Maratónu Mieru	83 282,47	2214	DPMK	178,85	83 461,32
Obratisko Staničné námestie	PS 33-22-01	Preložky oznamovacích káblov	397 387,06	2224	DPMK	853,40	398 240,46
	PS 33-22-02	Úprava káblovodu	57,50	2224	DPMK	0,12	57,62
	PS 33-23-10	Obratisko Staničné námestie, diaľkové monitorovanie ovládania výhybiek	8 672,85	2224	DPMK	18,63	8 691,48
	PS 33-23-11	Obratisko Staničné námestie, EOv- výhybky, systém diaľkového monitorovania a ovládania	6 613,83	2213	DPMK	14,20	6 628,03
	SO 33-02-01	Staničné námestie, demontáže a asanácie	74 326,28		DPMK	159,62	74 485,90
	SO 33-05-01	Železničný spodok, Obratisko Staničné námestie	178 290,57	2122	DPMK	382,88	178 673,45
	SO 33-05-02	Železničný zvršok, Obratisko Staničné námestie	1 041 558,64	2122	DPMK	2 236,78	1 043 795,42
	SO 33-05-03	Demontáže železničného zvršku, Obratisko Staničné námestie	31 006,23	2122	DPMK	66,59	31 072,82
	SO 33-06-01	Zast Staničné Námestie, nástupištia	55 188,90	2122	DPMK	118,52	55 307,42
	SO 33-06-02	Zast Staničné námestie, zariadenie kofajiska	90 343,12	2122	DPMK	194,01	90 537,13
	SO 33-06-03	Priecestia na Staničnom námestí	4 491,30	2112	DPMK	9,65	4 500,95
	SO 33-08-02	Preložky a úpravy plynových vedení na Staničnom námestí	40 593,92	2221	DPMK	87,18	40 681,10
	SO 33-09-01	Preložky a úpravy kanalizačných vedení na Staničnom námestí	27 315,63	2223	DPMK	58,66	27 374,29
	SO 33-09-01.1	Preložky a úpravy kanalizačných vedení na Staničnom námestí _odvodnenie kofajiska	12 218,08	2223	DPMK	26,24	12 244,32
	SO 33-20-01	Obratisko Staničné námestie, prístrešky pre cestujúcich	43 739,23	2122	DPMK	93,93	43 833,16
	SO 33-23-01	Obratisko Staničné Námestie, osvetlenie nástupných ostrovčekov	6 427,59	2224	DPMK	13,80	6 441,39
	SO 33-23-02	Obratisko Staničné Námestie, vonkajšie osvetlenie	50 680,80	2224	DPMK	108,84	50 789,64
	SO 33-23-03	Obratisko Staničné Námestie, preložky a úpravy NN rozvodov na Staničnom Námestí	5 338,10	2224	DPMK	11,46	5 349,56

UČS	Kód	Popis	Plnenie celkom s DPH	KÓD	Správca	PD	Plnenie vrátane PD s DPH
	SO 33-23-04	Obratisko Staničné Námestie, elektrické ovládanie výhybiek	238 639,84	2224	DPMK	512,49	239 152,33
	SO 33-23-05	Obratisko Staničné Námestie, elektrický ohrev výhybiek	15 160,04	2224	DPMK	32,56	15 192,60
	SO 33-23-06	Obratisko Staničné Námestie, elektrické mazníky	51 645,93	2224	DPMK	110,91	51 756,84
	SO 33-23-07	Obratisko Staničné Námestie, napájacie a spätné káble	49 392,68	2214	DPMK	106,07	49 498,75
	SO 33-23-08	Obratisko Staničné Námestie, EPD - elektrická polarizačná drenáž	57,50	2224	DPMK	0,12	57,62
	SO 33-26-01	Úprava TV, obratisko Staničné námestie	400 803,57	2214	DPMK	860,74	401 664,31
					DPMK		35 527 218,70

VLASTNÍK

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny

Nový Kúlny