¢islo zmluvy objedndvatela:
oD -

objednavka ¢.:

ZMLUVA O DIELO

podla §536 az §565 Obchodného zdakonnika 513/1991 Zb v zneni neskorsich predpisov -

1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel diela:

Mesto Sastin - Straze
Alej 549/36
908 41 Saitin-Straze

Statutarny zastupca objednévatela diela:

Ing. Radovan Prstek
Primator mesta

Osoby opravnené zastupovat a rokovat:
Ing. Radovan Prstek

Zhotovitel diela:

Ing. Ing. arch. Peter Derevenec
Za zdhradami 23
900 28 Zélesie

Zodpovedny zastupca zhotovitela diela:

Ing. Ing. arch. Peter Derevenec

Osoby opravnené zastupovat a rokovat:
Ing. Ing. arch. Peter Derevenec

¢islo zmluvy zhotovitela:

Primator mesta
1¢o: 00310069 1¢o: 35332824

DIC: 2021049580 DIg: 1036268090

Bankové spojenie: Bankové spojenie:

¢. uctu: SK35 0200 0000 0000 0082 8182 ¢. uétu: 1303766753/0200
VUB - Bratislava Ruzinov
2. PREDMET ZMLUVY O DIELO

21 Predmetom zmluvy o dielo je zabezpedenie procesu obstaravania Zmien a doplnkov &.6 Uzemného
planu mesta 3astin-Straze vzmysle §2a zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon), v sulade so $pecifikaciou, ktora tvori prilohu ¢.1

tejto zmluvy.
3. TERMIN ZHOTOVENIA DIELA

3.1 Zhotovitel zhotovi dielo podla bodu 2 zmluvy o dielo v zmysle nasledovnych terminov:

1. Zaciatok doby plnenia: do 10 dni od uzavretia zmluvy
2. Koniec doby plnenia: po schvdleni dokumentdcie v Obecnom zastupitelstve

4. CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona €. 18/96
Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

e  cena za obstardvanie Zmien a doplnkov ¢.6 bez DPH 2780,- €
e DPH 0 (nie som platcom DPH)
Spolu: 2780,-€ slovom

Dvetisicsedemstoosemdesiat Euro
4.2 Tato cena je kompletna a pevna.

4.3 Zhotovitel nie je platca DPH.

4.4 Fakturdcia bude po ukonéeni pripomienkového konania a po udeleni §25. Faktura je splatnd do 14 dni
odo dria dorucenia objednavatelovi.

5. SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A PODKLADY

5.1 Objedndvatel diela zabezpeti pre zhotovitela diela dopliiujice podklady a informdcie, ktoré nie su v
stcasnosti v tejto zmluve 3pecifikované, ale st nevyhnutné pre vypracovanie diela a jeho etép, v priebehu
prac.



6. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Dielo a jeho etapy budli objednévatelovi odovzdavané v mieste sidla objednavatela. O uvedenej
skutoCnosti bude vyhotoveny pisomny zdznam — preberaci protokol

7. ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Nédhrada $kody bude uplatfiovana v intencidch Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v znenf neskorsich
predpisov.

8. MAJETKOVE SANKCIE

8.1 V pripade, e zhotovitel nedoda dielo a jeho etapy v dohodnutom termine objednévatelovi, zhotovitel
uhradi zmluvni pokutu 0,05% z dohodnutej ceny za kazdy deil omeskania.

8.2 V pripade, Ze objednévatel neuhradi zhotovitelovi fakttry s dohodnutymi ¢iastkami a v dohodnutych
terminoch, zaplati 0,05% z dohodnutej tiastky, za kaidy deri omegkania.

8.3 V ostatnych pripadoch budu uplatnené majetkové sankcie v intencidch obchodného zakonnika.
9. OSTATNE USTANOVENIA

9.1 Vietky zmeny a doplnky k zmluve budi uskutoéfiované formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

9.2 V pripade odstipenia objednavatefa od zmluvy nie z viny zhotovitela, bude zhotovitel rozpracované
préce ku diiu odstipenia od tejto zmluvy faktirovat objednavatelovi vo vyike umernej percentu
rozpracovanosti a rozsahu preukézatefnych nakladov zodpovedajticich rozsahu vykonanych préc. Cena
rozpracovanosti bude uréena dohodou zmluvnych stran.

9.3 Vady diela je povinny objednavatel ohlasit zhotovitelovi po odovzdani diela, resp. jeho etdp najneskér
viak do Strnéstich dni odo diia obdrZania diela resp. jeho etap.

9.4 Vsetky zdvdzky zhotovitela vyplyvajlice zo znenia tejto zmluvy zaéni plyndt diiom podpisania zmluvy
objednéavatefom.

9.5 Prdva a povinnosti objednévatefa a zhotovitefa, ktoré nie st ustanovené touto zmluvou sa riadia
Obchodnym zdkonnikem €. 513/1991 Zb v zneni neskorsich predpisov.

9.6 Tdto zmluva je vyhotovend v troch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrii objednavatel a jednu zhotovitel.

9.7 V pripade sporov o obsah a plnenie tejto zmluvy si zmluvné strany povinné vynaloZit tsilie, aby spory boli
rieSené dohodou, predovietkym aby boli odstrénené okolnosti veduce k vzniku prava od zmluvy odstdpit,
alebo spbsobujlce jej neplatnost.

9.8 Ak sa zmluvné strany v pripade sporov nedohodnd, vzniknuté spory medzi nimi budd riedené
prostrednictvom prisluiného stdu,

9.9 Neplatnost ktoréhokolvek tldnku, odseku, alebo ustanovenia tejto zmluvy nemd vplyv na platnost
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy

9.10  Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

¢  Priloha ¢. 1 - Opravnenie na vykondvanie obstaravatelskej ¢innosti
e  Priloha ¢ 2 - Stpis prac

Tidto zmluvu o dielo na znak obojstranného stihlasu s celym jej obsahom podpisali obidve strany:
FeL <7 Miesto: BRATIC LAY ADstum: 28 S *—76}&/
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U} ) 51 OVENSKA REPUBLIKA

titul Ing_ arch.
registracng Cislo 400
détum vydania  26,04.2021

pre iseda skidobnej komisie




AMINISTERSTVO DOPRAVY AVYSTAVEBY

SEOVENSKET REPUBLIKY

osvedéuje podia § 28 ods. 5 zikona éislo 50/1976 Zb. 0 Gzemnom plénovani a
stavebnom porladku (stavebny zakon) v zneni neskordich predpisov odborni
spésobilost’ na obstardvanie tzemnoplanovacich podkiadov a
ize planovacej dok ntéacie ob i a samospravnymi krajmi, ktord
zahifia véetky Einnosti savisiace s obstaravanim, prerokivanim
uzemnoplinovacich podkladov a izemnych plénov regiénoy, obelazébn a s
udrziavanim ich aktudlneho stavu. :

Osoba, ktord vykonéva uvedent Einnost', nembze byt sicasne spracovatelom
nim obstardvanych tzemnoplénovacich podkladov atebo tzemnoplanovacej
dokumenticie.

doba platnosti « 10 rokoyv




Obstardvanie Zmeny a doplnky ¢.6 UPN Mesta Sastin-Straze
(v zmysle §2a zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov)
Specifikacia prac

Spolupraca s obstardvatefom — obcou v procese obstarania a prerokovania
U¢ast na pracovnych rokovaniach

1. Pripravné price

1. Vypracovanie podkladov pre Ozndmenie o zalati obstaravania ZaD UPN

2. Vypracovanie rozdelovnika dotknutych organov a organizacii

2, Oznamenie o zacati obstaravania strategického dokumentu

3. Zabezpecenie procesu prerokovavania Navrhu ZaD UPN podla § 22

1. Vypracovanie podkladov pre prerokovanie Navrhu ZaD UPN

2. Vypracovanie konceptu verejnej vyhlasky pre prerokovanie navrhu ZaD UPN

3. Spoluprdca so spracovatelom a obstaravatelom ZaD UPN pri vyhodnoteni
pripomienkového konania k Navrhu

4. Uéast na dorokovani nestihlasnych pripomienok

5. Zaznam z dorokovania nestihlasnych pripomienok

6. Spolupraca so spracovatefom ZaD UPN pri zapracovani pripomienok

4, Zabezpecenie podkladov pre preskimanie Navrhu zaD UPN
podla § 25 odstavec 1) stavebného zakona

stavebného zdakona

Komplexnd sprava o prerokovani ZaD UPN

Vieobecne zdvizné nariadenie - navrh

2
3
4. Uznesenie zastupitelstva k Navrhu ZaD UPN — navrh
5

Registracny list — navrh

6. Priprava podkladov pre schvilenie ZaD UPN v mestskom zastupitelstve

7. Priprava podkladov pre uloZenie ZaD UPN

Ing Ing arch Peter Derevenec
Spdsobilost pre obstaravanie - registra¢né ¢&islo: 400
V Bratislave dna 30.01 2024

1. Vypracovanie podkladov pre preskimanie Navrhu ZaD UPN podla § 25 odstavec 1)




