Zmluva o dielo
uzatvorena podfla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v plathom zneni
medzi tymito zmluvnymi stranami

Zhotovitel:

Obchodné meno: ALEXNIN, s.r. o.

Sidlo: Hurbanovska cesta 812/27, 946 57 Svaty Peter

ICO: 54 097 401

|C DPH: SK2121575599

Zastupena: Karol Simonek — konatel spolo€nosti

Zapisana: v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel: Sro, viozka ¢. 55545/N
Bankové spojenie: Slovenska sporiteflfia, a. s.

IBAN: SK8409000000005184690298

Zastupca vo veciach zmluvnych: Karol Simonek, konatel spolo&nosti
Zastupca vo veciach technickych: Karol Simonek, konatel spolo¢nosti
Kontakt: ksimonek@zahradnynabytokagat.sk

(dalej len ,zhotovitel)

a

Objednavatel:

Nazov: Obec Kazimir

Sidlo: Hlavna 252/129, 076 13 Kazimir

Statutarny zastupca: Ing. Tomas Toma, starosta obce

ICO: 00 331 597

DIC: 2020773436

Zastupena: Ing. Tomas Toma, starosta obce

Kontakt: starosta@kazimir.sk

(d'alej len ,objednavatel®), (dalej spolu ,zmluvné strany)

Clanok |

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledku verejného obstaravania zakazky s
nizkou hodnotou § 117 zakona o verejnom obstaravani na uskutocnenie stavebnych prac s
nazvom: ,Detské ihrisko RODINKA “ v zmysle vyzvy na predkladanie ponuk zaslanej dna
16.10.2023 a na zaklade ponuky predloZenej zhotovitelom cez elektronicki platformu 1S

EVO.
Clanok II.
Predmet plnenia a uéel zmluvy
2.1 Zakladnym ucelom tejto zmluvy je uskuto€nenie stavebnych prac v ramci realizacie diela

2.1.

na zakazku s nazvom: ,,Detské ihrisko RODINKA “. Predmet diela a jeho rozsah je
vymedzeny v Projektovej dokumentacii k stavbe, ktoru poskytne objednavatel
zhotovitelovi v tlacenej verzii, v sutaznych podkladoch vo verejnom obstaravani.

1 Podklady pre uzavretie zmluvy:

=  Projektova dokumentacia stavby: Vystavba detskych inkluzivnych ihrisk,
spracovatel: Ing. arch. lvan Bohaé

= Ponuka zhotovitela (uchadzaca) vo verejnom obstaravani,


mailto:starosta@kazimir.sk

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

=  Zadavacie podklady vo verejnom obstaravani a vyzva na predkladanie
ponuk

Predmet tejto zmluvy zahrfiuje odovzdanie prisluSsnych dokladov (navody na pouzitie,
certifikaty a najma vyhlasenia zhody).

Clanok lII.
Doba plnenia

Zhotovitel sa zavazuje splnit svoj zavazok uskutoCnit dielo v lehote vystavby do 3
mesiacov od odovzdania staveniska.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit poCas celej doby vystavby pristup vlastnikov
k nehnutefnostiam ak budu vystavbou dotknuté susediace nehnutelnosti.

Zhotovitel vykona dielo v zmysle dohodnutych terminov vystavby a upravu lehoty plnenia
bude uplathovat najma v pripade, Ze z dévodov vysSej moci nebude technicky mozné
dielo, pripadne Cast’ diela, dokonéit’ za dohodnutych podmienok v zmluvnej lehote.

Objednavatel pred zapocCatim prac zabezpeci protokolarne odovzdanie staveniska
zhotovitelovi na zaklade pisomného vyzvania min. 3 prac. dni vopred. Objednavatel sa
zavazuje odovzdat stavenisko najneskor v den zacatia prac.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Zmluvna cena za zhotovenie diela uvedeného v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich prepdisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 a &ini :

47 870,24 EUR bez DPH

9574,05 EUR 20 % DPH

57 444,29 EUR vratane DPH
Slovom: Patdesiatsedemtisic StyristoStyridsatstyri celych dvadsatdevéat EUR
Poznamka: Ak nie je uchadzac platca DPH na tuto skutocnost upozorni a uvedie cenu celkom!

VysSie uvedena zmluvna cena za dielo zahriuje:

Cenu vSetkych stavebnych prac suvisiacich s predmetom plnenia tejto zmluvy na
zaklade vykazu vymer a prislusnej projektovej dokumentacie v bode 2.1.1. V cene su
zahrnuté vSetky naklady potrebné k vykonaniu diela, k vyskusaniu a odovzdaniu diela
do uzivania, vratane pomocnych konstrukcii (leSenia, plsoSina, lavky a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, zabezpelenie poriadku na stavbe a
prilahlych pouzivanych cestnych komunikaciach a pod.

Objednavatel bude v pripade naviac prac postupovat v zmysle aktualneho pravneho
stavu v zmysle zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok V.
Projektova dokumentacia

Objednavatel poskytne zhotovitelovi 1x tlaenu verziu projektovej dokumentacie
uvedenj v bode 2.1.1 tejto zmluvy. Projektova dokumentacia je pre zhotovitela zavazna.
Pripadné zmeny oproti pdvodnému projektu musia byt odsuhlasené, resp.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
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zaznamenané zmenou v projekte prostrednictvom autorizovanou osobou a schvalené
objednavatelom.

Clanok VI.
Zmluvné zaruky a sankcie

Zhotovitel je zaviazany zhotovit dielo podfa tejto zmluvy, tj. vSetky jeho Casti
spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montadznych prac, musia byt
dodané kompletne v patricnej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane
jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia zodpovedat platnym STN EN,
technickym poziadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z.,
a dalsim platnym pravnym predpisom . To isté sa vztahuje i na vyrobky, zariadenia
a dodavky dodavatelov zhotovitefovi, ktorych pouzitie je povolené v SR. Zhotovitel ruci
za uplné a kvalitné prevedenie afunkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu
a parametroch stanovenych v projektovej dokumentacie a v ustanoveniach tejto zmluvy
a jej priloh.

Zhotovitel poskytne na dielo podfa tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie prac na
stavebnu &ast v dizke 24 mesiacov odo dfia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela bez vad a nedorobkov. Zaruka na vSetky ostatné vyrobky bude podfa terminu
udavaného vyrobcom min. viak 24 mesiacov.

Pokial pripadné vady a nedorobky nebudu odstranené zhotovitelom v dohodnutej
lehote, zaCina bezat’' zaru€na lehota az nasledujuci def po odstraneni poslednej vady a
nepodarku. Po odstraneni vady bude spisany protokol podpisany obidvoma stranami.

Na vyzvanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne v ramci zaru€nej doby
vSetky vady a nedorobky diela na svoju zodpovednost’ a naklady odstranit, & uz vznikli
chybou konstrukcie, nedodrzanim tech. rieSenia podfa projektovej dokumentacie,
prevedenim dopravy, montadzou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného
dovodu, za ktory zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel je zaviazany odstranit’ pripadné vady diela na zaklade pisomnej reklamacie
objednavatela, ato v uvedenegj lehote tejto zmluvy. Ak sa jedna o zavaznejSie vady
méze byt medzi zmluvnymi stranami urobena vzajomna dohoda o lehote na odstranenie
, pricom zhotovitela je zaviazany takéto vady odstranit v ¢o najkratSej technicky moznej
lehote bez zbytocného odkladu.V tomto pripade nebudu platit sankcie uvedené v
danom ustanoveni zmluvy. Podla volby objednavatela budu vady bud odstranené
opravou alebo vymenou vadnej veci.

Zaru¢na lehota na reklamovanu Cast predmetu diela sa predizuje o dobu pocinajuc
datumom uplatnenia opravnenej reklamacie a konci diiom odstranenia vady.

Pre zabezpeCenie riadnej obsluhy audrzby je zhotovitel povinny odovzdat
objednavatelovi pokyny k uzZivaniu a udrzbe zhotoveného diela a jeho jednotlivych Casti.
Pokial takéto pokyny nebudu objednavatelovi odovzdané, nembze zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Ak sa zhotovitel omeska so splnenim si svojej povinnosti nastupu na odstrafnovanie vad
stavebnych prac (servisny zasah) v pozadovanej lehote 30 prac. dni od pisomného
oznamenia vady (e-mailom) alebo splnenie lehoty na odstranenie vad v pozadovane;j
lehote, objednavatel ma pravo poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
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6.11
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7.5

7.6

vySke 10 € za kazdy aj zaCaty defi omesSkania, ktora plati pre oba pripady, t.|.
nenastupenie v pozadovanom ¢ase na odstranenie vad alebo neodstranenie vad
v pozadovanej lehote. Uvedené pokuty sa nevztahuju na vady vzniknuté cudzim
zavinenim, za ktoré nezodpoveda zhotovitel, t.j. neopravnené reklamacie. Prihliada sa
na charakter a zavaznost vzniknutej vady.

V pripade akéhokolvek porusenia dohodnutych zmluvnych podmienok zo strany
zhotovitela ma pravo objednavatel poZadovat zmluvnu pokutu vo vydke 50 EUR, ak
pokuta nebola urCena osobitne pri danej podmienke.

V pride omeSkania s dodanim diela bude objednavatel vyZzadovat zmluvnu pokutu vo
vyske 0,01 % z ceny diela vratane DPH v bode 4.1 za kazdy i zaCaty def omesSkania.

V pripade omeskania objednavatefa s uhradou faktury méze zhotovitel vyZzadovat' urok
z omeskania v sulade s prislusnym ustanovenim obchodného zakonnika €. 513/1991
Zb.

Clanok VIL.
Platobné podmienky

Pravo fakturovat za riadne vykonané stavebné prace vznika zhotovitelovi po ukonéeni a
prevzati prac na zaklade vyhotovenia protokolu o odovzdani a prevzati diela so
zastupcami oboch stran objednavatela a zhotovitela, a to na zaklade odsuhlaseného
a pisomne potvrdeného supisu skutoCne vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené
zastupcom objednavatela, resp. Stavebno-technickym dozorom objednavatela a
stavbyveducim zhotovitela podla ¢lanku IX. tejto zmluvy.

Splatnost faktury bude do 14 dni odo dna doru€enia objednavatefovi.

Predmet zmluvy sa povazuje za riadne vykonany, ak ho zhotovitel odovzda
objednavatelovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati prac, v lehote plnenia
podlfa tejto zmluvy, pripadne jej dodatkov a objednavatel pri preberacom konani
nevytkne zjavné vady a nedorobky predmetu zmluvy.

V pripade, Ze dbjde k zruSeniu alebo k odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel prace rozpracované ku dnu zrusSenia alebo odstupenia
fakturovat objednavatelovi vo vySke vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac
k predmetnému driu.

Faktura bude obsahovat min. ndlezZitosti v zmysle zakona ¢€. 431/2002 Z. z. o
uCtovnictve. Prilohou faktury bude supis skuto€ne vykonanych prac potvrdeny
objednavatelom a opravnenou osobou zhotovitela. Ak zhotovitel' nie je platitel dane
z pridanej hodnoty faktura musi obsahovat nalezitosti podla zdkona o uc¢tovnictve. Ak je
zhotovitel' platitefom dane z pridanej hodnoty, musi faktura obsahovat nalezZitosti aj
podla zakona o dani z pridanej hodnoty.

Objednavatel je opravneny vratit fakturu pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez
zaplatenia v pripade, Ze neobsahuje dohodnuté nélezitosti. Musi uviest dovod vratenia.
V takomto pripade bezi nova lehota splatnosti odo dra dorucenia opravnenej faktury
objednavatelovi.



Clanok VIII
Postup a organizacia prace, subdodavky

8.1 Zhotovitef ma pravo vykonavat vSetky prace spbsobom, ktory povazuje za
najvyhodnejSi k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy,
zmluvnych terminov, harmonogramu, stavebného povolenia, dohdéd o postupnom
dokoncCovani diela, koordinacii prac s dalSimi subdodavatelmi a subeznej prevadzky
objednavatela. Pri zabezpelovani postupu prac je zhotovitel povinny dodrziat platné
predpisy a dbat o opravnené zaujmy susedov v mieste zhotovovaného diela.

8.2 Zhotovitel je povinny pri plneni svojho zavazku z tejto zmluvy udrZovat vieobecny
poriadok na stavenisku a v jeho okoli. Je povinny na svoje naklady odstranovat
z pracoviska vsetky odpady, obaly a neCistoty vzniknuté pri jeho praci a zhromazdovat
ich na mieste, ktoré uréi objednavatel, a nasledne ich na vlastné naklady zlikvidovat. Pri
nesplneni tejto povinnosti je objednavatel opravneny zabezpecit napravu
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v priebehu plnenia zmluvy déjde k akejkofvek zmene
udajov o subdodavatelovi zavdzuje sa tuto zmenu udajov bezodkladne najneskér do 5
prac. dni pisomne oznamit objednavatelovi.

Clanok IX.
Vedenie stavby, stavebny dennik

9.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel mdézZze mat na stavbe aj vlastny stavebno-
technicky dozor. Stavebno-technicky dozor objednavatela bude osobne a systematicky
sledovat’ postup prac, ich akost. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
objednavatel neprebera v zmysle stavebného zakona zodpovednost za riadne
prevedenie diela, ktoré prinalezi zhotovitelovi. Stavebno - technicky dozor
objednavatela je opravneny takisto k preberaniu jednotlivych, samostatne
odovzdavanych, Casti diela.

9.2 Zhotovitel zabezpecli vedenie uskuto€novania stavby (diela) min. 1 kvalifikovanou
osobou, resp. Stavbyveducim (SV) ak je to uplatnitelné. SV zodpoveda za vedenie
uskuto€niovania stavby, kontrolu stavebnych prac.

Clanok X.
Kontrola prevedenia diela

10.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat spbsob prevedenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zastupcu objednavatela, resp. Stavebno-technického dozoru.

10.2 Zastupca objednavatela, resp. Stavebno-technicky dozor objednavatela je opravneny
pri zisteni zavad v priebehu vykonu prac pozZadovat, aby zhotovitel takéto vady odstranil
a dielo vykonaval riadnym spésobom. Odstranenie vad je zhotovitel povinny realizovat
na svoje naklady a v urCenej lehote.

Clanok XI.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

11.1 Bezpecénost a ochrana zdravia:
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12.4

12.5

13.1

13.2

Zhotovitel sa zavazuje :
-dodrZzovat  bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
stavenisku/pracovisku v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,

Clanok XII.
Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za Skody

Odo dha prevzatia staveniska od objednavatela az do dria odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel za Skody na tychto nehnutelnostiach, a zhotovovanom diele.

Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania a pisomného protokolarneho prevzatia objednavatefom zhotovitel.
Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach
k jeho zhotoveniu.

V8etky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho
vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpovedd, a od okamihu ich prevzatia je povinny
objednavatelovi ich vratit po splneni svojho zavazku.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti prechadza
nebezpecenstvo vzniku Skody na rnom na objednavatela.

Zodpovednost za Skodu spOsobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim diela podla
tejto zmluvy ma zhotovitel.

Clanok XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel prevezme dielo dokon&ené v sulade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati diela (preberaci protokol), ktorého navrh
pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, resp. nimi
poverenymi zastupcami zmluvnych stran.

Za denf odovzdania alebo den ukonéenia uspedného preberania diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.

13.3Doklady a dokumenty, ktoré odovzda zhotovitel objednavatelovi pri preberani stavby:

141

14.2

vyhlasenia zhody vyrobkov a iné suvisiace doklady k prebratiu stavby ak je to
uplatnitelné.

Clanok XIV.
Ostatné zavazky zhotovitela

Zhotovitel je povinny odovzdat vypratané stavenisko a zbavené akychkolvek zbytkov
materialu, ktoré maju suvislost s plnenim zavazku podfa tejto zmluvy.

Informaéné a reklamné tabule méze osadit zhotovitel len na zaklade pisomného
suhlasu objednavatela. Jej velkost, umiestnenie, forma, formulacia a usporiadanie bude
odsuhlasena objednavatefom. Na stavbe nebude povolena Ziadna ina tabula alebo
reklama s vynimkou, predpisanych tabuli, zakazujucich vstup na stavbu alebo
oznamujucich nebezpecenstvo.
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Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy, zmena zmluvy

Zmluvné strany mézu pozadovat zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstupit za
podmienok danych prislusnymi ustanoveniami obchodného zakonnika, resp. zakona o
verejnom obstaravani, tieto ukony musia, mat pisomnu formu a v pripade zmeny
zmluvy nazov , Dodatok k ZoD €. ..“, avS8ak v sulade so zakonom o verejnom
obstaravani.

Objednavatel mdzZze od tejto zmluvy jednostranne odstupit v pripade podstatného
poruSenia tejto zmluvy so 14 diovou vypovednou lehotou, ktora zac¢ina plynut odo dna
dorucenia vypovedania zmluvy. Doru€enie odstupenia bude do vlastnych rik podfa
v8eobecného predpisu. Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje najma:

- omeskanie s plnenim dohodnutych terminov dihSie nez 30 kalendarnych dni,
nezapocitava sa do terminu nepriaznivé pocasie, ktoré neumoznuje dodrzat
technolog. postupy.

- neodstranenie nekvalitne prevedenej prace na zaklade poZiadavky
objednavatela /stavebno-technického dozora v pozadovanom termine do 30
prac. dni,

- opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP, poziarnej ochrany alebo
ochrany zivotného prostredia alebo ich podstatné porusenie

Clanok XVI.
Zaverecéné ustanovenie

Zmluva o dielo nadobudne platnost dfiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a
ucinnost nadobudne v den nasledujuci po dni jej zverejnenia podla zakona &. 211/2000
Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni zékona €. 546/2010 Z.z.

Objednavatefl v stlade s § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. zverejni uzatvorenu zmluvu
o dielo na svojej internetovej stranke. Ak nebude tato zmluva zverejnena do troch
mesiacov od uzatvorenia, plati, Ze k uzatvoreniu zmluvy nedoslo.

V pripade ak nezverejni tuto zmluvu povinna osoba (Objednavatel) do siedmich dni odo
dnia uzatvorenia, méze aj druha zmluvna strana (Zhotovitel) podat navrh na zverejnenie
zmluvy v Obchodnom vestniku.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak su podané pisomne a podpisané
Statutarnymi zastupcami obidvoch stran.

VSetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajuce sa tohto zmluvného
vztahu, su povazované obidvomi stranami za doéverné v zmysle ustanovenia § 27
Obchodného zakonnika s vynimkou informécii zverejfiovanych podfa zakona o
verejnom obstaravani alebo vyslovne oznacenych v ponuke vo verejnom obstaravani
ako doverné alebo obchodné tajomstvo alebo informacii vyziadanych tretimi osobami,
ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov, Ziadna zo stran nie je
opravnena pouzit alebo poskytnut informacie o predmete diela, alebo jeho &asti inym
osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany. Vynimku tvori
zverejnenie zmluvy.



16.6

16.7

16.9

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a
vSetky z nej zamysSlané vztahy, sa budu riadit, interpretovat a uplathovat podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika SR v plathom zneni a podla
slovenskych pravnych predpisov.

Vztahy a spory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavazuju riesSit pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskér vzajomnym jednanim.

V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoCnitefnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitefné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najblizSie
nahradzuje.

16.10 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch originaloch, z ¢oho objednavatel a zhotovitel

obdrzia dva podpisané exemplare.

Za zhotovitefla: Za objednavatela:
Podpis: Podpis:
Karol Simonek Ing. Tomas Toma
konatel spolo¢nosti starosta
Miesto: Svaty Peter Miesto: Kazimir

Datum: Datum:
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