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uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘)

1.1.

1.2.

riaditel

Objednavatel’:

Nézov:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Osoby opravnené konat’:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo uctu/IBAN:
SWIFT/BIC:

Telefon,:

e-mail:

(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1

Zmluvné strany

I. Zmluvné strany

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 PreSov

Ing. FrantiSek Ol'ha, primator mesta
00 327 646

2021225679

PhDr. Slavomir Karabino§, vedici ORA, MsU v Presove
Ing. Ladislav Didi¢, veduci OIV, MsU v Presove
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK05 1111 0000 0066 1991 1008

UNCRSKBX

051/3100177

ladislav.didic@presov.sk

(dalej v texte ako ,,Objednavatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zastapeny:

Osoby opravnené konat’

ICO:

DIC:

Cislo G¢tu/IBAN:
Telefon:

E-mail:

GEOVRT s.r.o.
Kralovce 262, 04444 Kralovce
Ing. Pavol Papac, konatel’ spolo€nosti
Ing. Maro$ Pasnisin, obchodno-technicky

36 201 511

2020060658
SK9711000000002940057700
+421 907 184 292
papac@geovrt.sk

(d’alej v texte ako ,,Zhotovitel** v prislusnom gramatickom tvare)
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Clanok 2
Preambula

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om na predmet
zakazky ,,Docasné statické zabezpecenie Casti stav. jam - navrh a realizacia®, v sulade
so zékonom 0 verejnom obstaravani. Tito zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v stlade s
predlozenou ponukou Zhotovitela.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel’a.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy je vykonanie prac a ¢innosti
podl'a ponuky Zhotovitel'a, ktora je neoddelitelnou sucastou tejto ZoD (Priloha ¢.1) v
ramci realizacie projektu ,,Dolasné statické zabezpecenie Casti stav. jam - navrh
arealizacia®. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uriti: odo dna jej ucinnosti do
protokolarneho odovzdania stavby bez vad a nedorobkov.

Predmet Zmluvy v rozsahu a obsahu ¢innosti je blizsie Specifikovany v Prilohe €. 1 tejto
Zmluvy, tvoriacej sucast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®).

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami ¢. 1, ¢. 2 k Zmluve. Zhotovitel’ sa zaviazuje
realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve
a jej prilohach, a to najma:

— podla technickej $pecifikacie;
— podla ¢asového harmonogramu;
— podla oceneného vykazu vymer.

Stucastou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najmé:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skuSobného pldnu stavby pred zacatim
stavebnych prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov;

— zabezpeCenie porealizacného zamerania a vyhotovenie geometrického planu, ktoré
zabezpeci Objednavatel’.

— 1né obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
Z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze ma
odbornu kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy
potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v
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3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5.

stlade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy aboli vyhotovené tuplne a
kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v
suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej
riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostatone a detailne oboznamil s projektovymi
dokumentaciami stavby: ,,Rekonstrukcia Statnej cesty 1/60 Predstaniény priestor
V PreSove® spracovany Dopravoprojetom Bratislava v januari 1990 a projektom
,Predstani¢ny priestor, podchod-havarijny stav®, spracovany JMP Projekty s.r.o. KoSice,
ich prestudovanim ako s objektivnym skutkovym stavom miesta realizacie diela podla
tejto zmluvy a vyhlasuje, Ze je mozné na tomto zaklade dielo zrealizovat’" v dohodnutom
Case, v dohodnutej kvalite a za dohodnutt cenu, bez narokovania si zmeny dohodnutych
podstatnych nélezitosti vo forme Dodatkov, k povodnej zmluve. Porusenie tohto zavizku
zhotovitel'a, bude objednavatel' kvalifikovat' ako zasadné podstatné porusenie zmluvy
auplatni si voci Zhotovitel'ovi prdvo na nahradu takto vzniknutej Skody. Za takéto
poruSenie sa nepovazuju pripady vyvolané skutocnostami V rozpore s vyssie uvedenou
dokumentéciou, zmenou geologickych alebo realizaénych podmienok alebo inych zmien,
ktoré nebolo mozné vopred predpokladat’.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel' sa zavédzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vadd a nedorobkov
braniacich jeho riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy ureny a za ktorym sa
Dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a prilohami tejto zmluvy
vopred a v dostato¢nom rozsahu a tieto st postacujuce a Gplne na vyhotovenie ponuky, na
zéklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a su rovnako tplné a dostato¢né na
ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a
podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
a pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit a financovat’ vsetky pripadné subdodavatel'ské prace
Zhotovitel'a a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze si pred podpisom tejto zmluvy dokladne prezrel dané izemie a do
cenovej  ponuky zahrnul vSetky prace potrebné k splneniu predmetu zmluvy a vsetky
naklady, ktoré su s nimi spojené. Zhotovitel’ d’alej vyhlasuje, ze bol pred podpisom zmluvy
obozndmeny s poziadavkami pre vykonanie predmetu diela ako aj popisom pozadovanych
stavebnych prac.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v stlade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, podl'a rozpoctu
tvoren¢ho jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto
Zmluve a ktora tvori nedelite'nt sucast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 44.973,77 EUR

Sadzba DPH: 20%

DPH: 8.994,75 EUR

Celkova cena diela s DPH: 53.968,52 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom Patdesiattritisicdevét'stoSest’desiatosem
52/100 EUR

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strdn méze zmenit' v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovaZzuje skuto¢nost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac na ziadost’ Objednavatel'a, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a
boli vopred odstihlasené Objednavatel'om;

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poZiadavky
Objednavatel’a na prace menej;

— dgjde k prdcam naviac z dovodov zmeny projektovej dokumenticie alebo zmeny
geologickych alebo realizacnych podmienok

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k znizeniu
rozsahu prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej prac
a suvisiacich materidlov a zariadeni. ZniZenie ceny podla tohto bodu je mozné aj
jednostrannym vyhlasenim Objednavatela.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskutoCnit’ vyhradne na zdklade odsuhlasenia
Objednavatel’a a to formou pisomnych dodatkov.

Cena za Dielo je ur€ena v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze Priloha
¢. 1 je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavdzny a k jeho zmene mdze
dojst’ vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v
stlade so zdkonom o verejnom obstardvani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfna vSetky a akékol'vek ndklady Zhotovitela a tretich os6b
potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vratane
kolaudacie predmetného Diela.

Zhotovitel' je opravneny vyhotovit' koneéni faktiru az po ukonceni a protokolarnom
odovzdani Diela Objednavatelovi podla Clanok 11 a to na zaklade odsthlaseného supisu
vykonanych prac. Prilohou faktir budi podrobné supisy vykonanych prac za fakturované
obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitela odsuhlasené stavebnym dozorom




XX Vydanie:
__ Zmluva o dielo:
,Docasné statické zabezpecenie Casti stav. jam - navrh a realizacia® Strana
Mesto Presov 5/13

5.9
5.10

6.1

6.2

Objednavatela a Objedndvatelom. Zhotovitel' zaSle Objednavatelovi dva originaly
prislusnej faktary a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v odovodnenych
pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

Konec¢na faktara je splatna do tridsat’ (30) dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Faktara musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany dohodli, Zze predlozena faktara
bude obsahovat’ aj tidaje, ktoré nie st uvedené v zékone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma thrady;

— oznacenie petiazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtladok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel’a faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za
fakturovantl polozku pocet jednotiek, celkova cena, odstihlaseny stavebnym dozorom a
fotodokumentécia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny stpis
prac a dodavok sa povazuje taky stpis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a
podpisom Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednévatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo nelplné udaje,
bude vykazovat vady, nebude obsahovat povinné naleZitosti danového dokladu,
Objednavatel’ je opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny
faktaru (danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' novu. Po
dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktiry nie je
Objednévatel’ v omeskani s jej thradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktiry zac¢ne plynat’ od nasledujiiceho dna po jej doruceni Objednavatel'ovi podl'a tohto
¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garan¢na zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi garancnu
zabezpeku v forme zadrzného prava vo vyske do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je
Objednavatel’ opravneny zadrzat’ z kazdej faktury Zhotovitel'a a bude Specifikovana podla
kvality prevzatého diela po ukonceni preberacieho konania. Zadrzana ¢iastka vSak nesmie
byt vyssia ako 10 % celkovej ceny Diela podl'a bodu 5.2.

V pripade, ze sa vyskytni preukdzatelné vady Diela a Zhotovitel ich riadne a vcas
neodstrani, méze Objedndvatel’ zabezpecit' ich odstranenie na ndklady Zhotovitel'a. Této
suma je uréena aj na uhradu naroku objednavatela na nahradu Skody, ktora
objednévatel'ovi skutocne, preukazate'né vznikne. Zaroven zadrzné sluzi na zabezpecenie
vSetkych penaznych pohladavok objednavatela voci zhotovitel'ovi, ktoré vznikna z tohto
zmluvného vztahu. Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavku, ktora tym
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6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

Objednavatelovi vznikne moéze Objednévatel’ jednostranne zapocitat so zadrzanou
¢iastkou podrla ust. § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vyplatena suma vo vyske do 10% z Ceny za
Dielo (bez DPH) znizena o zapocitané pohl'adavky. O uvolnenie zadrznej Casti ceny Diela
moze Zhotovitel pisomne poziadat’ po uplynuti 6 mesiacov od prevzatia diela
Objednavatel'om, pokial’ nenastali skuto¢nosti zakladajuce narok objednavatel’a na nahradu
Skody voci zhotovitel'ovi alebo naroky objednavatela titulom zabezpeCenia penaznych
pohladavok objednévatela voci zhotovitelovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ iroky z omeskania
zo zadrzanej Ciastky odo dna zadrZania az do momentu, kedy je objedndvatel' povinny
v zmysle vysSie uvedeného ¢1.6.2 uvolnit’ zadrzné zhotovitel'ovi.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami €. 1, €. 2 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’
zavizuje ukonéit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 5 tyzdnov
od ucinnosti zmluvy, za predpokladu poskytnutia sucinnosti Objednavatela a za
predpokladu zrealizovania vsetkych prac ovplyvilujacich aumoziujicich prace
Zhotovitel'a. Zhotovitel’ nie je v omeskani s dodavkou ak pripravenost’ staveniska alebo iné
Zhotovitelom nerealizované prace neumoziiovali alebo spomalili dodavky Zhotovitela.
Doba realizacie sa predlZuje o rovnaky cas, o aky doSlo k spomaleniu, preruSeniu alebo
prediZeniu prac z dévodov nie na strane Zhotovitel’a.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predlozeny a odsthlaseny harmonogram prac moze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych casti
predmetu zakazky jednostrannym rozhodnutim Objednavatela.

V pripade preukazatelne nepriaznivych poveternostnych alebo inych klimatickych
podmienok stanovenych SHMU méze Zhotovitel pisomne poziadat Objednavatela
0 preruSenie prac na zhotovovani Diela na nevyhnutne potrebnii dobu. PreruSenie prac je
vZzdy podmienené¢ odsuhlasenim Objednavatela. PreruSenie stavebnych prac bude
zaznamenané aj v stavebnom denniku. Pocas preruSenia prac, sa Zhotovitel zavizuje
vykonat’ na vlastné naklady, vSetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe,
aby zabréanil vzniku Skody. Doba preruSenia €innosti sa nezapocitava do doby plnenia
predmetu zmluvy podl'a predchadzajuceho bodu. Této lehota sa predlzuje o preukdzatel'na
dobu prerusenia ¢innosti zhotovitel'a, podla tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: ul. Masarykova
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Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

9.1  Pravaapovinnosti Objednavatel’a.

9.1.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizécie.

9.1.2 Objednavatel’ je opravneny ziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Dicle
ktorukol'vek osobu zamestnanu alebo zazmluvnenti Zhotovitel'om.

9.2  Pravaa povinnosti Zhotovitela.

9.2.1 Zhotovitel' je povinny ku ditu podpisu tejto zmluvy predlozit’ Objednéavatelovi ¢asovy
harmonogram plnenia diela.

9.2.2 Zhotovitel’ je povinny prevziat' stavenisko v lehote ktord mu v pisomnej vyzve stanovy
Objednavatel’ najneskor do troch dni od dorucenia vyzvy.

9.2.3 Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, ze
vykonané prace budi zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoZznit
Objednavatel’'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

9.3  Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poZziarnej ochrany a bezpec¢nosti
a ochrany zdravia pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela.

9.4  Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpe€nosti prac na stavbe a vykondvat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informadcii, vzdelavania a
organizacie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

9.5  Zhotovitel' sa zavizuje likvidovat’” vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda
za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne
odstraniovat’ odpad a necistotu spdsobent jeho cinnostou. Pri realizdcii prac musi
zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

10.1 Objednavatel’ poveri osobu, ktord bude na Diele vykonavat' stavebny dozor. Tato osoba
bude nésledne zapisana v stavebnom denniku.

10.2 Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy.

10.3  Zhotovitel je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celi dobu plnenia zéviazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon,
vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z.

10.4 Je jednostrannym pravom Objednavatela kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit

novu osobu vykonavajucu stavebny dozor podl'a bodu 10.1 tohto ¢lanku. Je rovnako
jednostrannym pravom Zhotovitel'a obdobne postupovat’ popri zmene stavbyvediceho
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podl'a bodu 10.2 tohto ¢lanku. Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyveduceho si
zmluvné strany pisomne ozndmia.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukoncéeni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych casti Diela, pokial st tieto prace ukoncené riadne v
dohodnutom rozsahu v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zaklade
ozndmenia — vyzvy zhotovitel'a v termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom
o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla casového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel bude informovat
pisomne ako aj zapisom v stavebnom denniku Objednavatel'a o pripravenosti ¢asti Diela na
jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu
presny termin odovzdania ¢asti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho cast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, odsuhlasenych zmien, z&viznych
noriem pokynov Objednavatel’a a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie
vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp. certifikaty,

— Osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela, nasledovne tlacené
vyhotovenie a jedenkrat v CD/DVD formate;

— Fotodokumenticia realizécie stavby Diela/Casti diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusnd cast’ Diela za riadne vykonani a zavdzok Zhotovitela sa
nepovazuje za riadne a vcas splneny. Objednéavatel je opravneny takto pontuknuté Dielo
alebo jeho cast’ neprevziat'.

Za den odovzdania Diela alebo den ukoncenia uspesného preberania Diela/Casti Diela sa
rozumie denl podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad
a nedorobkov Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom Objednavatel’a.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dilom podpisu preberacieho
protokolu poslednej casti Diela.

Objednéavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a
zabudovanim materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel
znaSa nebezpecenstvo Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednéavatelovi.
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Zhotovitel' sa zavédzuje, ze v zmluvach so subdodavateImi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava Kk dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatel'om splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava
k Casti zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy
bez vad a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentéciou a Slovenskymi technickymi
normami alebo eurdpskymi normami, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia a zavézuje sa na
stavebnu Cast’ zhotoveného diela poskytnut’ zaruku minimalne 6 mesiacov, s vynimkou
prac a materialov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Zaru¢na doba zacina plynit’ diiom nasledujiicim po dni po dni odovzdania kompletného
Diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu
po ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskdr do posledného dna zarucnej lehoty, priCom i
reklamacia odoslana Objednavatel'om v posledny den zaru¢nej lehoty sa povazuje za vcas
uplatnen.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dni po doru€eni reklamécie
pisomne oznamit’, ¢i reklaméciu uznava, aka lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z
akych dovodov reklamaciu neuzndva. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu
Objednavatel’a uznava.

Ak nepristipi Zhotovitel k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pétnastich) dni po
dohodnutom termine zaCiatku odstrafiovania reklamacie Objedndvatela, je Objednéavatel
opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodavatela. VSetky takto vzniknuté naklady
uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel'.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré
vzniknu na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednéavatela pri vykonavani stavebnych
ainych prac suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikna v ddsledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajacich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vySky vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavidzkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel' je povinny tieto
naroky Objednévatelovi uhradit’:
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— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho cCasti Groky z
omeskania vo vyske 0,05% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit’
zmluvna pokutu vo vyske 250,00 EUR za kazdy denn omeskania Zhotovitel'a az do
doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.

— Za nezacatie realizicie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine
podl'a harmonogramu prac uroky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za
Dielo za kazdy zacaty kalenddrny den omeskania.

— Za porusenie bodu 11.9 tejto zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

Odstlipenie od Zmluvy neznamena zanik ndroku na zmluvni pokutu alebo na nihradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nihradu Skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika alebo pripadné odstiipenie od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny uplatnit’ si zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy
dent omeskania thrady splatnych faktir po dobe splatnosti vystavenych Objednavatelovi
do doby tplného vysporiadania pohl'addvok.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel'ovi nie je znamy subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel’ plnil
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pisomne predlozit
Objednavatel’'ovi na schvalenie kazdé¢ho subdodéavatel’a, ktory by sa mal podiel’at’ na plneni
tejto Zmluvy; bez udelenia predchddzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, takéhoto
subdodavatel'a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Za
subdodavatela, v zmysle tohto clanku, sa nepovazuji dodéavatelia materidlu alebo
projekénych préac.

Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat’ na vykonanie inému subjektu. Cast’ Diela
moze Zhotovitel odovzdat’ na vykonanie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname
subdodavatelov, ktory tvori Prilohu tejto zmluvy. Suhlas Objednavatela s vykonanim
Diela prostrednictvom subdodéavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti
za vSetky prace a ¢innosti subdodéavatela.
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Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v
zékone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' sa zavizuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiacecho s dodavanym tovarom, uskutofovanymi stavebnymi pracami a
poskytovanymi sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a G¢innosti Zmluvy o
poskytnuti dotacie/nenavratného financného prispevku vykonavany na to uréenymi a
opravnenymi osobami a zavizuje sa zarovenl poskytnit tymto osobam vsetku potrebnu
sucinnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Zmluvné strany sa dohodli podla § 525 ods. 2 OZ, ze zhotovitel nemdze bez suhlasu
objednavatela platne postipit’ pohl'adavku z tejto zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vztahu

Od Zmluvy méze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukdzané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované poruSenie zavdzkov Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto
zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objedndvatela;
zastavenim realizécie sa na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitel'om
V termine a ¢ase urcenom Objedndvatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani in¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omesSkani voci ¢asovému
harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend od Zmluvy
odstupit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstupit’, ak strana, ktora je
v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to
bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena
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postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie
Zmluvy bude povazovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na ndhradu Skody, ndrokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré¢ sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred uc¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp.
po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.

Ak odstupi niektord zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvnych
stran su nasledujuce:

Zhotovitel' vykond stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je
stanovena cena Diela,

Zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych platieb
a spracuje zaverecnu faktaru,

zhotovitel’ odvezie vsetok svoj nezabudovany material, ak sa Zmluvné strany nedohodnt
inak, Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ odvoz vSetkej stavebnej sute,

zhotovitel je povinny zabezpecit’ vycCistenie staveniska,

po splneni povinnosti podla predoslych bodov Zhotovitel vyzve Objednavatela
k ¢iastkovému prevzatiu Diela a Objednavatel’ je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych
dni od dorucenia vyzvania zahdjit’ ¢iastkové preberacie konanie,

po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe Zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdant Cast’ Diela,

Zmluvna strana, ktora dovodné odstipenie od Zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’
druhej zmluvne;j strane vSetky néklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od Zmluvy,
Zhotovitel je povinny zabezpecit primerani ochranu staveniska az do doby jeho
odovzdania.

Clanok 18
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a
stvisiacich v§eobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

K Zmluve sa prikladaju tieto prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer; resp. cenova ponuka
Priloha €. 2 — Casovy harmonogram;

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a dva
Zhotovitel’.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne
jasné, urcité a zrozumitel'né. Podpisujuce osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na
znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.
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18.5 Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych
strdn a ufinnost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle

objednavatela.
Objednavatel” Zhotovitel’:
V Presove, da ............eeeennnee. V PresSove, dna ...................
"""""""" Ing. Franti¥ek OPha "~ Ing Pavol Papa¢

primator mesta konatel’ spolo¢nosti







