
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej Jen „Obchodný zákonník") a zákona 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO" alebo „zákon o verejnom obstarávaní") 

1. Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Zástupca splnomocnený: 
na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: 
b) a technických: 

( ďalej len "Objednávateľ ") 

a 

2. Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
Zapísaná v: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

(ďalej v texte len „Zmluva") 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O I Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36126624 
2021613275 
Štátna pokladnica 
SK63 8180 0000 0070 0068 8185 

Mgr. Tomáš Baláž 
Ing. Martina Lamačková 
Ing. Romana Liptáková 

LEMONT-SLOV AKIA ŽILINA, s.r.o. 

013 62 Veľké Rovné 586 
Ing. Róbert Škrkoň, konateľ 
OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1667/L 
31600042 
2020442600 
SK2020442600 

2 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: Ing. Róbert Škrkoň, konateľ 
b) technických: Ing. Ján Tabaček, stavbyvedúci 
Číslo telefónu: 
Číslo faxu: 
Email: 
( ďalej len "Zhotovitel"') 
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Článok II. 
Preambula 

2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom Obnova NKP 
Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, 
Bánovce nad Bebravou. 

2.2 Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy 

tvoria súčasť projektu „Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, 
Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou " (ďalej len Projekt) v rámci Plánu 

obnovy a odolnosti SR (ďalej aj ako „POO"). 

2.3 Zhotovitel" berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú 
financované spoločne z POO a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na 

charakter financovania realizácie tejto Zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú, že budú 

spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii 
Projektu. 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

3 .1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela „Obnova 
NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, 
Bánovce nad Bebravou". Miesto realizácie diela je na adrese Pamätný dom Janka 

Jesenského, Ulica Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou, 957 01. Riešený 
objekt leží na samostatnej parcele reg. KN-C s pare. č. 299/1 v katastrálnom území 
Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou. Predmet Zmluvy je detailne 
špecifikovaný v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy tvoriacich neoddeliteľnú 
súčasť tejto Zmluvy. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa projektovej dokumentácie spracovanej 
pod názvom Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka 
Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou, Doplnenie PD v júli 2021 generálnym 
projektantom ARCHINOVA Ateliér, s.r.o., Legionárska 6419, Trenčín 911 01 a podľa 

výkazu výmer, v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických 
postupov a všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN 
podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v zmysle podmienok 

oznámenia k ohláseniu stavebných prác, vydaného Mestom Bánovce nad Bebravou dňa 

14. 10. 2021 pod č. SÚ 2026/24887/2021 v súlade so súťažnými podkladmi vrátane ich 
príloh, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov 
a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, v súlade so všetkými dokumentmi, ktoré 
tvorili podklad pre spracovanie ponuky vo verejnom obstarávaní a v súlade 

s predloženou ponukou úspešného uchádzača, a to v množstve a cenách uvedených 

v tejto Zmluve. 

3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 

predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie 
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a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnej a 

včasnej realizácii Predmetu zmluvy potrebné. 

3.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmetom Zmluvy sú stavebné práce na obnove 
národnej kultúrnej pamiatky „Dom Pamätný, Janko Jesenský", zapísanej v ÚZPF pod 

číslom 10491/1. Všetky realizačné práce súvisiace s jej obnovou musia prebiehať 
v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov, vyhláškou č. 253/2021 a v súlade s platnými rozhodnutiami a stanoviskami 
KPU pre danú stavbu. 

3.5 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať 
pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa 
zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

Článok IV. 
Kvalita predmetu Zmluvy 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez vád a nedostatkov brániacich jeho 

riadnemu používaniu. 

Článok V. 
Cena a platobné podmienky 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy: 

Spolu bez DPH 
DPH 20 % 

Spolu 

423 642,38 eur 
84 728,48 eur 

508 3 70,86 eur 
Slovom Päťstoosemtisíctristosedemdesiat eur osemdesiatšesť centov 

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa 

predloženej vo verejnom obstarávaní. Zmena ceny diela môže byť uskutočnená 

dodatkom v súlade s ust.§ 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO" alebo 
„zákon o verejnom obstarávaní"), v súlade s platnými všeobecnými metodickými 
usmerneniami Úradu pre verejné obstarávanie, v súlade s platnými metodickými 

pokynmi, resp. usmerneniami Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prípadne iných relevantných 
inštitúcií, v súlade s postupom a podmienkami definovanými v ZVO a relevantných 
usmerneniach, pričom takýto dodatok nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak 

príslušný orgán kontroly (Úrad pre verejné obstarávanie, príp. iný riadiaci orgán) prijme 

záver, v zmysle ktorého je uzavretý Dodatok v celom rozsahu v súlade so ZVO a/alebo 
ostatnými záväznými predpismi, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z 
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kontroly. Ak budú v rámci kontroly Dodatku identifikované nedostatky, ktoré budú v 
rozpore so ZVO a/alebo ostatnými záväznými predpismi, alebo ak si orgán kontroly 
neosvojí podnet Objednávateľa na výkon kontroly, Dodatok nenadobudne účinnosť, iba 
ak Objednávateľ Zhotoviteľovi neoznámi opak. 

5.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri 
zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už 
zahrnuté v cene diela podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak 
o. i. nemá právo najmä na náhradu: 

a) nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, 
ochranu diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, 

geodetické práce, vytýčenie inžinierskych sietí, dielenskú dokumentáciu, réžiu 
Zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), 
zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej prevádzke, 
odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, zriadenie, 
stráženie ako aj likvidáciu zariadenia staveniska, sankcie, pokuty, penále, poistenie, 
finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie 
skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na priľahlých komunikáciách a pod., ako aj 
zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom Oznámení k ohláseniu stavebných 
prác, týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou 
stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto Zmluvy či iných právnych 
povinností; 

b) nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie 
staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť 
majetku a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného 
dočasného spojenia (ktoré zriadi Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku 
týchto dočasných zariadení; 

c) nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska; 

d) nákladov na zabezpečenie povolenia dočasného dopravného značenia, inštalácie 
dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam 
nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržba, premiestňovanie a následné 
odstránenie; 

e) nákladov na dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením 
diela; 

f) nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí 
a verejných priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu 
majetku a odstránenie prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ podľa tejto 
zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov; 

g) nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi; 
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h) nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie 
znečistení a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu 
prác Zhotoviteľa; 

i) nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestenie existujúcich a 
Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho 
bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom 
(vlastníkmi), vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu 
vytýčených rozvodov počas prác Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí 

5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený 
s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či 
dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa 
tejto zmluvy, a že pri stanovení ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto článku: 

a) sú mu známe miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; 

b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho 
záväzku podľa tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela; 

c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne 
vysvetlenia na Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej 
dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho 
záväzku podľa tejto zmluvy. 

d) zohľadnil v cene diela všetky požiadavky a povinnosti, či už výslovne uvedené 
alebo naznačené vo všetkých častiach projektovej dokumentácie. Cena diela preto 
zahrňuje všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká všetkých druhov, 
ktoré nie sú priamo vyňaté, v takej výške ako sú potrebné pre realizáciu a 
dokončenie Diela. 

5.5 Cena diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha 
úpravám iba v týchto prípadoch: 

a) v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú 
nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol 
predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto 
zmluvy; za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie 
novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa 
nepovažujú práce naviac, potrebu ktorých Zhotoviteľ mohol pri vynaložení 
odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy. 

b) v prípade zúženia rozsahu diela na základe pokynu Objednávateľa. 

5.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade prác naviac, 
budú tieto práce ocenené tak, že sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase 
platného príslušného certifikovaného oceňovacieho referenčného nástroja, ktorý uvádza 
ceny na základe aktuálneho štatistického zisťovania cien (napr. Cenkros, Cenekon, 
Kalkulus a pod.). 

5.7 Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe požiadavky a pokynu 
Objednávateľa; pokyn Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť 
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uplynutím desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; 
dňom nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela 
Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa tejto zmluvy vo vzťahu 
k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu 
akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním 
činností po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela. 
V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela 
v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu 
nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela. 

5.8 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje 
za zmenu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel 
aplikácie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej 
hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. 
V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a 
mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by doplňujúce práce boli vzájomne 
zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, všetko v súlade 
s metodickými usmerneniami a platnou legislatívou. Súhrnná hodnota týchto zmien, 
ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne 
hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v 
zmysle citovaného ustanovenia ZVO. 

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný: 

1. poskytnúť objednávateľovi Výkonovú záruku na vykonanie prác a na splnenie 
zmluvných záväzkov vo výške 10% z celkovej Ceny za dielo bez DPH ( ďalej len 
Výkonová záruka). Výkonovú záruku je Zhotoviteľ povinný doručiť 

objednávateľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy 
o dielo; v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
10% z celkovej Ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty 
nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z Výkonovej záruky svoje nároky z vád 
diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté 
v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne 
a včas uspokojené. Výkonovú záruku uchádzač zloží prevodom príslušnej sumy 
na účet Objednávateľa, vedený v Štátnej pokladnici, IBAN SK06 8180 0000 0070 
0055 7097, alebo predložením bankovej záruky vystavenej na príslušnú sumu. 
Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. 
až pokým zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí dielo a objednávateľ 
takto dokončené dielo bez vád a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami 
tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. 
Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byt' vydaná vo forme a s obsahom 
akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná 

banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná 
renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území 
Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného 
oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje 
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svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych 
predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude 
nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. 

Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 
10% z celkovej Ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet 
objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech 
objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie Výkonovej 
záruky tak, ako je uvedené v tomto bode, sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. 

2. ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na osobitný účet Objednávateľa, 

vedený v Štátnej pokladnici, IBAN SK06 8180 0000 0070 0055 7097, sumu vo 
výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku na celé 
obdobie trvania záručnej doby (60 mesiacov od odovzdania Diela bez vád a 
nedorobkov). Lehota splatnosti poslednej faktúry podľa bodu 5.18 tejto zmluvy 
začína plynúť dňom pripísania finančných prostriedkov na účet objednávateľa. 
Túto povinnosť môže Zhotoviteľ splniť aj spôsobmi uvedenými v ods.1. tohto 
bodu. 

5.10 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách 
stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, bude mu výkonová 
záruka vo výške 1 O % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH uvoľnená, na základe jeho 
písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a 
nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady 
neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné 
strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu 
odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. 
V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu 
pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád. 

5.11 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a 
včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady 
Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi 
vznikne, môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V 
prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca 
sumu vo výške 5% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH znížená o započítané 

pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať 
najskôr po uplynutí záručnej doby. 

5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky 
(ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi a 
teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané 
na jeho účet. 

5.13 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným 
právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 
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5.14 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany 
výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene 
môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne 
postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

5.15 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v 
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania 
vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, stráženie, likvidáciu, 
vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (paženia, lávky a 
pod.), čistenie spevnených plôch a prístupových komunikácií, dopravných nákladov 
na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných 
skúšok, zabezpečenia posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonania úradných 
skúšok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na 
stavbe a priľahlých používaných komunikáciách, rozkopávkové povolenie, vrátane 
správnych poplatkov za záber verejného priestranstva, vytýčenie inžinierskych sietí, 
polohové a výškové vytýčenie stavby v prípade potreby, zabezpečenie a schválenie 
projektu dočasného dopravného značenia vr. dodávky a osadenia dočasného 

dopravného značenia, zabezpečenie rozkopávkového povolenia, dodávka a inštaláciu 
certifikovaného záchytného systému strechy, dodanie dokumentácie v zmysle bodu 
10.3 .3. ( ako zabezpečenie vyhotovenia dielenskej dokumentácie, ako aj konštrukčnej 
dokumentácie vrátane jej overenia Technickou inšpekciou a zabezpečenie ich 
posúdenia, vykonanie úradných skúšok vyhradených technických zariadení), stráženie 
objektu, naloženia, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, 
stočné, elektrickú energiu, rozbor vody, vyhotovenie overeného geometrického plánu, 
ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak to vyžaduje objednávateľ 

v procese odovzdania stavby, energetického certifikátu, ako aj požiadavky 
z predložených vyjadrení dotknutých orgánov a pod. V cene diela je zahrnuté 
zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, ktorí budú poverení obsluhou dodaných 
technologických zariadení. O tomto zaškolení bude vyhotovený zápis, potvrdený 
podpismi všetkých zúčastnených. Zhotoviteľ v celkovej cene musí mať zahrnuté aj 
náklady spojené s podmienkami dotknutých orgánov a organizácií vyplývajúcich z 
Oznámenia k ohláseniu stavebných prác a z odovzdávacieho konania. 

5.16 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za 
realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Ceny budú vyčíslené v 
mene EURO a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

5.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v tejto Zmluve, Prílohe č. 
1 a Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

5 .18 Zhotoviteľ môže fakturovať cenu dodávok a prác mesačne, pričom musí platiť, že 
fakturované dodávky a práce budú minimálne v hodnote 1 O % z celkovej Ceny diela. 
Záverečnú faktúru vystaví po protokolárnom odovzdaní a prebratí kompletného Diela 

do výšky celkovej Ceny Diela. Záverečná faktúra nemusí splniť podmienku uvedenú 
v prvej vete tohto bodu. 
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Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 
v súlade s platnou právnou úpravou SR. Jej neoddeliteľnú prílohu budú tvoriť Súpis 
vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác. Za potvrdený Súpis 
vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác sa považuje taký, 
ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany 
a stavebným dozorom. Poslednú faktúru Zhotoviteľ vyhotoví po protokolárnom 
odovzdaní a prebratí kompletného Diela. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva 

originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v 
odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry. 

5.19 Faktúra je splatná do 60 dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi. 
Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra 
preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ berie na vedomie spôsob financovania diela z Plánu obnovy a odolnosti SR 
a že úhrada faktúr podlieha kontrole oprávnenosti výdavkov poskytovateľom 

financovania a príslušnými orgánmi Európskej únie poverenými kontrolou v zmysle 
Dohody o financovaní medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, pričom 

každá faktúra bude uhradená až po ukončení tejto kontroly. 

5.20 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa§ 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „zákon o DPH). Ďalej sa zmluvné 
strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené 
v zákone o DPH, a to: 

a) číslo Zmluvy, 

b) termín splatnosti faktúry, 

c) forma úhrady, 

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 

e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 

f) názov Projektu, 

g) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list - Súpis vykonaných 
prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú 
položku, počet jednotiek, celková cena a protokol vykonaných prác 
odsúhlasený Objednávateľom a stavebným dozorom, fotodokumentácia 
fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a 
dodávok a protokol vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej 
strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a 
Objednávateľa, 

h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel, ktorý 
sa zhoduje s rozpočtom podľa tejto Zmluvy. 

i) písomné potvrdenie od každého subdodávateľa, ktorému Zhotoviteľ zveril 
vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, z 
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ktorého bude vyplývať, že subdodávateľ za vykonané plnenie, za ktoré 
vystavuje Zhotoviteľ faktúru podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi, neeviduje 
voči Zhotoviteľovi faktúru za plnenia týkajúce sa zhotovenia diela, resp. jeho 
časti, s úhradou ktorej je Zhotoviteľ ku dňu vystavenia faktúry 
Objednávateľovi v omeškaní. 

5.21 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne a neúplné údaje 
alebo nebude obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v bode 5.20 tejto 
Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju počas lehoty splatnosti na opravu 
a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru ( daňový doklad) podľa charakteru 
nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania 
a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Objednávateľ v omeškaní s jej 
úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej 
doručenia Objednávateľovi podľa bodu 5.19 tejto Zmluvy. 

5 .22 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej 
fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje 

a Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie. 

5.23 Ak je Zhotoviteľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ, tento Zhotoviteľ 
nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Verejný obstarávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. 
a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z .. 

Článok Vl. 
Čas plnenia 

6.1. Zhotoviteľ sa zavazuJe poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s časovým 
harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise 
Zmluvy, najneskôr však do uplynutia 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. 
K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od písomného vyzvania Zhotoviteľa 

Objednávateľom. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. 
Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť 
Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za 
podstatné porušenie Zmluvy. 

6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a 
včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) 

dohodnutým v tejto Zmluve. 

6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov 
nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo 
žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí 

Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom 
bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy. 

6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, 
zemetrasenie, výbuch, teroristický útok, pandémia, ktorá by mala priamy dopad na 
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činnosť zhotoviteľa a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré 
nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by 
v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v 
prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej 
správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto 
skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor alebo poverená osoba Objednávateľa zápisom 
v stavebnom denníku. 

6.5. Na primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa 
predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na 
predÍženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný 
bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný 
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila 
prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa 
dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. 
Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na 
strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr 
do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia. 

6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky 
chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na 
predÍženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká. 

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z 
dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela 
dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i 
v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre 
dokončenie Diela. 

6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa 
alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie 
Zhotoviteľa. 

6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. 
Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z 
dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v 
záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia 
zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela 
automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia 
zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku 
škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik 
hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť 

Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia 
Diela. 
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Článok VII. 
Miesto plnenia predmetu zmluvy 

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Pamätný dom Janka Jesenského, Ulica Janka 
Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou, 957 01. Riešený objekt leží na 
samostatnej parcele reg. KN-C s pare. č. 299/1 v katastrálnom území Bánovce nad 
Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou. 

Článok VIII. 
Práva a povinnosti zmluvných strán, zmluvné pokuty 

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa 

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom 
stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje 
povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou 
realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že 
Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, 
nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. 

b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní ako aj pred 
plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje 
stavebný dozor Objednávateľa na základe časového plánu vopred dohodnutého 
zmluvnými stranami. Stavebný dozor zvoláva v prípade potreby aj mimoriadne 
kontrolné dni na základe výzvy niektorej zo zmluvných strán, alebo na základe 
mimoriadnej situácie na stavbe. 

c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu zmluvnú stranu 
o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet 
Zmluvy. 

d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu 
s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia 
realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne. 

e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1. 

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa: 

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na 
zabezpečenie predmetu Zmluvy vrátane nákladov na spotrebované energie. Za 
týmto účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť meranie spotreby na miestach 
odberu (elektrina, voda a i.) pre zabezpečenie úhrady vzniknutých nákladov 
Objednávateľovi. 

b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom 
subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá 

Strana 12 z 29 



Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným 
dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný 
uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených 
konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej 
realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych 
údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať 

aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa 
počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa 
poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odseku a doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového 
subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného 
subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. 

c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom 
obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov ( o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. 
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov), najmä: 

• prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v 
registri partnerov verejného sektora, 

• zabezpečiť splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu u každého 
subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že 
ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy, 

• oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje 
o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona 
o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa 
na plnení predmetu zmluvy, 

• zabezpečiť, aby subdodávatelia spÍňali podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali 
od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový 
subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. 
vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. 

d) Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním staveniska uzavrieť a udržiavať 
v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a 
tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, 

minimálne vo výške Ceny za Dielo bez DPH. Poistnú zmluvu v originálnom 
vyhotovení, resp. jej overenú fotokópiu je povinný Zhotoviteľ doručiť 

Objednávateľovi do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí, 
rozkopávkové povolenie, záber verejného priestranstva, zabezpečiť a schváliť 
projekt prenosného dopravného značenia vr. jeho projP.ktn rlnr.:H:ného dopravnéh 
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značenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom 
prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách. 

f) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na 
energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. 

g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo 
subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania 
alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod 
ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti 
sa považuje za závažné porušenie Zmluvy. 

h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo 
subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia 

v priestoroch Objektov Objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje 
za závažné porušenie Zmluvy. 

i) Zhotoviteľ je povinný počas výstavby dodržiavať podmienky Krajského 
pamiatkového úradu Trenčín uvádzané v záväznom stanovisku k projektovej 
dokumentácií Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, 
Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou. 

j) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať 
odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho 
subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny. 

1) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na 
čistenie areálových komunikácií resp. parkoviska, ktoré po dohode 
s Objednávateľom bude potrebné využívať pre zabezpečenie potrieb stavby, ako 
aj náklady spojené s ich opravou a uvedením do pôvodného stavu. 

m) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na 
zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia 
staveniska, a zabezpečenie stráženia stavby. 

n) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie zodpovedať za všetok hmotný majetok 
Objednávateľa, ktorý ostane počas realizácie uskladnený v priestoroch objektu. 
Ak by počas realizácie došlo k poškodeniu hmotného majetku Zhotoviteľom, je 
nutná nie finančná kompenzácia poškodeného majetku, ale kompenzácia tým 
istým zariadením, predmetom, čo musí byť zohľadnené v predmete poistnej 
zmluvy. 

o) Zhotoviteľ je povinný s dostatočným časovým predstihom telefonicky alebo 
e-mailom informovať a odsúhlasiť s Objednávateľom termíny prác, ktoré bude 
potrebné vykonať bez pripojenia na elektrickú energiu, vodu, kúrenie. 
Nedodržanie tohto bodu sa považuje za hrubé porušenie podmienok Zmluvy, 

p) Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú 
ďalším postupom prác zakryté, a to telefonicky alebo e-mailom a zároveň 
zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní 
uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej 
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kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ 

nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať 

v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu 

takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak 

účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, 

môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. 

Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný 

vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole. 

q) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu 

ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

a ďalšími osobitnými predpismi. 

r) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon koordinácie BOZP prostredníctvom 

koordinátora a vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie 

práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva. 

s) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len 

zamestnancami, ktorí spÍňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich 

zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, 

schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych 

predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. 

t) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším 

rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, 

alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec 

Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. 

Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať 

príslušnou dokumentáciou. 

u) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné 

prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou 

osobou. 

v) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi 

určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru, ak také činnosti vykonáva. 

w) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a 

úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade 

s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ 
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protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný 
ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili 
jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, 
v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter 
vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva 
neustanovuje inak. 

x) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou 
predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je 
povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho 
činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo 
k znečisteniu okolitých priestorov. 

y) Zhotoviteľ je povinný nevpustiť na stavenisko zamestnanca, ktorý má akékoľvek 
príznaky akútneho respiračného a/alebo žalúdočného ochorenia. Zhotoviteľ 

o výskyte príznakov v rade zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa 
bez zbytočného odkladu informuje Objednávateľa. 

z) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie smernice Objednávateľa na úseku 
BOZP, PO. Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť dodržiavanie 
protiepidemiologických opatrení platných v čase realizácie predmetu Zmluvy. 

aa) Zhotoviteľ počas doby plnenia zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá 
spÍňa minimálne jeden z nasledovných predpokladov: 

a. po dobu viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná 
inak ako prácou vykonávanou pri aktivačnej činnosti, alebo prácou 
vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce, alebo dohody o 
pracovnej činnosti; 

b. patrí k rómskemu etniku; 

c. nedosiahla vek 25 rokov; 

d. dosiahla vek 55 rokov; 

e. je osobou so zdravotným postihnutím. 

8.3 Okrem vyššie uvedených povinností má Zhotoviteľ povinnosť poskytnúť plnú 
súčinnosť Objednávateľovi tak, aby Objednávateľ mohol splniť povinnosti, ktoré 
vyplývajú Žiadateľovi/Prijímateľovi/Objednávateľovi z Plánu obnovy a odolnosti SR 
v súvislosti s princípom „výrazne nenarušit"'. Zhotoviteľ zabezpečí: 

a) aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného 
odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 
17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) 
vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, 
recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného 
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zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály, splnenie 
podmienky preukazuje Zhotoviteľ nasledujúcimi dokladmi: 

• potvrdením alebo iným dokladom o odovzdaní stavebných odpadov a 
odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie spoločnosti oprávnenej na 
nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, 
číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum 

prijatia odpadu; 

• informáciou o následnom nakladaní s odpadmi, ak nasledovným držiteľom 
odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 

odpadov; 

• sumarizáciou údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie 
a následnom nakladaní s ním preukazujúcou splnenie požiadavky, aby 
minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo 
zhodnocovaných - v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s 

ním. 

b) že realizácia obnovy budovy bude v súlade s normou ISO 20887 /2020 
Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác, splnenie podmienky po 
ukončení stavebných prác preukazuje Zhotoviteľ vyhlásením Zhotoviteľa alebo 

odborného technického dozoru, že realizácia obnovy budovy bola v súlade s 
normou ISO 20887 /2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác; 

c) aby pri stavebných prácach boli prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a 
emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 

v znení neskorších predpisov; 

d) najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na 
konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, 

opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo 
pochádzali z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované 
certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými 
orgánmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy, splnenie podmienky 
preukazuje Zhotoviteľ dokladmi o pôvodne recyklovaného / opätovne použitého 

dreva alebo certifikátmi použitých materiálov alebo výrobkov spolu so súhrnnou 
tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type 
dokladu/certifikátu. 

8.4 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 

5.19 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania v zákonnej 
výške. 

Strana 17 z 29 
:) 



8.5 Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Plánu obnovy 

a odolnosti SR. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené 

administratívnymi procesmi poskytnutia finančného príspevku na strane poskytovateľa 

financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania. 

8.6 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu 

o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy 

v plánovanom termíne. 

8. 7 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať telefonicky alebo e-mailom druhú 

Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré 

bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne. 

8.8 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku a garančnú zábezpeku 

podľa bodu 5.9 Zmluvy považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy. 

8.9 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti 

bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne 

známe. 

Článok IX. 
Stavebný dozor a stavebný denník 

9.1 Objednávateľ poverí na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru odborne 

spôsobilú osobu pre činnosť stavebného dozoru. 

9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich 

kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne 

umožniť, tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") zodpovednosť za riadne 

prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi. 

9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za 

prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Ján Tabaček, osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č. 13598 . 

9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na 

stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na 

stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná 

informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, 

odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne 

po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, 

vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného 

dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne 

v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah 

denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, 

ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ 
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považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname 
uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú 

osobu Objednávateľa. 

9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, 

bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne 
vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o 

stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia 
pracovníkov, strojov v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. 

Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa 
k stavbe Diela. 

Článok X. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. 
po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne 
v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie 
všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, zavaznym1 normami 
a projektovou dokumentáciou ako aJ odstránenie všetkých prípadných vád 

a nedostatkov. 

10.2 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zap1som v stavebnom denníku 
Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni 
vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela. 

10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového 
harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, 
ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými 

zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou 
protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa 

odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem 

a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu. 

10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi 
oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa 

bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy. 

10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na 
odovzdanie min. 3 krát všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť 
časti Diela v písomnom vyhotovení a raz v digitálnom vyhotovení na CD,DVD 

resp. USB kľúči najmä: 

a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka; 

b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok -

bez závad; 
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c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, 
revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení; 

d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, 
resp. certifikáty; 

e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov; 

f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté 
alebo sa stali neprístupnými; 

g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov; 

h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých 
zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach 
v tlačenom formáte ajedenkrát v CD/DVD formáte, vrátane 
konštrukčnej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou; 

i) Úradne overený geometrický plán ak je požadovaný objednávateľom 
v procese odovzdania stavby; 

j) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis) akje požadovaný 

objednávateľom v procese odovzdania stavby; 

k) Odborné stanoviská a osvedčenia Technickej inšpekcie 

k zrealizovaným vyhradeným technickým zariadeniam; vrátane 

overenej konštrukčnej dokumentácii 

1) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela dodaná v elektronickej forme 

na CD/DVD nosiči; 

m) Energetický certifikát. 

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3 pripravené na 
odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. 

V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela. 

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, 
nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje 
za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo 

neprevziať. 

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie 
deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) 

nie je odovzdaním Diela dotknutá. 

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného 
Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované 
prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, 
protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve písomne Zhotoviteľ Objednávateľa 

aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky. 

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia. 
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10.8 Kompletné Dielo ako celok sa povazuJe za odovzdané dňom podpisu preberacieho 
protokolu Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj: 

a. Kompletný stavebný denník; 

b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3. 

Článok XI. 
Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade 

s ustanovením Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

a. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. 
tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými 
technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet 

plnenia a na stavebnú časť zhotoveného Diela poskytuje záruku minimálne 60 
mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi 

poskytnutá dlhšia záručná doba. 

11.2. Plnenie má vady ak: 

a. nie je dodané v dohodnutej kvalite, 

b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu. 

11.3. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 

Obchodného zákonníka. 

11.4. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri odstránení nedostatkov 
zistených v procese odovzdania stavby v termíne, ktorý určí Objednávateľ, ako aj na 
základe požiadaviek orgánov dotknutých v konaní podľa príslušného povolenia 

v zmysle stavebného zákona, na vlastné náklady Zhotoviteľa. 

11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť 

bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej 
reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch 
pracovných dní od doručenia reklamácie zápis, ktorý určí podmienky riešenia 
reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú 
reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi 

e-mailom a zároveň doplní do piatich pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, 
pričom za deň nahlásenia problému - reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie 
lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

11.6.Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu 
Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich pracovných dní odo dňa 

jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku 
reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný 
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a 
ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej 
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doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v 

tenníne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je 

Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa. 

11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela 

bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom 
podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri 

preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia 

práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie. 

11.8. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za 

konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela 

sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 

Obchodného zákonníka. 

11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má 

právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 

11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným 

skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú 

vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby 

odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju 

zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením 

dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za 

ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. 

11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád 

v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, 

súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne 

prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou 

dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania 

technologických postupov, vrátene prác a činností svojich prípadných subdodávateľov. 

11.14. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia 

oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma 

Zmluvnými stranami. 

11.15. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti 

Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie 

garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie 

zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty 
záručnej doby. 

11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať 

Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých 

častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri 
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reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou 
údržbou alebo obsluhou. 

Článok XII. 
Zodpovednosť za škodu 

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku 
porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky 
vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú 
môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností. V prípade, ak Zhotoviteľ 
počas realizácie predmetu Zmluvy zistí, že hrozí škoda na majetku Objednávateľa, je 

povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. 

12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, 
ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia 
Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v 

dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené. 

12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy 
ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

Článok XIII. 
Zabezpečenie záväzkov 

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je 
Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a 
Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť: 

a. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo 
výške O, 1 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny 

deň omeškania. 

b. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v 
odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení 
reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú 

pokutu vo výške 1.000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby 

ich skutočného odstránenia. 

c. Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v 
termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške O, 1 % z celkovej 

Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

d. Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej Ceny za Dielo 
bez DPH za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude 

považované za podstatné porušenie Zmluvy. 
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e. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácu 
pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch 
Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno g) ah) tejto Zmluvy, u pracovníkov 
Zhotoviteľa alebo u pracovníkov subdodávateľa, zmluvnú pokutu vo výške 
1.000,00 € za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto 
nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 

f. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená 
individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za 

každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. 

g. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny 
subdodávateľov bod 8.2. písm. b) Zmluvy alebo bodu 8.2. písm. c) Zmluvy 
alebo bodu 8.2. písm. d) Zmluvy sa toto porušenie považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo: 

• odstúpiť od Zmluvy, 

• má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej Ceny za Dielo 
bez DPH za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj 

opakovane). 

h. Zhotoviteľ je povinný do 1 O dní odo dňa protokolárneho odovzdania 
a prevzatia diela vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje 
a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH 
za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

1. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa porušenia povinnosti 
zhotoviteľa podľa bodu 8.3. Zmluvy sa toto porušenie považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo: 

• odstúpiť od Zmluvy, 

• má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zamietnutého, resp kráteného 
príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR, za okolností, že v dôsledku 
uvedeného porušenia bol Objednávateľovi zamietnutý, resp. krátený 

príspevok z Plánu obnovy a odolnosti SR. 

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu 

škody. 

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle 
ust. § 3 73 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a ani právo na odstúpenie od Zmluvy. 
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Článok XIV. 
Ďalšie zmluvné dojednania 

14.1. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené 
iným preukázateľným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto 
Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné 
tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka. 

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté 
v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, 
Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane 
sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne 
príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa 
považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení 
jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku 
alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto 
prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu 
dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany 
nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní 
s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s§ 18 ZVO. Akékoľvek 
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme 
dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je 
zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. 

14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na 
zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a 
svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom 
rozsahu. 

14. 7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
,,Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, 
ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa 

predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas 
Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
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Článok XV. 
Trvanie zmluvy a ukončenie zmluvného vzťahu 

15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov 

Zmluvných strán. 

15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 

Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade 

akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom 
a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 

tohto článku Zmluvy. 

15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného 

porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií 

odstúpiť od Zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy a Objednávateľ 

neobdrží finančné prostriedky z POO, ktoré by pokrývali časť nákladov na zhotovenie 

Diela. 

15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj: 

a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu 

Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán; 

b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom 

toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane 

Objednávateľa; 

c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo 

Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, 

alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie; 

d) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy; 

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami 

(vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje 

Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami; 

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči 

časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 

Zmluvy; 

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2. písm. d) Zmluvy; 

h) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa 

ust. § 19 ZVO. 

15.5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy 

odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade 

nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá 

je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na 

to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana 

Strana 26 z 29 



oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa 
takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy. 

15.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

15.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem 
nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú 
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, 
resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením 
priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy 
a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli 
do odstúpenia zrealizované. 

15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 

a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom 

zostáva vlastníctvom Objednávateľa; 

b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu 
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté 
Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,; 

c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti 

odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. 
V. tejto Zmluvy. 

Článok XVI. 
Záverečné ustanovenia 

16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 
a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES. 

16.2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami. 
Účinnosť Zmluva nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok 
účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že: 

a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 
medzi vykonávateľom a prijímateľom, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie 
prostriedkov mechanizmu predloženej v rámci výzvy vyhlásenej poskytovateľom a 

b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto 
Zmluvy písomne. 

16.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami a tiež 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 
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na podporu obnovy a odolnosti a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou, 

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

16.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez udania iného dôvodu v 
nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou 
poskytovateľ financovania neschváli predmetné verejné obstarávanie, resp. určí 

finančnú opravu, s ktorou nebude Objednávateľ ako prijímateľ príspevku z POO 

súhlasiť. 

16.5. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo 
neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné 

a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve 
nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným 
znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia 
neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna 
úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

16.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, 

porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto 
Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. 

16.7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a jeden 
Zhotoviteľ. Zmluva bude Zhotoviteľovi zaslaná po nadobudnutí jej účinnosti. 

16.8. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a 
PD alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi 
PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a 
technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil Objednávateľ v čase 
prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani Objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení 
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria Zmluvné strany dodatok k Zmluve na 
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých 
položiek projektantom Diela, stavebným dozorom, Objednávateľom a Zhotoviteľom 

diela. 

16.9. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa (TSK). Právny 
úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou TSK podľa 
predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas 
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TSKje zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci 
písomný súhlas predsedu TSK. 

16.1 O. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 

a) Príloha č . 1 - Ocenený výkaz výmer 

b) Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia 

c) Príloha č. 3 - Časový plán výstavby diela (harmonogram) 

d) Príloha č. 4 - Informácie o subdodávateľoch 

V Trenčíne, dňa 

Objednávateľ 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

V Žiline, dňa ................... . 

Zhotoviteľ 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Ing. Róbert Škrkoň 
konateľ 
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REKAPITULÁCIA STAVBY 
Kód: 1274X1 
Stavba: Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka Jesenského 569-19, Bánovce 

n-Bebravou 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Projektant: 

ARCHINOVA ateliér, Trenčín 

Spracovateľ: 

Ing. Róbert Škrkoň 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

:ladzba dane 
20,00% 
20,00% 

v EUR 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

423 642,38 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a{pod p is: ______________. 
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KS : 
Dátum: 

ICO: 

IČ DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IČDPH : 

ICO: 
IČDPH : 

05.09.2023 

31600042 
SK2020442600 

Pečiatka 

t-'eCiatl<a 

423 642,38 

Výška dane 
0,00 

84 728,48 

508 370,86 1 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód: 1274X1 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka Jesenského 569-19, 
Bánovce n-Bebravou 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Popis 

Náklady z rozpočtov 

A (1) 

A (2) 

A (3) 

A(4) 

A (5) 

A (6) 

B 

B (1) 

B (2) 

B (3) 

B (4) 

B (5) 

B (6) 

2 

Oblasť A - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcie 
(TOK) a zateplením z vonkajšej strany použitím kon 

Oblasť A - Zlepšenie TOK z šikmej strechy 
Oblasť A - Zlepšenie TOK podlahy vykurovaného 
oriestoru na teréne 
Oblasť A - Výmena otvorových konštrukcií 

Oblasť A - Sanácia vlkosti stien - vytvorenie novej 
hydroizolačnej vrstvy v päte muriva 
uorasr A - :system nuteneno vetrania so spatnym 
získavaním tepla - výmena/inštalácia systému 

CYCi'aľ~~'X>- :system energetlCkeho manazmentu 
budovy - inštalácia centrálnej riadiacej jednotky a 
intel 
Oblasť B - obnova/výmena historických obkladov 

Oblasť B - obnova/výmena krytiny šikmej strechy 

Oblasť B - Oprava krovu - oprava/výmena 
drevenÝ.!:h častí krovu 
Oblasť B - Vnútorné rozvody inžinierskych sieti -
Elektrická ene1aia 
Oblsať B - vnutorné rozvody inžinierskych sieti -
Stu depá.. voda 
Oblas B - Vnútorné rozvody inžinierskych sieti -
Kanali_iá.cia 
Oblasr B - Výsadba stromov - výsadba 
listnatého/ovocného stromu 
Neoprávnené výdavky 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér , 
Trenčín 

1 ng . Róbert Škrkoň 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

423 642,38 508 370,86 

60 127,59 72 153,11 

3 872,90 4 647,48 

10 565,08 12 678,10 

82 642,05 99 170,46 

105 020,34 126 024,41 

8 775,31 10 530,37 

10 786,70 12 944,04 

1 370,10 1 644,12 

37 569,10 45 082,92 

23 391,51 28 069,81 

5 819,48 6 983,38 

5 933,21 7 119,85 

8 858,92 10 630,70 

6 981,76 8378,11 

51 928,33 62 314,00 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 1 O 491 -1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
1 - Oblasť A - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcie (TOK) a zateplením z 
vonkajšej strany použitím kon 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Projektant: 
ARCHINOVA ateliér, Trenčín 

Spracovateľ: 

Ing. Róbert škrkoň 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

60 127,59 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS : 
Dátum: 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 

IČDPH: 

ICO: 

IČDPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

05.09.2023 

31600042 
SK2020442600 

60 127,59 

Výška dane 
0,00 

12 025,52 

72 153,11 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
1 - Oblasť A - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcie (TOK) a zateplením z 
vonkajšej strany použitím kon 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolácie tepelné 

764 - Konštrukcie klampiarske 

21-3-1.9 Bleskozvod 

01 - 1. Montážný materiál 

02 - 2. Zemné práce, zem. Tr.3 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér , 
Trenčín 

Ing. Róbert škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

60 127,59 

37 421,87 

28 853,79 

7 337,78 

1 230,30 

18 410,04 

1 078,75 

17 331 ,29 

4 295,68 

1 956,28 

1 363,40 

976,00 



ROZPOČET 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 1 O 491-1 , Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
1 - Oblasť A - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcie (TOK) a zateplením z 
vonkajšej strany použitím kon 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

D 6 

8 K 289472214.9 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
vv 
w 
w 
w 

11 K 622460152.1 

w 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 
vv 
vv 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 

9 K 622460243.S 

w 
w 
w 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

ú 1pravv povrchov, podlahy, osadenie 
Hľbkové škárovanie kamenného muriva 
špeciálnouškárovacou maltou na báze hydraulického 
vápna ( ref. napr TUBAG ) 
ozn.S15 
1.pp 
m.001 
(2*(4,0+3,97)-2,3)*2,08 
(0,36*2)*2,08 
m.002 
(2*(4, 14+1,47)-2,3)*2,08 
m.003 
(2*(1 ,07+3,7)-0,97)*2,08 
(0,34*2)*2,08 
((2*( 1,48+3,5 ))-(0,97 +0,89) )*2,08 
(0,53*2)*2,08 
m.004 
((2*(5,21 +7, 17)+1, 19*2+0,33*2+0,3*2)-0,89)*2,08 
(2*(1, 12+1,61 ))*2,08 
Súčet 

Príprava vonkajšieho podkladu stien - bezcementovým 
prednástrekom, zrnitosť 4 mm - Adhézny mostík 

ozn. NF1 , NF2 
Pohľad juho-východný 
11,34*4,92 
-1,3*2,35*4 
(1,3+2,35*2)'0,2*4 
4,6*2,0 
Medzi súčet 
Pohľad ju ho-západný 
(26, 17+1,3*2)*4,92 
-1,15*2,115 
-1,22*3,3 
-2,56*3,0 
(2,56+3,0*2)*0,2 
-2,39*3,0 
(2,39+3,0*2)*0,2 
-2 ,65*3,0 
(2,65+3,0*2)'0,2 
-1,4*3,095 
(2,2+3,095*2)'0,2 
(2,2+1,37)*4,5 
(0,8+0,8)*4,5 
Medzisúčet 

Pohľad severo-východný 
(27,35+0,5)*4,92 
Medzisúčet 

Pohľad severe-západný 
9,96*4,92 
-1 ,14*2,115*3 
(1, 14+2, 115*2)*0,2*3 
Medzi súčet 
stľpik oplotenia ST52 
4*0,47*2,04*2 
Súčet 

Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová 
hrubá , hr. 20 mm 

komín 
4*0,8*2,5 
Súčet 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

Množstvo 

155,294 

28,371 
1,498 

18,554 

17,826 
1,414 

16,848 
2,205 

57,221 
11,357 

155,294 

385,277 

55,793 
-12,220 

4,800 
9,200 

57,573 

141,548 
-2,432 
-4,026 
-7,680 
1,712 

-7,170 
1,678 

-7,950 
1,730 

-4,333 
1,678 

16,065 
7,200 

138,020 

137,022 
137,022 

49,003 
-7,233 
3,222 

44,992 

7,670 
385,277 

8,000 

8,000 
8,000 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR) 

58,00 

8,13 

13.31 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

60 127,59 

37 421,87 

28 853,79 

9 007,05 

3 132,30 

10o.4\3rt 



PČ Typ 

12 

120 

10 

13 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 

vv 
vv 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 

Kód 

622462752.1 

622462752.5 

6224632571.1 

622466120.1 

Popis 

Vonkajšia sanačná omietka- stierka stien jemná ( 
napr.BAUMIT, NHL SuperFino-bezcementová), hr. 3-7 
mm 
ozn. NF1 , NF2 
Pohľad juho-východný 
11 ,34*4,92 
-1,3•2,35•4 
(1,3+2,35*2)*0,2*4 
4,6*2,0 
Medzi súčet 
Pohľad juho-západný 
(26,17+1,3.2)*4,92 
-1,15*2,115 
-1,22'3,3 
-2,56'3,0 
(2,56+3,0*2}'0,2 
-2,39'3,0 
(2,39+3,0'2ľ0,2 

-2,65'3,0 
(2 ,65+3,0'2ľ0,2 

-1,4'3,095 
(2,2+3,095'2)*0,2 
(2,2+1,37)'4,5 
(0,8+0,8ľ4,5 

Medzi súčet 
Pohľad severo-východný 
(27,35+0,5)*4,92 
Medzi súčet 
Pohľad severo-západný 
9,96'4,92 
-1,14'2,115'3 
(1, 14+2, 115*2)*0,2'3 
Medzi súčet 
stľpik oplotenia ST52 
4'0,47'2,04'2 
Súčet 

Vonkajšia omietka stien jadrová tepelnoizolačná , 
zrnitosť 2 mm ( napr.BAUMIT, NHL Thermo 
bezcementová), hr. 50 mm 
ozn. NF1 , NF2 
Pohľad juho-východný 
11,34*4,92 
-1,3'2,35'4 
(1,3+2,35'2ľ0,2'4 

4,6'2,0 
Medzisúčet 

Pohľad juho-západný 
(26, 17+1,3'2ľ4,92 
-1,15*2,115 
-1,22'3,3 
-2,55•3,o 
(2,56+3,0'2ľ0 ,2 

-2,39*3,0 
(2,39+3,0'2ľ0,2 

-2,65'3,0 
(2,65+3,0'2)'0,2 
-1,4'3,095 
(2,2+3,095'2ľ0,2 

(2,2+1,37)'4,5 
(0,8+0,8)'4,5 
Medzi súčet 
Pohľad severo-východný 
(27,35+0,5)'4,92 
Medzi súčet 
Pohľad severo-západný 
9,96'4,92 
-1,14*2,115'3 
(1, 14+2, 115'2)'0,2'3 
Medzisúčet 

stľpik oplotenia ST52 
4'0,47'2,04'2 
Súčet 

Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcii -odstránenie 
uvoľnených časti , vyčistenie jestv. fasády 

112,999+364,734 
Súčet 

Prlprava vonkajšieho podkladu stien - základný náter ( 
sanova rimer) 
385,277+105,775+118,649 
komín 
4'0,8'2,5 
Súčet 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množstvo 

385,277 

55,793 
-12,220 

4,800 
9,200 

57,573 

141,548 
-2,432 
-4,026 
-7,680 
1,712 

-7,170 
1,678 

-7,950 
1,730 

-4,333 
1,678 

16,065 
7,200 

138,020 

137,022 
137,022 

49,003 
-7,233 
3,222 

44,992 

7,670 
385 277 

385,277 

55,793 
-12,220 

4,800 
9,200 

57,573 

141,548 
-2,432 
-4,026 
-7,680 
1,712 

-7,170 
1,678 

-7,950 
1,730 

-4,333 
1,678 

16,065 
7,200 

138,020 

137,022 
137,022 

49,003 
-7,233 
3,222 

44,992 

7,670 
385,277 

477,733 

477,733 
477,733 

617,701 

609,701 

8,000 
617,701 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

9,90 3 814,24 

1,80 693,50 

1,80 

2,30 



PČ 

15 
-
14 

17 

16 

158 

56 
1 

157 

18 

19 

20 

21 

22 

27 

28 

Typ 

K 

K 

w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

D 

K 

K 

K 

w 
w 

K 

w 
w 

K 

K 

K 

w 
w 

K 

w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 

Kód 

622491310.2 

622491310.S 

62290211 O.S 

624401112.1 

9 

764321830.1 

764352810.1 

764451802.1 

941941031.S 

941941191.S 

941941831.S 

944944103 

962052211 .S 

963051110.2 

978015391 .s 

Popis 

Fasádny náter silikátový dvojnásobný ( ref.napr.: KEIM 
) 

Fasádny náter silikátový dvojnásobný ( Baumit Sanova 
Color) 
385,277+105,775 
komín 
4*0,8*2,5 
Súčet 

Očistenie po opravách vonkajšich omietok kamenných 
ríms, šambrán 
232,44*0,5 
Súčet 

Oprava poškodených šambrán - umelecko-remeselne 
so zachovaním rofilácie 
Pohľad juho-východný 
11,34*2+12,5 
Pohľad juho-západný 
(26, 17+1 ,3*2)*2+8,0*2+8,4 
Pohľad severe-východný 
(27,35+0,5)*2+28,7 
Pohľad severo-západný 
9,96*2+11,0 
Súčet 

o t t . k ·t k . b ' s a ne ons ru c1e a prace- uranie 
Demontáž oplechovania rizalitu , r.š . do 660 mm - ozn . 
BK3 

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm , vr. hákov - ozn. BK1 

Demontáž odpadových rúr d 100 mm , vr. kolien a 
objímok - ozn . BK2 
45+4 
Súčet 

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 1 O m 

(27,35+11 , 119+26, 17+1,3'2+9,96)*7,0 
Súčet 

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 1 O m 

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami širky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 1 O m 

Ochranná sieť na boku lešenia - montáž+ demontáž 

540,393*1,05 
Súčet 

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 železobetonového nadzákladného, - ozn. 803 

(4,0+1,4)*0, 18*1,5 
Súčet 

Búranie železobetónových schodisk- ozn. 817, 818, 
8120 
1.np 
ozn. 817 
2,3*1,2*0,15 
ľ0,35*0, 15/2*1,22 
Medzisúčet 

ozn. 818 
2,1 *2,6ľ0,15 

6'0,35*0, 15/2*2,61 
Medzi súčet 
ozn. 8120 
0,9*0,8ľ0 , 15 
2*0,3*0, 15/2*0,81 
Medzi súčet 
Súčet 

Otlčenie omietok vonkajšich priečelí zložitejšich, s 
vyškriabanim škár, očistenim muriva, v rozsahu do 100 
% -ozn. BF1 
Pohľad JUho-vychodny 
11,34*4,92 
-1,52*1,95*4 
4,5*2,0 
Medzisúčet 

Pohľad juho-západný 
(26,17+1 ,3*2)*4,92 
-1,15*2,115 
-1,22*3,3 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

m 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

m2 

Množstvo 

118,649 

499,052 

491,052 

8,000 
499,052 

116,220 

116,220 
116,220 

232,440 

35,180 

81,940 

84,400 

30,920 
232,440 

2,600 

82,000 

49,000 

49,000 
49,000 

540,393 

540,393 
540,393 

540,393 

540,393 

567,413 

567,413 
567,413 

1,458 

1,458 
1,458 

2,016 

0,414 
0,224 
0,638 

0,822 
0,411 
1,233 

0,109 
0,036 
0,145 
2,016 

364,734 

55,793 
-11,856 

9,000 
52,937 

141,548 
-2,432 
-4,026 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

6,80 806,81 

6,80 3 393,55 

3,15 366,09 

22,60 5 253,14 

7 337 78 
' 

0,98 2,55 

1,19 97,58 

1,01 49,49 

3,20 1 729,26 

1,46 788,97 

1,20 648,47 

1,80 1 021,34 

139,81 203,84 

116,00 233,86 

2,92 1 1 065,02 1 
\ 



PČ Typ 

34 

35 

36 

37 

38 

81 

29 

54 

55 

31 

32 

33 

59 

60 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

K 

D 

D 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

M 

vv 
vv 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

M 

K 

D 

K 

K 

Kód 

979081111 

979081121 

979082111 

979087212 

979089012 

979089312 

99 

999281111 

PSV 

713 

713132121. 

283750000700.S 

713132132.1 

283750000500.S 

998713202.S 

764 

764324004.1 

764324503.3 

-2,35*3,0*3 
-1,4*3,0 
(2,2+1,37)*4,5 
(0,8+0,8)*4,5 
Medzi súčet 
Pohľad severe-východný 
(27,35+0,5)*4,92 
Medzisúčet 

Pohľad severe-západný 
9,96*4,92 
-1 ,14*2,115*3 
Medzi súčet 
Súčet 

Popis 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
ll, ostatné 
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď. ) (17 04 ), ostatné 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších lášťov výšky do 25 m 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie te elné 
Montáž tepelnej izolácie doskami -vonk. strany 
základov + sokel 
ski. S11 
obvodové murivo- ext. 
(27,61+0,5+11 ,36+0, 16*2+26,11+2,18+1,8+9,94)*1,0 
int. steny 
m.103 
5,46*1 ,5 
m.109, 111 
5,7*1,5 
Medzisúčet 

ski. S13 
nový vstup do kotolne 
(4,0+1,4)*1,0 
Medzisúčet 

Súčet 

Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, 
od/áh 

101,96*1 ,05 
Súčet 

Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, 
rile enim 

ski. a-pre schodiská 
ST1 
1,29*2,42 
0,98*2,42 
Medzisúčet 

ST2 
1,32*1,94 
0,99*1 ,94 
Medzi súčet 
ST3 
0,9*0,81 
Súčet 

Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, 
podláh 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m 

K -1 k . kl ons ru c1e k amp1ars e 
Odkvapový plech z titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 
mm predzvetralý, r.š. 600 mm , vr. nerez. príponky hr. 2 
mm r.š . 200 mm ( napr. ref. Rheinzink - Prepatina, 
graphite-grev )- ozn. K2 

Oplechovanie steny pod rímsou z predzvetraného 
titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm, r.š . 500 mm+ 
ukončovací profil hr. 0,7 mm , r.š . 80 mm (napr. ref . 
Rheinzink - Prepatina, graphite-grey )- ozn. K21 
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MJ 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

m2 

m2 

m2 

m2 

% 

m 

m 

Množstvo 

-21,150 
-4,200 
16,065 
7,200 

133,005 

137,022 
137,022 

49,003 
-7,233 
41,770 

364 734 

30,307 

30,307 

30,307 

30,307 

29,857 

0,450 

49,212 

101,960 

79,820 

8,190 

8,550 
96,560 

5,400 
5,400 

101,960 

107,058 

107,058 
107,058 

10,705 

3,122 
2,372 
5,494 

2,561 
1,921 
4,482 

0,729 
10 705 

11,465 

10,639 

85,000 

2,000 

J.cena [EUR] 

13,00 

0,36 

10,24 

4,12 

22,00 

1,00 

25,00 

2,67 

6,48 

4,55 

4,29 

1,40 

68,15 

55,45 

Cena celkom [EUR] 

393,99 

10,91 

310,34 

124,86 

656,85 

0,45 

1 230,30 

1 230,30 

18 410,04 

1 078,75 

272,23 

693,74 

48,71 

49, 18 

14,89 

17 331 29 
' 

' 

~ 792,75 

1 
ľ 

110,90 

-



PČ 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

82 

83 

84 

85 

86 

Typ 

K 

M 

K 

M 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

w 
w 

M 

M 

K 

M 

K 

K 

K 

Kód 

764354031.S 

553440024300.S 

764354038.1 

553440058900 

764354129.S 

764391640.1 

764391640.2 

764392670.1 

764424010.1 

764424080.2 

764424090.1 

764424580.1 

764454023.S 

553440057100.S 

553440056900 

764454032.S 

553440059700.S 

764454123.S 

764454124.S 

998764202.S 

D 21-3 

D D1 
M Po/66 

K Pol67 

M Pol68 

K Pol69 

M Pol70 

Popis 

Montáž prlslušenstva k žľabom z titánzinkového TiZn 
plechu, hák 
Hák oceľový žľabový hr. 7 mm , r.š. 650 mm , so 
spevnením polkruhový - umelecko remeselné 
prevedenie 
Montáž zberného kotlíka z titánzinkového TiZn plechu -
ozn . K3 
Kotlík zberný titán-zinok hr. O, 7 mm predzvetralý -pre 
kruhové potrubie - umelecko remeselné prevedenie ( 
napr. ref. Rheinzink - Prepatina, graphite-grey )- ozn. 
K3 
Zľaby z titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm 
predzvetralý, pododkvapové polkruhové, d=150 mm ( 
napr. ref . Rheinzink - Prepatina, graphite-grey) - ozn. 
K1 

Záveterná lišta z predzvetraného titánzinkového TiZn 
plechu hr. 0,7 mm, r.š. 620 mm (napr.ref . Rheinzink -
Prepatina, graphite-grey )- ozn. K18 

Záveterná lišta nad vstupom z predzvetraného 
titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm, r.š. 620 mm ( 
napr. ref . Rheinzink - Prepatina, graphite-grey )- ozn. 
K9 

Úžľabie rizalitu z predzvetraného titánzinkového TiZn 
plechu hr. 0,7 mm, r.š. 900 mm+ ukončovacl profil hr. 
0,7 mm , r.š. 80 mm (napr. ref . Rheinzink - Prepatina, 
graphite-grey )- ozn. K20 

Oplechovanie rizalitu zvislé z predzvetraného 
titánzinkového TiZn plechu hr 0,7 mm, r.š. 100 mm+ 
ukončovacl profil hr. 0,7 mm , r.š . 80 mm + vytmelenie 
polyuret. tmelom (napr. ref. Rheinzink - Prepatina, 
graphite-grey )- ozn. K7 

Oplechovanie rímsy z predzvetraného titánzinkového 
TiZn plechu hr. 1,0 mm, r.š. 600 mm , vr. nerez. 
príponky hr. 2,5 mm r.š. 580 mm ( napr. ref . Rheinzink -
Prepatina, graphite-grey) - ozn. K19 

Oplechovanie ozdobných prvkov z predzvetraného 
titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm, r.š. 700 mm , 
vr. nerez. príponky hr. 2,5 mm r.š. 650 mm ( napr. ref . 
Rheinzink - Prepatina, graphite-grey )- ozn . K6 

Oplechovanie ozdobných prvkov z predzvetraného 
titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm, r.š. 600 mm , 
vr. nerez. príponky hr. 2,5 mm r.š. 550 mm ( napr. ref . 
Rheinzink - Prepatina, graphite-grey )- ozn . KS 

Montáž kolien z titánzinkového TiZn plechu , pre 
zvodové rúry - K4 , K22 
28+8 
Súčet 

Koleno lisované titán-zinok, priemer 120 mm - K4 

Koleno lisované titán-zinok, priemer 100 mm - K22 

Montáž objímky skrutkovacej z titánzinkového TiZn 
plechu, pre zvodové rúry- K4 
Objímka lisovaná titán-zinok, šrobovacf hrot, priemer 
120mm-K4 

Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm 
predzvetralý, kruhové priemer 100 mm (napr. ref . 
Rheinzink - Prepatina, graphite-grey )- ozn . K22 

Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm 
predzvetralý, kruhové priemer 120 mm , (napr.ref . 
Rheinzink - Prepatina, graphite-grey )- ozn. K4 

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m 

1.9 Bleskozvod 

1. M ontážný materiál 

Vodič A/MgSi f18 

Montáž, Vodič AIMgSi 08 

Vodič FeZn pr.10 

Montáž, Vodič FeZn pr.1 O 

Vodič FeZn 30x4 
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MJ 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

m 

% 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

Množstvo 

105,000 

105,000 

7,000 

7,000 

82,000 

2,000 

4,000 

5,200 

1,700 

2,400 

5,000 

2,600 

36,000 

36,000 
36 OOO 

28,000 

8,000 

28,000 

28,000 

4,000 

45,000 

170,752 

180,000 

180,000 

24,000 

24,000 

100,000 

J.cena [EUR] 

3,09 

24,50 

10,51 

168,00 

38,19 

41 ,18 

41,18 

55 ,70 

21 ,57 

81 ,10 

81,10 

70,27 

6,10 

10,96 

6,20 

2,47 

2,45 

31 ,71 

37 ,70 

1,50 

1,73 

3,08 

1,73 

1,63 

1,73 

Cena celkom [EUR] 

324,45 

2 572,50 

73,57 

1176,00 

3131,58 

82,36 

164,72 

289,64 

36,67 

194,64 

405,50 

182,70 

219,60 

306,88 

49,60 

69,16 

68,60 

126,84 

1 696,50 

256,13 

4 295,68 

1 956,28 
311,40 

554,40 

41,52 

39,12 

173,00 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

87 K Pol71 Montáž, Vodič FeZn 30x4 ks 100,000 1,00 100,00 

88 M Pol72 Svorka okapová SO ks 8,000 1,28 10,24 

89 K Pol73 Montáž, Svorka okapová SO ks 8,000 2,80 22.40 

90 M Pol74 Svorka spojovacia SS ks 20,000 0,55 11,00 

91 K Pol75 Montáž, Svorka spojovacia SS ks 20,000 2,80 56,00 

92 M Pol76 Svorka krlžová SK ks 8,000 1,05 8,40 

93 K Pol77 Montáž, Svorka krlžová SK ks 8,000 2,80 22.40 

94 M Pol78 Svorka na spojenie pásoviny s pásovinou SR02 ks 10,000 0,97 9,70 

95 K Pol79 
Montáž, Svorka na spojenie pásoviny s pásovinou 

ks 10,000 2,80 28,00 SR02 
96 M Pol80 Svorka na spojenie vodiča s pásovinou SR03 ks 8,000 0,97 7,76 

97 K Pol81 Montáž, Svorka na spojenie vodiča s pásovinou SR03 ks 8,000 2,80 22.40 

98 M Po/82 Svorka skúšobná SZ vrátane certifikovanej krabici ks 8,000 1,51 12,08 

99 K Pol83 
Montáž, Svorka skúšobná SZ vrátane certifikovanej 

ks 8,000 2,80 22,40 
krabici 

100 M Pol84 Podpera vedenia pod škridlovú strechu PV14 ks 26,000 1,33 34,58 

101 M Pol85 Podpera vedenia na vrchol krovu PV15 ks 64,000 1,88 120,32 

102 M Pol86 Podpera vedenia na zateplené fasády PV17-4 ks 40,000 1,06 42,40 

103 M Po/87 Ochranný uholník OU 1, 7m ks 9,000 6,08 54,72 

104 K Pol88 Montáž, Ochranný uholnlk OU 1,7m ks 9,000 12,54 112,86 

05 M Po/89 Držiak ochranného uholnfka DOU vr3 ks 18,000 1,54 27,72 

106 M Pol90 
Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svorka, typ 

ks 1,000 32,20 32,20 
1801VDE, obi.č. 5015650 

107 K Pol91 
Montáž, Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svorka, 

ks 1,000 19,26 19,26 tyo 1801VDE, obi.č. 5015650 
108 M Po/92 Antikorózny náter - asfalt m2 1,000 35,00 35,00 

109 K Pol93 Montáž, Antikorózny náter - asfalt m2 1,000 25,00 25,00 

D D2 2. Zemne prace, zem. Tr.3 1 363,40 
110 K Pol100 Vytýčenie a porealizačné zameranie trasy km 0,085 1 250,00 106,25 

111 K Pol94 Výkop ryhy 35x80 m 85,000 9,60 816,00 

112 K Pol95 Zához ryhy 35x80 m 85,000 3,60 306,00 

113 K Pol96 Výstražná fólia š.22 cm m 85,000 0,20 17,00 

114 M Pol97 Výstražná fólia š.22 cm m 85,000 O, 16 13,60 

115 K Pol98 
Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej 

m 85,000 0,96 81,60 
fólie 

116 K Pol99 Provizórna úprava terénu m2 42,500 0,54 22,95 

D HZS H ď d b o inove zuc ovac1e sa z >Y 976 00 . 
1117 K HZS-001 Protokol o odbornej prehliadke a skúške hod 16,000 16,00 256,00 

18 K HZS-002 Dokumentácia skutočného vyhotovenia hod 24,000 18,00 432,00 

l 119 K HZS-002.1 Demontáž zariadenl hod 32,000 9,00 288,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
A (1) - Oblasť A - Zlepšenie TOK z šikmej strechy 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ : 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Projektant: 
ARCHINOVA ateliér , Trenčín 

Spracovateľ: 

Ing. Róbert Škrkoň 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

3 872,90 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

..__ 
Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
JC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
JC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

05.09.2023 

31600042 
SK2020442600 

3 872,90 

Výška dane 
0,00 

774,58 

4 647,48 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 10 491 -1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
A (1) - Oblasť A - Zlepšenie TOK z šikmej strechy 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolácie tepelné 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

3 872,90 

3 872,90 

3 872,90 

) 



ROZPOČET 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
A (1) - Oblasť A - Zlepšenie TOK z šikmej strechy 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D PSV 

2 

3 

D 713 

K 713126030.1 

w 
w 

w 

w 

M 

K 

629110000111 

998713202.S 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Popis 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie te elné 
Montáž tepelnej izolácie podláh fúkanou celulózou 
hrúbk 200-250 mm 
skl.P21 
nad 1.np 
( 4,61 +58,98+62, 14+15,52+ 7,25+4,8+7,06+15,35+5, 14+1,7 4+ 
1,48+3,48+1,84+1 ,79+1,94 ľ{0,2+0,25)/2 
Súčet 

Vlákna - minerál. vlna hrúbky 200-250 mm - fúkaná 
izolácia 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m 
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MJ 

m3 

kg 

% 

Množstvo 

43,452 

43,452 

43452 

1 911,888 

38,194 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

6,50 

1,85 

1,40 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

3 872,90 

3 872,90 

3 872,90 

282,44 

3 536,99 

53,47 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 10 491-1 , Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

A (2) - Oblasť A - Zlepšenie TOK podlahy vykurovaného priestoru na teréne 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Projektant: 
ARCHINOVA ateliér , Trenčín 

Spracovateľ: 

Ing. Róbert Škrkoň 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

10 565,08 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS : 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČDPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

05.09.2023 

31600042 
SK2020442600 

10 565,08 

Výška dane 
0,00 

2 113,02 

12 678,10 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1 , Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

A (2) - Oblasť A - Zlepšenie TOK podlahy vykurovaného priestoru na teréne 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolácie tepelné 

771 - Podlahy z dlaždíc 

773 - Podlahy z liateho teraca 

776 - Podlahy povlakové 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

10 565,08 

10 565,08 

3 226,01 

737,47 

2 383,61 

4 217,99 



ROZPOČET 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

A (2) - Oblasť A - Zlepšenie TOK podlahy vykurovaného priestoru na teréne 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D PSV 

D 713 

1 1 1 K 1713120010 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

1 2 1 M 1283230011404 
vv 
vv 

3 K 71312001 O.S 
vv 
vv 
vv 

1 4 1 M 1628420000501 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

vv 
vv 

M 

vv 

vv 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

M 

vv 
vv 

K 

D 

K 

vv 
vv 
vv 

M 

vv 
vv 

341730005300.S 

713121111.S 

631440022700.1 

998713202.S 

771 

771575208.1 

597641221.1 

l 11 1 M 123532063120 
vv 
vv 

12 K 998771202.S 

D 773 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Popis 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie tepelné 
!zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou 
1.np 
ski. P11 
((5,5+5,2)/2*5,46)+58,98 
ski. P14 
5, 14+1 ,74+1,48+3,48+1,84+1,79+1,94 
Súčet 

1 Separačná PE fólia 
105,601*1 ,15 
Súčet 

Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou 

ski. P12 
((6,0+6, 14)/2*5,44) 
Súčet 

1 Hliníková parozábrana 
33,021 *1, 15 "Prepočítané koeficientom množstva 
Súčet 

Samolepiaca Al páska, šírky 50 mm, dfžky 50 m 

0,869565217391304*1 , 15 "Prepočítané koeficientom 
množstva 
Súčet 

Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, 
kladená voľne v ·edne· vrstve 
1.np 
ski. P11 
{{5,5+5,2)/2*5,46)+58,98 
ski. P12 
((6,0+6, 14)/2*5,44) 
ski. P14 
5, 14+1,74+1,48+3,48+1,84+1,79+1,94 
Súčet 

Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm ( ref.napr. ISOVER 
T-P 
138,622*1 ,02 "Prepočítané koeficientom množstva 
Súčet 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m 

Podlah z dlaždíc 
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do 
flexibilného lepidla na báze cementu 10mm 
ski. P14 
5, 14+1,74+1,48+3,48+1,84+1,79+1,94 
Súčet 

Dlaždice keramické ( gressov) protišmykové ( min.R10 
) v rozmeroch 200120018mm - tmavo sivá s textúrou 
kameňa 
17,41*1,05 
Súčet 

1 Špárovacf epoxid. tmel na dlažbu 
18,281*0,3 
Súčet 

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

Podlahy z liateho teraca 
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MJ 

1 m2 1 

m2 1 

m2 

m2 1 

ks 

m2 

m2 

% 

m2 

m2 

1 kg 

% 

Množstvo 

105,601 1 

88,191 

17,410 
105,601 

121,441 1 
121.441 
121,441 

33,021 

33,021 
33,021 

37,974 1 
37,974 
37,974 

1,000 

1,000 

1,000 

138,622 

88,191 

33,021 

17,410 
138,622 

141,394 

141,394 
141,394 

31,815 

17,410 

17,410 
17 410 

18,281 

18,281 
18,281 

5,484 1 
5,484 
5,484 

7,125 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR) 

o.so l 

0,64 

4,47 1 

8,64 

0,90 

19,30 

1,40 

18,00 

18,00 

12,78 1 

3,50 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér , 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

10 565,08 

10 565,08 

3 226,01 

67,58 1 

60,72 1 

21,13 

169,74 1 

8,64 

124,76 

2 728,90 

44,54 

737,47 

313,38 

329,06 

70,09 1 

24~ 

- 2\383,~ 



PČ Typ Kód 

13 1 K 1773511260.S 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

14 K 998773201.S 

D 776 

15 K 776411011.1 

w 
w 
w 
w 
w 

l 16 1 M 12868300200 

17 

18 

w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 

M 

w 
w 

776521100 

2841291503.11 

19 K 998776202.S 

Popis 

!

Podlahy z prirodneho terazza hr. 20 mm - liate terazzo 1 
,vybrúsenie do vysokého lesku + ochranný náter 

štruktúra, farebnosť a ornamenty zosúladiť s pôvodným 
terazzom 
! Výškovo prispôsobiť pôvodným vrstvám podlahy ! 
ski. P13 
(2,09•2,35+3,23•1,5) 
doplnenie 
(2,12+0,49ľ0,1 

Súčet 

10,018·1.05 
Súčet 

Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky 
do 6 m 

Podlah ovlakové 

Lepenie podlahových soklikov alebo líšt ozn.PVC-L 

m.102 
(2.(5,66+1 O, 18))-0,85 
m.103 
(11,5+5,5+11,3+5,44)-0,85 
Súčet 

IPVC lišta soklová výšky 100mm 
63,12•1,05 
Súčet 

Lepenie povlakových podláh z plastov PVC , lepiaci 
tmel 
ski. P11 
((5,5+5,2}/2•5,46)+58,98 
ski. P12 
((6,0+6, 14 )/2·5,44) 
Súčet 

Podlahovina tr.1 - Homogénna vinylová podlahová 
krytina hrúbky 2,0mm ( záťažová trieda 33 - Dodržať 
STN EN13329) 
121,212·1,02 
Súčet 

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad6do12m 
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MJ 

% 

m 

m 

m2 

m2 

% 

Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom (EUR) 

10,519 1 220,00 / 2 314,18 

9,757 

0,261 
10,018 
10,519 
10,519 

23,142 3,00 69,43 

63,720 

30,830 

32,890 
63,720 

66,906 1 
66,906 
66,906 

121,212 

88,191 

33,021 
121,212 

123,636 

123,636 
123,636 

42 ,033 

4217,99 

2,80 178,42 

5,04 1 337,21 1 

9,86 1195,15 

20, 16 2 492,50 

0,35 14,71 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1 , Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
A (3) - Oblasť A - Výmena otvorových konštrukcií 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Projektant: 
ARCHINOVA ateliér, Trenčín 

Spracovateľ: 

Ing. Róbert Škrkoň 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

82 642,05 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČDPH : 

ICO: 
IČDPH : 

ICO: 
IČDPH : 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

05.09.2023 

31600042 
SK2020442600 

82 642,05 

Výška dane 
0,00 

16 528,41 

99 170,46 

Pečiatka 

,. 
i':. 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
A (3) - Oblasť A - Výmena otvorových konštrukcií 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konštrukcie klampiarske 

766 - Konštrukcie stolárske 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

82 642,05 

3 462,59 

456,73 

706,75 

2 157,98 

141,13 

79179,46 

704,64 

78 474,82 



ROZPOČET 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 1 O 491-1, Janka 

Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 
Objekt: 

A (3) - Oblasť A - Výmena otvorových konštrukcií 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

D 3 

1 K 311231144.1 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

D 6 

42 K 611421133 

w 
w 

41 K 611459170.3 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

43 K 642942111 

44 M 553310007101 

45 M 553310007501 

16 K 642945111 

f 47 M 553310010319 

D 9 

2 K 964011221.S 

w 
w 
w 
w 
w 

48 K 968061125.9 

w 
w 
w 
w 

49 K 968062455.S 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zvislé a kompletné konštrukcie 
Domurovanie ostení -murivo z tehál pálených plných , 
na vápennú maltu pre historické objekty+ špeciálna 
trassová škárovacia vápenná malta ( ref.napr TUBAG 
TKF) 
ozn.S16 
1.np 
0,65*0, 11 *2,35*2 
(0,81*0, 11+0,81 '0, 12)'2,35 
0,81 *0, 11*2,35*2 
(0,65'0, 11 +0,65' 0, 1 )'2,35 
Súčet 

ú rav povrchov, podlahy, osadenie 
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová 
stro ov štuková 
5, 14+1 ,74+1,48+3,48+1 ,84+1 ,79+1 ,94 
Súčet 

Vyspravenie vápennou omietkou hr. 15-20 mm - vnút. 
š alet / o búraní okien a dverí/ 
ozn.S16 
(0,65+0, 11 '2)'2,35'2 
(0,81 +2'0, 11 +0,81 +2'0, 12)'2,35 
(0,81+2'0, 11 )'2,35'2 
(0,65+2'0, 11 +0,65+2'0, 1 )'2,35 
Súčet 

Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 
2, 5m2 

Zárubňa oceľová CgU 600x1970 mm 

Zárubňa oceľová CgU 800x1970 mm 

Osadenie ocer. zárubni protipož. dverí s obetónov. 
liednokrídlové do 2,5 m2 

Zárubňa požiarna oceľová 800x1850 mm 

Ostatné konštrukcie a ráce-búranie 

Vybúranie prekladov železobetónových 
prefabrikovaných, dľ. do 3 m, do 75 kg/m, -2,400001 

ozn. B13 
1,3'0,4'0,36'4 
ozn. B14 
2,56'0, 18'0,36'3 
Súčet 

Vyvesenie dreveného alebo kovového dverného krídla 

nás!. repasácia 
ozn. D01, D101 , D111 , D112, D 116-119 , D 110 
1+14+1'2 
Súčet 

Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 
m2, -0,08800t 
ozn. D01, D101, D111, D112 , D 116-119, D 110 
0,85*2,0 
0,95*2,17 
0,945'2, 145 
0,95*2, 18 
1,0'1 ,9 
0,8' 1,97'5 
0,8'2,0 
0,7'1 ,97 
0,86*2,015 
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MJ 

m3 

m2 

m2 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m3 

ks 

m2 

Množstvo 

1,514 

0,336 
0,438 
0,419 
0,321 
1,514 

17,410 

17,410 
17,410 

17,8601 

4,089 
4,888 
4,841 
4,042 

17,860 

2,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,247 

0,749 

0,498 
1,247 

17,000 

17,000 
17,000 

30,105 

1,700 
2,062 
2,027 
2,071 
1,900 
7,880 
1,600 
1,379 
1,733 

Dátum : 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

301,67 

9,16 

10,58 

35,00 

38,66 

39,65 

85,00 

125,00 

100,62 

0,80 

13,90 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

82 642,05 

3 462,59 

456,73 

456,73 

706,75 

159,48 

188,96 

70,00 

38,66 

39,65 

85,00 

125,00 

2 157,98 

125,47 

13,60 

418,46 



PČ Typ Kód 

w 
w 
w 
w 

3 K 971033651 .S 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

4 K 764410850.S 

w 
w 

5 K 7677128113 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

6 K 979081111 

7 K 979081121 

8 K 979082111 

9 K 979087212 

10 K 979089012 

11 K 979089112 

12 K 979089312 

D 99 

13 K 999281111 

D PSV 

D 764 

14 K 764414540.1 

15 K 764414550 .1 

0,85' 2,04 
0,845'1 ,995 
1,4' 3,095 
Súčet 

Popis 

Vybúranie otvorov v murive tehl. hr. do 600 mm - ozn. 
B12-15, B19 
1.np 
ozn. B12 
1,15' 2,115' 0,36 
-0 ,56'0,64'0,36 
ozn. B13 
1,3' 0,4' 0,36' 4 
ozn. B14 
2,56' 3,0' 0,36'3 
-2,27'1 ,75' 0,36'3 
-2,27'0,65' 0,36'3 
ozn. B15 
1,29'3,3' 0,42 
-0,8' 2,0'0,42 
ozn. B19 
1,15' 2,115'0,36 
-0,49' 0,95' 0,36' 2 
Súčet 

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm, -0,001351 
1,52' 4+2,27+2,31 +2,35+1 , 15+1, 14' 2+0,56 
Súčet 

Demontáž a vybúranie jestv.drevených okien , vr. vnút. 
ara etov 

1,15' 2,115 
1,52' 1,96 
1,53' 1,96 
1,52' 1,955 
1,52*1,95 
2,27'2,58 
2,31*2,58 
2,35*2,58 
1,15*2,115 
Medzi súčet 
násl. repasácia 
ozn. 001 
0,4*0,57 
0,83*0,59'2 
ozn. 019, 0120 
1,14*2,115*2 
Medzisúčet 

Súčet 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dooravu sutiny 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné 
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné 
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď . ) /17 04 ), ostatné 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonka"ších plášťov 'šk do 25 m 

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie klampiarske 
Oplechovanie parapetov z predzvetraného 
titánzinkového TiZn plechu hr. 1,0 mm, vrátane rohov, , 
r.š. 220 mm ,vr. nerez. príponky hr. 2,5 mm r.š. 200 mm 
( napr. ref. Rheinzink - Prepatina, graphite-grey) - ozn. 
K12 

Oplechovanie parapetov z predzvetraného 
titánzinkového TiZn plechu hr. 1,0 mm, vrátane rohov, 
r.š . 330 mm ,vr. nerez. príponky hr. 2,5 mm r.š. 310 mm 
( napr. ref . Rheinzink - Prepatina, graphite-grey) - ozn. 
K11 
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MJ 

m3 

m 

m2 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

m 

m 

Množstvo 

1,734 
1,686 
4,333 

30,105 

5,563 

0,876 
-0,129 

0,749 

8,294 
-4,290 
-1 ,594 

1,788 
-0,672 

0,876 
-0,335 
5,563 

17,000 

17,000 
17,000 

40,687 

2,432 
2,979 
2,999 
2,972 
2,964 
5,857 
5,960 
6,063 
2,432 

34,658 

0,228 
0,979 

4,822 
6,029 

40 687 

17,236 

17,236 

17,236 

17,236 

13,424 

3,789 

0,023 

5,645 

8,000 

5,300 

J.cena [EUR) Cena celkom [EUR) 

48,95 272,31 

1,10 18,70 

9,27 377,17 

13,00 224,07 

0,36 6,20 

10,24 176,50 

4,12 71,01 

22 ,00 295,33 

42,00 159,14 

1,00 0,02 

141,13 

25,00 141,13 

79 179,46 

704,64 

30,63 245,04 

39,75 ~· 



PČ Typ Kód 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

K 764414550.2 

K 764414550.3 

K 764414550 .4 

K 998764202.S 

D 766 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

vv 

vv 

vv 
vv 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

vv 

vv 

vv 
vv 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

766439001.5 

766439001.6 

766439001 . 7 

Popis 

Oplechovanie parapetov z predzvetraného 
titánzinkového TiZn plechu hr. 1,0 mm, vrátane rohov, 
r.š. 330 mm ,vr. nerez. prlponky hr. 2,5 mm r.š. 310 mm 
( napr. ref . Rheinzink - Prepatina, graphite-grey) - ozn. 
K13 

Oplechovanie parapetov z predzvetraného 
titánzinkového TiZn plechu hr. 1,0 mm, vrátane rohov, 
r.š. 330 mm ,vr. nerez. prlponky hr. 2,5 mm r.š. 310 mm 
( napr. ref. Rheinzink - Prepatina, graphite-grey) - ozn. 
K14 

Oplechovanie parapetu 031 v rizalite z 
predzvetraného titánzinkového TiZn plechu hr. 1,0 mm, 
vrátane rohov, r.š. 310 mm ,vr. nerez. priponky hr. 2,5 
mm r.š. 290 mm ( napr. ref . Rheinzink - Prepatina, 
graphite-grey) - ozn. K16 

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m 

Konštrukcie stolárske 
OBNOVA PôVODNEHO OKNA REMESELNYM 
SPôSOBOM -Drevené okno 1680/790 mm ,zaskl. izol. 
3-sklom , vr. kovania a vnútorného dreveného 
oaraoetu-dub - ozn. 031 
Materiál: Drevene okná - masív, rne europrof,I ! 
Vonkajšie krídla: izolačné trojsklo Uw: 1,0 W/(m2K) 
Práca: Remeselná 
Profil rámu a krídla prispôsobiť pôvodným 
Zasklenie obyčajné 
Otváranie -Sklopné - iba stredné, bočné pevné 
Kovanie: 1 ks 
Materiál: Mosadzné 
Tvar: prispôsobiť zachovanému viď foto 
Zachovalé - zdravé časi potrebné prebrúsiť, pretmeliť, ošetriť 
základným náterom + vrchný náter. 
Poškodené časti Repasovať novými profilmi - tvarovo 
identickými podľa pôvodných! 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácii s 
architektom a KPÚ 
1 
Súčet 

OBNOVA PôVODNEHO OKNA REMESELNYM 
SPôSOBOM -Drevené okno 1150/2120 mm ,zaskl. 
izol. 3-sklom, vr. kovania a vnútorného dreveného 
parapetu-dub - ozn. 019 
Materiál: Drevené okná - masív, nie europrofil ! 
Vonkajšie krídla: izolačné trojsklo Uw: 1,0 W/(m2K) 
Vnútorné krídlo: jednoduchíé zasklenie 
Šírka medzi krídlami: 130mm 
Dolná časť: Otváravá 
Horná časť: Otváravá 
Kovanie: 4 ks 
Materiál: Mosadzné 
Tvar: prispôsobiť zachovanému viď foto 
Zachovalé - zdravé časi potrebné prebrúsiť, pretmeliť, ošetriť 
základným náterom + vrchný náter. 
Poškodené časti Repasovať novými profilmi - tvarovo 
identickými podľa pôvodných! 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácii s 
architektom a KPÚ 
1 
Súčet 

OBNOVA PôVODNEHO OKNA REMESELNYM 
SPôSOBOM -Drevené okno 1150/2120 mm ,zaskl. 
izol. 3-sklom, vr. kovania a vnútorného dreveného 

1oarapetu-dub - ozn . 020 
Materiál: Drevené okná - masív, nie europrofil ! 
Vonkajšie kríd la: izolačné trojsklo Uw: 1,0 W/(m2K) 
Vnútorné krídlo: jednoduchié zasklenie 
Šírka medzi krídlami: 130mm 
Dolná časť: Otváravá 
Horná čast': Otváravá 
Kovanie: 4 ks 
Materiál: Mosadzné 
Tvar: prispôsobiť zachovanému viď foto 
Zachovalé - zdravé časi potrebné prebrúsiť, pretmelit', ošetriť 
základným náterom + vrchný náter. 
Poškodené časti Repasovať novými profilmi - tvarovo 
identickými podľa pôvodných! 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácii s 
architektom a KPÚ 
1 
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MJ 

m 

m 

m 

% 

ks 

ks 

ks 

Množstvo 

1,200 

3,500 

1,300 

6,942 

1,000 

1,000 
1,000 

1,000 

1,000 
1,000 

1,000 

1,000 

J.cena (EUR] Cena celkom [EUR] 

39,75 47,70 

39,75 139,13 

39,75 51,68 

1,50 10,41 

78 474 82 

2 608,66 2 608,66 

2 608,66 2 608,66 

2 608,66 2 608,66 

\ 

(.. 



PČ Typ 

23 

24 

25 

1 26 

27 

vv 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

vv 

vv 

vv 
vv 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

vv 

vv 
vv 

K 

vv 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

vv 
vv 

K 

vv 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

vv 
vv 

K 

vv 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Kód 

766439001.8 

766439001 .9 

766439019.1 

766439019.2 

766439019 .3 

Popis 

Súčet 

OBNOVA PôVODNEHO OKNA REMESELNYM 

SPôSOBOM -Oceľové okno 430/530 mm ,zaskl. izol. 3 

sklom , vr. kovania a vnútorného dreveného parapetu-

dub - ozn . 001 
Otvararne krídiel/ von aJ dnu / 
Materiál krídiel: Oceľ 
Materiál rámu: Drevo 
Kovanie :Obrtlíkom 
Zachovalé - zdravé časi potrebné prebrúsiť, pretmeliť, ošetriť 

základným náterom + vrchný náter. 
Poškodené časti Repasovať novými profilmi - tvarovo 
identickými podľa pôvodných! 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácií s 
architektom a KPÚ 
1 
Súčet 

OBNOVA PôVODNEHO OKNA REMESELNYM 

SPôSOBOM -Oceľové okno 780/590 mm ,zaskl. izol. 3 
sklom , vr. kovania a vnútorného dreveného parapetu-

dub - ozn. 002 .. . . 
Matenal mreze: Plech hr.5,0mm: rozmer mreze 7801590mm 
štvorcové otvory mreže : 30130mm 
Materiál rámu: Oceľ - Remeselná obnova 
Materiál krídla: oceľ+ zasklenie izolačným trojsklom 
Otváranie okna: Sklopné 
Kovanie:Kľučka 

Zachovalé - zdravé časi potrebné prebrúsiť, pretmeliť, ošetriť 
základným náterom + vrchný náter. 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácií s 
architektom a KPÚ 
2 
Súčet 

Montáž a dodávka Drevené okno - kastlové, stolársky 

remeselný výrobok 130012350mm ,zaskl. izol. 3-sklom, 

vr. kovania a vnútorného dreveného parapetu-dub -

ozn.0122 
Tvaroslovie potrebné prispôsobiť zachovaným pôvodným 
oknám na severe-západnej strane! 
Materiál: Drevené okná - masív, nie europrofil ! 
Vonkajšie krídla: izolačné trojsklo Uw: 1,0 W/(m2K) 
Vnútorné krídlo: jednoduchíé zasklenie 
Šírka medzi krídlami: 130mm 
Dolná časť: Otváravá 
Horná časť : Otváravá 
Kovanie:16 ks 
Materiál: Mosadzné 
Tvar: prispôsobiť zachovanému 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácii s 
architektom a KPÚ 
4 
Súčet 

Montáž a dodávka Drevené okno - kastlové, stolársky 

remeselný výrobok 115012120mm ,zaskl. izol. 3-sklom 

, vr. kovania a vnútorného dreveného parapetu-dub -

ozn.0124 
Tvaroslovie potrebné prispôsobiť zachovaným pôvodným 
oknám na severe-západnej strane! 
Materiál: Drevené okná - masív, nie europrofil ! 
Vonkajšie krídla : izolačné trojsklo Uw: 1,0 W/(m2K) 
Vnútorné krídlo: jednoduchíé zasklenie 
Šírka medzi krídlami : 130mm 
Dolná časť: Otváravá 
Horná časť: Otváravá 
Kovanie:4 ks 
Materiál: Mosadzné 
Tvar: prispôsobiť zachovanému 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácií s 
architektom a KPÚ 
1 
Súčet 

Montáž a dodávka Drevené okno - kastlové, stolársky 

remeselný výrobok 115012120mm ,zaskl. izol. 3-sklom 

, vr. kovania a vnútorného dreveného parapetu-dub -

ozn.0125 
Tvaroslovie potrebne pnsposob1ť zachovanym povodnym 
oknám na severe-západnej strane! 
Materiál: Drevené okná - masív, nie europrofil ! 
Vonkajšie krídla: izolačné trojsklo Uw: 1,0 W/(m2K) 
Vnútorné krídlo: jednoduchié zasklenie 
Šírka medzi krídlami : 130mm 
Dolná časť: Otváravá 
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MJ 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

Množstvo 

1 OOO 

1,000 

1,000 
1 OOO 

2,000 

2,000 
2000 

4,000 

4,000 
4 OOO 

1,000 

1,000 
1 OOO 

1,000 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

200,00 200,00 

400,00 800,00 

2 876,59 11 506,36 

2 608,66 2 608,66 

2 608,66 2 608,66 



PČ Typ 

28 

1 29 

30 

31 

w 
w 
vv 
vv 

vv 

vv 
vv 

K 

vv 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

vv 
vv 

K 

vv 

vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

vv 
w 

K 

vv 

vv 
w 
vv 
vv 

vv 

vv 
w 
vv 
w 

vv 

vv 
w 

K 

vv 
vv 
vv 
w 

w 

vv 

vv 

w 
vv 

Kód 

766439019.4 

766439120 .1 

766439120.2 

766439121 .10 

Horná časť: Otváravá 
Kovanie:4 ks 
Materiál: Mosadzné 

Popis 

Tvar: prispôsobiť zachované mu 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácií s 
architektom a KPÚ 
1 
Súčet 

Montáž a dodávka Drevené okno - kastlové, stolársky 
remeselný výrobok 2390-26400/3000mm ,zaskl. izol. 3-
sklom , vr. kovania a vnútorného dreveného parapetu-
dub - ozn.0123abc 

Tvaroslovie potrebné prispôsobiť zachovaným pôvodným 
oknám na severe-západnej strane! 
Materiál: Drevené okná - masív, nie europrofil ! 
Vonkajšie krídla: izolačné trojsklo Uw: 1,0 W/(m2K) 
Vnútorné krídlo: jednoduchíé zasklenie 
Šírka medzi krídlami: 130mm 
Dolná časť: Otváravá 
Horná časť: Otváravá 
Kovanie: 12 ks 
Materiál: Mosadzné 
Tvar: prispôsobiť zachovanému 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácií s 
architektom a KPÚ 
3 
Súčet 

Montáž a dodávka Drevené dvere s nadsvetllkom, 
stolársky remeselný výrobok 118013300mm , vr. 
kovania dreveného prahu-orech - ozn.0120 

Tvaroslovie potrebné prispôsobiť zachovaným pôvodným 
vstupným dverám - hlavný vstup 
Materiál: Drevené dvere - masiv! 
Zasklenie: izolačné trojsklo Uw: 1,0 W/(m2K) 
Dvere: Jednokrídlové pravé 113012260mm 
Svetlík: 11301840mm 
Drevená zárubňa/rám : Tvar identický ako pri hlavných 
dverách 
Otváranie: Pravé 
Kovanie : Kľučka-Kľučka- 2 ks 
Zámok: Fab 
Materiál: Mosadzné 
Tvar: prispôsobiť zachovanému 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácií s 
architektom a KPÚ 
1 
Súčet 

Montáž a dodávka Drevené dvere s nadsvetllkom, 
stolársky remeselný výrobok 136013380mm , vr. 
kovania dreveného prahu-orech - ozn.0121 

Tvaroslovie potrebné prispôsobiť zachovaným pôvodným 
vstupným dverám 
Materiál: Drevené dvere - masív! 
Zasklenie : jednoduché 
Navrhovaný rozmer celkom: 114012280mm 
Dvere: Dvojkrídlové 800 + 300mm 
Drevená zárubňa/rám : Tvar identický ako pri hlavných 
dverách 
Kovanie: Kľučka-Kľučka- 2 ks 
Zámok: Fab 
Materiál: Mosadzné 
Tvar: prispôsobiť zachovanému 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácií s 
architektom a KPÚ 
1 
Súčet 

OBNOVA PôVODNYCH DVERÍ REMESELNÝM 
SPôSOBOM - Plechové dvere , 100011900mm , vr. 
kovania - ozn.017 
Remeselna obnova vrátane oceľ. zarubne 
Kovanie : Kľučka-Kľučka- 2 ks 
Zámok: Fab 
Materiál: Mosadzné 
Zachovalé - zdravé časi potrebné prebrúsiť, pretmeliť, ošetriť 
základným náterom + vrchný náter. 
Poškodené časti Repasovať novými profilmi - tvarovo 
identickými podľa pôvodných! 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácií s 
architektom a KPÚ 
1 
Súčet 
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MJ 
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ks 
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Množstvo 

1,000 
1 OOO 

3,000 

3,000 
3,000 

1,000 

1,000 
1,000 

1,000 

1,000 
1 OOO 

1,000 

1,000 
1,000 

J.cena [EUR) Cena celkom [EUR) 

6 750,63 20 251,89 

4 166,58 4 166,58 

5 902,12 5 902,12 

1 423,10 1 423,10 



PČ Typ Kód 
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33 

1 34 

1 35 

36 

vv 
vv 
vv 

vv 

vv 
vv 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

vv 

vv 

vv 
vv 
vv 

K 

vv 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

vv 

vv 

vv 
vv 

K 

vv 

w 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

vv 

vv 

vv 
w 

K 

vv 

vv 
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vv 

vv 

766439121.3 

766439121.4 

766439121.5 

766439121 .6 

Popis 

!
OBNOVA PôVODNYCH DVERI - Plechové dvere 

90012000mm , vr. kovania - ozn.D01 
Kovanie : Kľučka-Kľučka- 2 ks 
Potrebné prebrúsiť, 

pretmeliť, ošetriť základným náterom + vrchný náter 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácií s 
architektom a KPÚ 
1 
Súčet 

OBNOVA PôVODNYCH DVERI REMESELNYM 
SPôSOBOM - Drevené dvere s nadsvetlíkom, stolársky 
remeselný výrobok 118013300mm , vr. kovania 
dreveného prahu-orech - ozn.D101 
Materiál: Drevené dvere - masív! 
Zasklenie: izolačné trojsklo Uw: 1,0 W/(m2K) 
otváranie: Dvojkrídlové 
Kovanie : Kľučka-Kľučka- 2 ks 
Zámok: Fab 
Materiál: Mosadzné 
Zachovalé - zdravé čas i potrebné prebrúsil', pretmeliť, ošetriť 
základným náterom + vrchný náter. 
Poškodené časti Repasovať novými profilmi - tvarovo 
identickými podľa pôvodných! 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácií s 
architektom a KPÚ 
ODSTRÁNENIE MREži Z INTERIÉROVEJ STRANY! 
1 
Súčet 

OBNOVA PôVODNYCH DVERI REMESELNYM 
SPôSOBOM - Drevené dvere s nadsvetlíkom, stolársky 
remeselný výrobok 136013380mm , vr. kovania 
dreveného prahu-orech - ozn.016 

-Tvaroslovie potrebné prispôsobiť zachovanym povodnym 
interiérovým dverám 
Materiál: Drevené dvere - masív! 
Zasklenie: jednoduché 
Navrhovaný rozmer celkom: 114012280mm 
Dvere: Dvojkrídlové 800 + 300mm 
Kovanie: Kľučka-Kľučka- 2 ks 
Zámok: Fab 
Materiál: Mosadzné 
Zachovalé - zdravé časi potrebné prebrúsi!', pretmeliť, ošetriť 
základným náterom + vrchný náter. 
Poškodené časti Repasovať novými profilmi - tvarovo 
identickými podľa pôvodných! 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácií s 
architektom a KPÚ 
1 
Súčet 

OBNOVA PôVODNYCH DVERI REMESELNYM 
SPôSOBOM - Drevené dvere , stolársky remeselný 
výrobok 80012190mm , vr. kovania dreveného prahu-
orech - ozn.D111 
Tvaroslovie potrebne prisposob1ť zachovanym povodnym 
interiérovým dverám 
Materiál: Drevené dvere - masiv! 
Zasklenie: jednoduché 
Kovanie : Kľučka-Kľučka- 2 ks 
Zámok: Fab 
Materiál: Mosadzné 
Zachovalé - zdravé časi potrebné prebrúsiť, pretmeliť, ošetriť 
základným náterom + vrchný náter. 
Poškodené časti Repasovat' novými profilmi - tvarovo 
identickými podľa pôvodných! 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácií s 
architektom a KPÚ 
1 
Súčet 

OBNOVA PôVODNYCH DVERI REMESELNYM 
SPôSOBOM - Drevené dvere , stolársky remeselný 
výrobok 70012190mm, vr. kovania dreveného prahu-
orech - ozn.0112 
Tvaroslovie potrebne prispôsobiť zachovanym povodnym 
interiérovým dverám 
Materiál: Drevené dvere - masív! 
Zasklenie: jednoduché 
Kovanie: Kľučka-Kľučka- 2 ks 
Zámok: Fab 
Materiál: Mosadzné 
Zachovalé - zdravé časi potrebné prebrúsiť, pretmelí!', ošetriť 
základným náterom + vrchný náter. 
Poškodené časti Repasovat' novými profilmi - tvarovo 
identickými podľa pôvodných! 
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MJ 
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Množstvo 

1,000 ! 

1,000 
1 OOO 

1,000 

1,000 
1 OOO 

1,000 

1,000 
1 OOO 

1,000 

1,000 
1 OOO 

1,000 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

1 325,40 1 1 325,40 

4 166,58 4 166,58 

4 917,72 4 917,72 

1 874,64 1 874,64 

1 647,80 1 647,80 



PČ Typ 
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K 

Kód 

766439121.7 

766439121 .8 

766439121 .9 

998766202.S 

Popis 

RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácií s 
architektom a KPÚ 
1 
Súčet 

OBNOVA PôVODNYCH DVERI REMESELNYM 
SPôSOBOM - Drevené dvere , stolársky remeselný 
výrobok 95012150mm, vr. kovania dreveného prahu-
orech - ozn.D18 
Tvaroslovie potrebné prispôsobil' zachovaným pôvodným 
interiérovým dverám 
Materiál: Drevené dvere - masív! 
Zasklenie: jednoduché 
Kovanie: Kľučka-Kľučka- 2 ks 
Zámok: Fab 
Materiál: Mosadzné 
Zachovalé - zdravé časi potrebné prebrúsil', pretmeliľ, ošetriť 
základným náterom + vrchný náter. 
Poškodené časti Repasovaľ novými profilmi - tvarovo 
identickými podľa pôvodných! 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácií s 
architektom a KPÚ 
1 
Súčet 

OBNOVA PôVODNYCH DVERI REMESELNYM 
SPôSOBOM - Drevené dvere , stolársky remeselný 
výrobok 95012180mm , vr. kovania dreveného prahu-
orech - ozn.D19 
Tvaroslovie potrebné prispôsobil' zachovaným pôvodným 
interiérovým dverám 
Materiál: Drevené dvere - masív! 
Zasklenie: jednoduché 
Kovanie: Kľučka-Kľučka- 2 ks 
Zámok: Fab 
Materiál: Mosadzné 
Zachovalé - zdravé časi potrebné prebrúsil', pretmeliľ, ošetriť 
základným náterom + vrchný náter. 
Poškodené časti Repasovať novými profilmi - tvarovo 
identickými podľa pôvodných! 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácií s 
architektom a KPÚ 
1 
Súčet 

OBNOVA PôVODNYCH DVERI REMESELNYM 
SPôSOBOM - Drevené dvere , stolársky remeselný 
výrobok 95012170mm, vr. kovania dreveného prahu-
orech-ozn.0110 
Tvaroslovie potrebné prispôsobil' zachovaným pôvodným 
interiérovým dverám 
Materiál: Drevené dvere - masív! 
Zasklenie: jednoduché 
Kovanie : Kľučka-Kľučka- 2 ks 
Zámok: Fab 
Materiál: Mosadzné 
Zachovalé - zdravé časi potrebné prebrúsil', pretmeliľ, ošetriť 
základným náterom+ vrchný náter. 
Poškodené časti Repasovaľ novými profilmi - tvarovo 
identickými podľa pôvodných! 
RAL: Presný odtieň bude špecifikovaný pri realizácií s 
architektom a KPÚ 
1 
Súčet 

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
'šk nad6do12m 
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MJ 

ks 

ks 

ks 

% 

Množstvo 

1,000 
1,000 

1,000 

1,000 
1,000 

1,000 

1,000 
1,000 

1,000 

1,000 
1,000 

778,520 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

2 184,94 2184,94 

2 236,30 2 236,30 

2 205,27 2 205,27 

0,80 622,82 

\/ 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: . 
A (4) - Oblasť A - Sanácia vl kosti stien - vytvorenie novej hydroizolačnej 
vrstvy v päte muriva 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Projektant: 
ARCHINOVA ateliér , Trenčín 

Spracovateľ: 

Ing. Róbert Škrkoň 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

105 020,34 

v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis : 

Zhotoviteľ 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČDPH : 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

05.09.2023 

31600042 
SK2020442600 

105 020,34 

Výška dane 
0,00 

21 004,07 

126 024,41 

Pečiatka 

_D_á_tu_m~a~p_od~p_is_:~~~~~~~~~Pe_č_ia_t_ka~~~~~~~-D_á_tu_m~a~p_o_dp~i_s:~~~~~~~~~~~-P~ečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
A (4) - Oblasť A - Sanácia vl kosti stien - vytvorenie novej hydroizolačnej 
vrstvy v päte muriva 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

2 - Zakladanie 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 

5 - Komunikácie 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

105 020,34 

96 754,73 

18 319,40 

6 361,42 

7 660,52 

19921,58 

11 202,97 

21 438,91 

11 849,93 

8 265,61 

7 821,21 

444,40 



ROZPOČET 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
A (4) - Oblasť A - Sanácia vlkosti stien - vytvorenie novej hydroizolačnej 
vrstvy v päte muriva 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

2 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

3 

D 

D 
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w 
w 
w 
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w 
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w 
w 
w 
w 

K 

K 
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w 
w 

K 

K 

K 

K 

w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

HSV 

122201102.9 

122201109.9 

161101501 .S 

162501122.S 

162501123.S 

167101102.S 

171201202.S 

171209002 

174101001 .S 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné ráce 
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
100 do 1 OOO m3 - ručn · m náradím 
int. steny 
Po obvode múrov o širke 600mm. hÍbka cca 1,0 m 
m.102 
(2*(5,66+10, 18))*0,6*1,0 
m.103 
( 4,26+5, 199+4,4+5,47)*0,6*1 .o 
(5,96+4,45*2+6, 14 )*0,5*1,0 
m.109 , 110 
(2' (2,0+3,2))*0,6' 1,0 
m.112 
(2'(3,41 +1,9))*0,6'1,0 
Medzisúčet 

obvodové murivo- ext. 
(28,61 +0,5+12,56+0, 16'2+27,31 +2, 18+1,8+11, 14)*0,6'1 ,0 
predzáhradka 
(10,33+1 ,52+1 ,56)*0,5' 0,7 
nový vstup do kotolne 
(5, 1+0,74'2)*(0,8+0,3)/2'0,8 
Súčet 

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - pre ručné 
odkooávky 
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m 
111 ,958 
Súčet 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalších a začatých 1 OOO m 

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné 
111 ,958' 1,7 
Súčet 

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh , 
zárezov alebo okolo ob·ektov do 100 m3 
int. steny 
Po obvode múrov o šírke 600mm, hÍbka cca 1,0 m 
m.102 
(2'(5,66+1 O, 18))*0,6*1,0 
m.103 
( 4,26+5, 199+4,4+5,47)*0,6' 1,0 
(5,96+4.45' 2+6, 14)'0,5' 1,0 
m.109,110 
(2' (2,0+3,2))*0,6'1 ,0 
m.112 
(2' (3.41 +1,9))'0,6'1 ,0 
Medzi súčet 
obvodové murivo- ext. 
(28,61 +0,5+12,56+0, 16'2+27 ,31 +2, 18+1,8+11, 14)'0,6' 1,0 
predzáhradka 
(10,33+1,52+1,56)'0,5'0, 7 
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MJ 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

m3 

Množstvo 

111,958 

19,008 

11 ,597 
10,500 

6,240 

6,372 
53,717 

50,652 

4,694 

2,895 
111 958 

111,958 

111,958 

111 ,958 

111 ,958 
111 958 

111,958 

111 ,958 

111 ,958 

190,329 

190,329 
190,329 

111,958 

19,008 

11,597 
10,500 

6,240 

6,372 
53,717 

50,652 

4,694 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

62,84 

11,52 

31,97 

3,56 

0,35 

6,37 

0,63 

9,50 

3,05 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér , 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

105 020,34 

96 754,73 

18 319,40 

7 035,44 

1 289,76 

3 579,30 

398,57 

39,19 

713, 17 

70,53 

1 808, 13 

341,47 



PČ Typ Kód Popis 

vv nový vstup do kotolne 
VV (5,1+0,74*2)*(0,8+0,3)/2*0,8 
vv Súčet 

1 4 1 M / 583310003800.S I štrkopiesok frakcia 32-64 mm 
vv 
vv 

5 K 174101001 .S 

vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 

1 6 1 M 1583378510009 

7 

8 

9 

D 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 

K 

vv 
vv 
vv 

2 

262301171.9 

311208435.1 

211971110.S 

10 M 693110001200 

vv 
vv 

11 K 871218111 .S 

vv 
vv 
vv 

111,958*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva 
Súčet 

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh , 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 
Po obvode múrov o šírke 200mm, hr. 100mm 
m.001 
(ľ( 4,0+3,97)-1 ,9)*0,ľO, 1 
(0,76'2)*0,ľ0,1 

m.002 
(2*(4, 14+1 ,47)-1 ,9)*0,2*0, 1 
m.003 
(2*(1,07+3,7)-0 ,57)*0,ľO , 1 
(0,74*2)*0,ľ0,1 

((2*(1,48+3,5))-(0,57+0,49))*0,ľO, 1 
(0 ,93*2)*0,ľO, 1 
m.004 
((2*(5,21 +7, 17)+1, 19*2+0,33*2+0,3*2)-0,49)*0,2*0, 1 
(ľ( 1,92+2,41 ))*0,2'0, 1 
Medzisúčet 

predzáhradka 
(10,33+1,52+1,56)*0,5*0, 1 
Súčet 

1 Premývané riečne kamenivo hr. 100 mm 

Zakladanie 
Vrty pre injektovanie D 10-16 mm,v osovej vzdialenosti 
100mm 
ozn. IC1- plocha cca 3,0 m2 
32*0,64+12*0,6+2*0,5 
ozn. IC2- plocha cca 7,5 m2 
65'0,5+33*0 ,6+10*0,67 
ozn. IC3- plocha cca 1,5 m2 
6*1,15*2 
Súčet 

Dodatočná izolácia vlhkého muriva krémovou hmotou u 
pre hrúbku muriva do 600 mm ( ref. napr KOSTER, 
REMMERS a pod.) 
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo 
v záreze 
ski. Pe2 
((10,33+1,52+1,56)+5,0)*(0,3'3+0,6) 
Súčet 

Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, 
štrka 1, 75-3,5 m, dlžka 90 m, hrúbka 2, 7 mm, netkaná 

27,615*1 ,2 
Súčet 

Ukladanie drenážneho potrubia z plastických hmôt do 
pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru do 90 mm 

ski. Pe2 
(10,33+1,52+1,56)+5,0 
Súčet 

12 M 286110014700.S Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 50, perforovaná 

55 

vv 
vv 

D 

K 

w 

vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

3 

311211135.9 

18,41 *1,01 "Prepočítané koeficientom množstva 
Súčet 

z . ľ k vise a 'k omp etne k' onstru c1e 
Premurovanie uvoľnených kameňov a domurovanie 
kavern na špeciálnu trassovú murovaciu maltu ( ref. 
napr: TUBAG ) 

. ' v prípade potreby plesne vyrovnanie priehlbni v kam.murive 
cementovou maltou so sanačnou prísadou ( ref.napr: 
BAUREX-N), 
omietku miešať presne podľa tech.listu) 
ski. S11 
obvodové murivo- ext. 
(27 ,61 +0,5+11 ,36+0, 16*2+26, 11 +2, 18+1 ,8+9,94)*0,3*1 ,0 
int. steny 
m.103 
5,46*0,3*1,5 
m.109 , 111 
5,7*0,3*1,5 
Medzisúčet 

ski. S12 
int. steny 
m.102 
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MJ 

m3 

1 m3 1 

m 

m 

m2 

m2 

m 

m 

m3 

Množstvo 

2,895 
111,958 

211,601 1 
211,601 
211,601 

2,323 

0,281 
0,030 

0,186 

0,179 
0,030 
0,178 
0,037 

0,558 
0,173 
1,652 

0,671 
2,323 

2,323 1 

101,480 

28,680 

59,000 

13,800 
101,480 

101,480 

27,615 

27,615 
27,615 

33,138 

33,138 
33,138 

18,41 O 

18,410 
18,410 

18,594 

18,594 
18,594 

44,026 

23,946 

2,457 

2,565 
28,968 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

14,00 1 2 962,41 1 

3,05 7,09 

32,00 1 74,34 1 

6 361,42 

18,05 1 831,71 

44,00 4 465,12 

1,00 27,62 

0,64 21,21 

0,25 4,60 

0,60 11, 16 

7 660,52 

174,00 7 660,52 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR] 

vv (6,04+1 O, 18+5,62+1 O, 18)'0,3*1,0 9,606 
vv m.103 
vv (5,47+5,5+5,2)'0,5*0,3'1,0 2,426 
vv Medzisúčet 12,032 
vv ski. S14 
vv predzáhradka 
vv (10,33+2,02+2,06)'0,3*0, 7 3,026 
vv Medzisúčet 3,026 
vv Súčet 44,026 

D 5 Komunikácie 19 921,58 

61 K 564782111 .1 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

m2 6,705 16,01 107,35 
32-64 mm o zhut.hr. 300 mm 

vv ski. Pe2 
vv (10,33+1,52+1,56}'0,5 6,705 
vv Súčet 6,705 

56 K 564801112.2 
Podklad zo štrkodrviny fr. 4-8 mm , rozprestretím a 

m2 16,266 1,64 26,68 
zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm 

vv Po obvode múrov o širke 200mm 
vv m.001 
vv (ľ( 4,0+3,97)-1,9)'0,2 2,808 
vv (0,76'2)'0,2 0,304 
vv m.002 
vv (2*(4, 14+1,47)-1,9)'0,2 1,864 
vv m.003 
w (2*(1,07+3,7)-0,57)'0,2 1,794 
vv (0,74*2)'0,ľO, 1 0,030 
vv ((2*(1,48+3,5))-(0,57+0,49))'0,2 1,780 
vv (0,93'2)'0,2 0,372 
vv m.004 
vv ((2*(5,21 +7, 17)+1, 19'2+0,33*2+0,3'2)-0,49)'0,2 5,582 
vv (2*(1,92+2,41))'0,2 1,732 
vv Súčet 16,266 

57 K 564801122.2 
Podklad zo štrkodrviny fr. 4-8 mm , rozprestretlm a 

m2 109,425 1,96 214,47 
zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm 

vv ski. Pe1 
vv ( 4,4+19,85+0,4+ 7 ,8+10,2)'0,5 21 ,325 
vv ski. Pe3 
vv 3,7'1,4+8,7*1,7+9,4*3,7+11,5'2,9 88,100 
w Súčet 109,425 

58 K 564831111.2 
Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 mm , s rozprestretlm a 

m2 21,325 3,91 83,38 
zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm 

vv ski. Pe1 
vv ( 4,4+19,85+0,4+ 7 ,8+10,2)'0,5 21,325 
vv Súčet 21,325 

59 K 564851111.S 
Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 mm s rozprestretlm a 

m2 88,100 5,58 491,60 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm 

vv ski. Pe3 
vv 3, 7*1,4+8, 7'1, 7 +9,4 *3, 7 +11 ,5'2,9 88,100 
vv Súčet 88,100 

60 K 564861111.S 
Podklad zo štrkodrviny fr. 32-64 mm s rozprestretím a 

m2 88,100 7,24 637,84 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm 

vv ski. Pe3 
vv 3, 7*1,4+8,7'1,7+9,4'3,7+11,5'2,9 88,100 
vv Súčet 88,100 

62 K 596911141.1 Kladenie betónovej dlažby komunikácii hr. 60 mm m2 16,266 18,00 292,79 

vv Po obvode múrov o šírke 200mm 
vv m.001 
vv (2*( 4,0+3,97)-1,9)'0,2 2,808 
vv (0,76*2)'0,2 0,304 
vv m.002 
vv (ľ( 4, 14+1,47)-1,9)*0,2 1,864 
vv m.003 
vv (2*(1,07+3,7)-0,57)'0,2 1,794 
vv (O, 7 4*2)'0,2'0, 1 O,Q30 
vv ((2*(1,48+3,5))-(0,57+0,49))'0,2 1,780 
vv (0,93*2)'0,2 0,372 
vv m.004 
vv ((2*(5,21 +7, 17)+1, 19*2+0,33*2+0,3*2)-0,49)'0,2 5,582 
vv (2'(1 ,92+2,41 ))'0,2 1,732 
vv Súčet 16,266 t~ 163 1 M 15922912301.1 1 Dlažba bet. 50/50/ 60 mm 1 m2 1 17,079 1 15,00 1 
vv 16,266*1,05 17,079 
w Súčet 17,079 

64 K 598911141.1 Kladenie kamennej dlažby z pieskovca hr. 50 mm m2 21,325 22,00 469, 15 

vv ski. Pe1 
vv ( 4,4+19,85+0,4+ 7,8+10,2)'0,5 21,325 
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PČ Typ Kód 

w 
/ 65 1 M 1592291299.1 

w 
w 

66 K 598911141.3 

w 
w 
w 

167 / M 1592291299.2 

1 

1 

68 

69 

w 
w 

K 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

599432111.1 

7114911710 

70 M 69366513003 

71 

w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 

916561112.S 

l 12 I M 1592170002600 

w 

w 

D 6 

14 K 622462436.1.1 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

15 K 622463422.1 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Popis 

Súčet 

1 Kamenná dlažba z pieskovca, hr. 50mm 
21,325*1,05 
Súčet 

Kladenie kamennej dlažby z pieskovca hr. 80 mm 

ski. Pe3 
3,7*1 ,4+8,7*1,7+9,4*3,7+11,5*2,9 
Súčet 

f Kamenná dlažba z pieskovca, hr. 80mm 
88,1*1,05 
Súčet 

Vyplnenie škár betónovej dlažby fr. 4-8 mm 

Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na 
ploche vodorovnej 
ski. Pe1 
( 4,4+19,85+0,4+ 7 ,8+10,2)*0,5 
ski. Pe2- vrstva 2 
(10,33+1,52+1,56)*0,5*2 
ski. Pe3 
3,7*1 ,4+8,7*1 ,7+9,4*3,7+11,5*2,9 
Súčet 

Geotextília netkaná polypropylénová 
122,835*1,15 
Súčet 

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón ., do lôžka z bel. pros. tr. C 16/20 s bočnou 
oporou 
ski. Pe1 
( 4,4+19,85+0,4+ 7,8+10,2) 
ski. Pe3 
3,7+10,0+1,2+13,25 
Súčet 

1 Obrubník 600x50x150 mm z pieskovca 

118,811881188119*1 ,01 "Prepočítané koeficientom množstva 

Súčet 

Vonkajšia sanačná omietka stien jadrová- vápenná, 
zrnitosť 2 mm, hr.15-20 mm - vyrovnanie podkladu 

ozn. NF1 , NF2 
Pohľad juho-východný 
11,34*2,04 
0,5*2,8 
1,0*1 ,8 
Medzisúčet 

Pohľad juho-západný 
6,85*1 ,0+2,5*2,03+1,2*3,32 
8,35*1 , 16+0,7*2,5+0,5*3,31+0,5*1,75+0,7*1 ,25 
6,78*2,31+3,7*2,6 
(2,2+1,37)*2,5 
(0,8+0,8)*1 ,25 
Medzi súčet 
Pohľad severe-východný 
13,81*0,5 
Medzisúčet 

Pohľad severe-západný 
9,96*0, 14+2, 15*0,94 
Medzisúčet 

stľpik oplotenia ST52 
4*0,47*2,04*2 
Súčet 

Vonkajšia štukatérska malta jadrová hrubá ( napr. ref.: 
Bolix Z-SP) hrúbka 10-50mm 
ozn. OF1 
Pohľad juho-východný 
11,34*1 ,0 
4,6*2,0 
0,5*3,5*2 
1,8*3,2*4 
-1,3*2,35*4 
Medzi súčet 
Pohľad juho-západný 
(26, 17+1 ,3*2)*1 ,O 
0,5*3,5*2 
0,5*4,0*4 
2,2*3,0*2 
-1,15*2,1 15 
Medzisúčet 
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m2 1 

m2 

m2 1 

m2 

m2 

m2 

m 

ks 

m2 

m2 

Množstvo 

21 ,325 

22,391 1 
22,391 
22,391 

88,100 

88,100 
88,100 

92,505 f 

92,505 
92,505 

16,266 

122,835 

21,325 

13,410 

88,100 
122,835 

141,260 
141,260 
141,260 

70,800 

42,650 

28,150 
70,800 

120,000 1 

120,000 

120,000 

111,281 

23,134 
1,400 
1,800 

26,334 

15,909 
14,841 
25,282 
8,925 
2,000 

66,957 

6,905 
6,905 

3,415 
3,415 

7,670 
111,281 

105,775 

11 ,340 
9,200 
3,500 

23,040 
-12,220 
34,860 

28,770 
3,500 
8,000 

13,200 
-2,432 
51,038 

J.cena [EUR) Cena celkom [EUR) 

76,65 1 1 716,27 1 

22,00 1 938,20 

120,00 1 11100,60 1 

4,00 65,06 

1,56 191,62 

0,64 90,41 

4,96 351,17 

15,741 1888,80 1 

11 202,97 

21,80 2 425 ,93 

30,98 3 276,91 



PČ Typ 

16 

17 

18 

52 

53 

54 

vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 

D 

K 

K 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 

K 

w 
w 
w 
w 

Kód 

622463421.1 

622462752.2 

622467842 

9 

919735124.1 

965043421 .9 

965081712.9 

Pohľad severe-východný 
7,31'1,0 
Medzisúčet 

Pohľad severe-západný 
2,2'3,0'3 
·1,14'2,115'3 
Medzisúčet 

Súčet 

Popis 

Vonkajšia štukatérska malta jemná vrchná ( napr. ref.: 
Bolix Z-SW ) hrúbka 2-20mm 

Vonkajšia sanačná omietka- stierka stien • hladká 
úprava (ref.napr. : VivaRenova ), zrnitosť 0,6 mm 

ozn. NF3, NF4 
Pohľad juha-východný 
11,34*1,5 
Medzisúčet 

Pohľad juha-západný 
6,85'(1,6+1, 1 )/2 
(12,56+1,3' 2)*1, 1 
6,78'(1,6+1, 1 )/2 
(2,2+1,37)*1, 1 
(0,8+0,8)*1, 1 
Medzisúčet 

Pohľad severe-východný 
(27,35+0,5)*(1,2+1 ,6)/2 
Medzisúčet 

Pohľad severe-západný 
9,96'1,63 
Medzisúčet 

Súčet 

112,999'1 ,05 
Súčet 

Vonkajšia sanačná omietka stien - jadrová sanačná 
omietka ( ref. napr. zo systémov EXCELLENT, TUBAG. 
) , hr. 50 mm 

san on ru c1e a prace- urarne o t t é k št k . b' 
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hibky 200 mm 

Búranie betónónovej podlahy- ozn . 801 , 811 

1.pp 
ozn.B01 
14,44' 0.45 
ozn.B03 
4,0'1,2'0, 15 
Po obvode múrov o šírke 200mm, hÍbka cca 200mm 
m.001 
(2'(4,0+3,97)·1,9)*0,2'0,2 
(0,76'2)*0,2'0,2 
m.002 
(2'( 4, 14+1,47)-1,9)*0,2'0,2 
m.003 
(2'(1,07+3,7)·0,57)*0,2'0,2 
(0,74'2)*0,2'0,2 
((2'(1,48+3,5))-(0,57+0.49))*0,2'0,2 
(0,93' 2)*0,2'0,2 
m.004 
((2*(5,21 + 7, 17}+1 , 19'2+0,33'2+0,3'2)·0.49)'0,2'0,2 
(2'(1,92+2.41 ))'0,2'0,2 
Medzisúčet 

1.np 
ozn. B11 
(58,98+62, 14+5, 14+1, 7 4+1,48+3,48+1,84+1,79+1,94 )'0,5 
Po obvode múrov o šírke 600mm, hÍbka cca 200 m 
m.102 
(2'(5,66+10, 18))*0,6'0,2 
m.103 
( 4,26+5, 199+4.4+5.4 7)'0,6'0 ,2 
(5,96+4.45*2+6, 14)'0,5*0,2 
m.109,110 
(2'(2,0+3,2))'0,6'0,2 
m.112 
(2'(3.41 +1,9))'0,6' 0,2 
Medzisúčet 

Súčet 

Búranie dlažieb, bez podklad . lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 1 O mm - ozn . 8111 

1.np 
2,09'2,35 
3,23'1 ,5 
Súčet 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m 

m3 

m2 

Množstvo 

7,310 
7,310 

19,800 
-7,233 
12,567 

105,775 

105,775 

118,649 

17,010 
17,010 

9,248 
16,676 
9,153 
3,927 
1,760 

40,764 

38,990 
38,990 

16,235 
16,235 

112,999 
118,649 
118,649 

118,649 

82,070 

90,532 

6.498 

0,720 

0,562 
0,061 

0,373 

0,359 
0,059 
0,356 
0,074 

1,116 
0,346 

10,524 

69,265 

3,802 

2,319 
2,100 

1,248 

1,274 
80,008 
90,532 

9,757 

4,912 
4,845 
9,757 

J.cena (EUR] Cena celkom [EUR) 

16,90 1 787,60 

9,26 1 098,69 

22,03 2 613,84 

21 438 91 
' 

16,12 1 322,97 

99,50 9 007,93 

1,82 ~ 



PČ 

19 

Typ 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Kód 

978036391 .9 

Popis 

Otlčenie omietok vonkajších , soklových, v rozsahu do 
100 % / z povrchov kameňov odstrániť opieskovaním /-
ozn. BF2 
Pohľad JUho-vychodny 
11,34*1,5 
Medzisúčet 

Pohľad juho-západný 
6,85*(1,6+1, 1 )/2 
(12,56+1,3*2)*1, 1 
6,78*{1,6+1, 1 )/2 
(2,2+1,37)*1, 1 
(0,8+0,8)*1, 1 
Medzisúčet 

Pohľad severe-východný 
(27,35+0,5}*(1 ,2+1 ,6)/2 
Medzisúčet 

Pohľad severe-západný 
9,96*1 ,63 
Medzisúčet 

Súčet 

l 20 1 K 1965081999 ! Očistenie kamenného muriva od zeminy 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

21 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

K 

D 

D 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

979081111 

979081121 

979082111 

979087212 

979089012 

99 

999281111 

PSV 

711 

711112001 .S 

ski. S11 
obvodové murivo- ext. 
(27,61 +0,5+11 ,36+0, 16*2+26, 11 +2, 18+1,8+9,94 )*1,0 
int. steny 
m.103 
5,46*1 ,5 
m.109 , 111 
5,7*1,5 
Medzisúčet 

ski. S12 
int. steny 
m.102 
(6,04+10, 18+5,62+10, 18)*1,0 
m.103 
(5,47+5,5+5,2)*0,5*1,0 
Medzi súčet 
ski. S14 
predzáhradka 
(10,33+2,02+2,06)*0,7 
Medzisúčet 

Súčet 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny 
Poplatok za skladovanie - betón , tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších Jášťov "šky do 25 m 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie roti vode a vlhkosti 
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
enetračn · m náterom za studena 

ski. a-pre schodiská 
ST1 
(1 ,81+0,32+1,29)*2,42 
(0,98+0,32)*2,42 
Medzisúčet 

ST2 
(1 ,81+0,4+1,32)*1 ,94 
(0,99+0,4 )*1 ,94 
Medzisúčet 

ST3 
VV (0,9+0,445+0,35)*0,81 
vv Súčet 

l 22 \ M 1246170000900.S I Lakasfaltovýpenetračný 

23 

24 

vv 
vv 

K 

M 

vv 

711142559.S 

628320000100 

22,34*0,00035 " Prepočítané koeficientom množstva 
Súčet 

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode zvislá NAIP pritavenim 
Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných 
systémov 
22,34*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva 
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MJ 

m2 

1 m2 1 

t 

t 

t 

t 

t 

m2 

m2 

m2 

Množstvo 

112,999 

17,010 
17,010 

9,248 
16,676 
9,153 
3,927 
1,760 

40,764 

38,990 
38,990 

16,235 
16,235 

112,999 

146,752 1 

79,820 

8,190 

8,550 
96,560 

32,020 

8,085 
40,105 

10,087 
10,087 

146,752 

209,985 

209,985 

209,985 

209,985 

209,985 

473,997 

22,340 

8,276 
3,146 

11.422 

6,848 
2,697 
9,545 

1,373 
22,340 

0,008 1 
0,008 
O 008 

22,340 

26,808 

26,808 

J.cena [EUR] 

3,14 

2,01 1 

13,00 

0,36 

10,24 

4,12 

22,00 

25,00 

0,24 

2200,00 1 

3,83 

4,98 

Cena celkom [EUR] 

354,82 

294,97 1 

2 729,81 

75,59 

2 150,25 

865,14 

4 619,67 

11 849,93 

11 849,93 

8 265,61 

7 821,21 

5,36 

-
85,56 

133,50 



1 

PČ Typ 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

vv 

K 

vv 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

M 

w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 
w 
w 
w 

M 

w 
vv 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
vv 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

M 

w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 

Kód 

711471051 

283220000300 

711472051.S 

283220000300 

711491171 

6936651300 

711491271 .S 

Popis 

Súčet 

Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami 
vodorovne fóliou PVC položenou voľne 

1.pp 
ski. P01 
14.44 
ski. P02 
1,2*1,2 
ski. P02* 
2,6*1 ,2 
Medzisúčet 

1.np 
ski. P11 
((5,5+5,2)/2*5,46)+58,98 
ski. P12 
((6,0+6, 14)/2*5.44) 
ski. P14 
5, 14+1,74+1,48+3,48+1,84+1 ,79+1,94 
Medzi súčet 
Súčet 

Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 
mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu, hnedá 
157,622*1 ,15 
Súčet 

Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou 
položenou voľne na ploche zvislej so zvarenlm spoju 

ski. S11 
obvodové murivo- ext. 
(27 ,61 +0,5+11,36+0, 16*2+26, 11+2, 18+1 ,8+9,94 )*1 ,3 
int. steny 
m.103 
5,46*1,8 
m.109, 111 
5,7*1,8 
Medzi súčet 
ski. S13 
nový vstup do kotolne 
( 4,0+1.4 )*1 ,3 
Medzisúčet 

ski. S14 
predzáhradka 
(10,33+2,02+2,06)*1 ,O 
Medzi súčet 
Súčet 

Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 
mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu, hnedá 
145,284*1,2 
Súčet 

Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na 
ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 
podpovrchovej a tlakovej vode 
1.pp- vrstva 3 x 
ski. P01 
14.44*3 
ski. P02 
1,2*1,2*3 
ski. P02* 
2,6*1,2*3 
Medzisúčet 

1.np- vrstva 2 x 
ski. P11 
(( ( 5,5+5,2)/2*5.46)+58,98 )*2 
ski. P12 
((6,0+6, 14)/2*5.44)*2 
ski. P14 
(5, 14+1,7 4+1.48+3,48+1,84+1 ,79+1,94 )*2 
Medzisúčet 

Súčet 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300 m2 

334,244*1, 15 
Súčet 

Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na 
ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 
podpovrchovej a tlakovej vode 
ski. S11 
obvodové murivo- ext. 
(27,61 +0,5+11 ,36+0, 16*2+26, 11 +2, 18+1,8+9,94 )*1 ,3 
int. steny 
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m2 

Množstvo 

26,808 

157,622 

14.440 

1.440 

3,120 
19,000 

88,191 

33,021 

17,410 
138,622 
157,622 

181,265 

181,265 
181,265 

145,284 

103,766 

9,828 

10,260 
123,854 

7,020 
7,020 

14,410 
14.410 

145,284 

174,341 

174,341 
174 341 

334,244 

43,320 

4,320 

9,360 
57,000 

176,382 

66,042 

34,820 
277,244 
334,244 

384,381 

384,381 
384,381 

145,284 

103,766 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

4,64 731,37 

6,64 1 203,60 

6,40 929,82 

6,06 1 056,51 

1,56 521,42 

0,64 

-

2,58 . 3t 4,83 



PČ Typ 

32 

33 

34 

35 

36 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 

M 

K 

w 
w 
vv 
w 
vv 
w 
vv 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
M 

K 

M 

w 
w 

Kód 

6936651300 

711491175.S 

283550018800.S 

711472053 

6288000640 

37 K 998711201 

D 767 

38 K 7671141111 

45 K 998767202.S 

m.103 
5,46*1,8 
m.109, 111 
5,7*1 ,8 
Medzi súčet 
ski. S13 
nový vstup do kotolne 
(4,0+1,4)*1,3 
Medzisúčet 

ski. S14 
predzáhradka 
(10,33+2,02+2,06)*1 ,0 
Medzisúčet 

Súčet 

Popis 

Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 

Pripevnenie textílie na plochy vodorovné kotviacimi 
páskami 
ski. S11 
obvodové murivo- ext. 
(27,61 +0,5+11,36+0, 16*2+26, 11 +2, 18+1,8+9,94) 
int. steny 
m.103 
5,46 
m.109,111 
5,7 
Medzi súčet 
ski. S13 
nový vstup do kotolne 
(4,0+1,4) 
Medzisúčet 

ski. S14 
predzáhradka 
(10,33+2,02+2,06) 
Medzisúčet 

Súčet 

Profil tesniaci 

300 

Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami 
zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne 

Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S 

122,752*1,2 
Súčet 

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do6m 

K št k . d I k . k on ru c1e op n ave ovove 
Montáž a dodávka Mosadzný chrlič ako vyústenie 
drenáže cez bočné múriky oplotenia- DN50, dfžka 
500mm- ozn. a3 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v obiektoch wškv nad 6 do 12 m 
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MJ 

m2 

m 

m 

m2 

m2 

% 

ks 

% 

Množstvo 

9,828 

10,260 
123,854 

7,020 
7,020 

14,410 
14,410 

145,284 

174,341 

110,790 

79,820 

5,460 

5,700 
90,980 

5,400 
5,400 

14,410 
14,410 

110 790 

122,147 

122,752 

147,302 

147,302 
147,302 

76,305 

2,000 

4,400 

J.cena [EUR) Cena celkom [EUR) 

0,64 111,58 

7,83 867,49 

3,72 454,39 

5,87 720,55 

1, 16 170,87 

2,50 190,76 

444,40 

220,00 440,00 

1,00 4,40 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 1 O 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
A (5) - Oblasť A - Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla -
výmena/inštalácia systému núteného 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Projektant: 
ARCHINOVA ateliér , Trenčín 

Spracovateľ: 

Ing. Róbert Škrkoň 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

8 775,31 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČDPH : 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČDPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

05.09.2023 

31600042 
SK2020442600 

8 775,31 

Výška dane 
0,00 

1 755,06 

10 530,37 

Pečiatka 

P~čiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
A (5) - Oblasť A - Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla -
výmena/inštalácia systému núteného 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

D1 - Zariadenie číslo 1 - Vetranie priestorov v 1. podzemnom podlaží 

M - Práce a dodávky M 

D2 - Zariadenie číslo 2 - Rekuperačné vetranie učebni na 1. nadzemnom podlaží 

D3 - Zariadenie číslo 3 - Vetranie hygienických zariadení na 1. nadzemnom podlaží 

D4.1 - Spoločné zariadenia 

D4 - 4. Periferné zariadenia 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér , 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

8 775,31 

630,00 

630,00 

8 145,31 

1 125,00 

2 100,00 

912,35 

925,96 

3 082 ,00 



ROZPOČET 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
A (5) - Oblasť A - Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla -
výmena/inštalácia systému núteného 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

D 9 

38 K 96800655.1 

39 K 96800655.2 

rn K 96800655.3 

141 K 96800655.4 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

o t t é k št k . á b' san on ru c1e a pr ce- uranie 
Prieraz pre vzt 245/270 mm v kamennom murive hr. 
650mm 
Prieraz pre vzt 345/380 mm v kamennom murive hr. 
650mm 
Prieraz pre vzt - vykrúženie d 100 mm v murive hr. 
400mm 
Prieraz pre vzt- - vykrúženie d 100 mm v murive hr. 
500mm 

MJ Množstvo 

ks 1,000 

ks 2,000 

ks 4,000 

ks 4,000 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

100,00 

125,00 

30,00 

40,00 

o D1 

M 

Zariadenie číslo 1 - Vetranie priestorov v 1. podzemnom podlaží 

D p · race a d ď k M o av :y 

1 K Pol23 
Systemair a.s., Ventilátor WX 6, Qodvod=250m3/h, 

kpl 1,000 25,00 
Pe=34W,230V, +vonkajšia mriežka PG6 

Systemair a.s., Reverzný ventilátor WX 9, 
2 K Pol24 Qodvod=783m3/h, Qprívod=477m3/h, Pe=41W,230V, kpl 2,000 40,00 

+vonkajšia mriežka PG9, +regulátor otáčok FR 22/30 

3 K Pol25 
Prirážka na montáž 3x ventilátor do kamenného muriva 

ks 3,000 10,00 
s atypickým kruhovým prierazom 

4 M Po/1 
Systemair a.s., Ventilátor WX 6, Qodvod=250m3/h, 

kp/ 1,000 240,00 
Pe=34W,230V, +vonkajšia mriežka PG6 

Systemair a.s., Reverzný ventilátor WX 9, 
5 M Po/2 Qodvod=783m3/h, Qprívod=477m3/h, Pe=41W,230V, kp/ 2,000 240,00 

+vonkajšia mriežka PG9, +regulátor otáčok FR 22130 

6 M Po/3 
Prirážka na montáž 3x ventilátor do kamenného muriva 

ks 3,000 90,00 
s atypickým kruhowm prierazom 

D D2 Zariadenie číslo 2 - Rekuperačné vetranie učebni na 1. nadzemnom podlaží 
Mitsubishi, Mala nástenná rekuperačná jednotka 
LOSSNAY VL-100EU5-E, Qp/o= 105/105 m3/h, 2 

7 K Pol30 
stupeň Qp/o=60/60m3/h, príkon Pe=31/15 W, 230V, 

kpl 4,000 75,00 
7,5kg, účinnosť 80% s príslušenstvom: filtrom, 
náhradným filtrom, nasávacou a výfukovou mriežkou a 
nástenným výpina 
Mitsubishi, Mala nástenná rekuperačná jednotka 
LOSSNAY VL-100EU5-E, Qplo= 105/105 m3/h, 2 

8 M Po/4 
stupeň Qplo=60/60m3/h , pr/kon Pe=31/15 W. 230V, 

kp/ 4,000 450,00 
7, 5kg, účinnosť 80% s pr/slušenstvom: filtrom, 
náhradným filtrom, nasávacou a výfukovou mriežkou a 
nástenným výpina 

D D3 z·d · --13v ana enie c1s o - . h . . k' h . d etranie 1v!::11enic yc zana en na . na d zemnom po dl „ az1 
Elektrodesign, Axiálny ventilátor Sl LENT s klapkou, 

9 K Pol31 Qv=160m3/h, Pe=16W, 230V, s časovým spináčom a kpl 3,000 12,00 
klapkou dn 125 

10 K Pol32 
Výfukový kus dn 160, skosený pod 45 st.uhlom, krycie 

ks 1,000 5,50 
sito zo strany exteriéru s priepustnosťou min 90%, Atyp 

11 K Pol33 Krycia mriežka NOVA-L-1-3-600 x 150-0-UR-H-4-20-0 kpl 2,000 8,50 

12 K Pol34 Čistiaci kryt odoberateľný spodný DN 160 ks 1,000 4,50 

Elektrodesign, Axiálny ventilátor S/LENT s klapkou, 
13 M Po/5 Qv=160m3/h, Pe=16W, 230V, s časovým spináčom a kp/ 3,000 202,00 

klapkou dn 125 
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05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

8 775,31 

630,00 

630 00 
' 

100,00 

250,00 

120,00 

160,00 

8 145,31 

1 125 00 
' 

25,00 

80,00 

30,00 

240,00 

480,00 

270,00 

2 100,00 

300,00 

1 800,00 

912,35 

36,00 

'i'fin 

"''] 45 , 

~ 
60~,op 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

14 M Po/6 
Výfukový kus dn 160, skosený pod 45 st.uhlom, krycie 

ks 1,000 8,35 8,35 
sito zo strany exteriéru s priepustnosťou min 90%, A typ 

15 M Po/7 Krycia mriežka NOVA-L-1-3-600 x 150-0-UR-H-4-20-0 kp/ 2,000 55,00 110,00 

16 M Po/8 Čistiaci kryt odoberateľný spodný DN 160 ks 1,000 125,00 125,00 

D D 4 .1 s ,poločné zariadenia 925,96 
17 K Pol35 Flexo zaizolované potrubie dn 160 m 2,000 1,80 3,60 

18 K Pol38 Spiro potrubie dn 75 m 10,000 1,80 18,00 

19 K Pol39 Spiro potrubie dn 125, vrátane tvaroviek 30% m 5,000 2,54 12,70 

20 K Pol40 Spiro potrubie dn 160, vrátane tvaroviek 30% m 10,000 2,90 29,00 

21 K Pol41 Závesy pre potrubie kruhové do dn 160 DP K 1 ks 5,000 2,54 12,70 

Nátery potrubia/oprášenie, odmastenie, odhrdzavenie, 
22 K Pol43 základný náter S 2008 a vrchný náter S 2321 ,pre m2 2,000 1,12 2,24 

poškodené potrubie 

23 K Pol44 
Tepelná izolácia pre potrubia VZT: pre prestupy 

m2 10,000 1,44 14,40 
potrubia cez stenv 

24 K Pol46 
Kompletné vyskúšanie VZT zariadenia, zaregulovanie, 

hod 20,000 9,50 190,00 
oživenie, zaškolenie obsluhy a iné nepredvídané práce 

25 K Pol49 
Pravidla M čl. 21/1 , podiel prác pridružených výkonov 

% 2,826 1,00 2,83 PPV 1 % z montáže 

26 K Pol50 
Pravidla M čl.113/2, podiel prác iných profésif-

% 2,826 1,00 2,83 
murárska vypomoc - 1,6% 

27 M Po/9 Flexo zaizolované potrubie dn 160 m 2,000 5,82 11,64 

28 M Po/10 Spiro potrubie dn 75 m 10,000 5,65 56,50 

29 M Po/11 Spiro potrubie dn 125, vrátane tvaroviek 30% m 5,000 12,42 62, 10 

30 M Po/12 Spiro potrubie dn 160, vrátane tvaroviek 30% m 10,000 14, 30 143,00 

31 M Po/13 Závesy pre potrubie kruhové do dn 160 DP K 1 ks 5,000 5,50 27,50 

32 M Po/14 
Spojovací a tesniaci materiál-

kg 15,000 5,40 81,00 
matice,skrutky,spony,samo/epiace pásky a pod. 
Nátery potrubia/oprášenie, odmastenie, odhrdzavenie, 

33 M Po/15 základný náter S 2008 a vrchný náter S 2321,pre m2 2,000 2,30 4,60 
poškodené potrubie 

34 M Po/16 
Tepelná izolácia pre potrubia VZT: pre prestupy 

m2 10,000 19,48 194,80 
1potrubia cez steny 

35 M Po/17 Hutný materiál kg 5,000 6,40 32,00 

36 M Po/19 
Pravidla M čl. 813 a, doprava, obal, sk/adovanie-4,86 % 

% 6,131 3,00 18,39 z dodávka 

37 M Po/20 Pravidla M presun hmôt-0, 147 % z dodávka % 6,131 1,00 6,13 

D 04 4. Periferné zariadenia 3 082 00 
' 

142 K 
M1.1, M1 .21 , Elektrické zapojenie ventilátorov (dodávka ventilátorov -

ks 10,000 75,00 750,00 M1.22, časťVZT) 

T1, T2, T3, T4, 
Priestorový snímač relatívnej vlhkosti a teploty 0-10 

43 M 
H3, 

V/DC, 4-20mA, LG-Ni 100, -15 ... +50 ·cio ... 95 % ks 6,000 253,00 1 518,00 
r. vlh., referenčný výrobok: QFA2020, Siemens 

Vonkajší priestorový snímač relatívnej vlhkosti a 
44 M TV, HV teploty 0-10 V/DC, -40 ... +60 •c ! o ... 100 % r.vlh ., ks 2,000 247,00 494,00 

referenčný výrobok: 22UTH-11, Belimo 

45 K Pol137 
Montáž periferných zariadení (snímačov, 

ks 8,000 40,00 320,00 servooohonov) 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský. Doplnenie PD ÚZPF 1 O 491 -1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
A (6) - Oblasť A - Systém energetického manažmentu budovy - inštalácia 
centrálnej riadiacej jednotky a intel 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Projektant: 
ARCHINOVA ateliér, Trenčín 

Spracovateľ: 

Ing. Róbert Škrkoň 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

10 786,70 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a od is: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČDPH : 

ICO: 
IČDPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

05.09.2023 

31600042 
SK2020442600 

10 786,70 

Výška dane 
0,00 

2 157,34 

12 944,04 

Pečiatka 

P "iatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 10 491-1 , Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
A (6) - Oblasť A - Systém energetického manažmentu budovy - inštalácia 
centrálnej riadiacej jednotky a intel 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

21-2 - 1.11 Meranie a regulácia 

01 - 1.Doplnenie el. výzbroje do exist rozvádzača RH 

02 - 2 . Rozvádzač RMaR: 

03 - 3.Riadiaci systém Micrologix 1400 (riadiaci systém v rozvádzači RMaR) 

Strana 42 z 84 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

10 786,70 

10 786,70 

190,44 

5 166,62 

5 429,64 



ROZPOČET 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491 -1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
A (6) - Oblasť A - Systém energetického manažmentu budovy - inštalácia 
centrálnej riadiacej jednotky a intel 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D 21-2 

D D1 
1 M Pol101 

2 M Pol102 

3 K Pol103 

D D2 

4 M Pol104 

5 M Pol105 

6 M Pol106 

7 M Pol107 

8 M Po/108 

9 M Pol109 

10 M Pol110 

11 M Pol111 

12 M Pol112 

13 M Pol113 

14 M Pol114 

'5 M Pol115 

16 M Pol116 

17 M Pol117 

18 M Pol118 

19 M Pol119 

20 M Pol120 

21 M Pol121 

22 M Pol122 

23 M Pol123 

24 M Pol124 

25 M Pol125 

26 M Pol126 

27 M Pol127 

28 M Pol128 

29 M Pol129 

30 K Pol130 

31 K Pol131 

D D3 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Popis 

1.11 Meranie a regulácia 

1. D oplnenie el. výzbroje do exist rozvádzača RH 
Istič C20/3, ln=20A, 10kA 

Podružný materiál 

Kompletizácia rozvádzača 

2 . Rozvádzač RMaR: 
Rozvádzač oceľoplechový, vrátane príslušenstva ako 
montážný plech, žľaby atd'.Rozmery: v-1200 mm, š-600 
mm, h{-300 mm, povrchová úprava RAL 7032, ochrana 
samočinným odpojením napájania, krytie IP54/IP20, 
prívod : zhora, vývody : zhora. Výzbroj rozvádzača p 

Hlavný istič trojpólový, C16/3, 1 OkA, ln=16A, 
referenčný výrobok: PL7-C16/3, 10kA, podpäťová 
spúšť Z-USD/230, pomocné kontakty Z-HK, EATON 

Zásuvka 2P s kolíkom 230V/AC 

Stykač typ DILM7-10,400V, c:230V/AC, AC3 

Istič C6!1, ln=6A, 10kA 

Istič C1/1, ln=2A, pomocný kontakt 111, 10kA 

Istič 81012, ln=10A, 10kA 

Istič 84/1 , ln=4A, 1 OkA 

Istič 86/1, ln=6A, 10kA 

Relé 24V/DC 859-304 

Prepäťová ochrana PO II 3+1 280V/40kA, SPD //+III 
1 (C+D, KIWA 

Prepäťová ochrana DA-275 DF 10 

Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 4A 

Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 2A 

Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 0,8A 

Zdroj 230V-l 24V=, SA 

Transformátor 230/24V-, 100VA 

Signálka červená 230VIAC 

Signálka zelená 230V/AC 

Signálka žltá 24V/DC 

Tlačítko 24V/DC 

Centrál STOP 

Prepínač trojpolohový 230V/AC (NO/R) montáž na 
dverách rozvádzača 

Radová svorka šedá pr.4; referenčný výrobok: WAGO 

Radová svorka šedá pr.1, 5; referenčný výrobok: 
WAGO 
Podružný materiál 

Kompletizácia rozvádzača 

Montáž rozvádzača 

MJ Množstvo 

ks 1,000 

sada 1,000 

kpl 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 10,000 

ks 2,000 

ks 10,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 11,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 2,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 11,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 10,000 

ks 3,000 

ks 74,000 

sada 1,000 

kpl 1,000 

ks 1,000 

3.Riadiaci systém Micrologix 1400 (riadiaci systém v rozvádzači RMaR) 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

28,44 

48,00 

114,00 

804,00 

70,68 

18,24 

49,44 

9,03 

35,76 

20,80 

9,36 

9,36 

39,24 

117,36 

107, 16 

11,40 

11,40 

11,40 

300,00 

276,00 

18,60 

18,60 

18,60 

27,00 

33,00 

42,84 

2,60 

1, 14 

264,00 

780,00 

220,00 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér , 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR) 

10 786,70 

10 786,70 

190,44 
28,44 

48,00 

114,00 

5 166,62 

804,00 

70,68 

18,24 

494,40 

18,06 

357,60 

20,80 

9,36 

9,36 

431,64 

117,36 

107, 16 

22,80 

11,40 

11,40 

300,00 

276,00 

18,60 

204,60 

18,60 

27,00 

33,00 

428,40 

7,80 

84,36 

264,00 

780,00 

22(\qo 

5 l 9l 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Základná jednotka (procesor) 1766-L32BWA -

32 M Po/132 
MicroLogix 1400, 1201240V AC Power, 8 Standard 

ks 1,000 1 071,84 1 071,84 
24VDC + 12 Fast 24VDC Digital lnputs, 12 Relay 
Outputs, Allen-Bradlev 
/IO karta, karta analógových vstupov: 1762sc-lF8u, 8 

33 M Po/133 Channel Universal Analog Input Module (alebo) 4 ks 1,000 714,84 714,84 
Channel RTG, Allen-Bradley 

Ovládací panel (HM/) , referenčný výrobok: 

34 M Po/134 
2711P-T4W2108S Graphic Terminal,Standard 

ks 1,000 1 650,96 1 650,96 
Model,4.3 in. Display, Widescreen, TFT Color, Touch 
Screen, Single Ethernet, 18-30 V DC 

35 K Pol135 SW pre PLC kpl 1,000 948,00 948,00 

36 K Pol136 SW pre Operátorský panel kpl 1,000 1 044,00 1 044,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
B - Oblasť B - obnova/výmena historických obkladov 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Projektant: 
ARCHINOVA ateliér, Trenčín 

Spracovateľ: 

Ing. Róbert Škrkoň 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 370,10 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

( 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČDPH: 

!CO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

05.09.2023 

31600042 
SK2020442600 

1 370,10 

Výška dane 
0,00 

274,02 

1 644, 12 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
B - Oblasť B - obnova/výmena historických obkladov 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

PSV - Práce a dodávky PSV 

772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

= 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér , 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

1 370,10 

1 370,10 

1 370,10 

\J 



ROZPOČET 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
B - Oblasť B - obnova/výmena historických obkladov 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D PSV 

D 772 

K 772211303.1 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

2 M 583840010000.S 

3 K 998772201.S 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Popis 

Práce a dodávky PSV 

Podlah z prírodného a konglomerovaného kameňa 

Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z 
pravideľných tvarov, flexibilným lepidlom do exteriéru 

ST1 
ľ1,73 

ST2 
ľ1 ,22 

ST3 
2'0,81 
Súčet 

1 uosKa ouK1aaova - Kamenne stupne z pnroaného 
pieskovca - UMELECKO REMESELNÉ 
ISPRAr.nvANIE 
Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 
6m 
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MJ 

m 

m2 

% 

Množstvo 

22,270 

12,110 

8,540 

1,620 
22,270 

2,124 

13,302 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

22,00 

395,60 

3,00 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

1 370, 10 

1 370,10 

1 370,10 

489,94 

840,25 

39,91 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1 , Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
B (1) - Oblasť B - obnova/výmena krytiny šikmej strechy 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Projektant: 

ARCHINOVA ateliér, Trenčín 

Spracovateľ: 

Ing. Róbert Škrkoň 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

37 569,10 

v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

KS : 
Dátum: 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 

IČDPH : 

ICO: 

IČDPH : 

ICO: 

IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

05.09.2023 

31600042 

SK2020442600 

37 569,10 

Výška dane 
0,00 

7 513,82 

45 082,92 

Pečiatka 

_D_á_tu_m_ a~p_od~p_is_: _________ Pe_č_ia_t_ka ________ D_á_tu_m_ a~p_o_dp~i_s: ___________ \ Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 1 O 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
B (1) - Oblasť B - obnova/výmena krytiny šikmej strechy 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

PSV - Práce a dodávky PSV 

712 - Izolácie striech 

764 - Konštrukcie klampiarske 

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

-

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér , 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

37 569,10 

1 769,41 

1 769,41 

35 799,69 

7 038,85 

1 489,09 

27 271 ,75 

) 



1 

ROZPOČET 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

B (1) - Oblasť 8 - obnova/výmena krytiny šikmej strechy 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

2 

3 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

7 

8 

D 9 

K 962032631 .S 

w 
w 
w 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

764430822.1 

765311819.S 

979081111 

979081121 

979082111 

979087212 

979089012 

979089312 

D PSV 

D 712 

K 

M 

w 
w 

712470030.1 

283220002000.S 

9 K 998712202.S 

10 

28 

31 

34 

32 

D 

K 

K 

K 

w 
w 

K 

w 
w 

K 

7 64 

764297940.9 

764314021.1 

764314021 .2 

764314021.3 

764324504.4 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Ostatné konštrukcie a ráce-búranie 
Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na 
akúkoľvek maltu, -1,63300t 
ozn. B23 
0,8*0,8*2,5 
Súčet 

Demontáž krytiny plech. hladkej strešnej - ozn.B22 

Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho 
nad 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45° - ozn. 21 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dooravu sutiny 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné 
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď. ) (17 04 ), ostatné 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie striech 
Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých PVC-P 
fóliou prikotvením s lepením spoju 
Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia 
!plochých striech 
470,0*1,15 
Súčet 

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m 

K k . kl onstru cre k amp1ars e 

Sanácia jestvujúceho plechového hrebeňa umelecko-
remeselným spôsobom - vyspravenie poškodených 
časti , obrúsen ie a 3x ochranný náter - ozn. OK1 

Bočné oplechovanie rizalitu, materiál: Titanzinok, hr. 
min 0,7mm, predzvetralý ( napr. ref . Rheinzink -
Prepatina, graphite-grey )- ozn. K17 
Capica komína, materiál: Titanzinok, hr. min 0,7mm, 
predzvetralý , vr. nerez. príponky hr. 2,5 mm r.š. 1200 
mm ( napr. ref . Rheinzink - Prepatina, graphite-grey )-
ozn. KB 
1,3*1,3 
Súčet 

Oplechovanie strechy pod rímsou, materiál: Titanzinok, 
hr. min 0,7mm, predzvetralý , r.š . 1000 mm (napr. ref . 
Rheinzink - Prepatina, graphite-grey )- ozn. K10 

0,6*0,8*2 
Súčet 

Spodné oplechovanie komína z predzvetraného 
titánzinkového TiZn plech hr. 0,7 mm, r.š. 670 mm+ 
ukončovac í profil hr. 0,7 mm , r.š. 80 mm (napr. ref . 
Rheinzink- Prepatina, graphite-grey )- ozn. K15 
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MJ 

m3 

m2 

m2 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

m2 

m2 

% 

m 

ks 

m2 

m2 

m 

Množstvo 

1,600 

1,600 
1,600 

330,000 

140,000 

14,925 

14,925 

14,925 

14,925 

13,813 

1,112 

470,000 

540,500 

540,500 
540,500 

68,672 

4,270 

2,000 

1,690 

1,690 
1,690 

0,960 

0,960 
0,960 

3,600 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

30,43 

1,70 

3,15 

13,00 

0,36 

10,24 

4,12 

22,00 

1,00 

6,40 

7, 14 

2,50 

230,00 

29,03 

57,45 

57,45 

76,30 1 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

37 569,10 

1 769,41 

1 769,41 

48,69 

561,00 

441,00 

194,03 

5,37 

152,83 

61,49 

303,89 

1, 11 

35 799,69 

7 038 85 

3 008,00 

3 859, 17 

171 ,68 

148909 
' 

982,10 

58,06 

97,09 

55,15 

, "I 274,6~ 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

36 1 K 1998764202.S 
!
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 1 % 1 

!výšky nad 6 do 12 m 14,671 1 1,50 1 22,01 

D 765 Konštrukcie - krvtinv tvrdé 27 271,75 

37 K 765312301 .1 
Keramická krytina Saská bobrovka , sklon od 35° do 

m2 470,000 55,00 25 850,00 
60" / ski. SS1 , SS2 / 

38 K 998765202.S 
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 

% 258,500 5,50 1 421,75 
do 12 m 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

B (2) - Oblasť B - Oprava krovu - oprava/výmena drevených častí krovu 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Projektant: 
ARCHINOVA ateliér , Trenčín 

Spracovateľ: 

Ing. Róbert Škrkoň 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

23 391,51 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČDPH : 

ICO: 
IČDPH : 

ICO: 
IČDPH : 

ICO: 
IČDPH : 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

05.09.2023 

31600042 
SK2020442600 

23 391,51 

Výška dane 
0,00 

4 678,30 

28 069,81 

Pečiatka 

-1-
Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

B (2) - Oblasť B - Oprava krovu - oprava/výmena drevených častí krovu 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIAŽILINA, s.r.o. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konštrukcie tesárske 

783 - Dokončovacie práce - nátery 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

23 391,51 

2 200,69 

2 200,69 

21 190,82 

13814,21 

7 376,61 



1 

ROZPOČET 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 10 491-1, Janka 

Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 
Objekt: 

B (2) - Oblasť B - Oprava krovu - oprava/výmena drevených častí krovu 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

2 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

4 

D 9 

K 762341811 .S 

w 
w 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

D 

K 

w 
w 
w 

962901222 

952901199 

979081111 

979081121 

979082111 

979087212 

979089112 

PSV 

762 

762311103 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s .r.o. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Ostatné konštrukcie a ráce-búranie 
Demontáž latovania a kontralatovania striech do 60° -
ozn .B 21 • B 22 
330+140 
Súčet 

Rozobranie dreveného trámového schodiska-
13x180/270 mm 
Vypratanie nepotreb. predmetov z podkrovia 
,wčistenie • vr. odvozu 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalšl 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dooravu sutinv 
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ). 
ostatné 

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie tesárske 
Montáž kotevných želiez. priložiek, pätiek, ťahadiel, s 

ri o·enim k drevenej konštrukcii 
závit. tyče d 16 mm 
59+142+101 
Súčet 

MJ 

m2 

kpl 

kpl 

t 

t 

t 

t 

t 

ks 

Množstvo 

470,000 

470,000 
470 OOO 

1,000 

1,000 

7,520 

7,520 

7,520 

7,520 

7,520 

302,000 

302,000 
302,000 

1 5 1 M 1369090990 1 Kotviace prvky - celk. 302 ks 1 kg 453,000 1 
w 302'1,5 453,000 
w Súčet 453,000 

6 K 76233211 O.S 
Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva 

m 81,800 
loch do 120 cm2 

w 
w 
w 4,2'7'2 58,800 
w ozn.8 
w 2,5'2 5,000 
w ozn.11 
w 1,2'2 2,400 
w Medzisúčet 66,200 
w ozn.3 
w hr. 100/100 
w 2,8 2,800 
w Medzisúčet 2,800 
w hr. 50/130 
w ozn.10 
w 4,8 4,800 
w Medzisúčet 4,800 
w hr. 50/180 
w ozn.12 
w 2,5' 2 5,000 
w Medzisúčet 5,000 
w hr. 60/160 
w ozn.14 
w 1,5'2 3,000 
w Súčet 81 ,800 

7 M 605159911.2 Hranoly smrekovec akosť/ 50 / 150 mm m3 0,521 
w 66,2' 0,05'0, 15'1,05 0,521 
w Súčet 0,521 
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Dátum: 05.09.2023 

Projektant: 
ARCHINOVA ateliér, 

Trenčín 

Spracovateľ: Ing. Róbert Škrkoň 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

23 391,51 

2 200,69 

2 200,69 

1,12 526,40 

150,00 150,00 

1 000,00 1 000,00 

13,00 97,76 

0,36 2,71 

10,24 77,00 

4,12 30,98 

42,00 315,84 

21 190,82 

13814,21 

1,44 434,88 

3,30 1 1494,90 1 

5,00 409,00 

420,00 2\18,8 íl 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

8 1 M !605159911.6 1 Hranoly smrekovec akosť I 100 I 100 mm 
1 

m3 1 0,029 1 420,00 1 12, 18 
vv 2,8*0, 1 *0, 1 *1 ,05 0,029 
vv Súčet 0,029 

1 9 1 M 1605159911.9 1 Hranoly smrekovec akosť I 50 / 130 mm m3 0,033 1 420,00 1 13,86 1 
vv 4,8*0,05*0, 13*1,05 0,033 
vv Súčet 0,033 

l 10 1 M 1605159911.10 1 Hranoly smrekovec akosť I 50 / 180 mm m3 0,047 1 420,00 1 19,74 1 
vv 5,0*0,05*0, 18*1,05 0,047 
vv Súčet 0,047 

l 11 1 M 1605159911.13 1 Hranoly smrekovec akosť I 60 I 160 mm m3 0,030 1 420,00 1 12,60 1 
vv 3,0*0,06*0, 16'1 ,05 0,030 
vv Súčet 0,030 

12 K 762332120.S 
Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva 

m 174,120 6,80 1 184,02 
loch 120-224 cm2 

vv 
vv KK1 
vv 5,8*7*2 81,200 
vv ozn.1 
vv 1,3 1,300 
vv ozn.4 
vv 1,3 1,300 
vv ozn.5 
vv 5,5 5,500 
vv ozn.6 
vv 4,2 4,200 
vv ozn.7 
vv 10,32 10,320 
vv ozn.9 
vv 5,2 5,200 
vv ozn.13 
vv 1,0 1,000 
vv Medzi súčet 110,020 
vv hr. 100/150 
vv V1 
vv 17,63+17,15 34,780 
vv V2 
vv 5,32+2,85+1,35 9,520 
vv V3 
vv 7,5'2 15,000 
vv Medzi súčet 59,300 
vv hr.130/130 
vv ozn.10 
vv 4,8 4,800 
vv Súčet 174,120 

l 13 IM 1605159911.1 1 Hranoly smrekovec akosť I 140 / 140 mm m3 2,264 1 420,00 1 950,88 1 
w 110,02'0, 14' 0, 14*1,05 2,264 
vv Súčet 2,264 

l 14 I M 1605159911.3 1 Hranoly smrekovec akosť I 100 I 150 mm m3 0,934 1 420,00 1 392,28 1 
vv 59,3*0, 1*0, 15*1,05 0,934 
vv Súčet 0,934 

15 1 M 1605159911.8 1 Hranoly smrekovec akosť I 130 / 130 mm 1 m3 1 0,085 1 420,00 1 35,70 1 
vv 4,8'0, 13'0, 13'1,05 0,085 
w Súčet 0,085 

16 K 762332130.S 
Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva 

m 109,490 9,30 1 018,26 
riemernej plochy 224 - 288 cm2 

vv hr. 100/250 
vv T1 
vv 9,07 +4,2+ 7,83* 4+9,07 53,660 
vv T2 
vv 6,62'2+8,82 22,060 
vv T3 
vv 6,57+7,3 13,870 
vv T4 
vv 6,0 6,000 
vv T5 
w 4,5 4,500 
vv Medzisúčet 100,090 
vv hr. 150/180 
vv ozn.2 
vv 1,0 1,000 
vv ozn.8 
vv 2,5 2,500 
vv Medzisúčet 3,500 
vv hr. 150/150 
vv ozn.11 
vv 1,2 1,200 
vv Medzisúčet 1,200 
vv hr. 180/160 
w ozn.12 
vv 2,9 2,900 
w Medzi súčet 2,900 
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PČ Typ 

w 
w 
w 
w 

Kód 

l t7 I M 1605159911.4 
w 
w 

l 1a l M 1505159911.5 
w 
w 

l t9 I M 1605159911.7 
w 
w 

120 1 M 1605159911.11 
w 
w 

121 1 M 1605159911.12 
w 
w 

1 22 I K 1762341252.2 
w 
w 

123 1 M 1605103610.09 

124 

w 
w 

K 

w 

w 

762395000.S 

25 K 998762202 

D 783 

26 K 7837822003 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

hr. 190/160 
ozn.14 
1,8 
Súčet 

Popis 

1 Hranoly smrekovec akosť I 100 I 250 mm 
100,09'0, 1 ' 0,25'1 ,05 
Súčet 

1 Hranoly smrekovec akosť I 150 / 180 mm 
3,5' 0, 15' 0, 18'1,05 
Súčet 

1 Hranoly smrekovec akosť I 150 I 150 mm 
1,2'0, 15' 0, 15'1,05 
Súčet 

1 Hranoly smrekovec akosť I 180 / 160 mm 
2,9'0, 18'0, 16'1,05 
Súčet 

1 Hranoly smrekovec akosť I 190 / 160 mm 
1,8' 0, 19'0.16' 1,05 
Súčet 

1 Montáž lát a kontra lát 

470,0'6 
Súčet 

1 Laty 50/35 mm, smrek akosi A 
2820,0'0,05'0,035'1,05 
Súčet 

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 
kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty 

0,521+0,029+0,033+0,047+0,03+2,264+0,934+0,085+2,627+ 
0,099+0,028+0,088+0,057+5, 182 
Súčet 

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
'šk do 12 m 

D k á o oncovac1e pr ce - n át ery 
Nátery tesárskych konštrukcii - proti plesni a 
drevokazným hubám- priehľadný insekcidny náter/ 
Bochemit plus / 
nové prvky 
hr. 50/150 
2'(0,05+0, 15)'66,2 
ozn.3 
hr. 100/100 
4' 0,1 ' 2,8 
hr. 50/130 
ozn.10 
2'(0,05+0, 13)'4,8 
hr. 50/180 
ozn.12 
2'(0,05+0, 18)'2,5' 2 
hr. 60/160 
ozn.14 
2' (0,06+0, 16)'1 ,5'2 
hr. 140/140 
4'0,14'110,02 
hr. 100/150 
(2'(0, 1 +O, 15))'59,3 
hr.130/130 
ozn.10 
4'0,13'4,8 
hr. 100/250 
(2'(0, 1+0,25))'100,09 
hr. 150/180 
(2'(0, 15+0, 18))'3,5 
hr. 150/150 
ozn.11 
4'0,15'1.2 
hr. 180/160 
ozn.12 
2'(0, 18+0, 16)'2,9 
hr. 190/160 
ozn.14 
2'(0, 19+0, 16)'1 ,8 
latovanie 
2'(0,05+0,035)'2820,0 
Medzi súčet 
jestv. krov cca 
1500,0 
Súčet 
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MJ 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m 

1 m3 

m3 

% 

m2 

Množstvo 

1,800 
109,490 

2,627 1 
2,627 
2,627 

0,099 1 
0,099 
0,099 

0,028 1 
0,028 
0,028 

0,088 1 
0,088 
0,088 

0,057 1 
0,057 
0,057 

2 820,000 1 
2 820,000 
2 820,000 

5, 182 1 
5,182 
5,182 

12,024 

12,024 

12,024 

132,193 

2 182,430 

26,480 

1,1 20 

1,728 

2,300 

1,320 

61 ,611 

29,650 

2,496 

70,063 

2,310 

0,720 

1,972 

1,260 

479,400 
682,430 

1 500,000 
2 182,430 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

420,00 1 1103,34 1 

420,00 1 41,58 1 

420,00 1 11,76 1 

420,00 1 36,96 1 

420,oo l 23,94 1 

1,18 1 3 327,60 1 

420,00 1 2 176,44 1 

25,00 300,60 

4,50 594,87 

7 376 61 
' 

3,38 7 376,61 

v 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 10 491-1 , Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

B (3) - Oblasť B - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - Elektrická energia 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Projektant: 
ARCHINOVA ateliér , Trenčín 

Spracovateľ: 

Ing. Róbert Škrkoň 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis : 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

5 819,48 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

05.09.2023 

31600042 
SK2020442600 

5 819,48 

Výška dane 
0,00 

1 163,90 

6 983,38 

Pečiatka 

- 1- Pečiatka 
1 „ 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

B (3) - Oblasť B - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - Elektrická energia 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

21-1 -1.7 Núdzové osvetlenie 

D1 - 1. Doplnenie el. výzbroje do exist rozvádzača RH 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 

21-2 - 1.11 Meranie a regulácia 

05 - 5. Montážný materiál 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

5 819,48 

1 537,18 

1 105,18 

432,00 

4 282,30 

3 050,30 

1 232,00 



ROZPOČET 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 1 O 491-1, Janka 

Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 
Objekt: 

B (3) - Oblasť B - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - Elektrická energia 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D 21-1 

D 01 
1 M Po/51 

2 K Pol52 

3 M Po/53 

4 K Pol54 

5 M Po/55 

6 K Pol56 

7 K Pol57 

8 K Pol61 

9 K Pol62 

10 K Pol63 

11 K Pol64 

12 M Po/65 

D HZS 

13 K HZS-001 

14 K HZS-002 

D 21-2 

D 05 
15 M Po/138 

16 M Po/139 

17 M Po/51 

18 M Po/140 

19 K Pol142 

20 M Po/53 

21 M Po/143 

22 K Pol148 

23 K Pol149 

24 K Pol150 

25 K Pol151 

26 M Po/152 

27 K Pol153 

28 M Po/154 

29 K Pol155 

30 M Po/156 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s .r.o . 

Popis 

1.7 Núdzové osvetlenie 

1 D ' b . d op nenie e . vyz ro1e . t ' d • RH o ex1s rozva zaca 

Kábel silový, pevne uložený CYKY-J 3x1,5 

Montáž káblov do pr. 2,5 

Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 16 IES 
(vedľajšia káblová trasa) vrátane prfchytky CL 16 

Montáž rúriek FXP 

Núdzové svietidlo Typ N1, Núdzové svietidlo 
stropné/nástenné; LED; 1,3W; 145/m; 3h Ni-Cd batéria 
3,6V/1,5Ah; 3000K; IP65, referenčný typ: OMS; UX-
EMERGENCY 2921 LED; WITHOUT P/CTOGRAM; 
LED; 1,3W; 145/m; 3h Ni-Cd 3,6V/1,5Ah; 300K; IP65 

Montáž svietidla stropného, nástenného 

Zhotovenie upevňovacích bodov do pr.1 O 

Sekacie práce 

Káblový prieraz murivom 

Ukončenie káblov do pr.1,5 

Ukončenie vodičov do pr.1,5 

Podružný materiál 

Hodinové zúčtovacie sadzb 

Protokol o odbornej prehliadke a skúške 

Dokumentácia skutočného vyhotovenia 

1.11 Meranie a regulácia 

5 M tá· ' t "ál on zny ma en 

Kábel silový, pevne uložený CYKY-J 5x4 

Kábel silový, pevne uložený CYKY-J 5x1,5 

Kábel silový, pevne uložený CYKY-J 3x1,5 

Kábel ce/oplastový tienený, JYTY-0 4x1 

Montáž vodičov do pr. 6 

Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 16 IES 
(vedľajšia káblová trasa) vrátane prfchytky CL 16 

Bezha/ogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 20 /ES 
(vedľajšia káblová trasa) vrátane prfchytky CL20 

Ukončenie káblov do pr.4 

Ukončenie vodičov do pr.4 

Ukončenie káblov do pr.1 

Ukončenie vodičov do pr.1 

Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálná prfpojnica (HUS-
HEP) 
Montáž, Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálná 

loríooinica (HUS-HEP) 
Krabicová rozvodka /P67, referenčný výrobok: 6455-
11P 

Montáž, Krabicová rozvodka IP67 

Svorka pripájacia, SP 1 
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MJ Množstvo 

m 50,000 

m 50,000 

m 60,000 

m 60,000 

ks 9,000 

ks 9,000 

ks 50,000 

hod 8,000 

ks 3,000 

ks 18,000 

ks 54,000 

sada 1,000 

hod 8,000 

hod 16,000 

m 30,000 

m 100,000 

m 150,000 

m 200,000 

m 100,000 

m 350,000 

m 100,000 

ks 2,000 

ks 10,000 

ks 20,000 

ks 60,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 18,000 

ks 18,000 

ks 15,000 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

0,67 

0,80 

0,61 

0,80 

29,00 

15,00 

0,54 

9,50 

90,00 

0,81 

0,25 

150,00 

18,00 

18,00 

3,09 

1, 16 

0,70 

0,97 

0,80 

0,49 

0,50 

1,57 

0,51 

0,80 

0,22 

24,80 

15,00 

3,61 

5,50 

0,74 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér , 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom (EUR] 

5 819,48 

1 537,18 

1 105 18 
' 

33,50 

40,00 

36,60 

48,00 

261,00 

135,00 

27,00 

76,00 

270,00 

14,58 

13,50 

150,00 

432,00 
144,00 

288,00 

4 282,30 

3 050 30 
' 

92,70 

116,00 

105,00 

194,00 

80,00 

171,50 

50,00 

3,14 

5,10 

16,00 

13,20 

24,80 

15,0Q 

64,yO 

' 
99,00 

11, 10 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR] 

31 M Pol157 Svorka Bernard na potrubie, 353-4 ks 20,000 0,64 12,80 

32 K Pol158 Montáž, svoriek SP1, Bernard ks 35,000 0,90 31,50 

33 M Pol65 Podružný materiál sada 1,000 100,00 100,00 

34 K Pol52 Montáž káblov do pr. 2,5 m 480,000 0,85 408,00 

35 M Pol141 Vodič zelenožltý, CY 6 m 100,000 0,86 86,00 

36 K Pol54 Montáž rúriek FXP m 450,000 0,90 405,00 

37 M Pol144 Oceľová nosná konštrukcia všeobecne kg 10,000 3,40 34,00 

38 K Pol57 Zhotovenie upevňovaclch bodov do pr.1 O ks 120,000 0,54 64,80 

39 M Pol145 Farba základná kg 2,000 4,72 9,44 

40 M Pol146 Farba vrchná kg 2,000 5,84 11,68 

41 M Pol147 Riedidlo I 1,000 3,00 3,00 

42 K Pol61 Sekacie práce hod 16,000 9,50 152,00 

43 K Pol62 Káblový prieraz murivom ks 7,000 90,00 630,00 

44 K Pol63 Ukončenie káblov do pr.1,5 ks 24,000 0,81 19,44 

45 K Pol64 Ukončenie vodičov do pr.1,5 ks 96,000 0,22 21 ,12 

D HZS H ď d b o inove zuctovac1e sa z ,y 1 232 O ' o 
46 K HZS-001 Protokol o odbornej prehliadke a skúške hod 16,000 18,00 288,00 

47 K HZS-002 Dokumentácia skutočného vyhotovenia hod 24,000 18,00 432,00 

Kompletná dokumentácia od zariadení vrátane 
48 K HZS-003 vyhlásenia o zhode, osvedčenia , atesty, manuály, hod 8,000 14,00 112,00 

protokoly 

49 K HZS-004 
Vyhotovenie dokumentácie zariadení podliehajúcich 

hod 8,000 18,00 144,00 
pravidelnej revízii a stanovenie harmonogramu revízií 

50 K HZS-005 
Vyhotovenie dokumentácie údržby zariadení a 

hod 8,000 18,00 144,00 
stanovenie harmonogramu vykonávania údržby 

51 K HZS-006 
Zaškolenie obsluhy v rozsahu odovzdávanej 

hod 8,000 14,00 112,00 
dokumentácie 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 1 O 491-1 , Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

B (4) - Oblsať B - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - Studená voda 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Projektant: 

ARCHINOVA ateliér , Trenčín 

Spracovate ľ : 

Ing. Róbert Škrkoň 

Poznámka : 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

5 933,21 

v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

KS: 
Dátum: 

ICO: 

IČDPH: 

ICO: 

IČ DPH: 

ICO: 

IČ DPH: 

ICO: 

IČDPH : 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

05.09.2023 

31600042 

SK2020442600 

5 933,21 

Výška dane 
0,00 

1 186,64 

7 119,85 

Pečiatka 

_D_á_tu_m_ a~p_od~p_is_: _________ Pe_č_ia_t_ka ___ _____ D_á_tu_m_ a~p_o_d~pi_s: __________ _ --\1-'rC1atKa 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

B (4) - Oblsať B - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - Studená voda 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

D1 - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

2 - Zakladanie 

4 - Vodorovné konštrukcie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolácie tepelné 

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

Strana 62 z 84 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

5 933,21 

2 768,78 

1 802,93 

36,78 

137,99 

318,45 

472,63 

3 164,43 

205,00 

2813,67 

145,76 



ROZPOČET 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

B (4) - Oblsať B - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí. Studená voda 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

o D1 

1 2 

1 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

l 10 1 

11 

D 

K 132201201 .S 
w 
w 
w 

K 

K 

w 
w 
w 

K 

K 

w 
w 
w 
w 
w 

K 

K 

K 

K 

vv 
w 

132201209.S 

133201201.S 

133201109.S 

162501102 

162501105 

167101101 

171201201 

171209002 

K 1174101001 
w 
w 
w 
w 

K 175101101 

w 
w 
w 

j 12 I M 15833117000 

D 2 

13 K 27331361.13 

w 
w 

14 K 273351217.1 

w 
w 

15 K 273351218.1 

D 4 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o . 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné ráce 

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 
Pv1 
19, ľ1 ,0*(1,65+1 ,85)/2 
Súčet 

Príplatok k cenám za lepivosť pri hlbení rýh š. nad 600 
do 2 OOO mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3 

Výkop šachty nezapaženej , hornina 3 do 100 m3 

pre vodomernú šachtu 
1,9*2,2*2,0 
Súčet 

Príplatok k cenám za lepivosť pri hlbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 3 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

vykop 
34,475+8,36 
- zásyp 
-24,625 
Súčet 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalších a začatých 1000 m 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné 
18,21*1,7 
Súčet 

lzásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3 
jestv. vykop. zeminou 
Pv1 
19,7*1 ,0*(1 , 15+1,35)/2 
Súčet 

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez rehodenia sy anin 
Pv1 
19,7*1,0*0,35 
Súčet 

1 Kamenivo ťažené drobné 0-4 N 

Zakladanie 
Betón podkladný hr. 150 mm, prostý tr.C 16/20 -

odklad pod vodomernú šachtu 
1,5*1,2'0, 15 
Súčet 

Debnenie podkladových dosiek, zhotovenie-tradičné 

2*(1,5+1 ,2)'0, 15 
Súčet 

Debnen ie podkladových dosiek, odstránenie-tradičné 

Vodorovné konštrukcie 
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MJ 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

1 m3 

m3 

1 m3 1 

m3 

m2 

m2 

Množstvo 

34,475 

34,475 
34 475 

34,475 

8,360 

8,360 
8 360 

8,360 

18,210 

42,835 

-24,625 
18,210 

18,210 

18,210 

18,210 

30,957 

30,957 
30,957 

24,625 1 

24,625 
24,625 

6,895 

6,895 
6,895 

6,895 1 

0,270 

0,270 
0,270 

0,810 

0,810 
0,810 

0,810 

Dátum : 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

16,43 

0,96 

40,78 

5,55 

3,56 

0,35 

6,37 

0,63 

9,50 

3,05 1 

18,00 

18,00 1 

89,00 

12,10 

3,64 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

5 933,21 

2 768,78 

1 802,93 
566,42 

33,10 

340,92 

46,40 

64,83 

6,37 

116,00 

11,47 

294,09 

75,11 I 

124, 11 

124,11 1 

36,78 

24,03 

9,80 

ri?\951 

\. 137.99 



PČ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Typ 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 

vv 
vv 

D 

K 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 

K 

K 

K 
vv 
vv 
vv 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

Kód 

451572111 

451573111 .2 

9 

721171803.1 

722130801.S 

725110811 

725122813.1 

725210821 

961031311 .9 

9740311320.1 

979081111 

979081121 

979082111 

979087212 

979089012 

979089112 

979089312 

D 99 

.32 K 998276101 

D PSV 

D 713 

33 K 713482112 

34 M 283772112.2 

35 M 283772611.1 

36 K 998713202.S 

D 722 
37 K 722171111.1 

38 K 722171113.1 

39 K 722171114.1 

40 K 722171308.1 

41 K 722190401 .S 

42 K 722190402.S 

43 K 722221010.S 

44 M 551110004900.S 

45 K 722221015.S 

Popis 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm 
Pv1 
19,7*1,o·o.15 
pod vodomernú šachtu 
1,9•2,2·0. 15 
Súčet 

Lôžko pod vodomernú šachtu, v otvorenom výkope z 
iesku hr. 30 mm 

1,5•1,2·0.03 
Súčet 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo 

1 oriooiovacieho DN 50 
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 
25, -0,002131 
DN20 
26 
DN25 
26 
Súčet 

Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom, -0,01933t 

Demontáž pisoára s nádržkou 

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry 

Vybúranie jestv. vodomenej šachty - murovanej 

odhad 
1,5 
Súčet 

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu hľbkv 140 mm/ 2,02 m3 / 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalšl 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dooravu sutinv 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné 
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné 
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné 

Presun hmôt HSV 

Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast. , 
hmôt alebo sklolamin . v otvorenom výkope 

Práce a dodávky PSV 

ľ . t 1 • zo ac1e epe ne 

Montáž !ruble z PE, hr.do 10 mm 

Izolácia MIRELON d 22 hrúbka 9 mm 

Izolácia MIRELON d 28 hrúbka 9 mm 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m 

d d Zdravotechnika - vnutornv vo ovo 

Potrubie plasthliníkové DN 16x2 mm 

Potrubie plasthliníkové DN 20x2 mm 

Potrubie plasthliníkové DN 28x3 mm 

Potrubie z HDPE rúr tlak. PE 100/PN 10 , DN 32x2,3 

Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 

Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20 

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 1/2 

Guľový uzáver pre vodu 112", niklovaná mosadz 

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 3/4 
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MJ 

m3 

m3 

m 

m 

súb. 

súb. 

súb. 

m3 

m 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

m 

m 

m 

% 

m 

m 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

Množstvo 

3,582 

2,955 

0,627 
3,582 

0,054 

0,054 
0,054 

18,000 

52,000 

26,000 

26,000 
52,000 

5,000 

2,000 

5,000 

1,500 

1,500 
1,500 

18,000 

3,175 

3,175 

3,175 

3,175 

3,036 

0,028 

O, 111 

14,322 

59,000 

52,000 

7,000 

2,022 

26,000 

26,000 

7,000 

22,000 

18,000 

10,000 

8,000 

8,000 

2,000 

J.cena [EUR] 

38,04 

32,00 

0,00 

0,34 

1,96 

6,50 

5,00 

4,50 

35,00 

1,51 

13,00 

0,36 

10,24 

4,12 

22,00 

42,00 

1,00 

33,00 

2,25 

1, 16 

1,30 

1,40 

14,35 

16,41 

23,12 

3,04 

6,12 

6,12 

2,24 

4,93 

3,54 

Cena celkom [EUR] 

136,26 

1,73 

318,45 

0,00 

17,68 

32 ,50 

10,00 

22,50 

52,50 

27,18 

41,28 

1,14 

32,51 

13,08 

66,79 

1,18 

0,11 

472,63 

472,63 

3 164,43 

205 00 
' 

132,75 

60,32 

9,10 

2,83 

2 813 67 
' 

373,10 

426,66 

161,84 

66,88 

11 o, 16 

61,20 

17,f2 

~ 
1.oa ' \ 1 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

46 M 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 2,000 7,40 14,80 

47 K 722221020.S 
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 

ks 3,000 3,54 10,62 
vodu G 1 

48 M 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1 ''. niklovaná mosadz ks 3,000 14,00 42,00 

49 K 722221199.1 Montáž závitového filtra G 1'" ks 1,000 4,64 4,64 

50 M 422010003100.S Filter závitový na vodu 1 ", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 8,81 8,81 

51 K 722221315.S Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1 ks 2,000 3,54 7,08 

52 M 551190001000.S 
Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, 

ks 2,000 11,00 22,00 
mosadz 

53 K 722263415.1 Montáž vodomeru závitového G 3/4 ks 1,000 11 ,20 11,20 

54 M 38824000210 Vodomer VM 3-5 V/1 DN 20 ks 1,000 38, 18 38, 18 

55 K 722290226.S 
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 

m 81,000 1,20 97,20 
DN 50 

56 K 722290234 
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 

m 81,000 1,00 81,00 
DN 80 

57 K 89321211.3 
D+M Sachta vodomerná 900/1200/1700 mm , vr, 

kpl 1,000 980,00 980,00 
stupačiek 

58 K 899102111 
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

ks 1,000 15,00 15,00 
rámu hmotn. nad 50 do 100 kg 

59 M 5524311100 Poklop ťažký rám 600X600 mm ks 1,000 189,00 189,00 

60 K 998722202.S 
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

% 27,858 1,00 27,86 
nad 6 do 12 m 

D 767 K ·t k . d I k . k ons ru c1e op n ove ovove 145,76 

61 K 767995101 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

kg 16,000 5,62 89,92 
doplnkowch konštrukcii nad 5 kg 

62 M 4297002582R Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu kg 10,000 3,40 34,00 

63 M 4297002583R Doplnkové konštrukcie- typové uloženie jednoduché kg 6,000 3,40 20,40 

64 K 998767202.S 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

% 1,443 1,00 1,44 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

B (5) - Oblasť B - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - Kanalizácia 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Projektant: 
ARCHINOVA ateliér, Trenčín 

Spracovateľ: 

Ing. Róbert Škrkoň 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

8 858,92 

v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČDPH : 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

05.09.2023 

31600042 
SK2020442600 

8 858,92 

Výška dane 
0,00 

1 771,78 

10 630,70 

Pečiatka 

-=D=-=á=tu=mc:...=a..!:.p..::..od=p=is=: _ _______ __.:__Pe=-č=ia=t=ka=-----------'D'-'á=tu=m'-'-'-'a--"p--=-o-"'dp=i=s : ___ ________ '----=-Pe~iatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

8 (5) - Oblasť B - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - Kanalizácia 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

D1 - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

2 - Zakladanie 

4 - Vodorovné konštrukcie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

8 858,92 

3 579,75 

3 172,30 

3,44 

209,64 

98,34 

96,03 

5 279,17 

5 279,17 



ROZPOČET 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

B (5) - Oblasť B - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - Kanalizácia 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

D 

D 

K 
w 
w 
w 
w 
w 

K 

K 

w 
w 
w 

K 

K 

w 
w 
w 
w 
w 

K 

K 

K 

K 

w 
w 

K 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
M 

M 

K 

w 
w 
w 
w 
w 

D1 

132201201.S 

132201209.S 

133201201 .S 

133201109.S 

162501102 

162501105 

167101101 

171201201 

171209002 

174101001 

5833725711 

5833725712 

175101101 

14 M 5833117000 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné ráce 
Výkop ryhy širky 600-2000mm horn.3 do 100m3 

Pk1 
24,74*1,0*(1 ,35+2, 15)/2 
Pd6 
12,0*1 ,0*(0,97+1 ,58)/2 
Súčet 

Príplatok k cenám za lepivosť pri h[benl rýh š. nad 600 
do 2 OOO mm zapaž. i nezapažených, s urovnanim dna 
v hornine 3 

Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 

pre vsakovaciu šachtu 
2,0*2,0*3, 1 
Súčet 

Priplatok k cenám za lepivosť pri hlbeni šachiet 
zaoažených i nezapažených v hornine 3 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

výkop 
58,595+12.4 
- zásyp 
-36,551 
Súčet 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalších a začatých 1 OOO m 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 
100 m3 

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné 
34,444*1,7 
Súčet 

Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3 
jestv. vykop. zeminou 
Pk1 
24,74*1,0*(0 ,75+1,55)/2 
Pd6 
12,0*1,0*(0,37+0,98)/2 
Medzi súčet 
kamenivo 
(Pl*0,5*0,5*0,2) 
jemný štrk 
(Pl*0,5*0,5*0,02) 
Súčet 

Kamenivo 

Jemn9 štrk 4-8 mm 
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 
bez orehodenia sypaninv 
Pk1 
24, 74*1,0*0,45 
Pd6 
12,0*1,0*0,45 
Súčet 

Kamenivo ťažené drobné 0-4 N 
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MJ 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

Množstvo 

58,595 

43,295 

15,300 
58,595 

58,595 

12,400 

12,400 
12 400 

12,400 

34,444 

70,995 

-36,551 
34 444 

34,444 

34,444 

34,444 

58,555 

58,555 
58,555 

36,724 

28,451 

8,100 
36,551 

0,157 

0,016 
36 724 

o, 160 

0,020 

16,533 

11 ,133 

5,400 
16,533 

16,533 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

16,43 

0,96 

40,78 

5,55 

3,56 

0,35 

6,37 

0,63 

9,50 

3,05 

18,00 

18,00 

14,15 

18,00 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

-

8 858,92 

3 579,75 

3 172,30 
962,72 

56,25 

505,67 

68,82 

122,62 

12,06 

219,41 

21,70 

556,27 

112,01 

2,88 

0,36 

233,94 

~97,5 l 



PČ Typ Kód 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

D 2 

K 28997121.21 

M 6936651400 

D 4 

K 

w 
w 
w 
w 
w 

D 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

451572111 

9 

721171808.1 

973042341.1 

973042351.2 

979081111 

979081121 

979082111 

979087212 

979089012 

979089112 

D 99 

27 K 998276101 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

D PSV 

D 721 

K 242111113.1 

M 59224701502 

M 5922470180 

K 452112111 

M 5922470220 

K 721171109.S 

K 721172105.1 

K 721172109.1 

K 721172110.1 

K 721172112.1 

K 721194105.S 

K 721194109.S 

K 721211205.01 

K 721213015.1 

M 286630026001 

K 721213025.1 

M 286630043401 

K 721242115.S 

K 721274103 

Popis 

Zakladanie 

Zhotovenie vrstvy z geotextílie - vsakovacia šachta 

Geotextílie netkané polypropylénové Tatra/ex pp 400 

Vodorovné konštrukcie 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm 
Pk1 
24, 7 4•1,0·0. 15 
Pd6 
12.0•1,o·o. 15 
Súčet 

o t t . k ·t k . b ' s a ne ons ru c1e a prace- urarne 
Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo 
pripojovacieho DN 100 
Vybúranie otvorov v železobet. strope 150x600 mm -
hr. 150 mm , celk. 3 ks 
Vybúranie otvorov v murovanej stene 200x600 mm - hr. 
200 mm , celk. 12 ks 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dooravu sutiny 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
ll, ostatné 
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné 

Presun hmôt HSV 

Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope 

Práce a dodávky PSV 

Zdravotech vnútorná kanalizácia 
Osadenie plášťa z betónových skruží celokruh. DN 
1 OOO - vsakovacia šachta 
Skruž betónová rovná TBS 10001250-S s 
pop/asi. stupačkou 
Skruž betón. prechodová TBS 1000/625-S s 
oop/ast. stupačkou 

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 
vvšky do 100 mm 

Vyrovnávací prstenec TBQ 625/100 

Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 11 Ox3,0 mm 

Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 50x1 ,8 mm 

Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 11 Ox2,0 mm 

Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 125x3,2 mm 

Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 160x3,9 mm 

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odoadových výoustiek D 50x1 ,8 mm 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odoadových výoustiek D 110x2,2 mm 

Kalich so zápachovou uzávierkou HL 21 , DN 32 

Montáž podlahového vpustu s odtokom 

Liatinový podlahový vpust s mrežou 200x200 a 
kalowm košom 
Montáž dvorného vpustu s odtokom a zápachovou 
klapkou s izolačnou prírubou 
Dvorný vpust s liatinovou mrežou 300x300 a kalovým 
košom 

Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 100 

Ventilačné hlavice strešná- plastové HL 810 DN 100 
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MJ 

m2 

m2 

m3 

m 

m3 

m3 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

m 

m 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

Množstvo 

1,500 

2,000 

5,511 

3,711 

1,800 
5,511 

55,000 

0,014 

0,290 

0,123 

0,123 

0,123 

0,123 

0,015 

0,108 

2,910 

3,100 

10,000 

1,000 

1,000 

1,000 

27,000 

18,000 

8,000 

48,000 

39,000 

8,000 

5,000 

1,000 

1,000 

1,000 

2,000 

2,000 

7,000 

2,000 

J.cena [EUR] 

0,56 

1,30 

38,04 

0,93 

425,00 

120,00 

13,00 

0,36 

10,24 

4,12 

22,00 

25,00 

33,00 

45,00 

34,00 

88,40 

5,00 

14,00 

17,55 

7,43 

11 , 14 

14,52 

19,10 

2,50 

3,50 

16,22 

7,50 

65,47 

15,00 

120,00 

64,00 

19,82 

Cena celkom [EUR] 

344 
' 

0,84 

2,60 

209,64 

209,64 

9 8,34 

51,15 

5,95 

34,80 

1,60 

0,04 

1,26 

0,51 

0,33 

2,70 

96,03 

96,03 

5 279,17 

5 279 17 
' 

139,50 

340,00 

88,40 

5,00 

14,00 

473,85 

133,74 

89,12 

696,96 

744,90 

20,00 

17,50 

16,22 

7,50 

65,47 

30,00 

240.fa. 

41'~,00 

3,9,64 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR] 

47 K 721290112.S 
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 

m 140,000 0,98 137,20 
vodou DN 150 alebo DN 200 

48 K 721290123.S 
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 

m 140,000 0,95 133,00 
dymom do DN 300 
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 

49 K 894810003.1 do výšky šachty 2 m s roznášacim prstencom a ks 1,000 35,00 35,00 
poklopom - Revízna šachta 

50 M 286610032300 
! Sachtové dno prietočné , ku kanalizačnej revíznej 

ks 1,000 132,00 132,00 
šachte 425, PP 

51 M 286610044600 
Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425, dlžka 2 m, 

ks 1,000 94,00 94,00 pp 

52 M 286610044900 
Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej 

ks 1,000 32,00 32,00 
šachte 425, d{žka 375 mm, PVC-U 

53 M 286710035800 
Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej 

ks 2,000 8,00 16,00 
revfznei šachte 425 

54 M 552410001300 
Poklop liatinový štvorcový 8125 na teleskopickú rúru 

ks 1,000 102,00 102,00 
DN425 
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 

55 K 894810009 .2 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a ks 1,000 50,00 50,00 
poklopom - Revízna šachta 

56 M 286610035300.1 
Sachtové dno prietočné , ku kanalizačnej šachte 600 

ks 1,000 170,00 170,00 
mm, PP 

57 M RP060001 PP Šachtová rúra vlnovcová DN 600 m 1,000 220,00 220,00 

58 M 286710035900.S 
Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku 

ks 1,000 18,00 18,00 
kanalizačnej šachte 600 mm 

59 M 592240009400. 1 Betónový roznášacf prstenec pre šachty DN 600 ks 1,000 45,00 45,00 

60 M 552410002200.S Poklop liatinový 8125 priemer 600 mm ks 1,000 149,00 149,00 

61 K 95317102.3 
Osadenie kovového poklopu ,vč. rámu , hmotnosti 100-

ks 1,000 15,00 15,00 
150 kq 

62 M 5524211170 
Poklop kanalizačný komplet okrúhly DN 600 

ks 1,000 189,00 189,00 
mm.trieda D 400kN, 

63 K 998721202.S 
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 

% 51,470 1,00 51,47 
11/Ýškv nad 6 do 12 m 

64 K Pol279000 Privzdušňovaci ventil HL 904 DN40 , D+M ks 5,000 16,14 80,70 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

B (6) - Oblasť B - Výsadba stromov - výsadba listnatého/ovocného stromu 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Projektant: 
ARCHINOVA ateliér , Trenčín 

Spracovateľ: 

Ing. Róbert Škrkoň 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

Jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

6 981,76 

v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

KS: 
Dátum: 

!CO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČDPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

05.09.2023 

31600042 
SK2020442600 

6 981,76 

Výška dane 
0,00 

1 396,35 

8 378,11 

Pečiatka 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka -=-="-=-'-"--"-- ~-'-'-'-'-----------'---=-=="--------- ~~~~~~---- - - ------'-"''--
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1 , Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

B (6) - Oblasť B - Výsadba stromov -výsadba listnatého/ovocného stromu 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

PSV - Práce a dodávky PSV 

D3 - VÝSADBA KROV 

D5 - ZALOŽENIE TRÁVNIKA RUČNE 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér , 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

6 981,76 

6 981,76 

6 724,68 

257,08 



1 

1 

ROZPOČET 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 

B (6) - Oblasť B - Výsadba stromov -výsadba listnatého/ovocného stromu 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D PSV 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

D D3 

K Pol26 

w 
vv 

K 

K 

w 
w 
M 

K 

K 

K 

Pol27 

Pol28 

Po/29 

Pol36 

Pol37 

564831111 .S 

D D5 
K 

K 

K 

K 

M 
w 
w 

1811011020 

18130110.0 

183403161 .S 

180402111 

0057211200 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Popis 

Práce a dodávky PSV 

VÝSADBA KROV 

- hÍbenie jamiek, objem 0,05 m3 s 50% výmenou pôdy 

59+53+56+65 
Súčet 

- výsadba kríka so zaliatím 

- dodanie zeminy na 50% výmenu pôdy 0,025 m3/krík 

233*0,025 
Súčet 

BUXUS SEMPERVIRENS, 7,5L( D=28-35CM) 

- 2x údržba (okopanie a odburinenie plochy) 

- zaliatie krov 20 x 15 1/krík 

Zamulčovanie záhonu štrkodrvinou frakcie 8-16mm -
drvený andezit , rozorestretím 

ZALOŽENIE TRÁVNIKA RUČNE 
Úprava pláne- v hornine 1-4 so zhutnením 

Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m2 

Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu 
do 1:5 

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1 :5 

Trávové semeno - parková zmes 
55*0,03 
Súčet 

MJ 

ks 

ks 

m3 

ks 

m2 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

kg 

Množstvo 

233,000 

233,000 
233,000 

233,000 

5,825 

5,825 
5,825 

233,000 

35,000 

69,900 

35,000 

55,000 

55,000 

55,000 

55,000 

1,650 
1,650 
1 650 

113 K Pol58 - prvé kosenie m2 55,000 

14 

·1 15 

K 

K 
w 
w 

Po159 

Pol60 

16 K Pol226 

- 2x údržba - chemický postrek Bofix 

- kosenie trávnika - 5x 
55•5 
Súčet 

- zálievka trávnika, len po dohode s obstarávateľom 
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m2 

m2 

110,000 

275,000 
275,000 
275,000 

0,000 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

1, 15 

1,20 

35,00 

24,00 

1,80 

2,50 

4,10 

0,45 

1,80 

0,02 

0,98 

8, 14 

0,60 

0,14 

0,06 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

6 981,76 

6 981,76 

6 724,68 

267,95 

279,60 

203,88 

5 592,00 

63,00 

174,75 

143,50 

257,08 
24,75 

99,00 

1,10 

53,90 

13,43 

33,00 

15,40 

16,50 

0,00 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
2 - Neoprávnené výdavky 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

Projektant: 
ARCHINOVA ateliér , Trenčín 

Spracovateľ: 

Ing. Róbert Škrkoň 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

51 928,33 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS : 
Dátum: 

ICO: 
IČDPH : 

ICO: 
IČDPH : 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

05.09.2023 

31600042 
SK2020442600 

51 928,33 

Výška dane 
0,00 

10 385,67 

62 314,00 

Pečiatka 

Ul.J O-" v '(.,U,1'. .... ~-- - . 

-1-
Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 
Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 

Objekt: 
2 - Neoprávnené výdavky 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

2 - Zakladanie 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 

4 - Vodorovné konštrukcie 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 

766 - Konštrukcie stolárske 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

781 - Dokončovacie práce a obklady 

783 - Dokončovacie práce - nátery 

784 - Dokončovacie práce 

T18 - Mobiliár 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 
Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

51 928,33 

29 408,88 

483,53 

5 315,83 

1 877,25 

1121,17 

11 645,67 

4 838,60 

4 126,83 

22 519,45 

3 125,35 

9 902,29 

2 532,34 

1 788,58 

738,99 

2 481,90 

1 950,00 



ROZPOČET 

Stavba: 
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PD ÚZPF 10 491-1, Janka 

Jesenského 569-19, Bánovce n-Bebravou 
Objekt: 

2 - Neoprávnené výdavky 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

D 1 

K 132211101.S 

vv 
vv 
w 
vv 
w 
w 
w 

2 K 132211119.S 
~ 

3 K 161101501.S 

4 K 162501122.S 

5 K 162501123.S 

6 K 167101102.S 

7 K 171201202.S 

8 K 171209002 

w 
w 

D 2 

9 K 271533001 .1 

vv 
vv 
vv 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 
w 
w 

10 K 271533001.S 

w 
w 
w 

11 K 271573001.S 

w 

w 

Trenčiansky samosprávny kraj 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o . 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

H benie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných -
ručn · m náradím 
pre nový základ - vstup do kotolne 
(4, 1+1 , 1ľ0.4*0,7 

pre nový základ - múrik schodiska ST1 
( 4,0+1, 73ľ0.4*0,6 
pre nový základ - múrik schodiska ST2 
(2 ,7+1 ,22ľ0.4*0 ,6 

Súčet 

Príplatok za lepivosť pri hlbenf rýh š do 600 mm 
ručným náradím v hornine tr. 3 
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosenlm za každé 3 m výšky 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1 OOO m3 na vzdialenosť do 
3000 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1 OOO m3, príplatok k cene 
za každých ďalších a začatých 1 OOO m 

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 OOO m3 

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné 
3,772*1,7 
Súčet 

Zakladanie 
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnenrm zo 
štrkodrviny fr.16-64 mm 
zhutniť Edef=40Mpa 
1.pp 
ski. P01 
14,44*0,2 
ski. P02 
1,2*1,2*0,2 
ski. P02* 
2,6*1 ,2*0,2 
Medzisúčet 

1.np 
ski. P11 
(((5,5+5 ,2)/2'5 ,46)+58 ,98ľ0, 15 
ski. P14 
(5, 14+ 1 ,74+1 ,48+3,48+1 ,84+1,79+1,94ľ0, 15 
Medzisúčet 

Súčet 

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnenlm z 
kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm 
pod základ -nový vstup do kotolne 
(4, 1+1, 1 ľ0,4*0,05 
Súčet 

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnenfm zo 
štrko iesku fr.0-32 mm 
zhutnený po vrstvách hrúbky maximálne 200 - 300 mm s 
následným meraním únosnosti. Hornú vrstvu hutniť na Edef,2 
= 60 MPa; pomer Edef,2 / 

Edef, 1 > 2,5. Zhutnenie štrkového násypu pod schodiskovou 
doskou je potrebné overiť príslušnými skúškami 
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MJ 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

m3 

m3 

m3 

Množstvo 

3,772 

1,456 

1,375 

0,941 
3 772 

3,772 

3,772 

3,772 

3,772 

3,772 

3,772 

6,412 

6,412 
6,412 

19,641 

2,888 

0,288 

0,624 
3,800 

13,229 

2,612 
15,841 
19,641 

0,104 

0,104 
0,104 

2,335 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

57,64 

11,52 

31,97 

3,56 

0,35 

6,37 

0,63 

9,50 

46,96 

46,96 

39,84 

05.09.2023 

ARCHINOVA ateliér, 

Trenčín 

Ing. Róbert Škrkoň 

Cena celkom [EUR] 

51 928,33 

29 408,88 

483,53 

217,42 

43,45 

120,59 

13,43 

1,32 

24,03 

2,38 

60,91 

5 315,83 

922,34 

4,88 

93,03 _,_ 



PČ Typ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

D 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 

w 
w 

K 

K 

K 

w 
w 
w 
w 
w 

Kód 

273321312.S 

273362421 .S 

274321312.S 

3 

311231124.S 

311361825.S 

317162102 

317162103 

342240031.S 

Popis 

pod schod. ST1 
((0,861 +O, 194 )/2*1,3)*1 ,73 
pod schod. ST2 
((0,899+0,162)/2*1 ,775)*1 ,22 
Súčet 

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25 
1.pp 
ski. P01 
14,44*0,15 
ski. P02 
1,2*1,2*0,15 
ski. P02* 
2,6*1,2*0, 15 
Medzisúčet 

1.np 
ski. P11 
(((5,5+5,2)/2'5,46)+58,98)*0, 15 
ski. P12 
((6,0+6, 14)/2'5,44 )*O, 145 
ski. P14 
(5, 14+1,74+1,48+3,48+1 ,84+1,79+1,94)*0, 15 
Medzisúčet 

Súčet 

Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI, priemer 
drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm 

1.pp 
ski. P01 
14,44*1,3 
ski. P02 
1,2*1,2*1 ,3 
ski. P02* 
2,6*1,2*1,3 
Medzisúčet 

1.np 
ski. P11 
(((5,5+5,2)/2*5,46)+58,98)*1 ,3 
ski. P12 
((6,0+6, 14)/2*5,44 )*1 ,3 
ski. P14 
(5, 14+1,74+1,48+3,48+1,84+1,79+1,94)*1 ,3 
Medzisúčet 

Súčet 

Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25 
základ -nový vstup do kotolne 
(4,1 +1,1 )*0,4*0,65 
nový základ - múrik schodiska ST1 
(4,0+1,73)*0,4*0,6 
nový základ - múrik schodiska ST2 
(2,7+1,22)*0,4*0,6 
Súčet 

Zvislé a kom letné konštrukcie 
Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 
290x140x65 mm, na maltu MVC 
múrik schodiska ST11 
0,95*0,32*1,0 
múrik schodiska ST22 
0,67*0,36*1,0 
komín 
0,8*0,8*2,5 
Súčet 

Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich 
tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) 

1,07*60/1 OOO 
Súčet 

Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, 
šírky 120 mm, výšky 65 mm, dÍžky 1250 mm 

Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, 
šírky 120 mm, výšky 65 mm, dÍžky 1500 mm 

Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na 
pero a drážku hrúbky 100 mm, na klasickú maltu 

m.111,112 
(3,5+1,1)*3,75 
-0,9'2,02 
-0,7*2,02 
Súčet 
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MJ 

m3 

m2 

m3 

m3 

ks 

ks 

m2 

Množstvo 

1,186 

1,149 
2,335 

23,479 

2,166 

0,216 

0,468 
2,850 

13,229 

4,788 

2,612 
20,629 
23,479 

204,908 

18,772 

1,872 

4,056 
24,700 

114,648 

42,927 

22,633 
180,208 
204,908 

3,668 

1,352 

1,375 

0,941 
3,668 

2,145 

0,304 

0,241 

1,600 
2,145 

0,064 

0,064 
0,064 

1,000 

1,000 

14,018 

17,250 
-1,818 
-1,414 
14,018 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

101,00 2 371,38 

7,69 1 575,74 

95,00 348,46 

1 877,25 

270,74 580,74 

1 800,00 115,20 

14,74 14,74 

15,79 15,79 

22,42 314,\8 



PČ Typ Kód 

20 1 K 1342948112.S 

w 
w 

21 K 348921121.1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

vv 
w 
w 
w 

M 

M 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

M 

M 

D 

K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 
w 
vv 

K 

w 
vv 
vv 

K 

w 
w 
w 

K 

w 
vv 
w 
vv 
w 

K 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 

K 

D 

592330007900 

592330007300 

348921121.2 

592330008800.9 

592330008811 .9 

4 

430321315.1 

430361821 .S 

430362021 .S 

433351131 .S 

433351132.S 

434351141 .S 

434351142.S 

6 

Popis 

!
Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám 
priskrutkovaním 
3*3,75 
Súčet 

Murovanie plotových múrikov z betónov. tvárnic 
cementárskych v · r. 

ozn. Se1 
nový vstup do kotolne 
(4,0+1,4)*0 ,2*1,0 
Súčet 

Plotová tvárnica PREMAC GRANUBLOK normál, 
360x180x180 mm, sivá 
Plotová tvárnica PREMAC GRANUBLOK krycia platňa, 

210x240x70 mm, hnedá 
Lepenie hornej čapice na múrik pomocou flexibilného 
lepidla .. 
munk schodiska ST11 
0,95*0,38 
múrik schodiska ST22 
0,67*0,42 
na stlpiky oplotenia ST 51 
0,57*0,57*2 
Súčet 

Krycia platňa - horná čapica z kameňa - pieskovec, hr. 
min 40mm 
Krycia platňa - horná čapica betónová 570/570 mm , 
h=140mm 

Vodorovné konštrukcie 
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 , 
vr. základu 
ST1 
4,0*0,3*0,817 
1,73*0,3*1,814 
2,4*1,73*0,15 
7*0,32*0, 166/2*1,73 
Medzisúčet 

ST2 
2, 7*0,3*0, 788 
1,22*0,3*1 ,814 
2,4*1,22*0,15 
7*0,4*0,166/2*1,22 
Medzisúčet 

ST3 
0,6*0,91 *O, 15 
2*0, 175*0,26/2*0,81 
Medzisúčet 

Súčet 

Výstuž schodiskových konštrukcii z betonárskej ocele 
8500 (10505 
výkaz výstuže v. č.01 

116,6/1000 
Súčet 

Výstuž schodiskových konštrukcii zo zváraných sieti z 
drôtov ty u KARI 
výkaz výstuže v . č. 01 

32,5/1000 
Súčet 

Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc 
ôdo sne riamočia ch zhotovenie 

ST1,2 
2,4*0,32*2*2 
ST3 
0,6*0,33*2 
Súčet 

Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc 
oôdorysne oriamočiarvch odstránenie 
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne oôdorysne oriamočiarvch zhotovenie 
ST1 
6*0,166*1,73 
ST2 
6*0, 166*1 ,22 
ST3 
2*0,175*0,81 
Súčet 

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne ôdorysne riamočia ch odstránenie 

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
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1 

MJ 

m 
1 

m3 

ks 

ks 

m2 

ks 

ks 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množstvo 

11,250 1 

11 ,250 
11,250 

1,080 

1,080 
1,080 

92,000 

23,000 

1,292 

0,361 

0,281 

0,650 
1 292 

5,000 

2,000 

5,010 

0,980 
0,941 
0,623 
0,322 
2,866 

0,638 
0,664 
0,439 
0,284 
2,025 

0,082 
0,037 
0,119 
5,010 

0,117 

0,117 
0,117 

0,033 

0,033 
0,033 

3,468 

3,072 

0,396 
3468 

3,468 

3,222 

1,723 

1,215 

0,284 
3,222 

3,222 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

3,22 1 36,23 

65,00 70,20 

5,49 505,08 

3,62 83,26 

65,00 83,98 

8,25 41,25 

8,25 16,50 

1121,17 

128,00 641 ,28 

2 100,00 245,70 

1 800,00 59,40 

25,60 88,78 

5,94 20,60 

16,40 52,84 

3,90 

11 6(+5,6'7 



PČ Typ Kód 

36 1 K 1612421615 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

37 K 612421637 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

38 K 612451421.9 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

39 K 6124715130.1 

w 
w 

140 1 K 1631312721.5 

Popis 

1 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v 1 
podlaží a v schodisku hrubá zatretá 

pod obklady 
m.102 
1,2*1,2 
m.103 
1,2*1,2 
m.109 
(2*(3,4+1.5)+0,2'2+0,3'2)*1 ,2 
-0,6*1,2 
-0,7'1 ,2 
-0,8*1 ,2'2 
-1,1*1,2 
m. 110 
(2*(0,98+1,7))*2,2*2 
-0,8*1,2*2 
m. 111,112 
(2' (2,46+3,36))*1 ,2 
-0,8*1,2 
Súčet 

Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v 
podlaží a v schodisku stien štuková 

nové priečky 
m.111 ,112 
(3,5+1,1)*3,75*2 
-0,9*2,02*2 
-0,7'2,02*2 
Súčet 

Oprava vnútorných omietok stien v množstve 
opravovanej plochy 100 % - vyspravenie vápennou 
omietkou 
1.np 
m.101 
(2'(2,09+2,35))*4,2 
-1,4*3,095 
-0,85'2,0*3 
m.102 
(2'(5,66+10, 18))*3,75 
-0,9*2,0 
-1,3*2,35*4 
m.103 
(11,5+5,5+11,3+5,44)*3,75 
-0,85'2,0 
-2,35*1,735*2 
-1 ,17'1 ,75 
m.104 
(2*(8,64+1,42))*4,2 
-2,3'1,75*3 
-2,35*1,735*2 
-1,17'1,75 
m.105 
(2*(3,67+3,0))*3,75 
-0,95*2, 145*3 
-1,0*1,9 
m.106 
(2'(1,62+3,0))*3,75 
-0,95*2, 145 
m.107 
(2*(1,63+4,35))*3,75 
-0,95*2,17 
-1,14*2,115 
m.108 
(2*(4,2+3,74))*3,75 
-0,95'2,18 
-1 ,14*2,115 
m.109 
4,0*2,2*2 
m. 110 
(2*(0,98+1,7))*3,75'2 
-0,8'2, 19*2 
m. 111 
(2,27+1,54)*3,75 
m.112 
(1 ,76*2+0,9+1,01+1,04)*3,75 
-1,14*2,115 
Súčet 

Príprava podkladu pre vnútorné vápenné omietky , 
enetračn • náter 

28,036+569,996 
Súčet 

1 Betónový poter , hr. 60- 100 mm 
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MJ 

m2 
1 

m2 

m2 

m2 

m2 1 

Množstvo 

45,712 1 

1,440 

1,440 

12,960 
-0,720 
-0,840 
-1 ,920 
-1,320 

23,584 
-1 ,920 

13,968 
-0,960 
45,712 

28,036 

34,500 
-3,636 
-2,828 
28,036 

569,996 

37,296 
-4,333 
-5,100 

118,800 
-1,800 

-12,220 

126,525 
-1,700 
-8,155 
-2,048 

84,504 
-12,075 

-8,155 
-2,048 

50,025 
-6,113 
-1,900 

34,650 
-2,038 

44,850 
-2,062 
-2,411 

59,550 
-2,071 
-2,411 

17,600 

40,200 
-3,504 

14,288 

24,263 
-2,411 

569,996 

598,032 

598,032 
598,032 

19,ooo l 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

6,40 1 292,56 

8,00 224,29 

7,80 4 445,97 

1,30 

10,25 1 194,75 1 



PČ Typ Kód 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

1 41 1 K 1632452219.S 

42 

43 

vv 
vv 
vv 
vv 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

632452221 .S 

631362422.S 

[ 44 1 K 1781445030 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

15 1 K 1632440132.3 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

D 9 

51 K 941955002 

vv 
vv 

1 52 1 K 1952901111 

53 

vv 
vv 
vv 

vv 

vv 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 

962031132.S 

1.pp 
ski. P01 
14,44 
ski. P02 
1,2'1 ,2 
ski. P02' 
2.6'1,2 
Súčet 

Popis 

!cementový poter, hr. 50 mm, so zahladením 

1.np 
ski. P14 
5,14+1 ,74+1 ,48+3,48+1,84+1,79+1,94 
Súčet 

Cementový poter, hr. 60 mm , so zahladením 

1.np 
ski. P11 
((5,5+5,2)/2'5,46)+58,98 
ski. P12 
((6,0+6, 14 )/2'5,44) 
Súčet 

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm 
1.pp 
ski. P01 
14,44*1,15 
ski. P02 
1,2*1,2'1,15 
ski. P02* 
2,6*1,2' 1, 15 
Medzisúčet 

1.np 
ski. P11 
(((5,5+5,2)/2*5,46)+58,98)'1, 15 
ski. P12 
((6,0+6, 14 )/2*5,44 )'1, 15 
ski. P14 
(5, 14+1,74+1,48+3,48+1,84+1,79+1 ,94)'1 ,15 
Medzisúčet 

Súčet 

! Penetračný náter podkladu 

1.np 
ski. P11 
((5,5+5,2)/2*5,46)+58,98 
ski. P12 
((6,0+6, 14 )/2*5,44) 
ski. P13 
2,09'2,35+3,23*1 ,5 
ski. P14 
5, 14+1,7 4+1,48+3,48+1.84+1 .79+1,94 
Súčet 

l samonivelizačný poter, hr.2-5 mm 

1.np 
ski. P11 
((5,5+5,2)/2'5,46)+58,98 
ski. P12 
((6,0+6, 14 )/2*5,44) 
ski. P14 
5, 14+1 , 7 4+1,48+3,48+1,84+1,79+1 ,94 
Súčet 

Ostatné konštrukcie a ráce-búranie 
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

odlah nad 1,20 do 1,90 m 
582,475/3, 75*1,9 
Súčet 

! Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 

1.pp 
14,44+6,09+6,28+35,24 
1.np 
4,61 +58,98+62, 14+15,52+ 7 ,25+4,8+ 7.06+15,35+5, 14+1,7 4+1 
,48+3,48+1,84+1,79+1,94 
Súčet 

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených , plných alebo dutých hr. do 150 
mm, -0,19600t 
m.111-112 
(3,4+1 ,8+3,4)'3,75 
-0,8*2,0'4 
Súčet 
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MJ 

1 m2 1 

m2 

m2 

m2 

m2 1 

m2 

m2 

m2 

Množstvo 

14,440 

1,440 

3,120 
19,000 

17,410 1 

17,410 
17,410 

121,212 

88,191 

33,021 
121 212 

181,266 

16,606 

1,656 

3,588 
21,850 

101,420 

37,974 

20,022 
159,416 
181,266 

148,379 1 

88,191 

33,021 

9,757 

17,410 
148,379 

138,622 1 

88,191 

33,021 

17,410 
138,622 

295,121 

295,121 
295,121 

255,170 1 

62,050 

193,120 

255,170 

25,850 

32,250 
-6,400 
25,850 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

21,091 367,18 1 

24,52 2 972,12 

3,54 641,68 

2,24 1 332,37 1 

10.08 1 1 397,31 1 

4 838,60 

3,56 1 050,63 

3,40 1 867,58 1 

2.21 I 
1 



PČ Typ Kód 

56 1 K 1978011191.S 

w 
w 
w 
w 
w 

57 K 978013191 .S 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

1 58 K 978059531.S 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

1 59 1 K 1784402802.1 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Popis 

I Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 1 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000! 

Dbať na odstránenie omietky zo škár muriva. 
ozn. 802 
1.pp 
14,44+6,09+6,28+35,24 
Súčet 

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600! 

Dbať na odstránenie omietky zo škár muriva. 
ozn. B02 
1.pp 
m.001 
(2'(4,0+3,97)-2,3)*2,08 
(0,36'2)*2,08 
m.002 
(2'( 4, 14+1.47)-2,3)*2,08 
m.003 
(2*(1,07+3,7)-0,97)*2,08 
(0,34'2)*2,08 
((2*(1,48+3,5))-(0,97+0,89))*2,08 
(0,53*2)*2,08 
m.004 
((2'(5,21 +7, 17)+1, 19'2+0,33*2+0,3'2)-0,89)*2,08 
(2'(1 , 12+1,61 ))*2,08 
Súčet 

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -
0,06800! 
1.np 
m.102 
1,0*1,5 
m.103 
1,0*1 ,5 
m.109 
4,0*1,5'2 
m. 110 
(2'(0,98+1,7))*1,5'2 
m.111 
(2,27+1,54)*1,5 
m.112 
(1 ,76'2+0,9+1,01+1,04)*1,5 
Súčet 

lodstránenie malieb oškrabanim- 100% 

1.np 
m.101 
(2*(2,09+2,35))*4,2 
m.102 
(2'(5,66+10, 18))*3,75 
-0,9*2,0 
m.103 
(11,5+5,5+11,3+5,44)*3,75 
-0,85'2,0 
-2,35*1, 735'2 
-1,17'1 ,75 
m.104 
(2'(8,64+1,42))*4,2 
-2,3*1 ,75'3 
-2,35*1,735'2 
-1,17*1,75 
m.105 
(2*(3,67+3,0))*3, 75 
-0,95*2, 145'3 
-1,0*1,9 
m.106 
(2*(1,62+3,0))*3,75 
-0,95'2, 145 
m.107 
(2'(1,63+4,35))*3,75 
-0,95*2,17 
m.108 
(2'( 4,2+3, 74))*3,75 
-0,95'2,18 
m.109 
4,0*2,2'2 
m. 110 
(2'(0,98+1,7))*2,2'2 
m. 111 
(2,27+1,54 )*2,2 
m.112 
(1,76*2+0,9+1,01+1,04)*2,2 
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MJ 

m2 
1 

m2 

m2 

m2 1 

Množstvo 

62,050 1 

62,050 
62,050 

155,294 

28,371 
1,498 

18,554 

17,826 
1.414 

16,848 
2,205 

57,221 
11,357 

155 294 

46,500 

1,500 

1,500 

12,000 

16,080 

5,715 

9,705 
46,500 

569,835 1 

37,296 

118,800 
-1,800 

126,525 
-1,700 
-8,155 
-2,048 

84,504 
-12,075 
-8,155 
-2,048 

50,025 
-6,113 
-1 ,900 

34,650 
-2,038 

44,850 
-2,062 

59,550 
-2,071 

17,600 

23,584 

8,382 

14,234 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

2,96 1 183,67 

2,30 357, 18 

3,10 144, 15 

2,14 1 1 219,45 1 



PČ Typ Kód 

w 

60 K 965081919.1 

61 

62 

63 

64 

65 

w 
w 
w 
w 

K 

K 

K 

K 

K 

979081111 

979081121 

979082111 

979087212 

979089012 

D 99 

67 K 999281111 

D PSV 

D 725 

176 K 725119721 

77 M 6424310159 

78 K 725119305 

79 M 6423700101 

80 M 5516739001 

81 K 725129201.1 

82 M 642510000100 

83 K 725219201 

84 M 6421370707 

85 K 725829601 

86 M 5514427800 

87 K 722242115.01 

88 K 998725202.S 

D 766 

39 K 766661112 

90 M 6116014120.9 

91 M 6116014121.9 

92 M 6116014129.9 

93 K 766661413 

94 M 611601412.2 

95 K 998766202.S 

D 767 

Popis 

Súčet 

Vyspravenie, vyčistenie podkladu, prlprava pre liaté 
terazzo 
1.np 
2,09*2,35 
3,23*1,5 
Súčet 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalšl 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dooravu sutiny 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
ll, ostatné 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonka"šlch lášt'ov výšk do 25 m 

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika - zariaď. oredmetv 
Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, 
Al ca Plast) 

lnstalačný modul KOMBIFIX pre závesné WC 
Montáž zariadenl záchodov záchodových mls 
závesnvch 
WC závesné 

Sedadlo záchodové biele obyčajné 

Montáž pisoáru diturvitového 

Pisoár diturvitový 

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho 
diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly 

Umývadlo diturvitové JIKA š 600 typ ZETA vrátane 
sifónu 
Montáž batérii umývadlových,drezových - stojankových 
pákových alebo klasických 

Batéria umývadlová stoj. páková 

Dvierka 150/300 mm lakované , D+M 

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m 

Konštrukcie stolárske 
Montáž dverového krldla kompletiz.otváravého do 
oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrldlové 
Dvere drevené , vnútorné , hladké ,plné jednokrídlové 
s po/drážkou 600x1970 mm, Trieda odolnosti: 83, 
záťažové, nárazuvzdorné , Okopová lišta- nerez: 
h=200mm , vr. kovania Kľučka-Kľučka , zámok-WC 
zámok -ozn. 0123 
Dvere drevené , vnútorné , hladké ,plné jednokrídlové 
s po/drážkou 800x1970 mm , Trieda odolnosti: 83, 
záťažové, nárazuvzdorné , Okopová lišta- nerez: 
h=200mm , vr. kovania Kľučka-Kľučka , zámok Fab -
ozn. 0122 

Dvere drevené , vnútorné , hladké ,plné jednokrídlové 
600x1970 mm, Trieda odolnosti: 83, záťažové, 

nárazuvzdorné ,Okopová lišta- nerez: h=200mm ,vr. 
kovania Kľučka-Kľučka, zámok-WC zámok ,súčasť 
systému WC kabín -ozn. 0124 

Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého 
protipožiar. , jednokrldlových 
uvere arevene , vnurorne poz,arne , 1ean0Krta1ove s 
po/drážkou 800x1850 mm ,PO-EW-15-C , vr. kovania 
Kľučka-Kľučka, zámok Fab , samozatvárač - ozn. 
n1:;,,:, 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výškv nad 6 do 12 m 

Konštrukcie doplnkové kovové 
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MJ 

m2 

t 

t 

t 

t 

t 

súb. 

ks 

SUB 

ks 

ks 

ks 

ks 

súb 

ks 

ks 

ks 

ks 

% 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

% 

Množstvo 

569,635 

9,757 

4,912 
4,645 
9,757 

18,841 

18,841 

18,841 

18,841 

18,841 

165,073 

5,000 

5,000 

5,000 

5,000 

5,000 

2,000 

2,000 

5,000 

5,000 

5,000 

5,000 

4,000 

31 ,160 

4,000 

1,000 

1,000 

2,000 

1,000 

1,000 

98,237 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

2,26 22,05 

13,00 244,93 

0,36 6,78 

10,24 192,93 

4,12 77,62 

22,00 414,50 

4 126,83 

25,00 4 126,83 

22 519,45 

3 125,35 

38,00 190,00 

250,00 1 250,00 

25,00 125,00 

85,00 425,00 

7,00 35,00 

15,00 30,00 

125,00 250,00 

25,00 125,00 

75,00 375,00 

10,00 50,00 

45,00 225,00 

9,00 36,00 

0,30 9,35 

9 902 29 
' 

165,00 660,00 

1 733,40 1 733,40 

1 733,40 1 733,40 

1 562,20 3 124,40 

165,00 165,00 

2 407,50 2 407,50 

1 ,_ 
0,80 !AJ_:_ 

i{532 l 4 



PČ Typ 

96 K 

vv 
vv 
vv 

Kód 

767297940.9 

97 K 998767202.S 

D 781 

109 K 7814450788.1 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

110 M 5976574000.3 

vv 
vv 

111 K 998781202.S 

D 783 

112 K 783851201 .02 

w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 

D 784 

113 K 784410100.S 

vv 
vv 

w 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Popis 

Sanácia jestvujúceho oceľového oplotenia, demontáž, 
opieskovanie pôvodného náteru,vyspravenie 
poškodených časti a 2x ochranný náter do exteriéru, 
farba čierna - ozn. OK2 

(1 ,76+10,25+2,57)*1,2 
0,81•1,5 
Súčet 

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v ob'ektoch výšk nad 6 do 12 m 

D k o oncovac,e prace a o bkl d a IY 
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, 
keramických do tmelu„ škar. biel. cementom , vr.plast. 
rohových a ukončovacích profilov 
m.102 
1,2•1,2 
m.103 
1,2•1,2 
m.109 
(2.(3,4+1,5)+0,2•2+0,3•2)*1,2 
-0,6•1,2 
-0,1•1,2 
-0,8·1,2·2 
-1,1•1,2 
m. 110 
(2.(0,98+1,7))*2,2·2 
-0,8·1,2·2 
m. 111, 112 
(2.(2,46+3,36))*1,2 
-0,8•1,2 
Súčet 

Obkladačky keramické 150/150/8 mm - glazované 
,farebné hladké 
45,112·1,02 
Súčet 

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

Dokončovacie práce - nátery 
Nátery betónových podláh - epoxidový ( dvojzložkový, 
ref.napr:SIGMAFLOOR 2K epoxy aqua ) + sokel 
100mm 
1.pp 
ski. P01 
14,44 
(2·( 4,0+3,97)-2,3)*0, 1 
ski. P02 
1,2*1 ,2 
1,2•3•0, 1 
ski. Po2· 
2,5•1 ,2 
(2,6+1 ,3)*0, 1 
Súčet 

Dokončovacie ráce 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 

'šk do 3,80 m 
1.np 
strop 
4,61 +58,98+62, 14+15,52+ 7,25+4,8+ 7,06+15,35+5, 14+1 , 7 4+1 
,48+3,48+1,84+1, 79+1,94 
steny 
m.101 
(2.(2,09+2,35))*4,2 
-1 ,4.3,095 
(1,4+2,35*2)*0,2 
-0,85*2,0*3 
m.102 
(2*(5,66+10, 18))*3,75 
-0,9•2,o 
-1 ,3•2,35•4 
(1,3+2,35*2)*0,2*4 
m.103 
(11,5+5,5+11,3+5,44)*3,75 
-0.85•2.o 
-2,35.1,735*2 
(2,35+1,735.2)*0,3·2 
-1.11·1.15 
(1, 17+1,75.2)*0,3 
m.104 
(2.(8,64+1,42))*4,2 
-2,3•1,15•3 
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MJ 

m2 

% 

m2 

m2 

% 

m2 

m2 

Množstvo 

18,711 

17,496 
1,215 

18,711 

25,073 

45,712 

1,440 

1,440 

12,960 
-0,720 
-0,840 
-1 ,920 
-1,320 

23,584 
-1,920 

13,968 
-0,960 
45,712 

46,626 

46,626 
46,626 

17,535 

21,114 

14,440 
1,364 

1,440 
0,360 

3,120 
0,390 

21,114 

775,595 

193,120 

37,296 
-4,333 
1,220 

-5,100 

118,800 
-1 ,800 

-12,220 
4,800 

126,525 
-1,700 
-8,155 
3,492 

-2,048 
1,401 

84,504 
-12,075 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

134,00 2 507,27 

1,00 25,07 

1 788 58 . 
20,00 914,24 

18,00 839,27 

2,00 35,07 

738,99 

35,00 738,99 

2 481,90 

0,46 356,77 



PČ Typ Kód 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

114 K 784430010.S 

D T18 

115 K 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 
vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 
vv 
vv 

20003.1 

Popis 

(2,3+1,75*2)'0,3 
-2,35*1, 735*2 
(2,35+1,735*2)'0,3*2 
-1,17*1 ,75 
(1, 17+1,75*2)'0,3 
m.105 
(2*(3,67+3,0))'3,75 
-0,95*2,145*3 
-1,0*1,9 
m.106 
(2*(1,62+3,0))'3,75 
-0,95*2, 145 
m.107 
(2*(1,63+4,35))'3,75 
-0,95*2,17 
-1,14*2,115 
(1, 14+2, 115*2)'0,2 
m.108 
(2*(4,2+3,74))'3,75 
-0,95*2,18 
-1,14*2,115 
(1, 14+2, 115*2)'0,2 
m.109 
(2*(3,4+1,5)+0,2*2+0,3*2)'2,55 
m.110 
(2*(0,98+1, 7))'2,55*2 
m. 111 , 112 
(2*(2,46+3,36))'2,55 
-1,14*2,115 
(1, 14+2, 115*2)'0,2 
Súčet 

Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne 

nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m 

Mobiliár 

Montáž a dodávka Parková lavička exteriér. pevná s 

operadlom , vr.základu a kotevného materiálu a 

dopravy 
Drevo: borové drevo 
Charakter konstrukce: ocelová konstrukce spojená s 
dfevénými deskami pomocí šraubových spoju z nerezu. 
Povrchová úprava: ocelová konstrukce bočníc je opatrena 
ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. 
Nosná kostra: dvé bočnice svafené z ocelových trubek 
čtvercového profilu a výpalku z ocelového plechu. 
Sedák: 3 desky z masivního dreva obdélníkového prufezu, 
délky 1418 mm. 
Opéradlo: rošt z ocelových kulatin vyztužený žebry. 
Rošt je možné dodal také v prevedení z nerezivející oceli. 
Barevnost: odsliny polyesterových práškových Jaku v jemné 
struktufe mat dodávaných standardne. 
Ostatní od sliny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na 
požádání. 
Je doporučene, aby nosná kostra a operadlo byly provedeny 
ve stejných odstínech. 
Kotvení: kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí 
závitových tyčí. 
Všechny prvky mestského mobiliáre musí být fádne ukotveny 
podle podkladu výrobce, 
v opačném prípade hrozí pri neopatrném užívání prevrhnuli 
výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou 
odpovednost. 
Hmotnost: LV175b 32,8 kg 
3 
Súčet 
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MJ 

m2 

ks 

Množstvo 

1,740 
-8,155 
3,492 

-2,048 
1,401 

50,025 
-6,113 
-1,900 

34,650 
-2,038 

44,850 
-2,062 
-2,411 
1,074 

59,550 
-2,071 
-2,411 
1,074 

27,540 

27,336 

29,682 
-2,411 
1,074 

775,595 

775,595 

3,000 

3,000 
3,000 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

2,74 2125,13 

1 950 00 
' 

650,00 1 950,00 



• 
fasový harmonogram stavby: "Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, Doplnenie PO ÚZPF 10 491-1, Janka Jesenského569-19, Bánovce nad Bebravou" 

Pl. 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

31 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

41 

49 

so 

51 

52 

53 

54 

ss 

56 

57 

sa 

59 

60 

61 

Názov súborov a ich časti 1 
Mesiac 01 

Týždeň 1 1 1 

Oblasť A· Zlepšenie tep.ochrany konš. (TOK) a zateplenfm z vonk strany 

6. Úpravy povrchov, podlahy, osadl!!nle 

9. Ostaté konštrukcie a práce - búranie 

713. Izolácie tepelné 

764. Konštrukcie klampiarske 

21.3 Bleskozvod 

Alll - Oblasť A - Zleošenle TOK z šlkmel strechv 

713. Izolácie tepelné 

Al2l - Oblasť A - Zleošenle TOK Podlahy vykurovaného priestoru na teréne 

713. Izolácie tepelné 

771. Podlahy z dlaždíc 

773. Podlahy z liateho teraca 

776. Podlahv nnvlakové 

A(3) - Oblasť A - Výmena otvoroVÝch konštrukcií 

3. Zvlslé a kompletné konštrukcie 

6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9. Ostaté konštrukcie a práce - búranie 

764. Konštrukcie klampiarske 

766. Konštrukcie stolárske 

Al4l • Oblasť A - sanácia vlhkosti stien • vvtvorenle nove) hydrolz.vrstvy v päte muriva 

1. Zemné price 

2. Zakladanie -3. Zvislé a kompletné konštrukcie 

s. Komunikácie 

6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9. Ostaté konštrukcie a price - búranie 

711. l1olácie proti vode a vlhkosti 

767. Konštrukcie doolnkové kovové 

A(SI - Oblasť A - systém núteného vetrania 

vrr V1duchotechnlka 

A(6) - Oblasť A - systém energetického manafmentu budovy - Inšt.centr. Riadiacej Jedno 

MaR Meranie a Re,:ulácia 

B - Oblasť B - obnova/výmena historických obkladov 

772. Podlahy I orfrodného kameňa 

B (1) - Oblasť B - obnova/výmena krytiny šikmej strechy 

9. Ostaté konštrukcie a práce - búranie 

712 lzol.icie striech 

764. Konštrukcie klampiarske 

765. Konštrukcie - krytiny tvrdé 

B (2) - Oblasť B - Oorava krovu - oorava/yýmena drevených častí krovu 

9. Ostaté konštrukcie a práce - búranie 

762. Konštrukcie tesárske 

783. Dolcončovade práce - nátery 

B (3) - Oblasť B - Vnútom~ rozvody lnflnlerskych sieti - Elektrická enerala 

EU Realllácia ro1vodov 

EU Komoletáf 

B (4) - Oblasť B - Vnútorné rozvody lnflnlerskych sieti • Studená voda 

1. Zemné práce 

2. Zakladanie 

4. Vodorovné konštrukcie 

9. Ostaté konštrukcie a práce - búranie 

713. l1oláde tepelné 

722. Zdravotechnlka · vnútorný vodovod 

767. Konštrukcie doplnkovii kovové 

B 15) - Oblasť B - Vnútorn! rozvnrlv lnflnlerskych sieti· Kanalizácia 

1. Zemné práce 

2. Zakladanie 

4. Vodorovné konštrukcie 

9. Ostaté konštrukcie a práce - búranie 

721. Zdrwotechnlka - vnútorná kanall1ácia 

B (6) - Oblasť B • Výsadba stromov - výsadba listnatého/ovocného stromu 

Výpdba 

2 - Neo práv ned náklady 

1. Zemné price 

~ 2. Zakladanie 

3. Zvis~ a kompletné konštrukcie 

4. Vodorovné konštrukcie 

6. Úpravy povn:hov, podlahy, osadenie 

9. Ostaté konštrukcie a príice - búranie 

725. Zariadovacie predmety 

766. Konštrikcie stolárske 

767. Konštrukcie doplnkové kovové 

781. Dokončovacie pri ce a obklady 

783. Ookončovacie práce - nitery 

784. Ookončovacie práce - malby 

T18 Mobiljjr 

Spracoval: 
Dátum: 

Ing. Róbert Škrkoň 
5.9.20Z3 
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Informácie o subdodávateľoch 

Názov zákazky: Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, 
ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou 

Obchodné meno uchádzača: 
Adresa sídla: 
IČO: 

Zoznam subdodávateľov: 1 

Názov a identifikačné údaje 
subdodávateľa (adresa, IČO) 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

013 62 Veľké Rovné 586 
31600042 

,,bez subdodávky" 

Podiel Predmet Údaje o osobe oprávnenej konať za 
zákazky subdodávky subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa 

pobytu a dátum narodenia) 

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke uviedol 
podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety 
subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ 
uzavrie s úspešným uchádzačom . 

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spÍňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk, ktoré 
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú 
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až g) a § 40 ods. 7 a 8 ZVO. Doklady a informácie 
preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá 
uchádzač vo svojej ponuke. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 ZVO je úspešný uchádzač povinný najneskôr v čase 
uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia. Tietci informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov 
verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. 
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

-~ ············· ···· ············ ·········· 
Ing. Róbert Škrkoň, konateľ 

Meno a podpis osoby oprávnenej 
zastupovať uchádzača2 

1 V prípade, že uchádzač nehodlá využiť subdodávky - uvedie „bez subdodávky" 
2 Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v 
mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. 




