

REKAPITULÁCIA

		Cena spolu bez DPH v €	DPH 20%	Cena s DPH v €
45.00.00	Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	214 281,03	42 856,21	257 137,24
45	Časť stavby	1 080 292,10	216 058,42	1 296 350,52
	Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota)	1 294 573,13	258 914,63	1 553 487,76

SÚPIS VŠEOBECNÝCH POLOŽIEK

Kód klasifikácie produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	JC bez DPH v €	Cena spolu bez DPH v €	DPH 20%	Cena s DPH v €
45.00.00							
00000101	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1	1 794,00	1 794,00	358,80	2 152,80
00000102	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	12	1 240,00	14 880,00	2 976,00	17 856,00
00000103	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1	1 284,00	1 284,00	256,80	1 540,80
00000104	Zvislé dopravné značenie - dočasné (prenosné)	kpl	1	12 000,00	12 000,00	2 400,00	14 400,00
00000105	Dočasná svetelná signalizácia	kpl	1	6 000,00	6 000,00	1 200,00	7 200,00
00000106	Dokumentácia pre vykonanie prác	kpl			44 720,00	8 944,00	53 664,00
00000107	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl			14 450,00	2 890,00	17 340,00
00000108	Poistenie diela	kpl	1	4 500,00	4 500,00	900,00	5 400,00
00000109	Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí	kpl	1	1 500,00	1 500,00	300,00	1 800,00
00000110	Stavebné objekty menovaného Podzhotoviteľa Stredoslovenská distribučná, a.s.	kpl	1	113 153,03	113 153,03	22 630,61	135 783,64
	Spolu v €				214 281,03	42 856,21	257 137,24

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00	00010401			
		Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vyburaných hmôt a sutí	T	3 066,97	6,95
	45.00.00	00010402	M3	32,00	17,52
45.11.11 - Demolačné práce	45.00.00	00010403	M3	2 311,21	3,85
	45.11.11	05010104	M3	32,00	45,27
		Búranie konštrukcií - základy - betónové			
	45.11.11	05020340	KS	16,00	19,66
		Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalácie vedenia a príslušenstva - elektroinštalácie			
	45.11.11	05020341	KS	16,00	5,79
		Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalácie vedenia a príslušenstva - stožiarov			
	45.11.11	05030161	M2	9,35	6,03
		Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií krytov cementobetónových			
	45.11.11	05030162	M2	2 046,00	2,97
		Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií krytov bitúmenových			
	45.11.11	05030166	M2	322,00	3,60
		Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého			
	45.11.11	05030261	M2	429,00	7,15
		Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií podkladov bitúmenových			
	45.11.11	05030262	M2	1 537,00	2,97
		Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	M	698,00	4,19
	45.11.11	05030507	KS	42,00	10,51
	45.11.11	05080200	T	3 083,14	5,84
		Doprava vyburaných hmôt - vodorovná doprava			
	45.11.11	05090362	M2	8 580,00	0,98
		Dopĺňajúce práce, frézovalie bitúmenového krytu, podkladu			
	45.11.11	05090462	M	4 972,00	3,93
		Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu			
		Pripravné práce, odstránenie porastov mačiny	M2	2 580,00	0,44
45.11.12 - Úprava staveniska a vyčisťovacie práce	45.11.12	01010104	M3	258,00	0,87
	45.11.12	01040100	M3	258,00	3,21
	45.11.12	01060204	M3	516,00	1,27
	45.11.12	01060600			
		Premiestnenie prehodníkom			
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemin	45.11.20	01010301	HOD	720,00	1,95
		Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami			
	45.11.20	01010401	M	10,00	5,84
		Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu			
	45.11.20	01010601	M	3,30	14,60
		Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia			
	45.11.20	01010602	M	18,80	14,60
		Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia			
	45.11.20	01020101	M3	15,12	2,43
		Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy ornice			
	45.11.20	01030101	M3	234,24	12,17
		Hĺbené vykopy jím zapázaných			

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
45.11.23 - Vyplňovanie a rekultivačné práce	45.11.20	01030102			
		Hĺbené vykopávky - jám - nezapažených	M3	126,68	16,74
	45.11.20	01030201			
		Hĺbené vykopávky - rýh - š. do 600 mm	M3	326,60	18,11
	45.11.20	01030202			
		Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	M3	1 017,30	17,88
	45.11.20	01040401			
		Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	M3	74,15	18,11
	45.11.20	01040402			
		Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	M3	597,90	16,62
	45.11.20	01040501			
		Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	M3	219,49	31,89
	45.11.20	01040502			
		Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	M3	652,21	29,30
	45.11.20	01060201			
		Premiestnenie, vodorovné do 100 m	M3	274,43	2,34
45.11.24 - Výkopové práce	45.11.20	01060203			
		Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m	M3	1 103,83	6,60
	45.11.20	01060700			
		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	M3	1 243,26	4,09
	45.11.20	01070101			
		Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí výkopávok príložné	M2	1 444,38	3,41
	45.11.20	01090101			
		Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4	M	21,50	603,54
	45.11.20	01090301			
		Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4	M	225,00	127,52
	45.11.23	01060201			
		Premiestnenie vodorovné do 100 m	M3	15,12	2,32
	45.11.23	01060700			
		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	M3	15,12	4,09
	45.11.23	01080501			
		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	100,80	2,00
45.11.24 - Výkopové práce	45.11.23	01080503			
		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydrosevom	M2	100,80	1,36
	45.11.24	01020400			
		Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	M3	2 335,00	5,36
	45.11.24	01030102			
		Hĺbené vykopávky jám nezapažených	M3	54,45	7,79
	45.11.24	01030201			
		Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	M3	64,50	12,17
	45.11.24	01030202			
		Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	M3	104,00	12,17
	45.11.24	01030302			
		Hĺbené vykopávky šacht nezapažených	M3	17,00	14,12
	45.11.24	01040202			
		Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	1 346,00	6,81
	45.11.24	01040302			
		Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	M3	1 850,00	21,73
	45.11.24	01040402			
		Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	M3	39,90	18,11
	45.11.24	01040502			
		Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	M3	12,19	14,60
	45.11.24	01080101			
		Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	M2	4 488,00	0,51
	45.11.24	01080102			
		Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	2 203,00	0,51
	45.11.24	01080300			
		Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	373,00	0,68
	45.11.24	01080401			
		Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	M2	285,00	1,51
	45.11.24	01080402			
		Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	M2	701,00	1,07

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
45.11.25 - Presun zemín	45.11.25	01060202	M3	2 692,00	1,95
	45.11.25	01060204	M3	1 566,58	6,13
	45.11.25	01060700	M3	1 604,00	1,46
45.11.27 - Terénne úpravy	45.11.27	01080501	M2	2 740,00	1,75
	45.11.27	01080502	M2	2 740,00	1,04
	45.11.27	01080603	M2	5 320,00	0,18
	45.11.27	01080604	M2	5 320,00	0,34
	45.11.27	01080811	M2	2 740,00	0,39
	45.22.11	21250422	M2	0,72	24,34
45.22.11 - Stavebné práce na mostoch					
45.23.13 - Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie	45.23.13	11200301	M3	2,66	107,08
	45.23.13	11200302	M3	3,95	128,50
	45.23.13	11200311	M2	12,88	13,63
	45.23.13	11200321	T	0,17	1 374,51
	45.23.13	11250901	M3	47,99	105,62
	45.23.13	27030421	M	349,88	38,43
	45.23.13	27030422	M	19,00	24,34
	45.23.13	27030423	KS	18,00	49,65
	45.23.13	27031169	KS	6,00	408,85
	45.23.13	27031171	KS	8,00	827,43
	45.23.13	27031172	KS	17,00	199,56
	45.23.13	27031173	KS	1,00	8 663,72
	45.23.13	27031174	KS	1,00	681,42
	45.23.13	27031175	M	357,08	2,73
	45.23.13	27031176	KS	28,00	195,66
	45.23.13	27070102	M	22,00	598,86
	45.23.13	27201391	M3	73,71	31,83
45.23.31 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrýtych parkovísk	45.23.31	22250776	M2	601,71	12,65
45.23.32 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	45.23.32	22030330	M2	14 808,00	0,67

Podpis

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
45.23.33 - Práce na spodnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.32	22030640			
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M3	444,24	205,10
	45.23.32	22030641			
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťixový	M3	296,16	278,05
	45.23.32	22030951			
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách, asfaltová zálievka	M	2 937,00	3,44
	45.23.32	22040145			
		Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	M2	24,00	69,41
	45.23.32	22040247			
		Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kociek prírodných	M2	189,00	58,10
	45.23.32	22040417			
		Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	M2	1 466,00	19,26
	45.23.32	22040517			
		Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlažby betónovej pre nevidiacich	M2	90,72	26,28
	45.23.32	22040617			
		Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z tvárnic betónových	M2	5,75	32,12
	45.23.32	22250356			
		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	M	16,00	226,76
	45.23.32	22250671			
		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné rozmer	KS	35,00	144,80
	45.23.32	22250672			
		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	KS	13,00	1 146,73
	45.23.32	22250675			
		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	KS	3,00	16 890,58
	45.23.32	22250980			
		Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	1 292,00	17,88
	45.23.32	22250981			
		Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	M	740,00	12,56
	45.23.32	22250983			
		Doplňujúce konštrukcie, palisády	M	13,00	150,88
	45.23.32	22251161			
		Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	107,00	27,26
	45.23.33	22010103			
		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	M3	45,14	32,61
	45.23.33	22010104			
		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodra	M3	926,65	24,13
	45.23.33	22010201			
		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	M3	32,00	13,63
	45.23.33	22020417			
		Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón prostý	M3	15,56	141,64
	45.23.33	22020421			
		Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	M3	547,95	78,58
	45.23.33	22030329			
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	M2	3 114,00	0,88
	45.23.33	22030539			
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	M3	155,70	187,20
	45.23.33	22251284			
		Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	M	1 615,00	9,65
	45.23.33	22251285			
		Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr betónových	M	5,00	14,12


Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
45.24.70 - Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zaviažovacích kanálov a akvaduktov	45.24.70	11200101			
		Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	M3	36,00	133,07
	45.24.70	11200201			
		Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	M3	16,73	133,07
	45.24.70	11200211			
		Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné	M2	66,91	15,96
	45.24.70	11250601			
45.26.14 - Izolačné práce proti vode		Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov z betónu prostého	KS	3,00	358,72
	45.24.70	31200303			
		Podkladné konštrukcie, zaistovacie prah, pátky z lomového kameňa	M3	10,00	25,12
	45.24.70	31210203			
		Spevnené plochy, rovnnaniny z lomového kameňa	M3	58,00	63,08
	45.26.14	61010101			
		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	52,00	4,38
	45.26.14	61010701			
		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, ocelových potrubí ručne	M2	107,20	13,24
	45.26.22	02010101			
45.26.22 - Základové práce a vŕtanie vodných studní		Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	M3	43,00	35,53
	45.26.22	02010103			
		Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom dreveným	M3	104,00	42,35
	45.26.22	02010105			
		Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášť z geotextílie	M2	312,00	1,87
	45.26.22	02010201			
		Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	M3	8,28	27,74
	45.26.22	02010309			
		Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	M	318,60	3,12
	45.26.22	02020672			
45.26.23 - Betonárske práce		Vrty pre pilóty, tr.horniny II	M	16,20	278,02
	45.26.22	02020673			
		Vrty pre pilóty, tr.horniny III	M	10,80	278,02
	45.26.22	02040222			
		Pilóty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, beton železový	M3	18,33	396,18
	45.26.22	02040223			
		Pilóty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betonárska výstuž	T	1,41	4 225,87
	45.26.22	02050132			
		Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	M2	284,00	71,67
	45.26.22	02050432			
45.31.43 - Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov		Steny - odstránenie štetovnic z kovových dielcov	M2	284,00	18,34
	45.26.23	11010201			
		Základy - pátky - betón prostý	M3	44,00	131,42
	45.26.23	11010202			
		Základy, pátky z betónu železového	M3	13,65	143,66
	45.26.23	11010211			
		Základy, pátky, debnenie tradičné	M2	38,10	17,52
45.31.43 - Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov	45.26.23	11010221			
		Základy, pátky, výstuž z betonárskej ocele	T	1,14	1 258,96
	45.26.23	11190401			
		Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - betón prostý	M3	16,75	165,65
	45.26.23	11200101			
45.31.43 - Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov		Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	M3	1,50	101,56
	45.31.43	92020101			
		Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefonne	M	630,00	46,75
45.31.43 - Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov	45.31.43	92020201			
		Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné	KS	10,00	1 124,44

Podpis

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €
45.31.61 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest	45.31.43	92032501	KPL	2,00	2 450,03
	45.31.61	91080101	M	1 785,00	7,15
	45.31.61	91090101	M	53,00	7,79
	45.31.61	91100103	KS	3,00	40,54
	45.31.61	91200101	KS	36,00	755,18
	45.31.61	91200202	KS	37,00	574,37
	45.31.61	91200401	KPL	4,00	3 977,48
	45.31.61	91200501	KS	24,00	121,68
	45.31.61	91200502	KS	36,00	25,89
	45.31.61	91220702	KS	108,00	3,60
	45.31.61	91221001	M	1 104,00	4,09
	45.31.61	91221201	M	18,00	4,09
	45.31.61	91221401	KS	36,00	34,75
	45.31.61	91221501	KPL	1,00	340,71

Podpis

Rekapitulácia objektov			Cena bez DPH v €
Číslo časti stavby	Názov časti stavby		
01.1	Turbookružná križovatka ZV-Rákoš na ceste III/2460		431 980,57
01.2	Miestne kom. a chodníky pri turbookr. križovatke ZV-Rákoš		250 709,09
01.3	Ochrana vodovodu oceľ DN700		14 143,25
01.4	Ochrana vodovodu HDPE D 160		5 669,64
02	Verejné osvetlenie		134 420,08
03	Elektrické telekomunikačné siete Slovak Telekom		35 672,02
04	Elektrické telekomunikačné siete MO SR		35 045,01
05	Dažďová kanalizácia		167 309,44
07	Sadové úpravy		5 343,00
Celkový súčet bez DPH v €			1 080 292,10



Podpis

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
01.1 - Turbokružná križovatka ZV-Rákoš na ceste III/2460	45.00.00	00010401	T	1 641,38	6,95	11 407,59
	45.00.00	00010402	M3	4,00	17,52	70,08
	45.00.00	00010403	M3	721,32	3,85	2 777,08
	45.11.11	05030161	M2	3,85	6,03	23,22
	45.11.11	05030162	M2	1 110,00	2,97	3 296,70
	45.11.11	05030261	M2	308,00	7,15	2 202,20
	45.11.11	05030262	M2	568,00	2,97	1 686,96
	45.11.11	05030304	M	238,00	4,19	997,22
	45.11.11	05030507	KS	23,00	10,51	241,73
	45.11.11	05080200	T	1 643,27	5,84	9 596,70
	45.11.11	05090362	M2	6 160,00	0,98	6 036,80
	45.11.11	05090462	M	3 606,00	3,93	14 171,58
	45.11.12	01010104	M2	1 300,00	0,44	572,00
	45.11.12	01040100	M3	130,00	0,87	113,10
	45.11.12	01060204	M3	130,00	3,21	417,30
	45.11.12	01060600	M3	260,00	1,27	330,20
	45.11.24	01020400	M3	1 417,00	5,36	7 595,12
	45.11.24	01030102	M3	36,30	7,79	282,78
	45.11.24	01030201	M3	44,40	12,17	540,35
	45.11.24	01030202	M3	104,00	12,17	1 265,68
	45.11.24	01030302	M3	11,00	14,12	155,32
	45.11.24	01040202	M3	877,00	6,81	5 972,37
	45.11.24	01040302	M3	1 282,00	21,73	27 857,86
	45.11.24	01040402	M3	26,60	18,11	481,73
	45.11.24	01040502	M3	7,89	14,60	115,19
	45.11.24	01080101	M2	2 569,00	0,51	1 310,19
	45.11.24	01080102	M2	578,00	0,51	294,78
	45.11.24	01080401	M2	266,00	1,51	401,66
	45.11.25	01060202	M3	1 754,00	1,95	3 420,30
	45.11.25	01060204	M3	862,92	6,13	5 289,70
	45.11.25	01060700	M3	1 007,00	1,46	1 470,22
	45.11.27	01080501	M2	844,00	1,75	1 477,00

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.27	01080603	M2	1 300,00	0,18	234,00
		Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy				
	45.11.27	01080604	M2	1 300,00	0,34	442,00
		Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, odburčením				
	45.23.13	27030422	M	19,00	24,34	462,46
		Kanalizácie, rúry plastové, PVC				
	45.23.13	27031172	KS	11,00	199,56	2 195,16
		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné				
	45.23.13	27031176	KS	11,00	195,66	2 152,26
		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky				
	45.23.31	22250776	M2	484,42	12,65	6 127,91
		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie sriekané a náterové				
	45.23.32	22030330	M2	10 578,00	0,67	7 087,26
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek				
	45.23.32	22030640	M3	317,34	205,10	65 086,43
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón				
	45.23.32	22030641	M3	211,56	278,05	58 824,26
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťixový				
	45.23.32	22030951	M	2 127,00	3,44	7 316,88
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách, asfaltová zálievka				
	45.23.32	22040247	M2	155,00	58,10	9 005,50
		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kociek prírodných				
	45.23.32	22040417	M2	105,00	19,26	2 022,30
		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby, betónovej				
	45.23.32	22040517	M2	8,72	26,28	228,16
		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlažby betónovej pre nevidiacich				
	45.23.32	22250671	KS	25,00	144,80	3 620,00
		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer				
	45.23.32	22250672	KS	9,00	1 146,73	10 320,57
		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné				
	45.23.32	22250675	KS	2,00	16 890,58	33 781,16
		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály				
	45.23.32	22250980	M	891,00	17,88	15 931,08
		Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkov				
	45.23.32	22251161	M	107,00	27,26	2 916,82
		Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic				
	45.23.33	22010103	M3	3,15	32,61	102,72
		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drevné				
	45.23.33	22010104	M3	511,70	24,13	12 347,32
		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajíc zo zeminy				
	45.23.33	22010201	M3	4,00	13,63	54,52
		Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové				
	45.23.33	22020417	M3	12,85	141,64	1 820,07
		Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové				
	45.23.33	22020421	M3	394,40	78,58	30 991,95
		Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové				
	45.23.33	22030329	M2	2 209,00	0,88	1 943,92
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy filtračný postrek				
	45.23.33	22030639	M3	110,45	187,20	20 676,24
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom				
	45.24.70	11250601	KS	2,00	358,72	717,44
		Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov z betónu prostého				
	45.24.70	31210203	M3	4,00	63,08	252,32
		Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa				
	45.26.14	61010101	M2	36,54	4,38	160,05
		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bočných konštrukcií náterivami a tmeľmi				

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.26.22	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom			
			M3	29,80	35,53	1 051,69
	45.26.22	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom dreveným			
			M3	104,00	42,35	4 404,40
	45.26.22	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášť z geotextílie			
			M2	312,00	1,87	583,44
	45.26.22	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku			
			M3	5,70	27,74	158,12
	45.26.22	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického			
			M	148,00	3,12	461,76
	45.26.22	02020672	Vrty pre pilóty, tr.horniny II			
			M	10,80	278,02	3 002,62
	45.26.22	02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny III			
			M	7,20	278,02	2 001,74
	45.26.22	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, betón železový			
			M3	12,22	386,18	4 841,32
	45.26.22	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, betónárska výstuž			
			T	0,94	4 225,87	3 972,32
	45.26.23	11010202	Základy, pätky z betónu železového			
			M3	9,10	143,66	1 307,31
	45.26.23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné			
			M2	25,40	17,52	445,01
	45.26.23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betónárskej ocele			
			T	0,76	1 258,96	956,81
	45.26.23	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého			
			M3	1,00	101,56	101,56
						431 980,57
Celkom za 01.1 - Turbokružná križovatka ZV-Rákoš na ceste III/2460						
01.2 - Miestne kom. a chodníky pri turbook. križovatke ZV-Rákoš	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za sklady vyburaných hmôt a súťi			
			T	1 345,59	6,95	9 351,85
	45.00.00	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník			
			M3	28,00	17,52	490,56
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy			
			M3	485,06	3,85	1 871,33
	45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov cementobetónových			
			M2	5,50	6,03	33,17
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitumenových			
			M2	936,00	2,97	2 779,92
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov dlaždených			
			M2	298,00	3,60	1 072,80
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého			
			M2	121,00	7,15	865,15
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov bitumenových			
			M2	969,00	2,97	2 877,93
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových			
			M	460,00	4,19	1 927,40
	45.11.11	05030507	Odstránenie spavnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových			
			KS	19,00	10,51	199,69
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná			
			T	1 347,14	5,84	7 867,30
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitumenového krytu, podkladu			
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, rezanie bitumenového krytu, podkladu			
			M	1 366,00	0,98	2 371,80
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, rezanie bitumenového krytu, podkladu			
			M	1 366,00	3,93	5 368,38
	45.11.12	01010104	Prípravné práce, odstránenie porastov mačiny			
			M2	1 280,00	0,44	563,20

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.12	01040100				
		Konštrukcie z hornín - skládky	M3	128,00	0,87	111,39
	45.11.12	01060204				
		Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	128,00	3,21	410,88
	45.11.12	01060600				
		Premiestnenie prehodením	M3	256,00	1,27	325,12
	45.11.24	01020400				
		Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	M3	918,00	5,36	4 920,48
	45.11.24	01030102				
		Hĺbené vykopy jám nezapažených	M3	18,15	7,79	141,39
	45.11.24	01030201				
		Hĺbené vykopy rýh š. do 600 mm	M3	20,10	12,17	244,62
	45.11.24	01030302				
		Hĺbené vykopy šacht nezapažených	M3	6,00	14,12	84,72
	45.11.24	01040202				
		Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	469,00	6,81	3 193,89
	45.11.24	01040302				
		Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	M3	568,00	21,73	12 342,64
	45.11.24	01040402				
		Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	13,30	18,11	240,86
	45.11.24	01040502				
		Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	4,30	14,60	62,78
	45.11.24	01080101				
		Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	M2	1 919,00	0,51	978,69
	45.11.24	01080102				
		Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	M2	1 625,00	0,51	828,75
	45.11.24	01080300				
		Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M2	373,00	0,68	253,64
	45.11.25	01060202				
		Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	M2	19,00	1,51	28,69
	45.11.24	01080401				
		Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	M2	701,00	1,07	750,07
	45.11.24	01080402				
		Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	M2	938,00	1,95	1 829,10
	45.11.25	01060202				
		Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m	M3	703,66	6,13	4 313,44
	45.11.25	01060204				
		Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	597,00	1,46	871,62
	45.11.25	01060700				
		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	M3	597,00	1,46	871,62
	45.11.27	01080501				
		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	1 896,00	1,75	3 318,00
	45.11.27	01080603				
		Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	M2	1 280,00	0,18	230,40
		Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, odburčením	M2	1 280,00	0,34	435,20
	45.11.27	01080604				
		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	KS	6,00	199,56	1 197,36
	45.23.13	27031172				
		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	KS	6,00	195,66	1 173,96
	45.23.31	22250776				
		Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	M2	117,29	12,65	1 483,72
	45.23.32	22030330				
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	4 230,00	0,67	2 834,10
	45.23.32	22030640				
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M3	126,90	205,10	26 027,19
	45.23.32	22030641				
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	M3	84,60	278,05	23 523,03
	45.23.32	22030951				
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, úprava škár pri opravách, asfaltová zálievka	M	810,00	3,44	2 786,40
	45.23.32	22040247				
		Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kociek prírodných	M2	34,00	58,10	1 975,40
	45.23.32	22040417				
		Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	M2	1 361,00	19,26	26 212,86

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.23.32	22040517	M2	82,00	26,28	2 154,96
	45.23.32	22040617		5,75	32,12	184,69
	45.23.32	22250356		16,00	226,76	3 628,16
	45.23.32	22250671	KS	10,00	144,80	1 448,00
	45.23.32	22250672	KS	4,00	1 146,73	4 586,92
	45.23.32	22250675	KS	1,00	16 890,58	16 890,58
	45.23.32	22250980	M	401,00	17,88	7 169,88
	45.23.32	22250981	M	740,00	12,56	9 294,40
	45.23.32	22250983	M	13,00	150,88	1 961,44
	45.23.33	22010103	M3	41,98	32,61	1 369,29
	45.23.33	22010104	M3	414,95	24,13	10 012,74
	45.23.33	22010201	M3	28,00	13,63	381,64
	45.23.33	22020417	M3	2,71	141,64	383,84
	45.23.33	22020421	M3	153,55	78,58	12 065,96
	45.23.33	22030329	M2	905,00	0,88	796,40
	45.23.33	22030539	M3	45,25	187,20	8 470,80
	45.26.14	61010101	M2	15,46	4,36	67,71
	45.26.22	02010101	M3	13,40	35,53	476,10
	45.26.22	02010201	M3	2,58	27,74	71,57
	45.26.22	02010309	M	67,00	3,12	209,04
	45.26.22	02020672	M	5,40	278,02	1 501,31
	45.26.22	02020673	M	3,60	278,02	1 000,87
	45.26.22	02040222	M3	6,11	396,18	2 420,66
	45.26.22	02040223	T	0,47	4 225,87	1 986,16
	45.26.23	11010202	M3	4,55	143,66	653,65
	45.26.23	11010211	M2	12,70	17,52	222,50
	45.26.23	11010221	T	0,38	1 258,96	478,40
	45.26.23	11200101	M3	0,50	101,56	50,78
Celkom za 01.2 - Miestne kom. a chodníky pri turbookr. križovatke ZV-Rákos						250 709,09
01.3 - Ochrana vodovodu oceľ DN700	45.00.00	00010403	M3	49,44	3,85	190,34

Podpis

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
01.3 - Ochrana vodovodu ocel DN700	45.11.20	01010602	M	4,80	14,80	70,08
	45.11.20	01030202	M3	78,80	17,88	1 373,18
	45.11.20	01040402	M3	10,56	16,62	175,51
	45.11.20	01040502	M3	39,51	29,30	1 157,64
	45.11.20	01060201	M3	3,17	2,34	7,42
	45.11.20	01060203	M3	49,44	6,60	326,30
	45.11.20	01060700	M3	52,61	4,09	215,17
	45.11.20	01070101	M2	64,00	3,41	218,24
	45.23.13	27070102	M	15,00	598,86	8 982,90
	45.23.13	27201381	M3	3,60	31,83	114,59
	45.26.14	61010701	M2	95,55	13,24	1 265,08
	45.26.22	02010309	M	15,00	3,12	46,80
						14 143,25
01.4 - Ochrana vodovodu HDPE D 160	45.00.00	00010403	M3	16,50	3,85	63,53
	45.11.20	01010602	M	4,80	14,60	70,08
	45.11.20	01030202	M3	24,00	17,88	429,12
	45.11.20	01040402	M3	12,60	16,62	209,41
	45.11.20	01040502	M3	6,63	29,30	194,26
	45.11.20	01060201	M3	2,52	2,34	5,90
	45.11.20	01060203	M3	16,50	6,60	108,90
	45.11.20	01060700	M3	19,02	4,09	77,79
	45.11.20	01070101	M2	32,00	3,41	109,12
	45.23.13	27070102	M	7,00	598,86	4 192,02
	45.23.13	27201391	M3	1,05	31,83	33,42
	45.26.14	61010701	M2	11,65	13,24	154,25
	45.26.22	02010309	M	7,00	3,12	21,84
						5 669,64
02 - Verejné osvetlenie	45.00.00	00010401	T	80,00	6,95	556,00
	45.00.00	00010403	M3	110,00	3,85	423,50
	45.11.11	05010104	M3	32,00	45,27	1 448,64
	45.11.11	05020340	KS	16,00	19,66	314,56
	45.11.11	05020341	KS	16,00	5,79	92,64
	45.11.11	05080200	T	83,20	5,84	485,89

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01030102	M3	74,50	16,74	1 247,13
	45.11.20	01030201	M3	227,00	18,11	4 110,97
	45.11.20	01040401	M3	50,00	18,11	905,50
	45.11.20	01040402	M3	192,00	16,62	3 191,04
	45.11.20	01060203	M3	110,00	6,60	726,00
	45.11.20	01090301	M	95,00	127,52	12 114,40
	45.23.33	22251284	M	1 275,00	9,65	12 303,75
	45.26.23	11010201	M3	44,00	131,42	5 782,48
	45.26.23	11190401	M3	16,00	165,65	2 650,40
	45.31.61	91080101	M	1 785,00	7,15	12 762,75
	45.31.61	91090101	M	53,00	7,79	412,87
	45.31.61	91100103	KS	3,00	40,54	121,62
	45.31.61	91200101	KS	36,00	755,18	27 186,48
	45.31.61	91200202	KS	37,00	574,37	21 251,69
	45.31.61	91200401	KPL	4,00	3 977,48	15 909,92
	45.31.61	91200501	KS	24,00	121,68	2 920,32
	45.31.61	91200502	KS	36,00	25,89	932,04
	45.31.61	91220702	KS	108,00	3,60	388,80
	45.31.61	91221001	M	1 104,00	4,09	4 515,36
	45.31.61	91221201	M	18,00	4,09	73,62
	45.31.61	91221401	KS	36,00	34,75	1 251,00
	45.31.61	91221501	KPL	1,00	340,71	340,71
						134 420,08
Celkom za 02 - Verejné osvetlenie						
03 - Elektrické telekomunikačné siete Slovak Telekom	45.00.00	00010403	M3	12,00	3,85	46,20
	45.11.20	01030102	M3	24,00	16,74	401,76
	45.11.20	01030201	M3	46,40	18,11	840,30
	45.11.20	01040401	M3	10,85	18,11	196,49
	45.11.20	01040402	M3	58,00	16,62	963,96
	45.11.20	01060203	M3	12,00	6,60	79,20
	45.11.20	01090301	M	80,00	127,52	10 201,60
	45.23.33	22251284	M	290,00	9,65	2 798,50
	45.23.33	22251285	M	5,00	14,12	70,60
	45.26.23	11190401	M3	0,75	165,65	124,24

Podpis

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.31.43	92020101	M	230,00	46,75	10 752,50
		Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne				
	45.31.43	92020201		KS	6,00	1 124,44
		45.31.43	92032501	KPL	1,00	2 450,03
Celkom za 03 - Elektrické telekomunikačné siete Slovak Telekom						
04 - Elektrické telekomunikačné siete MO SR	45.00.00	00010403	M3	13,00	3,85	50,05
		Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy				
	45.11.20	01030102	M3	16,00	16,74	267,84
		Hĺbené vykopávky jám nezapažených				
	45.11.20	01030201	M3	53,20	18,11	963,45
		Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm				
	45.11.20	01040401	M3	13,30	18,11	240,86
		Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia				
	45.11.20	01040402	M3	56,00	16,62	930,72
		Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením				
	45.11.20	01060203	M3	13,00	6,60	85,80
		Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m				
	45.11.20	01090301	M	50,00	127,52	6 376,00
		Pretlačanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4				
	45.23.33	22251284	M	50,00	9,65	482,50
		Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových				
	45.31.43	92020101	M	400,00	46,75	18 700,00
		Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne				
	45.31.43	92020201	KS	4,00	1 124,44	4 497,76
	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné					
	45.31.43	92032501	KPL	1,00	2 450,03	2 450,03
		Vedenia vonkajšie, káblové (diallkové siete) - činnosti - na kábloch				
Celkom za 04 - Elektrické telekomunikačné siete MO SR						
05 - Dažďová kanalizácia	45.00.00	00010403	M3	902,89	3,85	3 476,13
		Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy				
	45.11.11	05030166	M2	24,00	3,60	86,40
		Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií krytov diaždených				
	45.11.11	05080200	T	9,53	5,84	55,66
		Doprava vyburaných hmôt vodorovná				
	45.11.20	01010301	HOD	720,00	1,95	1 404,00
		Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami				
	45.11.20	01010401	M	10,00	5,84	58,40
		Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu				
	45.11.20	01010601	M	3,30	14,60	48,18
		Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia				
	45.11.20	01010602	M	9,20	14,60	134,32
		Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia				
	45.11.20	01020101	M3	15,12	2,43	36,74
		Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice				
	45.11.20	01030101	M3	234,24	12,17	2 850,70
		Hĺbené vykopávky jám zapadených				
	45.11.20	01030102	M3	12,18	16,74	203,89
		Hĺbené vykopávky jám nezapažených				
	45.11.20	01030202	M3	916,50	17,88	16 387,02
		Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm				
	45.11.20	01040402	M3	268,74	16,62	4 466,46
		Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením				
	45.11.20	01040501	M3	219,49	31,89	6 998,54
		Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia				
	45.11.20	01040502	M3	606,07	29,30	17 757,85
		Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením				
	45.11.20	01060201	M3	268,74	2,34	628,85
		Premiestnenie, vodorovné do 100 m				
	45.11.20	01060203	M3	902,89	6,60	5 959,07
		Premiestnenie vodorovné do 5 000 m				
	45.11.20	01060700	M3	1 171,63	4,09	4 791,97
		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie				
	45.11.20	01070101	M2	1 348,38	3,41	4 597,98
		Paženie, resp zaistenie výrubu v podzemi vykopávok príložné				

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.20	01090101	M	21,50	603,54	12 976,11
	45.11.23	01060201	M3	15,12	2,32	35,08
	45.11.23	01060700	M3	15,12	4,09	61,84
	45.11.23	01080501	M2	100,80	2,00	201,60
	45.11.23	01080503	M2	100,80	1,36	137,09
	45.22.11	21250422	M2	0,72	24,34	17,52
	45.23.13	11200301	M3	2,66	107,08	284,83
	45.23.13	11200302	M3	3,95	128,50	507,58
	45.23.13	11200311	M2	12,88	13,63	175,55
	45.23.13	11200321	T	0,17	1 374,51	233,67
	45.23.13	11250901	M3	47,99	105,62	5 068,70
	45.23.13	27030421	M	349,88	38,43	13 445,89
	45.23.13	27030423	KS	18,00	49,65	893,70
	45.23.13	27031169	KS	6,00	408,85	2 453,10
	45.23.13	27031171	KS	8,00	827,43	6 619,44
	45.23.13	27031173	KS	1,00	8 663,72	8 663,72
	45.23.13	27031174	KS	1,00	681,42	681,42
	45.23.13	27031175	M	357,08	2,73	974,83
	45.23.13	27031176	KS	11,00	195,66	2 152,26
	45.23.13	27201391	M3	69,06	31,83	2 198,18
	45.23.32	22040145	M2	24,00	69,41	1 665,84
	45.24.70	11200101	M3	36,00	133,07	4 790,52
	45.24.70	11200201	M3	16,73	133,07	2 226,26
	45.24.70	11200211	M2	66,91	15,96	1 067,88
	45.24.70	11250601	KS	1,00	358,72	358,72
	45.24.70	31200303	M3	10,00	25,12	251,20
	45.24.70	31210203	M3	54,00	63,08	3 406,32
	45.26.22	02010309	M	81,60	3,12	254,59
	45.26.22	02050132	M2	284,00	71,67	20 354,28
	45.26.22	02050432	M2	284,00	18,34	5 208,56
						167 309,44
Celkom za 05 - Dažďová kanalizácia						
07 - Sadové úpravy	45.11.27	01080502	M2	2 740,00	1,04	2 849,60
	45.11.27	01080603	M2	2 740,00	0,18	493,20

07 - Sadové úpravy

Podpis

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH v €	Cena bez DPH v €
	45.11.27	01080604	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, odburínaním	M2	2 740,00	0,34	931,60
	45.11.27	01080811		M2	2 740,00	0,39	1 088,60
	Celkom za 07 - Sadové úpravy						
Celkový súčet v €							1 080 292,10



Podpis

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
<u>45.00.00. Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb</u>			
45.00.00 00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí Merná jednotka: T	Množstvo:	3 066,97
45.00.00 00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník Merná jednotka: M3	Množstvo:	32,00
45.00.00 00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy Merná jednotka: M3	Množstvo:	2 311,21
<u>45.11.11. Demolačné práce</u>			
45.11.11 05010104	Búranie konštrukcií - základy - betónové Merná jednotka: M3	Množstvo:	32,00
45.11.11 05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva - elektroinštalačného Merná jednotka: KS	Množstvo:	16,00
45.11.11 0502034008	Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva - elektroinštalačného - silnoprád - príslušenstvo vonkajšie Merná jednotka: KS	Množstvo:	16,00
45.11.11 05020341	Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva - stožiarov Merná jednotka: KS	Množstvo:	16,00
45.11.11 0502034111	Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva - stožiarov - osvetlenia-komplet Merná jednotka: KS	Množstvo:	16,00
45.11.11 05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových Merná jednotka: M2	Množstvo:	9,35
45.11.11 0503016102	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov cementobetónových hr. nad 100 do 200 mm Merná jednotka: M2	Množstvo:	9,35
45.11.11 05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 046,00
45.11.11 0503016201	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových hr.do 100 mm Merná jednotka: M2	Množstvo:	14,00
45.11.11 0503016202	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových hr. nad 100 do 200 mm Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 032,00
45.11.11 05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených Merná jednotka: M2	Množstvo:	322,00
45.11.11 0503016601	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených hr.do 100 mm Merná jednotka: M2	Množstvo:	181,00
45.11.11 0503016602	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov dlaždených hr. nad 100 do 200 mm Merná jednotka: M2	Množstvo:	141,00
45.11.11 05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého Merná jednotka: M2	Množstvo:	429,00
45.11.11 0503026101	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého hr.do 100 mm Merná jednotka: M2	Množstvo:	429,00
45.11.11 05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 537,00
45.11.11 0503026202	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových hr. nad 100 do 200 mm Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 537,00
45.11.11 05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových Merná jednotka: M	Množstvo:	698,00
45.11.11 0503030402	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových stojatých Merná jednotka: M	Množstvo:	607,00
45.11.11 0503030403	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových záhonových Merná jednotka: M	Množstvo:	91,00

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.11.11 05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových Merná jednotka: KS	Množstvo:	42,00
45.11.11 05080200	Doprava vybúraných hmôt - vodorovná doprava Merná jednotka: T	Množstvo:	3 083,14
45.11.11 0508020002	Doprava vybúraných hmôt - vodorovná doprava - do 1km Merná jednotka: T	Množstvo:	83,20
45.11.11 0508020003	Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km Merná jednotka: T	Množstvo:	2 999,94
45.11.11 05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu Merná jednotka: M2	Množstvo:	8 580,00
45.11.11 0509036204	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm Merná jednotka: M2	Množstvo:	8 580,00
45.11.11 05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu Merná jednotka: M	Množstvo:	4 972,00
45.11.11 0509046202	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. nad 50 do 100 mm Merná jednotka: M	Množstvo:	4 400,00
45.11.11 0509046204	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. nad 150 do 200 mm Merná jednotka: M	Množstvo:	572,00
<u>45.11.12. Úprava staveniska a vyčist'ovacie práce</u>			
45.11.12 01010104	Prípravné práce, odstránenie porastov mačiny Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 580,00
45.11.12 0101010401	Prípravné práce, odstránenie porastov mačiny hr. do 100 mm Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 580,00
45.11.12 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky Merná jednotka: M3	Množstvo:	258,00
45.11.12 0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	258,00
45.11.12 01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m Merná jednotka: M3	Množstvo:	258,00
45.11.12 0106020401	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	258,00
45.11.12 01060600	Premiestnenie prehodením Merná jednotka: M3	Množstvo:	516,00
45.11.12 0106060007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny prehodením, tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	516,00
<u>45.11.20. Výkopové zemné práce a presun zemín</u>			
45.11.20 01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami Merná jednotka: HOD	Množstvo:	720,00
45.11.20 0101030101	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami do 500 l/min Merná jednotka: HOD	Množstvo:	720,00
45.11.20 01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu Merná jednotka: M	Množstvo:	10,00
45.11.20 0101040101	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu do 100 mm Merná jednotka: M	Množstvo:	10,00
45.11.20 01010601	Prípravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia Merná jednotka: M	Množstvo:	3,30
45.11.20 0101060101	Prípravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia DN do 200 mm Merná jednotka: M	Množstvo:	3,30

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC	Množstvo:	
45.11.20 01010602	Prípravné práce, zaistenie podzemného vedenia Merná jednotka: M	Množstvo:	18,80
45.11.20 0101060201	Prípravné práce, zaistenie podzemného vedenia do 6 káblov Merná jednotka: M	Množstvo:	9,60
45.11.20 0101060202	Prípravné práce, zaistenie podzemného vedenia nad 6 káblov Merná jednotka: M	Množstvo:	9,20
45.11.20 01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice Merná jednotka: M3	Množstvo:	15,12
45.11.20 0102010101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 Merná jednotka: M3	Množstvo:	15,12
45.11.20 01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených Merná jednotka: M3	Množstvo:	234,24
45.11.20 0103010107	Hĺbené vykopávky jám zapažených, tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	234,24
45.11.20 01030102	Hĺbené vykopávky - jám - nezapažených Merná jednotka: M3	Množstvo:	126,68
45.11.20 0103010207	Hĺbené vykopávky - jám - nezapažených - tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	126,68
45.11.20 01030201	Hĺbené vykopávky - rýh - š. do 600 mm Merná jednotka: M3	Množstvo:	326,60
45.11.20 0103020103	Hĺbené vykopávky - rýh - š. do 600 mm - tr.horniny 4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	326,60
45.11.20 01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm Merná jednotka: M3	Množstvo:	1 017,30
45.11.20 0103020207	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm, tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	1 017,30
45.11.20 01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia Merná jednotka: M3	Množstvo:	74,15
45.11.20 0104040102	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia - tr.horniny 3 Merná jednotka: M3	Množstvo:	74,15
45.11.20 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením Merná jednotka: M3	Množstvo:	597,90
45.11.20 0104040203	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr.horniny 4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	17,47
45.11.20 0104040207	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením - tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	580,43
45.11.20 01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia Merná jednotka: M3	Množstvo:	219,49
45.11.20 0104050103	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia, tr.horniny 4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	219,49
45.11.20 01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením Merná jednotka: M3	Množstvo:	652,21
45.11.20 0104050203	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	652,21
45.11.20 01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m Merná jednotka: M3	Množstvo:	274,43
45.11.20 0106020101	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	274,43
45.11.20 01060203	Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m		

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC	Množstvo:	
	Merná jednotka: M3		1 103,83
45.11.20 0106020301	Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m - tr. hominy 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	1 103,83
45.11.20 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie Merná jednotka: M3	Množstvo:	1 243,26
45.11.20 0106070007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. hominy 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	1 243,26
45.11.20 01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 444,38
45.11.20 0107010100	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné, z dielcov bez ohľadu na materiál Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 444,38
45.11.20 01090101	Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4 Merná jednotka: M	Množstvo:	21,50
45.11.20 0109010104	Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4, DN nad 600 do 800 mm Merná jednotka: M	Množstvo:	21,50
45.11.20 01090301	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 Merná jednotka: M	Množstvo:	225,00
45.11.20 0109030101	Pretláčanie potrubia - z plastických hmôt - tr. hor. 1-4 - DN do 200 mm Merná jednotka: M	Množstvo:	225,00
<u>45.11.23. Vyplňovanie a rekultivačné práce</u>			
45.11.23 01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m Merná jednotka: M3	Množstvo:	15,12
45.11.23 0106020101	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr. hominy 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	15,12
45.11.23 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie Merná jednotka: M3	Množstvo:	15,12
45.11.23 0106070007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. hominy 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	15,12
45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice Merná jednotka: M2	Množstvo:	100,80
45.11.23 0108050101	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine Merná jednotka: M2	Množstvo:	100,80
45.11.23 01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom Merná jednotka: M2	Množstvo:	100,80
45.11.23 0108050301	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom na ornici Merná jednotka: M2	Množstvo:	100,80
<u>45.11.24. Výkopové práce</u>			
45.11.24 01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch Merná jednotka: M3	Množstvo:	2 335,00
45.11.24 0102040007	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch, tr. hominy 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	2 335,00
45.11.24 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených Merná jednotka: M3	Množstvo:	54,45
45.11.24 0103010207	Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. hominy 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	54,45
45.11.24 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm Merná jednotka: M3	Množstvo:	64,50
45.11.24 0103020107	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. hominy 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	64,50

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.11.24 01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm Merná jednotka: M3	Množstvo:	104,00
45.11.24 0103020207	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm, tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	104,00
45.11.24 01030302	Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených Merná jednotka: M3	Množstvo:	17,00
45.11.24 0103030207	Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených, tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	17,00
45.11.24 01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením Merná jednotka: M3	Množstvo:	1 346,00
45.11.24 0104020201	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín súdržných Merná jednotka: M3	Množstvo:	1 346,00
45.11.24 01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením Merná jednotka: M3	Množstvo:	1 850,00
45.11.24 0104030205	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením zo sypanín kamenistých a balvanitých Merná jednotka: M3	Množstvo:	1 850,00
45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením Merná jednotka: M3	Množstvo:	39,90
45.11.24 0104040207	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	39,90
45.11.24 01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením Merná jednotka: M3	Množstvo:	12,19
45.11.24 0104050203	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr. horniny 4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	12,19
45.11.24 01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch Merná jednotka: M2	Množstvo:	4 488,00
45.11.24 0108010101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch, tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M2	Množstvo:	4 488,00
45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 203,00
45.11.24 0108010201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch, tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 203,00
45.11.24 01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia Merná jednotka: M2	Množstvo:	373,00
45.11.24 0108030001	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia, tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M2	Množstvo:	373,00
45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch Merná jednotka: M2	Množstvo:	285,00
45.11.24 0108040101	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch, tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M2	Množstvo:	285,00
45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch Merná jednotka: M2	Množstvo:	701,00
45.11.24 0108040201	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M2	Množstvo:	701,00
45.11.25. Presun zemín			
45.11.25 01060202	Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m Merná jednotka: M3	Množstvo:	2 692,00
45.11.25 0106020201	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	2 692,00

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.11.25 01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m Merná jednotka: M3	Množstvo:	1 566,58
45.11.25 0106020401	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	1 566,58
45.11.25 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie Merná jednotka: M3	Množstvo:	1 604,00
45.11.25 0106070007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 Merná jednotka: M3	Množstvo:	1 604,00
<u>45.11.27. Terénne úpravy</u>			
45.11.27 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 740,00
45.11.27 0108050101	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 830,00
45.11.27 0108050102	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu Merná jednotka: M2	Množstvo:	910,00
45.11.27 01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnikaručne Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 740,00
45.11.27 0108050203	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnikaručne, parkového Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 740,00
45.11.27 01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 320,00
45.11.27 0108060312	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy hnojením Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 320,00
45.11.27 01080604	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, odburinením Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 320,00
45.11.27 0108060401	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, odburinením pred založením kultúry Merná jednotka: M2	Množstvo:	5 320,00
45.11.27 01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnikaru Merná jednotka: M2	Množstvo:	2 740,00
45.11.27 0108081101	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnikaru v rovine Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 830,00
45.11.27 0108081102	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnikaru na svahu Merná jednotka: M2	Množstvo:	910,00
<u>45.22.11. Stavebné práce na mostoch</u>			
45.22.11 21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár Merná jednotka: M2	Množstvo:	0,72
45.22.11 2125042204	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár z polystyrénu Merná jednotka: M2	Množstvo:	0,72
<u>45.23.13. Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie</u>			
45.23.13 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého Merná jednotka: M3	Množstvo:	2,66
45.23.13 1120030103	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15) Merná jednotka: M3	Množstvo:	2,66
45.23.13 11200302	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu železového Merná jednotka: M3	Množstvo:	3,95
45.23.13 1120030206	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30) Merná jednotka: M3	Množstvo:	3,95
45.23.13 11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné		

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC	Množstvo:	
	Merná jednotka: M2	12,88	
45.23.13 1120031101	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné drevené Merná jednotka: M2	12,88	
45.23.13 11200321	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele Merná jednotka: T	0,17	
45.23.13 1120032107	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí Merná jednotka: T	0,17	
45.23.13 11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého Merná jednotka: M3	47,99	
45.23.13 1125090102	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého tr. C 8/10 (B 10) Merná jednotka: M3	14,28	
45.23.13 1125090103	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého tr. C 12/15 (B 15) Merná jednotka: M3	33,71	
45.23.13 27030421	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP Merná jednotka: M	349,88	
45.23.13 2703042104	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP DN 200 Merná jednotka: M	133,46	
45.23.13 2703042106	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP DN 300 Merná jednotka: M	113,33	
45.23.13 2703042107	Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP DN 400 Merná jednotka: M	103,09	
45.23.13 27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC Merná jednotka: M	19,00	
45.23.13 2703042204	Kanalizácie, rúry plastové, PVC DN 200 Merná jednotka: M	19,00	
45.23.13 27030423	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP Merná jednotka: KS	18,00	
45.23.13 2703042304	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP DN 200 Merná jednotka: KS	9,00	
45.23.13 2703042306	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP DN 300 Merná jednotka: KS	6,00	
45.23.13 2703042307	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP DN 400 Merná jednotka: KS	3,00	
45.23.13 27031169	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vstupný komín Merná jednotka: KS	6,00	
45.23.13 2703116901	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vstupný komín z betónových dielcov Merná jednotka: KS	6,00	
45.23.13 27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné Merná jednotka: KS	8,00	
45.23.13 2703117101	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné z betónových dielcov Merná jednotka: KS	7,00	
45.23.13 2703117102	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné plastové Merná jednotka: KS	1,00	
45.23.13 27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné Merná jednotka: KS	17,00	
45.23.13 2703117201	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné z betónových dielcov Merná jednotka: KS	17,00	
45.23.13 27031173	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače a nádrže Merná jednotka: KS	1,00	

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC	Množstvo:	
45.23.13 2703117301	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odľučovače a nádrže z betónových dielcov Merná jednotka: KS	1,00	
45.23.13 27031174	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry Merná jednotka: KS	1,00	
45.23.13 2703117403	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry - koncové klapky Merná jednotka: KS	1,00	
45.23.13 27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia Merná jednotka: M	357,08	
45.23.13 2703117501	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia vodou Merná jednotka: M	357,08	
45.23.13 27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky Merná jednotka: KS	28,00	
45.23.13 2703117601	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky - poklopy Merná jednotka: KS	11,00	
45.23.13 2703117602	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky - mreže Merná jednotka: KS	17,00	
45.23.13 27070102	Chráničky, rúry oceľové, delená Merná jednotka: M	22,00	
45.23.13 2707010202	Chráničky, rúry oceľové, delená nad D 219 do D 820 mm Merná jednotka: M	7,00	
45.23.13 2707010204	Chráničky, rúry oceľové, delená nad D 1020 do D 1220 mm Merná jednotka: M	15,00	
45.23.13 27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom Merná jednotka: M3	73,71	
<u>45.23.31. Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk</u>			
45.23.31 22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové Merná jednotka: M2	601,71	
45.23.31 2225077601	doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov Merná jednotka: M2	285,11	
45.23.31 2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar Merná jednotka: M2	139,20	
45.23.31 2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šípky, atď. Merná jednotka: M2	177,40	
<u>45.23.32. Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u>			
45.23.32 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek Merná jednotka: M2	14 808,00	
45.23.32 2203033004	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z modifikovanej Merná jednotka: M2	14 808,00	
45.23.32 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón Merná jednotka: M3	444,24	
45.23.32 2203064001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I Merná jednotka: M3	444,24	
45.23.32 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový Merná jednotka: M3	296,16	
45.23.32 2203064101	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I Merná jednotka: M3	296,16	
45.23.32 22030951	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár pri opravách, asfaltová zálievka Merná jednotka: M	2 937,00	
45.23.32 22040145	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné		

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC	Množstvo:	
	Merná jednotka: M2		24,00
45.23.32 2204014501	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné zo železobetónu		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	24,00
45.23.32 22040247	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kociek prírodných		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	189,00
45.23.32 2204024702	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kociek prírodných drobných		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	189,00
45.23.32 22040417	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 466,00
45.23.32 2204041701	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej hr. 6 cm		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	1 350,00
45.23.32 2204041702	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej hr. 8 cm		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	116,00
45.23.32 22040517	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlažby betónovej pre nevidiacich		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	90,72
45.23.32 22040617	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z tvárník betónových		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5,75
45.23.32 2204061702	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z tvárník betónových vegetačných		
	Merná jednotka: M2	Množstvo:	5,75
45.23.32 22250356	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	16,00
45.23.32 2225035602	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované s ozubom-zámkom		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	16,00
45.23.32 22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer		
	Merná jednotka: KS	Množstvo:	35,00
45.23.32 2225067106	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové reflexné		
	Merná jednotka: KS	Množstvo:	35,00
45.23.32 22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné		
	Merná jednotka: KS	Množstvo:	13,00
45.23.32 2225067206	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné hliníkové reflexné		
	Merná jednotka: KS	Množstvo:	13,00
45.23.32 22250675	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály		
	Merná jednotka: KS	Množstvo:	3,00
45.23.32 2225067501	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály oceľové		
	Merná jednotka: KS	Množstvo:	3,00
45.23.32 22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 292,00
45.23.32 2225098001	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové betónové		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	1 292,00
45.23.32 22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	740,00
45.23.32 2225098101	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové betónové		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	740,00
45.23.32 22250983	Doplňujúce konštrukcie, palisády		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	13,00
45.23.32 22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárník		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	107,00
45.23.32 2225116102	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárník š. nad 500 mm		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	107,00

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
<u>45.23.33. Práce na spodnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk</u>			
45.23.33 22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené Merná jednotka: M3	Množstvo:	45,14
45.23.33 2201010301	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené frakcia 8-63 mm Merná jednotka: M3	Množstvo:	45,14
45.23.33 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodruva Merná jednotka: M3	Množstvo:	926,65
45.23.33 22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy Merná jednotka: M3	Množstvo:	32,00
45.23.33 2201020101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy so zhutnením Merná jednotka: M3	Množstvo:	32,00
45.23.33 22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý Merná jednotka: M3	Množstvo:	15,56
45.23.33 2202041706	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý tr. IV C30/37 (B 35) Merná jednotka: M3	Množstvo:	15,56
45.23.33 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom Merná jednotka: M3	Množstvo:	547,95
45.23.33 2202042102	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom KZC II Merná jednotka: M3	Množstvo:	547,95
45.23.33 22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltrračný postrek Merná jednotka: M2	Množstvo:	3 114,00
45.23.33 2203032903	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltrračný postrek z emulzie Merná jednotka: M2	Množstvo:	3 114,00
45.23.33 22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom Merná jednotka: M3	Množstvo:	155,70
45.23.33 2203053901	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom triedy I Merná jednotka: M3	Množstvo:	155,70
45.23.33 22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových Merná jednotka: M	Množstvo:	1 615,00
45.23.33 2225128401	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových z polyetylénu Merná jednotka: M	Množstvo:	1 615,00
45.23.33 22251285	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr betónových Merná jednotka: M	Množstvo:	5,00
<u>45.24.70. Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov</u>			
45.24.70 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého Merná jednotka: M3	Množstvo:	36,00
45.24.70 1120010107	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35) Merná jednotka: M3	Množstvo:	36,00
45.24.70 11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého Merná jednotka: M3	Množstvo:	16,73
45.24.70 1120020107	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35) Merná jednotka: M3	Množstvo:	16,73
45.24.70 11200211	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné Merná jednotka: M2	Množstvo:	66,91
45.24.70 1120021101	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné drevené Merná jednotka: M2	Množstvo:	66,91
45.24.70 11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov z betónu prostého Merná jednotka: KS	Množstvo:	3,00
45.24.70 1125060107	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu prostého tr. C 30/37 (B 35)		

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC	Množstvo:	
	<i>Merná jednotka: KS</i>	3,00	
45.24.70 31200303	Podkladné konštrukcie, zaist'ovací prah, pätká z lomového kameňa	Množstvo:	10,00
	<i>Merná jednotka: M3</i>		
45.24.70 3120030301	Podkladné konštrukcie, zaist'ovací prah, pätká z lomového kameňa na sucho	Množstvo:	10,00
	<i>Merná jednotka: M3</i>		
45.24.70 31210203	Spevnené plochy, rovinaniny z lomového kameňa	Množstvo:	58,00
	<i>Merná jednotka: M3</i>		
45.24.70 3121020301	Spevnené plochy, rovinaniny z lomového kameňa do 80 kg	Množstvo:	4,00
	<i>Merná jednotka: M3</i>		
45.24.70 3121020302	Spevnené plochy, rovinaniny z lomového kameňa do 200 kg	Množstvo:	54,00
	<i>Merná jednotka: M3</i>		
<u>45.26.14. Izolačné práce proti vode</u>			
45.26.14 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	Množstvo:	52,00
	<i>Merná jednotka: M2</i>		
45.26.14 6101010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche vodorovnej	Množstvo:	12,68
	<i>Merná jednotka: M2</i>		
45.26.14 6101010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche zvislej	Množstvo:	39,32
	<i>Merná jednotka: M2</i>		
45.26.14 61010701	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí ručne	Množstvo:	107,20
	<i>Merná jednotka: M2</i>		
45.26.14 6101070101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí ručne natavením	Množstvo:	107,20
	<i>Merná jednotka: M2</i>		
<u>45.26.22. Základové práce a vŕtanie vodných studní</u>			
45.26.22 02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	Množstvo:	43,00
	<i>Merná jednotka: M3</i>		
45.26.22 0201010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom triedeným	Množstvo:	43,00
	<i>Merná jednotka: M3</i>		
45.26.22 02010103	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným	Množstvo:	104,00
	<i>Merná jednotka: M3</i>		
45.26.22 0201010302	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným fr. 16-125 mm	Množstvo:	104,00
	<i>Merná jednotka: M3</i>		
45.26.22 02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášť. z geotextílie	Množstvo:	312,00
	<i>Merná jednotka: M2</i>		
45.26.22 0201010501	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášť. z geotextílie, steny šikmé do 1:2,5	Množstvo:	104,00
	<i>Merná jednotka: M2</i>		
45.26.22 0201010502	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášť. z geotextílie, steny zvislé alebo šikmé nad 1:2,5	Množstvo:	208,00
	<i>Merná jednotka: M2</i>		
45.26.22 02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	Množstvo:	8,28
	<i>Merná jednotka: M3</i>		
45.26.22 0201020101	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku triedeného	Množstvo:	8,28
	<i>Merná jednotka: M3</i>		
45.26.22 02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	Množstvo:	318,60
	<i>Merná jednotka: M</i>		
45.26.22 0201030904	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického DN 100 mm	Množstvo:	103,60
	<i>Merná jednotka: M</i>		
45.26.22 0201030906	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického DN 160 mm	Množstvo:	215,00
	<i>Merná jednotka: M</i>		
45.26.22 02020672	Vrty pre pilóty, tr.horniny II		

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
	Merná jednotka: M	Množstvo:	16,20
45.26.22 0202067206	Vrty pre pilóty, tr.horniny II, D nad 850 do 1050 mm Merná jednotka: M	Množstvo:	16,20
45.26.22 02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny III Merná jednotka: M	Množstvo:	10,80
45.26.22 0202067306	Vrty pre pilóty, tr.horniny III, D nad 850 do 1050 mm Merná jednotka: M	Množstvo:	10,80
45.26.22 02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový Merná jednotka: M3	Množstvo:	18,33
45.26.22 0204022202	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový C 25/30 Merná jednotka: M3	Množstvo:	18,33
45.26.22 02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž Merná jednotka: T	Množstvo:	1,41
45.26.22 0204022304	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž 10 505 Merná jednotka: T	Množstvo:	1,41
45.26.22 02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov Merná jednotka: M2	Množstvo:	284,00
45.26.22 0205013201	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov, hl. do 10 m Merná jednotka: M2	Množstvo:	284,00
45.26.22 02050432	Steny - odstránenie štetovnic z kovových dielcov Merná jednotka: M2	Množstvo:	284,00
45.26.22 0205043201	Steny - odstránenie štetovnic z kovových dielcov vytiahnutím Merná jednotka: M2	Množstvo:	284,00
<u>45.26.23. Betonárske práce</u>			
45.26.23 11010201	Základy - pätky - betón prostý Merná jednotka: M3	Množstvo:	44,00
45.26.23 1101020107	Základy - pätky - betón prostý - tr. C 30/37 (B 35) Merná jednotka: M3	Množstvo:	44,00
45.26.23 11010202	Základy, pätky z betónu železového Merná jednotka: M3	Množstvo:	13,65
45.26.23 1101020208	Základy, pätky z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45) Merná jednotka: M3	Množstvo:	13,65
45.26.23 11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné Merná jednotka: M2	Množstvo:	38,10
45.26.23 1101021101	Základy, pätky, debnenie tradičné drevené Merná jednotka: M2	Množstvo:	38,10
45.26.23 11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele Merná jednotka: T	Množstvo:	1,14
45.26.23 1101022106	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele 10505 Merná jednotka: T	Množstvo:	1,14
45.26.23 11190401	Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - betón prostý Merná jednotka: M3	Množstvo:	16,75
45.26.23 1119040104	Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - betón prostý - tr. C16/20 (B20) Merná jednotka: M3	Množstvo:	16,75
45.26.23 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého Merná jednotka: M3	Množstvo:	1,50
45.26.23 1120010103	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15) Merná jednotka: M3	Množstvo:	1,50

45.31.43. Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.31.43 92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne Merná jednotka: M	Množstvo:	630,00
45.31.43 9202010105	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne uložené v chráničkách Merná jednotka: M	Množstvo:	630,00
45.31.43 92020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné Merná jednotka: KS	Množstvo:	10,00
45.31.43 9202020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné, spájanie žíl zátorkami Merná jednotka: KS	Množstvo:	10,00
45.31.43 92032501	Vedenia vonkajšie, káblové (diaľkové siete) - činnosti - na kábloch Merná jednotka: KPL	Množstvo:	2,00
45.31.43 9203250102	Vedenia vonkajšie, káblové (diaľkové siete) - činnosti - na kábloch - meranie Merná jednotka: KPL	Množstvo:	2,00
<u>45.31.61. Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest</u>			
45.31.61 91080101	Káble Cu - NN - káble silové Merná jednotka: M	Množstvo:	1 785,00
45.31.61 9108010101	Káble Cu - NN - káble silové - uložené voľne Merná jednotka: M	Množstvo:	1 785,00
45.31.61 91090101	Káble Al - NN - káble silové Merná jednotka: M	Množstvo:	53,00
45.31.61 9109010108	Káble Al - NN - káble silové - uložené v chráničkách Merná jednotka: M	Množstvo:	53,00
45.31.61 91100103	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - káblové spojky - priame Merná jednotka: KS	Množstvo:	3,00
45.31.61 9110010302	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - káblové spojky - priame - viacžilové Merná jednotka: KS	Množstvo:	3,00
45.31.61 91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare - osvetľovacie Merná jednotka: KS	Množstvo:	36,00
45.31.61 9120010101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare - osvetľovacie - oceľové Merná jednotka: KS	Množstvo:	36,00
45.31.61 91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá - pouličné Merná jednotka: KS	Množstvo:	37,00
45.31.61 9120020202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá - pouličné - výbojkové Merná jednotka: KS	Množstvo:	37,00
45.31.61 91200401	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia svetelné Merná jednotka: KPL	Množstvo:	4,00
45.31.61 9120040101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia svetelné cestné Merná jednotka: KPL	Množstvo:	4,00
45.31.61 91200501	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá Merná jednotka: KS	Množstvo:	24,00
45.31.61 9120050102	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá, výložníky Merná jednotka: KS	Množstvo:	24,00
45.31.61 91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare Merná jednotka: KS	Množstvo:	36,00
45.31.61 9120050201	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare, stožiarové rozvodnice, vrátane montáže a skúšok Merná jednotka: KS	Množstvo:	36,00
45.31.61 91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi Merná jednotka: KS	Množstvo:	108,00
45.31.61 9122070201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi - FeZn Merná jednotka: KS	Množstvo:	108,00

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS PRÁC		
45.31.61 91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn Merná jednotka: M	Množstvo:	1 104,00
45.31.61 9122100102	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn - drôtové Merná jednotka: M	Množstvo:	54,00
45.31.61 9122100103	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn - pásové Merná jednotka: M	Množstvo:	1 050,00
45.31.61 91221201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov Merná jednotka: M	Množstvo:	18,00
45.31.61 9122120101	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov - 1x základný, 2x krycí Merná jednotka: M	Množstvo:	18,00
45.31.61 91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia Merná jednotka: KS	Množstvo:	36,00
45.31.61 9122140101	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia - jedného zvodu Merná jednotka: KS	Množstvo:	36,00
45.31.61 91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu Merná jednotka: KPL	Množstvo:	1,00
45.31.61 9122150101	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu - za jeden zvod Merná jednotka: KPL	Množstvo:	1,00

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	POPIS POLOŽIEK
45.00.00		<u>VŠEOBECNÉ POLOŽKY</u>
	00000101	Zariadenie staveniska - zariadenie Položka obsahuje náklady na zriadenie všetkých kancelárií, ubytovacích a sociálnych zariadení, výrobní, skladov, staveniskových ciest, pomocných prevádzok a podobných zariadení, potrebných pre splnenie predmetu obstarávania. Náklady obsahujú zriadenie všetkých potrebných prípojok, ako i oplotenia zariadenia Staveniska. Rozsah zariadenia je navrhovaný v POV a jeho presné umiestnenie, rozsah, napojenie na verejné komunikácie, napojenie na inžinierske siete si určí uchádzač. Náklady sa uvádzajú jednou sumou. Pred začatím prác zhotoviteľ predloží 2x obstarávateľovi a stavebnotechnickému dozoru vecný a finančný rozpis jednotlivých častí zariadenia staveniska. Zariadenie staveniska je majetkom zhotoviteľa, všetky povolenia (povolenie na čerpanie, vypúšťanie vôd, odber elektrickej energie a pod.) ako aj stavebné povolenie (mimo rozsahu uvedeného v POV DSP) a kolaudačné rozhodnutie si zhotoviteľ zabezpečuje sám. V rámci zriadenia zariadenia staveniska zhotoviteľ je povinný uvažovať aj pripojovacími poplatkami energetickým spoločnostiam pri napojení na elektrickú sieť v rámci stanovených pripojovacích podmienok, ktoré si zhotoviteľa zabezpečí na vlastné náklady v rámci prípravy ZS. Platby za zriadenie zariadenia staveniska budú podľa skutočne preukázaných oprávnených nákladov. O výške týchto nákladov rozhodne stavebnotechnický dozor v súlade s predloženým rozpisom zariadenia staveniska a skutočne dodaným zariadením staveniska. Merná jednotka: kpl
	00000102	Zariadenie staveniska - prevádzka Obsahuje náklady na prevádzku, zabezpečenie energií, strážnu službu a údržbu zariadení staveniska, prístupových ciest, dočasného premostenia, dočasných oplotení zhotoviteľa. Rozsah tejto položky určí uchádzač. Uvádzajú sa náklady na 1 mesiac. Merná jednotka: mes
	00000103	Zariadenie staveniska - odstránenie Náklady spojené s odstránením zariadenia Staveniska, jeho odvozom, likvidáciou odpadov v rámci zariadenia Staveniska, odstránenie napojení na verejné komunikácie, prípojok inžinierskych sietí, odstránenie dočasného premostenia a oplotenia. Náklady sa uvádzajú jednou sumou. Platby budú podľa skutočne preukázaných oprávnených nákladov priamo súvisiacich s položkou 00000101. O výške týchto nákladov rozhodne stavebný dozor v súlade s predloženým rozpisom zariadenia staveniska a skutočne odstráneným zariadením staveniska. Merná jednotka: kpl
	00000104	Zvislé dopravné značenie - dočasné (prenosné) Náklady spojené so zriadením, prevádzkou a odstránením dočasného dopravného značenia a dočasných dopravných zariadení pre všetky druhy ich stabilizácie a osadenia. Súčasťou položky je aj odsúhlasenie dočasného dopravného značenia v zmysle zmluvných a technických podmienok pred uvedením do prevádzky. Návrh dopravného značenia – dočasného (prenosného) nie je súčasťou DSP/DRS a je potrebné ho doprojektovať v rámci DVP v zmysle TP019.

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	POPIS POLOŽIEK
		Do ceny dočasného dopravného značenia uchádzač zahrnie aj zabezpečenie všetkých potrebných projektov dočasného dopravného značenia vrátane získania potrebných povolení. Platby budú podľa preukázaných nákladov maximálne do výšky uvedenej v ponuke. Merná jednotka: kpl
	00000105	Dočasná svetelná signalizácia Náklady na zriadenie, prevádzku a odstránenie dočasnej svetelnej signalizácie pre všetky druhy napájania, stabilizácie a osadenia v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie premávky počas výstavby. Ďalej odsúhlasenie prenosného značenia v zmysle zmluvných a technických podmienok pred uvedením do prevádzky, nájom dočasnej signalizácie. Merná jednotka: kpl
	00000106	Dokumentácia pre vykonanie prác v zmysle smernice o dokumentácii stavieb TP019 (TP 03/2006). (na stránke www.ssc.sk) Náklady sa uvádzajú po objektoch do príslušného stĺpca listu Dokumentácia (skráteneý názov DVP, rozumie sa Dokumentácia na vykonanie prác). V Dokumentácii na vykonanie prác (DVP) ide o dokumentáciu, ktorá prevyšuje rozsah dokumentácie DRS, ktorá bude k dispozícii. Ide o niektoré detaily, ktoré sa dajú upresniť až po určení materiálov a výrobkov, ktorých upresnenie je súčasťou Ponuky uchádzača (napr. mostné nosníky) a dielenské výkresy v členení na časti stavby. Potrebnú výrobnú-technickú dokumentáciu (VTD) uchádzač zahrnie do ceny DVP. Merná jednotka: kpl
	00000107	Dokumentácia skutočného vyhotovenia v zmysle smernice o dokumentácii stavieb TP019 (TP 03/2006). (na stránke www.ssc.sk) Náklady sa uvádzajú po objektoch do príslušného stĺpca listu Dokumentácia (skráteneý názov DSRS, rozumie sa Dokumentácia skutočného realizovania stavby). Dokumentácia pozostáva z technickej správy, výkresov a manuálu užívania vypracovaná pre každú časť stavby samostatne. Merná jednotka: kpl
	00000108	Poistenie diela Položka "Poistenie" uvedené vo Všeobecných položkách v procese verejného obstarávania" má pokrývať cenu poistenia iba za zmluvné poistenie vyžadované v Zmluvných podmienkach. Poistenie je možné fakturovať na základe skutočnosti maximálne do výšky ceny uvedenej v Ponuke (v zmysle poisťnej zmluvy). Poistenie sa bude uvádzať jednou sumou. Merná jednotka: kpl
	00000109	Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí Aktualizovanie stavu všetkých inžinierskych sietí v priestore staveniska s určením ich polohy v teréne, s príp. ich geodetickým zamrnutím, overením pečiatkou a podpisom správcu ich priebehu na 1 výťlačku situácie stavby M 1:1000.

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	POPIS POLOŽIEK
		Vyznačenie priebehu podzemných inžinierskych sietí a tabilizácia trasy vedenia v teréne dočasnými povrchovými značkami. Údržba a obnova dočasných značiek počas prevádzky inžinierskych sietí. Úhrada za vytýčenie bude na základe faktúry po vytýčení vedení inžinierskych sietí v cenách podľa ponuky, max. do výšky ponukovej ceny. Merná jednotka: kpl
	00000110	Stavebné objekty menovaného Podzhotoviteľa Stredoslovenská distribučná, a.s. Agregovaná položka 00000120 - rozsah prác je zrejmý z výkazu výmer a cena je pevná a bola určená Objednávatelom. Platba bude podľa skutočne vykonaných a STD schválených množstiev jednotlivých stavebných prác. Náklady sa uvádzajú jednou sumou. Zhotoviteľ si mesačne % uplatní náklady za vykonané práce vo fakturácii. Merná jednotka: kpl
	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí K fakturácii predloží zhotoviteľ stavebnotechnickému dozoru všetky oprávnené náklady t.j. doklady o prijatí vybúraných hmôt a sutí, spojené so skládkovaním vybúraných hmôt. Náklady sa uvádzajú za t. Merná jednotka: t
	00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník Náklady na obstaranie chýbajúcej zeminy vrátane jej potrebnej úpravy a naloženia na dopravný prostriedok. K fakturácii predloží zhotoviteľ stavebnotechnickému dozoru všetky oprávnené náklady. Náklady sa uvádzajú za m3. Merná jednotka: m3
	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy K fakturácii predloží zhotoviteľ stavebnotechnickému dozoru všetky oprávnené náklady t.j. doklady o prijatí nevhodnej zeminy, spojené s deponovaním zeminy. Náklady sa uvádzajú za m3. Merná jednotka: m3