

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Horný Vadičov

Zhotoviteľ:
Real invest SK Žilina, s.r.o.

Projektant:
Ing. Miroslav Moravec

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 29. 4. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			158 506,01
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	158 506,01	31 701,20
Cena s DPH v EUR			190 207,21

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Real invest SK Žilina, s.r.o.
[Redacted]
IČ DPH: SK2022866340

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

0

Stavba:

Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Miesto:

Dátum:

29. 4. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		158 506,01	190 207,21
01	Stavebné úpravy objektu materskej školy - 1 PP - rozšírenie kapacitv	140 157,30	168 188,76
02	Zdravotechnika - 1.PP novovytvorený priestor	6 062,05	7 274,46
03	Zdravotechnika - inštalácia systémov prípravy teplej vody, 1.PP novovytvorený priestor	3 683,76	4 420,51
04	Elektroinštalácia	8 602,90	10 323,48