

Čiastková zmluva o poskytovaní služieb technického dozoru 0348/2024/9001142

uzatvorená podľa **Rámcovej zmluvy č. SD/51/14** a v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“
na investičnú akciu:

**„Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej
sieti vo vlastníctve StVS, a.s.
- Klenovec – odľahčovacia komora“
(ďalej len „Zmluva“)**

Článok I. – Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná:
Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
– vo veciach právnych: riaditeľ odboru právnych služieb a obstarávania
a ním poverené a/alebo určené osoby
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: riaditeľ odboru
investičného a ním poverené a/alebo určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093
(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

2. Dodávateľ: **StVS – servicing, s.r.o.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vložka č. 16948/S
Za ktorú konajú: Ing. Ondrej Martinec, konateľ s.r.o.
Ing. Mária Dóšová, PhD., konateľ s.r.o.
Zástupca oprávnený konať vo veciach týkajúcich sa plnenia zmluvy:
Ing. Roman Hebert
IČO: 44 935 668 DIČ: 2022875173 IČ DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,
číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353
(ďalej aj len ako „**Dodávateľ**“)
(Objednávateľ a Dodávateľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)
(Objednávateľ a Dodávateľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Názov stavby: **Klenovec – odľahčovacia komora**
Miesto stavby: kat. ú. Klenovec
Investor (stavebník): Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
TDS: Ing. Roman Hebert
Stavbyvedúci: Ivan Bóry

Článok II. – Predmet Zmluvy

1. Dodávateľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Rámcovej zmluve č. SD/51/14 a tejto čiastkovej zmluve pre Objednávateľa vykonať služby spočívajúce v zabezpečení výkonov činností dozorovania stavby „**Klenovec – odl'ahčovacia komora**“.
2. Rozsah plnenia Zhotoviteľa pre jednotlivé etapy:

Klenovec – odl'ahčovacia komora

a)	I. etapa:	Pred začatím výstavby „Stavby“	(počet hodín)	6
b)	II. etapa:	Počas realizácie výstavby „Stavby“	(počet hodín)	41
c)	III. etapa:	Po ukončení výstavby „Stavby“	(počet hodín)	8
počet hodín spolu				55

Článok III. – Termíny a miesto plnenia

1. Harmonogram výkonov činnosti dozorovania na stavbe, vypracovaný Dodávateľom v nadväznosti na harmonogram realizácie diela – Stavby, v členení na jednotlivé etapy podľa čl. II. tvorí Prílohu č. 1 tejto Čiastkovej Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.
2. Miesto plnenia a splnenia: kat. ú. Klenovec.

Článok IV. – Cena a platobné podmienky

1. Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podľa tejto Čiastkovej Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán vo výške **1 595,00 Eur bez DPH**, čo predstavuje 55 hodín pri použití sadzby **29,00 Eur/človekohodina**. Špecifikáciu ceny obsahuje Príloha č. 2 tejto Zmluvy - „Cenová ponuka“. Uvedená cena je cenou bez DPH. DPH účtuje Dodávateľ podľa predpisov platných v čase fakturácie.

Článok V. – Technický dozor Objednávateľa a stavbyvedúci Zhotoviteľa

1. Dodávateľ poveruje výkonom občasného technického dozoru stavby (ďalej aj TDS): **Ing. Romana Heborta**
2. Zhotoviteľ diela poveril výkonom stavbyvedúceho: **Ivana Bóryho**

Článok V. – Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že poskytovateľ vystaví faktúru až po ukončení všetkých činností dohodnutých v tejto čiastkovej zmluve.

Článok VI. – Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.
2. Táto čiastková zmluva je platná len počas platnosti a účinnosti Rámcovej zmluvy č. SD/51/14.
3. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť po splnení podmienok stanovených platnými právnymi predpismi..
4. Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením 1 (jedno) vyhotovenie pre Zhotoviteľa a 2 (dve) vyhotovenia pre Objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Dodávateľa:

.....
Ing. Lucia Harachová
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Ondrej Martinec
konateľ s.r.o.

.....
Mgr. Peter Neuzer
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Mária Dóšová, Phd.
konateľ s.r.o.

PRÍLOHA č.1

Harmonogram výkonu činnosti TDS na stavbe

Stavba :

„Klenovec – odl'ahčovacia komora“

Celkový počet hodín : 55

Rozsah služieb a termíny:

I. etapa : Pred začatím výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku II. bod 2) písm. a)

Počet hodín: **6**

II. etapa : Počas realizácie výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku II. bod 2) písm. b)

Počet hodín: **41**

III. etapa : Po ukončení výstavby „ Stavby „

Činnosť v zmysle článku II. bod 2) písm. c)

Počet hodín: **8**

Predpoklad ukončenia vykonávania služieb: 11/2024