

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu akanalizácie
Objekt:
2 - SO 02 Čerpacia stanica
Časť:
2.2 - SO 02.2 Čerpacia stanica ČS1 odpadových vôd
Úroveň 3:
2.2.2 - Výtlačné potrubie

JKSO:
Miesto: Veľký Šariš

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane
DPH		

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:
-----------------	----------	-----------------

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.12.2023

31710115
SK2020520425

15 026,59

Výška dane

18 031,91

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt:

2 - SO 02 Čerpacia stanica

Časť:

2.2 - SO 02.2 Čerpacia stanica ČS1 odpadových vôd

Úroveň 3:

2.2.2 - Výtlačné potrubie

Miesto:

Veľký Šariš

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	70,500	1,33
2	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	70,500	1,04
3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	70,500	1,66
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	14,05
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	8,000	5,53
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,400	19,83
7	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	0,800	24,59
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,400	15,12
9	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,29
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	11,628	21,07
11	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	112,865	12,00
12	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	112,865	0,50
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	176,050	1,50
14	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	176,050	0,50
15	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	48,292	5,19

16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	96,584	0,38
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	64,573	4,62
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	37,605	15,00
19	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	60,168	9,80
20	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	86,750	0,50

D 2 Zakladanie

21	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	0,795	72,61
----	---	-------------	---	----	-------	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie

22	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,676	38,00
23	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	9,64
24	M	592240012800.S	Betónový vyrovnávací prstienec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	ks	2,000	50,57
25	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,353	132,73
26	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,033	141,58
27	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,230	19,29

D 5 Komunikácie

28	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	70,500	5,20
29	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	70,500	4,40
30	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	55,500	27,00
31	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	177,000	1,00
32	K	574371111.S	Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený, z kamen. hrubého z asfaltu hr. 80 mm	m2	36,000	17,00
33	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	55,500	20,00

D 8 Rúrové vedenie

34	K	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	63,500	2,00
35	M	286130041200.S	Rúra HDPE D 90x5,4 mm, PN 10, SDR17 pre tlakový kanalizačný systém	m	63,500	3,47
36	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	32,500	5,00
37	M	286110005100.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 250 mm, dĺ. 6 m, SN12 - plnostenná	ks	5,417	100,00
38	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	63,500	0,96

39	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	63,500	5,50
40	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	34,500	3,05
41	K	892364111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250	m	34,500	4,21
42	K	892364121.S	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 250 do 300	m	2,000	5,60
43	M	395210000200	<i>Kompletná sada SAVA na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300</i>	ks	1,000	180,00
44	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	150,00
45	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	4,000	50,00
46	M	592240002300.S	<i>Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm</i>	ks	2,000	30,00
47	M	592240002100.S	<i>Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm</i>	ks	2,000	55,00
48	M	592240004500.S	<i>Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000</i>	ks	4,000	10,26
49	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	2,000	50,00
50	M	592240004000.S	<i>Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm</i>	ks	2,000	250,00
51	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	55,18
52	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	35,00
53	M	592240008400	<i>Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000</i>	ks	2,000	100,00
54	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	10,69
55	M	VK14078	<i>Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozмеры priemer x výška 42x1250mm, MIVA</i>	ks	3,000	36,75
56	M	VK14076	<i>Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA</i>	ks	3,000	7,25
57	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	63,500	1,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

58	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	91,500	4,84
59	K	971052441.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m ² , do 300 mm, -0,18700t	ks	1,000	43,28
60	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,487	16,53
61	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	84,974	0,51

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubia

62	K	230203008.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	20,00
63	M	286530178000.S	<i>Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 90 mm</i>	ks	2,000	7,25
64	K	230203151.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	20,00
65	M	286530184900.S	<i>Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 90 mm</i>	ks	2,000	26,25

66	K	230203166.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	5,000	20,00
67	M	286530186100.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	5,000	15,00
68	K	230203748.S	Montáž 45° kolena s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 90 mm	ks	1,000	20,00
69	M	286530014600.S	Koleno 45° s dlhými ramenami 45° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	14,54
70	K	230204193.Sp	Montáž nákrážku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	20,00
71	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrážok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	2,000	179,26

20.12.2023

Cena celkom [EUR]

15 026,59

14 271,53

4 508,91

93,77
73,32
117,03
140,50
44,24
47,59
19,67
36,29
145,80
245,00
1 354,38
56,43
264,08
88,03
250,64

36,70
298,33
564,08
589,65
43,38

57,72

57,72

544,65

329,69
19,28
101,14
46,85
4,67
43,02

4 074,30

366,60
310,20
1 498,50
177,00
612,00
1 110,00

3 854,16

127,00
220,35
162,50
541,70
60,96

349,25
105,23
145,25
11,20
180,00
300,00
200,00
60,00
110,00
41,04
100,00
500,00
110,36
70,00
200,00
32,07
110,25
21,75
95,25

1 231,79

442,86
43,28
702,31
43,34

755,06

755,06

40,00
14,50
40,00
52,50

100,00
75,00
20,00
14,54
40,00
358,52