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Časť A                  číslo: 4600007849/RKsZ/2024 

 
Rámcová dohoda č. 4600007849/RKsZ/2024 

na vykonávanie opráv EPJ radu 671 
číslo v ŽOS Trnava, a.s.:1461/23/2000 

 
uzavretá v zmysle § 536  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 
(ďalej len „Dohoda“) 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava   

Právna forma: akciová spoločnosť 

Zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa,    

  vložka č.: 3497/B 

Štatutárny orgán: predstavenstvo 

Zastúpený: Mgr. Peter Helexa, predseda predstavenstva 

  Ing. Karol Henzély, MBA, člen predstavenstva 

IČO:  35 914 939   

IČ DPH: SK 20 219 200 76 

DIČ:       20 219 200 76 

Doplňujúce údaje k DPH: Objednávateľ je platiteľom DPH       

Bankové spojenie:        

Číslo účtu:     

IBAN:  

SWIFT:  

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „ZSSK“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  ŽOS Trnava, a.s. 

Sídlo:    Koniarekova 19, 917 21 Trnava; Slovensko 

Právna forma:                          akciová spoločnosť 

Zapísaná:                              Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 46/T 

Štatutárny orgán:                     predstavenstvo 

Zastúpený:                                PhDr. Vladimír Poór, predseda predstavenstva 

    Ing. Miloš Kyselica, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

IČO:    34 108 513 

IČ DPH:                                     SK202392891 

DIČ:                                          202392891 

Doplňujúce údaje k DPH: Zhotoviteľ je platiteľom DPH. 

Bankové spojenie:                      

Číslo účtu IBAN:                         

SWIFT:                                      

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)  
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1.1. Predmet Dohody: 

1.1.1. Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Dielo riadne a v dojednanom čase za 
podmienok uvedených v tejto Dohode a 

1.1.2. Záväzok objednávateľa Dielo riadne a včas od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu za Dielo v zmysle tejto Dohody 

(ďalej len „predmet Dohody“). 

1.1.3. Táto Dohoda sa uzatvára ako výsledok nadlimitnej zákazky podľa Zákona o verejnom 
obstarávaní s názvom predmetu zákazky „Vykonávanie opráv EPJ radu 671“ zverejnenej 
oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 
pod označením 2023/S 193-600943 zo dňa 06.10.2023 a Úradom pre verejné obstarávanie vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 196/2023 zo dňa 09.10.2023 pod označením 33163 - MRS. 

 

1.2. Dielo: 

1.2.1. Dielom na účely tejto Dohody sa rozumie vykonanie: 

(A) Plánovaných periodických opráv.  

(B) Neplánovaných opráv.  

 

1.3. Podmienky pristavenia: 

 

1.3.1. Plánované periodické opravy: 

1.3.1.1. Objednávateľ sa zaväzuje pristaviť do Plánovaných periodických opráv v priebehu prvých 24 
mesiacov účinnosti tejto Dohody celkom 8 (osem) kusov EPJ. Predpokladané, avšak 
nezáväzné, rozloženie týchto opráv podľa jednotlivých rokov je:  

 

 
prvých 12 mesiacov 
účinnosti Dohody 

druhých 12 mesiacov 
účinnosti Dohody 

spolu 

Plánované 
periodické opravy  

4 4 8 

 

1.3.1.2. Objednávateľ je oprávnený pristaviť EPJ do Plánovanej periodickej opravy len počas účinnosti 
Dohody, pričom ukončenie Plánovanej periodickej opravy môže presiahnuť platnosť a 
účinnosť Dohody. 

 

1.3.2. Neplánované opravy: 

1.3.2.1. Pristavenie EPJ do Neplánovanej opravy sa realizuje na základe aktuálnych potrieb 
objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dopravu z miesta odovzdania do 
miesta vykonania Neplánovanej opravy zabezpečuje Objednávateľ. 

 

1.4. Maximálna doba na vykonanie Diela:  

 

1.4.1. Pri Plánovaných periodických opravách: 

1.4.1.1. maximálne do 120 (stodvadsať) dní. Túto dobu je možné meniť len po vzájomnej písomnej 
dohode zmluvných strán.  

 

1.4.2. Pri Neplánovaných opravách: 

1.4.2.1. Neplánované opravy EPJ vyvolaných prevádzkovým opotrebením: 

a) pri neplánovaných opravách menšieho rozsahu - do 5 (piatich) pracovných dní. 

b) pri neplánovaných opravách väčšieho rozsahu - do 15 (pätnástich) pracovných dní. 

c) pri neplánovaných opravách porúch náročných na technické vybavenie Zhotoviteľa - do 
30 (tridsiatich) pracovných dní. 
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1.4.2.2. Neplánované opravy EPJ vyvolaných vonkajšími vplyvmi:  

a) opravná doba sa stanoví dohodou zmluvných strán v závislosti od rozsahu poškodenia. 

 

1.4.3. Všetky doby na vykonanie Diela uvedené v bode 1.4. začínajú plynúť dňom: 

a) odovzdania EPJ na vykonanie Diela, alebo 

b) v prípade vykonania Diela v priestoroch objednávateľa od doručenia Záväzného pokynu na 
vykonanie Neplánovanej opravy Zhotoviteľovi. 

 

1.4.4. V prípade, ak zhotoviteľ požaduje dlhšiu dobu na vykonanie opravy ako sú uvedené v bode 1.4. 
uvedená doba sa môže predlžiť len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán osobami 
oprávnenými v zmysle Prílohy č. 8 a výlučne na základe objektívnych preukázaných dôvodov, 
ktorými sa rozumejú najmä omeškanie dodávateľa zhotoviteľa s dodávkou náhradného dielu 
alebo odhalením skrytých vád, ktoré zhotoviteľ nemohol skôr identifikovať ani pri postupe 
s odbornou starostlivosťou. Dohodu zmluvných strán o predĺžení doby na vykonanie Diela sú 
oprávnení uzatvoriť oprávnení zástupcovia zmluvných strán opravení rokovať vo veciach 
zmluvných.  

 

1.5. Miesto vykonania Diela:  

 

1.5.1. Pri Plánovaných periodických opravách: v priestoroch zhotoviteľa  

1.5.2. Pri Neplánovaných opravách vyvolaných prevádzkovým opotrebením:  

a) pri Neplánovaných opravách menšieho rozsahu: v interných opravárenských miestach  
objednávateľa určených na vykonávanie údržby alebo opravy, ktoré sú určené 
objednávateľom. 

b) pri Neplánovaných opravách väčšieho rozsahu: v interných opravárenských miestach 
objednávateľa určených na vykonávanie údržby alebo opravy - konkrétne miesto určuje 
objednávateľ po dohode so zhotoviteľom. 

c) pri Neplánovaných opravách porúch náročných na technické vybavenie zhotoviteľa: 
v  priestoroch zhotoviteľa - konkrétne miesto určuje zhotoviteľ po dohode s objednávateľom.  

1.5.3. Pri Neplánovaných opravách EPJ vyvolaných vonkajšími vplyvmi (nehodové udalosti, 
vandalizmus,...): po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

 

 

1.6. Miesto odovzdania a prevzatia EPJ: 

 

1.6.1. Pri Plánovaných periodických opravách: v miestach vykonania Plánovanej periodickej opravy.  

1.6.2. Pri Neplánovaných opravách: v miestach vykonania Neplánovanej opravy. 

1.6.3. V prípade, ak však miesto vykonania Diela nie je na území SR, určí sa miesto odovzdania 
a prevzatia EPJ po dohode Objednávateľa so Zhotoviteľom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú, je 
miestom odovzdania domovské depo EPJ, na ktorú sa vzťahuje predmet Dohody. 

1.6.4. Pre vylúčenie pochybností nie je objednávateľ oprávnený pristaviť EPJ na vykonanie Diela, pokiaľ 
neposkytne zhotoviteľovi Objednávku a/alebo Rámcovú objednávku, ktorá je určená pre finančné 
zabezpečenie predmetného Diela.  

 

1.7. Finančný limit Dohody: 

 

1.7.1. Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v tejto Dohode s výnimkou uplatnenia inflácie podľa bodu 
2.2 časti B Dohody platí, že Finančný limit Dohody nesmie prekročiť sumu vo výške 
28 650 000,00.- EUR (slovom: dvadsaťosem miliónov šesťstopäťdesiat tisíc eur) bez DPH 
(„Finančný limit Dohody“).  

1.7.2. Pre vylúčenie pochybností, stanovenie Finančného limitu Dohody neoprávňuje zhotoviteľa 
domáhať sa ich vyčerpania a zhotoviteľ nemá nárok na náhradu škody, ušlý zisk ani na akúkoľvek 
inú sankciu či finančnú kompenzáciu pri ich nevyčerpaní.  
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1.8. Doba trvania Dohody 

 

1.8.1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo 
dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania Finančného limitu Dohody podľa toho, 
ktorá skutočnosť nastane skôr, s možnosťou uplatnenia Opcie na predĺženie trvania Dohody za 
podmienok uvedených v časti B Dohody, a zároveň celková doba trvania tejto Dohody spolu 
s Opciou nesmie presiahnuť 48 (štyridsaťosem) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
Dohody a zároveň Dohoda spolu s Opciou nesmie presiahnuť  finančný limit dohodnutý v bode 
1.7.1 tejto časti A Dohody. Tým nie sú dotknuté povinnosti zmluvných strán, z povahy ktorých je 
zrejmé, že trvajú i po uplynutí účinnosti Dohody,  najmä nároky zmluvných strán vyplývajúce 
z dokončenia Diela, záruky a zmluvné pokuty. 

 

1.9. Spôsob ukončenia Dohody 

 

1.9.1. Spôsob ukončenia tejto Dohody sa riadi ustanoveniami článku 18. časti B Dohody.   

  

1.10. Adresa pre doručovanie písomností:  

 

1.10.1. za objednávateľa:  

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Sekretariát SeEUO, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 

1.10.2. za zhotoviteľa: ŽOS Trnava, a.s., Divízia osobných vozňov, Koniarekova 19; 917 21 Trnava. 

 

1.11. Počet vyhotovení Dohody: 

 

1.11.1. pre objednávateľa:  3 (tri) 

1.11.2. pre zhotoviteľa:       1 (jedno)  

 

1.12. Súčasť Dohody: 

 

1.12.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že neoddeliteľnou súčasťou tejto časti A Dohody je časť B 
Dohody. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto časť B Dohody je priložená k časti A Dohode, sú s jej 
(s touto časťou B Dohody) obsahom oboznámené a súhlasia s ňou. 

1.12.2. V prípade rozporu medzi textom Dohody a textom uvedeným v prílohách Dohody, bude mať 
prednosť text Dohody. V prípade rozporu medzi časťou A a časťou B Dohody budú mať 
prednosť dojednania podľa časti A Dohody. 

  

1.13. Prílohy:  

č.1. Reklamačný poriadok 

č.2. Rozsah prác/Cenník 

č.3. Zoznam vymontovaných ND na posúdenie 

č.4. Zápisnica o odovzdaní ŽKV do údržby 

č.5. Zápisnica o prevzatí  ŽKV z údržby 

č.6. Zápis z Komisionálnej prehliadky ŽKV  

č.7. Zoznam vymenených (dosadených) dielov EPJ 

č.8. Zoznam ostatných kontaktných osôb objednávateľa a zhotoviteľa  

č.9. Postup určenia nákladov na opravu v prípadoch poistných udalostí na ŽKV ZSSK 

č.10. Skúšobné jazdy ŽKV 

č.11. Zoznam dokladov o vykonanej údržbe ŽKV EPJ 

č.12. Súvisiace predpisy, smernice a normy pre opravy platné u Objednávateľa (na CD) 

č.13. Inšpekčný certifikát 

č.14. Zoznam subdodávateľov 



5 
 

Objednávateľ: 
 
V Bratislave dňa ......................... 
 
 
 
_______________________________ 
Mgr. Peter Helexa 
predseda predstavenstva 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
 
 
 
_______________________________ 
Ing. Karol Henzély, MBA 
člen predstavenstva  
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Zhotoviteľ: 
 
V ................................  dňa................... 
 
 
 
 _______________________________ 
PhDr. Vladimír Poór 
predseda predstavenstva 
ŽOS Trnava, a.s. 
 
 
 
_______________________________ 
Ing. Miloš Kyselica 
podpredseda predstavenstva 
ŽOS Trnava, a.s. 
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Časť B                                                     číslo: 4600007849/RKsZ/2024 

 

1. DEFINÍCIE POJMOV A POUŽITÉ SKRATKY 

 

1.1 Dojednáva sa, že ďalej uvedené pojmy budú mať v celom texte tejto Dohody ten význam, ktorý je 
pri nich uvedený, pokiaľ zmluvnými stranami nebude v texte tejto Dohody výslovne dohodnuté niečo 
iné. Platí pritom, že pokiaľ zmluvnými stranami nebude v texte tejto Dohody výslovne dohodnuté 
niečo iné, ďalej uvedené významy predmetných pojmov budú platiť rovnako pre všetky gramatické 
tvary týchto pojmov, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa tieto pojmy použijú so začiatočným 
písmenom veľkým alebo malým. 

1.1.1 Cena za normohodinu (cena za Nhod) je vopred dohodnutá cena medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom uvedená v Prílohe č. 2 za každú začatú hodinu Súvisiacich prác ocenených 
Nhod. Počet normohodín (prácnosť v Nhod) si objednávateľ a zhotoviteľ určujú na základe 
tejto Dohody a výsledkov z KP, a zodpovedajú skutočne odpracovaným normohodinám. Je 
určená v súlade s odsekom 8.2. časti B tejto Dohody. 

1.1.2 Deň je kalendárny deň, pokiaľ v tejto Dohode nie je výslovne uvedené niečo iné. 

1.1.3 Disponibilita EPJ je dodržanie podmienok kvality prevádzkyschopnosti EPJ podľa článku 
10., najmä dodržanie podmienky zachovania koeficientu disponibility podľa bodu 10.1. 
Dohody. 

1.1.4 Dohoda je táto Rámcová dohoda č. 4600007849/RKsZ/2024 na vykonávanie opráv EPJ radu 
671 vrátane jej príloh, a to všetko v znení akýchkoľvek neskorších zmien a doplnení tejto 
Dohody, pokiaľ budú tieto zmeny a doplnenia vykonané spôsobom predpokladaným 
a dovoleným touto Dohodou. 

1.1.5 Doprava je úmyselný pohyb dopravných prostriedkov po dopravných cestách alebo činnosť 
dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje preprava. 

1.1.6 ECM je Entity in charge of Maintenance - subjekt zodpovedný za údržbu v zmysle  Smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc a 
Vykonávaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/779 zo 16 mája 2019,  ktorým sa stanovujú 
podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel 
podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 445/2011. 

1.1.7 EPJ je elektrická motorová, poschodová jednotka schváleného typu 671 prevádzkovaná na 
železničnej dráhe v zmysle Zákona o dráhach. Jednotka sa skladá z motorového vozňa radu 
671, vloženého vozňa radu 071 a riadiaceho vozňa radu 971: 

 
a) Prevádzkyschopná EPJ je EPJ, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzky na Tratiach 

ŽSR, po technickej stránke podľa platných predpisov Objednávateľa uvedených v Prílohe 
č. 12 a podľa platných predpisov SR a bolo preukázateľne plánovane riadne odstavené 
z bežnej prevádzky objednávateľa pre účely Plánovanej periodickej opravy a po dotknutom 
odstavení neboli zo strany objednávateľa a/alebo tretích osôb na tomto vykonávané 
zásahy.  

b) Neprevádzkyschopná EPJ je EPJ, ktorá nespĺňa podmienky Prevádzkyschopnej EPJ. 

 

1.1.8 Faktúra je doklad, ktorý musí spĺňať v prípade slovenského platiteľa DPH náležitosti 
stanovené platným zákonom o DPH a Smernicou Rady EU 2006/112/ES a v prípade platiteľa 
DPH z inej členskej krajiny EU náležitosti stanovené Smernicou Rady EU 2006/112/ES. 

1.1.9 Infozákon je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

1.1.10 Komisionálna prehliadka alebo KP je popis technickej prehliadky a kvalifikovaného 
posúdenia technického stavu EPJ určenej na vykonanie Diela za účasti zástupcov 
objednávateľa a zhotoviteľa s cieľom stanovenia skutočného rozsahu prác a materiálu. Z KP 
vzniká Zápis z KP. 

1.1.11 Kritický komponent je komponent EPJ, ktorý bol výrobcom alebo subjektom zodpovedaným 
za údržbu (certifikovaným v systéme ECM)  v súlade s oddielom II. prílohy II Vykonávacieho 
nariadenia Komisie (EÚ) 2019/779 zo 16 mája 2019, ktorým sa stanovujú podrobné 
ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%BD_voze%C5%88
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vlo%C5%BEen%C3%BD_voze%C5%88
https://sk.wikipedia.org/wiki/Riadiaci_voze%C5%88
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smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 445/2011, identifikovaný ako kritický z hľadiska bezpečnosti.  

Pokiaľ nie je v tejto Dohode alebo v jej prílohách uvedené inak, kritickým komponentom je 
dvojkolesie, pričom jeho subkomponentami sú koleso a náprava. 

1.1.12 Nehoda alebo nehodová udalosť je náraz, stret alebo vykoľajenie EPJ, pričom náraz je 
zrážka EPJ s nepohyblivou prekážkou (napr. stena, stojaci automobil, ŽKV, skala a pod.), stret 
je zrážka EPJ s pohyblivým objektom (napr. EPJ, automobil, človek, zviera a pod.). 
Vykoľajenie je každý prípad, kedy aspoň jedno koleso EPJ opustí, keď aj dočasne temeno 
hlavy koľajnice tak, že už nie je hlavou koľajnice vedené. 

1.1.13 Neplánovaná oprava je oprava EPJ podľa tejto Dohody, ktorá nie je Plánovanou periodickou 
opravou.  

1.1.13.1 Pre potreby určenia miesta vykonania Neplánovanej opravy ju delíme na základe 
prácnosti opravy na: 

a) Neplánované opravy menšieho rozsahu t.j. do 50 Nhod prácnosti (vrátane tejto Nhod),  
b) Neplánované opravy väčšieho rozsahu, t.j. nad 50 Nhod prácnosti .  
c) Neplánované opravy porúch náročných na technické vybavenie opravcu.  

1.1.13.2 Z pohľadu príčiny vzniku poruchy ich delíme na: 
a) Na neplánované opravy EPJ vyvolaných prevádzkovým opotrebením.  
b) Neplánované opravy EPJ vyvolaných vonkajšími vplyvmi (nehodové udalosti, 

vandalizmus,...) (ďalej aj ako “Oprava nehodových udalostí“). 

1.1.14 Opcia predstavuje právo objednávateľa na uzavretie budúcej zmluvy o dielo v súlade s 
ustanovením § 289 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorému (tomuto právu objednávateľa) 
zodpovedá povinnosť zhotoviteľa uzavrieť takúto budúcu zmluvu o dielo v prípade uplatnenia 
tohto práva zo strany objednávateľa spôsobom uvedeným v tejto Dohode; platí pritom, že 
objednávateľ je právo Opcie oprávnený využiť a žiadne z ustanovení tejto Dohody nemožno 
vykladať tak, že objednávateľ má právo Opcie aj povinnosť využiť uplatnenie práva. 
Podrobnosti o práve Opcie sú uvedené v bode 1.7. časti B Dohody. 

1.1.15 Objednávka vystavená v súlade s touto Dohodou je dokument označený ako „Objednávka“, 
podpísaná oprávnenými zástupcami objednávateľa a ktorého akceptáciou zhotoviteľom 
vzniká záväzok zhotoviteľa vykonať Dielo podľa časti A bodu 1.2.1  písm. (A). 

1.1.16 Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien 
a doplnení. 

1.1.17 Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien 
a doplnení. 

1.1.18 Opakovaná vada je rovnaká vada, ktorá sa opätovne vyskytne na Diele tri a viackrát. O 
rovnakej vade možno hovoriť za situácie, že vada má rovnaké prejavy vo vlastnostiach veci a 
nie je podstatné, akým spôsobom bola odstraňovaná. 

1.1.19 Plánovaná periodická oprava je oprava EPJ, ktorou sa rozumie rad odborných prehliadok, 
kontrol a opráv, vyhľadávanie porúch a odstraňovanie vád EPJ, jej minimálny rozsah je 
uvedený v Prílohe č. 2 ako Základný rozsah prác. 

1.1.20 Predmet zmluvy je súhrn všetkých činností, vecí a dokumentov, ktoré má zhotoviteľ vykonať 
a dodať objednávateľovi na základe Dohody. 

1.1.21 Príloha je príloha k tejto Dohode, ak nie je uvedené inak. 

1.1.22 Q-plán je záväzný plán konkrétnych termínov pristavenia a počtov EPJ do Plánovanej 
periodickej opravy v nasledujúcom kalendárnom štvrťroku. Q-plán bude odsúhlasený a 
podpísaný obidvomi zmluvnými stranami najneskôr 10 (desať) kalendárnych dní pred 
začiatkom príslušného kalendárneho štvrťroku. Objednávateľ sa zaväzuje v Q- pláne 
informovať zhotoviteľa, či a v akom počte pôjde o EH opravu a/alebo EVy opravu. 

1.1.23 Rámcová objednávka je objednávka na viaceré Neplánované opravy v určenom objeme 
v čase jej platnosti a účinnosti. Na jednu Rámcovú objednávku je možné vystaviť viac faktúr, 
pričom celková suma faktúr nesmie prekročiť objem Rámcovej objednávky. Pre vylúčenie 
pochybností, Rámcovou objednávkou sa vykonáva čiastkové plnenie predmetu Dohody a to 
Neplánovaných opráv. 

1.1.24 Ročný plán je záväzný plán na vykonanie Plánovaných periodických opráv čo do ich počtu 
s predpokladaným rozložením na jednotlivé kalendárne štvrťroky. Ročný plán sa vyhotoví pre 
každý kalendárny rok trvania Dohody. Počet EPJ sa určí na základe potrieb objednávateľa. 
Ročný plán bude odsúhlasený a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami najneskôr 2 (dva) 
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mesiace pred začiatkom príslušného kalendárneho roku. Ročný plán od dňa nadobudnutia 
účinnosti Dohody do skončenia prvého kalendárneho roku si Zmluvné strany dohodnú do 10 
(desať) kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti Dohody. Objednávateľ sa zaväzuje 
v Ročnom pláne informovať zhotoviteľa, či a v akom počte pôjde o EH opravu a/alebo EVy 
opravu.  

1.1.25 Servisný list je záznam v predpísanej štruktúre, v ktorom oprávnený zástupca Zhotoviteľa 
potvrdí rozsah a riadne vykonanie Diela. V prípade opráv poškodení EPJ vzniknutých 
Nehodou uvedie zistenú príčinu vady, spôsob odstránenia vady, rozsah prác, množstvo 
skutočne odpracovaných Nhod,  zoznam a cenu skutočne použitého materiálu (náhradných 
dielov), zoznam nahradených dielov (novododané diely), množstvo vyzískaného kovového 
odpadu a celkovú cenu za vykonanie opravy. Servisný list  je podkladom k fakturácii za 
vykonané Dielo. Servisný list môže byť nahradený zápisom do Knihy opráv v prípade 
Neplánovaných opráv podľa bodu 1.4.14.1. a) a b) časti B Dohody. 

1.1.26 Subdodávateľ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s Zhotoviteľom odplatnú 
zmluvu na plnenie určitej časti predmetu Dohody v súlade s vymedzením tohto pojmu pri 
verejnom obstarávaní v SR podľa Zákona o verejnom obstarávaní, aplikačnej praxe 
a metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie v súlade s čl. 19 Dohody.. 

1.1.27 Súťaž alebo Súťažný postup je postup podľa požiadavky Objednávateľa na realizáciu 
Opravy nehodovej udalosti (aj každého jednotlivého prípadu) najmä ale nielen podľa Zákona 
o verejnom obstarávaní. 

1.1.28 Súvisiace práce sú práce na Diele, ktoré nie sú uvedené v Základnom rozsahu prác (vrátane 
ich násobkov, alebo podielov) uvedených v Prílohe č. 2  tejto Dohody, pričom cena týchto 
prác vrátane materiálu potrebného na ich vykonanie je uvedená v Prílohe č. 2 tejto Dohody. 

1.1.29 Súvisiace práce ocenené Nhod sú práce na Diele, ktoré nie sú uvedené v Základnom 
rozsahu prác (vrátane ich násobkov, alebo podielov), ani ako Súvisiace práce (vrátane ich 
násobkov, alebo podielov), uvedené v Prílohe č. 2  tejto Dohody, pričom cena týchto prác je 
ocenená jednotkovou cenou - normohodinou (Nhod), ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 tejto 
Dohody. 

1.1.30 Súvisiaci materiál ocenený Nhod je materiál, ktorý je potrebný na vykonanie Súvisiacich 
prác ocenených Nhod, na dodaní ktorého sa zmluvné strany dohodli na KP a je uvedený 
a ocenený v Zápise z KP. 

1.1.31 Technický nález je písomný dokument, ktorý je, okrem bodu 5.2.2 tejto časti B Dohody, 
vyhotovený Zhotoviteľom, opisujúci konkrétne technické posúdenie daného komponentu s 
technickou dokumentáciou. Technický nález opisuje skutočný stav daného komponentu 
pomocou merateľných alebo počítateľných zistení, ktorý porovnáva s medznými hodnotami 
zistení. Vo výnimočných prípadoch sa pripúšťajú aj pozorovateľné zistenia (napr. LAK). 
Technický nález obsahuje nákres/snímku detailov poškodenia. Týka sa to najmä no nielen 
mechanického rozmeru, elektrických parametrov, trhlín a iných nálezov. 

1.1.32 Trate ŽSR sú železničná dopravná cesta v zmysle § 24 Zákona č. 258/1993 Z. z. 
o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a to na území celej 
Slovenskej republiky, ktorá je v správe subjektu Železnice Slovenskej republiky, so sídlom 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, zapísanom v obchodnom registri 
Okresného súdu v Bratislave I v odd.: Po, vl. č.: 312/B a ktorá je určená na pohyb koľajových 
vozidiel, vrátane pevných zariadení potrebných na zabezpečenie pohybu koľajových vozidiel 
pri dosiahnutí bezpečnosti a plynulosti pohybu po dráhe. 

1.1.33 Údržbárske činnosti ovplyvňujúce bezpečnosť sú údržbárske činnosti vykonávané na EPJ 
alebo jeho komponentoch, ktoré boli výrobcom alebo subjektom zodpovedaným za údržbu 
(certifikovaným v systéme ECM)  v súlade s oddielom II. prílohy II Vykonávaného nariadenia 
Komisie (EÚ) 2019/779 zo 16 mája 2019, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia o 
systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011, 
identifikované ako kritické z hľadiska bezpečnosti. Pokiaľ nie je v tejto Dohode alebo v jej 
prílohách uvedené inak, za údržbárske činnosti ovplyvňujúce bezpečnosť sa považujú tieto 
činnosti: 

a) technológie spájania (zvárania); 

b) nedeštruktívne testovanie - skúšobná jazda;  

c) údržba brzdnej sústavy, dvojkolesia a ťahadlového ústrojenstva;  

d) činnosti údržby systémov riadenia-zabezpečenia a návestenia;  
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e) činnosti údržby v systémoch na ovládanie dverí;  

f) údržba núdzovej brzdy a premostenia núdzovej brzdy; 

g) údržba ručnej brzdy; 

h) údržba zariadení rozhlasového a reprodukčného systému; 

i) údržba zariadení vizuálneho zobrazovacieho informačného systému; 

j) údržba zariadení systému núdzovej komunikácie s obsluhou vlaku; 

k) údržba zariadení protipožiarneho systému. 

1.1.34 Vyššia moc sú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.  Na účely tejto Dohody sa za Vyššiu moc 
považujú udalosti, spôsobené vis major, kedy budú zmluvné strany oslobodené od 
zodpovednosti za čiastočné alebo celkové neplnenie zmluvných povinností. Ak je dôvodom 
omeškania alebo nemožnosti splniť prevzatý záväzok jednej zmluvnej strany pôsobenie 
Vyššej moci a táto zmluvná strana preukáže, že porušenie/neplnenie jej zmluvných povinností 
bolo spôsobené v príčinnej súvislosti s okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (t.j. vyššou 
mocou), druhej zmluvnej strane nevzniká právo na náhradu škody alebo zaplatenia zmluvných 
pokút, ak je to pri zmluvnej pokute tak uvedené. Podrobnosti o uplatňovaní Vyššej moci sú 
uvedené nižšie v bode 12.8. časti B Dohody. 

1.1.35 Základný rozsah prác je rozsah prác na Diele, vrátane všetkého materiálu potrebného na ich 
vykonanie, stanovený a ocenený v Prílohe č. 2 tejto Dohody ako Základný rozsah prác. 

1.1.36 Zákon o cenách je zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnení. 

1.1.37 Zákon o DPH je zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien 
a doplnení. 

1.1.38 Zákon o dráhach je zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien a doplnení. 

1.1.39 Zákon o odpadoch je zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.1.40 Zákon o registri partnerov verejného sektora je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 
a doplnení. 

1.1.41 Zákon o verejnom obstarávaní je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.1.42 Záväzný pokyn na vykonanie opravy je záväzný písomný pokyn na vykonanie 
Neplánovanej opravy. 

1.1.43 ZSSK je Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., IČO: 35 914 939. 

1.1.44 ZSSK Cargo je Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., IČO: 35 914 921. 

1.1.45 ŽSR sú Železnice Slovenskej republiky, IČO: 31 364 501. 

1.2 Pokiaľ po uzavretí tejto Dohody bude niektorá zo zmluvných strán vykonávať akýkoľvek právny 
úkon s touto Dohodou súvisiaci, prípadne vykonávať práva alebo plniť povinnosti podľa tejto 
Dohody, pričom dôjde k zmene právnych predpisov, pravidiel a noriem definovaných v bode 
1.1. Dohody, postupuje sa podľa predpisov účinných v čase vykonania takéhoto právneho 
úkonu, resp. vykonania práva alebo plnenia povinnosti. 

1.3 Pokiaľ je v článku 1. tejto Dohody alebo v jej ďalšom texte dohodnuté, že okrem definícií 
uvedených vyššie, zmluvné strany definujú pojmy použitím definičnej skratky, bude v takomto 
prípade príslušnému pojmu patriť význam vyplývajúci z textu, na ktorý príslušná definičná 
skratka nadväzuje a na ktorý sa bez akýchkoľvek pochybností vzťahuje. Aj v tomto prípade platí, 
pokiaľ zmluvnými stranami nebude v texte tejto Zmluvy výslovne dohodnuté niečo iné, že 
významy takto zadefinovaných pojmov budú platiť rovnako pre všetky gramatické tvary týchto 
pojmov, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa tieto pojmy použijú so začiatočným písmenom 
veľkým alebo malým.  

1.4 Pokiaľ je v časti A tejto Dohody uvedená definícia, platí (táto definícia) i pre túto časť B Dohody. 
Pokiaľ sa v tejto Dohode odkazuje na bod, má sa na mysli bod Dohody, ak nie je uvedené inak. 
Pokiaľ sa odkazuje na prílohu má sa na mysli príloha k Dohode, ak nie je uvedené inak. 

1.5 Lehoty dohodnuté v tejto Dohode plynú aj počas štátnych sviatkov, sobôt a dní pracovného 
voľna a pracovného pokoja, pokiaľ nie je určené, že ide o lehotu počítanú podľa pracovných 
dní. 

1.6 Počítanie času 
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Lehoty určené v tejto Dohode podľa dní, mesiacov a rokov sa počítajú podľa ustanovenia § 122 
ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka tak, že koniec lehoty určenej podľa mesiacov pripadá na 
deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak 
nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak 
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok a akákoľvek povinnosť podľa 
tejto Dohody je splnená alebo právo vykonané najbližší nasledujúci pracovný deň, zmluvné 
strany sa dohodli, že takéto plnenie povinnosti alebo výkon práva sú považované za vykonané 
včas, v dohodnutej lehote. 

1.7 Opcia 

1.7.1 Pokiaľ sa objednávateľ rozhodne využiť právo Opcie, je povinný tak učiniť písomným 
oznámením o uplatnení Opcie doručeným zhotoviteľovi zaslaným najneskôr do uplynutia 21 
(dvadsaťjeden) mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti Dohody (ďalej len „Oznámenie 
o uplatnení Opcie“).  Zmluvné strany však môžu akceptovať i neskoršie uplatnenie Opcie na 
základe vzájomnej písomnej dohody v čase platnosti a účinnosti tejto Dohody.  

1.7.2 Najneskôr v lehote 30 (tridsať) dní od doručenia Oznámenia o uplatnení Opcie zhotoviteľovi 
je zhotoviteľ povinný odoslať objednávateľovi písomné oznámenie, v ktorom uvedie, že 
s uplatnením práva Opcie bezvýhradne súhlasí (ďalej len „Akceptačné oznámenie“). 

1.7.3 Bez ohľadu na skutočnosť, či zhotoviteľ zašle alebo nezašle objednávateľovi Akceptačné 
oznámenie v lehote a s obsahom, ktoré sú uvedené v bode 1.7.2 Dohody, zhotoviteľovi 
vznikne povinnosť dodať objednávateľovi plnenie podľa časti A bod 1.2. tejto Dohody 
v rozsahu, a to za rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú v zmysle tejto Dohody na plnenie 
bez uplatnenia Opcie, vrátane podmienok Disponibility EPJ podľa článku 10 časti B Dohody, 
podmienok uplatnenia sankcií v zmysle článku 13 tejto Dohody, na podmienky ukončenia 
Dohody podľa článku 18 Dohody, vrátane Ročného plánu a Q- plánu ako aj všetky ďalšie 
podmienky vyplývajúce z tejto Dohody. Povinnosti podľa tejto Dohody sa v prípade Opcie 
vzťahujú aj na Objednávateľa vrátane sankcií, Ročného plánu a Q-plánu. 

1.7.4 Trvanie Dohody sa v tomto prípade predlžuje o 24 (dvadsaťštyri) mesiacov alebo do 
vyčerpania Finančného limitu Dohody podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr. 

 V prípade uplatnenia Opcie je predpokladaný avšak nezáväzný počet Plánovaných 
periodických opráv 7 (sedem), pričom objednávateľ nie je povinný vyčerpať celý tento počet. 
Rozloženie tohto predpokladaného počtu Plánovaných periodických opráv v priebehu plynutia 
Opcie bude závisieť od potrieb objednávateľa, pričom v čase uplatnenia Opcie objednávateľ 
oznámi zhotoviteľovi, aký záväzný počet Plánovaných periodických opráv bude požadovať 
vykonať v rámci Opcie. Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že v prípade uplatnenia 
Opcie sa Objednávateľ nezaväzuje pristaviť do Plánovanej periodickej opravy akékoľvek EPJ 
nad rámec bodu 1.3.1.1. časti A a túto Opciu nemôže využiť iba pre účely realizácie 
Neplánovaných opráv, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

2 CENA ZA VYKONANIE DIELA 

 

2.1 Cena Diela je určená nasledovným výpočtom v súlade s Prílohou č. 2 k Dohode: 

Pri Plánovanej periodickej oprave predstavuje sumu určenú súčtom cien vykonaných prác 
Základného rozsahu, Súvisiacich prác a Súvisiacich prác ocenených Nhod do výšky sumy 
vystavenej Objednávky. V prípade, ak súčet cien v Zápise z KP bude prevyšovať sumu pôvodne 
vystavenej objednávky, objednávateľ sa zaväzuje vystaviť novú Objednávku na skutočnú výšku 
ceny ešte pred Schválením Zápisu z KP. V opačnom prípade nie je potrebné vystaviť novú 
Objednávku. 

Cena za Súvisiace práce ocenené Nhod spolu s materiálom potrebným na ich vykonanie pri 
Plánovanej periodickej oprave ktorá bude určená v Zápise z KP (t.j. po prípadnom znížení 
rozsahu vykonávaných prác na základe rozhodnutia objednávateľa), nesmie prekročiť 10% zo 
súčtu celkovej ceny za Základný rozsah (práca a materiál) určený v Prílohe č. 2 tejto Dohody a 
súčtu celkovej  ceny za Súvisiace práce (práca a materiál) určený v Prílohe č. 2 tejto Dohody.  

2.1.1 Pri Neplánovanej oprave je cena stanovená dohodou zmluvných strán v Zápise z KP a 
predstavuje sumu určenú rovnakým spôsobom ako pri Plánovaných periodických opravách, ku 
ktorej sa pripočíta suma za vykonanie prác prípadne aj materiálu potrebného na odstránenie 
Nehodovej udalosti EPJ z dôvodu prípadného sťaženého výkonu práce do výšky sumy 
vystavenej Rámcovej objednávky. Pre vylúčenie pochybností činnosti zo Základného rozsahu 
alebo ich časti budú realizované iba v prípade požiadavky Objednávateľa. 
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2.1.2 Na určenie ceny prác a materiálu, podľa tohto bodu, sa použijú činnosti uvedené v Prílohe č. 
2, V prípade, ak v Prílohe č. 2 nie sú požadované činnosti uvedené, zmluvné strany sa zaväzujú 
rokovať o cenách týchto činností a stanoviť si ich vzájomnou dohodou. 

 

2.2 Inflácia 

2.2.1 Zhotoviteľ je oprávnený každoročne požiadať o zvýšenie dohodnutých cien uvedených 
v Prílohe č. 2 maximálne o výšku ročného inflačného indexu oficiálne vyhláseného Štatistickým 
úradom v Slovenskej republike meranej indexom spotrebiteľských cien za posledný uplynulý 
kalendárny rok. Túto žiadosť o zvýšenie jednotkových cien je Zhotoviteľ oprávnený predložiť až 
po riadnom zverejnení ročnej miery inflácie Štatistickým úradom v Slovenskej republike, 
najneskôr však do 31. marca kalendárneho roka a objednávateľ je túto požiadavku zhotoviteľa 
po jej overení  povinný akceptovať. Pri žiadosti o úpravu jednotkových cien bude Zhotoviteľ 
vychádzať z jednotkových cien platných v predchádzajúcom kalendárnom roku.  

2.2.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že na účinnosť nových jednotkových cien sa vyžaduje 
uzatvorenie dodatku k Dohode, prílohou ktorého bude úprava Prílohy č. 2 zohľadňujúca túto 
zmenu, pričom navrhované nové jednotkové ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta 
smerom nadol. Zmena cien bude účinná pre Diela na EPJ pristavené do Plánovanej periodickej 
opravy alebo inej opravy podľa tejto Dohody od 01.05. kalendárneho roka, v ktorom zhotoviteľ 
o zvýšenie požiadal. 

Pre vylúčenie pochybností, nadobudnutie účinnosti predmetného dodatku k Dohode po 01.05. 
daného kalendárneho roka, nemá vplyv na skutočnosť, že zmena cien podľa predchádzajúceho 
bodu  2.2.1 tohto článku Dohody je účinná od 01.05. daného kalendárneho roka. 

2.2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že o prvé zvýšenie jednotkových cien môže Zhotoviteľ požiadať 
najskôr v roku 2025. 

2.2.4 Dohodou strán o zvýšení cien podľa tohto bodu 2.2. sa zvyšuje Finančný limit Dohody 
nasledovne : Nový limit bude určený ako súčin sumy dotknutého limitu znížený o sumu 
vyfakturovanú k 31.12 predchádzajúceho roka a výšku ročného inflačného indexu podľa bodu 
2.2.1. 

 

 

3 VŠEOBECNÉ PODMIENKY ODOVZDANIA A PREVZATIA EPJ A DOKUMENTÁCIE DIELA  

 

3.1 Všeobecné podmienky odovzdania a prevzatia EPJ 

3.1.1 EPJ  určené na vykonanie Diela bude odovzdané zhotoviteľovi na vykonanie Diela a prevzaté 
od zhotoviteľa v mieste odovzdania a prevzatia dohodnutom v časti A tejto Dohody. 

3.1.2 Objednávateľ pristaví Zhotoviteľovi EPJ do Plánovanej periodickej opravy v súlade s Q -plánom. 
Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi čas pristavenia EPJ do Plánovanej periodickej opravy 2 
(dva) pracovné dni vopred. 

3.1.3 Zhotoviteľ písomne upovedomí objednávateľa o presnom termíne prevzatia EPJ (dátum a čas) 
najneskôr 2 (dva) pracovné dni pred navrhovaným termínom prevzatia EPJ z opravy podľa tejto 
Dohody. Pokiaľ táto lehota nebude zhotoviteľom dodržaná, objednávateľ má právo odmietnuť 
prevziať EPJ po oprave podľa tejto Dohody až do času, kedy bude lehota na upovedomenie zo 
strany zhotoviteľa dodržaná. 

3.1.4 EPJ určené na vykonanie Diela sa odovzdáva : 

3.1.4.1 objednávateľom zhotoviteľovi na základe vystavenia :  

a) Objednávky pri Plánovaných periodických opravách a/alebo 

b) na základe Rámcovej objednávky a na ňu nadväzujúceho doručeného Záväzného pokynu 
na vykonanie opravy pri Neplánovaných opravách menšieho a väčšieho rozsahu,  
Neplánovaných opravách porúch náročných na technické vybavenie opravcu, ktoré 
(predmetné dokumenty) budú podpísané zástupcami objednávateľa a Zápisnicou o 
odovzdaní EPJ do údržby alebo opravy (Príloha č. 4).  

3.1.4.2 po vykonaní opravy podľa tejto Dohody sa odovzdáva EPJ zhotoviteľom objednávateľovi 
po vykonaní skúšok na EPJ s kladným výsledkom a zároveň so všetkými 
dokumentmi, protokolmi (Príloha č. 3, Príloha č. 7 Príloha č. 11) a súpisom vykonaných prác 
resp. Zápisom z KP, podpisom Zápisnice o prevzatí EPJ z údržby (Príloha č. 5), inak je 
objednávateľ oprávnený prevzatie EPJ odmietnuť. 
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3.1.5 K prechodu nebezpečenstva i náhodnej škody na EPJ dôjde z Objednávateľa na Zhotoviteľa 
momentom odovzdania EPJ podľa bodu 3.1.4 v prípade, ak sa oprava vykonáva u Zhotoviteľa. 

 

3.2 Postup pri Komisionálnej prehliadke a dokumentovanie prác 

3.2.1 Na základe zistení po rozobratí, kontrole, premeraní jednotlivých celkov, zhotoviteľ navrhne 
vykonať jednotlivé opravy a pripraví prvotný záznam KP.  

3.2.2 Zhotoviteľ následne zvolá a vykoná KP. KP bude vykonaná za účasti oprávnených zástupcov 
obidvoch zmluvných strán. Lehota medzi poskytnutím podkladov ku KP a konaním KP nesmie 
byť kratšia ako 2 (dva) pracovné dni pred konaním KP, ak sa zmluvné strany z dôvodu 
urýchlenia opravy písomne nedohodnú inak. 

3.2.3 Pozvánku na každú KP spolu s návrhom Zápisu z KP je potrebné predložiť najmä i s technickými 
nálezmi, meraniami elektrických točivých strojov tak, aby boli relevantne dokladované 
parametre posudzovaných častí  a časovo bolo možné si ich aj objednávateľom naštudovať. 

3.2.4 Pokiaľ si určenie potreby opravy EPJ alebo jeho/ich časti vyžaduje stanovisko alebo odborný 
posudok tretej osoby, je zhotoviteľ povinný takéto stanovisko alebo odborný posudok 
zabezpečiť pred konaním KP a písomne ho doložiť k Zápisu z KP.  

3.2.5 KP je možné vykonávať i postupne viac dní, kde sa prerokujú zistené skutočnosti počas opravy. 
Z každého stretnutia je potrebné doplniť Zápis z KP o tieto skutočnosti vo forme záznamu 
definovanom v Prílohe č. 6 Dohody. Tieto záznamy sa budú číslovať a chronologicky datovať.  

3.2.6 KP Plánovanej periodickej opravy sa musí ukončiť najneskôr 10 (desať) dní pred plánovaným 
termínom ukončenia prác Plánovanej periodickej opravy. 

3.2.7 KP Neplánovanej opravy sa musí začať bezodkladne, najneskôr do 15 dní od odovzdania do 
Neplánovanej opravy, aby sa stanovil rozsah a cena Diela. 

3.2.8 Forma zápisu z Komisionálnej prehliadky: Náležitosťami KP podľa tejto Dohody sú najmä 
tieto podklady (prílohy), ktoré zhotoviteľ doručí spolu s pozvánkou na KP najneskôr 2 (dva) 
pracovné dni pred navrhovaným termínom KP: 

3.2.8.1 návrh Zápisu z KP podľa Prílohy č. 6 tejto Dohody v elektronickej podobe vo formáte XLS, 

3.2.8.2 tabuľka Súvisiace práce tejto Dohody - rozpis prác, cena práce a cena materiálu v elektronickej 
podobe vo formáte XLS, 

3.2.8.3 tabuľka Súvisiace práce ocenené Nhod tejto Dohody - rozpis prác, cena práce a cena 
materiálu v elektronickej podobe vo formáte XLS, 

3.2.8.4 technické nálezy a merové listy v elektronickej podobe vo formáte PDF, ak ich má zhotoviteľ 
k dispozícii, ak nie, tak aspoň predbežné, následne pri odovzdávaní EPJ po oprave zhotoviteľ 
je povinný dodať objednávateľovi definitívne finálne technické nálezy merové listy 

3.2.8.5 zoznam vymontovaných náhradných dielov na posúdenie v elektronickej podobe vo formáte 
PDF, ak ich má zhotoviteľ k dispozícii, ak nie, tak aspoň predbežné, následne pri odovzdávaní 
EPJ po oprave zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi definitívny zoznam vymontovaných 
náhradných dielo 

3.2.8.6 činnosti Zápisu z KP budú uvedené v poradí operácií daných Prílohou č. 2. 

3.2.9 Potvrdenie a schválenie Zápisu z KP: 

3.2.9.1 Potvrdenie Zápisu z KP predstavuje potvrdenie technického stavu EPJ a spôsobu vykonania 
Diela odbornými zamestnancami zmluvných strán.  

Schválenie zápisu z KP predstavuje potvrdenie odbornej stránky spôsobu vykonania Diela ako 
aj finančnej stránky najviac však do sumy vystavenej a doručenej Objednávky. V prípade, ak 
súčet cien v Zápise z KP bude prevyšovať sumu pôvodne vystavenej Objednávky, objednávateľ 
sa zaväzuje vystaviť novú Objednávku na skutočnú výšku ceny ešte pred Schválením Zápisu z 
KP. V opačnom prípade nie je potrebné vystaviť novú Objednávku. 

3.2.9.2 Zhotoviteľom schválený Zápis z KP potvrdzujú v posledný deň konania KP tejto Dohody 
oprávnení zástupcovia objednávateľa, ktorí sa zúčastnili KP.  

3.2.9.3 V prípade potvrdenia KP zástupcom objednávateľa následne Objednávateľ v lehote 3 (troch) 
pracovných dní KP schváli alebo neschváli. 

3.2.9.4 V deň konania KP (verzie KP) Zhotoviteľ odovzdá min 2ks Zhotoviteľom schválenej KP pre 
potreby schválenia KP zo strany Objednávateľa. 

3.2.9.5 Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení v Zápise z KP vykonať úpravy vo vzťahu k rozsahu 
vykonaných prác Základného rozsahu prác a Súvisiacich prác (vždy v násobkoch alebo 
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podieloch prác a materiálu), rozsahu počtu Nhod potrebných pre Súvisiace práce ocenené 
Nhod a/alebo cenu Súvisiaceho materiálu oceneného Nhod. Zhotoviteľ môže svoje odôvodnené 
námietky uviesť do Zápisu z KP, pričom je zhotoviteľ povinný ďalej pokračovať v činnostiach 
vedúcich k riadnemu ukončeniu Diela a sprevádzkovaniu EPJ v uvedenom upravenom rozsahu 
a lehote, a opravené EPJ po vykonaní Diela riadne a včas odovzdať objednávateľovi. Zmluvné 
strany sa dohodli, že v prípade, ak sa nebudú vedieť dohodnúť na sporných položkách Zápisu 
z KP, je možné, aby o nich vzájomne rokovali a finančne si vysporiadali a to však najneskôr do 
6 (šiestich) mesiacoch po uplynutí doby splatnosti dotknutej faktúry.  

V takom prípade sa počet Nhod určí dodatočne dohodu zmluvných strán alebo kontrolou 
objednávateľa v mieste vykonávania Diela a cena Súvisiaceho materiálu preukázaním 
skutočnej trhovej ceny zo strany zhotoviteľa. 

 

3.2.10 Neschválenie Zápisu z KP: 

3.2.10.1 Ak poverený zástupca objednávateľa neschváli Zápis z KP s uvedením dôvodu, je 
objednávateľ oprávnený požiadať (emailom) zhotoviteľa o vykonanie opakovanej KP. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje takúto opakovanú KP uskutočniť do dvoch (2) pracovných dní odo 
dňa doručenia požiadavky objednávateľa podľa prvej vety tohto bodu a o jej termíne vopred 
(najneskôr jeden pracovný deň pred termínom) upovedomiť objednávateľa. Na opakovanej 
KP zmluvné strany prerokujú možné úpravy Zápisu z KP, pričom zmluvné strany budú 
postupovať pri potvrdzovaní/schvaľovaní Zápisu z opakovanej KP tak ako i pri štandardnej KP 
s tým, že Zápis z KP pri opakovanej KP už potvrdzuje a súčasne i schvaľuje len osoba 
oprávnená za objednávateľa schváliť Zápis z KP, a to v deň konania opakovanej KP. Výhrady 
zhotoviteľa (prípustné výlučne v zmysle tohto článku Dohody) rovnako nemajú odkladný 
účinok na vykonanie Diela a vysporiadajú sa rovnako ako pri štandardnej KP. V prípade 
nepodpísania opakovaného Zápisu z KP osobami oprávnenými na schválenie Zápisu z KP 
obomi zmluvnými stranami KP sa uskutoční do 7 (siedmich) kalendárnych dní rokovanie za 
účasti osôb oprávnených konať vo veciach zmluvných oboch zmluvných strán. 

3.2.10.2 Ak k schváleniu Zápisu z KP zo strany objednávateľa nedôjde ani do 15. kalendárnych dní 
odo dňa konania KP a teda zmluvné strany v tejto lehote nedospejú k dohode v otázke 
rozsahu a ceny opravy, objednávateľ je oprávnený po uplynutí tejto lehoty od Dohody odstúpiť 
v časti týkajúcej sa dotknutého EPJ, s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia druhej 
zmluvnej strane. V prípadoch podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný odovzdať EPJ 
objednávateľovi v pôvodnom stave, v akom ho prevzal do opravy a v mieste, odkiaľ ho prevzal 
do opravy, a to v termíne do 15 kalendárnych dní od účinnosti odstúpenia od Dohody. 
Zhotoviteľ má v takomto prípade nárok na úhradu skutočne účelne vynaložených nákladov 
súvisiacich s konaním KP (najmä príprava EPJ na KP), ktoré (tieto náklady) písomne preukáže 
objednávateľovi, a ktoré budú odsúhlasené povereným zástupcom objednávateľa, a to 
výlučne v prípade, ak odstúpenie od Dohody, na základe ktorého vznikli zhotoviteľovi tieto 
náklady, spôsobil objednávateľ. Pre vylúčenie pochybností, právo odstúpiť od Dohody v časti 
týkajúcej sa dotknutého EPJ podľa tohto bodu ostáva zachované až do doby schválenia 
Zápisu z KP objednávateľom.  

 

 

4 OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PLÁNOVANÉ PERIODICKÉ OPRAVY 

  

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na pristavenom EPJ vykonať Základný rozsah prác a súčasne za účelom 
splnenia kritérií kvality a podmienok Disponibility za účelom splnenia všetkých špecifických 
parametrov EPJ vykonať podľa potreby všetky ďalšie, objednávateľom schválené činnosti, ktoré 
považuje za potrebné a/alebo užitočné tak, aby EPJ vyhovovalo podmienkam prevádzky 
a Disponibility EPJ po dobu do ďalšej Plánovanej periodickej opravy. V prípade, ak sa na 
opravovanej EPJ poškodí niečo, čo bolo v Zápise z KP rozporované, zmluvné strany sa 
zaväzujú uvedené EPJ nezahŕňať do vplyvu na Disponibilitu EPJ. Činnosti sú klasifikované ako 
Základný rozsah prác a/alebo Súvisiace práce a/alebo Súvisiace práce ocenené Nhod. Zároveň 
zhotoviteľ po dokončení prác vykoná revízie, technické kontroly a funkčné skúšky EPJ, ktoré je 
v Plánovanej periodickej oprave v zmysle predpisov objednávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe 
č. 12 Dohody a to tak, aby bola garantovaná Disponibilita EPJ podľa článku 10 tejto Dohody 
a EPJ si zachovalo prevádzkové vlastnosti po dobu do ďalšej Plánovanej periodickej opravy.  
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4.2 Odovzdanie EPJ do Plánovanej periodickej opravy sa vykonáva na základe predchádzajúcej 
vizuálnej prehliadky za účelom zistenia technického stavu. Táto obhliadka sa uskutoční 
najmenej 30 (tridsať) dní pred plánovaným pristavením EPJ do Plánovanej periodickej opravy 
v trvaní 1 (jedného) dňa. Na obhliadke sa určí predpokladaný rozsah Plánovanej periodickej 
opravy, najmä rozhodujúcich celkov ako: spôsob vonkajšej povrchovej úpravy, generálna 
oprava motora, výmena monoblokov, výmena brzdových kotúčov a prípadných nefunkčných 
agregátov EPJ. Následne do 5 (päť) dní sa zmluvné strany dohodnú na predpokladanej cene 
opravy. Objednávateľ následne dodá Zhotoviteľovi Objednávku..  

Pre vylúčenie pochybností objednávateľ pristaví EPJ do Plánovanej periodickej opravy len po 
vystavení Objednávky. 

 

4.3 Realizácia Komisionálnej prehliadky 

4.3.1 KP upravuje osobitne vykonanie Diela s cieľom dosiahnuť splnenie všetkých špecifických 
parametrov EPJ a popisuje jeho rozsah, cenu či iné podmienky vykonania Diela pri zachovaní 
záväznosti cien Súvisiacich prác, cien Základného rozsahu prác a ceny Nhod, ako sú 
dohodnuté v tejto Dohode.  

4.3.2 Prvé rokovanie na vytvorenie podkladov KP zvolá zhotoviteľ najneskôr do 15. kalendárneho dňa 
od pristavenia EPJ do Plánovanej Periodickej opravy. 

4.3.3 Na základe zistení po rozobratí, kontrole, premeraní jednotlivých celkov, zhotoviteľ navrhne 
vykonať jednotlivé opravy a pripraví prvotný záznam KP.  

4.3.4 Zhotoviteľ následne zvolá a vykoná KP. KP bude vykonaná za účasti oprávnených zástupcov 
obidvoch zmluvných strán. Lehota medzi poskytnutím podkladov ku KP a konaním KP nesmie 
byť kratšia ako 2 (dva) pracovné dni pred konaním KP, ak sa zmluvné strany z dôvodu 
urýchlenia opravy písomne nedohodnú inak. 

4.3.5 Pozvánku na každú KP spolu s návrhom Zápisu z KP je potrebné predložiť najmä i s technickými 
nálezmi, meraniami elektrických točivých strojov tak, aby boli relevantne dokladované 
parametre posudzovaných častí  a časovo bolo možné si ich aj objednávateľom naštudovať. 

4.3.6 Pokiaľ si určenie potreby opravy niektorej časti EPJ vyžaduje stanovisko alebo odborný posudok 
tretej osoby, je zhotoviteľ povinný takéto stanovisko alebo odborný posudok zabezpečiť pred 
konaním KP a písomne ho doložiť k Zápisu z KP.  

4.3.7 KP je možné vykonávať i postupne viac dní, kde sa prerokujú zistené skutočnosti počas opravy. 
Z každého stretnutia je potrebné doplniť Zápis z KP o tieto skutočnosti vo forme záznamu 
definovanom v Prílohe č. 6 Dohody. Tieto záznamy sa budú číslovať a chronologicky datovať.  

4.3.8 KP musí byt definitívne ukončená  pre celý rozsah vykonávaných prác pri Plánovanej periodickej 
oprave a Zápis z KP schválený zhotoviteľom a odovzdaný objednávateľovi najneskôr 10 (desať) 
kalendárnych dní pred ukončením Plánovanej periodickej opravy. 

 

 

5 OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE NEPLÁNOVANÉ OPRAVY 

 

5.1 Neplánované opravy vyvolané vonkajšími vplyvmi (Nehodové udalosti) 

5.1.1 Zhotoviteľ je na požiadavku objednávateľa vždy povinný predložiť cenovú ponuku na vykonanie 
Opravy Nehodovej udalosti v primeranom čase nie dlhšom ako 15 (pätnásť) pracovných dní 
odo dňa doručenia požiadavky na predloženie cenovej ponuky a tak, aby táto bola v súlade s 
cenou za Základný rozsah prác, Súvisiace práce a Súvisiace práce ocenené Nhod podľa tejto 
Dohody, ak sa jedná o rovnaké alebo obdobné činnosti a to po vzájomnej dohode obidvoch 
zmluvných strán. Cena zahŕňa tiež náklady zhotoviteľa podľa bodu 8.2 Dohody. 

5.1.2 Pri Neplánovaných opravách sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať opravárenské práce, na ktorých 
sa zmluvné strany dohodli určené schváleným Zápisom z KP a zároveň vykonať funkčné skúšky 
EPJ po vykonanej oprave. KP určuje potrebný rozsah prác a určenie zodpovedajúceho 
finančného nákladu v zmysle Prílohy č. 2 tejto Dohody. 

5.1.3 Objednávateľ je, pri Opravách nehodových udalostí, oprávnený sa rozhodnúť okrem postupu 
podľa tejto Dohody tiež realizovať opravu i na základe osobitnej zmluvy alebo objednávky mimo 
túto Dohodu. Preto sa objednávateľ  kedykoľvek v čase až do schválenia KP môže rozhodnúť 
vyhlásiť na realizáciu Opravy nehodovej udalosti súťažný postup najmä podľa Zákona 
o verejnom obstarávaní. To, či sa Objednávateľ rozhodne realizovať opravu  súťažným 
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postupom podľa Zákona o verejnom obstarávaní mimo túto Dohodu, bude závisieť výlučne od 
rozhodnutia objednávateľa.  

5.1.4 Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný sa do takéhoto súťažného postupu zapojiť 
a predložiť cenovú ponuku v súlade s cenami Základného rozsahu, Súvisiacich prác a ceny 
Nhod. podľa tejto Dohody upravenú o infláciu podľa ustanovení čl. 2, bodu 2.2 tejto Dohody. 

5.1.5 Za účelom splnenia podmienok finančnej kontroly a splnenia interných opatrení objednávateľa, 
objednávateľ vystaví na  realizáciu Neplánovaných opráv v zmysle Dohody Rámcovú 
objednávku. Tá bude znieť  na definovaný finančný objem a časové obdobie, na ktorú sa budú 
účtovať jednotlivé Neplánované opravy v hodnotách schválených jednotlivými komisionálnymi 
prehliadkami. Po vyčerpaní finančného objemu Rámcovej objednávky, alebo uplynutí časového 
obdobia sa vystaví ďalšia Rámcovej objednávka. 

5.2 Neplánované opravy vyvolané prevádzkovým opotrebením  

5.2.1 Zhotoviteľ na základe podpísanej objednávky zástupcami objednávateľa je povinný prevziať 
EPJ do opravy. Miestom vykonania opravy EPJ je určené v časti A Dohody. 

5.2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravárenské práce, na ktorých sa zmluvné strany dohodli 
a zároveň vykonať potrebné a požadované funkčné skúšky EPJ po vykonanej oprave. Pri 
opravách bude predmet Diela určený tiež schváleným Zápisom z KP. 

5.2.3 Pri opravách sa odovzdáva EPJ zhotoviteľovi do opravy v mieste odovzdania na základe 
technického nálezu objednávateľa a Protokolu o odovzdaní ŽKV do údržby podľa Prílohy č. 4. 
Správnosť údajov obsiahnutých v predmetnom Protokole vždy potvrdia svojimi podpismi 
oprávnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa. 

5.2.4 Na stanovenie potrebného rozsahu prác a určenie finančného nákladu v zmysle Prílohy č. 2 
tejto Dohody bude slúžiť Zápis z KP. 

5.2.5 Dopravu  do opravy z miesta jeho odovzdania do miesta vykonania opravy, ako aj jeho 
následnú prepravu z miesta vykonania opravy do miesta prevzatia opravy zabezpečí 
objednávateľ na svoje náklady. 

5.2.6 Objednávateľ je, pri Neplánovaných opravách vyvolaných prevádzkovým opotrebením, 
oprávnený sa rozhodnúť okrem postupu podľa tejto Dohody tiež realizovať opravu i na základe 
osobitnej zmluvy alebo objednávky mimo túto Dohodu. Preto sa objednávateľ kedykoľvek 
v čase až do schválenia KP môže rozhodnúť vyhlásiť na realizáciu opravy súťažný postup 
najmä podľa Zákona o verejnom obstarávaní. To, či sa Objednávateľ rozhodne realizovať 
opravu  súťažným postupom podľa Zákona o verejnom obstarávaní mimo túto Dohodu, bude 
závisieť výlučne od rozhodnutia objednávateľa.  

 

6 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

6.1 riadne vykonať Dielo, t.j. riadne Dielo ukončiť a odovzdať objednávateľovi, najneskôr v dobách 
na vykonanie Diela uvedených v časti A tejto Dohody. 

6.2 vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase podľa potreby 
objednávateľa, v mieste plnenia, v zmysle návodu na údržbu a v rozsahu dohodnutom v tejto 
Dohode a v schválenom Zápise z KP kvalitne () a v zhode najmä s príslušnými vyhláškami UIC, 
európskymi technickými normami (EN), slovenskými technickými normami (STN), technickou 
normou železníc (TNŽ), smernicami a normami pre opravy koľajových vozidiel v súlade so 
Zákonom o dráhach, podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických 
zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, 
podľa vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh, v zmysle platných 
predpisov objednávateľa pre opravy EPJ a ich ďalších  súvisiacich predpisov (vrátane 
dohodnutých výnimiek, prevádzkových úprav a pod.), podľa platnej výkresovej dokumentácie 
EPJ, v súlade s ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike na všetkých EPJ 
počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Dohody.  

6.3 mať všetky povolenia a súhlasy pre vykonávanie predmetu Dohody, najmä oprávnenie na 
vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa Zákona a podľa vyhlášky 
MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a 
činnostiach na určených technických zariadeniach.  

6.4 preukázateľne mať k dispozícii a/alebo vlastniť všetku potrebnú výkresovú dokumentáciu, ktorú 
má k dispozícii, technologické postupy prác pri opravách, predpisy, normy, vyhlášky súvisiace 



16 
 

s opravami EPJ a bez zbytočného odkladu od doručenia žiadosti objednávateľa o preukázaní 
vlastníctva k nim tieto preukázať objednávateľovi. 

6.5 vykonať Dielo samostatne. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela subdodávateľa v zmysle 
čl. 19 tejto Dohody, avšak nesie zodpovednosť akoby Dielo vykonával sám. Zhotoviteľ sa 
súčasne zaväzuje, že vykonaním Diela podľa tejto Dohody poverí len osoby, ktoré majú 
požadovanú kvalifikáciu, sú odborne a zdravotne spôsobilé, na svoju činnosť sú zaškolené a sú 
poučené o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, vrátane predpisov vzťahujúcich sa na miesto plnenia. 

6.6 v reálnom čase umožniť objednávateľovi prístup na miesto vykonávania Diela za účelom 
kontroly vykonávania Diela, a to v ktorejkoľvek fáze jeho vykonávania, ako aj ku všetkým 
technickým informáciám, ktoré sa týkajú predmetu Dohody a Diela. V prípade, ak objednávateľ 
alebo zhotoviteľ v rámci vykonávanej kontroly preukázateľne zistí, že skutočný čas trvania 
realizácie Súvisiacich prác ocenených Nhod. je nižší ako počet normohodín pri tej-ktorej  práci 
uvedenej v schválenom Zápise z KP alebo uvedený v dodatku k Zápisu z KP vo veci dohody 
zmluvných strán k počtu Nhod, vyzve zmluvného partnera na upravenie zistených skutočností. 
V prípade, ak zhotoviteľ neodsúhlasí uvedené zistené skutočnosti do 5 (piatich) kalendárnych 
dní odo dňa výzvy zo strany objednávateľa platí, že zhotoviteľ akceptuje návrh zo strany 
objednávateľa. 

Ak sa tieto skutočnosti potvrdia, spíše zástupca objednávateľa a zhotoviteľa o tomto zápis, na 
základe ktorého zhotoviteľ upraví fakturačnú cenu. 

6.7 Zmluvné strany sa zaväzujú: 

6.7.1 vzájomne spolupracovať a poskytnúť si súčinnosť potrebnú na plnenie predmetu Dohody. 

6.7.2 informovať sa o všetkých skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné plnenie svojich 
povinností a záväzkov vyplývajúcich im z Dohody, ako aj o skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť 
alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu Dohody. 

 

6.8 Certifikácia ECM 

6.8.1 Zhotoviteľ je povinný po celý čas vykonávania Opráv mať byť držiteľom certifikátu ECM – F4 vo 
vzťahu k EPJ 671, teda postavenie osoby zodpovednej za údržbu. 

6.8.2 Zhotoviteľ je povinný po celý čas vykonávania Opráv disponovať certifikátom – Osvedčením 
zhody pre funkcie údržby počas doby trvania zmluvného vzťahu. Uvedené sa považuje za 
splnené zverejnením certifikátu zhotoviteľa v databáze ERADIS. V prípade ak dôjde zo strany 
certifikačného orgánu k odobratiu certifikátu Zhotoviteľovi, je to dôvod k ukončeniu zmluvného 
vzťahu. 

6.8.3 Vo vzťahu k Objednávateľovi má z tohto titulu Zhotoviteľ nasledovné povinnosti z pozície 
držiteľa certifikátu ECM – F4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ ako subjekt 
zodpovedný za údržbu je v zmysle  Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 
11. mája 2016 o bezpečnosti železníc a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/779 zo 
16 mája 2019, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov 
zodpovedných za údržbu vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011) je  držiteľom platného 
certifikátu ECM - F1, F2 a F3 (ďalej len „Certifikácia ECM“). 

6.8.4 V súvislosti so skutočnosťami uvedenými v bode 6.9.3 sa Zhotoviteľ zaväzuje, pri vykonávaní 
údržby/opravy kritických komponentov a ďalších údržbárskych činností ovplyvňujúcich 
bezpečnosť poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri plnení jeho povinnosti 
vyplývajúcich z Certifikácie ECM.  

V tejto súvislosti sa zhotoviteľ zaväzuje najmä, nie však výlučne dodržiavať vo vzťahu k 
vykonávanej údržbe/oprave kritických komponentov a činností ovplyvňujúcich bezpečnosť 
povinnosti a záväzky vyplývajúce z Vykonávacieho nariadenia 2019/779  a normy TNI CEN/TR 
17696.  

Zhotoviteľ je spôsobilý v rámci funkcie poskytovania údržby (ECM-F4) realizovať činnosti 
ovplyvňujúce bezpečnosť v súlade európskou a vnútroštátnou legislatívou, technickými 
normami , TSI:  

a) technológie spájania (vrátane zváranie a tmelenia); 

b) nedeštruktívne testovanie;  
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c) záverečná skúška vozidla a uvoľnenie do prevádzky;  

d) údržba brzdnej sústavy, dvojkolesia a ťahadlového ústrojenstva;  

e) činnosti údržby týkajúce sa komponentov dôležitých z hľadiska bezpečnosti;  

f) činnosti údržby systémov riadenia-zabezpečenia a návestenia;  

g) činnosti údržby v systémoch na ovládanie dverí;  

h) ostatné identifikované špecializované oblasti, ktoré majú vplyv na bezpečnosť. 

 

6.8.5 Pri vykonaní Opravy kritických komponentov a ďalších údržbárskych činností ovplyvňujúcich 
bezpečnosť v rámci vykonávania Opráv vyplniť a dodať Objednávateľovi tabuľku/protokol s 
výrobnými číslami komponentov (alebo iným označením, na základe ktorého je možné 
komponent jednoznačne identifikovať) a nameranými hodnotami, pričom povinnou súčasťou 
vyplnenej tabuľky sú okrem nálezov aj odporúčania Zhotoviteľa vo vzťahu k 
vykonávaniu  údržby kritických komponentov. 

6.8.6 Dodať najneskôr pri odovzdaní EPJ 671 z opravy Objednávateľovi dokument : Uvoľnenie do 
prevádzky vydaný v súlade zo Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 

6.8.7 Rozdeliť všetky technické nálezy, meracie listy, protokoly o skúškach ako aj iné dokumenty 
vzťahujúce sa k vykonanej Oprave a dodávané na základe Zmluvy  podľa toho, či sa tieto týkajú 
kritických komponentov alebo nie (dokumenty týkajúce sa kritických komponentov požaduje 
Objednávateľ dodať samostatne), 

6.8.8 Komponent kritický z hľadiska bezpečnosti je dvojkolesie, pričom subkomponentami sú koleso 
a náprava. 

6.8.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zoznam kritických komponentov môže byť rozšírený o ďalšie 
komponenty na základe rozhodnutia výrobcu EPJ alebo na základe jednostranného 
rozhodnutia Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť 
Zhotoviteľovi vykonanie doplnenia zoznamu kritických komponentov, pričom doplnenie tohto 
zoznamu je účinne odo dňa jeho doručenia Zhotoviteľovi. 

6.8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi prístup na miesto vykonania Opravy i za 
účelom kontroly dodržiavania povinnosti vyplývajúcich z certifikácie ECM. V prípade, ak 
Objednávateľ v rámci vykonávanej kontroly zistí nedostatky upozorní Zhotoviteľa na  ne 
písomne, pričom v písomnom upozornení je oprávnený určiť Zhotoviteľovi lehotu na ich 
odstránenie. V prípade, ak Zhotoviteľ nevykoná nápravu zistených nedostatkov v 
Objednávateľom určenej lehote podľa prechádzajúcej vety, alebo ak sa pri ďalšej kontrole zistí 
opätovné porušovanie povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z ECM, považuje sa uvedené za 
podstatné porušenie povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto 
Zmluvy. 

 

6.9 Postup pri vybavovaní poistných udalostí  

6.9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje stanoviť rozsah poškodenia a nákladov na vykonanie Diela ako podkladu 
k náhrade škody v súvislosti s poistnými udalosťami a postupovať na základe Prílohy č. 9 k 
tejto Dohode (Postup pri vybavovaní poistných udalostí). 

6.9.2 Zhotoviteľ v súvislosti s vybavovaním poistných udalostí objednávateľa je povinný na 
požiadanie Objednávateľa: 

6.9.2.1 poskytnúť akúkoľvek súčinnosť, ktorá sa ukáže ako užitočná v prípade riešenia vzniknutej 
škody na EPJ prostredníctvom poistenia objednávateľa.  

6.9.2.2 poskytnúť prístup k EPJ osobám povereným príslušnou poisťovňou a poskytnúť všetky 
potrebné vysvetlenia a podklady pre účely zabezpečenia poistného plnenia v prospech 
objednávateľa. 

6.9.2.3 zdržať sa  po nevyhnutnú dobu aktivít, ktoré by znemožnili riadnu obhliadku a posúdenie 
vzniknutej škody zo strany poisťovne a súčasne uskladniť poškodené časti EPJ, ak to bude 
primerané povahe škody a požiadavkám poisťovne.  

6.9.2.4 vždy upozorniť na potrebu zabezpečenia účasti poisťovne na prehliadke poškodenej EPJ, 
ak je informovaný, že Objednávateľ má záujem Opravu nehodových udalostí financovať 
z poistenia svojho alebo vinníka Nehody. 
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6.10 Nakladanie s odpadom 

6.10.1 V prípade, že Zhotoviteľ bude vykonávať opravy na inom mieste ako sú pracoviská  
Objednávateľa (najmä depá), ako pôvodca odpadu vzniknutého v súvislosti s opravami podľa 
tejto Zmluvy („odpad“) je povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na 
vlastné náklady. Zhotoviteľ nesmie zhodnotiť alebo zneškodniť kovový odpad skôr, ako bude 
Objednávateľom schválený Zápis z KP, ktorého súčasťou bude Zoznam vymontovaných 
kovových dielov a materiálu na posúdenie (Príloha č. 3). Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky 
náklady spojené so zhodnotením alebo zneškodnením odpadu, ktorý vznikne v súvislosti 
s opravami podľa tejto Zmluvy a rovnako, ako aj benefity získané z vyzískaného kovového 
odpadu sú zahrnuté v Cene diela. 

6.10.2 V prípade vykonávania opráv na pracoviskách Objednávateľa je ako pôvodca odpadu povinný 
zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu Objednávateľ. 

6.10.3 V prípade, že Objednávateľovi vznikne škoda na životnom prostredí neodbornou manipuláciou 
Zhotoviteľa s odpadom a bude mu udelená sankcia zo strany štátnej správy, Objednávateľ má 
právo na náhradu škody od Zhotoviteľa v plnom rozsahu, ktorá mu z uvedeného dôvodu 
vznikne. Pre vylúčenie pochybností, uhradenie náhrady škody nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti 
zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie tohto  vzniknutého znečistenia. 

 

7 MIESTO A LEHOTY VYKONANIA DIELA 

 

7.1 Miesto vykonania Diela sa na účely tejto Dohody rozumie priestor, kde je Dielo v súlade s touto 
Dohodou vykonávané. V prípade, ak má zhotoviteľ záujem Dielo vykonávať na inom mieste ako 
je uvedené v časti A Dohody, je povinný o tom písomne objednávateľa informovať. 

7.2 Všetky miesta pristavenia na vykonanie Diela, ako i údaje o započítaní doby prepravy do 
opravnej doby (doby na vykonanie Diela), je možné individuálne pre konkrétny prípad zmeniť, 
ak sa na tom písomne dohodnú oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

7.3 Lehoty pri Plánovaných periodických opravách 

7.3.1 Objednávateľ sa zaväzuje pristaviť do Plánovaných periodických opráv v celkovom počte a 
s predpokladaným rozložením podľa jednotlivých rokov uvedenom v časti A Dohody. 

7.3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať EPJ na vykonanie Plánovaných periodických opráv čo do počtu 
EPJ na základe Ročného plánu a vykonať príslušné Dielo v lehotách podľa časti A Dohody. 

7.3.3 Konkrétne termíny pristavenia a počty EPJ budú priebežne upresňované na základe Q-plánu 

7.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že lehoty a počty pristavených EPJ do Plánovanej periodickej 
opravy v Q-pláne je možné meniť len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. 

8 OSOBITNÉ USTANOVENIA K CENE 

 

8.1 Ceny uvedené v tejto Dohode sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, pričom:   

8.1.1 v prípade zhotoviteľa so sídlom v SR, ktorý je platiteľom DPH, bude k cene uplatnená príslušná 
DPH v zmysle platnej daňovej a účtovnej legislatívy SR, 

8.1.2 v prípade zhotoviteľa so sídlom v inej členskej krajine EÚ, ktorý je platiteľom DPH prechádza 
daňová povinnosť DPH na objednávateľa v súlade so Smernicou Rady EU 2006/112/ES, 

8.1.3 v prípade zhotoviteľa z tretej krajiny (mimo EÚ), ktorý je platiteľom DPH, bude k cene uplatnená 
DPH podľa platného zákona o DPH danej krajiny. 

8.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v cene za Dielo (ako i v cene prác určenej 
Nhod) uvedenej v Prílohe č. 2 Dohody ako aj v schválenom Zápise z KP sú zahrnuté všetky a 
akékoľvek náklady zhotoviteľa na vykonanie Diela, ako i všetky náklady spojené s prípadnými 
subdodávkami zhotoviteľa, najmä avšak nie výlučne: 

8.2.1 cena za opravu vrátane ceny za materiál potrebný na vykonanie všetkých týchto prác, vrátane 
prípadných prác a nákladov spojených s prípravou KP a vykonaním KP, 

8.2.2 náklady za zneškodnenie odpadu, vrátane ceny za deštruktívne znehodnotenie dielov EPJ 
určených na vyradenie, o ktorých tak určil objednávateľ, 

8.2.3 všetky náklady dopravy alebo prepravy súvisiace s realizovaním Diela, ak z Dohody nevyplýva 
niečo,  



19 
 

8.2.4 všetky a akékoľvek iné náklady zhotoviteľa na vykonanie Diela (cestovné náhrady, stravné, 
nocľažné, strata času napr. spojená s cestovaním na miesto vykonania Diela, či s prípravou na 
vykonanie Diela, s prepravou materiálu na vykonanie Diela a pod.),  

8.2.5 ako i akékoľvek poplatky (dane, clá), ktoré môžu byť zhotoviteľovi v súvislosti s vykonaním Diela 
vyrubené akýmkoľvek orgánom (i zahraničným) a pod..   

8.3 Ceny všetkých prác a k nim prislúchajúceho materiál budú v Zápise z KP a v prílohách ku KP 
uvedené podľa pevného členenia jednotlivých dielov/celkov, tak ako je uvedený v Prílohe č. 2 
tejto Dohody. Uvedené sa týka aj Súvisiacich prác a materiálu k týmto prácam. Prípadný 
materiál, ktorý nie je možné pričleniť k niektorému celku/dielu sa uvedie na záver materiálovej 
prílohy k Súvisiacim prácam v samostatnom oddiele.. 

 

9 PLATOBNÉ PODMIENKY, SPLATNOSŤ A FAKTURÁCIA 

 

9.1 Splatnosť ceny za opravu   

9.1.1 Cenu za vykonanie opravy zaplatí objednávateľ až po riadnom vykonaní a odovzdaní EPJ z 
opravy objednávateľovi.  

9.1.2 Na základe uvedeného nevyhnutnou podmienkou pre vystavenie faktúry a zaplatenie ceny 
opravy je podpísanie príslušnej Zápisnice o prevzatí EPJ z údržby objednávateľom.  

9.1.3 Cenu za vykonanie opravy objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi na číslo účtu zhotoviteľa, ktoré 
bude uvedené vo faktúre. 

9.1.4 Zhotoviteľ po riadnom vykonaní a odovzdaní EPJ z opravy, potvrdenom zo strany objednávateľa 
podpísaním príslušnej Zápisnice o prevzatí EPJ z údržby, vystaví objednávateľovi faktúru.  

 

9.2 Fakturácia 

9.2.1 Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru pre každú úhradu, ktorú požaduje uhradiť podľa Dohody.  

9.2.2 Splatnosť faktúry je 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry (ďalej len 
„splatnosť“). Dlhšia lehota splatnosti faktúr bola určená s ohľadom na povahu predmetu 
plnenia, najmä jeho náročnosť a riziko vád plnenia. 

9.2.3 Dátum splatnosti faktúry v prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna 
alebo pracovného pokoja, bude najbližší nasledujúci pracovný deň. Faktúru zhotoviteľ doručí 
objednávateľovi do 5 (piatich) dní odo dňa jej vystavenia, v opačnom prípade sa lehota 
splatnosti automaticky predlžuje o počet dní presahujúcich túto lehotu. 

9.2.4 Faktúru zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 5 (piatich) dní odo dňa jej vystavenia, v opačnom 
prípade sa lehota splatnosti automaticky predlžuje o počet dní presahujúcich túto lehotu. 

9.2.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že je možné vystaviť a doručiť faktúru podľa tejto Dohody aj 
v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácií a centrálnom 
ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o elektronickej 
fakturácií“). Takto vystavená faktúra musí mať všetky náležitosti podľa § 2 ods. 2 písm. a) až m) 
zákona o elektronickej fakturácií. Zhotoviteľ je povinný za účelom možnosti využitia 
elektronického doručovania faktúr uzavrieť s objednávateľom písomnú dohodu o elektronickom 
doručovaní faktúr v súlade so zákonom  o DPH. 

9.2.6 V prípade nekompletnej alebo nesprávnej časti niektorej z príloh faktúry uvedených v bode 
9.2.12, bude faktúra vrátená zhotoviteľovi na prepracovanie a doplnenie. 

9.2.7 V prípade, že k faktúre nebudú priložené všetky prílohy uvedené v bode 9.2.12., objednávateľ 
vyzve zhotoviteľa, e-mailom alebo listom, na ich doplnenie. Zhotoviteľ doplní chýbajúce prílohy 
a doručí ich objednávateľovi do 2 (dvoch) pracovných dní. Pokiaľ zhotoviteľ prílohy nedoplní 
v termíne podľa predchádzajúcej vety, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi ako nekompletnú. 

Rovnako nesúlad faktúry so všeobecne záväznými právnymi normami SR a EÚ, ako 
i smernicami EÚ, či nesúlad faktúry s rozpisom fakturovanej sumy, či iný nesúlad faktúry s touto 
Dohodou, je dôvodom na vrátenie faktúry zhotoviteľovi na jej opravu. 

9.2.8 V prípade vrátenia faktúry a jej príloh pre jej nekompletnosť alebo vrátenia faktúry z dôvodu jej 
nesúladu v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku Dohody, sa zastaví plynutie lehoty 
splatnosti faktúry a zhotoviteľ vyhotoví novú faktúru s novou lehotou splatnosti, do ktorej sa 
nezahrnie plynutie lehoty splatnosti vrátenej faktúry. To neplatí, ak sa preukáže, že faktúra bola 
objednávateľom vrátená bezdôvodne. 
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9.2.9 Za uhradenie faktúry sa považuje deň, v ktorom bude fakturovaná suma odpísaná z účtu 
objednávateľa. 

9.2.10 Fakturačná adresa 

Faktúru s prílohami vyhotovenú v dvoch vyhotoveniach pre objednávateľa zhotoviteľ doručí na 
adresu: 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Sekcia účtovníctva a daní (pracovisko Letná 42) 

Pri bitúnku 2 

040 01 Košice 

alebo v prípade el. faktúry na e-mail adresu:  

9.2.11 Zhotoviteľ uvedie na každej faktúre údaje: 

a) číslo tejto Dohody, 

b) číslo objednávky.  

 

9.2.12 Prílohy faktúry 

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry za vykonanie Periodickej opravy, pokiaľ nie je uvedené v časti 
A Dohody inak, nasledujúce prílohy: 

a) kópia objednávky,  

b) kópia Zápisnice o odovzdaní ŽKV do údržby  a Zápisnice o prevzatí ŽKV z údržby,  

c) kópia Zápisu z KP  

d) Základný rozsah prác - rozpis skutočne vykonaných prác (práce a cena) a rozpis skutočne 
spotrebovaného materiálu (položky materiálu a cena), 

e) Súvisiace práce - rozpis skutočne vykonaných prác (práce a cena) a rozpis skutočne 
spotrebovaného materiálu (položky materiálu a cena), 

f) Súvisiace práce ocenené Nhod - rozpis skutočne vykonaných prác (práce a cena) a rozpis 
skutočne spotrebovaného materiálu (položky materiálu a cena), 

g) súpis výkonov subdodávateľov – rozpis skutočne vykonaných prác a skutočne 
spotrebovaného materiálu, 

h) zoznam vymenených, dosadených dielov do EPJ, ktoré sa dajú identifikovať výrobným 
číslom s uvedením výrobného čísla, 

i) zoznam vyzískaného materiálu určeného na ďalšie použitie/znehodnotenie 

 

Prílohy podľa písmena d) až i) budú zhotoviteľom poskytnuté aj v elektronickej forme výpisom 
z vnútorného elektronického systému sledovania údržby a opráv zhotoviteľa (MS Office - Excel) 
e-mailom najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni vystavenia faktúry. 

9.2.13 Zhotoviteľ so sídlom v Slovenskej republike sa zaväzuje uvádzať na vystavenej faktúre čísla 
bankových účtov, ktoré sú zverejnené v zozname na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR 
(ďalej len „zoznam FR SR“). V prípade, že objednávateľ uhradí celkovú hodnotu faktúry na 
bankový účet uvedený na faktúre zhotoviteľa, ktorý ale nebol zverejnený v zozname FR SR a  
následne správca dane bude požadovať od objednávateľa ručenie za DPH, zhotoviteľ sa 
zaväzuje z titulu náhrady škody uhradiť objednávateľovi túto DPH v plnej výške do 10 (desať) 
dní od doručenia jej vyúčtovania zhotoviteľovi. Podkladom k vyúčtovaniu je fotokópia 
rozhodnutia správcu dane a doklad o jej úhrade. Objednávateľ sa z titulu oznamovacej 
povinnosti bankových účtov zaväzuje postupovať v súlade s platnou daňovou legislatívou. 

V prípade, že objednávateľ nedodrží  lehotu splatnosti faktúry podľa tohto bodu Dohody z 
dôvodu, že zhotoviteľ nezverejnil svoj bankový účet uvedený na faktúre v zozname FR SR podľa 
platného zákona o DPH, zhotoviteľa nemá nárok na úrok z omeškania z titulu oneskorenej 
úhrady.  

Objednávateľ zároveň môže fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % zo sumy 
uhradenej objednávateľom za zhotoviteľa za každý deň omeškania zhotoviteľa s povinnosťou 
voči správcovi dane podľa prvej vety, ak toto plnenie uhradil za zhotoviteľa objednávateľ, pričom 
zhotoviteľa sa na účely tejto vety dostane do omeškania dňom nasledujúcim po dni, kedy 
objednávateľ uhradil správcovi dane zhotoviteľa toto predmetné plnenie za zhotoviteľa až do 
dňa zaplatenia (t. j. pripísania na účet) objednávateľovi objednávateľom poskytnuté plnenie za 
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zhotoviteľa. Pre vylúčenie pochybností, zaplatenie zmluvnej pokuty neobmedzuje právo 
objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností zabezpečených 
zmluvnou pokutou a to v celom rozsahu vzniknutej škody (i nad rámec výšky zmluvnej pokuty). 

 

 

10 DISPONIBILITA EPJ PO VYKONANÍ PLÁNOVANEJ PERIODICKEJ OPRAVY 

 

10.1 Odo dňa prevzatia EPJ po vykonaní Plánovanej periodickej opravy po dobu trvania záruky 
Disponibility EPJ v dĺžke trvania 3 mesiacov, musí koeficient prevádzkyschopnosti dotknutého 
EPJ stanovený ako podiel celkového času prevádzky EPJ znížený o súčet dní odstavení EPJ z 
dôvodu uznaných záručných vád k celkovému času prevádzky EPJ (%) dosiahnuť za toto 
obdobie hodnotu minimálne 93%. 
 
Metodika vyhodnocovania prevádzkyschopnosti EPJ je nasledovná: 
Hodnotenie sa bude vykonávať počas záručnej doby dotknutého EPJ a začne prvý deň po 
prevzatí EPJ z opravy. Vyhodnotenie Disponibility EPJ sa uskutoční po uplynutí 3 mesiacov po 
začatí hodnotenia. Koeficient prevádzkyschopnosti je definovaný nasledujúcim vzorcom: 

  

𝑝 =
𝑇𝑠−𝑇𝑜

𝑇𝑠
× 100 

 
 kde : 

p - koeficient prevádzkyschopnosti, 
 
Ts - počet dní v sledovanom období znížený o počet dní odstavenia EPJ z dôvodu porúch, ktoré 
nemajú reklamačný charakter (napr. z dôvodu odmietnutia zhotoviteľom navrhnutej opravy 
konkrétneho komponentu EPJ objednávateľom, neplánované opravy a pod.) 
 
To – počet dní, odstavenia EPJ z dôvodu uznanej reklamácie, 
 
Pre účel vyhodnocovania prevádzkyschopnosti je za začiatok odstavenia považovaný deň 
doručenia reklamačného hlásenia Zhotoviteľovi. Do vyhodnocovania bude zahrnuté odstavenie 
z dôvodu takých vád, ktorých odstránenie potrvá dlhšie než 3 hodiny, alebo v ich dôsledku dôjde 
k narušeniu grafikonu vlakovej dopravy. Pre účely vyhodnocovania doby odstavenia platí, že: 
1 deň = odstavenie EPJ po dobu kratšiu ako 24 hod 
2 dni = odstavenie EPJ po dobu 24 až 48 hod, atď. 
 

Do vyhodnotenia nebude zahrnutý taký prípad, pokiaľ k vade vyžadujúcej odstavenie EPJ dôjde 
v dôsledku cudzieho zavinenia. Takým prípadom môže byť aj dokázaná nekvalitne vykonávaná 
údržba EPJ zo strany objednávateľa, resp. v prípade, ak objednávateľ po technickej konzultácii 
odstránil zo Základného rozsahu prác Plánovanej periodickej opravy z vykonania operáciu 
Plánovanej periodickej opravy  a zároveň toto odstránenie má bezprostredný vplyv na vznik 
poruchy a vyhodnotenie prevádzkyschopnosti. Zároveň, ak v rámci Zápisu z KP objednávateľ 
odmietol opravu určitého komponentu, do Disponibility EPJ sa nezahŕňa počet dní odstavenia 
EPJz dôvodu opravy dotknutého komponentu.  

 

11 DORUČOVANIE A KONTAKTNÉ OSOBY 

 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto Dohody doručované poštou sa pokladajú 
za doručené i keď: 

11.1.1 zmluvná strana odmietne prevziať poštovú zásielku, a to dňom odmietnutia prevzatia zmluvnou 
stranou, 

11.1.2 poštová zásielka sa vráti ako nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote, a to 3. (tretím) 
dňom jej uloženia na pošte, a to i v prípade, že sa o nej adresát nedozvie. 

11.2 Písomnosti doručované poštou budú zmluvné strany zasielať na adresu sídla druhej zmluvnej 
strany uvedenú v záhlaví tejto Dohody, pokiaľ z obchodného registra nevyplýva iná adresa. 
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11.3 Akékoľvek zásielky, ktoré objednávateľ doručuje v súlade s Dohodou e-mailom (napr. 
nahlásenie reklamácie apod.), sa považujú za doručené momentom doručenia 
automatizovaného potvrdenia o prijatí zásielky na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú 
v tejto Dohode, ak nie je v tejto Dohode uvedené inak. Zhotoviteľ sa v tejto súvislosti zaväzuje 
zabezpečiť zasielanie automatizovaného potvrdenia. Ak automatizovaná odpoveď nebude 
doručená do 30 minút, objednávateľ sa pokúsi vykonať náhradné kontaktovanie zhotoviteľa na 
zhotoviteľom poskytnuté telefónne číslo. Ak nebude možné ani takto kontaktovať zhotoviteľa, 
má sa za to, že zásielka bola doručená pokusom o náhradné kontaktovanie, ktorého dôkazom 
bude následná SMS zaslaná na uvedené telefónne číslo.  

11.4 Kontaktné osoby zmluvných strán sú uvedené v Prílohe č. 8 Dohody. V prípade zmeny sú 
zmluvné strany oprávnené jednostranne oznámiť zmenu v kontaktných osobách bez potreby 
vyhotovenia dodatku k Dohode. 

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že za doručenie požiadavky objednávateľa na odovzdanie EPJ do 
opravy v zmysle tejto Dohody sa považuje moment odoslania požiadavky objednávateľa z e-
mailovej adresy objednávateľa na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedené v časti A Dohody, ak 
bola táto písomnosť odoslaná v dennom pracovnom čase od 07:00h do 14:30h; ak bola 
požiadavka doručená po tomto čase, považuje sa za doručenú najbližší nasledujúci pracovný 
deň po jej odoslaní. 

 

 

12 VLASTNÍCKE PRÁVO, NÁHRADA ŠKODY A VYŠŠIA MOC 

 

12.1 Vlastnícke alebo užívacie právo k EPJ má po celú dobu vykonávania Diela objednávateľ. 

12.2 Zodpovednosť za škodu vzniknutú zmluvným stranám sa spravuje podľa ustanovení § 373 
a nasl. Obchodného zákonníka. 

12.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky preukázané škody, ktoré vzniknú objednávateľovi 
alebo tretím osobám a sú zároveň spôsobené v dôsledku vady dodaného Diela alebo v príčinnej 
súvislosti s vadami Diela alebo sú zapríčinené vadami vzniknutými v záručnej dobe. 

12.4 Ak v dôsledku vady Diela vznikne na EPJ, ktoré sú predmetom Diela, alebo na inom majetku 
objednávateľa alebo tretích osôb škoda, alebo ak v dôsledku vady Diela dôjde k sťaženiu alebo 
obmedzeniu užívania EPJ objednávateľom, zhotoviteľ bude za túto škodu zodpovedať 
v rozsahu primeranom k vykonanému Dielu. 

12.5 Za škody vzniknuté pri vykonávaní Plánovanej periodickej opravy a Neplánovaných oprav, a to 
aj náhodné alebo spôsobené tretími osobami, zodpovedá zhotoviteľ od momentu podpísania 
Zápisnice o odovzdaní ŽKV do údržby až do momentu podpísania Zápisnice o prevzatí ŽKV 
z údržby. 

12.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo 
materiálu prevzatých od objednávateľa a za vady Diela, ktoré boli spôsobené rozhodnutím 
objednávateľa neopravovať diely v rozsahu ponúknutom zhotoviteľom v zmysle platných 
predpisov objednávateľa, . Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním 
nevhodných pokynov daných mu písomne objednávateľom, . 

12.7 Zmluvné strany sú povinné nahradiť všetky preukázané škody vyplývajúce z nedodržania 
zmluvných povinností. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody spôsobené druhej zmluvnej 
strane v prípade, ak sa preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť. 

12.8 Vyššia moc predstavuje takú mimoriadnu okolnosť, ktorú:  

12.8.1 nemohla žiadna zo zmluvných strán predvídať, a súčasne 

12.8.2 dotknutá zmluvná strana ani po vynaložení všetkého úsilia nie je schopná prekonať, a súčasne 

12.8.3 nebola ktoroukoľvek zmluvnou stranou spôsobená úmyselne ani z nedbanlivosti jej konaním 
alebo opomenutím konania, a súčasne 

12.8.4 podstatným spôsobom ktorejkoľvek zmluvnej strane sťažuje alebo znemožňuje plnenie 
povinností podľa tejto Dohody, a to najmä:  

a) vojna, živelná udalosť, (katastrofa), teroristická činnosť, revolúcia, celonárodný odborový štrajk, 
stávky zamestnancov tretích strán, zemetrasenie, záplava, úder blesku, víchrica, embargo 
úradov, ekologická havária, nezjazdnosť komunikácie, dopravná nehoda prevozného vozidla 
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ZSSK, alebo iný zásah, ktorý má bezprostredný dopad na možnosť plnenia záväzku zmluvnej 
strany,  

b) pandémia a epidémia (ako aj karanténa z dôvodu uvedenej pandémie a epidémie z dôvodu 
rizikových alebo iných opatrení orgánov verejnej moci), a to okrem epidémie koronavírusu, 
označovaného ako SARS CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19, a s tým súvisiacimi  
v čase podpisu Dohody účinnými krízovými a inými opatreniami, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ako aj súvisiacim a v čase podpisu Dohody existujúcimi vplyvom na 
ekonomickú a politickú situáciu, najmä dopad na dodávateľov (napr. nemožnosť plnenia 
subdodávateľov), dopad na nedostatok pracovných síl, materiálu alebo dopad na platobnú 
schopnosť ktorejkoľvek zmluvnej strany a pod.  

12.8.5 V prípade, ak nastanú prípady Vyššej moci, zmluvná strana, ktorej okolnosti spočívajúce vo 
vyššej moci bránia v plnení povinností z tejto Dohody, je povinná do 20 (dvadsiatich) 
pracovných dní písomne informovať druhú zmluvnú stranu o tejto skutočnosti, inak je 
zodpovedná sa vzniknuté škody ako i zmluvné pokuty v plnom rozsahu. 

12.8.6 Pokiaľ bude Vyššia moc pretrvávať dlhšie ako 2 (dva) mesiace, je ktorákoľvek zmluvná strana 
oprávnená vyzvať druhú zmluvnú stranu ku vzájomnému rokovaniu o riešení takejto okolnosti 
a druhá zmluvná strana sa zaväzuje o tom rokovať v dobrej viere. Pokiaľ bude Vyššia moc 
pretrvávať dlhšie ako 6 (šesť) mesiacov, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená jednostranne 
písomne odstúpiť od tejto Dohody. Pre vylúčenie pochybností, takéto odstúpenie od Dohody z 
dôvodu Vyššej moci neoprávňuje druhú zmluvnú stranu domáhať sa náhrady škody. 

12.9 Pokiaľ bude Vyššia moc pretrvávať dlhšie ako 6 (šesť) mesiacov, je ktorákoľvek zmluvná strana 
oprávnená vyzvať druhú zmluvnú stranu na rokovanie o odstúpení od Dohody. Pre vylúčenie 
pochybností, takéto odstúpenie od Dohody z dôvodu Vyššej moci neoprávňuje druhú zmluvnú 
stranu domáhať sa náhrady škody. 

 

13 ZMLUVNÉ POKUTY 

 

13.1 Objednávateľ má právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR (slovom: 
jednostopäťdesiat eur) za každý aj začatý deň omeškania v prípadoch ak: 

13.1.1 sa prvá KP neuskutoční v dohodnutých lehotách podľa bodu 4.3. časti B tejto Dohody alebo 

13.1.2 zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi návrh Zápisu z KP podľa tejto Dohody vrátane príloh 
najneskôr 2 (dva) pracovné dni pred Zhotoviteľom navrhovaným termínom KP podľa Čl. 3 bodu 
3.2.8 časti B tejto Dohody alebo 

13.1.3 zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi ním schválený Zápis z KP včas a riadne v rozsahu podľa 
Čl.  3 bodu 3.2.9 časti B tejto Dohody. 

Pre vylúčenie pochybností, v prípade, ak zhotoviteľ poruší jednu, dve alebo aj spoločne všetky 
tri povinnosti uvedené v bodoch 13.1.1, 13.1.2 a 13.1.3 sa zmluvné strany dohodli, že 
Objednávateľ má právo účtovať pre tieto prípady len jednu zmluvnú pokutu vo výške  150,- EUR 
(slovom: jednostopäťdesiat eur) za každý aj začatý deň omeškania. 

13.2 V prípade, ak zhotoviteľ z dôvodov na strane zhotoviteľa odmietne prevziať / riadne a včas 
neprevezme EPJ do Plánovanej periodickej opravy podľa Čl. 3  bodu 3.1.2 časti B tejto Dohody 
dní, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR 
(slovom: tristo eur) za každý aj začatý deň omeškania. Najviac však za 60 dní. 

13.3 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží Maximálnu dobu na vykonanie Diela podľa časti A tejto 
Dohody, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR 
(slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý aj začatý deň omeškania. 

13.4 V prípade, ak objednávateľ nedodrží pristavenie počtov EPJ podľa Ročného plánu v súlade 
s časťou A tejto Dohody je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 20 000,- 
EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur) za nedodržanie počtu pristavených EPJ.  Uvedené predstavuje 
tiež úplnú náhradu škody, ktorá môže zhotoviteľovi vzniknúť v súvislosti s predmetným 
porušením objednávateľa. 

13.5 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží Maximálnu dobu na vykonanie Diela podľa časti A tejto 
Dohody, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR 
(slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý aj začatý deň omeškania.  

13.6 V prípade, ak dôjde k narušeniu grafikonu vlakovej dopravy (najmä vyradenie vozidla z vlaku, 
meškanie vlaku o viac ako 15 minút, nasadenie príprahového vozidla) z dôvodu vzniku vady, na 
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ktorú sa vzťahuje záruka na Dielo, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške 300,- EUR (slovom: tristo eur) za každé jednotlivé takéto narušenie.  

V tomto prípade má objednávateľ okrem zmluvnej pokuty právo na náhradu škody, ktorú si voči 
objednávateľovi uplatnili tretie osoby (napr. škodu uplatnenú zo strany Železníc Slovenskej 
republiky, škodu vo výške vráteného cestovného a príplatkov cestujúcim, v prípade potreby 
príprahu alebo výmeny EPJ všetky náklady s tým spojené - najmä prenájom za EPJ, náklady 
na rušňovodiča, a pod.), a to v celej ich výške. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na 
náhradu škody vzniknutej nad rámec zmluvných pokút a náhrady škody uplatnenej zo strany 
tretích osôb. 

13.7 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín na odstránenie uznanej vady (buď v plnom 
rozsahu alebo v časti, vrátane odovzdania Diela s odstránenou vadou objednávateľovi) 
uplatnenej v záručnej lehote podľa Reklamačného poriadku, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy 
a/alebo je zhotoviteľ v omeškaní s doručením Hlásenky vzor “B” objednávateľovi v lehote podľa 
Reklamačného poriadku (omeškanie Hlásenky vzor „B“ o neuznaní vady a/alebo Hlásenky vzor 
„B“ vystavovanej po odstránení uznanej vady), má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom: tristo eur) za každý aj začatý deň omeškania. 

13.8 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť doplnenie a/alebo zmeny niektorého 
zo subdodávateľov objednávateľovi v zmysle bodu 19.1.3 Dohody a/alebo zhotoviteľ poverí 
časťou plnenia predmetu tejto Dohody aj iných subdodávateľov ako uvedených v zozname 
priamych subdodávateľov, resp. subdodávateľov doplnených do zoznamu v Prílohe č. 14 tejto 
Dohody, je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR (slovom: 
jednostopäťdesiat eur) za každý jednotlivý prípad. 

13.9 V prípade, ak objednávateľ nedodrží termín pristavenia v súlade s Q-plánom maximálne však 
do hodnoty 60 dní, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR 
(slovom: tristo eur) za každý deň omeškania z Q-plánu. Túto zmluvnú pokutu si zhotoviteľ nemá 
nárok uplatniť, ak termín pristavenia EPJ voči Q-plánu plánu bude posunutý v rozmedzí 3 (troch) 
kalendárnych dní skôr alebo neskôr. Uvedené predstavuje tiež úplnú náhradu škody, ktorá môže 
zhotoviteľovi vzniknúť v súvislosti s predmetným porušením objednávateľa. 

13.10 V prípade, ak zhotoviteľ na požiadavku objednávateľa nepredloží cenovú ponuku na vykonanie 
Neplánovanej opravy podľa bodu 5.1.4 a/alebo 5.2.7 časti B tejto Dohody, má objednávateľ 
právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).  

13.11 V prípade, ak koeficient prevádzkyschopnosti EPJ podľa čl. 10 časti B tejto Dohody nedosiahne 
percentuálnu hodnotu určenú v bode 10.1. Dohody, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú 
pokutu nasledovne: 

a) pri koeficiente prevádzkyschopnosti menej ako 93 %, avšak viac ako 91%, je nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške: 0,05 % z celkovej ceny opravy EPJ,  

b) pri koeficiente prevádzkyschopnosti menej alebo rovné ako 91 %, avšak viac ako 83 %, je 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške: 0,15 % z celkovej ceny opravy EPJ, 

c) pri koeficiente prevádzkyschopnosti menej alebo rovné ako 83 %, avšak viac ako 80 %, je 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške: 0,3 % z celkovej ceny opravy EPJ,  

d) pri koeficiente prevádzkyschopnosti 80 % alebo menej je nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške: 0,5 % z celkovej ceny opravy EPJ. 

13.12 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania 
v zmysle platných ustanovení Obchodného zákonníka. 

13.13 Pre vylúčenie pochybností, nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú v ktorýchkoľvek ustanoveniach 
tejto Dohody neobmedzuje právo objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej 
porušením povinností zhotoviteľa zabezpečených zmluvnou pokutou, a to v celej výške 
vzniknutej škody, i nad rámec výšky zmluvnej pokuty. 

13.14 Zhotoviteľ nie je povinný uhradiť zmluvné pokuty podľa tohto článku Dohody v prípade, ak 
preukáže, že porušenie jeho povinností bolo spôsobené v príčinnej súvislosti s okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť (vyššou mocou), ako sú definované v bode 12.8 Dohody. 
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14 ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi záruku a zodpovedá za vady, ktoré má Dielo 
počas záručnej doby.  

14.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na vykonané Dielo záruku v dĺžke trvania záručnej doby 
plynúcej odo dňa prevzatia EPJ z opravy, a to: 

14.2.1 60 mesiacov – na náter PUR, prevedenie Lak I., 

14.2.2 24 mesiacov – na náter PUR, prevedenie Lak II., 

14.2.3 24 mesiacov – na všetky novo dodané diely, 

14.2.4 12 mesiacov  – na prevíjané elektrické stroje, 

14.2.5 12 mesiacov– na všetky ostatné opravované časti, 

14.2.6 3 mesiace – na všetky práce (nie materiál) vykonané na Diele týkajúce sa preskúšaných ale 
neopravovaných dielov. 

14.3 Uplatnením nárokov zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 
škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a dohodnutých zmluvných pokút podľa tejto 
Dohody. 

14.4 Objednávateľ má právo na reklamáciu najmä v prípade, že Dielo: 

14.4.1 má vady, ktoré neboli spôsobené Nehodou, Vyššou mocou alebo nedodržaním či nevykonaním 
predpísanej údržby, 

14.4.2 nemá požadované vlastnosti alebo nie je spôsobilé na účel, na ktorý je určené, 

14.4.3 nespĺňa požiadavky alebo je v rozpore s príslušnými technickými a inými normami, súvisiacimi 
predpismi alebo Dohodou. 

14.5 Reklamácie si objednávateľ bude uplatňovať u zhotoviteľa v zmysle Obchodného zákonníka, 
ak nie je uvedená skutočnosť upravená v tejto Dohode. 

14.6 Ostatné vzťahy vyplývajúce zo zodpovednosti za vady Diela a za škodu neupravené touto 
Dohodou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 560 a nasl. 
o vadách diela a § 373 a nasl. o náhrade škody). 

14.7 Záručné doby poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi a iné nároky a práva zmluvných strán, 
ktoré im vznikli na základe alebo v súvislosti s touto Dohodou, nie sú akýmkoľvek ukončením 
tejto Dohody  dotknuté. 

14.8 Pre vylúčenie pochybností je povinnosťou Objednávateľa starostlivosť o dopĺňanie 
Prevádzkových náplní do EPJ, na ktoré sa záruka nevzťahuje. 

 

15 POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI 
PRÁCI 

 

15.1 Zmluvné strany sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ako aj ďalšej legislatívy a interných dokumentov 
ZSSK v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci („BOZP“).  

15.2 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o ohrozeniach, preventívnych opatreniach 
a skutočnostiach (vrátane poskytovania prvej pomoci, poškodenia zdravia na pracovisku bez 
ohľadu na skutočnosť, či má za následok práceneschopnosť alebo nie) v oblasti BOZP 
v súvislosti s plnením Zmluvy. 

15.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť: 

15.3.1 preukázateľné oboznámenie vlastných zamestnancov, ktorí budú vykonávať činnosť 
a pohybovať sa na pracoviskách ZSSK v súvislosti s plnením Zmluvy, so všeobecne platnou 
legislatívou z oblasti BOZP, internými dokumentmi ZSSK z oblasti BOZP ako aj miestnymi 
podmienkami pre príslušné pracoviská ZSSK. Zoznam zamestnancov ktorí budú vykonávať 
pohyb a pracovnú činnosť podľa Zmluvy v ZSSK písomne predloží ZSSK. 

15.3.2 preukázateľné oboznámenie vlastných zamestnancov s predpisom - Všeobecné pravidlá 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podmienkach Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., 
smernicou ZSSK – „Postup posudzovania nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotenie rizík pre 
pracovné činnosti v ZSSK a pohyb cudzích osôb v ZSSK“.  
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15.3.3 dodržiavanie prevádzkových poriadkov na príslušných pracoviskách ZSSK. Pri výkone činnosti 
musia zamestnanci Zhotoviteľa používať predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky v 
zmysle dokumentu „Smernica na postup posudzovania nebezpečenstiev, ohrození 
a vyhodnotenie rizík pre činnosti v ZSSK a pohyb cudzích osôb v ZSSK“, ktoré vyplývajú 
z pracovného prostredia, ďalej  podľa predpisu - Poskytovanie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov a poskytovanie umývacích, čistiacich prostriedkov a ochranných 
krémov zamestnancom ZSSK, s ktorými musia byť preukázateľne oboznámení.  

15.3.4 pri pohybe a pracovnej činnosti v blízkosti trolejového vedenia a elektrických zariadení musia 
mať zamestnanci Zhotoviteľa predpísané poučenie v zmysle vyhlášky č.205/2010 Z.z. 
o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 
technických zariadeniach. 

15.3.5 v prípade pohybu a výkonu činností v prevádzkovom priestore ŽSR u svojich zamestnancov 
okrem všeobecnej legislatívy BOZP školenie z predpisu ŽSR – „Z 2“ (ŽSR - UIVP zabezpečuje 
výlučne vlastnými lektormi). Zabezpečí overenie zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce podľa 
zákonnej legislatívy platnej v SR a pracovného zaradenia (zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Vyhláška 
MDPaT SR č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej 
spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov).  

15.3.6 v prípade, ak sa jeho zamestnanci pri výkone svojej práce vykonávajú pohyb a činnosť v 
blízkosti a na elektrických zariadeniach, vykonanie potrebných školení z elektrotechnickej 
kvalifikácie v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach 
a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších 
predpisov. Zhotoviteľ poskytne vlastným zamestnancom potrebné ochranné osobné pracovné 
pomôcky (OOPP) na základe hodnotenia nebezpečenstiev, ohrození a rizík na pracoviskách v 
ZSSK. Prípadný pohyb svojich zamestnancov v prevádzkovom priestore ŽSR zabezpečí 
Zhotoviteľ v zmysle predpisu ŽSR „Z 2“. Zhotoviteľ zabezpečí prístup na pracoviská ZSSK (ako 
aj na pracoviská ŽSR, ZSSK podľa tejto Zmluvy v zmysle pracovného a prevádzkového 
poriadku (prístupové cesty, mimoriadnosti a pod.), s ktorým musia byť jeho zamestnanci 
preukázateľne oboznámení. V prípade pohybu alebo výkonu pracovnej činnosti zamestnancov 
Zhotoviteľa prevádzkovom priestore ŽSR zabezpečí Zhotoviteľ pre svojich zamestnancov 
predpísané školenie a dodržiavanie príslušných ustanovení predpisu ŽSR Z2 (školenie 
vykonáva výlučne Inštitút vzdelávania ŽSR a vydáva Osvedčenie o spôsobilosti z BOZP).  

15.3.7 oboznámenie svojich zamestnancov so všeobecným postupom v prípade záchranných prác a 
vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci najmä so smernicou - 
Traumatologický plán Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. platnou v ZSSK a so smernicou 
Evidencia, registrácia a vyšetrovanie pracovných úrazov, iných úrazov, nebezpečných udalostí 
a chorôb z povolania v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.t, predpisom Všeobecné 
pravidlá BOZP v podmienkach ZSSK a.s., smernicou - Postup posudzovania nebezpečenstiev, 
ohrození a vyhodnotenie rizík pre pracovné činnosti v ZSSK a pohyb cudzích osôb v ZSSK 
a  predpisom - Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a poskytovanie 
umývacích, čistiacich prostriedkov a ochranných krémov zamestnancom ZSSK. V prípade 
akéhokoľvek poškodenia zdravia na pracovisku ZSSK (taktiež prenajaté priestory vrátane EPJ), 
či už má za následok práceneschopnosť alebo nie, bezodkladne túto udalosť ohlási kontaktnej 
osobe na pracovisku ZSSK. 

15.3.8 preukázateľné oboznámenie zamestnancov o povinnosti zákazu požívania a prechovávania 
alkoholických nápojov a omamných látok na pracoviskách ZSSK a o povinnosti podrobiť sa 
kontrole na požitie alkoholu a omamných látok, ktorú vykonávajú oprávnení zamestnanci ZSSK 
a dodržiavať zákaz fajčenia, s výnimkou miest na to určených.  

15.3.9 zabezpečiť pre svojich zamestnancov v ZSSK povolenia na vstup do vyhradeného obvodu 
ZSSK a v prípade použitia cestných motorových vozidiel Zhotoviteľa zabezpečí potrebné 
povolenia na vjazd do vyhradeného obvodu ZSSK, Železníc Slovenskej republiky  príp. 
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. pod. – podľa toho, kde a na koho pracovisku sa 
budú títo zamestnanci pohybovať a vykonávať činnosť v súvislosti so Zmluvou. 

15.4 Zhotoviteľ poskytne ZSSK zoznam vlastných zamestnancov a ich pracovných pozícií, ktorí budú 
v zmysle Zmluvy vykonávať pohyb a pracovnú činnosť na pracoviskách ZSSK. 

15.5 Zhotoviteľ stanoví kontaktnú osobu na dozor a kontrolu na dodržiavanie BOZP na príslušnom 
pracovisku. 

15.6 ZSSK sa zaväzuje zabezpečiť pre zamestnancov Zhotoviteľa: 
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15.6.1 preukázateľné školenie z legislatívy a interných dokumentov v oblasti BOZP platných v ZSSK a 
s Prevádzkovými poriadkami pracovísk a miestnych podmienok (ako aj prístupových ciest 
a pod.), kde budú zamestnanci Zhotoviteľa vykonávať pracovnú činnosť podľa Zmluvy ako aj s 
prevádzkovo-technologickými poriadkami na príslušných pracoviskách, s pracoviskami, na 
ktorých je  vyhlásená riziková práca a s vzniknutými mimoriadnosťami BOZP na pracovisku, 
ktoré sa vykoná priamo na jednotlivých pracoviskách. 

15.6.2 pre zamestnancov Zhotoviteľa informovanie najmä o možných ohrozeniach, preventívnych 
opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie 
záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov.  

15.6.3 preukázateľné oboznámenie (podľa pracovných pozícii) s miestom, kde je potrebné nahlasovať 
vstup na jednotlivé pracoviská,  tel. kontakt pri vzniku mimoriadnych udalostí, poškodenie 
zdravia pri práci a hlásiť sa v prípade evakuácie a záchranných prác. 

15.6.4 preukázateľne oboznámenie na príslušnom pracovisku so zákazom vstupovať do priestoru, 
zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia so zmluvnými činnosťami a ktoré 
by mohli bezprostredne ohroziť ich život alebo zdravie. 

15.6.5 umožnenie používanie sociálnych zariadení a prístup k pitnej vode. 

15.6.6 kontakt na zodpovednú osobu za dodržiavanie BOZP na príslušnom pracovisku.  

 

 

16 PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV 

 

16.1 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že všetky spory vzniknuté z tejto Dohody budú medzi sebou 
prednostne riešiť vzájomnou dohodou. 

16.2 Ak sa zmluvné strany nedohodnú podľa bodu 16.1 tohto článku Dohody, je pre prípad sporu 
príslušný súd v zmysle ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. 

16.3 Práva a povinnosti vyplývajúce z Dohody, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov 
ich prípadnej neplatnosti, ako aj vzájomné vzťahy zúčastnených strán touto Dohodou 
neupravené, sa riadia a budú vykladané v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka  ako 
aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom na kolízne 
ustanovenia sa neprihliada. 

 

 

17 MLČANLIVOSŤ 

 

17.1 Zmluvné strany považujú obsah tejto Dohody za dôverný a zaväzujú sa zachovať mlčanlivosť 
o ňom, resp. zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti zamestnancami alebo spolupracujúcimi tretími 
osobami o obsahu tejto Dohody, ako aj o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení 
záväzkov vyplývajúcich im z tejto Dohody, a to voči všetkým subjektom, okrem zmluvných strán, 
a to v rozsahu nezverejnenej časti Dohody podľa bodu 18.2  

17.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli objednávateľom 
zverejnené, nesprístupni tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa a tieto informácie nepoužije na iné účely, ako na plnenie záväzkov vyplývajúcich 
mu z tejto Dohody. 

17.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si vzájomne zverili 
v zmysle tejto Dohody, nesprístupnia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
dotknutej zmluvnej strany a tieto informácie nepoužijú na iné účely, ako na plnenie záväzkov 
vyplývajúcich im z tejto Dohody. 

17.4 Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie informácii uvedených v tomto článku 
Dohody osobám, ktoré sú na vyžiadanie takýchto informácií oprávnené zo zákona, ani 
zverejnenie tejto Dohody v zmysle Infozákona a podanie informácií na základe Infozákona. 

17.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijali primerané technické a 
organizačné opatrenia na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, s 



28 
 

dôsledným uplatnením zásady minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu 
ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. 

17.6 Informácia o ochrane osobných údajov v ZSSK určená zmluvným partnerom spoločnosti, ich 
zamestnancom a zástupcom je dostupná na webovej adrese: http://www.zssk.sk/sk/ochrana-
osobnych-udajov/ o čom je zhotoviteľ povinný informovať dotknuté osoby. 

 

18 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ DOHODY  

 

18.1 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú podľa časti A Dohody. 

18.2 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v zmysle § 47a 
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 
5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

18.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že Dohoda bude zverejnená v celom rozsahu v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene  a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

18.4 Táto Dohoda sa ukončí: 

18.4.1 uplynutím doby trvania Dohody.  

18.4.2 vyčerpaním finančného limitu Dohody podľa časti A Dohody. 

18.4.3 uplynutím doby trvania Dohody uvedenej v Opcii, pokiaľ príde k uplatneniu Opcie, 

18.4.4 dohodou zmluvných strán. 

18.4.5 odstúpením objednávateľa od Dohody alebo jej časti. 

18.4.6 odstúpením zhotoviteľa od Dohody alebo jej časti. 

18.4.7 okamžitým odstúpením objednávateľa od Dohody alebo jej časti. 

18.4.8 okamžitým odstúpením zhotoviteľa od časti Dohody. 

18.5 Zmluvný vzťah podľa tejto Dohody sa môže skončiť spôsobmi uvedenými v predchádzajúcom 
bode tohto článku Dohody. 

18.6 Zmluvné strany môžu ukončiť tento zmluvný vzťah vzájomnou písomnou dohodou účinnou odo 
dňa v nej uvedeného. 

18.7 Od tejto Dohody alebo jej časti je možné odstúpiť v prípadoch stanovených zákonom alebo 
i v prípadoch dohodnutých touto Dohodou. 

18.8 Objednávateľ má právo odstúpiť od Dohody alebo jej časti v prípade porušenia povinností 
zhotoviteľa, ktorým sa rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa s vykonaním Diela v dohodnutom 
čase, rozsahu alebo kvalite v zmysle tejto Dohody. Objednávateľ pred odstúpením vyzve 
zhotoviteľa a určí mu primeranú dodatočnú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohody 
nie kratšiu ako 10 (desať) pracovných dní. 

18.9 Zhotoviteľ má právo odstúpiť od časti Dohody v prípade porušenia povinností objednávateľa, 
ktorým sa rozumie najmä omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry za Dielo v zmysle tejto 
Dohody. Zhotoviteľ pred odstúpením vyzve objednávateľa a určí mu primeranú dodatočnú 
lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohody nie kratšiu ako 10 (desať) pracovných dní.  

18.10 Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od Dohody alebo jej časti v prípade podstatného 
porušenia povinností zhotoviteľa, ktorým sa rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa s vykonaním 
Diela o viac ako 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní, omeškanie s prevzatím EPJ do opravy o viac 
ako 10 (desať) kalendárnych dní alebo porušenie povinnosti zhotoviteľa vykonať Dielo riadne, 
a to s účinnosťou dňom doručenia písomného odstúpenia od Dohody zhotoviteľovi.  

18.11 Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od Dohody alebo jej časti, ak: 

18.11.1 bude voči zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. 
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

18.11.2 zhotoviteľ vstúpi do likvidácie v zmysle § 70 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov, 

18.11.3 zhotoviteľ stratí oprávnenie a spôsobilosť na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti týkajúcej 
sa vykonávania Diela podľa tejto Dohody.  
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18.12 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa, že nastali skutočnosti uvedené 
v tomto bode Dohody. Odstúpenie od Dohody podľa tohto bodu Dohody je bez ďalšieho účinné 
momentom, kedy nastala skutočnosť, ktorá zakladá právo objednávateľa na okamžité 
odstúpenie podľa tohto bodu Dohody, bez ohľadu na to, či si zhotoviteľ splnil oznamovaciu 
povinnosť alebo nie. 

18.13 Zhotoviteľ má právo okamžite odstúpiť od Dohody alebo jej časti, ak:  

18.13.1 bude voči objednávateľovi začaté konkurzné konanie v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. 
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

18.13.2 objednávateľ vstúpi do likvidácie v zmysle § 70 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov.  

Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať zhotoviteľa, že nastali skutočnosti uvedené v 
tomto bode Dohody. Odstúpenie od Dohody podľa tohto bodu Dohody je bez ďalšieho účinné 
momentom, kedy nastala skutočnosť, ktorá zakladá právo zhotoviteľa na okamžité odstúpenie 
podľa tohto bodu Dohody, bez ohľadu na to, či si objednávateľ splnil oznamovaciu povinnosť 
alebo nie. 

18.14 Zánikom účinnosti Dohody zároveň nezaniká právo zmluvnej strany na zmluvnú pokutu, právo 
na náhradu škody alebo inej ujmy, právo domáhať sa nahradenia vôle druhej zmluvnej strany 
na súde, či iné práva vzniknuté do zániku účinnosti tejto Dohody, z ktorých povahy alebo z 
dohody zmluvných strán vyplýva, že zánikom účinnosti tejto Dohody nezanikajú. 

18.15 V prípade uplatnenia Opcie zo strany objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený v lehote 1 (jedného) 
mesiaca od dňa doručenia Oznámenia o uplatnení Opcie zo strany objednávateľa ukončiť túto 
Dohodu písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. V tomto prípade platí výpovedná lehota 6 
(šesť) mesiacov, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola 
písomná výpoveď zhotoviteľa doručená objednávateľovi. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností, sa zmluvné strany dohodli, že počas trvania výpovednej lehoty, je zhotoviteľ 
povinný plniť všetky povinnosti z Dohody ako aj prijať všetky požiadavky na vykonanie Diela 
podľa tejto Dohody a ich aj riadne a včas vykonať. 

 

 

19 SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA 

 

19.1 Informačné povinnosti vo vzťahu k subdodávateľom 

19.1.1 Na poskytovanie niektorých plnení, ktoré tvoria súčasť poskytovaných plnení pre objednávateľa, 
má zhotoviteľ, za podmienok dohodnutých v tejto Dohode, právo uzatvárať subdodávateľské 
zmluvy. 

19.1.2 Zhotoviteľ uvádza zoznam všetkých známych subdodávateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní v Prílohe č. 14 tejto Dohody, ktorá tvorí jej nedeliteľnú súčasť. Údaje 
o subdodávateľoch sú uvedené v  rozsahu:   

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a 
predmet subdodávok, 

b) identifikačné údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu: obchodné meno alebo 
názov, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO ak bolo pridelené, údaje o osobe, oprávnenej 
konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

19.1.3 Objednávateľ týmto v zmysle ust. § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidlá 
pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto Dohody nasledovne:   

19.1.3.1 zhotoviteľ  je oprávnený zmeniť a/alebo doplniť subdodávateľa počas trvania Dohody,  

19.1.3.2 v prípade doplnenia a/alebo zmeny niektorého zo subdodávateľov je zhotoviteľ povinný 
oznámiť objednávateľovi najneskôr päť pracovných deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom 
subdodávateľ začne plniť predmet Dohody, predložiť písomné oznámenie o zmene a/alebo 
doplnení subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje o navrhovanom subdodávateľovi v 
rozsahu podľa bodu 19.1.2. tohto článku Dohody a zároveň predložiť doklady týkajúce  
plnenie podmienok účasti novým navrhovaným subdodávateľa v rozsahu oznámenia o 
vyhlásení verejného obstarávania, ktoré sa týkajú subdodávateľov. Plnenie novým 
subdodávateľom je možné až po jeho odsúhlasení objednávateľom.  
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19.1.3.3 Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na 
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, takéto doplnenie a/alebo zmena niektorého zo 
subdodávateľov nevyžaduje uzatvorenie dodatku k Dohode. 

19.1.3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby 
plnenie realizované na základe tejto Dohody realizoval zhotoviteľ sám.  

19.1.3.5 Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok 
činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.  

19.1.3.6 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme. 

19.1.4 Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa bodov 19.1.2. až 19.1.3. tohto článku Dohody 
predstavuje nepodstatné porušenie tejto Dohody. 

 

19.2 Register partnerov verejného sektora 

19.2.1 Zhotoviteľ je partnerom verejného sektora a bude počas celej doby platnosti a účinnosti Dohody 
a je ako taký zapísaný v  registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„register“). 

19.2.2 Povinnosť byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o registri partnerov verejného sektora“) sa vzťahuje aj na subdodávateľov zhotoviteľa 
v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Dohody. 
Zhotoviteľ  vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto Dohody sú jeho subdodávatelia, ktorí sú mu 
v čase uzavretia Dohody známi a majú im byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky 
prevyšujúce sumu 100.000,- EUR bez DPH, ak sa táto (DPH) uplatňuje alebo v úhrne prevyšujú 
sumu 250.000,- EUR bez DPH, ak sa táto (DPH) uplatňuje, ak ide o poskytnutie viacerých 
čiastkových alebo opakujúcich sa plnení z Dohody, zapísaní v registri. 

19.2.3 Zhotoviteľ  zapísaný do registra partnerov verejného sektora zároveň prehlasuje, že jeho 
konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora nie je prezident 
Slovenskej republiky, člen vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom 
vlády, vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, sudca Ústavného súdu 
Slovenskej republiky alebo sudca, generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny 
prokurátor alebo prokurátor, verejný ochranca práv, predseda Najvyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, 
štátny tajomník, generálny tajomník služobného úradu, prednosta okresného úradu, primátor 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor 
okresného mesta, alebo predseda vyššieho územného celku. Rovnako uvedené platí aj na 
subdodávateľov zhotoviteľa a subdodávateľov zhotoviteľa podľa osobitného predpisu, ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, že nemajú v registri 
partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa 
predchádzajúcej vety tohto bodu. 

19.2.4 Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa bodov 19.2.1, 19.2.2. a 19.2.3 tohto článku Dohody 
predstavuje podstatné porušenie tejto Dohody. 

19.2.5 V prípade porušenia povinnosti zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov podľa  bodov 
19.1.2., 19.1.3., 19.2.1., 19.2.2. a 19.2.3 .tohto článku Dohody a z toho vyplývajúcej sankcie 
uloženej zo strany orgánu štátnej správy a/alebo akéhokoľvek iného subjektu, vyplývajúcej 
z porušenia povinnosti zhotoviteľa a jeho subdodávateľa, uhradenú objednávateľom, zaväzuje 
sa zhotoviteľ uhradiť objednávateľovi túto sankciu v plnej výške najneskôr do 3 (troch) dní odo 
dňa obdŕžania písomnej výzvy od objednávateľa. O skutočnosti, že sa takéto konanie začalo 
bude objednávateľ informovať zhotoviteľa, aby mal možnosť sa ku konaniu vyjadriť. 

19.2.6 Oprávnená osoba v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora je povinná 
identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať 
identifikáciu konečného užívateľa výhod za podmienok uvedených v § 11 Zákona o registri 
partnerov verejného sektora. 
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20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

20.1 Zmluvné strany potvrdzujú správnosť a pravdivosť všetkých údajov a podkladov uvedených 
v tejto Dohode. 

20.2 Dohodu je možné meniť a dopĺňať iba na základe vzostupne očíslovaných písomných dodatkov 
odsúhlasených zmluvnými  stranami a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a 
podpísanými oprávnenými osobami zmluvných strán, pričom takto uzatvorené dodatky budú 
tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody. Spôsob uskutočnenia zmien a doplnkov sa netýka 
zmeny adresy pre fakturáciu a kontaktných osôb, vrátane osôb oprávnených na schválenie 
Zápisu z KP (vrátane čísla telefónu a e-mailovej adresy), pri ktorých je postačujúce písomne 
oznámenie zmeny. Zmena bankových údajov je možná iba na základe písomného oznámenia 
zmluvných strán, pričom takéto oznámenie musí byt podpísane oprávnenými osobami tej 
zmluvnej strany, ktorá zmenu bankových údajov oznamuje druhej zmluvnej strane. 

20.3 Zmluvné strany zároveň berú na vedomie, že akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, 
návrhy, súhlas, schválenie alebo akákoľvek iná komunikácia predpokladaná touto Dohodou 
musí mať písomnú formu. 

20.4 V prípade rozporu medzi textom Dohody a textom uvedeným v prílohách Dohody, bude mať 
prednosť text Dohody. V prípade rozporu medzi časťou A a časťou B Dohody, budú mať 
prednosť dojednania podľa časti A Dohody. 

20.5 Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto Dohody alebo ich časti nemá vplyv na platnosť 
ostatných ustanovení tejto Dohody alebo platnosť Dohody ako celku. V prípade, že je alebo sa 
stane niektoré ustanovenie tejto Dohody neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto Dohody 
platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných 
predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán, ktorú malo upravovať 
neplatné ustanovenie. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného 
ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá neplatnému ustanoveniu. 

20.6 Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie a založenie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z 
tejto Dohody na tretiu osobu je možné len s vopred udeleným písomným súhlasom 
objednávateľa. 

20.7 ZSSK netoleruje akúkoľvek formu korupcie a zaväzuje sa konať v súlade so schváleným 
Protikorupčným programom: http://www.zssk.sk/protikorupcny-program/. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje sa s Protikorupčným programom oboznámiť a postupovať v súlade s ním. 

20.8 Dohoda je vyhotovená v origináloch v počte podľa časti A Dohody. 

20.9 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto Dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a tá 
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle 
obsiahnuté v tejto Dohode zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie 
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna 
okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Dohody. Zmluvné 
strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Dohody túto Dohodu podpísali. 

20.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú jej prílohy podľa časti A Dohody. 
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Príloha č.1 
 k Rámcovej dohode č. 4600007849/RKsZ/2024 

 
REKLAMAČNÝ PORIADOK 

 
1. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa pri vzniku vád 

a uplatňovaní zodpovednosti za vady Diela v záručnej lehote. Vzťahuje sa na uplatňovanie práv pri 

vzniku vád v záručnej lehote po opravách EPJ a je záväzný pre obe zmluvné strany. 

1.2 Dielom v zmysle tohto Reklamačného poriadku sa rozumie vykonanie opravárenských prác na EPJ 

a dodanie materiálu potrebného na ich vykonanie na riadnu prevádzkyschopnosť EPJ, pričom 

zhotoviteľ zodpovedá za vady na náhradných dieloch alebo konštrukčných celkoch opravených, 

modernizovaných alebo dodaných zhotoviteľom v zmysle tejto Dohody. Dielo má vady najmä avšak 

nie výlučne, ak EPJ po vykonaní Diela vykazuje odlišné parametre v porovnaní s opravárenskými 

parametrami uvedenými v podmienkach a špecifikácii výrobcu príslušného radu EPJ, ktorých 

oprava bola dohodnutá v rámci komisionálnej prehliadky (ďalej všetko i len ako „KP“).   

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ je v tomto Reklamačnom poriadku uvedený akýkoľvek odkaz 

na článok alebo bod, je takýto odkaz odkazom na článok alebo bod v tomto Reklamačnom poriadku, 

pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. 

 
 

2. Záručná doba 

2.1 Zhotoviteľ poskytuje záručnú dobu na vykonané Dielo v nasledujúcej dĺžke, ktorá začína plynúť 
odo dňa protokolárneho prevzatia EPJ z opravy: 

 
a) 60 mesiacov – na náter PUR, prevedenie Lak I., 

b) 24 mesiacov – na náter PUR, prevedenie Lak II., 

c) 24 mesiacov – na všetky novo dodané diely, 

d) 12 mesiacov – na prevíjané elektrické stroje, 

e) 12 mesiacov– na všetky ostatné opravované časti, 

 

f) 3 mesiace – na všetky práce vykonané na Diele týkajúce sa preskúšaných ale neopravovaných 

dielov (nie na materiál). 

 
3. Podmienky záruky 

3.1 Nároky objednávateľa z vád (porúch) Diela vyplývajú z ustanovenia § 560 a  nasl. Obchodného 

zákonníka. 

3.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté po čase jeho protokolárneho odovzdania 

objednávateľovi z opravy podľa Dohody do času uplynutia záručnej doby. 

3.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po dni protokolárneho odovzdania riadne vykonaného 

Diela objednávateľovi podľa Dohody podpísaním príslušnej zápisnice o prevzatí EPJ z opravy. 

3.4 Objednávateľ je povinný zistené vady Diela oznámiť zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Pre túto povinnosť je rozhodujúci dátum 

odoslania reklamačného hlásenia (e-mail) resp. doručenia reklamačného hlásenia (pečiatka 

podacej pošty) zhotoviteľovi. 

3.5 Záručná doba sa predlžuje o dni, počas ktorých nebolo možné predmet plnenia používať v 

prevádzke z dôvodu uznanej reklamovanej záručnej vady. V prípade uplatnenia uznanej reklamácie 

zo strany objednávateľa záručná doba prestáva plynúť dňom uplatnenia reklamácie (vrátane tohto 

dňa) a začína znova plynúť odo dňa nasledujúceho po dni odovzdania EPJ s riadne odstránenou 
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vadou. Rozhodujúcou lehotou pre predĺženie záruky sú odstavné dni odsúhlasené v príslušnej 

dokumentácii (Hlásenka vzor „B“, ktorá je prílohou č. 2 Reklamačného poriadku), čo bude písomne 

odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.  

3.6  Vedením reklamačnej agendy je poverený zamestnanec objednávateľa, ktorý bol na to 

objednávateľom určený podľa Dohody. Táto osoba (tieto osoby) je oprávnená zasielať reklamačné 

hlásenia zhotoviteľovi a uzatvárať s jeho zamestnancami reklamačné prípady. 

3.7 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zástupcom zhotoviteľa pre účely posudzovania a 

odstraňovania záručných vád prístup do priestoru, kde je predmet Diela odstavený. 

 
4. Uplatnenie reklamácie a uznanie/neuznanie vady 

4.1 Objednávateľ je povinný uplatniť u zhotoviteľa reklamáciu písomnou formou Hlásenkou vzor „A“, 

a to e-mailom alebo listom (ďalej i len ako „uplatnenie reklamácie“). Hlásenka vzor „A“ je prílohou 

č. 1 Reklamačného poriadku. Objednávateľ zasiela uplatnenie reklamácie na e-mailovú adresu 

kontaktnej osoby zhotoviteľa, pričom za doručenie takéhoto uplatnenia sa považuje moment jeho 

doručenia na elektronickú adresu zhotoviteľa:.................. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný na reklamačné hlásenie reagovať bezodkladne, a to najneskôr v prvý 

nasledujúci pracovný deň od uplatnenia reklamácie, prípadne požiadať objednávateľa o 

súčinnosť pri riešení reklamácie. Najneskôr do 5 (päť) pracovných dní od uplatnenia 

reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, sa zhotoviteľ zaväzuje písomne 

oznámiť objednávateľovi na elektronickú adresu objednávateľa (na adresu odkiaľ bola vystavená 

reklamačná Hlásenka vzor „A“, pričom túto odošle v kópii aj osobe určenej na prípravu podkladov 

pri riešení sporných prípadov – SeEUO)  na adresu.............., či reklamáciu uznáva alebo nie, a to 

nasledovným spôsobom: 

4.2.1 ak zhotoviteľ reklamáciu uzná, zaväzuje sa odstrániť vadu v zmysle Čl. 5. tohto Reklamačného 

poriadku; v prípade, ak zhotoviteľ reklamáciu uznáva, avšak vadu nestihne odstrániť v zmysle 

Čl. 5. tohto Reklamačného poriadku, zaväzuje sa doručiť objednávateľovi v lehote do 5 (päť) 

pracovných dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, 

oznámenie o uznaní reklamácie (za účelom informovania objednávateľa akým spôsobom sa 

bude postupovať pri sprevádzkovaní EPJ), berúc do úvahy, že za omeškanie s odstránením 

vady znáša všetky s tým spojené zmluvné pokuty v zmysle Čl. XII časti B Dohody, pokiaľ sa s 

objednávateľom nedohodne na predĺžení lehoty na odstránenie vady;  

4.2.2 ak zhotoviteľ reklamáciu neuzná alebo neuzná v niektorých bodoch (t.j. neuzná 

reklamovanú vadu ako záručnú buď v plnom rozsahu alebo v akejkoľvek jej časti), zaväzuje sa 

doručiť objednávateľovi v lehote do 5 (päť) pracovných dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa 

zmluvné strany písomne nedohodnú inak, Hlásenku vzor „B“ , ktorá je prílohou č. 2 

Reklamačného poriadku s vyjadrením o neuznaní reklamácie, alebo neuznaní niektorých 

bodov a neuznanie reklamácie v Hlásenke vzor „B“ zároveň podrobne a dostatočne odôvodniť 

s uvedením konkrétnych dôvodov, ktoré sú v príčinnej súvislosti s dôvodmi neuznania 

reklamácie. Za podrobné a dostatočné odôvodnenie sa nepovažuje uvedenie napr. chyba 

údržby, chyba obsluhy a pod.. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade doručenia 

Hlásenky vzor „B“ (s vyjadrením o neuznaní reklamácie doručenej objednávateľovi v lehote do 

5 (päť) pracovných dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú 

inak), sa bude pri odstraňovaní vady postupovať podľa Čl. 6. tohto Reklamačného poriadku, a 

v prípade, ak zhotoviteľ reklamáciu neuznal len čiastočne, v uznanej časti reklamácie je povinný 

postupovať podľa písm. a) tohto bodu Reklamačného poriadku;  

4.2.3 ak zhotoviteľ vady v lehote a spôsobom v zmysle Čl. 5. tohto Reklamačného poriadku 

neodstráni a ani v lehote do 5 (päť) pracovných dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa 

zmluvné strany písomne nedohodnú inak, nedoručí objednávateľovi: 

4.2.3.1 oznámenie o uznaní reklamácie podľa písm. a) tohto bodu Reklamačného poriadku, alebo 

4.2.3.2 Hlásenku vzor „B“ s vyjadrením o neuznaní reklamácie podľa písm. b) tohto bodu 
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Reklamačného poriadku,  

 považuje sa takáto reklamácia automaticky za uznanú, s povinnosťou zhotoviteľa odstrániť 
vadu v zmysle Čl. 5. tohto Reklamačného poriadku, pričom za omeškanie s odstránením vady 
znáša zhotoviteľ všetky s tým spojené zmluvné pokuty v zmysle časti B Dohody; zhotoviteľ s 
uvedeným automatickým uznaním reklamácie v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad 
súhlasí.  

(ďalej písm. a) a c) tohto bodu Reklamačného poriadku i len ako „uznaná vada“ alebo „uznaná 
reklamácia“) 
(ďalej písm. b) tohto bodu Reklamačného poriadku i len ako „neuznaná vada“ alebo „neuznaná 
reklamácia“) 

 
5. Odstraňovanie uznanej reklamovanej vady 

 
5.1 Odstránenie uznanej reklamovanej vady je zhotoviteľ povinný uskutočniť do 5 (päť) dní  odo dňa 

uplatnenia reklamácie. Vada Diela sa považuje za odstránenú až dňom odovzdania Diela 

objednávateľovi s odstránením vady, v prípade Čl. 4. bodu 4.2. písm. b) Reklamačného poriadku s 

odstránením vád, ktoré boli uznané (ďalej i len ako „odstránenie vady“). 

5.2 Zhotoviteľ sa môže dohodnúť s objednávateľom na dlhšom termíne odstránenia vád, ak sa jedná 

o vadu, ktorú nie je možné odstrániť v lehote stanovenej týmto Reklamačným poriadkom, a to pre 

preukázateľnú dlhšiu časovú náročnosť alebo ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť na mieste 

(subdodávky zhotoviteľa).  

5.3 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované uznané vady vždy bezodplatne a v plnom rozsahu 

na vlastné náklady, a to i v prípade, ak bude potrebné reklamovaný predmetný celok demontovať 

a/alebo dopraviť k zhotoviteľovi na odstránenie reklamovaných vád a po odstránení reklamovaných 

vád dopraviť späť k objednávateľovi, vrátane všetkých s tým spojených nákladov, najmä nákladov 

na demontáž a prepravu/dopravu.  

5.4 Prepravu na miesto opravy zabezpečuje objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Záručná doba je v 

takomto prípade predĺžená o dni od pristavenia EPJ k zhotoviteľovi po odovzdanie EPJ s 

odstránenými záručnými vadami u zhotoviteľa. Smerodajný je údaj riadne schválený v príslušnej 

dokumentácii (Hlásenka vzor „B“;  časť Počet odstavných dní). 

5.5 Po odstránení záručnej vady zhotoviteľ vykoná preskúšanie správnej funkčnosti EPJ a vydá 

servisný list o odstránení reklamovaných vád.  

5.6 Zástupcovia zhotoviteľa sú pre účely odstraňovania vád povinní sa po príchode do priestorov 

objednávateľa hlásiť v pracovných dňoch u vedúceho pracoviska (prípadne u vedúceho opráv) a 

počas pracovného voľna u službu konajúceho strojmajstra. V prípade, že vadu nie je možné 

odstrániť v mieste odstavenia EPJ, o mieste odstránenia záručnej vady sa zhotoviteľ dohodne s 

objednávateľom tak, aby bola zachovaná lehota na odstránenie záručnej vady. 

5.7 O spôsobe odstránenia uznanej vady zhotoviteľ vykoná vždy písomný záznam Hlásenka vzor „B“, 

ktorý mu svojím podpisom odsúhlasí poverený zamestnanec objednávateľa. Písomný záznam – 

Hlásenka vzor „B„ musí byť vystavená ihneď na mieste po odstránení záručnej vady a v tento 

deň i predložená na podpis poverenému zamestnancovi objednávateľa. Ak bude riešená 

reklamácia subdodávateľom zhotoviteľa, Hlásenka vzor „B“ musí byť vystavená a doručená 

objednávateľovi do 5 (piatich) kalendárnych dní od odstránenia vady. V prípade nepredloženia 

Hlásenky vzor „B“ objednávateľovi riadne a včas, je objednávateľ oprávnený Hlásenku vzor „B“ 

vyplniť podľa svojej evidencie a takáto Hlásenka vzor „B“ sa bude považovať za vystavenú a 

odsúhlasenú zhotoviteľom. 

5.8 V prípadoch opakovanej vady má objednávateľ nárok na poskytnutie primeranej zľavy z ceny 

Diela, ak zistená vada nebráni účelnému a bezpečnému využívaniu EPJ. Zmluvné strany sa 

zároveň dohodli, že na účely tohto bodu Reklamačného poriadku je primeranou zľavou zľava vo 

výške maximálne do 20% z ceny príslušnej časti Diela Zhotoviteľ sa zaväzuje primeranú zľavu 

poskytnúť objednávateľovi najneskôr do 10 (desať) dní po odstránení opakovanej vady. V prípade 

opakovanej vady zároveň zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi predĺženú záruku (nad rámec záruky 
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poskytovanej na základe Dohody) v dĺžke trvania 12 mesiacov na vykonané Dielo a 24 mesiacov 

na novododané náhradné diely. 

5.9 V prípadoch, kedy má záručná vada charakter neodstrániteľnej vady, má objednávateľ právo na 

primeranú zľavu z ceny Diela, ak zistená vada nebráni účelnému a bezpečnému využívaniu EPJ. 

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že na účely tohto bodu Reklamačného poriadku je primeranou 

zľavou zľava vo výške  maximálne do 20% z ceny príslušnej časti Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

primeranú zľavu poskytnúť objednávateľovi najneskôr do 10 (desať) dní po oznámení 

neodstrániteľnosti vady objednávateľovi. 

5.10 Uplatnením nárokov podľa bodu 5.8. a 5.9. tohto článku Reklamačného poriadku nie sú 

dotknuté nároky objednávateľa na uplatnenie zmluvných pokút dohodnutých v Dohode, právo 

objednávateľa na náhradu škody nad rámec uvedených nárokov, ako aj právo objednávateľa 

odstúpiť od Dohody alebo jej časti vo vzťahu k zhotoviteľovi.  

5.11 Objednávateľ má právo presvedčiť sa o dodržiavaní termínov podľa tohto Reklamačného 

poriadku, o rozsahu a kvalite záručnej opravy na mieste výkonu záručnej opravy. Pri tejto prehliadke 

môže byť prítomný aj zástupca zhotoviteľa. 

5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením 

reklamovanej uznanej vady viac ako 10 (desať) dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu vo 

vlastnej réžii, buď svojpomocne alebo i prostredníctvom tretej osoby, všetko na náklady zhotoviteľa 

v cenách obvyklých na trhu. Pokiaľ je EPJ u zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje v takomto prípade 

objednávateľovi odovzdať EPJ bezodkladne po výzve objednávateľa, najneskôr do 3 (troch) dní odo 

dňa doručenia elektronickej výzvy zhotoviteľovi. 

 
6 Odstraňovanie neuznanej reklamovanej vady 

6.1   V prípade neuznanej reklamovanej vady objednávateľ vyjadrí v reklamačnej Hlásenke vzor „B“ 

buď súhlasné stanovisko s neuznaním reklamovanej vady alebo nesúhlasné stanovisko 

s neuznaním reklamovanej vady zhotoviteľom.   

6.2   V oboch prípadoch uvedených v bode 6.1. tohto článku Reklamačného poriadku, ak objednávateľ 

vyslovene vo svojom stanovisku s neuznaním reklamovanej vady neuvedie, že vadu odstráni sám 

a za akých podmienok, je zhotoviteľ povinný neuznanú reklamovanú vadu v plnom rozsahu 

odstrániť, v čo najkratšom čase a na účely stanovenia rozsahu prác a ceny jej odstránenia sa 

zaväzuje zvolať KP v lehote do štyroch (4) pracovných dní od vyjadrenia stanoviska 

objednávateľa k neuznaniu reklamovanej vady. Pri technologicky náročných vadách sa môžu 

zmluvné strany dohodnúť na dlhšej (primeranej) lehote zvolania KP. Ostatné pravidlá pri zvolaní 

KP platia v zmysle bodu 2.13 časti A Dohody, ako i v zmysle ustanovení Čl. V časti B Dohody 

vzťahujúcich sa na periodické opravy. Pre stanovenie ceny odstránenia neuznanej reklamovanej 

vady bude využitý cenník, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Dohody (položkovité ceny zo základného 

rozsahu prác (práca, materiál) a zo súvisiacich prác ocenených v Prílohe č. 2 Dohody (práca, 

materiál)). V prípade, že potrebné výkony (práca, materiál) nie sú ocenené v Prílohe č. 2 Dohody, 

cena sa stanoví ako súvisiace práce ocenené Nhod podľa počtu odpracovaných hodín ocenených 

normohodinou (jednotková cena Nhod je uvedená v Prílohe č. 2 Dohody) a ceny za dodaný 

naviac materiál, na ktorej sa zmluvné strany dohodli v Zápise z KP. Dĺžka odstránenia neuznanej 

reklamovanej vady musí byť primeraná rozsahu opravy. Zhotoviteľ sa v Zápise z KP vyjadrí i 

z hľadiska trvania záruky (poskytnutie záruky v súlade Čl. XIII časti B Dohody). Zhotoviteľ sa 

zaväzuje pri odstránení neuznanej reklamovanej vady postupovať v zmysle tohto Zápisu z KP 

a ustanovení Dohody, pokiaľ nie je v tomto Reklamačnom poriadku uvedené inak. 

6.3   Na KP sú zmluvné strany oprávnené prizvať nezávislých odborníkov, príp. súdneho znalca, či iné 

osoby na účely posúdenia toho, či ide o záručnú vadu ako aj toho, kto za ňu zodpovedá.  

6.4   V prípade, ak na KP zhotoviteľ uzná vadu ako záručnú, zhotoviteľ je povinný bezodkladne 

odstrániť vadu postupom ako pri odstraňovaní uznanej vady a v lehote stanovenej týmto 

Reklamačným poriadkom na odstránenie uznanej vady, ak sa zmluvné strany písomne 

nedohodnú inak.  
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6.5   V prípade, ak objednávateľ súhlasí s dôvodmi neuznania reklamovanej vady zhotoviteľom, 

objednávateľ sa môže rozhodnúť, že  odstráni závadu na EPJ sám a na svoje náklady.  

6.6   Pokiaľ sa nejedná o odstránenie vady objednávateľom vo vlastnej réžii podľa bodu 6.5. tohto 

článku Reklamačného poriadku, odstránenie neuznanej reklamovanej vady vykoná zhotoviteľ 

vždy na vlastné náklady a v prípade, ak zhotoviteľ objednávateľovi preukáže dôvodnosť 

neuznania reklamácie, má zhotoviteľ po odstránení vady právo si voči objednávateľovi uplatňovať 

náhradu nákladov na odstránenie neuznanej reklamovanej vady v zmysle Zápisu z KP. 

6.7   Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov oneskorene uzná 

vadu ako záručnú vadu (napr. až na KP) alebo ak sa z akýchkoľvek dôvodov neskôr preukáže, 

že vada, ktorú zhotoviteľ objednávateľovi neuznal ako záručnú vadu, bola vadou záručnou (mala 

byť zhotoviteľom uznaná ako záručná), je zhotoviteľ povinný znášať všetky sankcie spojené 

s omeškaním odstránenia tejto záručnej vady, a rovnako znášať i ostatné náklady, či všetky 

ostatné nároky objednávateľa s tým spojené, vyplývajúce z Dohody, najmä všetky náklady 

spojené s odstránením tejto záručnej vady, vrátane zaplatenej ceny tejto opravy.  

 
7 Osobitné ustanovenia 

7.1 Záruke v zmysle bodu 2.1. tohto Reklamačného poriadku podliehajú všetky diely a súčiastky 

predmetného Diela, ktoré boli zhotoviteľom v zmysle  rozsahu  opravy a dohodnutých naviac prác 

dodané, opravované, kontrolované a preskúšané a tie, ktoré podliehajú funkčným a 

defektoskopickým skúškam a meraniam, okrem súčiastok špecifikovaných v bode 7.2 tohto 

článku Reklamačného poriadku. 

7.2 Záruka zhotoviteľa sa nevzťahuje na tie súčiastky, ktoré majú charakter spotrebného materiálu 

(žiarovky, žiarivky, poistky, mikrospínače, relé) a diely, u ktorých za prevádzky dochádza k 

prirodzenému opotrebovaniu (jazdný profil obručí alebo monoblokov, brzdové klátiky, brzdové 

doštičky, filtračné vložky odsávačov pár a klimatizácie, klzné vložky postranných opier skrine, 

klzné narážky, uhlíky). 

7.3 Záruka sa tiež nevzťahuje na dopĺňanie a výmenu prevádzkových hmôt a náplní, ktorých výmeny 

a doplnenia sú predpísané udržiavacím predpisom a ich doplňovanie v rozsahu obvyklom v 

prevádzke. 

7.4 Záruka sa nevzťahuje na prípad vád, preukázateľne vzniknutých neodbornými zásahmi, obsluhou 

a údržbou, nedodržovaním údržbového poriadku, a to z dôvodov na strane objednávateľa alebo 

tretích strán, ktorým objednávateľ umožnil ich vykonanie. Za vady nepodliehajúce záruke sa 

považujú tiež prípady, kedy bez predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa dôjde k porušeniu 

dohodnutých plombovaných uzáverov umiestnených na Diele objednávateľom. 

7.5 Záruka sa nevzťahuje na prípad vád, ku ktorým došlo vplyvom vyššej moci alebo ktoré vznikli v 

príčinnej súvislosti s poruchou zariadenia alebo celku, ktoré záruke nepodliehajú, a ďalej na 

prípady nedodržania záručných podmienok zhotoviteľa zo strany objednávateľa avšak výlučne 

za predpokladu, že zhotoviteľ odovzdal záručné podmienky v písomnej forme najneskôr pri 

odovzdávaní Diela po oprave objednávateľovi. 

7.6 Zhotoviteľ znáša všetky náklady, straty a sankcie, ktoré vzniknú objednávateľovi a/alebo budú 

spôsobené tretej osobe z dôvodu vzniku oprávnenej reklamácie vady Diela v záručnej dobe. 

7.7 V priebehu záručnej doby je objednávateľ povinný na EPJ zabezpečiť vykonávanie všetkých 

prevádzkových ošetrení, prehliadok a inej údržby predpísaných platnými údržbovými predpismi 

objednávateľa, a to v predpísanom rozsahu a kvalite, a to sám alebo prostredníctvom zhotoviteľa 

alebo tretími osobami. 

7.8 Zhotoviteľ je oprávnený sa o dodržovaní lehôt a rozsahu údržby presvedčiť na mieste (t.j. na 

pracoviskách, kde je údržba predmetných celkov vykonávaná). Pri takýchto kontrolách musí byť 

vždy prítomný zástupca objednávateľa. 

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za kompletnosť, funkčnosť a kvalitu Diela podľa Dohody, 
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ktoré musia zodpovedať požiadavkám Dohody, objednávky, údržbovým predpisom výrobcu, 

výkresovej dokumentácii, technickým normám a ostatným predpisom. 

7.10 V prípade, že na EPJ vznikla vada alebo porucha, ktorá by pri ďalšom prevádzkovaní mohla mať 

za následok zväčšenie rozsahu poškodenia alebo iné vážne škody, je objednávateľ povinný 

predmetné EPJ neodkladne odstaviť z prevádzky, a to i pred vyjadrením zhotoviteľa. 

 
8 Záverečné ustanovenia 

8.1 Zmena tohto Reklamačného poriadku je možná iba na základe písomnej dohody obidvoch 

zmluvných strán. 

8.2 Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody. 

8.3.  Tento Reklamačný poriadok je účinný do skončenia záručnej doby vzťahujúcej sa k predmetnému 
Dielu vykonanému v zmysle Dohody, ktorej súčasťou je tento Reklamačný poriadok. 
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Príloha č. 1. Reklamačného poriadku,  
Vzor reklamačnej hlásenky „A“ 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3 
SeEUO 
 
 
 
 Číslo reklamačnej hlásenky:   
 

HLÁSENKA – REKLAMÁCIA CHYBY – PORUCHY  
ŽELEZNIČNÉHO KOĽAJOVÉHO VOZIDLA V ZÁRUČNEJ DOBE - vzor „A“ 

 

Za objednávateľa: 
 
 
Telefonický kontakt :   
 

Zhotoviteľovi : 
 
 

 
V zmysle reklamačného poriadku reklamujeme u Vás dnešným dňom chybu zistenú v záručnej dobe na 
železničnom koľajovom vozidle : 
 

Ev. číslo DV  
 
 

Reklamácia na stupeň 
údržby: 
  

Dátum uvedenia do 
prevádzky:  
 

Celkový počet dní prestoja 
v záruke na stupeň údržby: 
 

Čas / kilometre od uvedenia do prevádzky 
 
 

Poradové číslo reklamácie vozidla  
 
 
 

DV odstavené dňa / hodina 
 
 

Miesto odstavenia DV: 
 
 
 

Reklamovaný celok: 
 

Výrobné číslo : 
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Popis reklamovanej závady: 
 

Pravdepodobná príčina vzniku závady:  
 

Vyjadrenie zhotoviteľa k spôsobu odstránia závady v zmysle čl. 4 bodu 4.2 Reklamačného poriadku : 
 
 
 Podpis zástupcu zhotoviteľa :  

Poznámka :  
  

 
 
V     
  
 
 Podpis povereného pracovníka 
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Príloha č.2 Reklamačného poriadku 
Vzor reklamačnej hlásenky „B“ 

 
 
 

Pečiatka výkonnej jednotky :                                    Číslo reklamácie : ……….…...…  
 
 

ZÁPIS  O  POSÚDENÍ A ODSTRÁNENÍ  REKLAMOVANÝCH  VÁD  NA   ŽELEZNIČNOM 
KOĽAJOVOM VOZIDLE – vzor „B“ 

 
 
Číslo ŽKV : ………...... Objednávateľ: ................................. Druh opravy: .........................  
 
EPJ odovzdané v : .............................. dňa : .…………  Počet najazdených km : ............ 
 
Reklamované dňa :  ………….....….                        Číslo hlásenia : ……………................ 
  
Pristavené na odstránenie závady do: ………………Závada odstránená dňa : ……….. 
 
Reklamovaná závada:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Príčina a spôsob odstránenia závady : 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Reklamácia :  Uznaná - Neuznaná *)                  Počet odstavených dní : ……………… 
 
Záruka ŽKV predĺžená do : ……………………        
 
 
Podpis poverených zástupcov : 
 
Za zhotoviteľa :  Meno :…………….................……              Podpis :   .................................... 
 
Za objednávateľa: Meno :………………..............…             Podpis :  .................................... 
 
 
Zápis spísaný  v   :  ...........…….............…….…                    dňa :       …………...……………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Nehodiace sa  prečiarknite 
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Príloha č.2 
 k Rámcovej dohode č. 4600007849/RKsZ/2024 

 
Rozsah prác / Cenník 

 
Cenová kalkulácia: 
   

Plánované periodické opravy EPJ radu 671 

 
Za novo dosádzané diely pri výmenách, je považovaný taký diel, ktorý vyhovuje predpisom ZSSK, 
technickým normám, najmä na jazdný profil UIC, defektoskopickú kontrolu, opracovanie na miery 
použité v dvojkolesí alebo EPJ. 
Nedostatky zistené pri vykonávaní Základného rozsahu Periodickej opravy sa odstránia ako „Súvisiace 
práce“ prípadne ako „Súvisiace práce ocenené Nhod“. 
 
 
A) Cena za jednu normohodinu práce „Súvisiacich prác ocenených Nhod“ pri opravách EPJ 

radu 671: 49,90 EUR bez DPH, (slovom: štyridsaťdeväť eur deväťdesiat centov)  

 

B)    Plánované periodické opravy EPJ radu 671. 

 

B.1   Základný rozsah Plánovanej periodickej opravy stupňa H  - 1 556 530,90 EUR bez DPH,              
(slovom: jeden milión päťstopäťdesiatšesťtisíc päťstotridsať eur deväťdesiat centov)  

B.2 Súvisiace práce pri Plánovanej periodickej oprave - 1 608 024,79 EUR bez DPH,                        (slovom: 
jeden milión šesťstoosemtisíc dvadsaťštyri eur sedemdesiatdeväť centov)  

B.3 Základný rozsah Plánovanej periodickej opravy stupňa Vy  - 1 416 786,20 EUR bez DPH,              
(slovom: jeden milión štyristošestnásťtisíc sedemstoosemdesiatšesť eur dvadsať centov)  
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Tabuľka 2.1 - Celková cena bez DPH za Základný rozsah periodickej opravy EPJ 671  
 

      

Tabuľka 2.1a) – Základný rozsah periodickej opravy - Elektrický poschodový vozeň (EPV) radu 671         

Poznámky: 

1. defektoskopické kontroly sa vykonávajú v zmysle aktuálne platnej smernice „Smernica defektoskopické skúšky a kontroly ŽKV“ a jej prílohy č. 38 pre 
EPJ r. 671 

2. Pri stanovení prácnosti jednotlivých operácií je nutné do prácnosti zahrnúť všetky činnosti nutné na obnovenie plnej funkčnosti dielu/celku, pokiaľ nie je 
v operáciách táto prácnosť uvedená osobitne. 

3. Základný rozsah prác je stanovený na celé EPJ bez ohľadu na to či je popis operácie uvedený v množnom alebo jednotnom čísle. 

4. Očistenie a umytie dielov (opieskovanie a pod.)/celkov EPJ je zahrnuté v prácnosti na vykonanie jednotlivých operácií. Pri preberaní EPJ z opravy sa 
vyžaduje a kontroluje čistota vozidla a jeho celkov/dielov. 

                

ID Popis vykonaných prác 
Hlavná 
oprava 

"H" 

Vyväzovacia 
oprava "VY" 

Pracnosť Materiál 
Suma 

celkom  za 
"H" 

Suma 
celkom za 

"VY" 

EUR EUR EUR EUR 

A Vstupná prehliadka EPJ 671 + 071 + 971             

  Kontrola úplnosti a stavu EPJ X X   2 249,10 2 249,10 

  Vypracovanie preberacieho protokolu X X   249,90 249,90 

  Príprava komisionálnej prehliadky X X   374,85 374,85 

1 Trakčné podvozky (viď LO 511400)           

  podvozky vyviazať X X   199,92 199,92 

  podvozky zaviazať X X   199,92 199,92 

  rozloženie podvozkov na jednotlivé diely X X   11 931,46 11 931,46 

  zloženie podvozkov X X   24 389,40 24 389,40 

  očistenie a umytie jednotlivých dielov X X   636,38 636,38 

  kontrola jednotlivých dielov na poškodenie a deformácie X X   477,28 477,28 

  defektoskopická kontrola spodnej torne ťažného čapu X X   238,61 238,61 

  zábeh skompletizovaných  podvozkov (TM + dvojkolesia) X X   1 352,21 1 352,21 

  zviditeľniť výrobné číslo na ráme X X   39,78 39,78 

  obnovenie náteru všetkých dielov podvozku vrátane popisu X X   6 691,26 6 691,26 

1.1 Rám podvozku (viď LO513595)           

  odstránenie starého náteru X X   1 590,88 1 590,88 

  kontrola zvarov X X   477,28 477,28 
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  defektoskopická kontrola zvarov podvozku a výstuh X X   1 193,16 1 193,16 

  defektoskopická kontrola zvarov narážky postranného pohybu (bočný doraz 
skriňa -podvozok  

X X   318,18 318,18 

  defektoskopická kontrola držiakov vahadiel ojníc lemiskáty X X   119,32 119,32 

  defektoskopická kontrola držiakov MG brzdy - zvary X X   119,32 119,32 

  defektoskopická kontrola držiakov čistiacej jednotky jazdnej plochy X X   79,51 79,51 

  defektoskopická kontrola zvarov držiakov tlmičov podvozku X X   79,51 79,51 

  rozmerová kontrola X X   1 193,16 1 193,16 

1.2 Dvojkolesie (viď LO509915)           

  kontrola geometrie jazdných plôch kolies X X   318,18 318,18 

  meranie opotrebení kolies X X   159,10 159,10 

  kontrolné meranie dvojkolesia (rozmerové, ohmické) X X   79,51 79,51 

  defektoskopická kontrola náprav X X   556,79 556,79 

  defektoskopická kontrola čela náprav X     159,10   

  defektoskopická kontrola povrchu drieku nápravy X X   397,70 397,70 

  defektoskopická kontrola dutiny nápravy na trhliny a poškodenia X X   318,18 318,18 

  defektoskopická kontrola dosiek celistvého kolesa z oboch strán X X   159,10 159,10 

  defektoskopická kontrola jazdnej plochy a okolesníka X X   159,10 159,10 

  defektoskopická kontrola brzdových kotúčov X X   159,10 159,10 

  defektoskopická kontrola ozubeného venca X     318,18   

  defektoskopická kontrola lamelovej spojky X X   397,70 397,70 

  dynamické vyváženie dvojkolies X X   318,18 318,18 

1.3 Prevodová skriňa (viď LO 509517 a LO512771)           

  rozloženie na jednotlivé diely, očistenie, zloženie X X   3 181,74 3 181,74 

  kontrola jednotlivých na poškodenie a opotrebenie, rozmerová kontrola X X   1 590,88 1 590,88 

  defektoskopická kontrola zubovej spojky KWD X X   556,79 556,79 

  defektoskopická kontrola zvarov skrine prevodovky X X   636,38 636,38 

  výmena gumokovových prkov uchytení prevodových skríň X X   636,38 636,38 

  čistenie magnetických zátok a kontrola ich magnetických účinkov X X   39,78 39,78 

  dodanie novej olejovej náplne X X   266,43 266,43 

  výmena 8 ks ložísk FAG NJ 1868 M1A.C3 X     27 061,41   

  výmena 4 ks ložísk FAG 808188 X     10 383,46   

  výmena tesniacich krúžkov X X   56,64 56,64 

  rozmerová kontrola ozubených kolies X X   318,18 318,18 

  vymedzenie axiálneho posuvu v ložiskách predlohovej hriadele X X   0,00 0,00 
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  vymedzenie celkového axiálneho posuvu dutej hriadele prevodovky v skrini X X   0,00 0,00 

  dotiahnutie skrutkových spojov predpísaným momentom X X   0,00 0,00 

  každú prevodovú skriňu pred montážou trakčného motoru pretočiť X X   0,00 0,00 

  (zabehnúť). X X   0,00 0,00 

  obnova vonkajšieho i vnútorného náteru X X   0,00 0,00 

1.4 Spojka           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie X X   318,18 318,18 

  kontrola a premeranie  klinových segmentov (ak sú v gumových klinových 
segmentoch viditeľné praskliny - nad 5 mm nutná výmena segmentov) 

X X   79,51 79,51 

  obnova antikoróznej ochrany X X   79,51 79,51 

1.5 Nápravové ložiská (viď LO509516)           

  kontrola ložiskových skríň na únik maziva X X   79,51 79,51 

  kontrola ložiskových skríň na trhliny povrchu skrine a veka ložiska X X   79,51 79,51 

  výmena 8 ks nápravového ložiska FAG 801086 A po repase X X   13 908,10 13 908,10 

  výmena 8 ks nápravového ložiska FAG 801087 A po repase X X   12 322,69 12 322,69 

  výmena tesniacich krúžkov X X   306,21 306,21 

  výmena labyrintov X X   3 253,11 3 253,11 

  výmena spojovacieho materiálu X X   532,92 532,92 

  doplnenie mazacieho tuku LV2EP X X   266,43 266,43 

1.6 Vedenie a vypruženie náprav (viď LO509518)           

  rozloženie, očistenie a zloženie celého systému vedenia a odpruženia náprav  X X   1 590,88 1 590,88 

  kontrola jednotlivých dielov na poškodenie a opotrebenie, rozmerová kontrola X X   79,51 79,51 

  kontrola pružín primárneho vypruženia na skúšobnom stave a spárovanie X X   1 193,16 1 193,16 

  výmena silentblokov X X   5 758,57 5 758,57 

1.7 Odpruženie skrine (viď LO509519)           

  rozloženie, očistenie a zloženie celého systému odpruženia skrine  X X   636,38 636,38 

  kontrola jednotlivých na poškodenie a opotrebenie, rozmerová kontrola X X   79,51 79,51 

  nastavenie odpruženia pri montáži X X   79,51 79,51 

1.8 Hydraulické tlmiče           

  kontrola neporušenosti a funkčnosti prvkov uchytenia tlmiča X X   9 079,71 9 079,71 

  kontrola neporušenosti tlmiča, stavu koróznej ochrany a či z tlmiča neuniká olej X X   0,00 0,00 

  defektoskopická kontrola zvarov držiakov tlmičov X X   0,00 0,00 

  vykonať kontrolu tlmiacich síl tlmičov na skúšobnom stave X X   0,00 0,00 

  výmena prvkov uchytenia tlmiča X X   0,00 0,00 
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1.9 Prenos ťažných síl (viď LO509520)           

  rozloženie, očistenie a zloženie celého systému prenosu ťažných síl X X   318,18 318,18 

  vizuálna a rozmerová kontrola všetkých častí vrátane dorazov, puzdier, 
lemniskátu a ojníc 

X X   79,51 79,51 

  defektoskopická kontrola držiaka váhadla ojnice lemniskátu X X   318,18 318,18 

  výmena silentblokov X X   3 328,54 3 328,54 

  výmena priečnych narážok LO512699=1 X X   2 585,03 2 585,03 

  predpísané časti namazať predpísaným mazivom X X   96,42 96,42 

1.10 Uloženie pohonu (viď LO509512)           

  kontrola konzol (závesov) TM na trhliny X X   79,51 79,51 

  defektoskopická kontrola zvarov konzoly trakčného motora X X   79,51 79,51 

  výmena silentblokov uloženia TM X X   1 215,82 1 215,82 

  výmena silentblokov uloženia prevodových skríň X X   1 768,92 1 768,92 

  výmena spojovacieho materiálu (pevnostných skrutiek) X X   828,18 828,18 

  pohonné jednotky ustaviť s dodržaním základných mier pre ustavenie podľa 
LO509512 

X X   159,10 159,10 

1.11 Brzdové jednotky KBD (viď LO509521)            

  demontáž, očistenie, montáž brzdových jednotiek X X   636,38 636,38 

  oprava brzdových jednotiek u výrobcu, resp. certifikovaného opravcu X X   82 421,93 82 421,93 

  výmena brzdového obloženia X X   1 745,87 1 745,87 

  klzné plochy čapov a puzdier namazať predpísaným mazivom X X   102,17 102,17 

  nastavenie odľahlosti brzdových doštičiek od brzdových kotúčov X X   79,51 79,51 

  vykonať funkčnú skúšku brzdových jednotiek X X   159,10 159,10 

1.12 Koľajnicová brzda (viď LO509522)           

  demontáž, očistenie a montáž koľajnicovej brzdy X X   1 193,16 1 193,16 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie X X   159,10 159,10 

  defektoskopická kontrola zvarov držiaka magnetickej koľajovej brzdy x x   318,18 318,18 

  výmena opotrebených pólových nadstavcov X X   0,00 0,00 

  výmena všetkých tesnení ovládacích valcov X X   714,89 714,89 

  vyčistenie filtra vzduchu ovládacieho valca X X   318,18 318,18 

  nastavenie predpísanej vzdialenosti koľajnicovej brzdy od temena koľajnice X X   159,10 159,10 

  dotiahnutie všetkých skrutkových spojov predpísaným momentom X X   79,51 79,51 

  funkčná skúška koľajnicovej brzdy X X   79,51 79,51 

1.13 Čistiace jednotky (viď LO509523)           

  demontáž, očistenie a montáž čistiacich jednotiek X X   1 113,60 1 113,60 
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  generálna oprava čistiacich jednotiek vrátane základnej sady náhradných dielov 
pre generálnu opravu  

X X   3 232,32 3 232,32 

  defektoskopická kontrola držiaka čistiacej jednotky X X   159,10 159,10 

  výmena čistiacich klátikov X X   1 065,59 1 065,59 

  funkčná skúška čistiacej jednotky X X   79,51 79,51 

1.14 Mazanie okolesníkov (viď LO509525)           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie X X   79,51 79,51 

  dotiahnutie všetkých skrutkových spojov predpísaným momentom X X   79,51 79,51 

  nastavenie trysiek v predpísanej vzdialenosti od okolesníkov X X   79,51 79,51 

1.15 Pieskovanie (viď LO514288)           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie X X   99,96 99,96 

  dotiahnutie všetkých skrutkových spojov predpísaným momentom X X   99,96 99,96 

  nastavenie vzdialenosti a uhlu pieskovacej trubice podľa opotrebovania kolesa X X   199,92 199,92 

1.16 Nápravový zberač (viď LO512165 a LO 512188)           

  demontáž, očistenie a montáž nápravového zberača X X   143,18 143,18 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   387,77 387,77 

  dotiahnutie všetkých skrutkových spojov predpísaným momentom X X   94,26 94,26 

  výmena uhlíkových kartáčov X X   1 583,79 1 583,79 

  Výmena uzemňovacieho kotúča (kontaktný disk) X     1 233,56   

  Výmena pružnej podpery X     1 099,64   

  Výmena držiaka kartáčov X     1 099,64   

  kontrola prívodného vodiča na mechanické a elektrické poškodenie X X   47,71 47,71 

1.17 Potrubie (viď LO509526 a LO509527)           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie vrátane hadíc X X   39,78 39,78 

  skúška tesnosti X X   39,78 39,78 

1.18 Elektroinštalácia (viď LO510497 a LO509531)           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie, uchytenie X X   79,51 79,51 

1.19 Blatníky (viď LO517724)           

  kontrola na mechanické poškodenie a upevnenie X X   39,78 39,78 

1.20 Trakčný motor 6ML4144 K/6 ( viď EdP2136)           

  rozloženie na jednotlivé celky, očistenie a zloženie X X   79 569,32 79 569,32 

  po oprave motora vykonať obnovu vonkajšieho náteru trakčného motora X X   0,00 0,00 

1.20.1. Prehliadka statora           
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  vyčistenie a vyfúkanie všetkých ventilačných kanálov stlačeným X X   0,00 0,00 

  vzduchom X X   0,00 0,00 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   0,00 0,00 

  prehliadka stavu izolácie vinutí statora X X   0,00 0,00 

  zmeranie izolačného odporu vinutí statora a prekontrolovať X X   0,00 0,00 

  podľa skúšobného protokolu trakčného motora X X   0,00 0,00 

  zmerať ohmický odpor vinutí statora a prekontrolovať podľa X X   0,00 0,00 

  skúšobného protokolu trakčného motoru X X   0,00 0,00 

  obnova impregnačného laku statoru X X   0,00 0,00 

  ložiskové štíty, ložiskový kryt zadný, labyrintový krúžok vymyť od nečistôt X X   0,00 0,00 

  výmena ložiskových jednotiek - BB1 – 7024 a ložiská NU 318 ECM /C4 VA 301 
za nové 

X X   0,00 0,00 

1.20.2. Prehliadka rotora           

  dôkladné očistenie od nečistôt, poškodených náterov, zvyškov mazív a pod. X X   0,00 0,00 

  vyfúkanie rotora stlačeným vzduchom X X   0,00 0,00 

  vysušenie motora X X   0,00 0,00 

  defektoskopická kontrola hriadeľa rotora X X   0,00 0,00 

  prehliadka pripojenia kruhov nakrátko a tyčí rotora, či nie je sú poškodené alebo 
uvoľnené 

X X   0,00 0,00 

  obnovenie roztemovanie Cu tyčí v drážkach X X   0,00 0,00 

  vyvážanie rotora – max. nevyváženosť v každej rovine 110 gcm X X   0,00 0,00 

  obnova náteru X X   0,00 0,00 

1.20.3. Skúška trakčného motora           

  zmeranie izolačného odporu – min. izolačný odpor je 70MΩ X X   0,00 0,00 

  zmeranie ohmického odporu vinutia statora a kontrola podľa skúšobného 
protokolu trakčného motora 

X X   0,00 0,00 

  zabiehanie trakčného motoru a sledovanie chodu ložísk X X   0,00 0,00 

  skúška opraveného stroja podľa ČSN EN 60349-2 X X   0,00 0,00 

  TRAKČNÉ PODVOZKY – prehliadka v rozsahu V prehliadky pri rozdielnom 
km behu voči ostatným častiam EPJ 

      0,00   

1.1.1. Rám podvozku           

  vykonať defektoskopickú kontrolu nosiča brzdy / /   99,96 99,96 

  kontrola na mechanické poškodenie a upevnenie bočných naražiek / /   99,96 99,96 

  bočné narážky namazať predpísaným mazivom / /   24,99 24,99 

1.2.1. Dvojkolesie           
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  kontrola geometrie jazdných plôch kolies / /   1 801,78 1 801,78 

  meranie opotrebenia kolies / /   225,41 225,41 

  kontrolné meranie rozkolesia / /   225,41 225,41 

  kontrola monobloku na pootočenie voči náprave / /   450,32 450,32 

  kontrola jazdnej plochy na nánosy, ryhy a ploché miesta / /   450,32 450,32 

  defektoskopická kontrola nápravy dvojkolesia / /   899,64 899,64 

  defektoskopická kontrola jazdnej plochy a okolesníka / /   937,13 937,13 

1.3.1. Brzdový kotúč           

  kontrola trecej plochy na mechanické poškodenie / /   233,91 233,91 

  dotiahnuť upevnenie brzdového kotúča na doske monobloku / /   129,95 129,95 

  zmerať opotrebovanie brzdového kotúča / /   174,93 174,93 

1.4.1. Prevodová skriňa           

  kontrola na mechanické poškodenie a olejové netesnosti / /   99,96 99,96 

  odvzdušňovacie zariadenie vyčistiť s demontážou / /   49,98 49,98 

  skontrolovať otery na magnetickej zátke, zátku očistiť / /   49,98 49,98 

  výmena oleja prevodoviek / /       

  kontrola silentbloku konzoly prevodovej skrine na mechanické poškodenie / /   74,97 74,97 

  dotiahnuť skrutkové spoje silentbloku konzoly / /   49,98 49,98 

1.5.1. Spojka           

  kontrola spojky a pružných segmentov na mechanické poškodenie / /   49,98 49,98 

  skrutkové spoje dotiahnuť / /   74,97 74,97 

1.6.1. Nápravové ložiská           

  kontrola ložiskovej komory na mechanické poškodenie a únik maziva / /   225,41 225,41 

  dotiahnuť mechanické zaistenie veka / /   99,96 99,96 

  kontrola T zaisťovacej poistky na mechanické poškodenie a upevnenie / /   74,97 74,97 

  doplniť mazivo nápravových ložísk / /       

1.7.1. Vedenie a vypruženie náprav           

  kontrola ojnice a jej silentblokov na mechanické poškodenie / /   124,95 124,95 

  dotiahnuť skrutkové spoje ojnice / /   99,96 99,96 

  pohľadom a poklepom skontrolovať vinuté pružiny v prístupných častiach na 
trhliny, únavu a správnu polohu 

/ /   49,98 49,98 

  kontrola dorazu v pružine na mechanické poškodenie / /   49,98 49,98 

1.8.1. Odpruženie skrine           

  kontrola na mechanické poškodenie / /   74,97 74,97 

  vonkajší povrch vzduchovej pružiny očistiť / /   49,98 49,98 
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  dotiahnuť skrutkové spoje upevnenia prídavných gumových pružín / /   99,96 99,96 

1.9.1. Hydraulické tlmiče           

  skontrolovať na mechanické poškodenie a olejové netesnosti / /   74,97 74,97 

  kontrola silentblokov, čapov, guľových ložísk a puzdier v okách na opotrebenie / /   49,98 49,98 

  jeden čap tlmiča primárneho a sekundárneho odmontovať druhý 
(neodmontovaný) čap tlmiča dotiahnuť a zaistiť, odskúšať tlmič stlačením 
piestnice a spätne čap tlmiča namontovať 

/ /   174,93 174,93 

  dotiahnuť mechanické upevnenie čapov tlmiča / /   74,97 74,97 

1.10.1. Prenos ťažných síl           

  vizuálna a rozmerová kontrola všetkých častí vrátane dorazov, puzdier, 
lemniskátu a ojníc 

/ /   224,91 224,91 

  výmena priečnych narážok / /       

  predpísané časti namazať predpísaným mazivom / /   74,97 74,97 

1.11.1. Uloženie pohonu           

  kontrola konzol (závesov) trakčného motora na mechanické poškodenie 
a upevnenie 

/ /   99,96 99,96 

  kontrola silentblokov konzoly trakčného motora na mechanické poškodenie 
a upevnenie 

/ /   99,96 99,96 

  kontrola silentblokov trakčného motora na mechanické poškodenie a upevnenie / /   99,96 99,96 

  defektoskopická kontrola závesov trakčného motora / /   124,95 124,95 

1.12.1. Brzdové jednotky           

  kontrola na mechanické poškodenie a upevnenie / /   124,95 124,95 

  kontrola krycej manžety na mechanické poškodenie a upevnenie / /   49,98 49,98 

  predpísané plochy namazať predpísaným mazivom / /   74,97 74,97 

  kontrola hrúbky a rovnomernosti opotrebovania brzdového obloženia / /   99,96 99,96 

  zmerať odľahlosť brzdového obloženia od kotúčov / /   74,97 74,97 

1.13.1 Koľajnicová brzda           

  kontrola brzdového nosníka na mechanické poškodenie a upevnenie / /   74,97 74,97 

  obloženie brzdového nosníka vyčistiť / /   174,93 174,93 

  kontrola brzdového nosníka na opotrebenie a upevnenie / /   74,97 74,97 

  kontrola rozchodnice a vedenia brzdových nosníkov na kompletnosť 
a mechanické poškodenie 

/ /   74,97 74,97 

  zmerať vzdialenosť brzdových nosníkov nad temenom koľajnice / /   24,99 24,99 
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  kontrola elektrických vodičov na mechanické a elektrické poškodenie 
a upevnenie 

/ /   49,98 49,98 

  vyčistenie filtra vzduchu ovládacieho valca / /   174,93 174,93 

  kontrola ovládacích valcov na vzduchové netesnosti / /   49,98 49,98 

1.14.1 Čistiace jednotky           

  kontrola na mechanické poškodenie a upevnenie / /   49,98 49,98 

  defektoskopická kontrola držiaka čistiacej jednotky / /   99,96 99,96 

  kontrola opotrebenia klátikov / /   74,97 74,97 

  kontrola krycej manžety na mechanické poškodenie a upevnenie / /   24,99 24,99 

  funkčná skúška čistiacej jednotky / /   49,98 49,98 

1.15.1 Mazanie okolesníkov           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie a netesnosti (mazivo, 
vzduch), vrátane prívodných potrubí a hadičiek 

/ /   74,97 74,97 

  demontáž, rozloženie, očistenie, montáž a nastavenie trysiek k okolesníku / /   174,93 174,93 

  vyčistiť sitko filtra maziva / /   49,98 49,98 

  doplnenie maziva do zásobníka / /       

  funkčná skúška obsluhou EPV / /   199,92 199,92 

1.16.1 Pieskovanie           

  kontrola jednotlivých dielov na úplnosť, mechanické poškodenie a netesnosti / /   99,96 99,96 

  nastaviť správnu polohu piesočníkových trubiek voči kolesu / /   99,96 99,96 

  kontrola ohrevu pieskovačov / /   99,96 99,96 

  doplnenie piesku do zásobníkov / /       

  vykonať funkčnú skúšku pieskovania obsluhou všetkých ovládacích prvkov / /   99,96 99,96 

1.17.1 Nápravový zberač           

  kontrola jednotlivých dielov na úplnosť, mechanické poškodenie / /   74,97 74,97 

  vyčistenie vnútorného priestoru a kontrola dielov na mechanické a elektrické 
poškodenie 

/ /   124,95 124,95 

  zmerať dĺžku uhlíkov / /   49,98 49,98 

  dotiahnuť všetky elektrovodné spoje / /   74,97 74,97 

  dotiahnuť všetky skrutkové spoje, mechanické upevnenie / /   99,96 99,96 

1.18.1 Vzduchové potrubie           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie a netesnosti vrátane 
hadíc 

/ /   74,97 74,97 

1.19.1 Elektroinštalácia           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie / /   99,96 99,96 
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1.20.1 Blatníky           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie a upevnenie / /   49,98 49,98 

1.21.1 Trakčný motor           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie / /   224,91 224,91 

  vstupnú a výstupné mriežky vyčistiť / /   99,96 99,96 

  dotiahnuť skrutkové spoje motora v dostupných častiach / /   74,97 74,97 

  kontrola otáčkového čidla na mechanické poškodenie a dotiahnuť upevnenie / /   99,96 99,96 

  zmerať izolačný stav trakčných motorov / /   199,92 199,92 

2 RÁM VOZIDLA S NADSTAVBOU A VYBAVENÍM           

2.1 Spodok           

  defektoskopická kontrola ťažných (otočný) čapov X X   24,99 24,99 

  defektoskopická - vizuálna kontrola zvarov rámu skrine,  a ich najbližšie okolie 
v priestore aut. spriahadla, narážok, hl. priečniku a pod. 

X X   74,97 74,97 

  defektoskopická kontrola zvarov narážky postranného pohybu (bočný doraz 
skriňa -podvozok  

X X   99,96 99,96 

  defektoskopická kontrola plášťa AL skrine – kontrola na trhliny v kritickej oblasti 
pozdĺžnikového pásu (bielej alebo sivej farby) nad pneumatickým mechom 
podvozku 

X X   74,97 74,97 

  skrutkové spoje dotiahnuť predpísaným momentom X X   49,98 49,98 

2.2 Narážky           

  kontrola narážiek na mechanické poškodenie, dotiahnuť upevnenie X X   24,99 24,99 

2.3 Prechodový mostík           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie, dotiahnuť upevnenie X X   49,98 49,98 

  vykonať kontrolu zaistení mostíka X X   49,98 49,98 

2.4 Čistenie exteriéru           

  umytie skrine X X   1 739,40 1 739,40 

2.5 Automatické spriahadlo X60           

  vykonať vizuálnu kontrolu úplnosti jednotlivých častí spriahadla X X   24,99 24,99 

  defektoskopická kontrola aut. Spriahadla x     49,98   

  kontrolovať ručný rozpojovací mechanizmus X X   24,99 24,99 

  kontrolovať funkciu mechanickej spojky, pneumatického valca a prívod pre 
elektrické spojenie 

X X   24,99 24,99 

  kontrolovať mechanizmus pohybu viečok a tesnosť viečok X X   24,99 24,99 

  kontrolovať kompletnosť a uloženie ťažného mechanizmu X X   24,99 24,99 

  defektoskopická kontrola jazýčka zámku AS X X   49,98 49,98 
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  kontrolovať tlmiče X X   10,00 10,00 

  pneumatická spojka: vyčistiť priestor pre pohyb tiahla rýchle pôsobiaceho ventilu X X   10,00 10,00 

  elektrická spojka: -kontrola, či nie sú mechanicky poškodené kryty, izolačný blok, 
kontakty a svorky, -vyčistiť izolačný blok a kontakty, -namazanie kontaktov 
s použitím spraya 

X X   455,84 455,84 

  pneumatický systém: skontrolovať úplnosť, opotrebovania a pevné uloženie 
svoriek 

X X   14,99 14,99 

  kontrolovať tesniace plochy pneumatického prepojenia X X   10,00 10,00 

  elektrický systém: kontrolovať príznaky opotrebovania X X   10,00 10,00 

  kontrolovať kúriace fólie a koncový spínač X X   10,00 10,00 

  kontrolovať ukostrenia a dotiahnutie všetkých skrutkových spojov X X   14,99 14,99 

  kontrolovať neporušenosť izolácie na zväzkoch vodičov X X   24,99 24,99 

  predpísané miesta namazať predpísaným tukom X X   10,00 10,00 

  ďalšia údržba podľa dokumentu č. 109-1 – Automatické spriahadlo X X   49,98 49,98 

  funkčná skúška X X   24,99 24,99 

2.6 Krátke spriahadlo X61           

  vizuálne kontrolovať úplnosť jednotlivých častí spriahadla X X   24,99 24,99 

  kontrolovať svorníky s okami na trhliny X X   49,98 49,98 

  defektoskopická kontrola krátkeho spriahla  X X   24,99 24,99 

  defektoskopická kontrola svorníka s okom T22968 a matice svorníka X X   12,50 12,50 

  predpísané miesta namazať predpísaným tukom X X   12,50 12,50 

  ťažný mechanizmus: -kontrolovať kompletnosť a pevné uloženie jednotlivých 
častí, -kontrolovať horizontálnu vôľu 

X X   12,50 12,50 

  elektrická spojka: -kontrolovať na mechanické poškodenie kryt spriahla, blok 
kontaktov, kontakty a svorky, -vyčistiť blok kontaktov a kontakty, - namazanie 
kontaktov s použitím spraya 

X X   355,88 355,88 

  elektrický systém: -kontrolovať príznaky opotrebenia X X   10,00 10,00 

  kontrolovať neporušenosť izolácie na zväzkoch vodičov X X   10,00 10,00 

  kontrolovať ukostrenie a dotiahnutie všetkých skrutkových spojov X X   10,00 10,00 

  kontrolovať tesniace plochy pneumatického prepojenia X X   5,00 5,00 

  funkčná skúška X X   24,99 24,99 

2.7 Adaptér AS           

  očistiť umytím s odstránením mazacích tukov X X   12,50 12,50 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie a trhliny X X   36,49 36,49 

  kontrola na plynulý a voľný pohyb X X   44,98 44,98 
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  namazanie predpísaných častí predpísaným mazivom X X   7,50 7,50 

2.8 Vnútorné obloženie           

  umyť vnútorné obloženie vozňa pomocou bežných čistiacich prostriedkov X X   4 868,10 4 868,10 

2.9 Podlahy           

  kontrola podláh na poškodenie X X   49,98 49,98 

  uvoľnené lišty alebo lemy upevniť X X   49,98 49,98 

  kontrolovať zvary spojov podlahovej krytiny, poškodené časti opraviť X X   49,98 49,98 

  v mieste dvojitých priečok kontrolovať stav tesniaceho tmelu, vydrolený tmel 
nahradiť novým 

X X   197,94 197,94 

  kontrolovať dorazy dverí, uvoľnené skrutky dotiahnuť X X   24,99 24,99 

  kontrolovať funkčnosť uzáverov klapiek núdzového otvoru na WC v hornom 
oddiely. Diely premazať. 

X X   49,98 49,98 

2.10 Bočnice           

  kontrolovať obložené panely, plechové kryty, či nie sú jednotlivé diely 
poškodené, uvoľnené. Skrutky a vruty dotiahnuť. Odlepené suché zipsy prilepiť 
alebo vymeniť za nové. 

X X   149,94 149,94 

  kontrolovať stav zatmelenia panelov u okien v kabíne rušňovodiča. Chýbajúci 
tmel doplniť. 

X X   149,94 149,94 

  kontrolovať funkčnosť dvierok pre nastavenie zrkadiel v kabíne. Závesy 
dotiahnuť. 

X X   49,98 49,98 

  kontrolovať funkčnosť otvárania krytov nad čelným sklom kabíny X X   49,98 49,98 

2.11 Stropy           

  kontrolovať stav obložených panelov, všetky časti dotiahnuť X X   149,94 149,94 

  kontrolovať vo všetkých oddieloch, kabíne a nástupných priestoroch stav 
a funkciu závesov, uzáverov, dotiahnuť kovové a drevene klapky. Skrutky 
dotiahnuť, stratené doplniť. 

X X   149,94 149,94 

  kontrolovať stav kožených popruhov, spôn a kovových držiakov pre stabilizáciu 
klapiek v pootvorenom stave. 

X X   49,98 49,98 

  kontrolovať stav a dotiahnuť upevnenie mriežok X X   49,98 49,98 

2.12 Priečky a steny           

  kontrolovať stav dvojitých priečok, stien, jednoduchých priečok, obloženie 
zadného čela či nie sú jednotlivé diely poškodené, uvoľnené a plnia všetky 
funkcie. Všetky časti dotiahnuť. 

X X   49,98 49,98 

  kontrolovať stav a funkciu dverí, klapiek, mriežok, dorazov, zámkov a závesov X X   49,98 49,98 

  kontrolovať stav a dotiahnuť upevnenie líšt dverných otvorov a dorazov X X   49,98 49,98 

2.13 Schodisko           
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  kontrolovať stav líšt, podlahových krytín schodiskových stupňov X X   49,98 49,98 

  dotiahnuť lišty, uvoľnenú podlahovinu zasunúť do líšt a prilepiť X X   49,98 49,98 

  poškodené zvary podlahoviny opraviť X X   49,98 49,98 

  uvoľnené okopné pásy líšt upevniť X X   49,98 49,98 

2.14 Kryty           

  kontrolovať funkčnosť a stav, dotiahnuť zvislé a vodorovné kryty dverí X X   49,98 49,98 

  Čapy a zámky premazať, skrutky dotiahnuť X X   49,98 49,98 

2.15 Vstupné dvere predsuvné           

  Kontrola bezpečnosti podľa dokumentu č. 118-11 - DDF20143E36 X X   213,41 213,41 

  Kontrola lakovania podľa dokumentu č. 118-1 - DDF20143E01 X X   40,98 40,98 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie X X   561,78 561,78 

  jednotlivé dielov mechanizmov očistiť X X   1 957,72 1 957,72 

  predpísané diely namazať predpísaným mazivom X X   2 246,10 2 246,10 

  napnúť synchronizačné lanko X X   184,93 184,93 

  vymeniť NOVRAM-y v riadiacej jednotke dverí X     605,20   

  vymeniť sinchronizačné lanko X     475,59   

  vymenioť kladky stlpika a teleskopu X     3 852,74   

  vymenit koncový spínač S1 a S3 X     1 513,23   

  vymeniť vnútorné o vonkajšie bovdenové lanko X     1 788,11   

  vymeniť motor dverného pohonu M1 X     6 566,81   

  vymeniť vretenové matice X     2 175,74   

  vymeniť ozubený veniec v spojke X     1 915,01   

  vymeniť kladkovú konzoélu na dvrnom krídle X     3 033,89   

  preprogramovať EPROM v riadiacej jednotke dverí X     99,96   

          0,00   

2.16 Čelné dvere - Podľa kapitoly 4 Návod na obsluhu (pozri poznámky k údržbe).           

  kontrola dverí na mechanické poškodenie a správnu funkciu  X X   56,98 56,98 

  dotiahnuť všetky upevňovacie skrutky (pozri poznámky k údržbe). X X   42,48 42,48 

  premazanie podľa kapitoly 5 Mazací plán (pozri poznámky k údržbe). X X   215,96 215,96 

  vykonať nastavenie dverí podľa kapitoly 3.5 - Nastavenie dverí X X   380,85 380,85 

  kontrola stavu čapu odpružených západiek a dorazov západky na hornom 
mechanizme 

X X   130,95 130,95 

  kontrola stavu koncových spínačov X X   238,40 238,40 

  kontrola stavu vodiacich kladiek a ložísk na hornom mechanizme X X   1 083,56 1 083,56 

  nová inštalácia software riadiaceho systému X     244,90   
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2.17 Dvere do strojovne           

  kontrola na mechanické poškodenie, funkcie otvárania, zatvárania a zamykania 
dverí 

X X   123,95 123,95 

  premazanie predpísaných častí predpísaným mazivom X X   172,20 172,20 

  Kontrola fumkčnosti dverných tesnení X     44,98   

  Výmen dverných tesnení X     1 073,04   

2.18 Dvere vnútorné krídlové           

  kontrola na mechanické poškodenie, funkcie otvárania, zatvárania a zamykania 
dverí 

X X   62,97 62,97 

  premazanie predpísaných častí predpísaným mazivom X X   146,71 146,71 

  výmena gumových tesnení na dvernom krídle X     1 292,46   

2.19 Dvere WC krídlové           

  kontrola na mechanické poškodenie, funkcie otvárania, zatvárania a zamykania 
dverí 

X X   62,97 62,97 

  premazanie predpísaných častí predpísaným mazivom X X   146,71 146,71 

  kontrola elektrických komponentov X     64,97   

  výmena elektrických komponentov X     1 379,96   

2.20 Dvere vnútorné posuvné elektrické           

  kontrola funkcie dverí podľa príslušného Návodu na obsluhu. X X   84,97 84,97 

  dotiahnutie všetkých upevňovacích skrutiek (pozri poznámky k údržbe). X X   50,98 50,98 

  premazanie podľa Mazacieho plánu. X X   130,03 130,03 

  nastaviť nastavovacie prvky dverí podľa kapitoly Nastavenie dverí. X X   83,47 83,47 

  kontrola stavu čapu odpruženej západky a dorazov západky na hornom 
mechanizme 

X X   159,94 159,94 

  kontrola stavu koncových spínačov  X X   320,37 320,37 

  Kontrola stavu kladiek na hornom mechanizme X     266,89   

  výmena vodiacich kladiek a ložísk na hornom mechanizme X     1 471,40   

  inštalácia SW riadiacieho systému X     49,98   

2.21 Elektromagnet dverí WC YM513           

  kontrolovať funkciu a dotiahnuť upevnenie prístroja X X   49,98 49,98 

2.22 Elektronické húkačky dverí HA2AB, HA2CD, H2EF, H2GH           

  kontrolovať funkciu, dotiahnuť upevnenia prístroja a prívodné vodiče X X   49,98 49,98 

2.23 Pevné okná           

  očistiť okná X X   220,91 220,91 

  kontrola okien na mechanické poškodenie X X   16,99 16,99 
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  kontrola okien na zarosenie X X   7,50 7,50 

  kontrola gumeného osádzacieho profilu a jeho uloženie na skrini X X   159,94 159,94 

  ošetrenie tesnení teflónovým mazivom v spreji X X   184,40 184,40 

2.24 Výklopné okná           

  vyčistenie okien a okenných rámov pri okennom okne vrátane tesnení X X   273,89 273,89 

  kontrola gumeného osádzacieho profilu a jeho uloženie v ráme X X   213,41 213,41 

  ošetrenie tesnení teflónovým mazivom v spreji X X   119,16 119,16 

  kontrola okien na mechanické poškodenie X X   16,99 16,99 

  kontrola okien na zarosenie X X   7,50 7,50 

2.25 Predsuvné okná v kabíne           

  očistenie okna X X   273,89 273,89 

  kontrola na mechanické poškodenie X X   44,48 44,48 

  kontrola chodu okna počas pracovného cyklu X X   24,99 24,99 

  kontrola funkcie mechanickej trecej brzdy X X   266,89 266,89 

  kontrola stavu vodiacich koľajničiek s odstránením nečistôt X X   189,92 189,92 

  kontrola stavu pryžových profilov a povrchovej úpravy okna X X   213,41 213,41 

  namazanie vodiacich plôch hornej a spodnej vodiacej koľajnice predpísaným 
mazivom. 

X X   50,75 50,75 

  Kontrola tesniaceho profilu rámu predsuvného okna, v prípade poškodenia 
vymeniť. 

X X   64,97 64,97 

2.26 Čelné okná           

  očistenie  a kontrola na mechanické poškodenie X X   189,92 189,92 

  skontrolovať stav povrchovej vrstvy tmelu z vonkajšej strany okna. Prípadné 
nedostatky opraviť podľa kapitoly 4.7.6.1 - návod na opravu tmelu a lepidla. Pri 
aplikácii čistiacich prostriedkov je nutné dodržovať pokyny výrobcu skla. 

X X   238,90 238,90 

2.27 Rolety v kabíne           

  očistiť vodiace tyče a lanká X X   10,00 10,00 

  kontrola na mechanické poškodenie X X   16,49 16,49 

  kontrola funkcie rolety X X   7,50 7,50 

2.28 Sedadlá pre cestujúcich           

  vytepovať poťahy sedadiel, opierok chrbta a vyčistiť opierky hlavy X X   2 239,20 2 239,20 

  kontrola kostier sedadiel na mechanické poškodenie a upevnenie X X   149,94 149,94 

  vypravenie a obnova laku podrúčok X X   999,60 999,60 

  dotiahnuť skrutkové spoje, chýbajúce skrutky doplniť X X   149,94 149,94 

2.29 Sedadlá v kabíne rušňovodiča           
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  kontrola sedadla na kompletnosť, mechanické poškodenie a deformácie X X   249,90 249,90 

  sedadlo povysávať, vytepovať X X   131,96 131,96 

  vykonať funkčnú skúšku všetkých nastavovacích mechanizmov X X   49,98 49,98 

  namazanie nastavovacích mechanizmov predpísaným olejom X X   49,98 49,98 

  dodanie poťahu sedadla rušňovodiča X X   1 109,70 1 109,70 

2.30 Batožinové police           

  police očistiť a prehliadnuť, dotiahnuť všetky skrutkové spoje X X   49,98 49,98 

2.31 Podokenné stolíky           

  prehliadnuť na mechanické poškodenie, dotiahnuť mechanické upevnenie X X   49,98 49,98 

2.32 Odpadkové koše           

  prehliadnuť na mechanické poškodenie, dotiahnuť mechanické upevnenie X X   49,98 49,98 

2.33 Madlá           

  prehliadnuť na mechanické poškodenie, dotiahnuť mechanické upevnenie X X   49,98 49,98 

2.34 Batériová skriňa           

  Vyčistiť vnútrajšok skrine a vyfúkať suchým stlačeným vzduchom. X X   115,96 115,96 

  Kontrolovať funkciu mechanizmu zatvárania a tesnosti skrine. X X   24,99 24,99 

  Kontrolovať dotiahnutie pripojovacích svoriek. X X   24,99 24,99 

2.35 Vodné hospodárstvo           

  Skontrolovať tesnosť vodojemu, ventilov, spojov a potrubí,  dotiahnuť 
pripevnenie jednotlivých dielov, spojov a netesnosti odstrániť 

X X   279,89 279,89 

  Vyčistiť sitká vodných filtrov a vstupných filtrov WC. X X   111,96 111,96 

  Skontrolovať tlak vzduchu v tlakovej nádobe AQUAMAT V X X   27,99 27,99 

  vykonať skúšku tesnosti nádoby AQUAMAT X X   168,43 168,43 

  doplniť vzduch na hodnotu plniaceho pretlaku nádoby AQUAMAT X X   239,90 239,90 

  Nastaviť tlakový spínač. X X   168,43 168,43 

  Vyčistiť sondy kapacitných čidiel a ich okolia. X X   111,96 111,96 

  Vyčistiť vodojemy. X X   339,86 339,86 

2.36 Obehové čerpadlo           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  vymeniť tesnenie pripojenia k vodnému hospodárstvu X X   82,97 82,97 

2.37 Snímače hladiny vody BLxx           

  skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja. Skontrolovať čistotu plaváku a 
spojovacej trubky a preveriť signalizáciu hladiny. 

X X   199,92 199,92 

2.38 Signalizačný panel vodojemu A93, A94           

  vykonať vizuálnu kontrolu a kontrolu funkcie X X   24,99 24,99 
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  skontrolovať elektrické pripojenie X X   49,98 49,98 

2.39 Blok riadenia vodného hospodárstva A100           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   10,00 10,00 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   10,00 10,00 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   10,00 10,00 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   10,00 10,00 

  vykonať dotiahnutie upevňovacích skrutiek zásuvných jednotiek  X X   10,00 10,00 

  vykonať aktualizáciu software a fimware X     12,50   

  výmena zálohovacej batérie X     7,50   

2.40 WC - podľa dokumentu č. 111-2 – Pokyny pre údržbu vákuového WC           

  skontrolovať úplnosť vybavenia a stav zariadení záchodu X X   324,87 324,87 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   84,97 84,97 

  kontrola funkcie a tesnosti X X   164,93 164,93 

  pneumatické bloky SMC - údržba podľa dokumentu č. 128 X X   282,51 282,51 

  vykonať oplach kyselinou citrónovou X X   2 324,45 2 324,45 

  vyčistiť hladinové čidlo X X   139,94 139,94 

  premazanie pántu sedacej dosky X X   39,27 39,27 

  vyčistenie trysiek X X   74,97 74,97 

  výmena tlakového spínača X X   628,90 628,90 

  výmena elektromagnetických ventilov (1x za 6 rokov) X X   2 733,89 2 733,89 

  vykonanie funkčnej skúšky WC a dokončenie údržby podľa protokolu údržby 
s vykonaním záznamu a vystavením protokolu 

X X   364,85 364,85 

  nastaviť množstvo splachovacej vody WC a umývadla X X   79,97 79,97 

  vyčistiť kohút umývadla X X   58,98 58,98 

  vyčistiť odpad v podlahe – kryciu mriežku i gumovú hadicu X X   144,94 144,94 

   premazať pánt sedacej dosky X X   7,50 7,50 

2.41 Blok riadenia vody EVAC A505, (A515)           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   10,00 10,00 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   10,00 10,00 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   10,00 10,00 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   10,00 10,00 

  vykonať dotiahnutie upevňovacích skrutiek zásuvných jednotiek  X X   10,00 10,00 

  vykonať aktualizáciu software a fimware X     12,50   

  výmena zálohovacej batérie X     7,50   

2.42 Riadiaca jednotka zariadenia EVAC A500, A510           
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  vykonať vizuálnu kontrolu celého zariadenia a automatický test vyvolaný 
odpojením a opätovným zapojením WC k elektrickému napätiu (vypnutím a 
zapnutím ističa). Ak prebehne test bez porúch rozsvieti sa na servisnej jednotke 
zelená dióda. 

X X   199,92 199,92 

2.43 Odpadová nádrž           

  dôkladné vyčistenie nádrže od všetkých nečistôt a usadenín. X X   242,40 242,40 

  kontrola nádrže na mechanické poškodenie a tesnosť vrátane všetkých spojov a 
komponentov 

X X   139,94 139,94 

  vypláchnuť nádrž vodou a nearomatizovaným dezinfekčným prostriedkom. X X   826,17 826,17 

  dotiahnutie konektorov elektrických káblov snímačov hladiny. X X   158,94 158,94 

  skontrolovať správnu činnosť snímačov hladiny. X X   224,41 224,41 

  vykonať výmenu gumových tesniacich dielov odpadového potrubia, poprípade 
spôn až po stojan WC. 

X X   871,72 871,72 

  výmena izolácie odsávacieho potrubia pod vozňom X X   119,12 119,12 

          0,00   

3. PNEUMATICKÁ VÝZBROJ           

3.1 Kompresorová súprava           

  vizuálna kontrola kompresora (údržba podľa predpisu výrobcu) X X   32 459,20 32 459,20 

  kontrola funkcie odvádzačov kondenzátu X X   0,00 0,00 

  kontrola funkcie adsorpčnej sušičky X X   0,00 0,00 

  kontrola stavu a znečistenia chladiča, pri znečistení vyfúkať tlakovým vzduchom X X   0,00 0,00 

  výmena vložky vzduchového filtra X X   0,00 0,00 

  výmena oleja X X   0,00 0,00 

  výmena olejového filtra X X   0,00 0,00 

  výmena separátora X X   0,00 0,00 

  výmena filtračných vložiek filtrov stlačeného vzduchu X X   0,00 0,00 

  kontrola a vyčistenie odsávania oleja z vložky odlučovača X X   0,00 0,00 

  výmena sušiaceho činidla v adsorpčnej sušičke X X   0,00 0,00 

  kontrola dotiahnutia pripojovacích skrutiek elektromotora a kontrola el. 
zariadenia 

X X   0,00 0,00 

  kontrola izolačného stavu vinutia el. motora X X   0,00 0,00 

  kontrola prúdového zaťaženia el. motora X X   0,00 0,00 

  výmena elmag. cievky riadiaceho ventilu reg. sania X X   0,00 0,00 

  výmena elmag. cievky ventila odvádzania kondenzátu  X X   0,00 0,00 

  výmena sady ND ventila minimálneho tlaku X X   0,00 0,00 
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  výmena sady ND termostatického ventila X X   0,00 0,00 

  výmena sady ND ventila minimálneho tlaku X X   0,00 0,00 

  preskúšanie poisťovacieho ventila X X   0,00 0,00 

  výmena elmag. ventila regulátora sania X X   0,00 0,00 

  výmena elmag. ventila odvádzania kondenzátu X X   0,00 0,00 

  výmena rozdeľovacieho ventila v adsorpčnej sušičke X X   0,00 0,00 

  výmena gumových hadíc X X   0,00 0,00 

  výmena ložiska elektromotora X X   0,00 0,00 

  výmena čidiel a snímačov X X   0,00 0,00 

  výmena bloku kompresora NK 100 X X   0,00 0,00 

3.2 Zostava pomocného kompresora           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie a upevnenia X X   74,97 74,97 

  výmena oleja v kľukovej skrini X X   12,50 12,50 

  výmena čističa vzduchu s tesnením X X   49,98 49,98 

  kontrola spojky s elektromotorom na mechanické poškodenie, dotiahnutie 
upevnenia 

X X   49,98 49,98 

  výmena gumovej vložky spojky vzor 7116 TL.20 X X   24,99 24,99 

  funkčná skúška X X   24,99 24,99 

3.3 Poistné ventily           

  ventile rozložiť, vyčistiť a zložiť X X   99,96 99,96 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie a deformácie X X   49,98 49,98 

  nastavenie ventilov na skúšobnom stave X X   49,98 49,98 

  ventile po oprave zaplombovať X X   12,50 12,50 

3.4 Tlakomery           

  zdemontovať, vyčistiť, namontovať X X   124,95 124,95 

  kontrola a oprava podľa predpisu V 15/II X X   49,98 49,98 

3.5 Tlakové spínače           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie a 
elektrického zapojenia mikrospínača 

X X   24,99 24,99 

  kontrola a nastavenie tlaku pri ktorom dôjde k zopnutiu (rozopnutiu) X X   55,98 55,98 

3.6 Vzduchojemy           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie a v zmysle predpisu V 4 X X   149,94 149,94 

  vykonanie odkalenia a dotiahnutie mechanického upevnenia X X   74,97 74,97 

  vykonanie prevádzkovej revízie X X   99,96 99,96 
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  vykonanie tlakovej skúšky X X   2 249,10 2 249,10 

  vyznačenie dátumov vykonania prevádzkovej revízie a tlakovej skúšky X X   74,97 74,97 

3.7 Odlučovač kondenzátu pomocného kompresora           

  kontrola na funkčnosť a poškodenie X X   12,50 12,50 

  vypustenie kondenzátu z nádoby X X   49,98 49,98 

  výmena filtračnej vložky X X   149,94 149,94 

3.8 Tlaková brzda           

  demontáž, oprava u certifikovaného opravcu a montáž sady prístrojov DAKO po 
12-tich rokoch prevádzky 

X X   39 186,97 39 186,97 

3.8.1. Samočinná brzda           

  kontrola funkcie, tlak v brzdových valcoch prázdny 3,3 ± 0,1 bar, naložený 3,8 ± 
0,1 bar. 

X X   49,98 49,98 

  kontrola funkcie, tlak v brzdových valcoch prázdny 2,7 ± 0,1 bar, ložený 3,8 ± 0,1 
bar. 

X X   24,99 24,99 

3.8.2. Prídavná brzda           

  kontrola funkcie, tlak v brzdových valcoch 4,0 ± 0,1 bar. X X   55,98 55,98 

3.8.3. Doplnková brzda           

  kontrola funkcie, tlak v brzdových valcoch 3,0 - 3,6 ± 0,1 bar. X X   54,98 54,98 

3.8.4. Záchranná brzda           

  kontrola funkcie X X   37,98 37,98 

3.8.5. Ostatné brzdové prístroje           

  kontrola funkcie, údržba podľa dokumentu č. 105-1 – DAKO ZB 1184 X X   74,97 74,97 

3.9 Parkovacia pružinová brzda           

  kontrola funkcie, údržba podľa dokumentu č. 105-5 – Jednotky DAKO KBA – ZB 
1058 

X X   111,96 111,96 

3.10 Vzduchové filtre           

  vyčistenie filtračnej vložky X X   224,91 224,91 

3.11 Tlakové spínače, elmag. ventily, vysielače tlaku SPxx, YVxx           

  skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja, u elmag. ventilov, skontrolovať 
stav tesniacich sediel vo ventilovej hlave 

X X   499,80 499,80 

3.12 Vypúšťací ventil DAKO N8           

  demontáž, očistenie, montáž X X   99,96 99,96 

  vykonanie opravu vypúšťacieho ventilu u certifikovaného opravcu – 6 ročná 
kontrola 

X X   6 301,80 6 301,80 

3.13 Generátor protišmyku BR1, BR2, BR3, BR4           

  demontáž, očistenie, montáž X X   0,00 0,00 
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  vykonanie opravu generátora u certifikovaného opravcu – 6 ročná kontrola X     7 072,49   

3.14 Riadiaca jednotka Regulátor protišmyku A92           

  vizuálne kontrolovať, dotiahnuť upevňovacie skrutky zásuvných jednotiek, 
kontrolovať spoje, kontrola nasadenia a zaistenia konektorov. Skontrolovať 
výskyt porúch rozborom údajov na displeji podľa dokumentu č. 129 - Protismyk. 

X X   249,90 249,90 

  vymeniť zálohovacie batériu centrálneho procesoru PE94 CPU X X   99,96 99,96 

          0,00   

4 CHLADENIE, VYKUROVANIE, VETRANIE           

4.1 Klimatizačné agregáty           

  Skontrolovať chladiaci okruh klimatizácie. Vykonať revíziu tesnosti, v prípade 
potreby doplniť chladivo. 

X X   112 936,76 112 936,76 

  Vyčistiť priestor vzduchových filtrov a vymeniť vzduchové filtre pre oddiely pre 
cestujúcich,  stanovište rušňovodiča. 

X X   0,00 0,00 

  Skontrolovať bezpečnostné prvky klimatizačného zariadenia (termostat, poistky 
proti prehriatiu vykurovacích tyčí) podľa dokumentov: 122-1, 122-2 a 122-3 - 
Užívateľská príručka HVAC. 

X X   0,00 0,00 

  Skontrolovať hlavné komponenty klimatizačného zariadenia podľa dokumentov: 
122-1, 122-2 a 122-3 - Užívateľská príručka HVAC. 

X X   0,00 0,00 

  výmena ochrany proti nadmernej teploty X X   0,00 0,00 

  výmena zabezpečovacieho prvku X X   0,00 0,00 

  výmena termostatu X X   0,00 0,00 

4.2 Kanálové rozvody vo vozňoch           

  vyčistiť vzduchové kanály v oddieloch pre cestujúcich, nástupných priestorov 
a na WC 

X X   2 998,80 2 998,80 

4.3 Prídavné teplovzdušné agregáty EH20 až EH22           

  skontrolovať funkciu tepelných clôn X X   99,96 99,96 

  vyčistiť vstupné a výstupné mriežky kúrenia X X   99,96 99,96 

  skontrolovať elektrické pripojenie X X   99,96 99,96 

4.4 Ventilátor AVP 630.02           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   2 998,80 2 998,80 

  vyčistenie tlakovým vzduchom X X   1 280,00 1 280,00 

  výmena mazacej patróny SKF X X   121,59 121,59 

  nastavenie vyvíjača tlačného plynu na mazacej patróne X X   99,96 99,96 

  dotiahnuť skrutky svorkovnice X X   99,96 99,96 

          0,00   



63 
 

7 SILNOPRÚDOVÉ STROJE A ZARIADENIA           

7.1 Trolejový zberač           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   199,92 199,92 

  kompletné očistenie X X   2 196,08 2 196,08 

  defektoskopická kontrola zvarov dolného ramena zberača X X   99,96 99,96 

  v zimnom období naniesť rozprašovačom nemrznúci prostriedok na celý 
pantograf okrem zberacích líšt 

X X   49,98 49,98 

  aerodynamické plochy: vizuálna kontrola X X   0,00 0,00 

  pružné prepojky: vizuálna kontrola X X   0,00 0,00 

  hlava: vizuálna kontrola, premazanie, kontrola vodorovnej polohy, kontrola 
voľnosti pohybu, kontrola vzdialenosti osi/ hriadeľa zavesenia 

X X   0,00 0,00 

  lišta: výmena X X   0,00 0,00 

  izolátory: vizuálna kontrola, čistenie X X   0,00 0,00 

  tlmič: výmena X X   0,00 0,00 

  gumové dorazy: výmena X X   0,00 0,00 

  pneumatický mech: výmena X X   0,00 0,00 

  trubka rozvodu vzduchu: výmena X X   0,00 0,00 

  spodná tyč: vizuálna kontrola X X   0,00 0,00 

  lanká: vizuálna kontrola, premazanie X X   0,00 0,00 

  jednotka vypruženia: vizuálna kontrola, premazanie, výmena ložísk/ uloženia X X   0,00 0,00 

  kĺby ramien: vizuálna kontrola X X   0,00 0,00 

  gumové hadice pneumatického systému: výmena X X   0,00 0,00 

  pneumatická riadiaca jednotka: čistenie filtru, kontrola tesnosti X X   49,98 49,98 

  statická sila: kontrola hodnoty, kontrola bodu viaznutia X X   249,90 249,90 

  doba zdvihu a stiahnutia: kontrola hodnoty X X   249,90 249,90 

  obnova náteru poškodených miest X X   0,00 0,00 

7.2 Odpojovač- uzemňovač 15 OSAD 7           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  vykonať kontrolu opotrebovania kontaktného noža X X   10,00 10,00 

  očistiť kontaktnú plochu rozpojovacieho noža a zľahka ho premazať tukom 
AEROSHELL GREASE 6 

X X   55,62 55,62 

  vyčistiť izolátory a po očistení naimpregnovať predpísaným prípravkom X X   99,96 99,96 

  premazať pohyblivé uloženie čapov, puzdra a oka X X   102,78 102,78 

  dotiahnuť všetky skrutkové spoje (mechanické, elektrické) X X   24,99 24,99 

  premerať prechodový odpor X X   24,99 24,99 
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7.3 Jednosmerný rýchlo vypínač           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   149,94 149,94 

  demontovať, namontovať zhášaciu komoru a jednu bočnú výstuhu X X   24,99 24,99 

  vyčistiť priestor kontaktov X X   399,84 399,84 

  zmerať veľkosť opotrebovania kontaktov – miera „W“ X X   24,99 24,99 

  skontrolovať a nastaviť vôle „X“, „Y“, „Z“ X X   24,99 24,99 

  skontrolovať uťahovací moment všetkých skrutiek a matíc s červenými značkami X X   24,99 24,99 

  skontrolovať a nastaviť voľu „J“ X X   24,99 24,99 

  namazanie zostavy vidlice a rohatkovej západky X X   99,96 99,96 

7.4 Hlavný vypínač AC           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  skontrolovať čítač cyklov X X   145,00 145,00 

  zmerať zdvihy hlavných kontaktov X X   249,90 249,90 

  zmerať dobu prítlaku kontaktov pri zdvihu hlavných kontaktov X X   249,90 249,90 

  vykonať skúšku vzduchotesnosti X X   49,98 49,98 

  premazať všetky pohyblivé časti v nízko napäťovej zóne X X   49,98 49,98 

7.5 Trakčný transformátor           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   249,90 249,90 

  očistenie transformátora X X   199,92 199,92 

  vykonať úplnú analýzu oleja X X   2 047,68 2 047,68 

  očistenie vstupu vysúšača X X   49,98 49,98 

  výmena silikagelu X X   803,96 803,96 

  očistenie nizkonapäťovej prechodky bez odobratia konektoru X X   249,90 249,90 

  očistenie vysokonapäťových prechodiek vrátane odobratia konektorov X X   149,94 149,94 

  kontrola izolačného odporu reaktora X X   399,84 399,84 

  kontrola nízkonapäťových prechodiek vrátane odobratia konektora reaktora X X   99,96 99,96 

  kontrola ventilov, ukazovateľov, čidiel a relé na mechanické a elektrické 
poškodenie 

X X   199,92 199,92 

  vykonanie údržby v rozsahu T2 podľa predpisu ŽPO60/88 X X   33 999,20 33 999,20 

7.6 Meničové skrine           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie vrátane 
kabeláže 

X X   499,80 499,80 

  vykonať rozbor diagnostických záznamov z pamäte riadiaceho systému X X   299,88 299,88 

  vyčistiť chladiaci kanál tlakovým vzduchom X X   999,60 999,60 
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  vymeniť patróny mazacieho tuku ložísk ventilátorov skrine X X   143,22 143,22 

  očistiť a ošetriť kontakty prepojovačov, uzemňovačov a stykačov X X   999,60 999,60 

  skontrolovať zasunutie konektorov X X   499,80 499,80 

  dotiahnuť svorky predpísaným momentom X X   399,84 399,84 

  kontrola ventilátorov chladenia regulátorov M101 až M104 X X   99,96 99,96 

  zmerať útlm svetlovodov optickým meracím prístrojom X X   299,88 299,88 

  zmerať výstupný výkon optických vysielačov na driveroch X X   299,88 299,88 

  kontrola regulátorov A204 a A205 X X   199,92 199,92 

  zmerať výstupný výkon optických vysielačov na interfaceových doskách X X   149,94 149,94 

  kontrola stavu chladiacej kvapaliny a jej doplnenie X X   371,52 371,52 

7.7 Striedač SM 28.2           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   199,92 199,92 

  vyčistiť chladiaci kanál tlakovým vzduchom X X   149,94 149,94 

  skontrolovať zasunutie konektorov X X   24,99 24,99 

  dotiahnuť svorky predpísaným momentom X X   99,96 99,96 

7.8 Spojka kúrenia X56, X57           

  prečistiť všetky odvodňovacie otvory, aby kondenzujúca voda mohla z 
príslušných otvorov voľne odtekať 

X X   399,84 399,84 

  kontrolovať správnu činnosť záverov, tesnosť veka prevádzkovej zásuvky a 
držiaku káblu 

X X   249,90 249,90 

  dotiahnuť všetky skrutkové spoje, hlavne na pripojovacích svorkách X X   199,92 199,92 

  očistiť všetky izolačné časti X X   99,96 99,96 

  zmerať izolačný stav, ktorý nesmie byť menší ako 5 MQ (merať mega ohm 
metrom s napätím 2,5 kV) 

X X   49,98 49,98 

  zmerať elektrickú pevnosť napätím: Uz = 2,25 U + 2000V X X   49,98 49,98 

7.9 Stýkače kúrenia ETS KM1 až KM5           

  demontáž, očistenie, montáž X X   499,80 499,80 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  povrch kontaktov opracovať, kontrola min rozmerov X X   299,88 299,88 

  očistiť čapy okrem samomazných a namazať olejom ON1 X X   49,98 49,98 

  vykonať kontrolu a očistenie zhášacej  komory X X   124,95 124,95 

  nastaviť tlak kontaktov, otvorenie kontaktov a ich presadenie X X   149,94 149,94 

  nastaviť silu vratnej pružiny X X   49,98 49,98 

  nastaviť vôle medzi ovládacími kladkami mikrospínačov a ovládacím plechom 
kotvy 

X X   49,98 49,98 
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  obnoviť náter a pokovenie predpísaných povrchov X X   24,99 24,99 

  mechanické spoje dotiahnuť predpísaným momentom X X   49,98 49,98 

  po oprave skontrolovať izolačný stav X X   49,98 49,98 

  vykonať funkčnú skúšku X X   49,98 49,98 

7.10 Poistky VN           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie  X X   99,96 99,96 

  kontrola správnej hodnoty, dotiahnuť svorky X X   149,94 149,94 

7.11 Odpory, kondenzátory C1, C2, Rxx (EPV, PRV) Rxx(PVV)           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   199,92 199,92 

  kontrola a nastavenie nastavovacích objímok a prívodných vedení X X   299,88 299,88 

7.12 Rozvádzače RTO, HR, RK, RE, SE, PE           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie vrátane 
ukostrenia 

X X   999,60 999,60 

  vyčistiť vnútrajšok skrine a povysávať X X   499,80 499,80 

  obnoviť plombovacie miesta X X   24,99 24,99 

7.13 Blok stýkačov a poistiek „VN" /BVN/           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   24,99 24,99 

  vyčistiť vnútrajšok skrine a vysať X X   99,96 99,96 

  vykonať kontrolu funkcie koncového spínača dverí a odpojovača „VN" X X   5,00 5,00 

  dotiahnuť pripojovacie svorky X X   49,98 49,98 

7.14 Skriňa vonkajšieho vypnutia „VN"           

  vyčistiť vnútrajšok skrine a vyfúkať suchým stlačeným vzduchom X X   24,99 24,99 

  vykonať kontrolu funkcie mikrospínača a ovládacej páky, premazať čap X X   7,50 7,50 

7.15 El. inštalácia, svorkovnice, konektory VN, NN, MN           

  vykonať kontrolu stavu elektroinštalácie na mechanické a elektrické poškodenie X X   1 499,40 1 499,40 

  kontrolovať upevnenie jednotlivých zväzkov v kanáloch X X   299,88 299,88 

  kontrolovať izolačný stav siete. Vyhotoviť protokol. X X   2 249,10 2 249,10 

  dotiahnuť vodiče na prístrojoch, svorkovniciach, konektoroch X X   249,90 249,90 

7.16 Odpojovač „VN" v BVN Q10           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   12,50 12,50 

  očistiť kontaktné plochy X X   24,99 24,99 

  dotiahnuť mechanické upevnenie X X   7,50 7,50 

7.17 Brzdový odporník           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   2 998,80 2 998,80 
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  vyčistiť stlačeným vzduchom X X   249,90 249,90 

  umyť a odmastiť súčasti vrátane izolačných dielov X X   153,30 153,30 

  zmerať izolačný stav X X   49,98 49,98 

  všetky skrutkové spoje na vývodoch odporníka dotiahnuť predpísaným 
momentom 

X X   149,94 149,94 

7.18 Odporník 1ORS26           

  demontáž, očistenie, montáž X X   199,92 199,92 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  spoje dotiahnuť a zaistiť proti uvolneniu X X   49,98 49,98 

  zmerať menovitú hodnotu odporu X X   99,96 99,96 

  vykonať napäťovú skúšku v zmysle návodu na údržbu X X   49,98 49,98 

  dotiahnuť všetky spoje prívodných káblov a pásov X X   49,98 49,98 

  skontrolovať elektrovodné styky všetkých vývodov interných spojov X X   24,99 24,99 

7.19 Odporník ORP 47           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  odporník a izolačné časti vyčistiť od prachu a nečistôt X X   99,96 99,96 

  dotiahnuť medené prepojky X X   19,99 19,99 

7.20 Prepojovač           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  očistiť od prachu a nečistôt X X   49,98 49,98 

  dotiahnuť prúdové spoje  X X   24,99 24,99 

  dotykové plochy mostíkov očistiť a natrieť predpísaným tukom X X   81,33 81,33 

  klzné ložisko pohybovej skrutky, pohybovú skrutku a ložiská namazať 
predpísaným tukom 

X X   605,40 605,40 

  vykonať funkčnú skúšku X X   24,99 24,99 

7.21 Stýkače 11 SMD32, 7 SMD30           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  očistiť od prachu a nečistôt X X   99,96 99,96 

  hlavné kontakty očistiť X X   199,92 199,92 

  zmerať otvorenie hlavných kontaktov X X   99,96 99,96 

  vyčistenie zhášacej komory od opalov X X   299,88 299,88 

  dotiahnuť všetky prívody X X   199,92 199,92 

  čapy, páku na čape, oká na čape a trecie miesta namazať predpísaným 
mazivom 

X X   106,89 106,89 

7.22 Stýkač 2 SMD34           
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  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   24,99 24,99 

  očistiť od prachu a nečistôt X X   12,50 12,50 

  očistiť kontakty od opalov X X   1 178,55 1 178,55 

  očistiť komoru od opalov X X   24,99 24,99 

  zmerať otvorenie hlavných kontaktov X X   5,00 5,00 

  čapy a trecie miesta namazať predpísaným mazivom X X   5,00 5,00 

  vykonať napäťovú skúšku X X   49,98 49,98 

7.23 Stýkač 15 SMD15           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  očistiť od prachu a nečistôt X X   24,99 24,99 

  očistiť kontakty od opalov X X   24,99 24,99 

  očistiť komoru od opalov X X   24,99 24,99 

  zmerať otvorenie hlavných kontaktov X X   12,50 12,50 

  čapy a trecie miesta namazať predpísaným mazivom X X   24,99 24,99 

7.24 Stýkač 2 SVD14           

  demontáž, vyčistenie, montáž X X   49,98 49,98 

  kovové časti odmastiť X X   24,99 24,99 

  vyčistiť izolačné časti X X   24,99 24,99 

  komoru rozložiť, vyčistiť, odstrániť opaly, zložiť X X   49,98 49,98 

  vymeniť gumenú manžetu X X   24,99 24,99 

  vymeniť kontakty X X   24,99 24,99 

  nastaviť otvorenie kontaktov na predpísanú hodnotu X X   10,00 10,00 

  čapy namazať predpísaným mazivom X X   5,00 5,00 

  vzduchový pohon namazať predpísaným mazivom X X   5,00 5,00 

  nastaviť prítlačnú silu dotykov X X   24,99 24,99 

  nastaviť otvorenie a prepad pomocných kontaktov X X   24,99 24,99 

  vykonať funkčnú skúšku X X   14,99 14,99 

7.25 Relé indikačné           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie vrátane 
ukostrenia 

X X   99,96 99,96 

  očistiť od prachu a nečistôt X X   24,99 24,99 

  očistiť opaly pomocných kontaktov X X   74,97 74,97 

  nastaviť otvorenie a prepruženie pomocných kontaktov X X   24,99 24,99 

  skrutkové spoje dotiahnuť predpísaným momentom X X   24,99 24,99 

  vykonať nastavenie relé X X   99,96 99,96 
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  zmerať izolačný odpor X X   12,50 12,50 

  vykonať napäťovú skúšku X X   49,98 49,98 

7.26 Transformátor merací           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   24,99 24,99 

  očistiť od prachu a nečistôt X X   49,98 49,98 

  odmastenie povrchu X X   49,98 49,98 

  kontrola tesnenia medzi prírubou a strechou na poškodenie X X   12,50 12,50 

  povrch ošetriť silikónovou pastou X X   70,78 70,78 

          0,00   

8 SLABOPRÚDE STROJE A ZARIADENIA           

8.1 Svorkovnica AS pod HR           

  vyčistiť priestor svorkovnice od prachu a nečistôt X X   149,94 149,94 

  dotiahnuť všetky skrutky na el. svorkách X X   149,94 149,94 

  kontrolovať izoláciu a uloženie prívodných káblových zväzkov X X   99,96 99,96 

  kontrolovať tesnosť veka svorkovnice X X   24,99 24,99 

8.2 Svorkovnica KS pod vozňom           

  vyčistiť priestor svorkovnice od prachu a nečistôt X X   49,98 49,98 

  dotiahnuť všetky skrutky na el. svorkách X     49,98   

  kontrolovať izoláciu a uloženie prívodných káblových zväzkov X X   49,98 49,98 

  kontrolovať tesnosť veka svorkovnice X X   24,99 24,99 

8.3 Tlačidlá umývania a osušovania rúk, splachovania a vypúšťania vody 
SB57, SB56, SB55, SB54, SB53 

          

  skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja X X   49,98 49,98 

  prekontrolovať funkciu prístroja a vykonať jeho nastavenie X X   49,98 49,98 

8.4 Termostaty BT21 až BT23, BT32,BT33           

  skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja X X   99,96 99,96 

  vykonať nastavenie na požadovanú hodnotu X X   124,95 124,95 

8.5 Hlavný istič a odpojovače batérie FA41           

  skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja, overiť funkciu a dotiahnuť 
prívodné svorky 

X X   299,88 299,88 

  kontakty očistiť čistou handrou namočenou v benzíne, prípadne zabrúsiť X X   499,80 499,80 

8.6 Pomocné relé KAxx           

  očistiť od prachu povysávaním, dotiahnuť prívodné svorky X X   99,96 99,96 

  skontrolovať stav kontaktných častí X X   99,96 99,96 

8.7 Spínače, tlačidlá SAxx, SBxx           
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  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie,  preveriť funkciu 
prístroja 

X X   749,70 749,70 

  vykonať kontrolu a dotiahnutie prívodov X X   399,84 399,84 

8.8 Prúdové chrániče FA11, FA22, FA28, FA4           

  vykonať prehliadku prístroja, dotiahnuť svorky X X   49,98 49,98 

  kontrolovať funkčnosť skúšobným tlačidlom X X   49,98 49,98 

8.9 Meracie prístroje PA5, PA6-8, PA9-11           

  vykonať prehliadku prístroja, dotiahnuť svorky X X   749,70 749,70 

8.10 Poistky MN a NN           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie  X X   99,96 99,96 

  kontrola správnej hodnoty, dotiahnuť svorky X X   49,98 49,98 

8.11 Ističe           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   749,70 749,70 

  preskúšať funkciu ističov ako spínača pri max. záťaži príslušného obvodu X X   749,70 749,70 

8.12 Časové relé KT7           

  kontrola na mechanické a elektrické poškodenie X X   249,90 249,90 

  očistiť kontakty X X   399,84 399,84 

  vykonať funkčnú skúšku X X   299,88 299,88 

8.13 Ovládače pomocných obvodov SAxx           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  očistiť od nečistôt X X   299,88 299,88 

  dotiahnuť prívodné svorky X X   299,88 299,88 

8.14 Koncové spínače (dverí,   vypnutí  VN, WC obsadené, rampy atď.) SQ24, 
SQ26, SQ37, SQ51, SQ52 

          

  skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja, overiť funkciu a dotiahnuť 
prívodné svorky 

X X   399,84 399,84 

8.15 Blok ovládania dverí A73AB až A73GH           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   49,98 49,98 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   24,99 24,99 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   49,98 49,98 

  vykonať dotiahnutie upevňovacích skrutiek zásuvných jednotiek  X X   49,98 49,98 

  reinštalácia SW aFW  X     49,98   

  výmena zálohovacích batérií X     49,98   

8.16 Blok kontroly zavretia dverí A79A až A79H             
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  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   24,99 24,99 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   24,99 24,99 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   24,99 24,99 

  vykonať dotiahnutie upevňovacích skrutiek zásuvných jednotiek  X X   49,98 49,98 

8.17 Blok tlačidla dverí A78A až A78H           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   49,98 49,98 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   24,99 24,99 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   24,99 24,99 

8.18 Blok ovládania vnútorných dverí A87, A88, A89           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   24,99 24,99 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   24,99 24,99 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   24,99 24,99 

  vykonať dotiahnutie upevňovacích skrutiek zásuvných jednotiek  X X   24,99 24,99 

  vykonať aktualizáciu software a fimware X X   49,98 49,98 

  výmena zálohovacej batérie X X   49,98 49,98 

  reinštalácia SW aFW  X     49,98   

  výmena zálohovacích batérií X     49,98   

8.19 Zdrojová súprava ZS-671-SK           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   1 999,20 1 999,20 

  očistiť od prachu a nečistôt X X   149,94 149,94 

  dotiahnuť matice prechodiek vývodov nízkeho napätia X X   149,94 149,94 

  kontrola vodivosti kontaktov konektora X X   199,92 199,92 

  vyčistenie chladiaceho kanálu X X   99,96 99,96 

  povysávať chladiče zásuvných komponentov X X   99,96 99,96 

  vyčítať pamäť záznamníka údajov, po vyčítaní pamäť vymazať X X   199,92 199,92 

8.20 Striedač NV-02-SK           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  očistiť od prachu a nečistôt X X   24,99 24,99 

  kontrola vodivosti kontaktov konektora X X   24,99 24,99 

8.21 Riadiaci počítač           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  očistiť od prachu a nečistôt a povysávať v rozobratom stave X X   24,99 24,99 
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  výmena zálohovacej batérie X X   24,99 24,99 

8.22 Displej ATP8000           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  očistiť od prachu a nečistôt a povysávať v rozobratom stave X X   1 118,40 1 118,40 

  výmena výbojky podsvietenia zobrazovača X X   0,00 0,00 

  výmena elektroluminiscenčnej fólie membránovej klávesnice X X   0,00 0,00 

  výmena zálohovacej batérie X X   0,00 0,00 

8.23 Klávesnice           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   24,99 24,99 

  očistiť od prachu a mechanických nečistôt X X   24,99 24,99 

8.24 Kontrolér KRD 75           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  očistiť od prachu a nečistôt X X   2 944,00 2 944,00 

  predpísané časti namazať predpísaným mazivom X X   0,00 0,00 

  vykonať funkčnú skúšku pomocných spínačov X X   0,00 0,00 

  kontrola zapojenia pomocných spínačov podľa spínacieho programu X X   0,00 0,00 

  výmena záklopky Ed436753/I ventilu brzdy X X   0,00 0,00 

  výmena gumovej manžety 3158 Ed436760 ventilu brzdy X X   0,00 0,00 

  výmena krúžku 33x25 ČSN 029280.2 ventilu brzdy X X   0,00 0,00 

  vymeniť vedenie pružiny Ed443427 kontrolera brzdy X X   0,00 0,00 

  vymeniť dištančný krúžok Ed443426 kontrolera brzdy X X   0,00 0,00 

  výmena kladiek oboch aretačných pák X X   0,00 0,00 

8.25 Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   149,94 149,94 

  očistiť od prachu a nečistôt X X   99,96 99,96 

  vykonať funkčnú skúšku D3 X X   399,84 399,84 

8.26 Rýchlomer MIREL RM1           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   74,97 74,97 

  očistiť od prachu a nečistôt X X   12,50 12,50 

  vykonať funkčnú skúšku D3 X X   399,84 399,84 

8.27 Regulátor rýchlosti           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie, upevnenie X X   24,99 24,99 

  odstrániť nečistoty zo zásuvných jednotiek X X   24,99 24,99 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov hliníkovej skrine X X   12,50 12,50 
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  dotiahnuť skrutky zásuvnej jednotky X X   12,50 12,50 

  skontrolovať správnosť nasadenia a zaistenia konektorov X X   7,50 7,50 

  výmena zálohovacej batérie X X   24,99 24,99 

  výmena ventilátora X X   0,00 0,00 

  zmerať prechodový odpor ochranného pospojovania medzi skriňami X X   299,88 299,88 

  funkčná skúška X X   199,92 199,92 

          0,00   

9 OSTATNÉ ZARIADENIA           

9.1 Akumulátorová batéria           

  demontovať, očistiť namontovať  X X   49,98 49,98 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   24,99 24,99 

  vykonanie rozboru elektrolytu z dôrazom na obsah nečistôt a uhličitanov X X   299,88 299,88 

  výmena elektrolytu na základe výsledku rozboru X X   149,94 149,94 

  doplniť deionizovanú vodu do elektrolytu - pozri dokument č. 123 - Batérie X X   99,96 99,96 

  vykonať kapacitnú skúšku X X   0,00 0,00 

  namazanie skrutiek a svorníkov tenkou vrstvou antikorózneho oleja X X   39,50 39,50 

  nastavenie nabíjacieho napätia X X   74,97 74,97 

9.2 Osvetlenie           

9.2.1. Žiarivkové a žiarovkové svietidlá EL xx           

  kontrolovať funkciu X X   899,64 899,64 

  očistiť kryty svietidiel (i zvnútra), očistiť žiarovky a žiarivky. Kontrolovať celistvosť 
krytov. 

X X   249,90 249,90 

  kontrolovať funkciu predradníkov (pri vybratí žiarivky musí svietiť červená LED, 
po osadení žiarivkou musí dôjsť k rozsvieteniu po stlačení tlačidla „Reset") 

X X   399,84 399,84 

9.2.2. Obrysové a koncové LED svietidlá EL98, EL101, EL102           

  vykonať funkčnú a optickú kontrolu obrysových a koncových svietidiel X X   99,96 99,96 

  očistiť kryty svietidiel (i zvnútra), vrátane ochranného skla. Kontrolovať celistvosť 
a vodotesnosť krytov osvetľovacích telies. 

X X   99,96 99,96 

9.2.3. Signálne a kontrolné svetlá HL xx           

  skontrolovať funkciu jednotlivých svietidiel, zvlášť na pulte, HR, RTO, u dverí a v 
interiéri 

X X   199,92 199,92 

  vyčistiť svietidlá a kontrolovať celistvosť krytov X X   149,94 149,94 

9.2.4. Čelné svetlomety EL103, EL104           

  overiť funkciu svetlometov X X   49,98 49,98 

  očistiť kryty svetlometov, kontrolovať celistvosť a vodotesnosť krytov X X   99,96 99,96 
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  kontrolovať nastavenie súosovosti čelných svetlometov (EN 15153-1 -   optická 
os každého čelného svetlometu musí byť rovnobežná so stredovou osou trate) - 
vykoná sa pomocou terču umiestneného vo vzdialenosti 30 m od svetlometov 

X X   499,80 499,80 

9.2.5. Osvetlenie stanovišťa rušňovodiča a strojovní           

  funkčná skúška X X   99,96 99,96 

  vyčistiť svietidlá a kontrolovať celistvosť krytov X X   99,96 99,96 

  preveriť funkciu koncových spínačov ovládajúcich svetlá v blokoch elektro 
výzbroje 

X X   99,96 99,96 

9.3 Zdroj reflektoru A49, A50           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   74,97 74,97 

  očistenie od prachu X X   24,99 24,99 

  dotiahnuť elektrické pripojenia X X   49,98 49,98 

9.4 Cyklovač stierača A64           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   74,97 74,97 

  očistenie od prachu X X   24,99 24,99 

  dotiahnuť elektrické pripojenia X X   49,98 49,98 

9.5 Elektrické stierače a ostrekovače M63, M66           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  oprava povrchu komutátora X X   74,97 74,97 

  dotiahnutie mechanických a elektrických spojov X X   49,98 49,98 

  nastaviť kontakty dobehu a brzdy  X X   49,98 49,98 

  nastaviť axiálnu vôľu rotoru X X   74,97 74,97 

  doplniť kvapalinu do ostrekovača X X   24,99 24,99 

9.6 Prívody vonkajšieho napájania X80, X81           

  prívody otvoriť, vyfúkať suchým stlačeným vzduchom, vizuálne skontrolovať, 
dotiahnuť skrutkové spoje 

X X   99,96 99,96 

  kontrolovať celistvosť prívodu a tesnosť veka X X   49,98 49,98 

9.7 Zásuvky vo vozni a strojovniach XP1 až XP24; X65 až X71, X73 X85, X86, 
X95, X96 

          

  zásuvky otvoriť, povysávať, vizuálne skontrolovať, dotiahnuť skrutkové spoje, 
očistiť kontakty 

X X   349,86 349,86 

  kontrolovať upevnenie zásuviek, dotiahnuť skrutkové spoje X X   49,98 49,98 

9.8 Stýkače KMxx           

  vykonať prehliadku prístroja, očistiť od prachu, dotiahnuť svorky X X   1 249,50 1 249,50 

  vykonať prehliadku kontaktov (hlavných i pomocných) X X   1 499,40 1 499,40 



75 
 

9.9 Elektromotor odsávania WC M75, M76           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  dotiahnuť mechanické upevnenie X X   49,98 49,98 

  dotiahnuť prívodné vodiče X X   24,99 24,99 

  čistiť tlakovým vzduchom od prachu v smere prietoku vzduchu X X   199,92 199,92 

9.10 Teleso ohrevu bojleru EH14, EH15 (PVV, PRV) EH14(EPV)           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   199,92 199,92 

  dotiahnuť upevnenie prívodných vodičov X X   49,98 49,98 

9.11 Osušovač rúk EH18, EH19           

  vyčistiť priestor osušovača a skontrolovať pripojenie X X   199,92 199,92 

  vykonať funkčnú skúšku chodu X X   49,98 49,98 

  vymeniť uhlíky motorčeka X X   547,96 547,96 

9.12 Ohrev mriežok prednej a zadnej strojovne EH30, EH31, EH32, EH33           

  vykonať vizuálnu kontrolu, kontrolu funkcie ohrevu, očistiť celé zariadenie od 
prachu a nečistôt (výmena filtrov), skontrolovať telesá (ampérmetre P6 až P11) 

X X   599,76 599,76 

  kontrolovať elektrické pripojenie celého zariadenia a dotiahnutie svoriek, 
kontrolovať funkciu senzorov vonkajšej teploty BT32, BT33 

X X   399,84 399,84 

9.13 Ohrev spätných zrkadiel EH7, EH8           

  kontrolovať funkciu ohrevu, vyklápania a sklápania zrkadiel X X   99,96 99,96 

  kontrolovať elektrické pripojenie celého zariadenia a dotiahnutie svoriek. X X   49,98 49,98 

9.14 Ohrev čelného skla EH11           

  kontrolovať funkciu kúrenia, kontrolovať funkciu termostatu BT11 X X   39,98 39,98 

  kontrolovať elektrické pripojenie celého zariadenia a dotiahnutie svoriek X X   49,98 49,98 

9.15 Motor pomocného kompresoru M61           

  demontáž, očistenie, montáž X X   199,92 199,92 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  výmena uhlíkov X X   113,98 113,98 

  nastavenia prítlaku prítlačných pružín X X   49,98 49,98 

  výmena ložísk X X   97,98 97,98 

  oprava povrchu komutátora X X   99,96 99,96 

9.16 Odporové voliče teploty R139, R141           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  očistenie od prachu X X   24,99 24,99 

  dotiahnuť elektrické pripojenia X X   24,99 24,99 
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9.17 Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím           

  obvody 230V, 50 Hz – vykonať prehliadku zariadení, dotiahnuť svorky X X   599,76 599,76 

  trakčné obvody (podľa podkladov ŠT) – vykonať prehliadku zariadení 
a prehliadku ochranného spojenia na kostru vozňa 

X X   599,76 599,76 

  obvody žiarivkových svietidiel – kontrolovať ukostrenie žiarivkových svietidiel X X   999,60 999,60 

  vykonať celkovú revíziu elektrického zariadenia vozňa X X   1 249,50 1 249,50 

9.18 Ukostrenie a ukoľajenie vozňa           

  kontrolovať splnenie požiadaviek ČSN EN 60077 X X   749,70 749,70 

9.19 Regulačné transformátory T45, T70, T71           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   74,97 74,97 

  očistenie od prachu X X   74,97 74,97 

  dotiahnuť elektrické pripojenia X X   74,97 74,97 

9.20 Reproduktory, mikrofón BA31, BA30           

  vyčistiť povysávaním X X   224,91 224,91 

  funkčná skúška X X   24,99 24,99 

9.21 Komplet rádiostanice A103 až A116           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie, upevnenie X X   2 400,00 2 400,00 

  vyčistiť čelný panel ovládacej skrinky, mikrotelefón a jeho držiak od prachu 
a nečistôt.  

X X   0,00 0,00 

  Kontrolovať mechanický stav antén X X   0,00 0,00 

  zmerať PSV antén X X   0,00 0,00 

  kompletné nastavenie, funkčná skúška X X   0,00 0,00 

  revízia zariadenia s vystavením protokolu X X   0,00 0,00 

9.22 Kamerový systém EPJ 671 + 071 + 971           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie, upevnenie X X   299,88 299,88 

  vyčistiť kryty kamier z obidvoch strán X X   999,60 999,60 

  funkčná skúška systému X X   749,70 749,70 

9.23 Informačný systém EPJ 671 + 071 + 971           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie, upevnenie X X   999,60 999,60 

  odstrániť nečistoty zo zásuvných jednotiek a ich chladičov X X   499,80 499,80 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov hliníkovej skrine X X   399,84 399,84 

  dotiahnuť skrutky zásuvnej jednotky X X   299,88 299,88 

  skontrolovať správnosť nasadenia a zaistenia konektorov X X   149,94 149,94 
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  výmena zálohovacej batérie X X   223,25 223,25 

  zmerať prechodový odpor ochranného pospojovania medzi skriňami X X   99,96 99,96 

  funkčná skúška X X   299,88 299,88 

9.24 Automatický hasiaci systém           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   0,00 0,00 

  vykonať ročnú revíziu zariadenia v zmysle návodu výrobcu zariadenia X X   0,00 0,00 

  vykonať 9 ročnú tlakovú skúšku tlakových nádob X X   0,00 0,00 

  vykonať 2 ročnú výmenu pyrotechnických iniciátorov všetkých AP X X   0,00 0,00 

9.25 Ručné hasiace prístroje           

  kontrola na mechanické poškodenie vrátane držiakov X X   24,99 24,99 

  kontrola plomby a platnosti vykonanej revízie X X   24,99 24,99 

9.26 Chladnička           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie, dotiahnuť 
elektrovodné spoje 

X X   10,00 10,00 

  odmraziť, vyčistiť vlažnou vodou s vhodným saponátom vrátane tesnenia dverí, 
vytrieť do sucha, dvere ponechať otvorené 

X X   49,98 49,98 

  vnútorný priestor chladničky vyčistiť dezinfekčným prostriedkom X X   49,98 49,98 

9.27 Mikrovlnná rúra           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie, dotiahnuť 
elektrovodné spoje 

X X   10,00 10,00 

  odmraziť, vyčistiť vlažnou vodou s vhodným saponátom vrátane tesnenia dverí, 
vytrieť do sucha, dvere ponechať otvorené 

X X   149,94 149,94 

  vnútorný priestor chladničky vyčistiť dezinfekčným prostriedkom X X   49,98 49,98 

          0,00   

B Vozidlo ako  celok EPJ 671 + 071 + 971           

  Nadstavenie mier pojazdu, váhy a kolesových tlakov, vystavenie protokolu X X   399,84 399,84 

  Vyplnenie dokumentácie vozidla, vystavenie príslušných dokladov, protokolov, 
merných listov  

X X   999,60 999,60 

  vykonanie revíznej správy el. zariadenia v zmysle platného predpisu pre údržbu X X   499,80 499,80 

  vykonanie VN skúšky elektrickej výzbroje EPJ X X   9 996,00 9 996,00 

  výsledná kontrola izolačných stavov jednotlivých obvodov X X   12 495,00 12 495,00 

  výsledná kontrola ohmických hodnôt jednotlivých obvodov X X   4 998,00 4 998,00 

  kontrola prechodového odporu X X   1 999,20 1 999,20 

  kontrola vodotesnosti skrine X X   324,87 324,87 

  plombovanie určených prístrojov a zariadení X X   374,85 374,85 
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  stacionárna skúška brzdy X X   1 499,40 1 499,40 

  VN skúška vozidla - EPJ X X   2 499,00 2 499,00 

  funkčná skúška vozidla - EPJ X X   4 998,00 4 998,00 

  Vykonanie TK X X   499,80 499,80 

  Skúšobná jazda X X   4 498,20 4 498,20 

  očistenie a umytie vozidla pred odovzdaním X X   2 579,00 2 579,00 

  odovzdanie vozidla a dokladov od vozidla objednávateľovi X X   0,00 0,00 

Celkom za základný rozsah periodickej prehliadky – EPV 671  ---  ---     778 987,45 702 305,24 
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Tabuľka 2.1b) – Základný rozsah periodickej opravy - Poschodový vložený vozeň (PVV) radu 071 

        

Poznámky:             
1. defektoskopické kontroly sa vykonávajú v zmysle aktuálne platnej smernice „Smernica defektoskopické skúšky a kontroly ŽKV“ a jej prílohy č. 39 pre 
EPJ r. 071 

2. Pri stanovení prácnosti jednotlivých operácií je nutné do prácnosti zahrnúť všetky činnosti nutné na obnovenie plnej funkčnosti dielu/celku, pokiaľ nie je 
v operáciách táto prácnosť uvedená osobitne. 

3. Základný rozsah prác je stanovený na celé EPJ bez ohľadu na to či je popis operácie uvedený v množnom alebo jednotnom čísle. 

4. Očistenie a umytie dielov (opieskovanie a pod.)/celkov EPJ je zahrnuté v prácnosti na vykonanie jednotlivých operácií. Pri preberaní EPJ z opravy sa 
vyžaduje a kontroluje čistota vozidla a jeho celkov/dielov. 

                

ID Popis vykonaných prác 
Hlavná 
oprava 

"H" 

Vyväzovacia 
oprava "VY" 

Pracnosť Materiál 
Suma 

celkom  za 
"H" 

Suma 
celkom za 

"VY" 

EUR EUR EUR EUR 

1 BEŽNÉ PODVOZKY              

  podvozky vyviazať X X   199,92 199,92 

  rozloženie podvozkov na jednotlivé diely X X   2 499,00 2 499,00 

  očistenie a umytie jednotlivých dielov X X   999,60 999,60 

  kontrola jednotlivých dielov na poškodenie a deformácie X X   999,60 999,60 

  defektoskopická kontrola spodnej torne ťažného čapu X X   99,96 99,96 

  zloženie podvozkov X X   2 998,80 2 998,80 

  zviditeľniť výrobné číslo na ráme X X   49,98 49,98 

  obnovenie náteru všetkých dielov podvozku vrátane popisu X X   939,88 939,88 

1.1 Rám podvozku            

  odstránenie starého náteru X X   749,70 749,70 

  kontrola zvarov X X   374,85 374,85 

  defektoskopická kontrola zvarov podvozku a výstuh X X   199,92 199,92 

  defektoskopická kontrola zvarov nosiča brzdy X X   149,94 149,94 

  
defektoskopická kontrola zvarov narážky postranného pohybu (bočný doraz 
skriňa -podvozok  

X X 
 

 99,96 99,96 

  rozmerová kontrola X X   749,70 749,70 

1.2 Dvojkolesie            

  kontrola geometrie jazdných plôch kolies X X   999,60 999,60 



80 
 

  meranie opotrebení kolies X X   999,60 999,60 

  kontrolné meranie dvojkolia (rozmerové, ohmické) X X   249,90 249,90 

  defektoskopická kontrola náprav x x   299,88 299,88 

  defektoskopická kontrola povrchu drieku nápravy x     199,92   

  defektoskopická kontrola dosiek celistvého kolesa z oboch strán X X   199,92 199,92 

  defektoskopická kontrola jazdnej plochy a okolesníka X X   199,92 199,92 

  defektoskopická kontrola brzdových kotúčov X X   199,92 199,92 

  dynamické vyváženie dvojkolies X X   225,41 225,41 

1.3 Nápravové ložiská            

  kontrola ložiskových skríň na únik maziva X X   124,95 124,95 

  kontrola ložiskových skríň na trhliny povrchu skrine a veka ložiska X X   149,94 149,94 

  výmena 8 ks nápravového ložiska FAG 801086 A po repase X X   23 489,32 23 489,32 

  výmena 8 ks nápravového ložiska FAG 801087 A po repase X X   23 489,32 23 489,32 

  výmena tesniacich krúžkov X X   2 079,16 2 079,16 

  výmena labyrintov X X   99,96 99,96 

  výmena spojovacieho materiálu X X   99,96 99,96 

  doplnenie mazacieho tuku LV2EP X X   74,68 74,68 

1.4 Vedenie a vypruženie náprav            

  rozloženie, očistenie a zloženie celého systému vedenia a odpruženia náprav  X X   699,72 699,72 

  kontrola jednotlivých dielov na poškodenie a opotrebenie, rozmerová kontrola X X   99,96 99,96 

  kontrola pružín primárneho vypruženia na skúšobnom stave a spárovanie X X   299,88 299,88 

  výmena silentblokov X X   7 363,04 7 363,04 

1.5 Odpruženie skrine            

  rozloženie, očistenie a zloženie celého systému odpruženia skrine  X X   1 999,20 1 999,20 

  kontrola jednotlivých dielov na poškodenie a opotrebenie, rozmerová kontrola X X   499,80 499,80 

  nastavenie odpruženia pri montáži X X   99,96 99,96 

1.6 Hydraulické tlmiče           

  kontrola neporušenosti a funkčnosti prvkov uchytenia tlmiča X X   249,90 249,90 

  kontrola neporušenosti tlmiča, stavu koróznej ochrany a či z tlmiča neuniká olej X X   399,84 399,84 

  defektoskopická kontrola zvarov držiakov tlmičov X X   119,95 119,95 

  vykonať kontrolu tlmiacich síl tlmičov na skúšobnom stave X X   13 124,87 13 124,87 

  výmena prvkov uchytenia tlmiča X X   2 049,82 2 049,82 

1.7 Spojenie podvozku so skriňou vozidla           

  rozloženie, očistenie a zloženie celého systému prenosu ťažných síl X X   199,92 199,92 



81 
 

  
vizuálna a rozmerová kontrola všetkých častí vrátane dorazov, puzdier, 
lemniskátu a ojníc 

X X 
 

 199,92 199,92 

  defektoskopická kontrola držiaka váhadla ojnice lemniskátu X X   74,97 74,97 

  výmena silentblokov X X   1 715,49 1 715,49 

  predpísané časti namazať predpísaným mazivom X X   49,98 49,98 

1.8 Brzdové jednotky KBA            

  demontáž, očistenie, montáž brzdových jednotiek X X   1 249,50 1 249,50 

  oprava brzdových jednotiek u výrobcu, resp. certifikovaného opravcu X X   91 070,40 91 070,40 

  výmena brzdového obloženia X X   1 443,96 1 443,96 

  klzné plochy čapov a puzdier namazať predpísaným mazivom X X   99,96 99,96 

  nastavenie odľahlosti brzdových doštičiek od brzdových kotúčov X X   74,97 74,97 

  vykonať funkčnú skúšku brzdových jednotiek X X   99,96 99,96 

1.9 Koľajnicová brzda            

  demontáž, očistenie a montáž koľajnicovej brzdy X X   399,84 399,84 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie X X   199,92 199,92 

  defektoskopická kontrola zvarov držiaka magnetickej koľajovej brzdy X X   74,97 74,97 

  výmena všetkých tesnení ovládacích valcov X X   1 409,95 1 409,95 

  vyčistenie filtra vzduchu ovládacieho valca X X   74,97 74,97 

  nastavenie predpísanej vzdialenosti koľajnicovej brzdy od temena koľajnice X X   299,88 299,88 

  dotiahnutie všetkých skrutkových spojov predpísaným momentom X X   199,92 199,92 

  funkčná skúška koľajnicovej brzdy X X   99,96 99,96 

1.10 Čistiace jednotky            

  demontáž, očistenie a montáž čistiacich jednotiek X X   299,88 299,88 

  defektoskopická kontrola držiaka čistiacej jednotky X X   99,96 99,96 

  výmena čistiacich klátikov X X   814,32 814,32 

  funkčná skúška čistiacej jednotky X X   49,98 49,98 

1.11 Nápravový zberač            

  demontáž, očistenie a montáž nápravového zberača X X   199,92 199,92 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  dotiahnutie všetkých skrutkových spojov predpísaným momentom X X   24,99 24,99 

  výmena uhlíkových kartáčov X X   224,91 224,91 

  Výmena uzemňovacieho kotúča (kontaktný disk) X     74,97   

  Výmena pružnej podpery X     49,98   

  Výmena držiaka kartáčov X     49,98   

  kontrola prívodného vodiča na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 
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1.12 Potrubie           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie vrátane hadíc X X   399,84 399,84 

  skúška tesnosti X X   99,96 99,96 

1.13 Elektroinštalácia           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie, uchytenie X   
 

 199,92   

1.14 Vypúšťací ventil DAKO N8           

  demontáž, očistenie, montáž X X   199,92 199,92 

  
vykonanie opravu vypúšťacieho ventilu u certifikovaného opravcu – 6 ročná 
kontrola 

X X 
 

 0,00 0,00 

1.15 Blatníky            

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie a upevnenie X X   49,98 49,98 

2 RÁM VOZIDLA S NADSTAVBOU A VYBAVENÍM           

2.1 Spodok           

  defektoskopická kontrola ťažných (otočný) čapov X X   99,96 99,96 

  
defektoskopická - vizuálna kontrola zvarov rámu skrine,  a ich najbližšie okolie 
v priestore aut. spriahadla, narážok, hl. priečniku a pod. 

X X 
 

 149,94 149,94 

  
defektoskopická kontrola zvarov narážky postranného pohybu (bočný doraz 
skriňa -podvozok  

X X 
 

 49,98 49,98 

  skrutkové spoje dotiahnuť predpísaným momentom X X   299,88 299,88 

2.2 Narážky           

  kontrola narážiek na mechanické poškodenie, dotiahnuť upevnenie X X   224,91 224,91 

2.3 Prechodový mostík           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie, dotiahnuť upevnenie X X   149,94 149,94 

  vykonať kontrolu zaistení mostíka X X   149,94 149,94 

2.4 Čistenie exteriéru           

  umytie skrine X X   1 739,40 1 739,40 

2.5 Krátke spriahadlo X61           

  vizuálne kontrolovať úplnosť jednotlivých častí spriahadla X X   49,98 49,98 

  kontrolovať svorníky s okami na trhliny X X   24,99 24,99 

  defektoskopická kontrola krátkeho spriahla  X X   49,98 49,98 

  defektoskopická kontrola svirníka s okom T22968 a matice svorníka X X   29,99 29,99 

  predpísané miesta namazať predpísaným tukom X X   24,99 24,99 

  
ťažný mechanizmus: -kontrolovať kompletnosť a pevné uloženie jednotlivých 
častí, -kontrolovať horizontálnu vôľu 

X X 
 

 24,99 24,99 
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elektrická spojka: -kontrolovať na mechanické poškodenie kryt spriahla, blok 
kontaktov, kontakty a svorky, -vyčistiť blok kontaktov a kontakty, - namazanie 
kontaktov s použitím spraya 

X X 

 

 655,76 655,76 

  elektrický systém: -kontrolovať príznaky opotrebenia X X   19,99 19,99 

  kontrolovať neporušenosť izolácie na zväzkoch vodičov X X   19,99 19,99 

  kontrolovať ukostrenie a dotiahnutie všetkých skrutkových spojov X X   19,99 19,99 

  kontrolovať tesniace plochy pneumatického prepojenia X X   24,99 24,99 

  funkčná skúška X X   49,98 49,98 

2.6 Vnútorné obloženie           

  umyť vnútorné obloženie vozňa pomocou bežných čistiacich prostriedkov X X   5 118,00 5 118,00 

2.7 Podlahy           

  kontrola podláh na poškodenie X X   49,98 49,98 

  uvoľnené lišty alebo lemy upevniť X X   49,98 49,98 

  kontrolovať zvary spojov podlahovej krytiny, poškodené časti opraviť X X   49,98 49,98 

  
v mieste dvojitých priečok kontrolovať stav tesniaceho tmelu, vydrolený tmel 
nahradiť novým 

X X 
 

 197,94 197,94 

  kontrolovať dorazy dverí, uvoľnené skrutky dotiahnuť X X   24,99 24,99 

2.8 Bočnice           

  
kontrolovať obložené panely, plechové kryty, či nie sú jednotlivé diely 
poškodené, uvoľnené. Skrutky a vruty dotiahnuť. Odlepené suché zipy prilepiť 
alebo vymeniť za nové. 

X X 

 

 149,94 149,94 

2.9 Stropy           

  kontrolovať stav obložených panelov, všetky časti dotiahnuť X X   149,94 149,94 

  
kontrolovať vo všetkých oddieloch, kabíne a nástupných priestoroch stav 
a funkciu závesov, uzáverov, dotiahnuť kovové a drevené klapky. Skrutky 
dotiahnuť, stratené doplniť. 

X X 

 

 149,94 149,94 

  
kontrolovať stav kožených popruhov, spôn a kovových držiakov pre stabilizáciu 
klapiek v pootvorenom stave. 

X X 
 

 49,98 49,98 

  kontrolovať stav a dotiahnuť upevnenie mriežok X X   49,98 49,98 

2.10 Priečky a steny           

  
kontrolovať stav dvojitých priečok, stien, jednoduchých priečok, obloženie 
zadného čela či nie sú jednotlivé diely poškodené, uvoľnené a plnia všetky 
funkcie. Všetky časti dotiahnuť. 

X X 

 

 49,98 49,98 

  kontrolovať stav a funkciu dverí, klapiek, mriežok, dorazov, zámkov a závesov X X   49,98 49,98 

  kontrolovať stav a dotiahnuť upevnenie líšt dverných otvorov a dorazov X X   49,98 49,98 

2.11 Schodisko           
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  kontrolovať stav líšt, podlahových krytín schodiskových stupňov X X   49,98 49,98 

  dotiahnuť lišty, uvoľnenú podlahovinu zasunúť do líšt a prilepiť X X   49,98 49,98 

  poškodené zvary podlahoviny opraviť X X   49,98 49,98 

  uvoľnené okopné pásy líšt upevniť X X   49,98 49,98 

2.12 Kryty           

  kontrolovať funkčnosť a stav, dotiahnuť zvislé a vodorovné kryty dverí X X   49,98 49,98 

  Čapy a zámky premazať, skrutky dotiahnuť X X   49,98 49,98 

2.13 Vstupné dvere predsuvné           

  kontrola bezpečnosti podľa dokumentu č. 118-11 - DDF20143E36 X X   213,41 213,41 

  kontrola lakovania podľa dokumentu č. 118-1 - DDF20143E01 X X   40,98 40,98 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie X X   561,78 561,78 

  jednotlivé dielov mechanizmov očistiť X X   1 957,72 1 957,72 

  predpísané diely namazať predpísaným mazivom X X   2 179,96 2 179,96 

  napnúť synchronizačné lanko X X   184,93 184,93 

  vymeniť NOVRAM-y v riadiacej jednotke dverí x     605,20   

  vymeniť sinchronizačné lanko x     475,59   

  vymenioť kladky stlpika a teleskopu x     3 852,74   

  vymenit koncový spínač S1 a S3 x     1 513,23   

  vymeniť vnútorné o vonkajšie bovdenové lanko x     1 788,11   

  vymeniť motor dverného pohonu M1 x     6 566,81   

  vymeniť vretenové matice x     2 175,74   

  vymeniť ozubený veniec v spojke x     1 915,01   

  vymeniť kladkovú konzoélu na dvrnom krídle x     3 033,89   

  preprogramovať EPROM v riadiacej jednotke dverí x     99,96   

2.14 Čelné dvere - Podľa kapitoly 4 Návod na obsluhu (pozri poznámky k údržbe).           

  kontrola dverí na mechanické poškodenie a správnu funkciu  X X   56,98 56,98 

  dotiahnuť všetky upevňovacie skrutky (pozri poznámky k údržbe). X X   42,48 42,48 

  premazanie podľa kapitoly 5 Mazací plán (pozri poznámky k údržbe). X X   319,96 319,96 

  vykonať nastavenie dverí podľa kapitoly 3.5 - Nastavenie dverí X X   380,85 380,85 

  
kontrola stavu čapu odpružených západiek a dorazov západky na hornom 
mechanizme 

X X 
 

 130,95 130,95 

  kontrola stavu koncových spínačov X X   238,40 238,40 

  kontrola stavu vodiacich kladiek a ložísk na hornom mechanizme X X   1 277,48 1 277,48 

  nová inštalácia software riadiaceho systému X     244,90   

2.15 Dvere WC krídlové           
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kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie, funkcie otvárania, 
zatvárania a zamykania dverí 

X X 
 

 62,97 62,97 

  premazanie predpísaných častí predpísaným mazivom X X   146,71 146,71 

  kontrola elektrických komponentov x     64,97   

  výmena elektrických komponentov x     1 379,96   

2.16 Dvere vnútorné posuvné elektrické           

  kontrola funkcie dverí podľa príslušného Návodu na obsluhu. X X   84,97 84,97 

  dotiahnutie všetkých upevňovacích skrutiek (pozri poznámky k údržbe). X X   50,98 50,98 

  premazanie podľa Mazacieho plánu. X X   171,05 171,05 

  nastaviť nastavovacie prvky dverí podľa kapitoly Nastavenie dverí. X X   83,47 83,47 

  
kontrola stavu čapu odpruženej západky a dorazov západky na hornom 
mechanizme 

X X 
 

 159,94 159,94 

  kontrola stavu koncových spínačov  X X   320,37 320,37 

  Kontrola stavu kladiek na hornom mechanizme X     266,89   

  výmena vodiacich kladiek a ložísk na hornom mechanizme X     2 425,64   

  inštalácia SW riadiacieho systému X     49,98   

2.17 Elektromagnet dverí WC YM513 YM503           

  kontrolovať funkciu a dotiahnuť upevnenie prístroja X X   49,98 49,98 

2.18 Elektronické húkačky dverí HA2AB, HA2CD, H2EF, H2GH           

  kontrolovať funkciu, dotiahnuť upevnenia prístroja a prívodné vodiče X X   49,98 49,98 

2.19 Pevné okná           

  očistiť okná X X   220,91 220,91 

  kontrola okien na mechanické poškodenie X X   16,99 16,99 

  kontrola okien na zarosenie X X   7,50 7,50 

  kontrola gumeného osádzacieho profilu a jeho uloženie na skrini X X   159,94 159,94 

  ošetrenie tesnení teflónovým mazivom v spreji X X   229,36 229,36 

2.20 Výklopné okná           

  vyčistenie okien a okenných rámov pri okennom okne vrátane tesnení X X   273,89 273,89 

  kontrola gumeného osádzacieho profilu a jeho uloženie v ráme X X   213,41 213,41 

  ošetrenie tesnení teflónovým mazivom v spreji X X   128,76 128,76 

  kontrola okien na mechanické poškodenie X X   16,99 16,99 

  kontrola okien na zarosenie X X   7,50 7,50 

2.21 Sedadlá pre cestujúcich           

  vytepovať poťahy sedadiel, opierok chrbta a vyčistiť opierky hlavy X X   2 739,00 2 739,00 

  kontrola kostier sedadiel na mechanické poškodenie a upevnenie X     149,94   
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  vyspravenie a obnova laku podrúčok X     999,60   

  dotiahnuť skrutkové spoje, chýbajúce skrutky doplniť X     149,94   

2.22 Batožinové police           

  police očistiť a prehliadnuť, dotiahnuť všetky skrutkové spoje X     249,90   

2.23 Podokenné stolíky           

  prehliadnuť na mechanické poškodenie, dotiahnuť mechanické upevnenie X     49,98   

2.24 Odpadkové koše           

  prehliadnuť na mechanické poškodenie, dotiahnuť mechanické upevnenie X     49,98   

2.25 Madlá           

  prehliadnuť na mechanické poškodenie, dotiahnuť mechanické upevnenie X X   49,98 49,98 

2.26 Batériová skriňa           

  Vyčistiť vnútrajšok skrine a vyfúkať suchým stlačeným vzduchom. X X   99,96 99,96 

  Kontrolovať funkciu mechanizmu zatvárania a tesnosti skrine. X X   24,99 24,99 

  Kontrolovať dotiahnutie pripojovacích svoriek. X X   24,99 24,99 

2.27 Vodné hospodárstvo           

  
Skontrolovať tesnosť vodojemu, ventilov, spojov a potrubí,  dotiahnuť 
pripevnenie jednotlivých dielov, spojov a netesnosti odstrániť 

X X 
 

 279,89 279,89 

  Vyčistiť sitká vodných filtrov a vstupných filtrov WC. X X   111,96 111,96 

  Skontrolovať tlak vzduchu v tlakovej nádobe AQUAMAT V X     27,99   

  vykonať skúšku tesnosti nádoby AQUAMAT X X   168,43 168,43 

  doplniť vzduch na hodnotu plniaceho pretlaku nádoby AQUAMAT X X   239,90 239,90 

  Nastaviť tlakový spínač. X X   168,43 168,43 

  Vyčistiť sondy kapacitných čidiel a ich okolia. X X   111,96 111,96 

  Vyčistiť vodojemy. X X   339,86 339,86 

2.28 Snímače hladiny vody BLxx           

  
skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja. Skontrolovať čistotu plaváku a 
spojovacej trubky a preveriť signalizáciu hladiny. 

X x 
 

 149,94 149,94 

2.29 Signalizačný panel vodojemu A93, A94           

  vykonať vizuálnu kontrolu a kontrolu funkcie X     24,99   

  skontrolovať elektrické pripojenie X X   49,98 49,98 

2.30 Blok riadenia vodného hospodárstva A100, A101           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   10,00 10,00 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   10,00 10,00 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   10,00 10,00 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   10,00 10,00 
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  vykonať dotiahnutie upevňovacích skrutiek zásuvných jednotiek  X X   10,00 10,00 

  vykonať aktualizáciu software a fimware X     12,50   

  výmena zálohovacej batérie X     7,50   

2.31 WC - podľa dokumentu č. 111-2 – Pokyny pre údržbu vákuového WC           

  skontrolovať úplnosť vybavenia a stav zariadení záchodu X x   324,87 324,87 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   84,97 84,97 

  kontrola funkcie a tesnosti X X   164,93 164,93 

  pneumatické bloky SMC - údržba podľa dokumentu č. 128 X X   282,51 282,51 

  vykonať oplach kyselinou citrónovou X X   2 324,45 2 324,45 

  vyčistiť hladinové čidlo X X   139,94 139,94 

  premazanie pántu sedacej dosky X X   39,27 39,27 

  vyčistenie trysiek X X   74,97 74,97 

  výmena tlakového spínača X X   628,90 628,90 

  výmena elektromagnetických ventilov (1x za 6 rokov) X X   2 733,89 2 733,89 

  
vykonanie funkčnej skúšky WC a dokončenie údržby podľa protokolu údržby 
s vykonaním záznamu a vystavením protokolu 

X X 
 

 364,85 364,85 

  nastaviť množstvo splachovacej vody WC a umývadla X X   79,97 79,97 

  vyčistiť kohút umývadla X X   58,98 58,98 

  vyčistiť odpad v podlahe – kryciu mriežku i gumovú hadicu X X   144,94 144,94 

  premazať pánt sedacej dosky X X   24,99 24,99 

2.32 Blok riadenia vody EVAC A505, (A515)           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   10,00 10,00 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   10,00 10,00 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   10,00 10,00 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   10,00 10,00 

  vykonať dotiahnutie upevňovacích skrutiek zásuvných jednotiek  X X   10,00 10,00 

  vykonať aktualizáciu software a fimware X     12,50   

  výmena zálohovacej batérie X     7,50   

2.33 Riadiaca jednotka zariadenia EVAC A500, A510           

  

vykonať vizuálnu kontrolu celého zariadenia a automatický test vyvolaný 
odpojením a opätovným zapojením WC k elektrickému napätiu (vypnutím a 
zapnutím ističa). Ak prebehne test bez porúch rozsvieti sa na servisnej jednotke 
zelená dióda. 

X X 

 

 199,92 199,92 

2.34 Odpadová nádrž           

  dôkladné vyčistenie nádrže od všetkých nečistôt a usadenín. X X   242,40 242,40 



88 
 

  
kontrola nádrže na mechanické poškodenie a tesnosť vrátane všetkých spojov a 
komponentov 

X X 
 

 139,94 139,94 

  vypláchnuť nádrž vodou a nearomatizovaným dezinfekčným prostriedkom. X X   826,17 826,17 

  dotiahnutie konektorov elektrických káblov snímačov hladiny. X X   158,94 158,94 

  skontrolovať správnu činnosť snímačov hladiny. X X   224,41 224,41 

  
vykonať výmenu gumových tesniacich dielov odpadového potrubia, poprípade 
spôn až po stojan WC. 

X X 
 

 871,72 871,72 

  výmena izolácie odsávacieho potrubia pod vozňom X X   119,12 119,12 

3 PNEUMATICKÁ VÝZBROJ           

3.1 Tlakomery           

  zdemontovať, vyčistiť, namontovať X X   140,44 140,44 

  kontrola a oprava podľa predpisu V 15/II X X   52,48 52,48 

3.2 Tlakové spínače           

  
kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie a 
elektrického zapojenia mikrospínača 

X X 
 

 24,99 24,99 

  kontrola a nastavenie tlaku pri ktorom dôjde k zopnutiu (rozopnutiu) X X   55,98 55,98 

3.3 Vzduchojemy           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie a v zmysle predpisu V 4 X X 
 

 99,96 99,96 

  vykonanie odkalenia a dotiahnutie mechanického upevnenia X X   149,94 149,94 

  vykonanie prevádzkovej revízie X X   713,21 713,21 

  vykonanie tlakovej skúšky X X   2 249,10 2 249,10 

  vyznačenie dátumov vykonania prevádzkovej revízie a tlakovej skúšky X X   99,96 99,96 

3.4 Tlaková brzda           

  
demontáž, oprava u certifikovaného opravcu a montáž sady prístrojov DAKO po 
12-tich rokoch prevádzky 

X X 
 

 2 332,57 2 332,57 

3.4.1. Samočinná brzda           

  
kontrola funkcie, tlak v brzdových valcoch prázdny 3,3 ± 0,1 bar, naložený 3,8 ± 
0,1 bar. 

X X 
 

 105,96 105,96 

  
kontrola funkcie, tlak v brzdových valcoch prázdny 2,7 ± 0,1 bar, ložený 3,8 ± 0,1 
bar. 

X X 
 

 55,98 55,98 

3.4.2. Záchranná brzda           

  kontrola funkcie X X   37,98 37,98 

3.4.3. Ostatné brzdové prístroje           

  kontrola funkcie, údržba podľa dokumentu č. 105-1 – DAKO ZB 1184 X X   74,97 74,97 

3.5 Parkovacia pružinová drzda           
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kontrola funkcie, údržba podľa dokumentu č. 105-5 – Jednotky DAKO KBA – ZB 
1058 

X X 
 

 111,96 111,96 

3.6 Vzduchové filtre           

  vyčistenie filtračnej vložky X X   224,41 224,41 

3.7 Tlakové spínače, elmag. ventily, vysielače tlaku SPxx, YVxx           

  
skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja, u elmag. ventilov, skontrolovať 
stav tesniacich sediel vo ventilovej hlave 

X X 
 

 499,80 499,80 

3.8 Generátor protišmyku BR1, BR2, BR3, BR4           

  demontáž, očistenie, montáž X X   249,90 249,90 

  vykonanie opravu generátora u certifikovaného opravcu – 6 ročná kontrola X X   99,96 99,96 

3.9 Riadiaca jednotka Regulátor protišmyku A92           

  
vizuálne kontrolovať, dotiahnuť upevňovacie skrutky zásuvných jednotiek, 
kontrolovať spoje, kontrola nasadenia a zaistenia konektorov. Skontrolovať 
výskyt porúch rozborom údajov na displeji podľa dokumentu č. 129 - Protismyk. 

X X 

 

 249,90 249,90 

  vymeniť zálohovacie batériu centrálneho procesoru PE94 CPU X X   99,96 99,96 

4 CHLADENIE, VYKUROVANIE, VETRANIE           

4.1 KLIMATIZAČNÉ AGREGÁTY           

  
Skontrolovať chladiaci okruh klimatizácie. Vykonať revíziu tesnosti, v prípade 
potreby doplniť chladivo. 

X X 
 

 59 041,52 59 041,52 

  
Vyčistiť priestor vzduchových filtrov a vymeniť vzduchové filtre pre oddiely pre 
cestujúcich,  stanovište rušňovodiča. 

X X   9,30 9,30 

  
Skontrolovať bezpečnostné prvky klimatizačného zariadenia (termostat, poistky 
proti prehriatiu vykurovacích tyčí) podľa dokumentov: 122-1, 122-2 a 122-3 - 
Užívateľská príručka HVAC. 

X X   0,00 0,00 

  
Skontrolovať hlavné komponenty klimatizačného zariadenia podľa dokumentov: 
122-1, 122-2 a 122-3 - Užívateľská príručka HVAC. 

X X   0,00 0,00 

  výmena ochrany proti nadmernej teploty X X   2 560,60 2 560,60 

  výmena zabezpečovacieho prvku X X   97,96 97,96 

  výmena termostatu X X   359,60 359,60 

4.2 Kanálové rozvody vo vozňoch           

  
vyčistiť vzduchové kanály v oddieloch pre cestujúcich, nástupných priestorov 
a na WC 

X   
 

 2 998,80   

4.3 Prídavné teplovzdušné agregáty EH21, EH22           

  skontrolovať funkciu tepelných clôn X X   99,96 99,96 

  vyčistiť vstupné a výstupné mriežky kúrenia X X   99,96 99,96 
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  skontrolovať elektrické pripojenie X X   99,96 99,96 

7 SILNOPRÚDOVÉ STROJE A ZARIADENIA           

7.1 Striedač SM 28.2           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   199,92 199,92 

  vyčistiť chladiaci kanál tlakovým vzduchom X X   149,94 149,94 

  skontrolovať zasunutie konektorov X X   24,99 24,99 

  dotiahnuť svorky predpísaným momentom X X   99,96 99,96 

7.2 Spojka kúrenia X56, X57           

  
prečistiť všetky odvodňovacie otvory, aby kondenzujúca voda mohla z 
príslušných otvorov voľne odtekať 

X X 
 

 399,84 399,84 

  
kontrolovať správnu činnosť záverov, tesnosť veka prevádzkovej zásuvky a 
držiaku káblu 

X X 
 

 249,90 249,90 

  dotiahnuť všetky skrutkové spoje, hlavne na pripojovacích svorkách X X   199,92 199,92 

  očistiť všetky izolačné časti X X   99,96 99,96 

  
zmerať izolačný stav, ktorý nesmie byť menší ako 5 MQ (merať mega ohm 
metrom s napätím 2,5 kV) 

X X 
 

 49,98 49,98 

  zmerať elektrickú pevnosť napätím: Uz = 2,25 U + 2000V X X   49,98 49,98 

7.3 Stýkače kúrenia ETS KM1 až KM4           

  demontáž, očistenie, montáž X X   399,84 399,84 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   74,97 74,97 

  povrch kontaktov opracovať, kontrola min rozmerov X X   199,92 199,92 

  očistiť čapy okrem samomazných a namazať olejom ON1 X X   39,98 39,98 

  vykonať kontrolu a očistenie zhášacej  komory X X   99,96 99,96 

  nastaviť tlak kontaktov, otvorenie kontaktov a ich presadenie X     124,95   

  nastaviť silu vratnej pružiny X     39,98   

  
nastaviť vôle medzi ovládacími kladkami mikrospínačov a ovládacím plechom 
kotvy 

X X 
 

 39,98 39,98 

  obnoviť náter a pokovenie predpísaných povrchov X X   24,99 24,99 

  mechanické spoje dotiahnuť predpísaným momentom X X   39,98 39,98 

  po oprave skontrolovať izolačný stav X X   39,98 39,98 

  vykonať funkčnú skúšku X X   39,98 39,98 

7.4 Poistky VN           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie  X X   74,97 74,97 

  kontrola správnej hodnoty, dotiahnuť svorky X X   99,96 99,96 

7.5 Odpory, kondenzátory Rxx           
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  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   199,92 199,92 

  kontrola a nastavenie nastavovacích objímok a prívodných vedení X X   299,88 299,88 

7.6 Rozvádzače RTO, HR, RK, RE, SE, PE           

  
kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie vrátane 
ukostrenia 

X X 
 

 999,60 999,60 

  vyčistiť vnútrajšok skrine a povysávať X X   499,80 499,80 

  obnoviť plombovacie miesta X X   24,99 24,99 

7.7 Blok stýkačov a poistiek „VN" /BVN/           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   24,99 24,99 

  vyčistiť vnútrajšok skrine a vysať X X   99,96 99,96 

  vykonať kontrolu funkcie koncového spínača dverí a odpojovača „VN" X X   5,00 5,00 

  dotiahnuť pripojovacie svorky X X   49,98 49,98 

7.8 Skriňa vonkajšieho vypnutia „VN"           

  vyčistiť vnútrajšok skrine a vyfúkať suchým stlačeným vzduchom X X   24,99 24,99 

  vykonať kontrolu funkcie mikrospínača a ovládacej páky, premazať čap X X   7,50 7,50 

7.9 El. inštalácia, svorkovnice, konektory           

  vykonať kontrolu stavu elektroinštalácie na mechanické a elektrické poškodenie X X 
 

 1 499,40 1 499,40 

  kontrolovať upevnenie jednotlivých zväzkov v kanáloch X X   299,88 299,88 

  kontrolovať izolačný stav siete. Vyhotoviť protokol. X X   2 249,10 2 249,10 

  dotiahnuť vodiče na prístrojoch, svorkovniciach, konektoroch X X   249,90 249,90 

7.10 Odpojovač „VN" v BVN Q10           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   12,50 12,50 

  očistiť kontaktné plochy X X   24,99 24,99 

  dotiahnuť mechanické upevnenie X X   7,50 7,50 

8 SLABOPRÚDE STROJE A ZARIADENIA           

8.1 Svorkovnica KS pod vozňom           

  vyčistiť priestor svorkovnice od prachu a nečistôt X X   99,96 99,96 

  dotiahnuť všetky skrutky na el. svorkách X X   99,96 99,96 

  kontrolovať izoláciu a uloženie prívodných káblových zväzkov X X   99,96 99,96 

  kontrolovať tesnosť veka svorkovnice X X   49,98 49,98 

8.2 
Tlačidlá umývania a osušovania rúk, splachovania a vypúšťania vody 
SB57, SB56, SB55, SB54, SB53 

    
 

     

  skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja X X   49,98 49,98 

  prekontrolovať funkciu prístroja a vykonať jeho nastavenie X X   49,98 49,98 
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8.3 Termostaty BT21 až BT23, BT32,BT33           

  skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja X x   99,96 99,96 

  vykonať nastavenie na požadovanú hodnotu X X   124,95 124,95 

8.4 Hlavný istič a odpojovače batérie FA41           

  
skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja, overiť funkciu a dotiahnuť 
prívodné svorky 

X X 
 

 299,88 299,88 

  kontakty očistiť čistou handrou namočenou v benzíne, prípadne zabrúsiť X X   499,80 499,80 

8.5 Pomocné relé KAxx           

  očistiť od prachu povysávaním, dotiahnuť prívodné svorky X X   99,96 99,96 

  skontrolovať stav kontaktných častí X X   99,96 99,96 

8.6 Spínače, tlačidlá SAxx, SBxx           

  
kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie,  preveriť funkciu 
prístroja 

X X 
 

 749,70 749,70 

  vykonať kontrolu a dotiahnutie prívodov X X   399,84 399,84 

8.7 Prúdové chrániče FA11, FA22, FA28, FA4           

  vykonať prehliadku prístroja, dotiahnuť svorky X X   49,98 49,98 

  kontrolovať funkčnosť skúšobným tlačidlom X X   49,98 49,98 

8.8 Meracie prístroje PA5, PA6-8, PA9-11           

  vykonať prehliadku prístroja, dotiahnuť svorky X     749,70   

8.9 Poistky MN a NN           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie  X X   74,97 74,97 

  kontrola správnej hodnoty, dotiahnuť svorky X X   74,97 74,97 

8.10 Ističe           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   749,70 749,70 

  preskúšať funkciu ističov ako spínača pri max. záťaži príslušného obvodu X X   749,70 749,70 

8.11 Časové relé KT7           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   249,90 249,90 

  očistiť kontakty X X   399,84 399,84 

  vykonať funkčnú skúšku X X   299,88 299,88 

8.12 Ovládače pomocných obvodov SAxx           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   149,94 149,94 

  očistiť od nečistôt X X   249,90 249,90 

  dotiahnuť prívodné svorky X X   299,88 299,88 

8.13 
Koncové spínače (dverí,   vypnutí  VN, WC obsadené atď.) SQ24, SQ26, 
SQ37, SQ51, SQ52 
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skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja, overiť funkciu a dotiahnuť 
prívodné svorky 

X X 
 

 399,84 399,84 

8.14 Blok ovládania dverí A73AB až A73GH           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   49,98 49,98 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   24,99 24,99 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   49,98 49,98 

  vykonať dotiahnutie upevňovacích skrutiek zásuvných jednotiek  X X   24,99 24,99 

  reinštalácia SW aFW  X     49,98   

  výmena zálohovacích batérií X     49,98   

8.15 Blok kontroly zavretia dverí A79A až A79H             

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   49,98 49,98 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   24,99 24,99 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   24,99 24,99 

  vykonať dotiahnutie upevňovacích skrutiek zásuvných jednotiek  X X   49,98 49,98 

8.16 Blok tlačidla dverí A78A až A78H           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   74,97 74,97 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   49,98 49,98 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   49,98 49,98 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   24,99 24,99 

8.17 Blok ovládania vnútorných dverí A87, A88, A89           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   24,99 24,99 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   24,99 24,99 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   24,99 24,99 

  vykonať dotiahnutie upevňovacích skrutiek zásuvných jednotiek  X X   24,99 24,99 

  vykonať aktualizáciu software a fimware X X   49,98 49,98 

  výmena zálohovacej batérie X X   49,98 49,98 

  vykonať aktualizáciu software a fimware X     49,98   

  výmena zálohovacej batérie X     49,98   

8.18 Zdrojová súprava ZS-671-SK           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   1 999,20 1 999,20 

  očistiť od prachu a nečistôt X X   149,94 149,94 

  dotiahnuť matice prechodiek vývodov nízkeho napätia X X   149,94 149,94 
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  kontrola vodivosti kontaktov konektora X X   199,92 199,92 

  vyčistenie chladiaceho kanálu X X   99,96 99,96 

  povysávať chladiče zásuvných komponentov X X   99,96 99,96 

  vyčítať pamäť záznamníka údajov, po vyčítaní pamäť vymazať X X   199,92 199,92 

9 OSTATNÉ ZARIADENIA           

9.1 Akumulátorová batéria           

  demontovať, očistiť namontovať  X X   49,98 49,98 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   24,99 24,99 

  vykonanie rozboru elektrolytu z dôrazom na obsah nečistôt a uhličitanov X X   299,88 299,88 

  výmena elektrolytu na základe výsledku rozboru X X   149,94 149,94 

  doplniť deionizovanú vodu do elektrolytu - pozri dokument č. 123 - Batérie X X   131,96 131,96 

  vykonať kapacitnú skúšku X X   198,40 198,40 

  namazanie skrutiek a svorníkov tenkou vrstvou antikorózneho oleja X X   7,50 7,50 

  nastavenie nabíjacieho napätia X X   74,97 74,97 

9.2 Osvetlenie           

9.2.1. Žiarivkové a žiarovkové svietidlá EL xx           

  kontrolovať funkciu X X   1 049,58 1 049,58 

  
očistiť kryty svietidiel (i zvnútra), očistiť žiarovky a žiarivky. Kontrolovať celistvosť 
krytov. 

X X 
 

 299,88 299,88 

  
kontrolovať funkciu predradníkov (pri vybratí žiarivky musí svietiť červená LED, 
po osadení žiarivkou musí dôjsť k rozsvieteniu po stlačení tlačidla „Reset") 

X X 
 

 549,78 549,78 

9.2.2. Signálne a kontrolné svetlá HL xx           

  
skontrolovať funkciu jednotlivých svietidiel, zvlášť na pulte, HR, RTO, u dverí a v 
interiéri 

X X 
 

 199,92 199,92 

  vyčistiť svietidlá a kontrolovať celistvosť krytov X X   149,94 149,94 

9.3 Prívody vonkajšieho napájania X80, X81           

  
prívody otvoriť, vyfúkať suchým stlačeným vzduchom, vizuálne skontrolovať, 
dotiahnuť skrutkové spoje 

X X 
 

 99,96 99,96 

  kontrolovať celistvosť prívodu a tesnosť veka X X   49,98 49,98 

9.4 
Zásuvky vo vozni a strojovniach XP1 až XP24; X65 až X71, X73 X85, X86, 
X95, X96 

    
 

     

  
zásuvky otvoriť, povysávať, vizuálne skontrolovať, dotiahnuť skrutkové spoje, 
očistiť kontakty 

X X 
 

 274,89 274,89 

  kontrolovať upevnenie zásuviek, dotiahnuť skrutkové spoje X X   49,98 49,98 

9.5 Stýkače KMxx           

  vykonať prehliadku prístroja, očistiť od prachu, dotiahnuť svorky X X   1 249,50 1 249,50 
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  vykonať prehliadku kontaktov (hlavných i pomocných) X X   1 499,40 1 499,40 

9.6 Elektromotor odsávania WC M75, M76           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  dotiahnuť mechanické upevnenie X X   49,98 49,98 

  dotiahnuť prívodné vodiče X X   24,99 24,99 

  čistiť tlakovým vzduchom od prachu v smere prietoku vzduchu X X   199,92 199,92 

9.7 Teleso ohrevu bojleru EH14, EH15           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   199,92 199,92 

  dotiahnuť upevnenie prívodných vodičov X X   49,98 49,98 

9.8 Osušovač rúk EH18, EH19           

  vyčistiť priestor osušovača a skontrolovať pripojenie X X   199,92 199,92 

  vykonať funkčnú skúšku chodu X X   49,98 49,98 

  vymeniť uhlíky motorčeka X X   547,96 547,96 

9.9 Odporové voliče teploty R139, R141           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  očistenie od prachu X X   24,99 24,99 

  dotiahnuť elektrické pripojenia X X   24,99 24,99 

9.10 Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím           

  obvody 230V, 50 Hz - vykonať prehliadku zariadení, dotiahnuť svorky X X   599,76 599,76 

  
trakčné obvody (podľa podkladov ŠT) - vykonať prehliadku zariadení a 
prehliadku ochranného spojenia na kostru vozňa 

X X 
 

 599,76 599,76 

  obvody žiarivkových svietidiel - kontrolovať ukostrenie žiarivkových svietidiel X X   999,60 999,60 

  vykonať celkovú revíziu elektrického zariadenia vozňa X X   1 249,50 1 249,50 

9.11 Ukostrenie a ukoľajenie vozňa           

  kontrolovať splnenie požiadaviek ČSN EN 60077 X X   749,70 749,70 

9.12 Regulačné transformátory T45, T70, T71           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  očistenie od prachu X X   24,99 24,99 

  dotiahnuť elektrické pripojenia X X   24,99 24,99 

9.13 Reproduktory, mikrofón BA31, BA30           

  vyčistiť povysávaním X X   224,91 224,91 

  funkčná skúška X X   24,99 24,99 

9.14 Automatický hasiaci systém           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   0,00 0,00 

  vykonať ročnú revíziu zariadenia v zmysle návodu výrobcu zariadenia X X   0,00 0,00 
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9.15 Ručné hasiace prístroje           

  kontrola na mechanické poškodenie vrátane držiakov X X   24,99 24,99 

  kontrola plomby a platnosti vykonanej revízie X X   24,99 24,99 

Celkom za základný rozsah periodickej prehliadky – PVV 071  ---  ---     363 224,23 330 335,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka 2.1c) – Základný rozsah periodickej opravy - Poschodový riadiaci vozeň (PRV) radu 971 
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Poznámky: 

1. defektoskopické kontroly sa vykonávajú v zmysle aktuálne platnej smernice „Smernica defektoskopické skúšky a kontroly ŽKV“ a jej prílohy č. 39 pre 
EPJ 971 

2. Pri stanovení prácnosti jednotlivých operácií je nutné do prácnosti zahrnúť všetky činnosti nutné na obnovenie plnej funkčnosti dielu/celku, pokiaľ nie je 
v operáciách táto prácnosť uvedená osobitne. 

3. Základný rozsah prác je stanovený na celé EPJ bez ohľadu na to či je popis operácie uvedený v množnom alebo jednotnom čísle. 

4. Očistenie a umytie dielov (opieskovanie a pod.)/celkov EPJ je zahrnuté v prácnosti na vykonanie jednotlivých operácií. Pri preberaní EPJ z opravy sa 
vyžaduje a kontroluje čistota vozidla a jeho celkov/dielov. 

                

ID Popis vykonaných prác 
Hlavná 
oprava 

"H" 

Vyväzovacia 
oprava "VY" 

Pracnosť Materiál 
Suma 

celkom  za 
"H" 

Suma 
celkom za 

"VY" 

EUR EUR EUR EUR 

1 BEŽNÉ PODVOZKY              

  podvozky vyviazať X X   199,92 199,92 

  podvozky zaviazať X X   199,92 199,92 

  očistenie a umytie jednotlivých dielov X X   999,60 999,60 

  kontrola jednotlivých dielov na poškodenie a deformácie X X   3 498,60 3 498,60 

  defektoskopická kontrola spodnej torne ťažného čapu X X   99,96 99,96 

  zloženie podvozkov X X   2 998,80 2 998,80 

  zviditeľniť výrobné číslo na ráme X X   24,99 24,99 

  obnovenie náteru všetkých dielov podvozku vrátane popisu X X   939,88 939,88 

1.1 Rám podvozku            

  odstránenie starého náteru X X   749,70 749,70 

  kontrola zvarov X X   367,35 367,35 

  defektoskopická kontrola zvarov podvozku a výstuh X X   199,92 199,92 

  defektoskopická kontrola zvarov nosiča brzdy X X   149,94 149,94 

  
defektoskopická kontrola zvarov narážky postranného pohybu (bočný doraz 
skriňa -podvozok  

X X 
 

 99,96 99,96 

  rozmerová kontrola X X   749,70 749,70 

1.2 Dvojkolesie            

  kontrola geometrie jazdných plôch kolies X X   999,60 999,60 

  meranie opotrebení kolies X X   999,60 999,60 

  kontrolné meranie dvojkolia (rozmerové, ohmické) X X   249,90 249,90 

  defektoskopická kontrola náprav X X   299,88 299,88 

  defektoskopická kontrola čela náprav x     199,92   
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  defektoskopická kontrola povrchu drieku nápravy X X   199,92 199,92 

  defektoskopická kontrola dosiek celistvého kolesa z oboch strán X X   199,92 199,92 

  defektoskopická kontrola jazdnej plochy a okolesníka X X   199,92 199,92 

  defektoskopická kontrola brzdových kotúčov X X   199,92 199,92 

  dynamické vyváženie dvojkolies X X   225,41 225,41 

1.3 Nápravové ložiská            

  kontrola ložiskových skríň na únik maziva X X   124,95 124,95 

  kontrola ložiskových skríň na trhliny povrchu skrine a veka ložiska X X   149,94 149,94 

  výmena 8 ks nápravového ložiska FAG 801086 A po repase X X   23 489,32 23 489,32 

  výmena 8 ks nápravového ložiska FAG 801087 A po repase X X   23 489,32 23 489,32 

  výmena tesniacich krúžkov X X   2 079,16 2 079,16 

  výmena labyrintov X X   99,96 99,96 

  výmena spojovacieho materiálu X X   99,96 99,96 

  doplnenie mazacieho tuku LV2EP X X   74,68 74,68 

1.4 Vedenie a vypruženie náprav            

  rozloženie, očistenie a zloženie celého systému vedenia a odpruženia náprav  X X   699,72 699,72 

  kontrola jednotlivých dielov na poškodenie a opotrebenie, rozmerová kontrola X X   99,96 99,96 

  kontrola pružín primárneho vypruženia na skúšobnom stave a spárovanie X X   299,88 299,88 

  výmena silentblokov X X   7 363,04 7 363,04 

1.5 Odpruženie skrine            

  rozloženie, očistenie a zloženie celého systému odpruženia skrine  X X   1 999,20 1 999,20 

  kontrola jednotlivých dielov na poškodenie a opotrebenie, rozmerová kontrola X X   499,80 499,80 

  nastavenie odpruženia pri montáži X X   99,96 99,96 

1.6 Hydraulické tlmiče           

  kontrola neporušenosti a funkčnosti prvkov uchytenia tlmiča X X   249,90 249,90 

  kontrola neporušenosti tlmiča, stavu koróznej ochrany a či z tlmiča neuniká olej X X 
 

 399,84 399,84 

  defektoskopická kontrola zvarov držiakov tlmičov X X   119,95 119,95 

  vykonať kontrolu tlmiacich síl tlmičov na skúšobnom stave X X   13 124,87 13 124,87 

  výmena prvkov uchytenia tlmiča X X   2 049,82 2 049,82 

1.7 Spojenie podvozku so skriňou vozidla           

  rozloženie, očistenie a zloženie celého systému prenosu ťažných síl X X   199,92 199,92 

  
vizuálna a rozmerová kontrola všetkých častí vrátane dorazov, puzdier, 
lemniskátu a ojníc 

X X 
 

 199,92 199,92 

  defektoskopická kontrola držiaka váhadla ojnice lemniskátu X X   74,97 74,97 

  výmena silentblokov X X   1 715,49 1 715,49 

  predpísané časti namazať predpísaným mazivom X X   49,98 49,98 
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1.8 Brzdové jednotky KBA             

  demontáž, očistenie, montáž brzdových jednotiek X X   1 249,50 1 249,50 

  oprava brzdových jednotiek u výrobcu, resp. certifikovaného opravcu X X   111 641,60 111 641,60 

  výmena brzdového obloženia X X   1 443,96 1 443,96 

  klzné plochy čapov a puzdier namazať predpísaným mazivom X X   99,96 99,96 

  nastavenie odľahlosti brzdových doštičiek od brzdových kotúčov X X   74,97 74,97 

  vykonať funkčnú skúšku brzdových jednotiek X X   99,96 99,96 

1.9 Koľajnicová brzda            

  demontáž, očistenie a montáž koľajnicovej brzdy X X   399,84 399,84 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie X X   199,92 199,92 

  defektoskopická kontrola zvarov držiaka magnetickej koľajovej brzdy X X   74,97 74,97 

  výmena všetkých tesnení ovládacích valcov X X   1 409,95 1 409,95 

  vyčistenie filtra vzduchu ovládacieho valca X X   74,97 74,97 

  nastavenie predpísanej vzdialenosti koľajnicovej brzdy od temena koľajnice X X   299,88 299,88 

  dotiahnutie všetkých skrutkových spojov predpísaným momentom X X   199,92 199,92 

  funkčná skúška koľajnicovej brzdy X X   99,96 99,96 

1.10 Čistiace jednotky            

  demontáž, očistenie a montáž čistiacich jednotiek X X   299,88 299,88 

  defektoskopická kontrola držiaka čistiacej jednotky X X   99,96 99,96 

  výmena čistiacich klátikov X X   814,32 814,32 

  funkčná skúška čistiacej jednotky X X   49,98 49,98 

1.11 Mazanie okolesníkov            

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie X X   99,96 99,96 

  dotiahnutie všetkých skrutkových spojov predpísaným momentom X X   74,97 74,97 

  nastavenie trysiek v predpísanej vzdialenosti od okolesníkov X X   48,98 48,98 

1.12 Pieskovanie (           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie X X   99,96 99,96 

  dotiahnutie všetkých skrutkových spojov predpísaným momentom X X   99,96 99,96 

  nastavenie vzdialenosti a uhlu pieskovacej trubice podľa opotrebovania kolesa X X 
 

 199,92 199,92 

1.13 Nápravový zberač            

  demontáž, očistenie a montáž nápravového zberača X X   199,92 199,92 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  dotiahnutie všetkých skrutkových spojov predpísaným momentom X X   24,99 24,99 

  výmena uhlíkových kartáčov X X   224,91 224,91 

  Výmena uzemňovacieho kotúča (kontaktný disk) X     74,97   

  Výmena pružnej podpery X     49,98   
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  Výmena držiaka kartáčov X     49,98   

  kontrola prívodného vodiča na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

1.14 Potrubie            

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie vrátane hadíc X X   106,46 106,46 

  skúška tesnosti X X   392,84 392,84 

1.15 Elektroinštalácia            

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie, uchytenie X X 
 

 199,92 199,92 

1.16 Vypúšťací ventil DAKO N8           

  demontáž, očistenie, montáž X X   199,92 199,92 

  
vykonanie opravu vypúšťacieho ventilu u certifikovaného opravcu – 6 ročná 
kontrola 

X X 
 

 0,00 0,00 

1.17 Blatníky            

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie a upevnenie X X   99,96 99,96 

2 RÁM VOZIDLA S NADSTAVBOU A VYBAVENÍM           

2.1 Spodok           

  defektoskopická kontrola ťažných (otočný) čapov X X   99,96 99,96 

  
defektoskopická - vizuálna kontrola zvarov rámu skrine,  a ich najbližšie okolie 
v priestore aut. spriahadla, narážok, hl. priečniku a pod. 

X X 
 

 149,94 149,94 

  
defektoskopická kontrola zvarov narážky postranného pohybu (bočný doraz 
skriňa -podvozok  

X X 
 

 49,98 49,98 

  skrutkové spoje dotiahnuť predpísaným momentom X X   299,88 299,88 

2.2 Narážky           

  kontrola narážiek na mechanické poškodenie, dotiahnuť upevnenie X X   224,91 224,91 

2.3 Prechodový mostík           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie, dotiahnuť upevnenie X X   149,94 149,94 

  vykonať kontrolu zaistení mostíka X X   149,94 149,94 

2.4 Čistenie exteriéru           

  umytie skrine X X   1 739,40 1 739,40 

2.5 Automatické spriahadlo X60           

  vykonať vizuálnu kontrolu úplnosti jednotlivých častí spriahadla X X   24,99 24,99 

    X X   49,98 49,98 

  kontrolovať ručný rozpojovací mechanizmus X X   24,99 24,99 

  
kontrolovať funkciu mechanickej spojky, pneumatického valca a prívod pre 
elektrické spojenie 

X X 
 

 24,99 24,99 

  kontrolovať mechanizmus pohybu viečok a tesnosť viečok X X   24,99 24,99 

  kontrolovať kompletnosť a uloženie ťažného mechanizmu X X   24,99 24,99 
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  defektoskopická kontrola jazýčka zámku AS X X   49,98 49,98 

  kontrolovať tlmiče X X   10,00 10,00 

  pneumatická spojka: vyčistiť priestor pre pohyb tiahla rýchle pôsobiaceho ventilu X X 
 

 10,00 10,00 

  
elektrická spojka: -kontrola, či nie sú mechanicky poškodené kryty, izolačný 
blok, kontakty a svorky, -vyčistiť izolačný blok a kontakty, -namazanie kontaktov 
s použitím spraya 

X X 

 

 455,84 455,84 

  
pneumatický systém: skontrolovať úplnosť, opotrebovania a pevné uloženie 
svoriek 

X X 
 

 14,99 14,99 

  kontrolovať tesniace plochy pneumatického prepojenia X X   10,00 10,00 

  elektrický systém: kontrolovať príznaky opotrebovania X X   10,00 10,00 

  kontrolovať kúriace fólie a koncový spínač X X   10,00 10,00 

  kontrolovať ukostrenia a dotiahnutie všetkých skrutkových spojov X X   14,99 14,99 

  kontrolovať neporušenosť izolácie na zväzkoch vodičov X X   24,99 24,99 

  predpísané miesta namazať predpísaným tukom X X   10,00 10,00 

  ďalšia údržba podľa dokumentu č. 109-1 – Automatické spriahadlo X X   49,98 49,98 

  funkčná skúška X X   24,99 24,99 

2.6 Krátke spriahadlo X61           

  vizuálne kontrolovať úplnosť jednotlivých častí spriahadla X X   24,99 24,99 

  kontrolovať svorníky s okami na trhliny X X   49,98 49,98 

  defektoskopická kontrola krátkeho spriahla  X X   24,99 24,99 

  defektoskopická kontrola svorníka s okom T22968 a matice svorníka X X   12,50 12,50 

  predpísané miesta namazať predpísaným tukom X X   12,50 12,50 

  
ťažný mechanizmus: -kontrolovať kompletnosť a pevné uloženie jednotlivých 
častí, -kontrolovať horizontálnu vôľu 

X X 
 

 12,50 12,50 

  
elektrická spojka: -kontrolovať na mechanické poškodenie kryt spriahla, blok 
kontaktov, kontakty a svorky, -vyčistiť blok kontaktov a kontakty, - namazanie 
kontaktov s použitím spraya 

X X 

 

 355,88 355,88 

  elektrický systém: -kontrolovať príznaky opotrebenia X X   10,00 10,00 

  kontrolovať neporušenosť izolácie na zväzkoch vodičov X X   10,00 10,00 

  kontrolovať ukostrenie a dotiahnutie všetkých skrutkových spojov X X   10,00 10,00 

  kontrolovať tesniace plochy pneumatického prepojenia X X   5,00 5,00 

  funkčná skúška X X   24,99 24,99 

2.7 Adapter AS           

  očistiť umytím s odstránením mazacích tukov X X   12,50 12,50 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie a trhliny X X   36,49 36,49 

  kontrola na plynulý a voľný pohyb X X   44,98 44,98 
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  namazanie predpísaných častí predpísaným mazivom X X   7,50 7,50 

2.8 Vnútorné obloženie           

  umyť vnútorné obloženie vozňa pomocou bežných čistiacich prostriedkov X X   4 618,20 4 618,20 

2.9 Podlahy           

  kontrola podláh na poškodenie X X   49,98 49,98 

  uvoľnené lišty alebo lemy upevniť X X   49,98 49,98 

  kontrolovať zvary spojov podlahovej krytiny, poškodené časti opraviť X X   49,98 49,98 

  
v mieste dvojitých priečok kontrolovať stav tesniaceho tmelu, vydrolený tmel 
nahradiť novým 

X X 
 

 197,94 197,94 

  kontrolovať dorazy dverí, uvoľnené skrutky dotiahnuť X X   24,99 24,99 

2.10 Bočnice           

  
kontrolovať obložené panely, plechové kryty, či nie sú jednotlivé diely 
poškodené, uvoľnené. Skrutky a vruty dotiahnuť. Odlepené suché zipy prilepiť 
alebo vymeniť za nové. 

X X 

 

 149,94 149,94 

  
kontrolovať stav zatmelenia panelov u okien v kábíne rušňovodiča. Chýbajúci 
tmel doplniť. 

X X 
 

 199,92 199,92 

  
kontrolovať funkčnosť dvierok pre nastavenie zrkadiel v kabíne. Závesy 
dotiahnuť. 

X X 
 

 149,94 149,94 

  kontrolovať funkčnosť otvárania krytov nad čelným sklom kabíny X X   49,98 49,98 

2.11 Stropy           

  kontrolovať stav obložených panelov, všetky časti dotiahnuť X X   49,98 49,98 

  
kontrolovať vo všetkých oddieloch, kabíne a nástupných priestoroch stav 
a funkciu závesov, uzáverov, dotiahnuť kovové a drevenné klapky. Skrutky 
dotiahnuť, stratené doplniť. 

X X 

 

 99,96 99,96 

  
kontrolovať stav kožených popruhov, spôn a kovových držiakov pre stabilizáciu 
klapiek v pootvorenom stave. 

X X 
 

 99,96 99,96 

  kontrolovať stav a dotiahnuť upevnenie mriežok X X   49,98 49,98 

2.12 Priečky a steny           

  
kontrolovať stav dvojitých priečok, stien, jednoduchých priečok, obloženie 
zadného čela či nie sú jednotlivé diely poškodené, uvoľnené a plnia všetky 
funkcie. Všetky časti dotiahnuť. 

X X 

 

 49,98 49,98 

  kontrolovať stav a funkciu dverí, klapiek, mriežok, dorazov, zámkov a závesov X X   49,98 49,98 

  kontrolovať stav a dotiahnuť upevnenie líšt dverných otvorov a dorazov X X   49,98 49,98 

2.13 Schodisko           

  kontrolovať stav líšt, podlahových krytín schodiskových stupňov X X   49,98 49,98 

  dotiahnuť lišty, uvoľnenú podlahovinu zasunúť do líšt a prilepiť X X   49,98 49,98 

  poškodené zvary podlahoviny opraviť X X   49,98 49,98 



103 
 

  uvoľnené okopné pásy líšt upevniť X X   49,98 49,98 

2.14 Kryty           

  kontrolovať funkčnosť a stav, dotiahnuť zvislé a vodorovné kryty dverí X X   49,98 49,98 

  Čapy a zámky premazať, skrutky dotiahnuť X X   49,98 49,98 

2.15 Vstupné dvere predsuvné           

  kontrola bezpečnosti podľa dokumentu č. 118-11 - DDF20143E36 X X   213,41 213,41 

  kontrola lakovania podľa dokumentu č. 118-1 - DDF20143E01 X X   40,98 40,98 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie X X   561,78 561,78 

  jednotlivé dielov mechanizmov očistiť X X   1 957,72 1 957,72 

  predpísané diely namazať predpísaným mazivom X X   2 179,96 2 179,96 

  napnúť synchronizačné lanko X X   184,93 184,93 

  vymeniť NOVRAM-y v riadiacej jednotke dverí x     605,20   

  vymeniť sinchronizačné lanko x     475,59   

  vymenioť kladky stlpika a teleskopu x     3 852,74   

  vymenit koncový spínač S1 a S3 x     1 513,23   

  vymeniť vnútorné o vonkajšie bovdenové lanko x     1 787,72   

  vymeniť motor dverného pohonu M1 x     6 566,81   

  vymeniť vretenové matice x     2 175,74   

  vymeniť ozubený veniec v spojke x     1 915,01   

  vymeniť kladkovú konzoélu na dvrnom krídle x     3 033,89   

  preprogramovať EPROM v riadiacej jednotke dverí x     99,96   

2.16 Čelné dvere - Podľa kapitoly 4 Návod na obsluhu (pozri poznámky k údržbe).           

  kontrola dverí na mechanické poškodenie a správnu funkciu  X X   56,98 56,98 

  dotiahnuť všetky upevňovacie skrutky (pozri poznámky k údržbe). X X   42,48 42,48 

  premazanie podľa kapitoly 5 Mazací plán (pozri poznámky k údržbe). X X   215,96 215,96 

  vykonať nastavenie dverí podľa kapitoly 3.5 - Nastavenie dverí X X   380,85 380,85 

  
kontrola stavu čapu odpružených západiek a dorazov západky na hornom 
mechanizme 

X X 
 

 130,95 130,95 

  kontrola stavu koncových spínačov X X   238,40 238,40 

  kontrola stavu vodiacich kladiek a ložísk na hornom mechanizme X X   1 083,56 1 083,56 

  nová inštalácia software riadiaceho systému X     244,90   

2.17 Dvere do strojovne           

  
kontrola na mechanické poškodenie, funkcie otvárania, zatvárania a zamykania 
dverí 

X X 
 

 123,95 123,95 

  premazanie predpísaných častí predpísaným mazivom X X   172,20 172,20 

  Kontrola fumkčnosti dverných tesnení x     44,98   

  Výmen dverných tesnení x     1 073,04   
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2.18 Dvere vnútorné krídlové           

  
kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie, funkcie otvárania, 
zatvárania a zamykania dverí 

X X 
 

 62,97 62,97 

  premazanie predpísaných častí predpísaným mazivom X X   146,71 146,71 

  výmena gumových tesnení na dvernom krídle x     572,46   

2.19 Dvere WC krídlové           

  
kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie, funkcie otvárania, 
zatvárania a zamykania dverí 

X X 
 

 62,97 62,97 

  premazanie predpísaných častí predpísaným mazivom X X   146,71 146,71 

  kontrola elektrických komponentov x     64,97   

  výmena elektrických komponentov x     1 379,96   

2.20 Dvere vnútorné posuvné elektrické           

  kontrola funkcie dverí podľa príslušného Návodu na obsluhu. X X   84,97 84,97 

  dotiahnutie všetkých upevňovacích skrutiek (pozri poznámky k údržbe). X X   50,98 50,98 

  premazanie podľa Mazacieho plánu. X X   89,02 89,02 

  nastaviť nastavovacie prvky dverí podľa kapitoly Nastavenie dverí. X X   83,47 83,47 

  
kontrola stavu čapu odpruženej západky a dorazov západky na hornom 
mechanizme 

X X 
 

 159,94 159,94 

  kontrola stavu koncových spínačov  X X   320,37 320,37 

  Kontrola stavu kladiek na hornom mechanizme X     266,89   

  výmena vodiacich kladiek a ložísk na hornom mechanizme X     2 041,64   

  inštalácia SW riadiacieho systému X     49,98   

2.21 Dvere vnútorné posuvné mechanické           

  kontrola funkcie dverí podľa príslušného Návodu na obsluhu X X   84,97 84,97 

  dotiahnutie všetkých upevňovacích skrutiek (pozri poznámky k údržbe). X X   50,98 50,98 

  premazanie podľa Mazacieho plánu X X   68,51 68,51 

  nastavenie nastavovacích prvkov dverí podľa kapitoly Nastavenie dverí. X X   83,47 83,47 

  
kontrola stavu čapu odpruženej západky a dorazov západky na hornom 
mechanizme 

x   
 

 159,94   

  Kontrola stavu kladiek na hornom mechanizme X     320,37   

  výmena vodiacich kladiek a ložísk na hornom mechanizme X     998,75   

  
výmena stavu čapu odpruženej západky a dorazov západky na hornom 
mechanizme 

x   
 

 314,87   

2.22 Elektromagnet dverí WC YM513           

  kontrolovať funkciu a dotiahnuť upevnenie prístroja X X   49,98 49,98 

2.23 Elektronické húkačky dverí HA2AB, HA2CD, H2EF, H2GH           

  kontrolovať funkciu, dotiahnuť upevnenia prístroja a prívodné vodiče X X   49,98 49,98 
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2.24 Pevné okná           

  očistiť okná X X   220,91 220,91 

  kontrola okien na mechanické poškodenie X X   16,99 16,99 

  kontrola okien na zarosenie X X   7,50 7,50 

  kontrola gumeného osádzacieho profilu a jeho uloženie na skrini X X   159,94 159,94 

  ošetrenie tesnení teflónovým mazivom v spreji X X   219,76 219,76 

2.25 Výklopné okná           

  vyčistenie okien a okenných rámov pri okennom okne vrátane tesnení X X   273,89 273,89 

  kontrola gumeného osádzacieho profilu a jeho uloženie v ráme X X   213,41 213,41 

  ošetrenie tesnení teflónovým mazivom v spreji X X   119,16 119,16 

  kontrola okien na mechanické poškodenie X X   16,99 16,99 

  kontrola okien na zarosenie X X   7,50 7,50 

2.26 Predsuvné okná v kabíne           

  očistenie okna X X   273,89 273,89 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie X X   44,48 44,48 

  kontrola chodu okna počas pracovného cyklu X X   24,99 24,99 

  kontrola funkcie mechanickej trecej brzdy X X   266,89 266,89 

  kontrola stavu vodiacich koľajničiek s odstránením nečistôt X X   189,92 189,92 

  kontrola stavu pryžových profilov a povrchovej úpravy okna X X   213,41 213,41 

  
namazanie vodiacich plôch hornej a spodnej vodiacej koľajnice predpísaným 
mazivom. 

X X 
 

 50,75 50,75 

  
Kontrola tesniaceho profilu rámu predsuvného okna, v prípade poškodenia 
vymeniť. 

X X 
 

 64,97 64,97 

2.27 Čelné okná           

  očistenie  a kontrola na mechanické poškodenie X X   189,92 189,92 

  
skontrolovať stav povrchovej vrstvy tmelu z vonkajšej strany okna. Prípadné 
nedostatky opraviť podľa kapitoly 4.7.6.1 - návod na opravu tmelu a lepidla. Pri 
aplikácii čistiacich prostriedkov je nutné dodržovať pokyny výrobcu skla. 

X X 

 

 238,90 238,90 

2.28 Rolety v kabíne           

  očistiť vodiace tyče a lanká X X   10,00 10,00 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie X X   16,49 16,49 

  kontrola funkcie rolety X X   7,50 7,50 

2.29 Sedadlá pre cestujúcich           

  vytepovať poťahy sedadiel, opierok chrbta a vyčistiť opierky hlavy X X   1 739,40 1 739,40 

  kontrola kostier sedadiel na mechanické poškodenie a upevnenie X X   149,94 149,94 

  vyspravenie a obnova laku podrúčok X X   999,60 999,60 

  dotiahnuť skrutkové spoje, chýbajúce skrutky doplniť X X   149,94 149,94 
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2.30 Sedadlá v kabíne rušňovodiča           

  kontrola sedadla na kompletnosť, mechanické poškodenie a deformácie X X   149,94 149,94 

  sedadlo povysávať, vytepovať X X   131,96 131,96 

  vykonať funkčnú skúšku všetkých nastavovacích mechanizmov X X   149,94 149,94 

  namazanie nastavovacích mechanizmov predpísaným olejom X X   149,94 149,94 

  dodanie poťahu sedadla rušňovodiča X X   1 109,70 1 109,70 

2.31 Batožinové police           

  police očistiť a prehliadnuť, dotiahnuť všetky skrutkové spoje X X   99,96 99,96 

2.32 Podokenné stolíky           

  prehliadnuť na mechanické poškodenie, dotiahnuť mechanické upevnenie X X   49,98 49,98 

2.33 Odpadkové koše           

  prehliadnuť na mechanické poškodenie, dotiahnuť mechanické upevnenie X X   49,98 49,98 

2.34 Madlá           

  prehliadnuť na mechanické poškodenie, dotiahnuť mechanické upevnenie X X   49,98 49,98 

2.35 Batériová skriňa           

  Vyčistiť vnútrajšok skrine a vyfúkať suchým stlačeným vzduchom. X X   115,96 115,96 

  Kontrolovať funkciu mechanizmu zatvárania a tesnosti skrine. X X   24,99 24,99 

  Kontrolovať dotiahnutie pripojovacích svoriek. X X   24,99 24,99 

2.36 Vodné hospodárstvo           

  
Skontrolovať tesnosť vodojemu, ventilov, spojov a potrubí,  dotiahnuť 
pripevnenie jednotlivých dielov, spojov a netesnosti odstrániť 

X X 
 

 279,89 279,89 

  Vyčistiť sitká vodných filtrov a vstupných filtrov WC. X X   111,96 111,96 

  Skontrolovať tlak vzduchu v tlakovej nádobe AQUAMAT V X X   27,99 27,99 

  vykonať skúšku tesnosti nádoby AQUAMAT X X   168,43 168,43 

  doplniť vzduch na hodnotu plniaceho pretlaku nádoby AQUAMAT X X   239,90 239,90 

  Nastaviť tlakový spínač. X X   168,43 168,43 

  Vyčistiť sondy kapacitných čidiel a ich okolia. X X   111,96 111,96 

  Vyčistiť vodojemy. X X   339,86 339,86 

2.37 Obehové čerpadlo           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  vymeniť tesnenie pripojenia k vodnému hospodárstvu X X   74,97 74,97 

2.38 Snímače hladiny vody BLxx           

  
skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja. Skontrolovať čistotu plaváku a 
spojovacej trubky a preveriť signalizáciu hladiny. 

X X 
 

 149,94 149,94 

2.39 Signalizačný panel vodojemu A93, A94           

  vykonať vizuálnu kontrolu a kontrolu funkcie X X   24,99 24,99 

  skontrolovať elektrické pripojenie X X   49,98 49,98 
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2.40 Blok riadenia vodného hospodárstva A100, A101           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   10,00 10,00 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   10,00 10,00 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   10,00 10,00 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   10,00 10,00 

  vykonať dotiahnutie upevňovacích skrutiek zásuvných jednotiek  X X   10,00 10,00 

  vykonať aktualizáciu software a fimware X     12,50   

  výmena zálohovacej batérie X     7,50   

2.41 WC - podľa dokumentu č. 111-2 – Pokyny pre údržbu vákuového WC           

  skontrolovať úplnosť vybavenia a stav zariadení záchodu X X   324,87 324,87 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   84,97 84,97 

  kontrola funkcie a tesnosti X X   164,93 164,93 

  pneumatické bloky SMC - údržba podľa dokumentu č. 128 X X   282,51 282,51 

  vykonať oplach kyselinou citrónovou X X   2 324,45 2 324,45 

  vyčistiť hladinové čidlo X X   139,94 139,94 

  premazanie pántu sedacej dosky X X   39,27 39,27 

  vyčistenie trysiek X X   74,97 74,97 

  výmena tlakového spínača X X   628,90 628,90 

  výmena elektromagnetických ventilov (1x za 6 rokov) X X   2 733,89 2 733,89 

  
vykonanie funkčnej skúšky WC a dokončenie údržby podľa protokolu údržby 
s vykonaním záznamu a vystavením protokolu 

X X 
 

 364,85 364,85 

  nastaviť množstvo splachovacej vody WC a umývadla X X   79,97 79,97 

  vyčistiť kohút umývadla X X   58,98 58,98 

  vyčistiť odpad v podlahe – kryciu mriežku i gumovú hadicu X X   144,94 144,94 

  premazať pánt sedacej dosky X X   7,50 7,50 

2.42 Blok riadenia vody EVAC A505, (A515)           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   10,00 10,00 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   10,00 10,00 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   10,00 10,00 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   10,00 10,00 

  vykonať dotiahnutie upevňovacích skrutiek zásuvných jednotiek  X X   10,00 10,00 

  vykonať aktualizáciu software a fimware X     12,50   

  výmena zálohovacej batérie X     7,50   

2.43 Riadiaca jednotka zariadenia EVAC A500, A510           
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vykonať vizuálnu kontrolu celého zariadenia a automatický test vyvolaný 
odpojením a opätovným zapojením WC k elektrickému napätiu (vypnutím a 
zapnutím ističa). Ak prebehne test bez porúch rozsvieti sa na servisnej jednotke 
zelená dióda. 

X X 

 

 199,92 199,92 

2.44 Odpadová nádrž           

  dôkladné vyčistenie nádrže od všetkých nečistôt a usadenín. X X   242,40 242,40 

  
kontrola nádrže na mechanické poškodenie a tesnosť vrátane všetkých spojov a 
komponentov 

X X 
 

 139,94 139,94 

  vypláchnuť nádrž vodou a nearomatizovaným dezinfekčným prostriedkom. X X   826,17 826,17 

  dotiahnutie konektorov elektrických káblov snímačov hladiny. X X   158,94 158,94 

  skontrolovať správnu činnosť snímačov hladiny. X X   224,41 224,41 

  
vykonať výmenu gumových tesniacich dielov odpadového potrubia, poprípade 
spôn až po stojan WC. 

X X 
 

 871,72 871,72 

  výmena izolácie odsávacieho potrubia pod vozňom X X   119,12 119,12 

3 PNEUMATICKÁ VÝZBROJ           

3.1 Tlakomery           

  zdemontovať, vyčistiť, namontovať X X   124,95 124,95 

  kontrola a oprava podľa predpisu V 15/II X X   49,98 49,98 

3.2 Tlakové spínače           

  
kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie a 
elektrického zapojenia mikrospínača 

X X 
 

 24,99 24,99 

  kontrola a nastavenie tlaku pri ktorom dôjde k zopnutiu (rozopnutiu) X X   55,98 55,98 

3.3 Vzduchojemy           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie a v zmysle predpisu V 4 X X 
 

 149,94 149,94 

  vykonanie odkalenia a dotiahnutie mechanického upevnenia X X   74,97 74,97 

  vykonanie prevádzkovej revízie X X   99,96 99,96 

  vykonanie tlakovej skúšky X X   2 249,10 2 249,10 

  vyznačenie dátumov vykonania prevádzkovej revízie a tlakovej skúšky X X   99,96 99,96 

3.4 Tlaková brzda           

  
demontáž, oprava u certifikovaného opravcu a montáž sady prístrojov DAKO po 
12-tich rokoch prevádzky 

X X 
 

 2 332,57 2 332,57 

3.4.1. Samočinná brzda           

  
kontrola funkcie, tlak v brzdových valcoch prázdny 3,3 ± 0,1 bar, naložený 3,8 ± 
0,1 bar. 

X X 
 

 49,98 49,98 

  
kontrola funkcie, tlak v brzdových valcoch prázdny 2,7 ± 0,1 bar, ložený 3,8 ± 
0,1 bar. 

X X 
 

 24,99 24,99 
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3.4.2. Prídavná brzda           

  kontrola funkcie, tlak v brzdových valcoch 4,0 ± 0,1 bar. X X   55,98 55,98 

3.4.3. Záchranná brzda           

  kontrola funkcie X X   37,98 37,98 

3.4.4. Ostatné brzdové prístroje           

  kontrola funkcie, údržba podľa dokumentu č. 105-1 – DAKO ZB 1184 X X   74,97 74,97 

3.5 Parkovacia pružinová brzda           

  
kontrola funkcie, údržba podľa dokumentu č. 105-5 – Jednotky DAKO KBA – ZB 
1058 

X X 
 

 111,96 111,96 

3.6 Vzduchové filtre           

  vyčistenie filtračnej vložky X X   224,91 224,91 

3.7 Tlakové spínače, elmag. ventily, vysielače tlaku SPxx, YVxx           

  
skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja, u elmag. ventilov, skontrolovať 
stav tesniacich sediel vo ventilovej hlave 

X X 
 

 499,80 499,80 

3.8 Generátor protišmyku BR1, BR2, BR3, BR4           

  demontáž, očistenie, montáž X X   49,98 49,98 

  vykonanie opravu generátora u certifikovaného opravcu – 6 ročná kontrola X X   99,96 99,96 

3.9 Riadiaca jednotka Regulátor protišmyku A92           

  
vizuálne kontrolovať, dotiahnuť upevňovacie skrutky zásuvných jednotiek, 
kontrolovať spoje, kontrola nasadenia a zaistenia konektorov. Skontrolovať 
výskyt porúch rozborom údajov na displeji podľa dokumentu č. 129 - Protismyk. 

X X 

 

 249,90 249,90 

  vymeniť zálohovacie batériu centrálneho procesoru PE94 CPU X X   99,96 99,96 

4 CHLADENIE, VYKUROVANIE, VETRANIE           

4.1 Klimatizačné agregáty           

  
Skontrolovať chladiaci okruh klimatizácie. Vykonať revíziu tesnosti, v prípade 
potreby doplniť chladivo. 

X X 
 

 77 734,32 77 734,32 

  
Vyčistiť priestor vzduchových filtrov a vymeniť vzduchové filtre pre oddiely pre 
cestujúcich,  stanovište rušňovodiča. 

X X 
 

 0,00 0,00 

  
Skontrolovať bezpečnostné prvky klimatizačného zariadenia (termostat, poistky 
proti prehriatiu vykurovacích tyčí) podľa dokumentov: 122-1, 122-2 a 122-3 - 
Užívateľská príručka HVAC. 

X X 

 

 0,00 0,00 

  
Skontrolovať hlavné komponenty klimatizačného zariadenia podľa dokumentov: 
122-1, 122-2 a 122-3 - Užívateľská príručka HVAC. 

X X 
 

 0,00 0,00 

  výmena ochrany proti nadmernej teploty X X   0,00 0,00 

  výmena zabezpečovacieho prvku X X   0,00 0,00 

  výmena termostatu X X   0,00 0,00 
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4.2 Kanálové rozvody vo vozňoch           

  
vyčistiť vzduchové kanály v oddieloch pre cestujúcich, nástupných priestorov 
a na WC 

X X 
 

 2 998,80 2 998,80 

4.3 Prídavné teplovzdušné agregáty EH21, EH22           

  skontrolovať funkciu tepelných clôn X X   99,96 99,96 

  vyčistiť vstupné a výstupné mriežky kúrenia X X   99,96 99,96 

  skontrolovať elektrické pripojenie X X   99,96 99,96 

7 SILNOPRÚDOVÉ STROJE A ZARIADENIA           

7.1 Striedač SM 28.2           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   199,92 199,92 

  vyčistiť chladiaci kanál tlakovým vzduchom X X   149,94 149,94 

  skontrolovať zasunutie konektorov X X   24,99 24,99 

  dotiahnuť svorky predpísaným momentom X X   99,96 99,96 

7.2 Spojka kúrenia X56, X57           

  
prečistiť všetky odvodňovacie otvory, aby kondenzujúca voda mohla z 
príslušných otvorov voľne odtekať 

X X 
 

 199,92 199,92 

  
kontrolovať správnu činnosť záverov, tesnosť veka prevádzkovej zásuvky a 
držiaku káblu 

X X 
 

 149,94 149,94 

  dotiahnuť všetky skrutkové spoje, hlavne na pripojovacích svorkách X X   24,99 24,99 

  očistiť všetky izolačné časti X X   99,96 99,96 

  
zmerať izolačný stav, ktorý nesmie byť menší ako 5 MQ (merať mega ohm 
metrom s napätím 2,5 kV) 

X X 
 

 49,98 49,98 

  zmerať elektrickú pevnosť napätím: Uz = 2,25 U + 2000V X X   49,98 49,98 

7.3 Stýkače kúrenia ETS KM1 až KM5           

  demontáž, očistenie, montáž X X   499,80 499,80 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  povrch kontaktov opracovať, kontrola min rozmerov X X   299,88 299,88 

  očistiť čapy okrem samomazných a namazať olejom ON1 X X   50,03 50,03 

  vykonať kontrolu a očistenie zhášacej  komory X X   124,95 124,95 

  nastaviť tlak kontaktov, otvorenie kontaktov a ich presadenie X X   149,94 149,94 

  nastaviť silu vratnej pružiny X X   49,98 49,98 

  
nastaviť vôle medzi ovládacími kladkami mikrospínačov a ovládacím plechom 
kotvy 

X X 
 

 49,98 49,98 

  obnoviť náter a pokovenie predpísaných povrchov X X   24,99 24,99 

  mechanické spoje dotiahnuť predpísaným momentom X X   49,98 49,98 

  po oprave skontrolovať izolačný stav X X   49,98 49,98 

  vykonať funkčnú skúšku X X   49,98 49,98 
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7.4 Poistky VN           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie  X X   99,96 99,96 

  kontrola správnej hodnoty, dotiahnuť svorky X X   149,94 149,94 

7.5 Odpory, kondenzátory C1, C2, Rxx           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   199,92 199,92 

  kontrola a nastavenie nastavovacích objímok a prívodných vedení X X   299,88 299,88 

7.6 Rozvádzače RTO, HR, RK, RE, SE, PE           

  
kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie vrátane 
ukostrenia 

X X 
 

 999,60 999,60 

  vyčistiť vnútrajšok skrine a povysávať X X   499,80 499,80 

  obnoviť plombovacie miesta X X   24,99 24,99 

7.7 Blok stýkačov a poistiek „VN" /BVN/           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   24,99 24,99 

  vyčistiť vnútrajšok skrine a vysať X X   99,96 99,96 

  vykonať kontrolu funkcie koncového spínača dverí a odpojovača „VN" X X   5,00 5,00 

  dotiahnuť pripojovacie svorky X X   49,98 49,98 

7.8 Skriňa vonkajšieho vypnutia „VN"           

  vyčistiť vnútrajšok skrine a vyfúkať suchým stlačeným vzduchom X X   24,99 24,99 

  vykonať kontrolu funkcie mikrospínača a ovládacej páky, premazať čap X X   7,50 7,50 

7.9 El. inštalácia, svorkovnice, konektory           

  vykonať kontrolu stavu elektroinštalácie na mechanické a elektrické poškodenie X X 
 

 1 499,40 1 499,40 

  kontrolovať upevnenie jednotlivých zväzkov v kanáloch X X   299,88 299,88 

  kontrolovať izolačný stav siete. Vyhotoviť protokol. X X   2 249,10 2 249,10 

  dotiahnuť vodiče na prístrojoch, svorkovniciach, konektoroch X X   249,90 249,90 

7.10 Odpojovač „VN" v BVN Q10           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   12,50 12,50 

  očistiť kontaktné plochy X X   24,99 24,99 

  dotiahnuť mechanické upevnenie X X   7,50 7,50 

8 SLABOPRÚDE STROJE A ZARIADENIA           

8.1 Svorkovnica AS pod HR           

  vyčistiť priestor svorkovnice od prachu a nečistôt X X   149,94 149,94 

  dotiahnuť všetky skrutky na el. svorkách X X   149,94 149,94 

  kontrolovať izoláciu a uloženie prívodných káblových zväzkov X X   99,96 99,96 

  kontrolovať tesnosť veka svorkovnice X X   24,99 24,99 

8.2 Svorkovnica KS pod vozňom           

  vyčistiť priestor svorkovnice od prachu a nečistôt X X   49,98 49,98 
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  dotiahnuť všetky skrutky na el. svorkách X X   49,98 49,98 

  kontrolovať izoláciu a uloženie prívodných káblových zväzkov X X   49,98 49,98 

  kontrolovať tesnosť veka svorkovnice X X   24,99 24,99 

8.3 
Tlačidlá umývania a osušovania rúk, splachovania a vypúšťania vody 
SB57, SB56, SB55, SB54, SB53 

    
 

     

  skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja X X   49,98 49,98 

  prekontrolovať funkciu prístroja a vykonať jeho nastavenie X X   49,98 49,98 

8.4 Termostaty BT21 až BT23, BT32,BT33           

  skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja X X   99,96 99,96 

  vykonať nastavenie na požadovanú hodnotu X X   124,95 124,95 

8.5 Hlavný istič a odpojovače batérie FA41           

  
skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja, overiť funkciu a dotiahnuť 
prívodné svorky 

X X 
 

 299,88 299,88 

  kontakty očistiť čistou handrou namočenou v benzíne, prípadne zabrúsiť X X   499,80 499,80 

8.6 Pomocné relé KAxx           

  očistiť od prachu povysávaním, dotiahnuť prívodné svorky X X   99,96 99,96 

  skontrolovať stav kontaktných častí X X   99,96 99,96 

8.7 Spínače, tlačidlá SAxx, SBxx           

  
kontrola jednotlivých dielov na mechanické poškodenie,  preveriť funkciu 
prístroja 

X X 
 

 749,70 749,70 

  vykonať kontrolu a dotiahnutie prívodov X X   399,84 399,84 

8.8 Prúdové chrániče FA11, FA22, FA28, FA4           

  vykonať prehliadku prístroja, dotiahnuť svorky X X   49,98 49,98 

  kontrolovať funkčnosť skúšobným tlačidlom X X   49,98 49,98 

8.9 Meracie prístroje PA5, PA6-8, PA9-11           

  vykonať prehliadku prístroja, dotiahnuť svorky X X   749,70 749,70 

8.10 Poistky MN a NN           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie  X X   99,96 99,96 

  kontrola správnej hodnoty, dotiahnuť svorky X X   49,98 49,98 

8.11 Ističe           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   749,70 749,70 

  preskúšať funkciu ističov ako spínača pri max. záťaži príslušného obvodu X X   749,70 749,70 

8.12 Časové relé KT7           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   249,90 249,90 

  očistiť kontakty X X   399,84 399,84 

  vykonať funkčnú skúšku X X   299,88 299,88 

8.13 Ovládače pomocných obvodov SAxx           
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  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  očistiť od nečistôt X X   299,88 299,88 

  dotiahnuť prívodné svorky X X   299,88 299,88 

8.14 
Koncové spínače (dverí,   vypnutí  VN, WC obsadené, rampy atď.) SQ24, 
SQ26, SQ37, SQ51, SQ52 

    
 

     

  
skontrolovať celkový stav a upevnenie prístroja, overiť funkciu a dotiahnuť 
prívodné svorky 

X X 
 

 399,84 399,84 

8.15 Blok ovládania dverí A73AB až A73GH           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   49,98 49,98 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   24,99 24,99 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   49,98 49,98 

  vykonať dotiahnutie upevňovacích skrutiek zásuvných jednotiek  X X   49,98 49,98 

  reinštalácia SW aFW  X     49,98   

  výmena zálohovacích batérií X     49,98   

8.16 Blok kontroly zavretia dverí A79A až A79H             

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   24,99 24,99 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   24,99 24,99 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   24,99 24,99 

  vykonať dotiahnutie upevňovacích skrutiek zásuvných jednotiek  X X   49,98 49,98 

8.17 Blok tlačidla dverí A78A až A78H           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   49,98 49,98 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   24,99 24,99 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   24,99 24,99 

8.18 Blok ovládania vnútorných dverí A87, A88, A89           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  odstrániť nečistoty z vetracích otvorov X X   24,99 24,99 

  vykonať dotiahnutie spojov (zvlášť uzemňovacie) X X   24,99 24,99 

  vykonať kontrolu nasadenia a zaistenia konektorov X X   24,99 24,99 

  vykonať dotiahnutie upevňovacích skrutiek zásuvných jednotiek  X X   24,99 24,99 

  vykonať aktualizáciu software a fimware X     49,98   

  výmena zálohovacej batérie X     49,98   

8.19 Zdrojová súprava ZS-671-SK           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   1 999,20 1 999,20 

  očistiť od prachu a nečistôt X X   149,94 149,94 
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  dotiahnuť matice prechodiek vývodov nízkeho napätia X X   149,94 149,94 

  kontrola vodivosti kontaktov konektora X X   199,92 199,92 

  vyčistenie chladiaceho kanálu X X   99,96 99,96 

  povysávať chladiče zásuvných komponentov X X   99,96 99,96 

  vyčítať pamäť záznamníka údajov, po vyčítaní pamäť vymazať X X   199,92 199,92 

8.20 Riadiaci počítač           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  očistiť od prachu a nečistôt a povysávať v rozobratom stave X X   24,99 24,99 

  výmena zálohovacej batérie X X   24,99 24,99 

8.21 Displej ATP8000           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  očistiť od prachu a nečistôt a povysávať v rozobratom stave X X   0,00 0,00 

  výmena výbojky podsvietenia zobrazovača X X   0,00 0,00 

  výmena elektroluminiscenčnej fólie membránovej klávesnice X X   0,00 0,00 

  výmena zálohovacej batérie X X   0,00 0,00 

8.22 Klávesnice           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   24,99 24,99 

  očistiť od prachu a mechanických nečistôt X X   24,99 24,99 

8.23 Kontrolér KRD 75           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  očistiť od prachu a nečistôt X X   2 944,00 2 944,00 

  predpísané časti namazať predpísaným mazivom X X   0,00 0,00 

  vykonať funkčnú skúšku pomocných spínačov X X   0,00 0,00 

  kontrola zapojenia pomocných spínačov podľa spínacieho programu X X   0,00 0,00 

  výmena záklopky Ed436753/I ventilu brzdy X X   0,00 0,00 

  výmena gumovej manžety 3158 Ed436760 ventilu brzdy X X   0,00 0,00 

  výmena krúžku 33x25 ČSN 029280.2 ventilu brzdy X X   0,00 0,00 

  vymeniť vedenie pružiny Ed443427 kontrolera brzdy X X   0,00 0,00 

  vymeniť dištančný krúžok Ed443426 kontrolera brzdy X X   0,00 0,00 

  výmena kladiek oboch aretačných pák X X   0,00 0,00 

8.24 Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   149,94 149,94 

  očistiť od prachu a nečistôt X X   99,96 99,96 

  vykonať funkčnú skúšku D3 X X   399,84 399,84 

8.25 Rýchlomer MIREL RM1           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   74,97 74,97 

  očistiť od prachu a nečistôt X X   12,50 12,50 
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  vykonať funkčnú skúšku D3 X X   399,84 399,84 

9 OSTATNÉ ZARIADENIA           

9.1 Akumulátorová batéria           

  demontovať, očistiť namontovať  X X   49,98 49,98 

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   24,99 24,99 

  vykonanie rozboru elektrolytu z dôrazom na obsah nečistôt a uhličitanov X X   299,88 299,88 

  výmena elektrolytu na základe výsledku rozboru X X   149,94 149,94 

  doplniť deionizovanú vodu do elektrolytu - pozri dokument č. 123 - Batérie X X   131,96 131,96 

  vykonať kapacitnú skúšku X X   0,00 0,00 

  namazanie skrutiek a svorníkov tenkou vrstvou antikorózneho oleja X X   7,50 7,50 

  nastavenie nabíjacieho napätia X X   74,97 74,97 

9.2 Osvetlenie           

9.2.1. Žiarivkové a žiarovkové svietidlá EL xx           

  kontrolovať funkciu X X   899,64 899,64 

  
očistiť kryty svietidiel (i zvnútra), očistiť žiarovky a žiarivky. Kontrolovať celistvosť 
krytov. 

X X 
 

 249,90 249,90 

  
kontrolovať funkciu predradníkov (pri vybratí žiarivky musí svietiť červená LED, 
po osadení žiarivkou musí dôjsť k rozsvieteniu po stlačení tlačidla „Reset") 

X X 
 

 399,84 399,84 

9.2.2. Obrysové a koncové LED svietidlá EL98, EL101, EL102           

  vykonať funkčnú a optickú kontrolu obrysových a koncových svietidiel X X   99,96 99,96 

  
očistiť kryty svietidiel (i zvnútra), vrátane ochranného skla. Kontrolovať celistvosť 
a vodotesnosť krytov osvetľovacích telies. 

X X 
 

 99,96 99,96 

9.2.3. Signálne a kontrolné svetlá HL xx           

  
skontrolovať funkciu jednotlivých svietidiel, zvlášť na pulte, HR, RTO, u dverí a v 
interiéri 

X X 
 

 199,92 199,92 

  vyčistiť svietidlá a kontrolovať celistvosť krytov X X   149,94 149,94 

9.2.4. Čelné svetlomety EL103, EL104           

  overiť funkciu svetlometov X X   49,98 49,98 

  očistiť kryty svetlometov, kontrolovať celistvosť a vodotesnosť krytov X X   99,96 99,96 

  
kontrolovať nastavenie súosovosti čelných svetlometov (EN 15153-1 -   optická 
os každého čelného svetlometu musí byť rovnobežná so stredovou osou trate) - 
vykoná sa pomocou terču umiestneného vo vzdialenosti 30 m od svetlometov 

X X 

 

 499,80 499,80 

9.2.5. Osvetlenie stanovišťa rušňovodiča a strojovní           

  funkčná skúška X X   99,96 99,96 

  vyčistiť svietidlá a kontrolovať celistvosť krytov X X   99,96 99,96 
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preveriť funkciu koncových spínačov ovládajúcich svetlá v blokoch elektro 
výzbroje 

X X 
 

 99,96 99,96 

9.3 Zdroj reflektoru A49, A50           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   74,97 74,97 

  očistenie od prachu X X   24,99 24,99 

  dotiahnuť elektrické pripojenia X X   49,98 49,98 

9.4 Cyklovač stierača A64           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   74,97 74,97 

  očistenie od prachu X X   24,99 24,99 

  dotiahnuť elektrické pripojenia X X   49,98 49,98 

9.5 Elektrické stierače a ostrekovače M63, M66           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  oprava povrchu komutátora X X   74,97 74,97 

  dotiahnutie mechanických a elektrických spojov X X   49,98 49,98 

  nastaviť kontakty dobehu a brzdy  X X   49,98 49,98 

  nastaviť axiálnu vôľu rotoru X X   74,97 74,97 

9.6 Prívody vonkajšieho napájania X80, X81           

  
prívody otvoriť, vyfúkať suchým stlačeným vzduchom, vizuálne skontrolovať, 
dotiahnuť skrutkové spoje 

X X 
 

 99,96 99,96 

  kontrolovať celistvosť prívodu a tesnosť veka X X   49,98 49,98 

9.7 
Zásuvky vo vozni a strojovniach XP1 až XP24; X65 až X71, X73 X85, X86, 
X95, X96 

    
 

     

  
zásuvky otvoriť, povysávať, vizuálne skontrolovať, dotiahnuť skrutkové spoje, 
očistiť kontakty 

X X 
 

 349,86 349,86 

  kontrolovať upevnenie zásuviek, dotiahnuť skrutkové spoje X X   49,98 49,98 

9.8 Stýkače KMxx           

  vykonať prehliadku prístroja, očistiť od prachu, dotiahnuť svorky X X   1 249,50 1 249,50 

  vykonať prehliadku kontaktov (hlavných i pomocných) X X   1 499,40 1 499,40 

9.9 Elektromotor odsávania WC M75, M76           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   99,96 99,96 

  dotiahnuť mechanické upevnenie X X   49,98 49,98 

  dotiahnuť prívodné vodiče X X   24,99 24,99 

  čistiť tlakovým vzduchom od prachu v smere prietoku vzduchu X X   199,92 199,92 

9.10 Teleso ohrevu bojleru EH14, EH15           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   199,92 199,92 

  dotiahnuť upevnenie prívodných vodičov X X   49,98 49,98 

9.11 Osušovač rúk EH18, EH19           
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  vyčistiť priestor osušovača a skontrolovať pripojenie X X   199,92 199,92 

  vykonať funkčnú skúšku chodu X X   49,98 49,98 

  vymeniť uhlíky motorčeka X X   547,96 547,96 

9.12 Ohrev spätných zrkadiel EH7, EH8           

  kontrolovať funkciu ohrevu, vyklápania a sklápania zrkadiel X X   99,96 99,96 

  kontrolovať elektrické pripojenie celého zariadenia a dotiahnutie svoriek. X X   49,98 49,98 

9.13 Ohrev čelného skla EH11           

  kontrolovať funkciu kúrenia, kontrolovať funkciu termostatu BT11 X X   39,98 39,98 

  kontrolovať elektrické pripojenie celého zariadenia a dotiahnutie svoriek X X   49,98 49,98 

9.14 Odporové voliče teploty R139, R141           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   49,98 49,98 

  očistenie od prachu X X   24,99 24,99 

  dotiahnuť elektrické pripojenia X X   24,99 24,99 

9.15 Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím           

  obvody 230V, 50 Hz - vykonať prehliadku zariadení, dotiahnuť svorky X X   599,76 599,76 

  
trakčné obvody (podľa podkladov ŠT) - vykonať prehliadku zariadení a 
prehliadku ochranného spojenia na kostru vozňa 

X X 
 

 599,76 599,76 

  obvody žiarivkových svietidiel - kontrolovať ukostrenie žiarivkových svietidiel X X   999,60 999,60 

  vykonať celkovú revíziu elektrického zariadenia vozňa X X   1 249,50 1 249,50 

9.16 Ukostrenie a ukoľajenie vozňa           

  kontrolovať splnenie požiadaviek ČSN EN 60077 X X   749,70 749,70 

9.17 Regulačné transformátory T45, T70, T71           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   74,97 74,97 

  očistenie od prachu X X   74,97 74,97 

  dotiahnuť elektrické pripojenia X X   74,97 74,97 

9.18 
Koncové spínače a tlačidla rampy; tlačidla: SB14 SB40, SB41 koncové 
spínače: SQ30, SQ31 

    
 

     

  
kontrolovať funkciu tlačidiel a signalizácie, kontrolovať funkciu koncových 
spínačov signalizujúcich rampu v základnej polohe 

X X 
 

 24,99 24,99 

9.19 Nájazdová rampa           

  očistenie X X   218,41 218,41 

  kontrola funkcie rampy pri pracovnom cykle, na mechanické poškodenie X X   109,96 109,96 

  kontrola funkcie zámku a zarážky X X   59,48 59,48 

  kontrola vôle zarážky a sily plynovej pružiny X X   27,99 27,99 

  kontrola vôle v otočných uloženiach X X   40,98 40,98 

  vizuálna kontrola stavu povrchovej úpravy pochádzajúcich častí X X   37,49 37,49 

  namazanie kuželíkových ložísk predpísaným mazivom X X   184,93 184,93 
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9.20 Reproduktory, mikrofón BA31, BA30           

  vyčistiť povysávaním X X   224,91 224,91 

  funkčná skúška X X   24,99 24,99 

9.21 Komplet rádiostanice A103 až A116           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie, upevnenie X X 
 

 1 349,12 1 349,12 

  
vyčistiť čelný panel ovládacej skrinky, mikrotelefón a jeho držiak od prachu a 
nečistôt.  

X X 
 

 0,00 0,00 

  kontrolovať mechanický stav antén X X   0,00 0,00 

  zmerať PSV antén X X   0,00 0,00 

  kompletné nastavenie, funkčná skúška X X   0,00 0,00 

  revízia zariadenia s vystavením protokolu X X   0,00 0,00 

9.22 Automatický hasiaci systém           

  kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie X X   0,00 0,00 

  vykonať ročnú revíziu zariadenia v zmysle návodu výrobcu zariadenia X X   0,00 0,00 

9.23 Ručné hasiace prístroje           

  kontrola na mechanické poškodenie vrátane držiakov X X   49,98 49,98 

  kontrola plomby a platnosti vykonanej revízie X X   49,98 49,98 

9.24 Chladnička           

  
kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie, dotiahnuť 
elektrovodné spoje 

X X 
 

 7,50 7,50 

  
odmraziť, vyčistiť vlažnou vodou s vhodným saponátom vrátane tesnenia dverí, 
vytrieť do sucha, dvere ponechať otvorené 

X X 
 

 149,94 149,94 

  vnútorný priestor chladničky vyčistiť dezinfekčným prostriedkom X X   49,98 49,98 

9.25 Mikrovlnná rúra           

  
kontrola jednotlivých dielov na mechanické a elektrické poškodenie, dotiahnuť 
elektrovodné spoje 

X X 
 

 5,00 5,00 

  
odmraziť, vyčistiť vlažnou vodou s vhodným saponátom vrátane tesnenia dverí, 
vytrieť do sucha, dvere ponechať otvorené 

X X 
 

 149,94 149,94 

  vnútorný priestor chladničky vyčistiť dezinfekčným prostriedkom X X   49,98 49,98 

Celkom za základný rozsah periodickej prehliadky – PRV 971  ---  ---     414 319,22 384 145,79 
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Tabuľka 2.2 - Celková cena bez DPH za Materiál základného rozsahu periodickej opravy EPJ 671 
 

      

Tabuľka 2.2a) – Materiál základného rozsahu periodickej opravy - Elektrický poschodový vozeň (EPV) radu 671 

       
Poznámka: 
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- podrobný rozpis materiálu pre jednotlivé okruhy operácií, uchádzač pre jednotlivé operácie uvedie názov materiálu a požadované údaje. Je povolené pridávať v zozname 
potrebný počet riadkov . 

- doplní sa materiál, ktorý je kontrolovateľný, a ktorého použitie nevyplýva z technológie práce/opravy/výmeny 

- v stĺpci "Merná jednotka" sa uvedie označenie "ks", "L" (litre), "dvojkolie" a pod. zodpovedajúce výskytu na celom EPJ. V prípade ocenenia "Technologického materiálu" sa 
uvedie označenie "T" bez uvedenia názvu materiálu. 

- cena materiálu ktorého použitie vyplýva z technológie práce/opravy/výmeny bude prednostne zahrnutý v cene dodávaného materiálu (do 10% ceny materiálu), a/alebo sa 
uvedie súhrnne ako technologický materiál 

              

ID 
Materiálu základného rozsahu  periodická oprava Elektrický poschodový vozeň 

(EPV) radu 671 
Množstvo 

Merná 
jednotka 

Cena                       
za MJ 

Suma 
celkom              
pre "H" 

Suma 
celkom  pre 

"VY" 

EUR EUR EUR 

A VSTUPNÁ PREHLIADKA       .   

A             

A             

1. TRAKČNÉ PODVOZKY (viď LO 511400)       .   

1. Zloženie podvozkov 1,00 voz  7 367,19 7 367,19 

1. Náter 1,00 voz  5 100,38 5 100,38 

1.        .   

1.1. Rám podvozku (viď LO513595)      .   

1.1.        .   

1.1.        .   

1.2. Dvojkolesie (viď LO509915)      .   

1.2.        .   

1.2.        .   

1.3. Prevodová skriňa (viď LO 509517 a LO512771)      .   

1.3. ložisko FAG NJ 1868 M1A.C3 1,00 voz  27 061,41   

1.3. ložisko FAG 808188 1,00 voz  10 383,46   

1.3. Tesniace krúžky 1,00 voz  56,64 56,64 

1.3. Olej Mogul Trans 80W-90 1,00 voz  226,71 226,71 



121 
 

1.4. Spojka      .   

1.4.        .   

1.4.        .   

1.5. Nápravové ložiská (viď LO509516)      .   

1.5. nápravové ložisko FAG 801086 A po repase 1,00 voz  13 589,92 13 589,92 

1.5. nápravové ložisko FAG 801087 A po repase 1,00 voz  12 004,57 12 004,57 

1.5. výmena tesniacich krúžkov 1,00 voz  226,71 226,71 

1.5. labyrinty 1,00 voz  3 173,54 3 173,54 

1.5. spojovací materiálu 1,00 voz  453,35 453,35 

1.5. mazací tuk LV2EP 1,00 voz  226,71 226,71 

1.5.        .   

1.6. Vedenie a vypruženie náprav (viď LO509518)      .   

1.6. Silentbloky 1,00 voz  5 440,39 5 440,39 

1.6.        .   

1.7. Odpruženie skrine (viď LO509519)      .   

1.7.        .   

1.7.        .   

1.8. Hydraulické tlmiče      .   

1.8. sada hydraul.tlmičov 1,00 voz  8 681,93 8 681,93 

1.8.        .   

1.9. Prenos ťažných síl (viď LO509520)      .   

1.9. Silentbloky 1,00 voz  3 010,36 3 010,36 

1.9. priečna narážka LO512699=1 1,00 voz  2 266,85 2 266,85 

1.9. Mazivo 1,00 voz  56,64 56,64 

1.9.        .   

1.10. Uloženie pohonu (viď LO509512)      .   

1.10. silentbloky uloženia TM 1,00 voz  897,64 897,64 

1.10. silentbloky uloženia prevodových skríň 1,00 voz  1 450,74 1 450,74 

1.10. spojovací materiál (pevnostné skrutky) 1,00 voz  510,06 510,06 

1.10.        .   
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1.11. Brzdové jednotky KBD (viď LO509521)       .   

1.11. brzdové jednotky 1,00 voz  82 421,93 82 421,93 

1.11. brzdové obloženie 1,00 voz  1 586,77 1 586,77 

1.11. Mazivo 1,00 voz  22,66 22,66 

1.11.        .   

1.12. Koľajnicová brzda (viď LO509522)      .   

1.12. Tesnienia ovládacích valcov 1,00 voz  396,71 396,71 

1.12.        .   

1.13. Čistiace jednotky (viď LO509523)      .   

1.13. Čistiaci klátik  1,00 voz  986,08 986,08 

1.13. čistiace jednotky 1,00 voz  2 436,84 2 436,84 

1.14. Mazanie okolesníkov (viď LO509525)      .   

1.14.        .   

1.14.        .   

1.15. Pieskovanie (viď LO514288)      .   

1.15.        .   

1.15.        .   

1.16. Nápravový zberač (viď LO512165 a LO 512188)      .   

1.16. Uhlíky kartáčov 1,00 voz  340,00 340,00 

1.16. Uzemňovací kotúč 1,00 voz  22,66 22,66 

1.16. Pružná podpera 1,00 voz  1 416,78 1 416,78 

1.16. Držiak kartáčov 1,00 voz  1 074,46   

1.16. Cidlo otackove kabel 1,5m IRC.0.22 HMH 1,00 voz  1 020,07   

1.16. Mazivo Electrolube CG53A01K    1kg 1,00 voz  1 020,07   

1.17. Potrubie (viď LO509526 a LO509527)      .   

1.17.        .   

1.17.        .   

1.18. Elektroinštalácia (viď LO510497 a LO509531)      .   

1.18.        .   
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1.18.        .   

1.19. Blatníky (viď LO517724)      .   

1.19.        .   

1.19.        .   

1.20. Trakčný motor 6ML4144 K/6 ( viď EdP2136)      .   

1.20. Trakčný motor 6ML4144 K/6 ( viď EdP2136) 1,00 voz  79 569,32 79 569,32 

1.20.        .   

1.20.1. Prehliadka statora      .   

1.20.1.        .   

1.20.1.        .   

1.20.2. Prehliadka rotora      .   

1.20.2.        .   

1.20.2.        .   

1.20.3 Skúška trakčného motora      .   

1.20.3        .   

1.20.3        .   

1.20.3 TRAKČNÉ PODVOZKY – prehliadka v rozsahu V prehliadky pri rozdielnom km 
behu voči ostatným častiam EPJ 

     .   

1.1.1. Rám podvozku      .   

1.1.1.        .   

1.1.1.        .   

1.2.1. Dvojkolesie      .   

1.2.1.        .   

1.2.1.        .   

1.3.1. Brzdový kotúč      .   

1.3.1.        .   

1.3.1.        .   

1.4.1. Prevodová skriňa      .   

1.4.1. Olej Mogul Trans 80W-90 38,00 L  0,00 0,00 
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1.4.1.        .   

1.5.1. Spojka      .   

1.5.1.        .   

1.5.1.        .   

1.6.1. Nápravové ložiská      .   

1.6.1. Mazivo LITEN (mogul) LV2-EP 0,50 kg  0,00 0,00 

1.6.1.        .   

1.7.1. Vedenie a vypruženie náprav      .   

1.7.1.        .   

1.7.1.        .   

1.8.1. Odpruženie skrine      .   

1.8.1.        .   

1.8.1.        .   

1.9.1. Hydraulické tlmiče      .   

1.9.1.        .   

1.9.1.        .   

1.10.1. Prenos ťažných síl      .   

1.10.1. Priecna narazka prenosu tazn.sil, kompl. 4,00 voz  0,00 0,00 

1.10.1.        .   

1.11.1. Uloženie pohonu      .   

1.11.1.        .   

1.11.1.        .   

1.12.1. Brzdové jednotky      .   

1.12.1.        .   

1.12.1.        .   

1.13.1 Koľajnicová brzda      .   

1.13.1        .   

1.13.1        .   

1.14.1 Čistiace jednotky      .   

1.14.1        .   
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1.14.1        .   

1.15.1 Mazanie okolesníkov      .   

1.15.1 MOGUL EKO - OK - PS 1,20 voz  0,00 0,00 

1.15.1        .   

1.16.1 Pieskovanie      .   

1.16.1 Piesok zlievarenský SH 0,3-0,8 PAP 25,00 voz  0,00 0,00 

1.16.1        .   

1.17.1 Nápravový zberač      .   

1.17.1        .   

1.17.1        .   

1.18.1 Vzduchové potrubie      .   

1.18.1        .   

1.18.1        .   

1.19.1 Elektroinštalácia      .   

1.19.1        .   

1.19.1        .   

1.20.1 Blatníky      .   

1.20.1        .   

1.20.1        .   

1.21.1 Trakčný motor      .   

1.21.1        .   

1.21.1        .   

2. RÁM VOZIDLA S NADSTAVBOU A VYBAVENÍM      .   

2.1. Spodok      .   

2.1.        .   

2.1.        .   

2.2. Narážky      .   

2.2.        .   

2.2.        .   

2.3. Prechodový mostík      .   
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2.3.        .   

2.3.        .   

2.4. Čistenie exteriéru      .   

2.4. Čistiace prostriedky 1,00 bal  240,00 240,00 

2.4.        .   

2.5. Automatické spriahadlo X60      .   

2.5. Mazivo Lagermeister 3000+(0,5kg balenie) 1,00 bal  24,80 24,80 

2.5. 2-26® Multi-Purpose Precision Lubricant 1,00 bal  31,20 31,20 

2.6. Krátke spriahadlo X61      .   

2.6. Mazivo Lagermeister 3000+(0,5kg balenie) 1,00 bal  24,80 24,80 

2.6. 2-26® Multi-Purpose Precision Lubricant 1,00 bal  31,20 31,20 

2.7. Adaptér AS      .   

2.7.        .   

2.7.        .   

2.8. Vnútorné obloženie      .   

2.8. Čistiace prostriedky 1,00 voz  120,00 120,00 

2.8.        .   

2.9. Podlahy      .   

2.9. Tmel podľa odtienu 1,00 ks  48,00 48,00 

2.10. Bočnice      .   

2.10.            

2.10.            

2.11. Stropy      .   

2.11.            

2.11.            

2.12 Priečky a steny      .   

44532            

44532            

2.13. Schodisko      .   

2.13.            
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2.13.            

2.14. Kryty      .   

2.14.            

2.14.            

2.15. Vstupné dvere predsuvné      .   

2.15. Klueber Topas NB 52, Isoflex LDS 18 Spezial A, Barrierta L25 DL  0,10 voz  288,38 288,38 

2.15. NOVRAM riadiacej jednotky dveri IFE 4,00 ks  380,29   

2.15. Synchronizacne lanko dveri IFE 4,00 ks  150,72   

2.15. Kladky stlpika a teleskopu 24,00 ks  2 833,15   

2.15. Koncovy spinac S1 a S3 12,00 ks  648,58   

2.15. Vnutorné, vonkajšei bowdenové lanko 4,00 ks  1 298,30   

2.15. Motor s prevodovkou komplet 4,00 ks  6 279,42   

2.15. Vretenova matica 4,00 ks  46,59   

2.15. Ozubeny veniec v spojke 4,00 ks  100,74   

2.15. Kladkova konzola kridla dveri 8,00 ks  1 299,58   

2.16. Čelné dvere - Podľa kapitoly 4 Návod na obsluhu (pozri poznámky k údržbe).      . 0,00 

2.16.        .   

2.16.        .   

2.16. Kladka 0015-1-25-413, Čap 0042-1-15-410, Ložisko 6001 2RS  6,00 ks  193,92 193,92 

2.16. Barrierta L25 DL 1,00 voz  104,00 104,00 

2.16.        .   

2.17. Dvere do strojovne      .   

2.17. Tesnenie vnútorné 1.0114.11.002, Tesnenie vonkajšie 1.0114.11.003 1,00 ks  683,20   

2.17. Mazaci tuk Mogul LV2EP 1,00 voz  34,75 34,75 

2.18. Dvere vnútorné krídlové      . 0,00 

2.18. Tesnenie dverí krídlových - profil pryžový, protipožiarna páska 10 50,00 m  1 200,00   

2.18. Mazaci tuk Mogul LV2EP 1,00 voz  34,75 34,75 

2.19. Dvere WC krídlové      . 0,00 

2.19.        .   
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2.19.        .   

2.19.        .   

2.19.        .   

2.19. Mazaci tuk Mogul LV2EP 1,00 voz  34,75 34,75 

2.19. výmena elektrických komponentov 1,00 voz  1 280,00   

2.20. Dvere vnútorné posuvné elektrické      . 0,00 

2.20.        .   

2.20.        .   

2.20. Kladka 0015-1-25-413 DOPP, Ložisko 6001 2RS, Čap 0042-1-15-410 18,00 ks  581,76   

2.20. Barrierta L25 DL 1,00 voz  102,55 102,55 

2.20.        .   

2.20.        .   

2.21. Elektromagnet dverí WC YM513      .   

2.21.        .   

2.21.        .   

2.22. Elektronické húkačky dverí HA2AB, HA2CD, H2EF, H2GH      .   

2.22.        .   

2.22.        .   

2.23. Pevné okná      .   

2.23. Teflónové mazivo WD-40 PTFE Lubricant 1,00 voz  89,44 89,44 

2.23.        .   

2.24. Výklopné okná      .   

2.24. Teflónové mazivo WD-40 PTFE Lubricant 1,00 voz  19,20 19,20 

2.24.        .   

2.25. Predsuvné okná v kabíne      .   

2.25. Mazaci tuk Mogul LV2EP 1,00 voz  34,75 34,75 

2.25.        .   

2.26. Čelné okná      .   

2.26.        .   

2.26.        .   
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2.27. Rolety v kabíne      .   

2.27.        .   

2.27.        .   

2.28. Sedadlá pre cestujúcich      .   

2.28. Tepovace prípravky 1,00 voz  240,00 240,00 

2.28.        .   

2.29. Sedadlá v kabíne rušňovodiča      .   

2.29. látka MULTI ESD 5,00 ks  360,00 360,00 

2.29. Tepovace prípravky 1,00 ks  32,00 32,00 

2.30. Batožinové police      .   

2.30.        .   

2.30.        .   

2.31. Podokenné stolíky      .   

2.31.        .   

2.31.        .   

2.32. Odpadkové koše      .   

2.32.        .   

2.32.        .   

2.33. Madlá      .   

2.33.        .   

2.33.        .   

2.34. Batériová skriňa      .   

2.34. Tesnenie na batériovú skriňu 3x36 1,00 voz  16,00 16,00 

2.34.        .   

2.35. Vodné hospodárstvo      .   

2.35.        .   

2.35.        .   

2.36. Obehové čerpadlo      .   

2.36. Tesnenie obehového čerpadla WPS-NW29 1,00 ks  8,00 8,00 

2.36.        .   
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2.37. Snímače hladiny vody BLxx      .   

2.37.        .   

2.37.        .   

2.38. Signalizačný panel vodojemu A93, A94      .   

2.38.        .   

2.38.        .   

2.39. Blok riadenia vodného hospodárstva A100      .   

2.39.        .   

2.39.        .   

2.40. WC - podľa dokumentu č. 111-2 – Pokyny pre údržbu vákuového WC      .   

2.40. Membrana regulatora AR25P-150AS  SMC, Filtr.vlozka AF40P-060S-7-5B blokov 
SMC 

4,00 ks  57,60 57,60 

2.40. Kyselina citrónová 25,00 ks  960,00 960,00 

2.40. Mazaci tuk Mogul LV2EP 1,00 ks  4,78 4,78 

2.40. Druckschalter 11-26113, VTH600CKD 2,00 ks  384,00 384,00 

2.40. Vakuumpumpe 11-28093, VTH600CKD 2,00 ks  2 464,00 2 464,00 

2.41. Blok riadenia vody EVAC A505, (A515)      .   

2.41.        .   

2.41.        .   

2.42. Riadiaca jednotka zariadenia EVAC A500, A510      .   

2.42.        .   

2.42.        .   

2.43. Odpadová nádrž      .   

2.43. Hladinove cidlo odpad.nadrze PSS7.030-0S, Kabel k hlad. cidlu KA-PSS 7-8,0HS, 
Spínač hladinový LRNH31S42 Honeywell 

2,00 ks  0,00 0,00 

2.43. Gumova spojka ø60 (odsavacie potrubie). Spona hadicová SX 12 60-80 C7 4,00 ks  422,40 422,40 

2.43. Armaflex 18,00 ks  20,16 20,16 

2.43. dezinfekčný prostriedok 1,00 voz  755,20 755,20 

3. PNEUMATICKÁ VÝZBROJ      .   

3.1. Kompresorová súprava      .   
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3.1. RUDOS 1,00 voz  32 459,20 32 459,20 

3.1.        .   

3.2. Zostava pomocného kompresora      .   

3.2.        .   

3.2.        .   

3.3. Poistné ventily      .   

3.3.        .   

3.3.        .   

3.4. Tlakomery      .   

3.4.        .   

3.4.        .   

3.5. Tlakové spínače      .   

3.5.        .   

3.5.        .   

3.6. Vzduchojemy      .   

3.6.        .   

3.6.        .   

3.7. Odlučovač kondenzátu pomocného kompresora      .   

3.7.        .   

3.7.        .   

3.8. Tlaková brzda      .   

3.8. DAKO - CZ sada prístrojov z vozňa 671 1,00 voz  36 854,40 36 854,40 

3.8.        .   

3.8.1. Samočinná brzda      .   

3.8.1.        .   

3.8.1.        .   

3.8.2. Prídavná brzda      .   

3.8.2.        .   

3.8.2.        .   

3.8.3. Doplnková brzda      .   
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3.8.3.        .   

3.8.3.        .   

3.8.4. Záchranná brzda      .   

3.8.4.        .   

3.8.4.        .   

3.8.5. Ostatné brzdové prístroje      .   

3.8.5.        .   

3.8.5.        .   

3.9. Parkovacia pružinová brzda      .   

3.9.        .   

3.9.        .   

3.10. Vzduchové filtre      .   

3.10.        .   

3.10.        .   

3.11. Tlakové spínače, elmag. ventily, vysielače tlaku SPxx, YVxx      .   

3.11.        .   

3.11.        .   

3.12. Vypúšťací ventil  DAKO N8      .   

3.12. Oprava PARS 4,00 ks  6 301,80 6 301,80 

3.12.        .   

3.13. Generátor protišmyku BR1, BR2, BR3, BR4      .   

3.13. Oprava PARS 4,00 ks  7 072,49   

3.13.        .   

3.14. Riadiaca jednotka Regulátor protišmyku A92      .   

3.14.        .   

4. CHLADENIE, VYKUROVANIE, VETRANIE      .   

4.1. Klimatizačné agregáty      .   

4.1. Sada klimatizačnej sústavy 1,00 voz  112 836,80 112 836,80 

4.1.        .   
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4.1.        .   

4.1.        .   

4.1.        .   

4.2. Kanálové rozvody vo vozňoch      .   

4.2.        .   

4.2.        .   

4.3. Prídavné teplovzdušné agregáty EH20 až EH22      .   

4.3.        .   

4.3.        .   

4.4. Ventilátor AVP 630.02      .   

4.4. Mazacie patrony SKF LAGD60,System24-60ml  tuk LGWA2 1,00 ks  21,63 21,63 

4.4. Ventilátor AVP 630.02 1,00 ks  1 280,00 1 280,00 

7. SILNOPRÚDOVÉ STROJE A ZARIADENIA      .   

7.1. Trolejový zberač      .   

7.1. KR-Trolejovy zberac AX NG 2600 1,00 voz  2 196,08 2 196,08 

7.2. Odpojovač- uzemňovač 15 OSAD 7      .   

7.2. Mazivo AeroShell Grease 6 1,00 voz  5,64 5,64 

7.2. Mazaci tuk LV2EP 1,00 voz  2,82 2,82 

7.3. Jednosmerný rýchlo vypínač      .   

7.3.        .   

7.3.        .   

7.4. Hlavný vypínač AC      .   

7.4. Zatka G3/8 + tesnenie (SG325485R00001) 1,00 ks  140,00 140,00 

7.4.        .   

7.5. Trakčný transformátor      .   

7.5. Silicagel - Chlormethan pre Lot1340 1,00 kg  704,00 704,00 

7.5.        .   

7.5. vykonať úplnú analýzu oleja 1,00 voz  2 047,68 2 047,68 

7.5. vykonanie údržby v rozsahu T2 podľa predpisu ŽPO60/88 1,00 voz  32 000,00 32 000,00 
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7.6. Meničové skrine      .   

7.6. Mazacie patrony SKF LAGD60,System24-60ml  tuk LGWA2 1,00 kg  43,26 43,26 

7.6. Chladiaca kvapalina FRIDEX EKO 60l/sud 1,00 bal  171,60 171,60 

7.6.        .   

7.7. Striedač SM 28.2      .   

7.7.        .   

7.7.        .   

7.8. Spojka kúrenia X56, X57      .   

7.8.        .   

7.8.        .   

7.9. Stýkače kúrenia ETS KM1 až KM5      .   

7.9.        .   

7.9.        .   

7.10. Poistky VN      .   

7.10.        .   

7.10.        .   

7.11. Odpory, kondenzátory C1, C2, Rxx (EPV, PRV) Rxx(PVV)      .   

7.11.        .   

7.11.        .   

7.12. Rozvádzače RTO, HR, RK, RE, SE, PE      .   

7.12.        .   

7.12.        .   

7.13. Blok stýkačov a poistiek „VN" /BVN/      .   

7.13.        .   

7.13.        .   

7.14. Skriňa vonkajšieho vypnutia „VN"      .   

7.14.        .   

7.14.        .   
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7.15. El. inštalácia, svorkovnice, konektory VN, NN, MN      .   

7.15.        .   

7.15.        .   

7.16. Odpojovač „VN" v BVN Q10      .   

7.16.        .   

7.16.        .   

7.17. Brzdový odporník      .   

7.17. Degreaser - vysoko úč.odmast.  (25 kg) 1,00 voz  3,36 3,36 

7.17.        .   

7.18. Odporník 1ORS26      .   

7.18.        .   

7.18.        .   

7.19. Odporník ORP 47      .   

7.19.        .   

7.19.        .   

7.20. Prepojovač      .   

7.20. Mazaci tuk CG53A Electrolube Ulbrich 1,00 voz  31,35 31,35 

7.20. Mazaci tuk AEROSHEEL GREASE 6 1,00 voz  5,64 5,64 

7.21. Stýkače 11 SMD32, 7 SMD30      .   

7.21. Mazaci tuk AEROSHEEL GREASE 6 1,00 voz  6,93 6,93 

7.21.        .   

7.22. Stýkač 2 SMD34      .   

7.22. Hlavné kontakty stykač CT1130/08 + Horný kontakt 1,00 voz  1 078,59 1 078,59 

7.23. Stýkač 15 SMD15      .   

7.23.        .   

7.23.        .   

7.24. Stýkač 2 SVD14      .   

7.24.        .   

7.24.        .   

7.25. Relé indikačné      .   



136 
 

7.25.        .   

7.25.        .   

7.26. Transformátor merací      .   

7.26.        .   

7.26. Pasta MS-4 Silicone compound 1,00 ks  20,80 20,80 

8. SLABOPRÚDE STROJE A ZARIADENIA      .   

8.1. Svorkovnica AS pod HR      .   

8.1.        .   

8.1.        .   

8.2. Svorkovnica KS pod vozňom      .   

8.2.        .   

8.2.        .   

8.3. Tlačidlá umývania a osušovania rúk, splachovania a vypúšťania vody SB57, 
SB56, SB55, SB54, SB53 

     .   

8.3.        .   

8.3.        .   

8.4. Termostaty BT21 až BT23, BT32,BT33      .   

8.4.        .   

8.4.        .   

8.5. Hlavný istič a odpojovače batérie FA41      .   

8.5.        .   

8.5.        .   

8.6. Pomocné relé KAxx      .   

8.6.        .   

8.6.        .   

8.7. Spínače, tlačidlá SAxx, SBxx      .   

8.7.        .   

8.7.        .   

8.8. Prúdové chrániče FA11, FA22, FA28, FA4      .   

8.8.        .   
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8.8.        .   

8.9. Meracie prístroje PA5, PA6-8, PA9-11      .   

8.9.        .   

8.9.        .   

8.10. Poistky MN a NN      .   

8.10.        .   

8.10.        .   

8.11. Ističe      .   

8.11.        .   

8.11.        .   

8.12. Časové relé KT7      .   

8.12.        .   

8.12.        .   

8.13. Ovládače pomocných obvodov SAxx      .   

8.13.        .   

8.13.        .   

8.14. Koncové spínače (dverí,   vypnutí  VN, WC obsadené, rampy atď.) SQ24, SQ26, 
SQ37, SQ51, SQ52 

     .   

8.14.        .   

8.14.        .   

8.15. Blok ovládania dverí A73AB až A73GH      .   

8.15.        .   

8.15.        .   

8.16. Blok kontroly zavretia dverí A79A až A79H        .   

8.16.        .   

8.16.        .   

8.17. Blok tlačidla dverí A78A až A78H      .   

8.17.        .   

8.17.        .   

8.18. Blok ovládania vnútorných dverí A87, A88, A89      .   
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8.18.        .   

8.18.        .   

8.19. Zdrojová súprava ZS-671-SK      .   

8.19.        .   

8.19.        .   

8.20. Striedač NV-02-SK      .   

8.20.        .   

8.20.        .   

8.21. Riadiaci počítač      .   

8.21.        .   

8.21.        .   

8.22. Displej ATP8000      .   

8.22. Displej ATP8000 1,00 ks  1 118,40 1 118,40 

8.22.        .   

8.23. Klávesnice      .   

8.23.        .   

8.23.        .   

8.24. Kontrolér KRD 75      .   

8.24. KR-Kontroler KRD75 1,00 ks  2 944,00 2 944,00 

8.24.        .   

8.25. Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1      .   

8.25.        .   

8.25.        .   

8.26. Rýchlomer MIREL RM1      .   

8.26.        .   

8.26.        .   

8.27. Regulátor rýchlosti      .   

8.27.        .   

8.27.        .   

9. OSTATNÉ ZARIADENIA      .   
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9.1. Akumulátorová batéria      .   

9.1. CRC 3-36 10110-AS antikorózny olej 500 ml 1,00 voz  32,00 32,00 

9.1.        .   

9.2. Osvetlenie      .   

9.2.1. Žiarivkové a žiarovkové svietidlá EL xx      .   

9.2.1.        .   

9.2.1.        .   

9.2.2. Obrysové a koncové LED svietidlá EL98, EL101, EL102      .   

9.2.2.        .   

9.2.2.        .   

9.2.3. Signálne a kontrolné svetlá HL xx      .   

9.2.3.        .   

9.2.3.        .   

9.2.4. Čelné svetlomety EL103, EL104      .   

9.2.4.        .   

9.2.4.        .   

9.2.5. Osvetlenie stanovišťa rušňovodiča a strojovní      .   

9.2.5.        .   

9.2.5.        .   

9.3. Zdroj reflektoru A49, A50      .   

9.3.        .   

9.3.        .   

9.4. Cyklovač stierača A64      .   

9.4.        .   

9.4.        .   

9.5. Elektrické stierače a ostrekovače M63, M66      .   

9.5.        .   

9.5.        .   

9.6. Prívody vonkajšieho napájania X80, X81      .   

9.6.        .   
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9.6.        .   

9.7. Zásuvky vo vozni a strojovniach XP1 až XP24; X65 až X71, X73 X85, X86, X95, 
X96 

     .   

9.7.        .   

9.7.        .   

9.8. Stýkače KMxx      .   

9.8.        .   

9.8.        .   

9.9. Elektromotor odsávania WC M75, M76      .   

9.9.        .   

9.9.        .   

9.10. Teleso ohrevu bojleru EH14, EH15 (PVV, PRV) EH14(EPV)      .   

9.10.        .   

9.10.        .   

9.11. Osušovač rúk EH18, EH19      .   

9.11. Motor Bosch obj.č. 0130007051 1,00 ks  448,00 448,00 

9.11.        .   

9.12. Ohrev mriežok prednej a zadnej strojovne EH30, EH31, EH32, EH33      .   

9.12.        .   

9.12.        .   

9.13. Ohrev spätných zrkadiel EH7, EH8      .   

9.13.        .   

9.13.        .   

9.14. Ohrev čelného skla EH11      .   

9.14.        .   

9.14.        .   

9.15. Motor pomocného kompresoru M61      .   

9.15. Ložisko 6001 2RS 2,00 ks  48,00 48,00 

9.15. Uhlíky pre motor pom. Kompresora 2,00 ks  64,00 64,00 
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9.16. Odporové voliče teploty R139, R141      .   

9.16.        .   

9.16.        .   

9.17. Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím      .   

9.17.        .   

9.17.        .   

9.18. Ukostrenie a ukoľajenie vozňa      .   

9.18.        .   

9.18.        .   

9.19. Regulačné transformátory T45, T70, T71      .   

9.19.        .   

9.19.        .   

9.20. Reproduktory, mikrofón BA31, BA30      .   

9.20.        .   

9.20.        .   

9.21. Komplet rádiostanice A103 až A116      .   

9.21. Komplet rádiostanice A103 až A116 1,00 ks  2 400,00 2 400,00 

9.21.        .   

9.22. Kamerový systém      .   

9.22.        .   

9.22.        .   

9.23. Informačný systém      .   

9.23. Záložná batéria zásuvných jednotiek Panasonic CR2477 1,00 ks  23,33 23,33 

9.23.        .   

9.24. Automatický hasiaci systém      .   

9.24.        .   

9.24.        .   

9.25. Ručné hasiace prístroje      .   

9.25.        .   

9.25.        .   
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9.26. Chladnička      .   

9.26.        .   

9.26.        .   

9.27. Mikrovlnná rúra      .   

9.27.        .   

9.27.        .   

B Vozidlo ako  celok       .   

B čistiace prostriedky 1,00 voz  80,00 80,00 

Celkom za materiál základného rozsahu periodickej prehliadky - EPV 671       540 904,32 476 490,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka 2.2b) – Materiál základného rozsahu periodickej opravy - Poschodový vložený vozeň (PVV) radu 071 
       

Poznámka: 
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- podrobný rozpis materiálu pre jednotlivé okruhy operácií, uchádzač pre jednotlivé operácie uvedie názov materiálu a požadované údaje. Je povolené 
pridávať v zozname potrebný počet riadkov . 

- doplní sa materiál, ktorý je kontrolovateľný, a ktorého použitie nevyplýva z technológie práce/opravy/výmeny 

- v stĺpci "Merná jednotka" sa uvedie označenie "ks", "L" (litre), "dvojkolie" a pod. zodpovedajúce výskytu na celom EPJ. V prípade ocenenia "Technologického 
materiálu" sa uvedie označenie "T" bez uvedenia názvu materiálu. 

- cena materiálu ktorého použitie vyplýva z technológie práce/opravy/výmeny bude prednostne zahrnutý v cene dodávaného materiálu (do 10% ceny 
materiálu), a/alebo sa uvedie súhrnne ako technologický materiál 

              

ID Materiálu základného rozsahu  periodická oprava Elektrický poschodový 
vozeň (EPV) radu 671 

Množstvo Merná 
jednotka 

Cena za MJ Suma celkom 
pre "H" 

Suma celkom  
pre "VY" 

EUR EUR EUR 

1. Bežné podvozky           

  Farba vodou riediteľná Aquavern RAL 7012 65,00 L   640,00 

1.1. Rám podvozku (viď LO513595)         

1.1.           

1.2. Dvojkolesie (viď LO509915)         

1.3.           

1.3.           

1.3. Nápravové ložiská (viď LO509516)         

1.3. Jednotka loziskova SKF BT2-8690B 4,00 ks   23 040,00 

1.3. Jednotka loziskova SKF BT2-8690B 4,00 ks   23 040,00 

1.3. Tesniaci krúžok 8,00 voz   1 979,20 

1.3. Mazivo Mogul LV 2EP 1,00 voz   24,70 

1.4. Vedenie a vypruženie náprav (viď LO509518)         

1.4. Silentblok GMT64012601EZ vedenie naprav 8,00 ks   6 963,20 

1.5. Odpruženie skrine (viď LO509519)         

1.5. Vzduchová pružina 4,00 ks   0,00 

1.5. Klznica M-100962-000 Murtfeldt 4,00 ks   0,00 

1.6. Hydraulické tlmiče         
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1.6. Tlmic P80X.160.16.10, kompl. (sek-zvisl) 8,00 ks   12 800,00 

1.6. Tlmic H8Y.190.45.40/C, kompl. (sekundar) 8,00 ks     

1.6. Tlumic R110Y.405-018,kompl. (vrtenie) 4,00 ks     

1.6. Silentblok tlmiča  40,00     1 600,00 

1.7. Spojenie podvozku so skriňou vozidla         

1.7. Silentblok  458.9.834.14.08.0 2,00 ks   1 315,65 

1.7. Gumenné ložisko 2,00 ks   0,00 

1.7. Priecna narazka prenosu tazn.sil, kompl. 4,00 ks   0,00 

1.8. Brzdové jednotky KBA (viď LO509521)          

1.8. Oprava - DAKO - CZ sada prístrojov z vozňa 071 1,00 voz   91 070,40 

1.8. Oblozen.brzdove BECORIT918 t=35 2x200cm2 24,00 ks   1 344,00 

1.9. Koľajnicová brzda (viď LO509522)         

1.9. Tesnenie ovládacieho valca 8,00 sad   1 280,00 

1.9. Tesnenia 1,00 sad   0,00 

1.10. Čistiace jednotky (viď LO509523)         

1.10. Klatik cistiaci (cisiacej jednotky) 8,00 ks   614,40 

1.11. Nápravový zberač (viď LO512165 a LO 512188)         

1.12. Potrubie (viď LO509526 a LO509527)         

1.13. Elektroinštalácia (viď LO510497 a LO509531)         

1.14. Vypúšťací ventil DAKO N8         

1.15. Blatníky (viď LO517724)         

2. RÁM VOZIDLA S NADSTAVBOU A VYBAVENÍM         

2.1. Spodok         

2.2. Narážky         

2.2. Narážka 4,00 ks   0,00 

2.3. Prechodový mostík         

2.4. Čistenie exteriéru         

2.4. Čistiace prostriedky 1,00 L   240,00 

2.4. Leštiace pasty 3,00 ks   0,00 

2.5. Krátke spriahadlo X61         
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2.5. Mazaci tuk Barrierta L25 DL 1,00 voz   56,00 

2.5. Mazivo Lagermeister 3000+(0,5kg balenie) 0,33 kg   0,00 

2.5. 2-26® Multi-Purpose Precision Lubricant 0,33 ks   0,00 

2.5. Gaspatrona 2,00 ks   0,00 

2.6. Vnútorné obloženie         

2.6. Čistiace prostriedky 1,00 voz   120,00 

2.7. Podlahy         

2.7. Tmel podľa odtienu 1,00 ks   48,00 

2.8. Bočnice         

2.9. Stropy         

2.10. Priečky a steny         

2.11. Schodisko         

2.12. Kryty         

2.13. Vstupné dvere predsuvné         

2.13. Klueber Topas NB 52, Isoflex LDS 18 Spezial A, Barrierta L25 DL 0,10 ks   222,24 

2.13. NOVRAM riadiacej jednotky dveri IFE 4,00 ks     

2.13. Synchronizacne lanko dveri IFE 4,00 ks     

2.13. Kladky stlpika a teleskopu, Kladka stĺpika dveri 3T411554R01, Kladka kladkovej 
konzoly 

24,00 ks     

2.13. Koncovy spinac S1 a S3 12,00 ks     

2.13. Vnutorné a vonkajšie bovdenové lanko 4,00 ks     

2.13. Motor s prevodovkou komplet 4,00 ks     

2.13. Vretenova matica 4,00 ks     

2.13. Ozubeny veniec v spojke 4,00 ks     

2.13. Kladkova konzola kridla dveri 8,00 ks     

2.14. Čelné dvere - Podľa kapitoly 4 Návod na obsluhu (pozri poznámky k údržbe).         

2.14. Mazaci tuk Barrierta L25 DL 1,00 voz   208,00 

2.14. Kladka 0015-1-25-413, Čap 0042-1-15-410, Ložisko 6001 2RS  12,00 ks   387,84 
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2.14. vodiace kladky a ložiská na hornom mechanizme 2,00 ks   0,00 

2.14.           

2.15. Dvere WC krídlové         

2.15. Mazaci tuk Mogul LV2EP 1,00 voz   34,75 

2.15. výmena elektrických komponentov 1,00 voz     

2.15. Koncový spínač O/Z 2,00 ks   0,00 

2.15. Spínač odblokování 2,00 ks   0,00 

2.15. Mazaci tuk LV2EP 1,00 voz   0,00 

2.16. Dvere vnútorné posuvné elektrické         

2.16. Mazaci tuk Mogul LV2EP, Barrierta L25 DL 1,00 voz   143,56 

2.16. Kladka 0015-1-25-413 DOPP, Ložisko 6001 2RS, Čap 0042-1-15-410 24,00 ks     

2.16. vodiace kladky a ložiská na hornom mechanizme 4,00 ks   0,00 

2.17. Elektromagnet dverí WC YM513 YM503         

2.18. Elektronické húkačky dverí HA2AB, HA2CD, H2EF, H2GH         

2.19. Pevné okná         

2.19. Teflónové mazivo WD-40 PTFE Lubricant 14,00 voz   134,40 

2.20. Výklopné okná         

2.20. Teflónové mazivo WD-40 PTFE Lubricant 3,00 voz   28,80 

2.21. Sedadlá pre cestujúcich         

2.21. Tepovace prípravky 1,00 voz   240,00 

2.22. Batožinové police         

2.23. Podokenné stolíky         

2.24. Odpadkové koše         

2.25. Madlá         

2.26. Batériová skriňa         

            

2.27. Vodné hospodárstvo         

2.28. Snímače hladiny vody BLxx         

2.29. Signalizačný panel vodojemu A93, A94         
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2.30. Blok riadenia vodného hospodárstva A100, A101         

2.31. WC - podľa dokumentu č. 111-2 – Pokyny pre údržbu vákuového WC         

2.31. Membrana regulatora AR25P-150AS  SMC, Filtr.vlozka AF40P-060S-7-5B blokov 
SMC 

4,00 ks   57,60 

2.31. Kyselina citrónová 25,00 ks   960,00 

2.31. Mazaci tuk Mogul LV2EP 1,00 voz   4,78 

2.31. Druckschalter 11-26113, VTH600CKD 2,00 ks   384,00 

2.31. Vakuumpumpe 11-28093, VTH600CKD 2,00 ks   2 464,00 

2.32. Blok riadenia vody EVAC A505, (A515)         

2.33. Riadiaca jednotka zariadenia EVAC A500, A510         

2.34. Odpadová nádrž         

2.34. dezinfekčný prostriedok  1,00 voz   755,20 

2.34. Hladinove cidlo odpad.nadrze PSS7.030-0S, Kabel k hlad. cidlu KA-PSS 7-8,0HS, 
Spínač hladinový LRNH31S42 Honeywell 

2,00 ks   0,00 

2.34. Gumova spojka ø60 (odsavacie potrubie), Spona hadicová SX 12 60-80 C7 4,00 ks   422,40 

2.34. Armaflex 18,00     20,16 

3. PNEUMATICKÁ VÝZBROJ         

3.1. Tlakomery         

3.2. Tlakové spínače         

3.3. Vzduchojemy         

3.4. Tlaková brzda         

3.4.1. Samočinná brzda         

3.4.2. Záchranná brzda         

3.4.3. Ostatné brzdové prístroje         

3.5. Parkovacia pružinová drzda         

3.6. Vzduchové filtre         

3.7. Tlakové spínače, elmag. ventily, vysielače tlaku SPxx, YVxx         

3.8. Generátor protišmyku BR1, BR2, BR3, BR4         
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3.9. Riadiaca jednotka Regulátor protišmyku A92         

4. CHLADENIE, VYKUROVANIE, VETRANIE         

4.1. KLIMATIZAČNÉ AGREGÁTY         

4.1. Sada klimatizačnej sústavy 2,00 voz   58 841,60 

4.1.           

4.1.           

4.1.           

4.2. Kanálové rozvody vo vozňoch         

4.3. Prídavné teplovzdušné agregáty EH21, EH22         

7. SILNOPRÚDOVÉ STROJE A ZARIADENIA         

7.1. Striedač SM 28.2         

7.2. Spojka kúrenia X56, X57         

7.3. Stýkače kúrenia ETS KM1 až KM4         

7.3. Olej MOGUL ON1 0,00 kg   0,00 

7.4. Poistky VN         

7.5. Odpory, kondenzátory Rxx         

7.6. Rozvádzače RTO, HR, RK, RE, SE, PE         

7.7. Blok stýkačov a poistiek „VN" /BVN/         

7.8. Skriňa vonkajšieho vypnutia „VN"         

7.9. El. inštalácia, svorkovnice, konektory         

7.10. Odpojovač „VN" v BVN Q10         

8. SLABOPRÚDE STROJE A ZARIADENIA         

8.1. Svorkovnica KS pod vozňom         

8.2. Tlačidlá umývania a osušovania rúk, splachovania a vypúšťania vody SB57, 
SB56, SB55, SB54, SB53 

        

8.3. Termostaty BT21 až BT23, BT32,BT33         

8.4. Hlavný istič a odpojovače batérie FA41         

8.5. Pomocné relé KAxx         

8.6. Spínače, tlačidlá SAxx, SBxx         

8.7. Prúdové chrániče FA11, FA22, FA28, FA4         
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8.8. Meracie prístroje PA5, PA6-8, PA9-11         

8.9. Poistky MN a NN         

8.10. Ističe         

8.11. Časové relé KT7         

8.12. Ovládače pomocných obvodov SAxx         

8.13. Koncové spínače (dverí,   vypnutí  VN, WC obsadené atď.) SQ24, SQ26, 
SQ37, SQ51, SQ52 

        

8.14. Blok ovládania dverí A73AB až A73GH         

8.15. Blok kontroly zavretia dverí A79A až A79H           

8.16. Blok tlačidla dverí A78A až A78H         

8.17. Blok ovládania vnútorných dverí A87, A88, A89         

8.18. Zdrojová súprava ZS-671-SK         

9. OSTATNÉ ZARIADENIA         

9.1. Akumulátorová batéria         

9.1. CRC 3-36 10110-AS antikorózny olej 500 ml 1,00 voz   32,00 

9.1. Kapacitná skúška 1,00     198,40 

9.2. Osvetlenie         

9.2.1. Žiarivkové a žiarovkové svietidlá EL xx         

9.2.2. Signálne a kontrolné svetlá HL xx         

9.3. Prívody vonkajšieho napájania X80, X81         

9.4. Zásuvky vo vozni a strojovniach XP1 až XP24; X65 až X71, X73 X85, X86, 
X95, X96 

        

9.5. Stýkače KMxx         

9.6. Elektromotor odsávania WC M75, M76         

9.7. Teleso ohrevu bojleru EH14, EH15         

9.7.           

9.8. Osušovač rúk EH18, EH19         

9.8. Motor Bosch obj.č. 0130007051 1,00 voz   448,00 

9.9. Odporové voliče teploty R139, R141         

9.10. Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím         

9.11. Ukostrenie a ukoľajenie vozňa         
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9.12. Regulačné transformátory T45, T70, T71         

9.13. Reproduktory, mikrofón BA31, BA30       .   

9.14. Automatický hasiaci systém       .   

9.15. Ručné hasiace prístroje       .   

Celkom za materiál základného rozsahu periodickej prehliadky - PVV 071       248 016,66 232 163,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka 2.2c) – Materiál základného rozsahu periodickej opravy - Poschodový riadiaci vozeň (PRV) radu 971 
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Poznámka: 

- podrobný rozpis materiálu pre jednotlivé okruhy operácií, uchádzač pre jednotlivé operácie uvedie názov materiálu a požadované údaje. Je povolené 
pridávať v zozname potrebný počet riadkov . 

- doplní sa materiál, ktorý je kontrolovateľný, a ktorého použitie nevyplýva z technológie práce/opravy/výmeny 

- v stĺpci "Merná jednotka" sa uvedie označenie "ks", "L" (litre), "dvojkolie" a pod. zodpovedajúce výskytu na celom EPJ. V prípade ocenenia "Technologického 
materiálu" sa uvedie označenie "T" bez uvedenia názvu materiálu. 

- cena materiálu ktorého použitie vyplýva z technológie práce/opravy/výmeny bude prednostne zahrnutý v cene dodávaného materiálu (do 10% ceny 
materiálu), a/alebo sa uvedie súhrnne ako technologický materiál 

              

ID Materiálu základného rozsahu  periodická oprava Elektrický poschodový 
vozeň (EPV) radu 671 

Množstvo Merná 
jednotka 

Cena za MJ Suma celkom 
pre "H" 

Suma celkom             
pre "VY" 

1. BEŽNÉ PODVOZKY (viď LO 511400)       .   

  Farba vodou riediteľná Aquavern RAL 7012 65,00    640,00 640,00 

1.1. Rám podvozku (viď LO513595)      .   

1.1. PÚ podvozku 0,00 voz  0,00 0,00 

1.2. Dvojkolesie (viď LO509915)      .   

1.3. Nápravové ložiská (viď LO509516)      .   

1.3. Jednotka loziskova SKF BT2-8690B 4,00 ks  23 040,00 23 040,00 

1.3. Jednotka loziskova SKF BT2-8690B 4,00 ks  23 040,00 23 040,00 

1.3. Tesniaci krúžok 8,00 voz  1 979,20 1 979,20 

1.3. Mazivo Mogul LV 2EP 0,50 voz  24,70 24,70 

1.4. Vedenie a vypruženie náprav (viď LO509518)      .   

1.4. Silentblok GMT64012601EZ vedenie naprav 8,00 ks  6 963,20 6 963,20 

1.5. Odpruženie skrine (viď LO509519)      .   

1.5. Vzduchová pružina 0,00 ks  0,00 0,00 

1.5. Klznica M-100962-000 Murtfeldt 0,00 ks  0,00 0,00 

1.6. Hydraulické tlmiče      .   

1.6. Tlmic P80X.160.16.10, kompl. (sek-zvisl) 8,00 ks  12 800,00 12 800,00 
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1.6. Tlmic H8Y.190.45.40/C, kompl. (sekundar) 8,00 ks      

1.6. Tlumic R110Y.405-018,kompl. (vrtenie) 4,00 ks      

1.6. Silentblok tlmiča  40,00    1 600,00 1 600,00 

1.7. Spojenie podvozku so skriňou vozidla      .   

1.7. Silentblok  458.9.834.14.08.0 2,00 ks  1 315,65 1 315,65 

1.7. Priecna narazka prenosu tazn.sil, kompl. 0,00 ks  0,00 0,00 

1.8. Brzdové jednotky KBA (viď LO509521)       .   

1.8. DAKO - CZ sada prístrojov z vozňa 971 1,00 voz  111 641,60 111 641,60 

1.8. Oblozen.brzdove BECORIT918 t=35 2x200cm2 24,00 ks  1 344,00 1 344,00 

1.9. Koľajnicová brzda (viď LO509522)      .   

1.9. Tesnenie ovládacieho valca 8,00 sad  1 280,00 1 280,00 

1.9. Tesnenia 0,00 sad  0,00 0,00 

1.10. Čistiace jednotky (viď LO509523)      .   

1.10. Klatik cistiaci (cisiacej jednotky) 8,00 ks  614,40 614,40 

1.11. Mazanie okolesníkov (viď LO509525)      .   

1.12. Pieskovanie (viď LO514288)      .   

1.13. Nápravový zberač (viď LO512165 a LO 512188)      .   

1.14. Potrubie (viď LO509526 a LO509527)      .   

1.15. Elektroinštalácia (viď LO510497 a LO509531)      .   

1.16. Vypúšťací ventil DAKO N8      .   

1.17. Blatníky (viď LO517724)      .   

2. RÁM VOZIDLA S NADSTAVBOU A VYBAVENÍM      .   

2.1. Spodok      .   

2.2. Narážky      .   

2.2. Narážka 0,00 ks  0,00 0,00 

2.3. Prechodový mostík      .   

2.4. Čistenie exteriéru      .   

2.4. AQUATEX - AQ  25 lit. balenie 15,00 L  240,00 240,00 

2.4. Leštiace pasty 0,00 ks  0,00 0,00 

2.5. Automatické spriahadlo X60      .   
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2.5. Mazaci tuk Barrierta L25 DL 1,00 L  56,00 56,00 

2.5. Mazivo Lagermeister 3000+(0,5kg balenie) 0,00 kg  0,00 0,00 

2.5. 2-26® Multi-Purpose Precision Lubricant 0,00 ks  0,00 0,00 

2.6. Krátke spriahadlo X61      .   

2.6. Mazaci tuk Barrierta L25 DL 1,00 L  56,00 56,00 

2.6. Mazivo Lagermeister 3000+(0,5kg balenie) 0,00 kg  0,00 0,00 

2.6. 2-26® Multi-Purpose Precision Lubricant 0,00 ks  0,00 0,00 

2.6. Gaspatrona 0,00 ks  0,00 0,00 

2.7. Adapter AS      .   

2.8. Vnútorné obloženie      .   

2.8. Utierky ETork Strong 530/530137 rolka 1,00 voz  120,00 120,00 

2.9. Podlahy      .   

2.9. Tmel podľa odtienu 1,00 ks  48,00 48,00 

2.10. Bočnice      .   

2.11. Stropy      .   

2.12. Priečky a steny      .   

2.13. Schodisko      .   

2.14. Kryty      .   

2.15. Vstupné dvere predsuvné      .   

2.15. Klueber Topas NB 52, Isoflex LDS 18 Spezial A, Barrierta L25 DL 0,10 ks  222,24 222,24 

2.15. NOVRAM riadiacej jednotky dveri IFE 4,00 ks  380,29   

2.15. Synchronizacne lanko dveri IFE 4,00 ks  150,72   

2.15. Kladky stlpika a teleskopu, Kladka kladkovej konzoly, Kladka stĺpika dveri 
3T411554R01 

24,00 ks  2 833,15   

2.15. Koncovy spinac S1 a S3 12,00 ks  648,58   

2.15. Vnútorné a vonkajšie bovdenové lanko 4,00 ks  1 297,92   

2.15. Motor s prevodovkou komplet 4,00 ks  6 279,42   

2.15. Vretenova matica 4,00 ks  46,59   

2.15. Ozubeny veniec v spojke 4,00 ks  100,74   

2.15. Kladkova konzola kridla dveri 8,00 ks  1 299,58   
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2.16. Čelné dvere - Podľa kapitoly 4 Návod na obsluhu (pozri poznámky k údržbe).      .   

2.16. Mazaci tuk Mogul LV2EP, Barrierta L25 DL 0,05 voz  104,00 104,00 

2.16. Kladka 0015-1-25-413, Čap 0042-1-15-410, Ložisko 6001 2RS  6,00 ks  193,92 193,92 

2.16. vodiace kladky a ložiská na hornom mechanizme 0,00 ks  0,00 0,00 

2.17. Dvere do strojovne      .   

2.17. Mazaci tuk Mogul LV2EP 0,50 ks  34,75 34,75 

2.17. Tesnenie vnútorné 1.0114.11.002, Tesnenie vonkajšie 1.0114.11.003 1,00 voz  683,20   

2.18. Dvere vnútorné krídlové      .   

2.18. Mazaci tuk Mogul LV2EP 0,50 ks  34,75 34,75 

2.18. Tesnenie dverí krídlových - profil pryžový, Tesnenie dverí krídlových - 
protipožiarna páska 10 

14,00 voz  480,00   

2.18.            

2.19. Dvere WC krídlové      .   

2.19. Mazaci tuk Mogul LV2EP 0,50 ks  34,75 34,75 

2.19. výmena elektrických komponentov 1,00 ks  1 280,00   

2.19. Koncový spínač O/Z 0,00 ks  0,00 0,00 

2.19. Spínač odblokování 0,00 ks  0,00 0,00 

2.19. Mazaci tuk LV2EP 0,00 voz  0,00 0,00 

2.20. Dvere vnútorné posuvné elektrické      .   

2.20. Mazaci tuk Mogul LV2EP, Barrierta L25 DL 0,03 ks  61,53 61,53 

2.20. Kladka 0015-1-25-413 DOPP, Ložisko 6001 2RS, Čap 0042-1-15-410 18,00 ks  1 152,00   

2.20. vodiace kladky a ložiská na hornom mechanizme 0,00 ks  0,00 0,00 

2.20. Mazaci tuk LV2EP 0,00 voz  0,00 0,00 

2.21. Dvere vnútorné posuvné mechanické      .   

2.21. Mazaci tuk Mogul LV2EP, Barrierta L25 DL 0,02 ks  41,02 41,02 

2.21. Kladka 0015-1-25-413 DOPP, Ložisko 6001 2RS, Čap 0042-1-15-410 6,00 ks  384,00   

2.21. vodiace kladky a ložiská na hornom mechanizme 0,00 ks  0,00 0,00 
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2.21. Mazaci tuk LV2EP 0,00 voz  0,00 0,00 

2.22. Elektromagnet dverí WC YM513      .   

2.23. Elektronické húkačky dverí HA2AB, HA2CD, H2EF, H2GH      .   

2.24. Pevné okná      .   

2.24. Teflónové mazivo WD-40 PTFE Lubricant 13,00 voz  124,80 124,80 

2.25. Výklopné okná      .   

2.25. Teflónové mazivo WD-40 PTFE Lubricant 2,00 voz  19,20 19,20 

2.26. Predsuvné okná v kabíne      .   

2.26. Mazaci tuk Mogul LV2EP 0,50 voz  34,75 34,75 

2.27. Čelné okná      .   

2.28. Rolety v kabíne      .   

2.29. Sedadlá pre cestujúcich      .   

2.29. Tepovace prípravky 1,00 voz  240,00 240,00 

2.29.            

2.30. Sedadlá v kabíne rušňovodiča      .   

2.30. Tepovace prípravky 1,00 ks  32,00 32,00 

2.30. látka MULTI ESD 5,00    360,00 360,00 

2.31. Batožinové police      .   

2.32. Podokenné stolíky      .   

2.33. Odpadkové koše      .   

2.34. Madlá      .   

2.35. Batériová skriňa      .   

2.35. Tesnenie na batériovú skriňu 3x36 1,00 m  16,00 16,00 

2.36. Vodné hospodárstvo      .   

2.37. Obehové čerpadlo      .   

2.37. Tesnenie obehového čerpadla WPS-NW29 1,00 ks  0,00 0,00 

2.38. Snímače hladiny vody BLxx      .   

2.39. Signalizačný panel vodojemu A93, A94      .   

2.40. Blok riadenia vodného hospodárstva A100, A101      .   
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2.41. WC - podľa dokumentu č. 111-2 – Pokyny pre údržbu vákuového WC       .   

2.41. Membrana regulatora AR25P-150AS  SMC, Filtr.vlozka AF40P-060S-7-5B blokov 
SMC 

4,00 ks  57,60 57,60 

2.41. Kyselina citrónová 25,00 ks  960,00 960,00 

2.41. Mazaci tuk Mogul LV2EP 0,05 ks  4,78 4,78 

2.41. Druckschalter 11-26113, VTH600CKD 2,00 ks  384,00 384,00 

2.41. Vakuumpumpe 11-28093, VTH600CKD 2,00 ks  2 464,00 2 464,00 

2.42. Blok riadenia vody EVAC A505, (A515)      .   

2.43. Riadiaca jednotka zariadenia EVAC A500, A510      .   

2.44. Odpadová nádrž      .   

2.44. snímač hladiny 0,00 ks  0,00 0,00 

2.44. dezinfekčný prípravok  1,00 ks  755,20 755,20 

2.44. Hladinove cidlo odpad.nadrze PSS7.030-0S, Kabel k hlad. cidlu KA-PSS 7-8,0HS, 
Spínač hladinový LRNH31S42 Honeywell 

2,00 ks  0,00 0,00 

2.44. Gumova spojka ø60 (odsavacie potrubie), Spona hadicová SX 12 60-80 C7 4,00 voz  422,40 422,40 

  Armaflex 18,00 L  20,16 20,16 

3. PNEUMATICKÁ VÝZBROJ      .   

3.1. Tlakomery      .   

3.2. Tlakové spínače      .   

3.3. Vzduchojemy      .   

3.4. Tlaková brzda      .   

3.4.1. Samočinná brzda      .   

3.4.2. Prídavná brzda      .   

3.4.3. Záchranná brzda      .   

3.4.4. Ostatné brzdové prístroje      .   

3.5. Parkovacia pružinová brzda      .   

3.6. Vzduchové filtre      .   

3.7. Tlakové spínače, elmag. ventily, vysielače tlaku SPxx, YVxx      .   
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3.8. Generátor protišmyku BR1, BR2, BR3, BR4      .   

3.9. Riadiaca jednotka Regulátor protišmyku A92      .   

4. CHLADENIE, VYKUROVANIE, VETRANIE      .   

4.1. Klimatizačné agregáty      .   

4.1. Sada klimatizačnej sústavy 1,00 voz  77 534,45 77 534,45 

4.1.            

4.1.            

4.1.            

4.1.            

4.1.            

4.2. Kanálové rozvody vo vozňoch      .   

4.3. Prídavné teplovzdušné agregáty EH21, EH22      .   

7. SILNOPRÚDOVÉ STROJE A ZARIADENIA      .   

7.1. Striedač SM 28.2      .   

7.2. Spojka kúrenia X56, X57      .   

7.3. Stýkače kúrenia ETS KM1 až KM5      .   

7.3.            

7.4. Poistky VN      .   

7.5. Odpory, kondenzátory C1, C2, Rxx      .   

7.6. Rozvádzače RTO, HR, RK, RE, SE, PE      .   

7.7. Blok stýkačov a poistiek „VN" /BVN/      .   

7.8. Skriňa vonkajšieho vypnutia „VN"      .   

7.9. El. inštalácia, svorkovnice, konektory      .   

7.10. Odpojovač „VN" v BVN Q10      .   

8. SLABOPRÚDE STROJE A ZARIADENIA      .   

8.1. Svorkovnica AS pod HR      .   

8.2. Svorkovnica KS pod vozňom      .   

8.3. Tlačidlá umývania a osušovania rúk, splachovania a vypúšťania vody SB57, 
SB56, SB55, SB54, SB53 

     .   

8.4. Termostaty BT21 až BT23, BT32,BT33      .   
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8.5. Hlavný istič a odpojovače batérie FA41      .   

8.6. Pomocné relé KAxx      .   

8.7. Spínače, tlačidlá SAxx, SBxx      .   

8.8. Prúdové chrániče FA11, FA22, FA28, FA4      .   

8.9. Meracie prístroje PA5, PA6-8, PA9-11      .   

8.10. Poistky MN a NN      .   

8.11. Ističe      .   

8.12. Časové relé KT7      .   

8.13. Ovládače pomocných obvodov SAxx      .   

8.14. Koncové spínače (dverí,   vypnutí  VN, WC obsadené, rampy atď.) SQ24, 
SQ26, SQ37, SQ51, SQ52 

     .   

8.15. Blok ovládania dverí A73AB až A73GH      .   

8.16. Blok kontroly zavretia dverí A79A až A79H        .   

8.17. Blok tlačidla dverí A78A až A78H      .   

8.18. Blok ovládania vnútorných dverí A87, A88, A89      .   

8.19. Zdrojová súprava ZS-671-SK      .   

8.20. Riadiaci počítač      .   

8.21. Displej ATP8000      .   

8.22. Klávesnice      .   

8.23. Kontrolér KRD 75      .   

8.23. KR-Kontroler KRD75 1,00 ks  2 944,00 2 944,00 

8.24. Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1      .   

8.25. Rýchlomer MIREL RM1      .   

9. OSTATNÉ ZARIADENIA      .   

9.1. Akumulátorová batéria      .   

9.1. CRC 3-36 10110-AS antikorózny olej 500 ml 1,00 ml  32,00 32,00 

9.2. Osvetlenie      .   

9.2.1. Žiarivkové a žiarovkové svietidlá EL xx      .   

9.2.2. Obrysové a koncové LED svietidlá EL98, EL101, EL102      .   

9.2.3. Signálne a kontrolné svetlá HL xx      .   
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9.2.4. Čelné svetlomety EL103, EL104      .   

9.2.5. Osvetlenie stanovišťa rušňovodiča a strojovní      .   

9.3. Zdroj reflektoru A49, A50      .   

9.4. Cyklovač stierača A64      .   

9.5. Elektrické stierače a ostrekovače M63, M66      .   

9.5. Motor stierača 1,00 ks  0,00 0,00 

9.6. Prívody vonkajšieho napájania X80, X81      .   

9.7. Zásuvky vo vozni a strojovniach XP1 až XP24; X65 až X71, X73 X85, X86, 
X95, X96 

     .   

9.8. Stýkače KMxx      .   

9.9. Elektromotor odsávania WC M75, M76      .   

9.10. Teleso ohrevu bojleru EH14, EH15      .   

9.11. Osušovač rúk EH18, EH19      .   

9.11. Motor Bosch obj.č. 0130007051 1,00 ks  448,00 448,00 

9.12. Ohrev spätných zrkadiel EH7, EH8      .   

9.13. Ohrev čelného skla EH11      .   

9.14. Odporové voliče teploty R139, R141      .   

9.15. Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím      .   

9.16. Ukostrenie a ukoľajenie vozňa      .   

9.17. Regulačné transformátory T45, T70, T71      .   

9.18. Koncové spínače a tlačidla rampy; tlačidla: SB14 SB40, SB41 koncové 
spínače: SQ30, SQ31 

     .   

9.19. Nájazdová rampa      .   

9.20. Reproduktory, mikrofón BA31, BA30      .   

9.21. Komplet rádiostanice A103 až A116      .   

9.21. Komplet rádiostanice A103 až A116 1,00 ks  1 349,12 1 349,12 

9.22. Automatický hasiaci systém       .   

9.23. Ručné hasiace prístroje       .   

9.24. Chladnička       .   

9.25. Mikrovlnná rúra       .   
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Celkom za materiál základného rozsahu periodickej prehliadky - PRV 971       292 748,36 275 732,17 
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Tabuľka 2.3 - Celková cena bez DPH Súvisiacich prác pri periodickej opravy EPJ 671 

       

Tabuľka 2.3a) - Súvisiace práce periodickej opravy - Elektrický poschodový vozeň (EPV) radu 671    

       

Poznámka:  

1. Defektoskopické kontroly sa vykonávajú v zmysle aktuálne platnej smernice „Smernica defektoskopické skúšky a kontroly ŽKV“ a jej prílohy 
č. 38 pre EPV radu 671 

2. Vysvetlivky pre stĺpec Požadovaný výkon: označením „X“ sa daný výkon (riadok) považuje za nepožadovaný výkon (vyplňuje sa pri realizácií 
diela, odsúhlasovania zápisu z „KP“) 

3. Prácnosť a materiál sa uvádzajú za 1ks operácie. V Zápise z KP sa tieto ceny za 1ks budú násobiť požadovaným množstvom operácií, 
maximálne do výšky výskytu na HKV 

4. Pri stanovení prácnosti jednotlivých operácií je nutné do prácnosti zahrnúť všetky činnosti nutné na obnovenie plnej funkčnosti dielu/celku, 
pokiaľ nie je v operáciách táto prácnosť uvedená osobitne. 

5. Očistenie a umytie dielov (opieskovanie a pod.)/celkov HKV je zahrnuté v prácnosti na vykonanie jednotlivých operácií. Pri preberaní HKV z 
opravy sa vyžaduje a kontroluje čistota vozidla a jeho celkov/dielov. 

              

ID Názov - Popis operácie 
Prácnosť 

(hod) 
Prácnosť (€) 

Materiál 
(€) 

Spolu (€) 
Požadovaný  
výkon A/N 

A Vstupná prehliadka EPJ, EPV 671 + PVV 071 + PRV 971     0,00 0,00   

1 Trakčné podvozky     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.1 Rám podvozku     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.2 Dvojkolesie     0,00 0,00   

  -    výmena kolesa 920 s brzdovým kotúčom ER8 0,00 379,28 10 550,32 10 929,60   

  -    výmena nápravy 0,00 443,62 8 960,95 9 404,57   

1.3 Prevodová skriňa     0,00 0,00   

  Výmena medzikolesa prevodovky (velké) 0,00 0,00 7 497,79 7 497,79   

  Výmena medzikolesa prevodovky (malé) 0,00 0,00 0,00 0,00   

  Výmena pastorka prevodovky 0,00 0,00 2 264,84 2 264,84   

  Výmena ozubeného kolesa prevodovky 0,00 831,77 9 177,61 10 009,38   

  Výmena unášača prevodovky (na 1ks prevodovky) 0,00 221,81 11 168,70 11 390,51   

1.4 Spojka     0,00 0,00   

  -      0,00 0,00   

1.5 Nápravové ložiská     0,00 0,00   

  - výmena nápravového ložiska FAG 801086 A nové 0,00 27,73 1 475,88 1 503,61   
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  - výmena nápravového ložiska FAG 801087 A nové 0,00 27,72 1 303,71 1 331,43   

  - výmena ložiskovej jednotky SKF BT2-8690B trakčné dvojkolesie) 
713241210010 

Bez ponuky   0,00 0,00   

  - naplniť mazací tuk LV2EP – ložisková komora Bez ponuky   0,00 0,00   

  - vymeniť tesniace krúžky, labyrinty, spojovací materiál – ložisková 
komora 

0,00 55,47 393,88 449,35   

  - naplniť mazací tuk LV2EP – nápravové ložisko 0,00 27,74 19,69 47,43   

1.6 Vedenie a vypruženie náprav     0,00 0,00   

  -      0,00 0,00   

1.7 Odpruženie skrine     0,00 0,00   

  -  výmena pneumatického mechu (vzduchovej pružiny) 0,00 0,00 11 275,05 11 275,05   

1.8 Hydraulický tlmiče     0,00 0,00   

  -  výmena tlmiča P8Y 100 40 40 0,00 0,00 615,42 615,42   

  -  výmena tlmiča R8Y 160 100 100 0,00 0,00 654,82 654,82   

  -  výmena tlmiča R8Y 240 63 63 0,00 0,00 649,93 649,93   

  -  výmena tlmiča R110Y 405-019 0,00 0,00 1 294,93 1 294,93   

1.9 Prenos ťažných síl     0,00 0,00   

  -      0,00 0,00   

1.10 Uloženie pohonu     0,00 0,00   

  -      0,00 0,00   

1.11 Brzdové jednotky KBD     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.12 Koľajnicová brzda     0,00 0,00   

  Oprava koľajnicovej brzdy - 1 vozík 0,00   53 040,35 53 040,35   

  Výmena opotrebitelných dielov (vonkajší vnútorný) 8,00 399,84 8 040,45 8 440,29   

1.13 Čistiace jednotky     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.14 Mazanie okolesníkov     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.15 Pieskovanie     0,00 0,00   

  -    výmena vytápanej trubice P10U30W 0,50 24,99 678,24 703,23   

  -    výmena vytápanej trubice L10U30W 0,50 24,99 678,24 703,23   

  -    výmena vložky s vykurovaním 671 1,00 49,98 560,00 609,98   

  Výmena pieskovača 7,50 374,85 2 080,00 2 454,85   

  -    výmena vlnitej trubky NV 7,5 2,00 99,96 38,94 138,90   

1.16 Nápravový zberač     0,00 0,00   

  -      0,00 0,00   
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1.17 Potrubie     0,00 0,00   

  -      0,00 0,00   

1.18 Elektroinštalácia     0,00 0,00   

  -      0,00 0,00   

1.19 Blatníky     0,00 0,00   

  -      0,00 0,00   

1.20 Trakčný motor 6ML4144 K/6     0,00 0,00   

  Previnutie statora 0,00   38 666,18 38 666,18   

  Oprava rotora žiarovým nástrekom 0,00   3 879,80 3 879,80   

1.20.1. Prehliadka statora     0,00 0,00   

  -      0,00 0,00   

1.20.2. Prehliadka rotora     0,00 0,00   

  -      0,00 0,00   

1.20.3. Skúška trakčného motora     0,00 0,00   

  -      0,00 0,00   

  TRAKČNÉ PODVOZKY – prehliadka v rozsahu V prehliadky pri 
rozdielnom km behu voči ostatným častiam EPJ 

    0,00 0,00   

1.1.1. Rám podvozku     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.2.1. Dvojkolesie     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.3.1. Brzdový kotúč     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.4.1. Prevodová skriňa     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.5.1. Spojka     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.6.1. Nápravové ložiská     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.7.1. Vedenie a vypruženie náprav     0,00 0,00   

        0,00 0,00   
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        0,00 0,00   

1.8.1. Odpruženie skrine     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.9.1. Hydraulické tlmiče     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.10.1. Prenos ťažných síl     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.11.1. Uloženie pohonu     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.12.1. Brzdové jednotky     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.13.1 Koľajnicová brzda     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.14.1 Čistiace jednotky     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.15.1 Mazanie okolesníkov     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.16.1 Pieskovanie     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.17.1 Nápravový zberač     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.18.1 Vzduchové potrubie     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.19.1 Elektroinštalácia     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   
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1.20.1 Blatníky     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

        0,00 0,00   

1.21.1 Trakčný motor     0,00 0,00   

        0,00 0,00   

2 Rám vozidla s nadstavbou a vybavením   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.1 Spodok   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.2 Narážky   0,00 0,00 0,00   

   - Výmena narážok vrátane demontáže a montáže 0,38 18,74 3 851,20 3 869,94   

2.3 Prechodový mostík   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena ľavého návalku 1,15 57,48 656,00 713,48   

  -    výmena pravého návalku 1,15 57,48 656,00 713,48   

  -    výmena horného návalku 1,15 57,48 614,40 671,88   

2.4 Čistenie exteriéru   0,00 0,00 0,00   

  -    vykonať lak III (miestne vyspravenie 1 m2) 5,00 249,90 240,00 489,90   

  -    vykonať lak II 240,00 11 995,20 5 920,00 17 915,20   

  -    vykonať lak I 290,00 14 494,20 6 400,00 20 894,20   

   - leštenie skrine 90,00 4 498,20 96,00 4 594,20   

2.5 Automatické spriahadlo X60   0,00 0,00 0,00   

  Výmena vývodky hadice 1,50 74,97 80,00 154,97   

  každých 8 rokov alebo 1,5 mil km demontáž, očistenie, generálna 
oprava, montáž, výmena upevňovacích prvkov spriahadla 

3,00 149,94 73 600,00 73 749,94   

2.6 Krátke spriahadlo X61   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena gashydraulickej patróny 2,50 124,95 15 132,96 15 257,91   

  výmena plynovo hydraulických tlmičov 5,00 249,90 30 265,92 30 515,82   

  každých 8 rokov alebo 1,5 mil km demontáž, očistenie, generálna 
oprava, montáž, výmena upevňovacích prvkov spriahadla 

2,50 124,95 46 400,00 46 524,95   

2.7 Adaptér AS   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.8 Vnútorné obloženie   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.9 Podlahy   0,00 0,00 0,00   

  -    oprava zvaru podlahovej krytiny na dl. 1 m 1,00 49,98 16,00 65,98   

  -    výmena podlahovej krytiny na stanovišti rušňovodiča 15,00 749,70 240,00 989,70   

  -    výmena podlahovej krytiny v spodnom oddiele cestujúcich 45,00 2 249,10 720,00 2 969,10   
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  -    výmena podlahovej krytiny v hornom oddiele cestujúcich 45,00 2 249,10 720,00 2 969,10   

  -    výmena podlahovej krytiny schodiska 5,00 249,90 80,00 329,90   

  -    výmena podlahovej krytiny v nástupnom priestore 20,00 999,60 160,00 1 159,60   

2.10 Bočnice   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.11 Stropy   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.12 Priečky a steny   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.13 Schodisko   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.14 Kryty   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.15 Vstupné dvere predsuvné   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena optickej závory 1,00 49,98 439,25 489,23   

  -    výmena riadiacej jednotky dverí NOVRAM 1,50 74,97 2 904,00 2 978,97   

   - vymeniť vreteno ak chýba anodizácia (je vidieť holý hliník) 11,35 567,27 555,94 1 123,21   

2.16 Čelné dvere   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.17 Dvere do strojovne   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.18 Dvere vnútorné krídlové   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.19 Dvere WC krídlové   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.20 Dvere vnútorné posuvné elektrické   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.21 Elektromagnet dverí WC YM513   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.22 Elektronické húkačky dverí HA2AB, HA2CD, H2EF, H2GH   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.23 Pevné okná   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena pevného okna bez výklopnej časti spodný oddiel 7,50 374,85 906,40 1 281,25   

  -    výmena pevného okna s výklopnou časťou vrchný oddiel 7,50 374,85 861,60 1 236,45   

2.24 Výklopné okná   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena pevného okna s výklopnou časťou spodný oddiel 9,40 469,81 720,00 1 189,81   

  -    výmena pevného okna s výklopnou časťou vrchný oddiel 9,40 469,81 720,00 1 189,81   
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2.25 Predsuvné okná v kabíne   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena predsuvného okna stanovišťa 14,80 739,70 11 376,00 12 115,70   

2.26 Čelné okná   0,00 0,00 0,00   

  Oprava tesnenia čelného okna 15,00 749,70 800,00 1 549,70   

  -    výmena čelného skla stanovišťa 45,00 2 249,10 6 766,40 9 015,50   

2.27 Rolety v kabíne   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.28 Sedadlá pre cestujúcich   0,00 0,00 0,00   

  -    prečalúnenie sedacej plochy sedadla 3,00 149,94 72,00 221,94   

  -    prečalúnenie opierky chrbta sedadla 3,00 149,94 72,00 221,94   

  -    výmena opierky hlavy sedadla 3,00 149,94 192,00 341,94   

  -    výmena podrúčok štvorsedadla komplet 1,00 49,98 107,20 157,18   

  -    prečalúnenie sklopného sedadla komplet 6,00 299,88 72,00 371,88   

2.29 Sedadlá v kabíne rušňovodiča   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena hornej časti sedadla 9910141) 1,00 49,98 2 985,33 3 035,31   

  -    výmena pätky sedadla s otočným zariadením (0241200) 1,00 49,98 1 686,40 1 736,38   

  -    výmena otočného adaptéru 283 vysokého s pákou (0730600) 1,00 49,98 1 452,80 1 502,78   

  -    výmena opierky hlavy (9930004) 1,00 49,98 200,00 249,98   

  -    výmena ručného kolesa DL2000 (9910003) 1,00 49,98 176,00 225,98   

  -    výmena ľavého krytu (7000000901) 1,00 49,98 480,00 529,98   

  -    výmena pravého krytu (0104805) 1,00 49,98 192,00 241,98   

  -    výmena ľavej opierky ruky kresla (9940008) 1,00 49,98 880,00 929,98   

  -    výmena pravej opierky ruky kresla (9940008) 1,00 49,98 880,00 929,98   

  -    výmena operadla sedadla (9912051) 1,00 49,98 2 566,40 2 616,38   

  -    výmena vankúša sedadla (9913058) 1,00 49,98 66,67 116,65   

  -    výmena mechu so svorkami (7300051888) 1,00 49,98 488,00 537,98   

  -    výmena parabolickej pružiny (7111105285) 1,00 49,98 64,00 113,98   

  -    výmena tlmiča nárazov (7111150482) 1,00 49,98 336,00 385,98   

  -    výmena pneumatickej pružiny (7000150587) 1,00 49,98 408,00 457,98   

  -    výmena škrtiaceho ventilu (9920012) 1,00 49,98 260,00 309,98   

  -    výmena nárazníka 15 (9920007) 1,00 49,98 44,80 94,78   

  -    dodanie guľovej hlavy (7000000903) 1,00 49,98 88,00 137,98   

2.30 Batožinové police   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.31 Podokenné stolíky   0,00 0,00 0,00   

  -  výmena 1 ks podokenný stolík 1,00 49,98 67,20 117,18   

2.32 Odpadkové koše   0,00 0,00 0,00   
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  -    výmena 1 ks odpadkového koša 1,00 49,98 48,00 97,98   

2.33 Madlá   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

2.34 Batériová skriňa   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

2.35 Vodné hospodárstvo   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

2.36 Obehové čerpadlo   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena obehového čerpadla vodného hospodárstva 2,50 124,95 500,80 625,75   

2.37 Snímače hladiny vody BLxx   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena snímača hladiny vody BLxx 6,70 334,87 764,80 1 099,67   

2.38 Signalizačný panel vodojemu A93, A94   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

2.39 Blok riadenia vodného hospodárstva A100   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena bloku riadenia vodného hospodárstva A100 2,50 124,95 1 846,54 1 971,49   

2.40 WC   0,00 0,00 0,00   

   - výmena diskových ventilov 3,70 184,93 1 430,40 1 615,33   

2.41 Blok riadenia vody EVAC A505, (A515)   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena bloku riadenia vody EVAC A505 2,00 99,96 2 080,00 2 179,96   

  -    výmena bloku riadenia vody EVAC A515 2,00 99,96 2 080,00 2 179,96   

2.42 Riadiaca jednotka zariadenia EVAC A500, A510   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena riadiacej jednotky EVAC A500 2,00 99,96 960,00 1 059,96   

  -    výmena riadiacej jednotky EVAC A510 2,00 99,96 960,00 1 059,96   

2.43 Odpadová nádrž   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3 Pneumatická výzbroj   0,00 0,00 0,00   

3.1 Kompresorová súprava   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena hadice ¼“ L = 905 mm 0,47 23,49 665,60 689,09   

  -    výmena hadice ¼“ L = 625 mm 0,47 23,49 635,20 658,69   

  -    výmena hadice ¼“ L = 530 mm 0,47 23,49 638,40 661,89   

  -    výmena hadice ¼“ L = 330 mm 0,47 23,49 393,60 417,09   

  -    výmena hadice ¼“ L = 180 mm 0,47 23,49 348,80 372,29   

  -    výmena hadice ¼“ L = 600 mm 0,47 23,49 420,80 444,29   

  -    výmena hadice ¼“ L = 545 mm 0,47 23,49 416,00 439,49   

  -    výmena hadice ¼“ L = 360 mm 0,47 23,49 411,20 434,69   

3.2 Zostava pomocného kompresora   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   
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3.3 Poistné ventily   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.4 Tlakomery   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

3.5 Tlakové spínače   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.6 Vzduchojemy   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.7 Odlučovač kondenzátu pomocného kompresora   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

3.8 Tlaková brzda   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

3.8.1. Samočinná brzda   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

3.8.2. Prídavná brzda   0,00 0,00 0,00   

   -    0,00 0,00 0,00   

3.8.3. Doplnková brzda   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

3.8.4. Záchranná brzda   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.8.5. Ostatné brzdové prístroje   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.9 Parkovacia pružinová brzda   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.10 Vzduchové filtre   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.11 Tlakové spínače, elmag. ventily, vysielače tlaku SPxx, YVxx   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.12 Vypúšťací ventil DAKO N8   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena vypúšťacieho ventilu DAKO N8 0,00 0,00 3 692,43 3 692,43   

3.13 Generátor protišmyku BR1, BR2, BR3, BR4   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena generátora protišmyku 0,00 0,00 3 542,94 3 542,94   

3.14 Riadiaca jednotka Regulátor protišmyku A92   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

4 Chladenie, vykurovanie , vetranie   0,00 0,00 0,00   

4.1 Klimatizačné agregáty   0,00 0,00 0,00   

  -    Výmena  vykurovacej súpravy 0,00 0,00 0,00 0,00   
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   - vymeniť vykurovacie teleso 0,00 0,00 0,00 0,00   

   - výmena stýkača vykurovacieho telesa 0,00 0,00 0,00 0,00   

   - výmena kompresora a vysúšača filtrov 0,00 0,00 0,00 0,00   

  výmena výparníkov a kondenzátorov 0,00 0,00 0,00 0,00   

  ventilátor odsávania WC - vyváženie, výmena ložísk 7,50 374,85 448,00 822,85   

4.2 Kanálové rozvody vo vozňoch   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

4.3 Prídavné teplovzdušné agregáty EH20 až EH22   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

4.4 Ventilátor AVP 630.02   0,00 0,00 0,00   

  Oprava ventilátora (D+M) 40,00 1 999,20 0,00 1 999,20   

7 Silnoprúdové stroje a zariadenia   0,00 0,00 0,00   

7.1 Trolejový zberač   0,00 0,00 0,00   

  - výmena pneumatického mechu trolejového zberača (Faiv. YE 
0399850001) 

15,00 749,70 490,32 1 240,02   

  - výmena trubky rozvodu vzduchu trolejového zberača 4,25 212,42 745,60 958,02   

  - výmena jednotky odpruženia trolejového zberača (tesnenie) 6,15 307,38 25,92 333,30   

7.2 Odpojovač- uzemňovač 15 OSAD 7   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7.3 Jednosmerný rýchlo vypínač   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

7.4 Hlavný vypínač AC   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

7.5 Trakčný transformátor   0,00 0,00 0,00   

  Výmena konektora transf. v strojovni 80,00 3 998,40 1 294,64 5 293,04   

  výmena ložísk olejového čerpadla 30,00 1 499,40 281,60 1 781,00   

7.6 Meničové skrine   0,00 0,00 0,00   

  Výmena ventilátora chladenia 60,00 2 998,80 14 344,00 17 342,80   

  výmena záložných batérii na procesorových doskách 6,00 299,88 8 960,00 9 259,88   

7.7 Striedač SM 28.2   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

7.8 Spojka kúrenia X56, X57   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

7.9 Stýkače kúrenia ETS KM1 až KM5   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

7.10 Poistky VN   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   



171 
 

7.11 Odpory, kondenzátory C1, C2, Rxx   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

7.12 Rozvádzače RTO, HR, RK, RE, SE, PE   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7.13 Blok stýkačov a poistiek „VN" /BVN/   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

7.14 Skriňa vonkajšieho vypnutia „VN"   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7.15 El. inštalácia, svorkovnice, konektory VN, NN, MN   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

7.16 Odpojovač „VN" v BVN Q10   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7.17 Brzdový odporník   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7.18 Odporník 1ORS26   0,00 0,00 0,00   

  - výmena odporníka 3,33 ohm 1 ORS26/671 4,00 199,92 1 838,40 2 038,32   

  - výmena prichodky 1,00 49,98 60,80 110,78   

  - výmena cievky Kanthal D 4,00 199,92 571,20 771,12   

  - výmena sedla Kodierit 0,50 24,99 16,00 40,99   

  - výmena izolačnej priechodky Lexan 143 0,50 24,99 32,00 56,99   

  - výmena izolačnej vložky Lexan 143 1,00 49,98 32,00 81,98   

  - výmena čiapočky Lexan 143 1,00 49,98 24,00 73,98   

7.19 Odporník ORP 47   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

7.20 Prepojovač   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

7.21 Stýkače 11 SMD32, 7 SMD30   0,00 0,00 0,00   

  - výmena stýkača 11 SMD32/671 2,50 124,95 5 614,40 5 739,35   

  -        výmena stýkača 7 SND30/671 10,00 499,80 4 328,00 4 827,80   

7.22 Stýkač 2 SMD34   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7.23 Stýkač 15 SMD15   0,00 0,00 0,00   

  - výmena stýkača 28 SMD15 4,00 199,92 7 232,00 7 431,92   

7.24 Stýkač 2 SVD14   0,00 0,00 0,00   

  -  10,00 499,80 4 852,51 5 352,31   

7.25 Relé indikačné   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   
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7.26 Transformátor merací   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8 Slaboprúde stroje a zariadenia   0,00 0,00 0,00   

8.1 Svorkovnica AS pod HR   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.2 Svorkovnica KS pod vozňom   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.3 Tlačidlá umývania a osušovania rúk, splachovania a vypúšťania 
vody SB57, SB56, SB55, SB54, SB53 

  0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.4 Termostaty BT21 až BT23, BT32,BT33   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.5 Hlavný istič a odpojovače batérie FA41   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.6 Pomocné relé KAxx   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.7 Spínače, tlačidlá SAxx, SBxx   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.8 Prúdové chrániče FA11, FA22, FA28, FA4   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.9 Meracie prístroje PA5, PA6-8, PA9-11   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.10 Poistky MN a NN   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.11 Ističe   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.12 Časové relé KT7   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

8.13 Ovládače pomocných obvodov SAxx   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.14 Koncové spínače (dverí,   vypnutí  VN, WC obsadené, rampy atď.) 
SQ24, SQ26, SQ37, SQ51, SQ52 

  0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.15 Blok ovládania dverí A73AB až A73GH   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.16 Blok kontroly zavretia dverí A79A až A79H     0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   
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8.17 Blok tlačidla dverí A78A až A78H   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.18 Blok ovládania vnútorných dverí A87, A88, A89   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.19 Zdrojová súprava ZS-671-SK   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.20 Striedač NV-02-SK   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.21 Riadiaci počítač   0,00 0,00 0,00   

  -        výmena riadiaceho počítača 4,00 199,92 3 313,60 3 513,52   

8.22 Displej ATP8000   0,00 0,00 0,00   

  -        výmena displeja APT8000 5,00 249,90 6 400,00 6 649,90   

8.23 Klávesnica   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.24 Kontrolér KRD 75   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.25 Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.26 Rýchlomer MIREL RM1   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.27 Regulátor rýchlosti   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9 Ostatné zariadenia   0,00 0,00 0,00   

9.1 Akumulátorové batérie   0,00 0,00 0,00   

  -        výmena sady AKB 3,00 149,94 9 632,00 9 781,94   

9.2 Osvetlenie   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.2.1. Žiarivkové a žiarovkové svietidlá EL xx   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.2.2. Obrysové a koncové LED svietidlá EL98, EL101, EL102   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.2.3. Signálne a kontrolné svetlá HL xx   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.2.4. Čelné svetlomety EL103, EL104   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.2.5. Osvetlenie stanovišťa rušňovodiča a strojovní   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   
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9.3 Zdroj reflektoru A49, A50   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.4 Cyklovač stierača A64   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.5 Elektrické stierače a ostrekovače M63, M66   0,00 0,00 0,00   

  Výmena stirača 9,70 484,81 2 656,00 3 140,81   

  výmena uhlíkov 1,50 74,97 800,00 874,97   

9.6 Prívody vonkajšieho napájania X80, X81   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.7 Zásuvky vo vozni a strojovniach XP1 až XP24; X65 až X71, X73 X85, 
X86, X95, X96 

  0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.8 Stýkače KMxx   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.9 Elektromotor odsávania WC M75, M76   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.10 Teleso ohrevu bojleru EH14, EH15 (PVV, PRV) EH14(EPV)   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.11 Osušovač rúk EH18, EH19   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.12 Ohrev mriežok prednej a zadnej strojovne EH30, EH31, EH32, EH33   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.13 Ohrev spätných zrkadiel EH7, EH8   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.14 Ohrev čelného skla EH11   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.15 Motor pomocného kompresoru M61   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.16 Odporové voliče teploty R139, R141   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.17 Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.18 Ukostrenie a ukoľajenie vozňa   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.19 Regulačné transformátory T45, T70, T71   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.20 Reproduktory, mikrofón BA31, BA30   0,00 0,00 0,00   
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  -      0,00 0,00 0,00   

9.21 Komplet rádiostanice A103 až A116   0,00 0,00 0,00   

  Výmena abntény 1 ks 1,50 74,97 720,00 794,97   

9.22 Kamerový systém EPJ 671 + 071 + 971   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.23 Informačný systém EPJ 671 + 071 + 971   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.24 Automatický hasiaci systém   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.25 Ručné hasiace prístroje   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.26 Chladnička   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.27 Mikrovlnná rúra   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

B Meranie, kontrola, odovzdanie   0,00 0,00 0,00   

  -  vykonať funkčnú skúšku D4 MIREL RM1 0,00 0,00 3 520,00 3 520,00   

  -  vykonať funkčnú skúšku D4 MIREL VZ1 0,00 0,00 1 600,00 1 600,00   

Celkom za súvisiace práce pri periodickej prehliadke - EPV 671   502 369,09 568 935,14   
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Tabuľka 2.3b) - Súvisiace práce periodickej opravy - Poschodový vložený vozeň (PVV) radu 071 

       

Poznámka:  

1. Defektoskopické kontroly sa vykonávajú v zmysle aktuálne platnej smernice „Smernica defektoskopické skúšky a kontroly ŽKV“ a jej prílohy 
č. 39 pre 071 

2. Vysvetlivky pre stĺpec Požadovaný výkon: označením „X“ sa daný výkon (riadok) považuje za nepožadovaný výkon (vyplňuje sa pri realizácií 
diela, odsúhlasovania zápisu z „KP“) 

3. Prácnosť a materiál sa uvádzajú za 1ks operácie. V Zápise z KP sa tieto ceny za 1ks budú násobiť požadovaným množstvom operácií, 
maximálne do výšky výskytu na HKV 

4. Pri stanovení prácnosti jednotlivých operácií je nutné do prácnosti zahrnúť všetky činnosti nutné na obnovenie plnej funkčnosti dielu/celku, 
pokiaľ nie je v operáciách táto prácnosť uvedená osobitne. 

5. Očistenie a umytie dielov (opieskovanie a pod.)/celkov HKV je zahrnuté v prácnosti na vykonanie jednotlivých operácií. Pri preberaní HKV z 
opravy sa vyžaduje a kontroluje čistota vozidla a jeho celkov/dielov. 

              

ID Názov - Popis operácie 
Prácnosť 

(hod) 
Prácnosť 

(€) 
Materiál (€) Spolu (€) 

Požadovaný  
výkon A/N 

1 Bežné podvozky   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

1.1 Rám podvozku   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

1.2 Dvojkolesie   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena kolesa 920 s tlmičom 5,00 249,90 5 712,00 5 961,90   

  -    výmena nápravy 6,50 324,87 7 883,20 8 208,07   

  -    výmena brzdového kotúča 10,50 524,79 1 200,00 1 724,79   

1.3 Nápravové ložiská   0,00 0,00 0,00   

  - výmena nápravového ložiska FAG 801086 A nové 0,00 0,00 2 880,00 2 880,00   

  - výmena nápravového ložiska FAG 801087 A nové 0,00 0,00 2 880,00 2 880,00   

  - výmena ložiskovej jednotky SKF BT2-8690B (bežné dvojkolesie) 
713241210010 

2,55 127,45 2 915,20 3 042,65   

  - naplniť mazací tuk LV2EP – ložisková komora 0,00 0,00 0,00 0,00   

  - vymeniť tesniace krúžky, labyrinty, spojovací materiál – ložisková komora 0,00 0,00 0,00 0,00   

  - naplniť mazací tuk LV2EP – nápravové ložisko 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4 Vedenie a vypruženie náprav   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

1.5 Odpruženie skrine   0,00 0,00 0,00   

  -  výmena guľového kĺbu GMT 64200901 2,65 132,45 400,00 532,45   
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  -  výmena guľového kĺbu GMT 64201001 2,65 132,45 275,20 407,65   

  -  výmena gumeného ložiska 2,55 127,45 712,00 839,45   

  -  výmena tiahla 0,00 0,00 2 384,00 2 384,00   

  -  výmena pneumatického mechu (vzduchovej pružiny) ľavý 4,15 207,42 10 960,00 11 167,42   

  -  výmena pneumatického mechu (vzduchovej pružiny) pravý 4,15 207,42 10 960,00 11 167,42   

  -  výmena gumového stĺpika prídavného vypruženia 2,50 124,95 2 392,00 2 516,95   

  -  výmena P regulačného oka 2,75 137,45 3 563,20 3 700,65   

  -  výmena L regulačného oka 2,75 137,45 3 563,20 3 700,65   

  -  výmena tiahla regulačného ventila 0,00 0,00 979,20 979,20   

  výmena plastových klzných plôch 1,00 49,98 744,00 793,98   

1.6 Hydraulické tlmiče   0,00 0,00 0,00   

  -  výmena gumokovových prvkov uchytenia tlmičov H8Y.190.45.40/C 0,45 22,49 40,00 62,49   

  -  výmena tlmiča H8Y.190.45.40/C 0,00 0,00 304,00 304,00   

  -  výmena gumokovových prvkov uchytenia tlmičov P80X.160.16.10 0,45 22,49 40,00 62,49   

  -  výmena tlmiča P80X.160.16.10 0,00 0,00 200,00 200,00   

  -  výmena gumokovových prvkov uchytenia tlmičov R110Y.405-18 0,45 22,49 40,00 62,49   

  -  výmena tlmiča R110Y.405-18 0,00 0,00 422,40 422,40   

  -  výmena gumokovových prvkov uchytenia tlmičov 401 300 002 179 0,45 22,49 40,00 62,49   

  -  výmena tlmiča 401 300 002 179 0,00 0,00 631,50 631,50   

  -  výmena gumokovových prvkov uchytenia tlmičov 401 300 001 145 0,45 22,49 40,00 62,49   

  -  výmena tlmiča 401 300 001 145 0,00 0,00 732,74 732,74   

  -  výmena gumokovových prvkov uchytenia tlmičov 401 300 002 200 0,45 22,49 200,00 222,49   

  -  výmena tlmiča 401 300 002 200 0,00 0,00 1 317,94 1 317,94   

1.7 Spojenie podvozku so skriňou vozidla   0,00 0,00 0,00   

  -  výmena plastického maziva G3 – uloženie otočného čapu 0,00 0,00 41,60 41,60   

  výmena priečnych narážok LO512699=1 1,25 62,48 10 752,00 10 814,48   

1.8 Brzdové jednotky KBA   0,00 0,00 0,00   

  Jednotka brzdová KBA10P400 (....11111/2) 0,00 0,00 22 531,20 22 531,20   

  Jednotka brzdová KBA10P400 (...12222/22) 0,00 0,00 22 531,20 22 531,20   

  Jednotka brzdová KBA10J400 (...1110/22) 0,00 0,00 13 526,40 13 526,40   

  Jednotka brzdová KBA10J400 (....1220/22) 0,00 0,00 13 526,40 13 526,40   

1.9 Koľajnicová brzda   0,00 0,00 0,00   

  Oprava koľajnicovej brzdy - 1 vozík 0,00 0,00 78 640,00 78 640,00   

  Výmena opotrebitelných dielov (vonkajší vnútorný) 10,00 499,80 10 632,00 11 131,80   

      0,00 0,00 0,00   

1.10 Čistiace jednotky   0,00 0,00 0,00   



178 
 

  generálna oprava čistiacich jednotiek vrátane základnej sady náhradných 
dielov pre generálnu opravu  

0,00 0,00 4 059,20 4 059,20   

1.11 Nápravový zberač   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

1.12 Potrubie   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

1.13 Elektroinštalácia   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

1.14 Vypúšťací ventil DAKO N8   0,00 0,00 0,00   

  - výmena vypúšťacieho ventilu DAKO N8 0,00 0,00 2 516,80 2 516,80   

1.15 Blatníky   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2 Rám vozidla s nadstavbou a vybavením   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.1 Spodok   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.2 Narážky   0,00 0,00 0,00   

  Výmena narážok vrátane demontáže a montáže 0,38 18,74 3 851,20 3 869,94   

2.3 Prechodový mostík   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena ľavého návalku 1,15 57,48 656,00 713,48   

  -    výmena pravého návalku 1,15 57,48 656,00 713,48   

  -    výmena horného návalku 1,15 57,48 614,40 671,88   

2.4 Čistenie exteriéru   0,00 0,00 0,00   

  -    vykonať lak III (miestne vyspravenie 1 m2) 5,00 249,90 240,00 489,90   

  -    vykonať lak II 240,00 11 995,20 5 920,00 17 915,20   

  -    vykonať lak I 290,00 14 494,20 6 400,00 20 894,20   

  leštenie skrine 90,00 4 498,20 96,00 4 594,20   

2.5 Krátke spriahadlo X61   0,00 0,00 0,00   

   - výmena gashydraulickej patróny (výmena plynovo hydraulických 
tlmičov) 

2,50 124,95 15 132,96 15 257,91   

      0,00 0,00 0,00   

  každých 8 rokov alebo 1,5 mil km demontáž, očistenie, generálna oprava, 
montáž, výmena upevňovacích prvkov spriahadla 

2,50 124,95 46 400,00 46 524,95   

2.6 Vnútorné obloženie   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.7 Podlahy   0,00 0,00 0,00   

  -    oprava zvaru podlahovej krytiny na dl. 1 m 1,00 49,98 16,00 65,98   
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  -    výmena podlahovej krytiny v spodnom oddiele cestujúcich 15,00 749,70 720,00 1 469,70   

  -    výmena podlahovej krytiny v hornom oddiele cestujúcich 45,00 2 249,10 720,00 2 969,10   

  -    výmena podlahovej krytiny schodiska 45,00 2 249,10 720,00 2 969,10   

  -    výmena podlahovej krytiny v nástupnom priestore 5,00 249,90 160,00 409,90   

  -    výmena podlahovej krytiny medziposchodia B3 10,00 499,80 160,00 659,80   

2.8 Bočnice   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.9 Stropy   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.10 Priečky a steny   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.11 Schodisko   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.12 Kryty   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.13 Vstupné dvere predsuvné   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena optickej závory 1,00 49,98 439,25 489,23   

  -    výmena riadiacej jednotky dverí NOVRAM 1,50 74,97 2 904,00 2 978,97   

  vymeniť vreteno ak chýba anodizácia (je vidieť holý hliník) 11,35 567,27 555,94 1 123,21   

2.14 Čelné dvere   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.15 Dvere WC krídlové   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.16 Dvere vnútorné posuvné elektrické   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.17 Elektromagnet dverí WC YM513   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.18 Elektronické húkačky dverí HA2AB, HA2CD, H2EF, H2GH   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.19 Pevné okná   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena pevného okna bez výklopnej časti spodný oddiel 7,50 374,85 16 315,20 16 690,05   

  -    výmena pevného okna s výklopnou časťou vrchný oddiel 7,50 374,85 12 062,40 12 437,25   

2.20 Výklopné okná   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena pevného okna s výklopnou časťou spodný oddiel 9,40 469,81 2 880,00 3 349,81   

  -    výmena pevného okna s výklopnou časťou vrchný oddiel 9,40 469,81 1 440,00 1 909,81   

2.21 Sedadlá pre cestujúcich   0,00 0,00 0,00   

  -    prečalúnenie sedacej plochy sedadla 3,00 149,94 10 620,00 10 769,94   
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  -    prečalúnenie opierky chrbta sedadla 3,00 149,94 0,00 149,94   

  -    výmena opierky hlavy sedadla 3,00 149,94 25 344,00 25 493,94   

  -    výmena podrúčok štvorsedadla komplet 1,00 49,98 0,00 49,98   

  -    prečalúnenie sklopného sedadla komplet 6,00 299,88 0,00 299,88   

2.22 Batožinové police   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.23 Podokenné stolíky   0,00 0,00 0,00   

  -  výmena 1 ks podokenný stolík 1,00 49,98 0,00 49,98   

2.24 Odpadkové koše   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena 1 ks odpadkového koša 1,00 49,98 0,00 49,98   

2.25 Madlá   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

2.26 Batériová skriňa   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

2.27 Vodné hospodárstvo   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

2.28 Snímače hladiny vody BLxx   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena snímača hladiny vody BLxx 6,70 334,87 1 529,60 1 864,47   

2.29 Signalizačný panel vodojemu A93, A94   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

2.30 Blok riadenia vodného hospodárstva A100, A101   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena bloku riadenia vodného hospodárstva A100 2,50 124,95 3 693,09 3 818,04   

2.31 WC   0,00 0,00 0,00   

  výmena diskových ventilov 7,40 369,85 2 860,80 3 230,65   

2.32 Blok riadenia vody EVAC A505, (A515)   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena bloku riadenia vody EVAC A505 2,00 99,96 2 080,00 2 179,96   

  -    výmena bloku riadenia vody EVAC A515 2,00 99,96 2 080,00 2 179,96   

2.33 Riadiaca jednotka zariadenia EVAC A500, A510   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena riadiacej jednotky EVAC A500 2,00 99,96 960,00 1 059,96   

  -    výmena riadiacej jednotky EVAC A510 2,00 99,96 960,00 1 059,96   

2.34 Odpadová nádrž   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3 Pneumatická výzbroj   0,00 0,00 0,00   

3.1 Tlakomery   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena hadice ¼“ L = 905 mm 0,47 23,49 665,60 689,09   

  -    výmena hadice ¼“ L = 625 mm 0,47 23,49 635,20 658,69   

  -    výmena hadice ¼“ L = 530 mm 0,47 23,49 638,40 661,89   
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  -    výmena hadice ¼“ L = 330 mm 0,47 23,49 393,60 417,09   

  -    výmena hadice ¼“ L = 180 mm 0,47 23,49 348,80 372,29   

  -    výmena hadice ¼“ L = 600 mm 0,47 23,49 420,80 444,29   

  -    výmena hadice ¼“ L = 545 mm 0,47 23,49 416,00 439,49   

  -    výmena hadice ¼“ L = 360 mm 0,47 23,49 411,20 434,69   

3.2 Tlakové spínače   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.3 Vzduchojemy   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.4 Tlaková brzda   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

3.4.1. Samočinná brzda   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

3.4.2. Záchranná brzda   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.4.3. Ostatné brzdové prístroje   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.5 Parkovacia pružinová brzda   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.6 Vzduchové filtre   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.7 Tlakové spínače, elmag. ventily, vysielače tlaku SPxx, YVxx   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.8 Generátor protišmyku BR1, BR2, BR3, BR4   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena generátora protišmyku 0,00 0,00 3 208,00 3 208,00   

3.9 Riadiaca jednotka Regulátor protišmyku A92   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

4 Chladenie, vykurovanie , vetranie   0,00 0,00 0,00   

4.1 Klimatizačné agregáty   0,00 0,00 0,00   

  vymeniť vykurovacie teleso 0,00 0,00 0,00 0,00   

  výmena kompresora a vysúšača filtrov 0,00 0,00 0,00 0,00   

  výmena stýkača vykurovacieho telesa 0,00 0,00 0,00 0,00   

  výmena výparníkov a kondenzátorov 0,00 0,00 0,00 0,00   

  ventilátor odsávania WC - vyváženie, výmena ložísk 15,00 749,70 896,00 1 645,70   

4.2 Kanálové rozvody vo vozňoch   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

4.3 Prídavné teplovzdušné agregáty EH21, EH22   0,00 0,00 0,00   
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  -    0,00 0,00 0,00   

7 Silnoprúdové stroje a zariadenia   0,00 0,00 0,00   

7.1 Striedač SM 28.2   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7.2 Spojka kúrenia X56, X57   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7.3 Stýkače kúrenia ETS KM1 až KM4   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

7.4 Poistky VN   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7.5 Odpory, kondenzátory Rxx   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

7.6 Rozvádzače RTO, HR, RK, RE, SE, PE   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7.7 Blok stýkačov a poistiek „VN" /BVN/   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

7.8 Skriňa vonkajšieho vypnutia „VN"   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7.9 El. inštalácia, svorkovnice, konektory   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

7.10 Odpojovač „VN" v BVN Q10   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

8 Slaboprúde stroje a zariadenia   0,00 0,00 0,00   

8.1 Svorkovnica KS pod vozňom   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.2 Tlačidlá umývania a osušovania rúk, splachovania a vypúšťania vody 
SB57, SB56, SB55, SB54, SB53 

  0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.3 Termostaty BT21 až BT23, BT32,BT33   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.4 Hlavný istič a odpojovače batérie FA41   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.5 Pomocné relé KAxx   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.6 Spínače, tlačidlá SAxx, SBxx   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.7 Prúdové chrániče FA11, FA22, FA28, FA4   0,00 0,00 0,00   
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  -            0,00 0,00 0,00   

8.8 Meracie prístroje PA5, PA6-8, PA9-11   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.9 Poistky MN a NN   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.10 Ističe   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.11 Časové relé KT7   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

8.12 Ovládače pomocných obvodov SAxx   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.13 Koncové spínače (dverí,   vypnutí  VN, WC obsadené, rampy atď.) 
SQ24, SQ26, SQ37, SQ51, SQ52 

  0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.14 Blok ovládania dverí A73AB až A73GH   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.15 Blok kontroly zavretia dverí A79A až A79H     0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.16 Blok tlačidla dverí A78A až A78H   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.17 Blok ovládania vnútorných dverí A87, A88, A89   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.18 Zdrojová súprava ZS-671-SK   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9 Ostatné zariadenia   0,00 0,00 0,00   

9.1 Akumulátorové batérie   0,00 0,00 0,00   

  -        výmena sady AKB 3,00 149,94 9 632,00 9 781,94   

9.2 Osvetlenie   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.2.1. Žiarivkové a žiarovkové svietidlá EL xx   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.2.2. Signálne a kontrolné svetlá HL xx   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.3 Prívody vonkajšieho napájania X80, X81   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.4 Zásuvky vo vozni a strojovniach XP1 až XP24; X65 až X71, X73 X85, 
X86, X95, X96 

  0,00 0,00 0,00   
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  -            0,00 0,00 0,00   

9.5 Stýkače KMxx   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.6 Elektromotor odsávania WC M75, M76   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.7 Teleso ohrevu bojleru EH14, EH15   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.8 Osušovač rúk EH18, EH19   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.9 Odporové voliče teploty R139, R141   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.10 Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.11 Ukostrenie a ukoľajenie vozňa   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.12 Regulačné transformátory T45, T70, T71   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.13 Reproduktory, mikrofón BA31, BA30   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.14 Automatický hasiaci systém   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.15 Ručné hasiace prístroje   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

Celkom za súvisiace práce pri periodickej prehliadke - PVV 071      430 021,01 476 526,65   
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Tabuľka 2.3c) - Súvisiace práce periodickej opravy - Poschodový riadiaci vozeň (PRV) radu 971        

Poznámka:  

1. Defektoskopické kontroly sa vykonávajú v zmysle aktuálne platnej smernice „Smernica defektoskopické skúšky a kontroly ŽKV“ a jej prílohy 
č. 39 pre 971 

2. Vysvetlivky pre stĺpec Požadovaný výkon: označením „X“ sa daný výkon (riadok) považuje za nepožadovaný výkon (vyplňuje sa pri realizácií 
diela, odsúhlasovania zápisu z „KP“) 

3. Prácnosť a materiál sa uvádzajú za 1ks operácie. V Zápise z KP sa tieto ceny za 1ks budú násobiť požadovaným množstvom operácií, 
maximálne do výšky výskytu na HKV 

4. Pri stanovení prácnosti jednotlivých operácií je nutné do prácnosti zahrnúť všetky činnosti nutné na obnovenie plnej funkčnosti dielu/celku, 
pokiaľ nie je v operáciách táto prácnosť uvedená osobitne. 

5. Očistenie a umytie dielov (opieskovanie a pod.)/celkov HKV je zahrnuté v prácnosti na vykonanie jednotlivých operácií. Pri preberaní HKV z 
opravy sa vyžaduje a kontroluje čistota vozidla a jeho celkov/dielov. 

              

ID Názov - Popis operácie 
Prácnosť 

(hod) 
Prácnosť (€) Materiál (€) Spolu (€) 

Požadovaný  
výkon A/N 

1 Bežné podvozky     0,00 0,00   

      0,00 0,00 0,00   

1.1 Rám podvozku   0,00 0,00 0,00   

      0,00 0,00 0,00   

1.2 Dvojkolesie   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena kolesa 920 s tlmičom 5,00 249,90 5 712,00 5 961,90   

  -    výmena nápravy 6,50 324,87 7 883,20 8 208,07   

  -    výmena brzdového kotúča 10,50 524,79 1 200,00 1 724,79   

1.3 Nápravové ložiská   0,00 0,00 0,00   

  - výmena nápravového ložiska FAG 801086 A nové 0,00 0,00 2 880,00 2 880,00   

  - výmena nápravového ložiska FAG 801087 A nové 0,00 0,00 2 880,00 2 880,00   

  - výmena ložiskovej jednotky SKF BT2-8690B (bežné dvojkolesie) 
713241210010 

2,55 127,45 2 915,20 3 042,65   

  - naplniť mazací tuk LV2EP – ložisková komora 0,00 0,00 0,00 0,00   

  - vymeniť tesniace krúžky, labyrinty, spojovací materiál – 
ložisková komora 

0,00 0,00 0,00 0,00   

  - naplniť mazací tuk LV2EP – nápravové ložisko 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4 Vedenie a vypruženie náprav   0,00 0,00 0,00   

      0,00 0,00 0,00   

1.5 Odpruženie skrine   0,00 0,00 0,00   
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  -  výmena guľového kĺbu GMT 64200901 2,65 132,45 400,00 532,45   

  -  výmena guľového kĺbu GMT 64201001 2,65 132,45 275,20 407,65   

  -  výmena gumeného ložiska 2,55 127,45 712,00 839,45   

  -  výmena tiahla 0,00 0,00 2 384,00 2 384,00   

  -  výmena pneumatického mechu (vzduchovej pružiny) ľavý 4,15 207,42 10 960,00 11 167,42   

  -  výmena pneumatického mechu (vzduchovej pružiny) pravý 4,15 207,42 10 960,00 11 167,42   

  -  výmena gumového stĺpika prídavného vypruženia 2,50 124,95 2 392,00 2 516,95   

  -  výmena P regulačného oka 2,75 137,45 3 563,20 3 700,65   

  -  výmena L regulačného oka 2,75 137,45 3 563,20 3 700,65   

  -  výmena tiahla regulačného ventila 0,00 0,00 979,20 979,20   

  výmena plastových klzných plôch 1,00 49,98 744,00 793,98   

1.6 Hydraulické tlmiče   0,00 0,00 0,00   

  -  výmena gumokovových prvkov uchytenia tlmičov 
H8Y.190.45.40/C 

0,45 22,49 40,00 62,49   

  -  výmena tlmiča H8Y.190.45.40/C 0,00 0,00 304,00 304,00   

  -  výmena gumokovových prvkov uchytenia tlmičov 
P80X.160.16.10 

0,45 22,49 40,00 62,49   

  -  výmena tlmiča P80X.160.16.10 0,00 0,00 200,00 200,00   

  -  výmena gumokovových prvkov uchytenia tlmičov R110Y.405-18 0,45 22,49 40,00 62,49   

  -  výmena tlmiča R110Y.405-18 0,00 0,00 422,40 422,40   

  -  výmena gumokovových prvkov uchytenia tlmičov 401 300 002 
179 

0,45 22,49 40,00 62,49   

  -  výmena tlmiča 401 300 002 179 0,00 0,00 631,50 631,50   

  -  výmena gumokovových prvkov uchytenia tlmičov 401 300 001 
145 

0,45 22,49 40,00 62,49   

  -  výmena tlmiča 401 300 001 145 0,00 0,00 732,74 732,74   

  -  výmena gumokovových prvkov uchytenia tlmičov 401 300 002 
200 

0,45 22,49 200,00 222,49   

  -  výmena tlmiča 401 300 002 200 0,00 0,00 1 317,94 1 317,94   

1.7 Spojenie podvozku so skriňou vozidla   0,00 0,00 0,00   

  -  výmena plastického maziva G3 – uloženie otočného čapu 0,00 0,00 41,60 41,60   

  výmena priečnych narážok LO512699=1 1,25 62,48 10 752,00 10 814,48   

1.8 Brzdové jednotky KBA   0,00 0,00 0,00   

  Jednotka brzdová KBA10P400 (....11111/2) 0,00 0,00 22 531,20 22 531,20   

  Jednotka brzdová KBA10P400 (...12222/22) 0,00 0,00 22 531,20 22 531,20   

  Jednotka brzdová KBA10J400 (...1110/22) 0,00 0,00 13 526,40 13 526,40   

  Jednotka brzdová KBA10J400 (....1220/22) 0,00 0,00 13 526,40 13 526,40   

1.9 Koľajnicová brzda   0,00 0,00 0,00   
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  Oprava koľajnicovej brzdy - 1 vozík 0,00 0,00 70 136,00 70 136,00   

  Výmena opotrebitelných dielov (vonkajší vnútorný) 10,00 499,80 10 632,00 11 131,80   

1.10 Čistiace jednotky   0,00 0,00 0,00   

  generálna oprava čistiacich jednotiek vrátane základnej sady 
náhradných dielov pre generálnu opravu  

0,00 0,00 4 059,20 4 059,20   

1.11 Mazanie okolesníkov   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

1.12 Pieskovanie   0,00 0,00 0,00   

  - výmena výsypnej hadice 0,50 24,99 384,32 409,31   

  -    výmena vytápanej trubice P10U30W 0,50 24,99 678,24 703,23   

  -    výmena vytápanej trubice L10U30W 0,50 24,99 678,24 703,23   

   výmena vložky s vykurovaním 971 1,00 49,98 560,00 609,98   

  Výmena pieskovača 7,50 374,85 2 080,00 2 454,85   

  -    výmena vlnitej trubky NV 7,5 2,00 99,96 38,94 138,90   

1.13 Nápravový zberač   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

1.14 Potrubie   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

1.15 Elektroinštalácia   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

1.16 Vypúšťací ventil DAKO N8   0,00 0,00 0,00   

  - výmena vypúšťacieho ventilu DAKO N8 0,00 0,00 2 516,80 2 516,80   

1.17 Blatníky   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2 Rám vozidla s nadstavbou a vybavením   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.1 Spodok   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.2 Narážky   0,00 0,00 0,00   

  Výmena narážok vrátane demontáže a montáže 0,38 18,74 3 851,20 3 869,94   

2.3 Prechodový mostík   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena ľavého návalku 1,15 57,48 656,00 713,48   

  -    výmena pravého návalku 1,15 57,48 656,00 713,48   

  -    výmena horného návalku 1,15 57,48 614,40 671,88   

2.4 Čistenie exteriéru   0,00 0,00 0,00   

  -    vykonať lak III (miestne vyspravenie 1 m2) 5,00 249,90 240,00 489,90   

  -    vykonať lak II 240,00 11 995,20 5 920,00 17 915,20   
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  -    vykonať lak I 290,00 14 494,20 6 400,00 20 894,20   

  leštenie skrine 90,00 4 498,20 96,00 4 594,20   

2.5 Automatické spriahadlo X60   0,00 0,00 0,00   

  Výmena vývodky hadice 1,50 74,97 80,00 154,97   

  každých 8 rokov alebo 1,5 mil km demontáž, očistenie, generálna 
oprava, montáž, výmena upevňovacích prvkov spriahadla 

3,00 149,94 73 600,00 73 749,94   

2.6 Krátke spriahadlo X61   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena gashydraulickej patróny 2,50 124,95 15 132,96 15 257,91   

  výmena plynovo hydraulických tlmičov 5,00 249,90 30 265,92 30 515,82   

  každých 8 rokov alebo 1,5 mil km demontáž, očistenie, generálna 
oprava, montáž, výmena upevňovacích prvkov spriahadla 

2,50 124,95 46 400,00 46 524,95   

2.7 Adaptér AS   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.8 Vnútorné obloženie   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.9 Podlahy   0,00 0,00 0,00   

  -    oprava zvaru podlahovej krytiny na dl. 1 m 1,00 49,98 16,00 65,98   

  -    výmena podlahovej krytiny na stanovišti rušňovodiča 15,00 749,70 240,00 989,70   

  -    výmena podlahovej krytiny v spodnom oddiele cestujúcich 45,00 2 249,10 720,00 2 969,10   

  -    výmena podlahovej krytiny v hornom oddiele cestujúcich 45,00 2 249,10 720,00 2 969,10   

  -    výmena podlahovej krytiny schodiska 5,00 249,90 80,00 329,90   

  -    výmena podlahovej krytiny v nástupnom priestore 10,00 499,80 160,00 659,80   

  -    výmena podlahovej krytiny medziposchodia B3 5,00 249,90 160,00 409,90   

  -    výmena podlahovej krytiny medziposchodia 5,00 249,90 160,00 409,90   

2.10 Bočnice   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.11 Stropy   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.12 Priečky a steny   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.13 Schodisko   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.14 Kryty   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.15 Vstupné dvere predsuvné   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena optickej závory 1,00 49,98 439,25 489,23   

  -    výmena riadiacej jednotky dverí NOVRAM 1,50 74,97 2 904,00 2 978,97   
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  vymeniť vreteno ak chýba anodizácia (je vidieť holý hliník) 11,35 567,27 555,94 1 123,21   

2.16 Čelné dvere   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.17 Dvere do strojovne   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.18 Dvere vnútorné krídlové   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.19 Dvere WC krídlové   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.20 Dvere vnútorné posuvné elektrické   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.21 Dvere vnútorné posuvné mechanické   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.22 Elektromagnet dverí WC YM513   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.23 Elektronické húkačky dverí HA2AB, HA2CD, H2EF, H2GH   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.24 Pevné okná   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena pevného okna bez výklopnej časti spodný oddiel 7,50 374,85 906,40 1 281,25   

  -    výmena pevného okna s výklopnou časťou vrchný oddiel 7,50 374,85 861,60 1 236,45   

2.25 Výklopné okná   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena pevného okna s výklopnou časťou spodný oddiel 9,40 469,81 720,00 1 189,81   

  -    výmena pevného okna s výklopnou časťou vrchný oddiel 9,40 469,81 720,00 1 189,81   

2.26 Predsuvné okná v kabíne   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena predsuvného okna stanovišťa 14,80 739,70 11 376,00 12 115,70   

2.27 Čelné okná   0,00 0,00 0,00   

  Oprava tesnenia čelného okna 15,00 749,70 800,00 1 549,70   

  -    výmena čelného skla stanovišťa 45,00 2 249,10 6 766,40 9 015,50   

2.28 Rolety v kabíne   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.29 Sedadlá pre cestujúcich   0,00 0,00 0,00   

  -    prečalúnenie sedacej plochy sedadla 3,00 149,94 72,00 221,94   

  -    prečalúnenie opierky chrbta sedadla 3,00 149,94 72,00 221,94   

  -    výmena opierky hlavy sedadla 3,00 149,94 192,00 341,94   

  -    výmena podrúčok štvorsedadla komplet 1,00 49,98 107,20 157,18   

  -    prečalúnenie sklopného sedadla komplet 6,00 299,88 72,00 371,88   

2.30 Sedadlá v kabíne rušňovodiča   0,00 0,00 0,00   
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  -    výmena hornej časti sedadla 9910141) 1,00 49,98 2 985,33 3 035,31   

  -    výmena pätky sedadla s otočným zariadením (0241200) 1,00 49,98 1 686,40 1 736,38   

  -    výmena otočného adaptéru 283 vysokého s pákou (0730600) 1,00 49,98 1 452,80 1 502,78   

  -    výmena opierky hlavy (9930004) 1,00 49,98 200,00 249,98   

  -    výmena ručného kolesa DL2000 (9910003) 1,00 49,98 176,00 225,98   

  -    výmena ľavého krytu (7000000901) 1,00 49,98 480,00 529,98   

  -    výmena pravého krytu (0104805) 1,00 49,98 192,00 241,98   

  -    výmena ľavej opierky ruky kresla (9940008) 1,00 49,98 880,00 929,98   

  -    výmena pravej opierky ruky kresla (9940008) 1,00 49,98 880,00 929,98   

  -    výmena operadla sedadla (9912051) 1,00 49,98 2 566,40 2 616,38   

  -    výmena vankúša sedadla (9913058) 1,00 49,98 66,67 116,65   

  -    výmena mechu so svorkami (7300051888) 1,00 49,98 488,00 537,98   

  -    výmena parabolickej pružiny (7111105285) 1,00 49,98 64,00 113,98   

  -    výmena tlmiča nárazov (7111150482) 1,00 49,98 336,00 385,98   

  -    výmena pneumatickej pružiny (7000150587) 1,00 49,98 408,00 457,98   

  -    výmena škrtiaceho ventilu (9920012) 1,00 49,98 260,00 309,98   

  -    výmena nárazníka 15 (9920007) 1,00 49,98 44,80 94,78   

  -    dodanie guľovej hlavy (7000000903) 1,00 49,98 88,00 137,98   

2.31 Batožinové police   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

2.32 Podokenné stolíky   0,00 0,00 0,00   

  -  výmena 1 ks podokenný stolík 1,00 49,98 67,20 117,18   

2.33 Odpadkové koše   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena 1 ks odpadkového koša 1,00 49,98 48,00 97,98   

2.34 Madlá   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

2.35 Batériová skriňa   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

2.36 Vodné hospodárstvo   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

2.37 Obehové čerpadlo   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena obehového čerpadla vodného hospodárstva 2,50 124,95 500,80 625,75   

2.38 Snímače hladiny vody BLxx   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena snímača hladiny vody BLxx 6,70 334,87 764,80 1 099,67   

2.39 Signalizačný panel vodojemu A93, A94   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

2.40 Blok riadenia vodného hospodárstva A100   0,00 0,00 0,00   
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  -    výmena bloku riadenia vodného hospodárstva A100 2,50 124,95 1 846,54 1 971,49   

2.41 WC   0,00 0,00 0,00   

  výmena diskových ventilov 7,40 369,85 2 860,80 3 230,65   

2.42 Blok riadenia vody EVAC A505, (A515)   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena bloku riadenia vody EVAC A505 2,00 99,96 2 080,00 2 179,96   

  -    výmena bloku riadenia vody EVAC A515 2,00 99,96 2 080,00 2 179,96   

2.43 Riadiaca jednotka zariadenia EVAC A500, A510   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena riadiacej jednotky EVAC A500 2,00 99,96 960,00 1 059,96   

  -    výmena riadiacej jednotky EVAC A510 2,00 99,96 960,00 1 059,96   

2.44 Odpadová nádrž   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3 Pneumatická výzbroj   0,00 0,00 0,00   

3.1 Tlakomery   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena hadice ¼“ L = 905 mm 0,47 23,49 665,60 689,09   

  -    výmena hadice ¼“ L = 625 mm 0,47 23,49 635,20 658,69   

  -    výmena hadice ¼“ L = 530 mm 0,47 23,49 638,40 661,89   

  -    výmena hadice ¼“ L = 330 mm 0,47 23,49 393,60 417,09   

  -    výmena hadice ¼“ L = 180 mm 0,47 23,49 348,80 372,29   

  -    výmena hadice ¼“ L = 600 mm 0,47 23,49 420,80 444,29   

  -    výmena hadice ¼“ L = 545 mm 0,47 23,49 416,00 439,49   

  -    výmena hadice ¼“ L = 360 mm 0,47 23,49 411,20 434,69   

3.2 Tlakové spínače   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.3 Vzduchojemy   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.4 Tlaková brzda   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

3.4.1. Samočinná brzda   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

3.4.2. Prídavná brzda   0,00 0,00 0,00   

   -    0,00 0,00 0,00   

3.4.3. Záchranná brzda   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.4.4. Ostatné brzdové prístroje   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.5 Parkovacia pružinová brzda   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   
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3.6 Vzduchové filtre   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.7 Tlakové spínače, elmag. ventily, vysielače tlaku SPxx, YVxx   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

3.8 Generátor protišmyku BR1, BR2, BR3, BR4   0,00 0,00 0,00   

  -    výmena generátora protišmyku 0,00 0,00 3 208,00 3 208,00   

3.9 Riadiaca jednotka Regulátor protišmyku A92   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

4 Chladenie, vykurovanie , vetranie   0,00 0,00 0,00   

4.1 Klimatizačné agregáty   0,00 0,00 0,00   

  vymeniť vykurovacie teleso 0,00 0,00 0,00 0,00   

  výmena stýkača vykurovacieho telesa 0,00 0,00 0,00 0,00   

  výmena kompresora a vysúšača filtrov 0,00 0,00 0,00 0,00   

  výmena výparníkov a kondenzátorov 0,00 0,00 0,00 0,00   

  ventilátor odsávania WC - vyváženie, výmena ložísk 15,00 749,70 896,00 1 645,70   

4.2 Kanálové rozvody vo vozňoch   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

4.3 Prídavné teplovzdušné agregáty EH21, EH22   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7 Silnoprúdové stroje a zariadenia   0,00 0,00 0,00   

7.1 Striedač SM 28.2   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7.2 Spojka kúrenia X56, X57   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7.3 Stýkače kúrenia ETS KM1 až KM5   0,00 0,00 0,00   

  -        0,00 0,00 0,00   

7.4 Poistky VN   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7.5 Odpory, kondenzátory C1, C2, Rxx   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

7.6 Rozvádzače RTO, HR, RK, RE, SE, PE   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7.7 Blok stýkačov a poistiek „VN" /BVN/   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

7.8 Skriňa vonkajšieho vypnutia „VN"   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

7.9 El. inštalácia, svorkovnice, konektory   0,00 0,00 0,00   
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  -            0,00 0,00 0,00   

7.10 Odpojovač „VN" v BVN Q10   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

8 Slaboprúde stroje a zariadenia   0,00 0,00 0,00   

8.1 Svorkovnica AS pod HR   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.2 Svorkovnica KS pod vozňom   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.3 Tlačidlá umývania a osušovania rúk, splachovania a 
vypúšťania vody SB57, SB56, SB55, SB54, SB53 

  0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.4 Termostaty BT21 až BT23, BT32,BT33   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.5 Hlavný istič a odpojovače batérie FA41   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.6 Pomocné relé KAxx   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.7 Spínače, tlačidlá SAxx, SBxx   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.8 Prúdové chrániče FA11, FA22, FA28, FA4   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.9 Meracie prístroje PA5, PA6-8, PA9-11   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.10 Poistky MN a NN   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.11 Ističe   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.12 Časové relé KT7   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

8.13 Ovládače pomocných obvodov SAxx   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.14 Koncové spínače (dverí,   vypnutí  VN, WC obsadené, rampy 
atď.) SQ24, SQ26, SQ37, SQ51, SQ52 

  0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.15 Blok ovládania dverí A73AB až A73GH   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.16 Blok kontroly zavretia dverí A79A až A79H     0,00 0,00 0,00   
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  -            0,00 0,00 0,00   

8.17 Blok tlačidla dverí A78A až A78H   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.18 Blok ovládania vnútorných dverí A87, A88, A89   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.19 Zdrojová súprava ZS-671-SK   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.20 Riadiaci počítač   0,00 0,00 0,00   

  -        výmena riadiaceho počítača 4,00 199,92 3 313,60 3 513,52   

8.21 Displej ATP8000   0,00 0,00 0,00   

  -        výmena displeja APT8000 5,00 249,90 6 400,00 6 649,90   

8.22 Klávesnica   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.23 Kontrolér KRD 75   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.24 Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

8.25 Rýchlomer MIREL RM1   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9 Ostatné zariadenia   0,00 0,00 0,00   

9.1 Akumulátorové batérie   0,00 0,00 0,00   

  -        výmena sady AKB 3,00 149,94 9 632,00 9 781,94   

9.2 Osvetlenie   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.2.1. Žiarivkové a žiarovkové svietidlá EL xx   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.2.2. Obrysové a koncové LED svietidlá EL98, EL101, EL102   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.2.3. Signálne a kontrolné svetlá HL xx   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.2.4. Čelné svetlomety EL103, EL104   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.2.5. Osvetlenie stanovišťa rušňovodiča a strojovní   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.3 Zdroj reflektoru A49, A50   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.4 Cyklovač stierača A64   0,00 0,00 0,00   
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  -    0,00 0,00 0,00   

9.5 Elektrické stierače a ostrekovače M63, M66   0,00 0,00 0,00   

  Výmena stierača 9,70 484,81 2 656,00 3 140,81   

  výmena uhlíkov 1,50 74,97 640,00 714,97   

9.6 Prívody vonkajšieho napájania X80, X81   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.7 Zásuvky vo vozni a strojovniach XP1 až XP24; X65 až X71, 
X73 X85, X86, X95, X96 

  0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.8 Stýkače KMxx   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.9 Elektromotor odsávania WC M75, M76   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.10 Teleso ohrevu bojleru EH14, EH15   0,00 0,00 0,00   

  -            0,00 0,00 0,00   

9.11 Osušovač rúk EH18, EH19   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.12 Ohrev spätných zrkadiel EH7, EH8   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.13 Ohrev čelného skla EH11   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.14 Odporové voliče teploty R139, R141   0,00 0,00 0,00   

  -    0,00 0,00 0,00   

9.15 Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.16 Ukostrenie a ukoľajenie vozňa   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.17 Regulačné transformátory T45, T70, T71   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.18 Koncové spínače a tlačidla rampy; tlačidla: SB14 SB40, SB41 
koncové spínače: SQ30, SQ31 

  0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.19 Nájazdová rampa   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.20 Reproduktory, mikrofón BA31, BA30   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.21 Komplet rádiostanice A103 až A116   0,00 0,00 0,00   
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  Výmena antény 1,50 74,97 720,00 794,97   

9.22 Automatický hasiaci systém   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.23 Ručné hasiace prístroje   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.24 Chladnička   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

9.25 Mikrovlnná rúra   0,00 0,00 0,00   

  -      0,00 0,00 0,00   

Celkom za súvisiace práce pri periodickej prehliadke - PRV 971     508 635,33 562 563,00   



  

197 
 

 
Príloha č.3 

k Rámcovej dohode č. 4600007849/RKsZ/2024 

Zoznam vymontovaných ND na posúdenie  

k PM zákazke...........................................              za oprávnené pracovisko ............................              

         

         

      

vymontované 
celkom 

z toho       

číslo 
materiálu sériové  číslo 

názov   
materiálu 

určené na ďalšie 
použitie 

určené na 
znehodnotenie poznámka 

      ks ks kg ks kg  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

         

         

         

        ..................................................                                          ........................                     ................................................... 

   za zhotoviteľa spracoval Dátum                           za objednávateľa overil 
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Príloha č.4 
k Rámcovej dohode č. 4600007849/RKsZ/2024 

ZÁPISNICA O ODOVZDANÍ ŽKV DO ÚDRŽBY 

Železničné koľajové vozidlo:           6 7 1          
 

Dátum odovzdania ŽKV do údržby:   
Pracovisko údržby:   
Číslo objednávky  
Stav EPJ pri odovzdaní Prevádzkyschopné            /          Neprevádzkyschopné*) 

Overenie prevádzkaschopnosti EPJ 
overovacou jazdou  

Áno   /     Nie*) 

Dátum konania KP    

 
V prípade neprevádzkyschopného EPJ uviesť stav celkov/dielov: 

       P o č e t   k u s o v 

Názov celku - výrobné číslo celkom :  nefunkčné chýbajúce poškodené        

     

     

     

     

     
 

Odovzdanie dokladov ŽKV podľa Predpisu Údržba hnacích koľajových vozidiel, elektrických a 

motorových vozňov, jednotiek, prípojných, vložených a riadiacich vozňov 2_19_OIK_v4, prílohy č.16 :      

       áno - nie  *) 

 

Požiadavky k údržbovému zásahu: 

..................................................................................................................................................  

Počet a druh hasiacich 

prístrojov:......................................................................................................................................... 

Zariadenie  MSE :  funkčné–nefunkčné *)  

Plomby MSE: porušené–neporušené *), v prípade porušenia uviesť, ktoré sú porušené:  

...................................................................................................................................................................

....................................................... 

Stav ponechaných prevádzkových zásob:  

nafta : ........................................... litrov         piesok: ...................................  áno – nie *) 

chladiaca kvapalina odvodnená :  áno/nie    typ nemrznúcej zmesi : ................................................... 

Iné............................................................................................................................................... 

 
  ................................................................                     ..................................                  
..................................................................... 

  odovzdal za objednávateľa                    dátum, hodina                           prevzal za zhotoviteľa  
(čitateľné meno a priezvisko, podpis)                                                                              ( čitateľné meno a priezvisko, podpis) 

*)  nehodiace sa prečiarknuť 
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Príloha č.5 
k Rámcovej dohode č. 4600007849/RKsZ/2024 

ZÁPISNICA O PREVZATÍ ŽKV Z ÚDRŽBY 

Železničné koľajové vozidlo:           6 7 1        
 

Pracovisko údržby:   
Dátum odovzdania ŽKV do údržby:  Dátum 

Dátum odovzdania ŽKV z údržby:  Dátum    /  počet dní v oprave 
Číslo objednávky  

 

Prevzatie dokladov ŽKV podľa Predpisu Údržba hnacích koľajových vozidiel, elektrických a 

motorových vozňov, jednotiek, prípojných, vložených a riadiacich vozňov 2_19_0IK_v4, prílohy č.16 :      

       áno - nie  **) 

Počet a druh hasiacich prístrojov:    

................................................................................................................................ 

Zariadenie  MSE :  funkčné–nefunkčné *),   

Plomby MSE: porušené–neporušené *), v prípade porušenia uviesť, ktoré sú porušené:  

...................................................................................................................................................................

..................................................... 

Stav ponechaných prevádzkových zásob:  

nafta : ...........................................( litrov )          piesok:...................................  áno – nie *) 

chladiaca kvapalina odvodnená :  áno/nie    typ nemrznúcej zmesi : ................................................. 

Iné..............................................................................................................................................................

................................................ 

Odovzdanie vozidla bolo opakované : áno – nie *) 

Skúšobná jazda vykonaná podľa prílohy č.7 predpisu V25  

v traťovom úseku: ................................................................          dňa : ................... 

Chyby po skúšobnej jazde odstránené dňa :...................               o hodine.................. 

Vozidlo  bolo – nebolo  *)  prevzaté z údržby. 

Dôvody neprevzatia vozidla: 
.......................................................................................................................................... 

 
 
    ................................................                            ........................                                  
........................................... 

  odovzdal za zhotoviteľa                    dátum, hodina                      prevzal za objednávateľa 
    (meno, priezvisko, podpis)                                                                                      (meno, priezvisko, podpis)    

* - nehodiace sa prečiarknuť                                                           
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Príloha č.6        
k Rámcovej dohode č. 4600007849/RKsZ/2024 

 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.                                                                                                                     
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 

Návrh KP č. 

Zápis z komisionálnej prehliadky ŽKV 

      
Číslo ŽKV:  Vlastník ŽKV: Stupeň opravy:   XX 

Plán prístavby  ŽKV do opravy  Dátum   

Pristavené ŽKV do opravy  Dátum   

Dátum konania komisionálnej prehliadky  Dátum   

Zúčastnení  Meno a priezvisko Funkcia Potvrdenie KP / Podpis 

Za objednávateľa     

Za zhotoviteľa     

Ostatní     

      

Oprava vykonaná na základe RD č. 4600007849/RKsZ/2024  
s číslom objednávky: 

   

I. ZÁKLADNÝ ROZSAH     

I.1 Cena za základný rozsah  - prácnosť cenníková cena     

I.2 Znížená cena za základný rozsah - prácnosť    

I.3 Výsledná cena za základný rozsah - prácnosť    

       

I.4 Cena za základný rozsah  - materiál cenníková cena     

I.5 Znížená cena za základný rozsah - materiál    

I.6 Výsledná cena za základný  rozsah  materiál    

        

Základný rozsah spolu (práca+ materiál po znížení)    

II. Súvisiace práce 

Riadok Názov činnosti ( úkonu) Prácnosť  
Prácnosť           

EUR 
Materiál          

EUR 
Suma celkom   

EUR 

      

      

      

Celkom za Súvisiace práce     

III.  Súvisiace práce ocenené Nhod  

Riadok Názov činnosti ( úkonu) 
Prácnosť                 

Nhod 
Prácnosť           

EUR 
Materiál          

EUR 
Suma celkom   

EUR 

      

      

Celkom za súvisiace práce ocenené Nhod      

Cena SPOLU [ € ]      
IV. KOOPERÁCIE 

Riadok 
Názov činnosti 

 ( úkonu) 
Prácnosť                 

Nhod 
Prácnosť           

EUR 
Materiál          

EUR 
Suma celkom  

EUR 

      

      

Celkom kooperácie     

  

SPOLU za opravu[ € ]  

     

Termín ukončenia opravy podľa zmluvy: Dátum  
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Poznámka:                                                                                                                                                                                                                                         

Zoznam príloh:  
Príloha č. 1 Základný rozsah práca - Rozpis vykonaných prác {počet odpracovaných Nhod a suma) 
Príloha č. 2 Základný rozsah materiál - Rozpis spotrebovaného materiálu (položky  materiálu v členení jednotková cena, 

počet ks a celková finančná čiastka) 
Príloha č. 3 Súvisiace práce - Rozpis vykonaných prác  

Príloha č. 4 Súvisiace práce-materiál - Rozpis spotrebovaného materiálu 

Príloha č. 5 Súvisiace práce ocenené Nhod - Rozpis vykonaných prác (počet odpracovaných Nhod a suma) 

Príloha č. 6 Súvisiace práce ocenené Nhod-materiál - Rozpis spotrebovaného materiálu 

Príloha č. 7 Technické nálezy a mierové listy 

Príloha č. 8 Zoznam vymontovaných náhradných dielo na posúdenie 

  

  

Dátum schválenia Zápisu z komisionálnej prehliadky zhotoviteľom: 

Za zhotoviteľa:   súhlasím/súhlasím s výhradou (opis výhrady)            

Meno a priezvisko Funkcia 

Podpis: 
(vyplní zhotoviteľ (vyplní zhotoviteľ) 
Dátum schválenia Zápisu z komisionálnej prehliadky objednávateľom: 

Za objednávateľa:               Súhlasím – Nesúhlasím (schválenie zástupcom objednávateľa)   

V prípade nesúhlasu - dôvod: 
Meno a priezvisko Funkcia 

Podpis: 
(vyplní zhotoviteľ) (vyplní zhotoviteľ) 
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Príloha č. 7  
k Rámcovej dohode č. 4600007849/RKsZ/2024 

 
 

Zoznam vymenených (dosadených) dielov EPJ 
 
 
 

  Komponent 
Pôvodný 

(opravený, nový) Výrobné číslo 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24    

25    
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Príloha č.8 
k Rámcovej dohode č. 4600007849/RKsZ/2024 

 

Zoznam kontaktných osôb objednávateľa a zhotoviteľa 
 

Zoznam kontaktných osôb objednávateľa 

     

Vo veciach zmluvných:  
Riaditeľ Úseku údržby 

  

Vo veciach technických: 
Riaditeľ sekcie externej údržby a opráv 

  

Operatívne riadenie: 
Vedúci oddelenia externých opráv ŽKV 

  

Operatívne riadenie: 
Vedúci tímu externých opráv ŽKV 

  

 
Zoznam kontaktných osôb objednávateľa pre odovzdanie a prevzatie EPJ do Plánovanej 
periodickej opravy  

Funkcia Organizačný útvar 

Špecialista pre preberanie   SeEUO 

 
Zoznam kontaktných osôb objednávateľa pre potvrdenie zápisu z Komisionálnej prehliadky 
(vždy 2 osoby potvrdzujú KP) 

Funkcia Organizačný útvar 

Špecialista pre preberanie ŽKV SeEUO 

Vedúci tímu externých opráv ŽKV SeEUO 

Vedúci oddelenia externých opráv ŽKV SeEUO 

  
Zoznam kontaktných osôb objednávateľa pre schválenie zápisu z Komisionálnej prehliadky sú 
samostatne: 
a) pri periodických opravách a neplánovaných opravách u zhotoviteľa: 

Funkcia Organizačný útvar 

Riaditeľ SeEUO SeEUO 

Riaditeľ Úseku údržby ÚÚ 

 
b) pri neplánovaných opravách u objednávateľa: 

Funkcia Organizačný útvar 

Riaditeľ SeIUO SeIUO 

Riaditeľ Úseku údržby ÚU 

 
Zoznam kontaktných osôb objednávateľa pre odovzdanie a prevzatie EPJ do opravy a po 
oprave v priestoroch zhotoviteľa 

 Funkcia Organizačný útvar 

Špecialista pre preberanie ŽKV SeEUO 

 
Zoznam kontaktných osôb objednávateľa pre odovzdanie a prevzatie EPJ do opravy a po 
oprave v priestoroch objednávateľa: 

 Funkcia Organizačný útvar 

Vedúci pracoviska SeIUO 
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Technik pre opravy SeIUO 

Majster pre opravy SeIUO 

Koordinátor UaO SeIUO 

   
Zoznam poverených zamestnancov objednávateľa na vedenie reklamačnej agendy podľa bodu 
3.6 a 4.2 reklamačného poriadku  

 Funkcia Organizačný útvar 

Vedúci tímu zmluvných vzťahov a operatívy SeEUO 

 
 

Zoznam kontaktných osôb zhotoviteľa: 

vo veciach zmluvných :  

vo veciach technických 

osoby oprávnené schváliť Zápis z KP sú samostatne: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č.9 
k Rámcovej dohode č. 4600007849/RKsZ/2024 

 
 
 

Postup určenia nákladov na opravu v prípadoch poistných udalostí na  ZSSK 



205 
 

 
1. Táto príloha určuje záväzný postup v prípadoch vzniku poistných udalostí (ďalej len „PU“) na 

EPJ objednávateľa. 

2. Poškodenie celkov alebo EPJ, ktoré si bude Objednávateľ uplatňovať ako PU, oznámi 

Objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutou formou.  

3. Ku každému poškodeniu  alebo celku , ktoré bude uplatňované zo strany objednávateľa ako 

PU, doručí zhotoviteľ objednávateľovi technický nález poškodenia, určenie príčiny poškodenia 

(ak je to možné) a v prípadoch, keď bude následky PU odstraňovať len zhotoviteľ aj predbežnú 

kalkuláciu nákladov na odstránenie následkov PU alebo čiastkovú kalkuláciu pri oprave PU v 

kooperácii. Určenie príčiny poškodenia bude súčasťou technického nálezu. 

4. Na základe doručenej predbežnej kalkulácie nákladov na odstránenie následkov PU poverený 

zástupca Objednávateľa uvedený v Prílohe č. 8  tejto Dohody odsúhlasí rozsah opravy a 

objednávateľ založí samostatnú PM zákazku, na ktorú sa budú účtovať len náklady na 

odstránenie následkov konkrétnej PU. Objednávateľ s dohodnutým samostatným druhovým 

výkonom údržby a číslom PM zákazky oboznámi zhotoviteľa dohodnutou formou.   

5. V prípade subdodávok pri odstraňovaní následkov PU na  alebo celkoch Objednávateľa je 

Zhotoviteľ povinný súčasne s faktúrou doručiť ako samostatnú prílohu faktúry rozklad prácnosti 

a materiálových nákladov ku každej PM zákazke s dohodnutým samostatným druhovým 

výkonom údržby. 

6. Ak je nutné vykonať odstránenie následkov PU na celkoch  Objednávateľa formou subdodávky 

Zhotoviteľa, Zhotoviteľ zabezpečí urýchlené odoslanie celku na posúdenie a určenie nákladov 

na opravu subdodávateľovi s označením, že sa jedná o PU. 

7. Po doručení poškodeného celku subdodávateľovi Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie 

komisionálnej prehliadky poškodeného celku a stanovenie nákladov na odstránenie tohto 

poškodenia.  

8. O termíne a mieste  konania komisionálnej prehliadky bude Zhotoviteľ informovať 

Objednávateľa dohodnutou formou s dostatočným časovým predstihom, minimálne 2 pracovné 

dni pred konaním komisionálnej prehliadky. 

9. Zhotoviteľ zabezpečí vstup povereným zástupcom Objednávateľa a pracovníkom poisťovne, 

prípadne znaleckej organizácie na miesto vykonania komisionálnej prehliadky 

u subdodávateľa. Objednávateľ oznámi dohodnutou formou Zhotoviteľovi mená zamestnancov 

Objednávateľa a  pracovníkov poisťovne, prípadne znaleckej organizácie zúčastnených na 

komisionálnej prehliadke. 

10. Súčasťou povolenia na vstup zástupcov Objednávateľa do priestorov subdodávateľa bude aj 

povolenie na zhotovenie vlastnej fotodokumentácie celkov, ktoré budú predmetom 

komisionálnej prehliadky vlastnými technickými prostriedkami Objednávateľa a zástupcov 

poisťovne, príp. znaleckej organizácie. 

11. Zhotoviteľ zabezpečí súčinnosť subdodávateľa pri plnení oprávnených požiadaviek 

Objednávateľa, pracovníkov poisťovne, prípadne znaleckej organizácie v súvislosti so 

zdokumentovaním poškodenia a určení nákladov na odstránenie poškodenia celku. 

12. Rozsah poškodenia a potrebných opráv odsúhlasí a potvrdí Objednávateľ v Zápise 

z komisionálnej prehliadky poškodeného celku. Po odsúhlasení rozsahu poškodenia a opráv 

potrebných na odstránenie poškodenia súvisiacich s PU, určí Zhotoviteľ náklady na odstránenie 

tohto poškodenia v zmysle platných cenníkov. 

13. Ak sa vykonáva na poškodenom celku aj stanovený rozsah údržby, do nákladov na odstránenie 

následkov PU budú započítané aj náklady na tento rozsah súvisiace s odstránením následkov 

PU. 

14. Po vykonaní komisionálnej prehliadky zhotoviteľ predloží objednávateľovi Zápis z komisionálnej 

prehliadky, podpísaný všetkými zúčastnenými s určením predpokladaných nákladov na opravu 

celku.  

15. Do 3 pracovných dní doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi: 

a. Technický nález, všetky potrebné meracie listy a dokumenty k poškodenému celku. 
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b. Určenie príčiny poškodenia. V prípade nemožnosti určenia príčiny, toto uvedie  

v náleze. 

c. Rozpis nákladov na odstránenie poškodenia súvisiaceho s PU v členení náklady na 

materiál a prácnosť s podrobným rozpísaním jednotlivých položiek. 

d. Zoznam odkúpeného - vyzískaného šrotu z poškodeného celku. 

16. V prípade oprávnenej požiadavky pracovníkov poisťovne, prípadne znaleckej organizácie na 

vykonanie ďalších činností zhotoviteľ zabezpečí na základe písomnej požiadavky 

objednávateľa vykonanie týchto činností. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Príloha č.10 
k Rámcovej dohode č. 4600007849/RKsZ/2024 

 
SKÚŠOBNÉ JAZDY ŽKV 
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1. Skúšobné jazdy sa využívajú na overenie funkčnosti a bezpečnej prevádzky ŽKV. 

a. Vykonávajú sa po zásahoch do konštrukčného usporiadania vozidla, ktoré môžu mať  
vplyv na bezpečnosť železničnej prevádzky alebo funkčnosť jednotlivých 
konštrukčných celkov ŽKV. 

b. Pred uskutočnením skúšobnej jazdy je potrebné vykonanie všetkých predpísaných 
opravárenských úkonov, revízií UTZ, diagnostických meraní a nastavení riadiacich, 
kontrolných zariadení ŽKV a nastavenie výkonu na vodnom alebo suchom odpore. 

c. Pred skúšobnou jazdou sa vykoná stacionárna funkčná skúška ŽKV. 

2. Požiadavky na skúšobné jazdy uplatňuje SeUO  v zmysle Opatrenia Prepravy ŽKV pre potreby 
ZSSK 2_139_UP_aktuálne platnej verzie.   

Vykonávanie skúšobných jázd 

3. Skúšobné jazdy sú nariadené v nasledovných minimálnych dĺžkach trate pre každý smer jazdy: 

a. Po periodických opravách VY a H: 

i. EPJ a ucelené jednotky elektrickej a motorovej trakcie s konštrukčnou 
rýchlosťou do 100 km.h-1 vrátane v dĺžke 20 km. 

ii. EPJ a ucelené jednotky elektrickej a motorovej trakcie s konštrukčnou 
rýchlosťou nad 100 km.h-1 v dĺžke 40 km. 

b. Po neplánovaných opravách na EPJ po vyviazaní najmenej jedného dvojkolesia, 

c. Po veľkých prehliadkach a neplánovaných opravách o vykonaní skúšobnej jazdy a 
o jej dĺžke rozhodne vedúci pracoviska, na ktorom je ŽKV v údržbe. 

4. V odôvodnených prípadoch je možné uskutočniť skúšobné jazdy podľa aktuálnej potreby. 

a. O vykonaní takýchto skúšobných jázd rozhoduje vedúci pracoviska na ktorom je ŽKV v 
údržbe.  

b. Odskúšanie funkčnosti ŽKV je možné v prevádzke na vlakoch za podmienky, že 
nebude  narušená bezpečnosť a plynulosť  dopravy na dráhe. 

5. Skúšobné jazdy sa nevykonávajú na prípojných, riadiacich a vložených vozňoch. 

Po periodických opravách sa vykonáva statické odskúšanie funkčnosti riadiacich, ovládacích, 
kontrolných, signalizačných, ochranných a brzdových obvodov. 

6. Pre viac sústavové elektrické ŽKV postačuje vykonať skúšobnú jazdu na jednej napájacej 
sústave okrem prípadov, ak nie je potrené vyskúšať funkčnosť ŽKV na viacerých alebo všetkých 
napäťových sústavách.  

a. Ak je potrebné vyskúšať funkčnosť viac sústavových elektrických ŽKV, platia 
podmienky podľa bodu 3.a. 

7. Počas skúšobnej jazdy je potrebné postupne dosiahnuť maximálnu konštrukčnú rýchlosť, pri 
ktorej musí byť chod vozidla stále pokojný. 

8. Pri skúšobných jazdách nesmie byť prekročená konštrukčná rýchlosť ŽKV. 

9. Skúšobnej jazdy sa zúčastní zástupca opravovne ŽKV s oprávnením vstupu na stanovište 
rušňovodiča a preukázateľne oboznámený s ustanoveniami predpisov o bezpečnosti  ( MPBP 
príslušnej trakcie, Z2 a pod.). 

10. Pred skúšobnou jazdou sa najskôr vykoná stacionárna funkčná skúška ŽKV 

11. Skúšobnej jazda je rozdelená na dve časti.  

a. V prvej časti sa jazda prerušuje, pričom sa kontrolujú jednotlivé uzly, súčasti a celky 
vozidla v súlade s “Protokolom o skúšobnej jazde”.  

b. V druhej časti sa upraví rýchlosť jazdy podľa výsledku z prvej polovice a ak to technický 
stav ŽKV dovolí, jazda sa neprerušuje.  
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c. Po skončení skúšobnej jazdy sa vyplní protokol o skúšobnej jazde ŽKV podľa Prílohy 
č. 7a tohto predpisu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOL O SKÚŠOBNEJ JAZDE EPJ 
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Železničné koľajové vozidlo: 
                         

 
 

Opravca:   

Vlastník ŽKV (domovské OSD, Pr):   

Dátum skúšobnej jazdy:   

 

Skúšobná jazda vykonaná v úseku:   

Ubehnuté km:   

  

Výsledok skúšobnej jazdy vyhovuje 

Jazdné vlastnosti áno nie 

Vypruženie áno nie 

Funkcia jednotlivých celkov a agregátov áno nie 

Funkcia ovládacích, kontrolných a meracích prístrojov  áno nie 

Funkcia optickej a zvukovej signalizácie áno nie 

Funkcia vstupných, čelných a oddielových dverí áno nie 

Funkcia kúrenia, vetrania, klimatizácie áno nie 

Funkcia osvetlenia vozidla áno nie 

Oteplenie ložísk všetkých  strojov a oteplenie elektrickej výzbroje  áno nie 

Funkčné skúšky brzdy a protišmykového zariadenia  áno nie 

 

Kontrola po ukončení jazdy vyhovuje 

Stav AKB áno nie 

Oteplenie nápravových ložísk áno nie 

Tesnosť agregátov a celkov ŽKV  áno nie 

 

Ďalšie skúšky vyhovuje 

 áno nie 

 áno nie 

 áno nie 

 áno nie 

 áno nie 

 áno nie 

 áno nie 
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Poruchy zistené pri skúšobnej jazde:           odstránené dňa:          podpis: 
 
.......................................................       ..........................        ............................ 
 
.......................................................       ..........................        ............................ 
 
.......................................................       ..........................        ............................ 
 
.......................................................       ..........................        ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ......................................................................................    dňa : ............................ 
 
 
 

ŽKV pri skúšobnej jazde  vyhovelo* / nevyhovelo* 

 
 
 
 
............................................................                         ...................................................... 
                 Za údržbu                                                                           Rušňovodič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nehodiace sa prečiarknuť 
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Príloha č.11 

k Rámcovej dohode č. 4600007849/RKsZ/2024 
 

ZOZNAM DOKLADOV O VYKONANEJ ÚDRŽBE EPJ 
 

Použité skratky pre dráhové vozidlá jednotlivých trakcií : 

E    - ŽKV elektrickej trakcie, elektrické vozne a jednotky 
M   - ŽKV motorovej trakcie, motorové vozne a jednotky 
P   - prípojné, vložené a riadiace vozne 

Doklad, protokol : E M P 

Preberací protokol ŽKV do opravy x x x 

Protokol uvoľnenia do prevádzky v zmysle požiadavky ECM x x x 

Zápis z Komisionálnej prehliadky s určením rozsahu opravy. x x x 

Záznam o zmenách konštrukcie ( list prevádzkových úprav vykonaných na ŽKV ) x x x 

Protokol o meraní dvojkolesia   ( rozkolesie, rozchod dvojkolies, priemery obručí, 
monoblokov v toleranciách podľa druhu prenosu výkonu, meranie ozubených vencov) x x x 

Evidenčné listy dvojkolies (s dátumom montáže dvojkolesia, km prebehom, 
opravárenskými zásahmi na dvojkolesí, defektoskopiou, výmenou ozubeného venca, 
výmenou ložísk prevodovky a osových ložísk, protokolom o vyvážení dvojkolesia ) 

x x x 

Meranie otočných čapov a ložísk otoč. čapov a puzdier ložiskových skríň. Protokol o 
vykonaní rajdovnosti podvozkov – ak je predpísané x x x 

.Kontrola zvarových spojov rámov podvozku podľa výkresovej dokumentácie 
výrobcu, protokoly zvárania so zapísaním defektoskopickej kontroly, miesta, dátumu 
a druhu opravy 

x x x 

Protokol o vykonaní skúšky brzdových valcov, brzdových jednotiek ( tesnosť, 
predpísané vysunutie piestnice ) x x x 

Záznam o umiestnení a oprave tlmičov na podvozkoch spolu s atestami x x x 

Protokoly o oprave a skúšaní otáčavých strojov (meranie izolačného stavu, ovalita 
komutátora, výmena ložísk, typ uhlíkov, nastavenie neutrálnej osi zberného 
ústrojenstva) 

x x x 

Evidenčné listy výmenných celkov - agregátov (trakčných motorov, spaľovacieho 
motora, motorov pomocných pohonov, trakčného transformátora a pod. ) 

x x  

Protokol o oprave, skúšaní a nastavení prepínača odbočiek x   

Výsledky - rozbor transformátorového, motorového, hydraulického oleja x x  

Meracie listy spaľovacieho motora, protokol o skúške spaľovacieho motora, 
hydraulickej prevodovky.  x  

Protokol o oprave, skúšaní a nastavení riadiaceho, hlavného a šuntov. kontroléra x   

Protokol o oprave, skúšaní, meraní: kotevných impulzných meničov, impulzného 
meniča pre budenie trakč. motorov, usmerňovača, diódového oddeľovacieho bloku, 
unipulzu, centrálneho zdroja, statického nabíjača. 

x x  

Protokoly o odskúšaní elektronického regulátora, meničov napätia x x  

Protokoly o skúšaní, meraní a nastavení elektroniky, riadiacich, kontrolných signálov 
u DV s impulznou reguláciou výkonu (stĺpec V – pre riadiace vozne) x x x 

Súpis vykonaných defektoskopických skúšok a kontrol v zmysle platnej Smernice 
ZSSK Slovensko s doloženými Protokolmi o def. kontrolách jednotlivých častí a 
dielov 

x x x 

Doklady o overení spôsobilosti UTZ – zdvíhacích, plynových, tlakových a elektrických 
zariadení v zmysle Vyhlášky č.205/2010 Z.z. x x x 
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Doklad, protokol : E M P 

Protokol oprave AKB a odskúšaní dobíjania AKB x x x 

Protokol o skúške rýchlomerov - mechanických, elektronických (stĺpec V platí pre RV) x x x 

Protokol o skúške tlakomerov, poistných ventilov, brzdičov, tlakových relé, 
prídavných tlak. relé, protišmyk. zariadení, stavačov zdrží, brzdových hadíc (brzdová 
výstroj) 

x x x 

Protokol o skúške tlakovzdušného zariadenia a brzdy (brzdové jednotky, rozvádzače, 
panely prístrojov brzdy, kontejnery brzdových prístrojov,  čeľusťová jednotka brzdy) 

x x x 

Protokol o skúške a nastavení zberačov. x   

Protokol o nastavení vn ochrán, hlavného vypínača, vn skúšky ŽKV x x  

Protokol o skúške vlakového zabezpečovača (osvedčenie o akosti a kompletnosti) x x  

Merací list rámu skrine, rámov podvozku (po nehodovej udalosti) x x x 

Vážny lístok (protokol o nastavení kolesových nápravových tlakov koľajového 
vozidla) 

x x x 

Merací list  pojazdu ( protokol o výškovom nastavení pojazdu, nárazníkov, ťažného 
ústrojenstva ). 

x x x 

Protokol o skúšobnej jazde ŽKV (Zápisnica o prevzatí ŽKV z periodickej opravy / pre- 
hliadky podľa prílohy č.11 predpisu V25). 

x x x 

Protokol o stacionárnej skúške brzdy (funkčnosť, tesnosť). x x x 

Protokol o vykonaní pravidelnej technickej kontroly v zmysle Vyhlášky č.351/2010 Z.z  
podľa jej prílohy č.3 

x x x 

Súpis a rozsah použitých schválených náterových hmôt pri oprave LAK-u.  x x x 

Protokol z mnohočlenného riadenia, diaľkového ovládania (ak ho ŽKV má) x x x 

Naviac pri opravách zabezpečených mimo vlastných organizačných jednotiek ZSSK, je externý 
opravca (napr. ŽOS) povinný naviac predložiť : 

Protokol o vyvážení dvojkolesia (ak je prepísané) x x x 

Mierové listy pružín pojazdu a ich spárovanie. x x x 

Atesty tlmičov. x x x 

Protokol o medzioperačnej kontrole a zábehu podvozkov, trakč. motorov s tlapovým 
uložením a dvojkolesím. 

x x  

Protokol o funkčnom odskúšaní kúrenia, vetrania a klimatizácie. x x x 

Protokol o skúške kompresorov. x x  

Protokol o kontrole prejazdu vozidla obrysnicou - po oprave násilného poškodenia x x x 

Protokol o kontrole tesnosti skrine proti vnikaniu vody. x x x 

Protokol o vykonaní opravy náteru skrine vozidla -LAK I, II, III. x x x 

Protokol o oprave jednotlivého konštrukčného dielu koľajového vozidla, ktorý bol 
predmetom opravy u externého opravcu 

x x x 

Technická dokumentácia koľajového vozidla x x x 

1. pre hlavnú opravu podvozkov je potrebné predložiť všetky dokumenty týkajúce sa pojazdu. 

2. pre hlavnú opravu a u samostatne opravovaných konštrukčných celkov je potrebné predložiť 

protokoly týkajúce sa  

3. opravy ak uvedené doklady nebudú pri preberaní ŽKV predložené, nebude ŽKV z opravy prevzaté 
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Príloha č.12  
k Rámcovej dohode č. 4600007849/RKsZ/2024 

 
 

 
 
 
Súvisiace predpisy, smernice a normy pre opravy platné u Objednávateľa – na CD 
 
 

 

1. Predpis  Oprava dvojkolesia železničných dráhových vozidiel (ZSSK V 99/1) 

2. Predpis pre opravy elektrických točivých strojov hnacích vozidiel  

3. Predpis Nátery ŽKV (ZSSK V98/25) 

4. Predpis Údržba železničných hnacích vozidiel, elektrických a motorových vozňov, jednotiek, 

prípojných, vložených a riadiacich vozňov  (ZSSK 2_19_OIK_v4) 

5. Defektoskopické skúšky a kontroly železničných koľajových vozidiel Železničnej spoločnosti 

Slovensko, a.s. (2_03_SeTT_v.4) 

6. Zborník jednotných rozsahov a združených noriem výkonov pre periodické prehliadky MM 

a MV EPJ radu 671 

7. Smernica  Preberanie dráhových vozidiel, ich dielov a celkov (V 6/1) 2_54_UP_v1  
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Príloha č.13  
 k Rámcovej dohode č. 4600007849/RKsZ/2024 

 
INŠPEKČNÝ   CERTIFIKÁT č.: 

Abnahmepr fzaugnis Nr.: 
Inspection certificate No.: 
Certificat de réception No.: 
STN EN 10204 - 3.1 
 
 
 
Výrobca - predávajúci:  Producer-vendor:                                      Kupujúci: Purchaser:  
Hersteller-Lieferant:      Producteur-vendeur:                                 Käufer:     Acheteur:                                           

 
 

 
 
 

 
Preberanie objednal:                    Take-over ordered:                     Abnahmebesteller:                    
Réception ast commandée par:          

Názov a adresa: 
Name und 
Adresse: 

 
 

Objednávka č. : 
Güteprüfantrag : 

  IČO:  

DIČ:  

Bankové 
spojenie: 
Bank contract: 

 

 
č. účtu 

 

 
Prebzatý  materiál:                   Kind of material:                        Übernammes Material:                   
Matériel réceptioné: 

 
Cenník 
Preis 
Tarif 
Price 
 

 
Kúpna zmlúva / číslo 
objednávky 
Kaufvertrag 
Contract No 
Contract ď achat 

 
Množstvo 
Menge 
Qantity 
Qantité 

 
m.j. 
Mass 
Unit 
Unit 

 
Názov -  popis  -  výkres 
Material (Ware) - Beschreibung 
Name - charistic 
Nom - description du matériel 

     

     

     

     

     

 
Výrobky sú v zhode s požiadavkami objednávky 
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Doklady o skúškach - atesty: 
Vorelegte prüfdokumente: 
Submitted inspection 
documents: 
Le Documents Trésentés ď Essais: 
 
 
Prílohy: 
Anlagen: 
Enclosure: 
Annaxos du procés - verbal: 
 
 
Dátum         Výrobca:  
Date:                                            Hersteller:    
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Príloha č.14 
k Rámcovej dohode č. 4600007849/RKsZ/2024 

 
 
 

Zoznam subdodávateľov 
 
 
 
Obchodné meno zhotoviteľa:    ŽOS Trnava, a.s. 
Sídlo alebo miesto podnikania zhotoviteľa:  Koniarekova 19 
IČO:       917 21 Trnava 
Právna forma:      akciová spoločnosť 
 
 
Predmet Rámcovej dohody   „Vykonávanie opráv EPJ radu 671“ 
Zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky budeme plniť prostredníctvom týchto subdodávateľov. 
 
1) Meno a priezvisko subdodávateľa: 
Obchodné meno alebo názov: ŠKODA PARS, a.s. 
Adresa pobytu alebo sídla: Šumperk, Žerotínova 1833/56, PSČ 787 01, Česká republika 
Identifikačné číslo alebo dátum narodenia subdodávateľa: 
    25860038 
 
Podiel subdodávky v %  30% 
a stručný opis zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:· 
 oprava trakčných podvozkov, elektrovýzbroje a elektrických 

jednotiek 
 
 

 

V Trnave dňa ___________  

 

 

 
 
___________________________  ___________________________ 

PhDr. Vladimír Poór    Ing. Miloš Kyselica 

predseda predstavenstva   podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ  

ŽOS Trnava, a.s.    ŽOS Trnava, a.s 

 


