
 

Dohoda č. 1111/2020 

o prevádzkovaní rozšírenia verejného vodovodu v rámci 

predčasného užívania  
Stavba: „ŽSR, Modernizácia trate Púchov–Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“ 

Stavebný objekt: SO 44.37.06_9 Púchov-Považská Bystrica, náhradné zásobovanie vodou, 

katastrálne územie Horný Milochov 

 

Investor rozšírenia verejného vodovodu : 

    

Slovenská republika, konajúca prostredníctvom správcu 

Názov:    Železnice Slovenskej republiky 

sídlo:    Klemensova 8, 813 61  Bratislava, 

Registrácia:   obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po,  

vložka č.: 312/B 

Právna forma:   iná právnická osoba 

Štatutárny orgán:  Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ ŽSR 

IČO:  31 364 501 

Bankové spojenie:   

IBAN:   

SWIFT/BIC:   

DIČ:  2020480121 

IČ DPH:   SK 2020480121 

 

( ďalej len „investor“ alebo „ŽSR“ ) 

 

Budúci prevádzkovateľ rozšírenia verejného vodovodu : 

 

Obchodné meno:   Považská vodárenská spoločnosť a.s.  

Sídlo:    Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 

Registrácia:   obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa,  

    vložka č. 10421/R 

Právna forma:   akciová spoločnosť 

Štatutárny orgán:  predstavenstvo 

Osoby oprávnené k podpisu: predseda predstavenstva 

člen predstavenstva 

IČO:   36 672 076 

Bankové spojenie:    

IBAN:    

SWIFT/BIC:       

DIČ:   2022237547 

IČ DPH:   SK 2022237547 

 

 

( ďalej len „budúci prevádzkovateľ“ alebo „PVS“ ) 

 

 

uzatvárajú túto „ Dohodu“ o prevádzkovaní rozšírenej časti verejného vodovodu počas 

predčasného užívania stavby pred vydaním riadneho kolaudačného rozhodnutia o užívaní 

stavby. 

 

I.  

https://www.zsr.sk/files/o-nas/generalne-riaditelstvo/cv_tkac_zsr.pdf


Úvodné ustanovenia 

 

1. ŽSR, ako investor stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov–Žilina, pre rýchlosť do 160 

km/hod., I. etapa“ vybudoval rozšírenie verejného vodovodu SO 44.37.06_9 Púchov - 

Považská Bystrica, náhrada vodných zdrojov v Hornom Milochove, katastrálne územie 

Horný Milochov so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu, v súlade 

s uzatvorenou Zmluvou č.7/2019, o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku (č. 267-Io-

501/2019) zo dňa 30.9.2019 

2. ŽSR, ako investor stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov–Žilina, pre rýchlosť do 160 

km/hod., I. etapa“  na základe stavebného povolenia č. j.: OU-PB-OSZP 2019/007044-

00004 ZB1 A-20 zo dňa 13.8.2019, vybudoval rozšírenie verejného vodovodu vrátane 

odbočení z verejného vodovodu (7 x navrtávací pás) pre pripojenie vodovodných prípojok, 

vodovodné prípojky ukončené vo vodomerných šachtách (7 x VŠ) za hranicou stavebných 

pozemkov. Súčasťou rozšírenia verejného vodovodu je automatická dotláčacia stanica 

(ATS) a NN prípojka ATS. 

3. Z dôvodu verejného záujmu zásobovania pitnou vodou, investor požiada Okresný úrad 

v Považskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy 

o vydanie predčasného úžívacieho povolenia pred vydaním riadneho kolaudačného 

rozhodnutia. 

4. PVS ako vlastník verejného vodovodu, na ktorý sa napája rozšírenie verejného vodovodu 

SO 44.37.06_9 Púchov-Považská Bystrica, náhradné zásobovanie vodou, katastrálne územie Horný 

Milochov a odborne spôsobilá osoba pre výkon prevádzkových činností v súlade so 

zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, § 5, 6 zákona, bude zabezpečovať 

prevádzkovanie rozšírenej časti verejného vodovodu SO 44.37.06_9 Púchov-Považská 

Bystrica, náhradné zásobovanie vodou, katastrálne územie Horný Milochov, v rámci predčasného 

užívania. 

 

II. 

Predmet prevádzkovania 

 

1. Predmetom prevádzkovania počas predčasného užívania stavby je rozšírená časť verejného 

vodovodu SO 44.37.06_9 Púchov-Považská Bystrica, náhradné zásobovanie vodou, katastrálne 

územie Horný Milochov, v skladbe: 

 Pripojenie na jestvujúci verejný vodovod PVC D 160 

 Prívodné vodovodné potrubie HDPE D110 SDR11 PN16 do ATS 

 Automatická dotláčacia stanica, NN prípojka 

 Výtlačné, súčasne rozvodné potrubie HDPE D 90 SDR11 PN16 

 Vyhľadávací vodič, podzemné hydranty DN 80, 7 x odbočenie z verejného vodovodu 

pre pripojenie vodovodných prípojok 

2. Predmetom prevádzkovania nie sú vodovodné prípojky a vodomerné šachty konečných 

odberateľov. 

 

III.  

Výkon prevádzkovania 

 

1. Podpisom tejto „Dohody“ dáva investor rozšírenia verejného vodovodu súhlas PVS ako 

budúcemu prevádzkovateľovi na jeho prevádzkovanie v súlade so zákonom NR SR č. 

442/2002 Z. z. v platnom znení, § 15 a súhlas na zriaďovanie odbočení pre pripojenie 

vodovodných prípojok konečných odberateľov v súlade s pravidlami PVS o zriaďovaní 

a pripojovaní vodovodných prípojok.  



2. PVS ako budúci prevádzkovateľ rozšírenej časti verejného vodovodu v zmysle tejto„ 

Dohody“ bude zabezpečovať bežnú prevádzku a údržbu rozšírenej časti verejného 

vodovodu. 

3. PVS ako budúci prevádzkovateľ rozšírenej časti verejného vodovodu v zmysle tejto 

„Dohody“ bude zabezpečovať prípadné opravy porúch vodovodného potrubia, opravy 

resp. výmeny technologických alebo elektrických častí a zariadení ATS, NN prípojky na 

náklady investora.  Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o potrebách 

opráv, resp. o potrebách výmeny technologických alebo elektrických častí a zariadení 

ATS, NN prípojky a vzájomne si písomne odsúhlasiť, aké opravy, resp. výmeny 

technologických alebo elektrických častí a zariadení ATS, NN prípojky budúci 

prevádzkovateľ vykoná. Písomne odsúhlasenie opráv, resp. výmeny technologických alebo 

elektrických častí a zariadení ATS, NN prípojky podľa predchádzajúcej vety nie je 

potrebné, v prípade, ak toto objektívne nie je možné zabezpečiť, napr. z dôvodu havarijnej 

situácie a pod.    

IV. 

Ďalšie zmluvné dojednania 

 

1. Zodpovednosť za škodu na hmotnom majetku, ktorá by mohla vzniknúť ak táto škoda 

nebude spôsobená výkonom činností prevádzkovania rozšírenej časti verejného vodovodu, 

znáša investor. 

2. Zmluvy na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu budú koneční odberatelia uzatvárať 

s PVS, pričom fakturované množstvo dodanej vody a platby za dodávku pitnej vody ( 

vodné ) budú patriť prevádzkovateľovi, t. j. PVS. 

3. Táto Dohoda zaniká dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekt 

SO 44.37.06_9 Púchov - Považská Bystrica, náhrada vodných zdrojov v Hornom 

Milochove.  

V. 

Odovzdanie a prevzatie do prevádzkovania 
 

1. Investor rozšírenia verejného vodovodu odovzdá rozšírenie verejného vodovodu do 

prevádzkovania po vydaní predčasného užívacieho povolenia, ktoré vydá Okresný úrad 

Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

2. Investor je povinný najneskôr pri odovzdaní rozšírenia verejného vodovodu do 

prevádzkovania PVS odovzdať PVS nižšie uvedené doklady a písomnosti : 

 Stavebné povolenie 

 Rozhodnutie o predčasnom úžívaní stavby 

 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane ATS 

 Geodetické zameranie vo formáte DGN čitateľné Microstation 

 Výsledky tlakových skúšok, rozbor pitnej vody, rozhodnutie Úradu verejného 

zdravotníctva, zmluva na dodávku elektrickej energie pre ATS 

 Zoznam odberateľov, pre ktorých boli v rámci stavby vybudované odbočenia pre 

pripojenie vodovodných prípojok 

 iné dokumenty/ materiály, ktoré objektívne bude PVS potrebovať a vyžiada ich od ŽSR 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dohoda je vyhotovená v 4-roch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 2 

rovnopisy sú pre investora a 2 rovnopisy pre budúceho prevádzkovateľa.  

2. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, t. j. v zmysle Článku IV., bod 3 tejto Dohody. 

 



3. Dohodu je možné meniť len formou písomného dodatku s podpisom obidvoch zmluvných 

strán. 

4. Dohoda je v súlade s etickým kódexom ŽSR zverejnenom na webovej stránke: 

https://www.zsr.sk/o-nas/eticky-kodex/ 

5. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom vydania 

predčasného úžívacieho povolenia a nasledujúcim dňom po jej zverejnení. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto Dohody je zrozumiteľným a určitým prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni, za nápadne nevýhodných 

podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje 

podpisy.  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa28.9.2020                                 V Považskej Bystrici, dňa 25.9.2020   

 

         Investor rozšírenia verejného vodovodu:      Budúci prevádzkovateľ rozšírenia verejného 

         vodovodu:      vodovodu:  
 

 

 

 

 

         .............................................................      ............................................................. 

         Železnice Slovenskej republiky                  Považská vodárenská spoločnosť, a. s.  

Ing. Miloslav Havrila              Ing. Ján Balušík   

generálny riaditeľ ŽSR                                       predseda predstavenstva 

 

 

   

 

                  ............................................................. 

            Považská vodárenská spoločnosť, a. s.  

            Ing. Jaroslav Lagiň  

      člen predstavenstva PVS, a.s. 

   

 
 


