Zmluva €. ...cceverrcininicnenens o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a v sulade s § 45 zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

(dalej len ,Zmluva*)
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribucna, a.s.
Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Ing. Milan Miskar, riaditel divizie energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo uétu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L
(d’alej len ,,Viastnik®)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Mesto Dolny Kubin
Hviezdoslavovo namestie 1651/ 2, 026 01 Dolny Kubin
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
DIC:
ICO:
IC DPH:
zastupeny:
opravnena osoba vo veciach zmluvnych:
opravnena osoba vo veciach technickych:
(d’alej len ,,Ziadatel*)

(Vlastnik a Ziadatel d'alej spoloéne len ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

KedzZe

- Vlastnik je drzitelom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven
prevadzkovatelom distribu¢nej sustavy v zmysle zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o energetike"). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribuénej sustavy je zabezpedit spolahlivé, bezpeéné a
u¢inné prevadzkovanie distribu¢nej ststavy, zabezpedit rozvoj a prevadzkyschopnost' sustavy tak,
aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala ocdévodnenym poziadavkam uéastnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribuénej sustavy a distribuciu elektriny,

- Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujuceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je sticast'ou distribucnej sustavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod nazvom definovanom v ¢lanku | ods. 1. zmluvy
(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba"),

- Vlastnik a Ziadatel maju zaujem upravit vzajomné vztahy slvisiace so zabezpecenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,

v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:



Clanok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie sthlasu Vlastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ
podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok Ziadatela zabezpecit vykonanie Prelozky ERZ
za podmienok a sposobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela uréeného Vlastnikom.

Predmetom Prelozky je: P2127 - Dolny Kubin - prelozka NN - rekonstrukcia cesty
Kubinska hofa . ETAPA

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inzinierskej cinnosti: subjekt zo zoznamu dodavatelov z prekvalifikaéného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy.

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze, s.r. o. Pri Rajéianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavatel)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskdrdo ..................... Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve v zmysle
¢lanku VI ods. 1 tejto zmluvy

Miesto vykonania Prelozky: KU o KNC &0 oo
Vlastnictvo ERZ sa Prelozkou nemeni.
2. Zmluvne strany sa dohodli, Ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1. etapa splnenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technicke rieSenie
PrelozZky, tvori neoddelitelnu prilohu &. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladana cena realizacie PreloZky vy&islena Viastnikom na zéklade technického navrhu;
c) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoénenie inZinierskej &innosti (dalej len ,PD 1C)
Ziadatelom v zmysle &lanku Il tejto zmluvy a jej prediozenie Viastnikovi na schvalenie.

2.2.1l. etapa splnenie nasledovnych podmienok:

a) predloZenie schvélenej a platnej PD IC Prelozky;

b) Zavere&né prerokovanie a odsuhlasenie PD IC

c) realizadna cena Prelozky;

d) podpis dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatefom;

e) realizacia PreloZky za podmienok a spdsobom stanovenym prislusnym rozhodnutim stavebného
radu o povoleni Stavby a v sulade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou

3. Pred zacatim realizacie sa uskuto¢ni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako Pal), zastupcu Viastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis o odovzdani staveniska®“.

4. Po fyzickom ukon&eni prac na PreloZke sa uskutoéni preberacie konanie stavby medzi Dodavatelom
a Ziadatefom, prip. Zhotovitelom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela“. Dielo méze byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Vlastnika.

5. Po ukonéeni porealizacnej inZinierskej ¢innosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskuto&ni odovzdanie prelozky od Ziadatela Vlastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: ,Zapis
o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej Casti)”.

Clanok Il
Suéinnost’ Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, Ze:



a) zabezpeéi PD IC na Prelozku v zmysle &lanku lil tejto zmluvy,

b) zabezpeci realizaciu Prelozky, t. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatela na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo v sulade so Standardmi Vlastnika v termine v zmysle Clanku | tejto
zmiuvy

c) zabezpedi kolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel je opravneny poverit zabezpeCenim PreloZky, t.j. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu a to konkrétne spolo¢nost' resp. zdruzenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného suboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel*). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmiuve oznami Vlastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je opravnena zabezpelit prelozku prostrednictvom Dodavatela na vykonanie prelozky.
Samostatnu zmluvu o dielo s Dodavatefom na vykonanie prelozky podpiSe tato tretia strana, priom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavaiji nemenné a za ich plnenie zodpoveda Ziadatel pocas celej doby
realizacie prelozky.

Clanok il
Projektova dokumentacia a inzinierska ¢innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpetit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie Prelozky (priloha €. 1 zmluvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpedit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodavatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikatnom systéme Vlastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Viastnikom a predlozit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Vlastnikovi na zéveredné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povaZuje za splneny aZ diiom jej pisomného schvélenia Vlastnikom
a podpisom Zavereéného prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie PD IC PreloZky v sulade so Standardom projektove;
dokumentacie a inzinierskej &innosti Viastnika na projektovu dokumentéaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpetit, aby pri vypracovani PD IC PreloZky boli pouZité iba prvky schvalené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, ze PD IC Prelozky prediozi Viastnikovi v lehote do ............................ odo dia
podpisu tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poziadat prislusny stavebny drad o vydanie stavebného povolenia
alalebo inych rozhodnuti a oznameni prisludného stavebného dradu potrebnych pre vybudovanie
Prelozky a vykonat v jeho mene vSetky pravne ukony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznameni. Za tymto Géelom Vlastnik vystavi plni moc Ziadatelovi a to na zaklade doru¢enej ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedeng, ze sa jedna o Prelozku podfa zakona
o energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, t.j. prevod prav a povinnosti Vlastnika ako stavebnika Prelozky na ind osobu. V pripade
porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnu
pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porudenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit zmluvnd pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Vlastnikom. Lehota
splatnosti faktdry je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto
odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu skody, ktora Viastnikovi vznikne porusenim povinnosti
Ziadatela podfa tohto odseku.



3. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spésobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prislusného stavebného Gradu. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku v stlade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, $kody alebo naroky tretich os6b v stvislosti
s realizaciou PreloZky znasa Ziadatel.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov nie je mozné dodrzat Clanok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpedi Ziadatel véetky povolenia vratane kolauda&ného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskdr do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia prelozky Ziadater
zabezpe¢i dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako stavebnika zo stavebného povolenia na
Vlastnika adohodu o urovnani z kolaudac¢ného rozhodnutia. Za tymto Uc¢elom Vlastnik poskytne
Ziadatelovi vzorové znenie tychto dohéd. V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpedi
predmetné dohody je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy
deft omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastoéne dotknuty narok vlastnika na nahradu
Skody.

Clanok V
Naklady na realizaciu Prelozky podla tejto zmluvy

1. Naklady predstavuju predpokladant cenu realizacie Prelozky vyCislenld Vlastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktorli Dodavatel Prelozku vykona. Vys$ka takto vycislenych nakladov predstavuje
sumu: 69 490,90 EUR bez DPH.

2. Skutoénu vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Viastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo diia
podpisu Zavereného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
skuto€na vyska nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku ktejto zmiuve spolu
s terminom na vykonanie Prelozky.

Clanok Vi
Termin plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po kumulativnom spineni nasledovnych podmienok:
a) predloZenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,
b) podpis Zaverecného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky,
c) oznamenie skuto&nej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Vlastnikom,
v lehote do 3 mesiacov odo dia uvedeného v Zavere¢nom prerokovani a odsthlaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude uréenie skuto¢nej vysky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie Prelozky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ nemédze byt zahdjena pred spinenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

3. Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy sa povazuje za rozvazovaciu
podmienku, ktord ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku dnu ich nesplnenia.

4. O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
st¢astou bude vyhlasenie Ziadatela, ze Prelozku ERZ nepozaduje a Prelozka ERZ sa vtermine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat'.

5. Ziadatel je opravneny vykonavat Ukony suvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Viastnika na
zaklade osobitného poverenia.

6. Ziadatel je povinny predlozit Vlastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

7. Kodovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit’ Viastnikovi minimaine 10 pracovnych dni
pred uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti budd vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi
stranami.

_ Clanok vii
Povinnosti Ziadatel'a a plynutie zaruk

1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.

2. Ziadatel sa zavazuje, ze na Prelozku, ktori vykona Dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na material odo diia
prevzatia (ukonCenia preberacieho konania) Prelozky Viastnikom podia ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy.



Ziadatel sa zavazuje odstranit’ vady na Prelozke, ktoré vzniknu pogas poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dni odo dna pisomného oznamenia vzniku zaruénej vady Vlastnikom. Vlastnik ma pravo urcit' iny
termin odstranenia vady, tento v8ak nemoze byt krat$i ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatelom, je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nakiadov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy defi omeskania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je ani
GiastoGne dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody. Pokial zaru¢na vada neumoZiuje prevadzku
prekladaného ERZ, je Vlastnik opravneny tuto vadu odstréanit okamzite po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadate! je povinny tuto fakturu uhradit do 14 dni od dorucenia.
Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vetky dalSie zddvodnené naklady spojené so zaruénymi
vadami.

Ziadatel sa zavéazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Viastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia Prelozky.

Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o vSetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu PrelozZky.

Clanok Vili
Doruéenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatel je povinny predlozit' Viastnikovi kolauda&né rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo dita
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavazuje oznamit tuto skutoénost
Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomne
odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatelom resp. Zhotovitefom a Dodavatefom je zapisom

o technickej sposobilosti stavby, spineni véetkych technickych poziadaviek na prevadzku diela. Takéto

pisomné odsuhlasenie nema Ziaden vplyv na splnenie vSetkych zmluvnych podmienok Ziadatela zo

zmluvy a nema vplyv na opravnenia Viastnika na uplatnenie zmluvnych pokat. Zmluvnych vztah medzi
Ziadatelom a Vlastnikom je povaZovany za ukonéeny az po splneni véetkych zmluvnych podmienok a
zavazkov Ziadatelom voci Vlastnikovi.

. K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle ¢lanku | ods. 4 tejto zmiuvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca
povinny dodat' nasledovnu dokumentaciu:

- dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (vratane dokladovej ¢asti) v digitdinom tvare na CD vratane
porealizaénych dokumentov v Standarde Vlastnika,

- prvu odbornu skisku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

- Uradnu skisku vyhotovenu opravnenou osobou ,OPO" (ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisludné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej tiéelovej mapy pre jednozna¢nu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
naditatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore * TXT,
zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatefom a Ziadatelom alebo Zhotovitelom (2x).

. Zladatel zabezpedi porealiza¢ni inziniersku ¢innost podfa Standardov Vlastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, ze
Ziadatel porealizaénu inZiniersku ¢innost' nezabezpedi a nepredI02| doklady podla Standardov Vlastnika
v termine do 90 dni od ukonéenia realizacie prekladky, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoCnych nakladov na vykonanie prelozky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
¢iasto¢ne dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky Vlastnikovi vzmysle ¢idnku |ods. 5 tejto zmluvy povinny dodat
nasledovnu dokumentéaciu:

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie,

- geometricky plan s vyznagenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podia jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umlestnene ERZ vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej ¢asti) medzi Ziadatefom a
Vlastnikom (2x),

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmluv s rozhodnutim o povoleni
vkladu a kopie listov vlastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Vlastnika Ziadatel
predlozi v lehotach v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy,

- potvrdenie o splneni zavazkov Ziadatela vo&i Dodavatelovi v pripade poziadavky zo strany
Viastnika.

wh



1.

2.

3.

. Ak ddjde k odstipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle ¢lanku XIV ods. 1

tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto Easu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatefom.
Naklady, ktoré vynalozi Viastnik nasledne na ukoncenie preru$enych prac na prelozke, je Ziadatel
povinny uhradit' Viastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuétovania nakladov za dokoncenie Prelozky.

Cianok IX
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na strane Viastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit' Viastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spifat’ poZiadavky § 46 zakona &. 50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osved¢enie (kdpia) o vykonani odbornej skisky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatefov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok ... J& e KLM
(kliento-minut). V pripade nedodrzania terminu vykonania PreloZzky podla schvaleného
vecného &asového planu (dalej len ,VCP*) Ziadatel zodpoveda za véetku $kodu, ktora
nevykonanim Prelozky v termine podfa VCP Vlastnikovi vznikla. Ak v dosledku nevykonania
Prelozky v termine podfa VCP vznikla Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi €. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu
elektriny, distribucie elektriny a dodévky elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit
kompenzacéné platby odberatelom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doruéenia
vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi sumu rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbam
odberatefom zo strany Vlastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberatelom za porusenie kvality
podla Vyhlasky.

b. Zabezpelit vioZenie projektovej dokumentacie do systémov Viastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za (¢asti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Vlastnika — odd. Prevadzky a udrzby, zastupcu
viastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat’ spdsob a postup uskuto€fiovania stavby, tak aby bola zaruéena bezpeénost a
ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie
technickych poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat' za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskutoénenie Stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil

g. ZabezpeCit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za UCasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a udrzby a zastupcu Vlastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle ¢lanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prislusni dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolaudaéného
rozhodnutia Viastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich oséb

Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podfa
projektovej dokumentacie Prelozky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.

Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich oséb voéi Vlastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaruénymi vadami.

Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom je Ziadatel, takéto
nehnutelnosti budu v dalSom texte tejto zmluvy ozna¢ované ako ,Zat'azené nehnutePnosti Ziadatela“.
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutelnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy ozna¢ované ako ,Cudzie Zatazené
nehnutelnosti‘. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spologne len
.<Zatazené nehnutelnosti*).



Ziadatel je vsuvislosti s Prelozkou uskutoénenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat
majetkovopravne vysporiadanie vztahu Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym
spdsobom:

a) Ziadatel je povinny zabezpeéit Vlastnikovi prava zodpovedajiice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutefnostiach, spocivajuce v prave Vlastnika:

- umiestnit’ a prevadzkovat inzZinierske siete (VN/NN vzdusné/zemné elektrické vedenie)

a trafostanice (jednotcelovej/distribu¢nej), v priznani prava ochranného pasma vzmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za uéelom prevadzky, udrzby, kontroly, odstranovania portch

a havarii, vymeny elektricke] siete alebo jej €asti, odstrafiovat a okliesfiovat stromy ainé

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajuce vecnému
bremenu®).

Prava zodpovedajlce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neur€itu.

V pripade Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade sthlasu vlastnika Cudzich Zatazenych
nehnutefnosti nachadzajlcich sa v zastavanom Gzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpedit Vlastnikovi
prava zodpovedajice vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecneho bremena
medzi Viastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako vlastnikom Zatazenych
nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena. V pripade nesuhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajuceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpedit Vlastnikovi Prava
zodpovedajuce vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecneho bremena
v prospech Vlastnika medzi vlastnikom Cudzich ZataZzenych nehnutefnosti ako povinnym z vecného
bremena, Vlastnikom ako opravnenym z vecného bremena a Ziadatelom ako platitefom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Vlastnika zavazok na uhradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podla projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného Uzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k Zatazenym nehnutefnostiam - pozemkom mimo zastavaného Uzemia obce formou zaznamu
vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena. Za ucelom splnenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Ze na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizaéného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného bremena
v zmysle § 11 Zakona & 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podla vzoru poskytnutého Viastnikom a képiu navrhu predlozi spolu s originalom stavebného povolenia a
porealizaéného geometrického planu Viastnikovi. Ziadatel zabezpeéi uzatvorenie Dohody o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v siibehu s podanym navrhom na zaznam do
KN s kazdym viastnikom/spoluvlastnikom nehnutelnosti nachadzajicej sa mimo zastavaného Uzemia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena zaznamom. Vlastnik poskytne
Ziadatelovi nevyhnutni suéinnost vo forme poskytnutia vzorovych dohéd, vzorového navrhu na
vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela spojené so zabezpetenim zapisu vecného bremena v prospech
Vlastnika (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohdd, Ghrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vy$ke znasa Ziadatel bez naroku na
ich nahradu Vlastnikom. V pripade poru$enia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit Viastnikovi zmluvnu pokutu vo vyske 3000 eur za kaZdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej
v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktury
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody, ktora
Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

Pre posudenie toho, &i sa Zatazené nehnutelnosti - pozemky nachadzaju mimo zastavaného Uzemia
obce je rozhodujuci Gdaj o umiestneni Zatazenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutefnosti.



Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického plénu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého $Sirka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zakona ¢&. 251/2012
o energetike (zohladnene aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpedenim prava zodpovedajuceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmltv o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, Uhrada odpiaty za zriadenie Prava
zodpovedajliceho vecnému bremenu a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadate! bez
naroku na ich nahradu Viastnikom.
. Za U¢elom splnenia zavézkov Ziadatela uvedenych v tomto élanku poskytne Vlastnik Ziadatelovi vzorové
zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych vtomto &l&nku povinny pouzit.
V pripade vyhrady alebo nesthlasu vlastnikov Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vyssie uvedenych
vzorovych zmluv, je Ziadatel povinny kazdu takito vyhradu vopred prekonzultovat a prijat’ iba s
predchadzajiacim suhlasom Vlastnika. Ak vlastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych ¢asti Zatazenych nehnutefnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat a pouzit’ takyto vzor
iba s predchadzajucim suhlasom Vlastnika. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnl pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie
povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadate! je povinny zaplatit zmluvnl pokutu podla tohto
odseku na zaklade faktury vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo
dha jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnikovi na
nahradu skody, ktora Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadateta podla tohto odseku.
. Povinnosti Ziadatela vtomto &lanku sa povaZuju za spinené dhom doruéenia originalov rozhodnuti
prislusného Okresného Uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu viastnickeho prava/prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu Viastnikovi
. Vlastnik sa zavazuje pri pineni povinnosti Ziadatela podfa tohto &lanku poskytnut Ziadatelovi nevyhnutne
potrebnu sucinnost, a to najma:
a) poskytnat Ziadatefovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmiuvy doruéené mu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dna ich
dorugenia, av3ak iba za nasledujlucich podmienok:
= Doruéené zmluvy budu vypracované v stlade s podmienkami uvedenym v tomto élanku,
» Doruc¢ené zmluvy budu doru€ené v polte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, t|. vratane vSetkych priloh,
* Podpisy predavajucich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy
uradne osvedcené,
»  Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako poslednd zmluvna strana,
= Budu dorucene v8etky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Viastnik opravneny stcinnost
podfa tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
c) vystavit pini moc potrebnu pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku
Zmluvy.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpedi na vlastné naklady v prospech Vliastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach:

- do 12 mesiacov odo dna vyhotovenia porealiza¢ného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutelnosti v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy pri
pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obce,

- do 24 mesiacov odo dna vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborom v sulade stymto ¢&lankom Zmluvy pri pozemkoch nachadzajlucich sa
v zastavanom uzemi obce,

pricom spdésob majetkovopravneho vysporiadania uréi Ziadatelovi Viastnik.

Tento termin sa predizi, ak nastanu objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat pdévodny

termin. Takymito objektivnymi dévodmi st najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadené

vecné bremeno v prospech Vlastnika bude predmetom prebiehajuceho dedi¢ského konania, bude vo
vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne Gkony alebo
vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena

v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takuto zmluvu s vlastnikom,

resp. spoluviastnikom dotknutého pozemku uzavriet.



Prevzatie prelozky vlastnikom nezbavuje Ziadatefa povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech
vlastnika na vSetkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.
Akeékolvek naroky tretich osdb ktoré budi uplatnené vodi Viastnikovi z dévodu majetkovopravneho
vysporiadania od$kodni (zabezped&i) Ziadatel na viastné naklady.

9. V pripade, Ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpedi v termine podla ods. 8 tohto ¢lanku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy
skutonych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania.
Zaplatenim zmluvne] pokuty nie je ani éiasto¢ne dotknuty narok vlastnika na nahradu skody. Pokial
nespinenie tejto povinnosti Ziadatelom neumoziiuje vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpetit kolaudacné rozhodnutie okamzite po zisteni nespinenia tejto povinnosti Ziadatelom
a naklady s tym spojené vyfakturovat' Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto fakturu uhradit do 14 dni od
doru¢enia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vSetky daldie zdévodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti ziadatela.

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla ¢lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za véetku
gkodu, ktora nevykonanim Prelozky vtermine podla zmiuvy Vlastnikovi vznikla. Ak v dosledku
nevykonania prelozky v termine podia zmluvy vznikla Viastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi £.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska“), povinnost uhradit kompenzacné platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy Vlastnika, uhradi Viastnikovi sumu
rovnajlucu sa vyplatenym kompenzacénym platbam odberatefom elektriny zo strany Viastnika, ktoré
Viastnik vyplatil odberatelom elektriny za poru$enie $tandardu kvality podla §3 pism. j) Vyhlasky ako aj
véetky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzacénej platby odberatefom elektriny.

Clanok XI
Finanéna zabezpeka na spinenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, e Ziadatel zloZi pefiazné prostriedky vo vyske, ktora bude
uréena po schvaleni projektovej dokumentacie Prelozky a bude uvedena v dodatku k tejto zmluve, na
Uéet Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami
dodatku k tejto zmluve, ktorym sa upravi skutotna vySka nakladov na realizaciu Prelozky atermin
realizécie Prelozky.

2. Vyska finanénej zabezpeky bude uréena na zaklade posudenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie Prelozky.

3. Zlozenie finanénej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Viastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finandné prostriedky Ziadatel zloZi Vlastnikovi ako finanénu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekladané ERZ
podla tejto zmluvy a inzZiniersku ¢innost suvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, 2e Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku véetkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajlcich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Vlastnika. Ziadatel sa zavazuje, ze MPV a IC v prospech
Vlastnika ukongi v lehote v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po spineni podmienky v ods. 5 tohto ¢lanku budu pefazné prostriedky prevedené Vlastnikom na ucet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak nedéjde k naplneniu zavézku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
&lanku sa Zmiuvné strany dohodli, Ze uhradena finanéna zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.

Clanok Xl
Vyssia moc

1. Ak nastane situacia vy$sej moci, upozorni dotknuta Zmluvna strana neodkladne druhd Zmluvni stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukonéeni. Zmiuvné strany musia hladat vSetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, kiorému nebrania udalosti vy88ej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predizuju o dobu trvania vy$sej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany vSak nie je vylu¢ena a termin
plnenia sa neprediZuje, pokial tato Zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druhd Zmluvnu stranu o takom stave, jeho pric¢ine a jeho ukonceni.



2.

3.

Zmluvne strany nie si zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri¢inou bola vy$sia moc,
pokial Zmiuvna strana s vynaloZenim v8etkej starostlivosti vzniku vy$$ej moci nemohla zabranit.

Za okolnosti vy$8ej moci su povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole
Zmluvnych stran a brani im doc¢asne alebo trvale v plneni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti zmiuvy a nemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané avdobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$sej moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, v8eobecnd mobilizacia, obcianska vojna, generdlny strajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy ainé skryté podzemné prekazky. Za vy$siu moc sa bude povaZovat aj zmena
legislativy vyvolavajluca vy$sie uvedené skuto¢nosti.

Clanok Xl
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade s § 45 zakona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpetuje jeho vlastnik na naklady toho, kto potrebu
prelozky vyvolal, pri¢om vlastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vlastnik je opravneny kedykolvek po¢as vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky Dodavatefom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatefom alebo zistenia Vliastnika, Zze prelozka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie prelozky podia tejto zmluvy alebo

c) dodavatelom, ktorého urgil vlastnik podla &lanku | tejto zmluvy,
je Vlastnik opravneny odstupit od zmiuvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutoCnych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve. Vlastnik je
v pripade odstupenia podla tohto odseku opravneny vykonat zostavajlcu Cast nerealizovanej casti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Viastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovanej Casti PreloZzky na zaklade vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dna jej
vystavenia. Nakiadmi na vykonanie zostavajucej Casti Prelozky sa v tomto pripade rozumeju vsetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté
v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia (majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).
Pre vyli¢enie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodice, konétrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel méze s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne
odsuhlasenej projektovej dokumentacie Prelozky.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani iasto¢ne dotknuté jeho pravo na nahradu
skody.

Clanok XIV
Odstipenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit’ v priebehu realizacie Prelozky, ak Dodavatel Prelozky nekona
v sllade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podfa tejto zmluvy.

Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak udalosti vy$$ej moci
brania riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit' Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dovernych informacii

Zmluvné strany sa dohodli, ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, ako aj informacie
vyslovne pisomne oznadené jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené informacie len
.,Doverné informacie), méze prijimatel Dévernej informécie poskytnut aj bez predchadzajuceho suhlasu
poskytovatela Dovernej informécie odbornym poradcom Zmluvnej strany (vratane pravnych, uétovnych,
danovych ainych poradcov alebo auditorov), ktori si bud viazani vSeobecnou profesionalnou
povinnostou mi€anlivosti stanovenou alebo uloZzenou zakonom alebo s povinni zachovavat
mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

Ziadatel' suhlasi, aby Vlastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné Udaje Ziadatela.
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Povinnost zmluvnych stran zachovat micanlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom,
rozhodnutim sudu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané Zmluvnou
stranou od tretej osoby.

Véetky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto &lanku platia bez ohladu na ukoncenie platnosti
a ucinnosti tejto zmluvy.

Ziadate!l prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych udajov. Ziadatel
je podla &l. 13 Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osdb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov (dalej len
“Nariadenie") informovany, Ze jeho osobné (daje uvedené v zmluve, ktoré su nevyhnutné na jeho
jednoznacnu identifikaciu, bude Viastnik spractvat na U¢ely uzatvorenia a plnenia Zmiuvy a vSetkych
vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podfa ¢l. 13 Nariadenia a o spracuvani osobnych
Udajov su dostupné na webovom sidle Viastnika www.ssd.sk v ¢asti Ochrana osobnych tdajov.

Clanok XV
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluvu je mozné menit alebo doplifiat’ len pisomnymi dodatkami so stihlasom oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost a G¢innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je v8ak
Ziadatelom povinna osoba podia § 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informacii*), tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a uginnost dnom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii“) je povinny zverejnit tito zmluvu v sulade s § 5a Zakona o
slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorugit
Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskor do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade poru$enia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat
zmluvnl pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy aj zaaty defi omesSkania s plnenim tejto povinnosti.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podia tohto odseku na zaklade faktury vystavenej
Vlastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu skody prevysujucej zmluvni pokutu, ktora
Vlastnikovi porusenim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

Véetky spory budi Zmluvné strany riesit’ prednostne vzajomnou dohodou.

Zmiuvné strany prehlasuju, ze budu spolupracovat' tak, aby bol predmet zmluvy splneny v najlepsSej
moznej miere. Za tymto GCelom sa budl zmluvné strany bez omes$kania vzajomne informovat
o véetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu spineniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmiuvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) a dalSimi
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmiuvné strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodného
zakonnika dohodli, ze ich zavazkovy vztah vyplyvajici z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym
zakonnikom.

Zmiluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodrziavat zavazok mi€anlivosti na zaklade zakona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vSetky
citlivé informacie vratane osobnych Udajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, ato v akejkolvek forme (najmé pisomnej, elektronickej, alebo ustnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informacie alebo osobné Udaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudd okrem povinnosti
vyplyvajlucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejfiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat' alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

Zmiluvné strany prehlasuju ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju voci nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej véle pripajaju svoje podpisy.
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Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Ziadatel
obdrzi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.

V Ziline dia: Vo, dna:
Vlastnik: Ziadater:
Stredoslovenska distribu¢na, a.s. XXX
Ing. Milan Miskar XXX
riaditel divizie XXX

energetické aktiva

Prilohy:

1. Technicky navrh prelozky .
2. Zoznam dodavatelov z prekvalifikacného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s. r. 0., - vzor

4. Dodatok ku zmluve o suhlase na vykonanie prelozky - vzor
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