

ZMLUVA O DIELO

Uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

1. Zhotoviteľ:

Názov: **Ústav Zoológie Slovenskej akadémie vied**
so sídlom: Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
IČO: 00 679 097
DIČ: 2020 919 417
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK47 8180 0000 0070 0061 3298
V zastúpení: RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., riaditeľ ústavu
Zodpovedný za riešenie projektu: RNDr. Alžbeta Darolová, CSc., vedecký pracovník

(ďalej len ako **Zhotoviteľ**)

a

2. Objednávateľ

Názov: **WSB Invest j. s. a.**
so sídlom: Šustekova 49, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
IČO: 51 225 999
DIČ: 2120661631
IČ DPH: SK 2120661631
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sja, vložka č.: 107/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: SK54 1100 0000 0029 4904 9598
V zastúpení: Ing. Peter Badík, predseda predstavenstva

(ďalej len ako **Objednávateľ**)

(každý z nich ďalej ako **Strana** a spoločne ako **Strany**)

Čl. I

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie **ornitologickej štúdie (pozorovania) pre lokalitu pripravovaného veterného parku Popudinské Močidlany – Radošovce** znázorneného na náčrte v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej v zmluve ako **Dielo**).

Čl. II

Špecifikácia predmetu zmluvy

2.1 Ornitologická štúdia (terénne pozorovanie) bude realizované v období druhá polovina septembra 2020 – prvá polovina septembra 2021 v nasledovnom rozsahu:

- obdobie pohniezdnych potuliek a jesennej migrácie v mesiacoch august a september – 3 pozorovania/mesiac, október – 2 pozorovania/mesiac
 - zimné mesiace november – 2 pozorovania/mesiac, december, január – 1 pozorovanie /mesiac,
 - jarne mesiace, migrácia február – 2 pozorovania/mesiac, marec – 3 pozorovania/mesiac,
 - hniezdne obdobie apríl, máj, jún – 2 pozorovania/mesiac, júl – 3 pozorovania/mesiac,
- Podľa konkrétnych poveternostných podmienok je možné počet terénnych návštev mierne upraviť.

Po ukončení terénnych pozorovaní Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi záverečnú správu pre pozorovanú lokalitu v termíne do 20 pracovných dní. Správa bude obsahovať najmä:

- zistený stav a zhrnutie ornitologických pozorovaní (najmä počet druhov a jedincov využívajúcich územie, počet hniezdičov, priebeh jarnej a jesennej migrácie, analýza letových hladín a posúdenie hniezdného obdobia),
- stručné zhodnotenie výstavby veterného parku na migrujúce vtáctvo (najmä vplyv veterného parku na možný migračný koridor, ak existuje),
- zhrnutie predpokladaného stavu po vybudovaní veterného parku,
- stručný rešerš dostupnej odbornej literatúry.

Účelom pozorovania je monitoring *ornitofauny* v dotknutej lokalite pred začatím výstavby, ktorý predĺžením monitorovaného obdobia doplní predchádzajúce výstupy ornitologických pozorovaní, za účelom vyššej výpovednej hodnoty a ich následného porovnania so stavom po realizácii činnosti. Cieľom je prispieť k optimalizácii prípadných ďalších ochranných, eliminačných a kompenzačných opatrení.

2.2 Záverečnú správu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi najneskôr do 15.10.2021.

Čl. III

Termín plnenia zmluvy

3.1 Obdobie realizácie a dodania Diela je stanovené do 15.10.2021.

Čl. IV

Práva a povinnosti zhotoviteľa

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať predmet zmluvy v zodpovedajúcej kvalite a v stanovenom rozsahu najneskôr do termínu plnenia zmluvy podľa článku II a III tejto zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľovi prináleží za riadne plnenie tejto zmluvy odmena vo výške špecifikovanej v článku VI, bode 6.1 tejto zmluvy.

Čl. V

Práva a povinnosti objednávateľa

- 5.1 Objednávateľ sa zaväzuje prebrať Zhotoviteľom zrealizované Dielo, ktoré je v zodpovedajúcej kvalite a v stanovenom rozsahu, najneskôr do termínu plnenia tejto zmluvy.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť Zhotoviteľovi odmenu za prebraté Dielo podľa článku VI.

Čl. VI

Cena za dielo a platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľovi prináleží odmena za zhotovenie Diela vo výške 1.300,00 EUR (slovom jedentisícitristo euro). Cena je uvedená ako cena celková.
- 6.2 Objednávateľ vyplatí Zhotoviteľovi zálohu vo výške 50% z ceny v čase do 30 dní po podpise tejto zmluvy oboma zmluvným stranami na základe doručenej zálohovej faktúry.
- 6.3 Zvyšok odmeny vo výške 50% je splatný po riadnom odovzdaní Diela v zmysle článku II. do 14 dní od doručenia zúčtovacej faktúry.

Čl. VII

Vyššia moc

- 7.1 Za vyššiu moc sa považujú akékoľvek okolnosti, ktoré nemôže dotknutá Strana ovplyvniť, a ktoré nie je možné prisúdiť nedbanlivosti, alebo podvodu, čoho dôsledkom sa táto Strana oneskorí v plnení zmluvných záväzkov, alebo dôjde k prerušeniu plnenia zmluvných záväzkov. Medzi vyššiu moc patrí, nie len, právoplatné nariadenia orgánov štátnej správy a samosprávy spojené s výskytom pandémie akútnych respiračných ochorení
- 7.2 V prípade vyššej moci má Zhotoviteľ právo dodať Dielo s oneskorením, ktoré zodpovedá dobe trvania následkov okolností vyššej moci.
- 7.3 Zhotoviteľ súhlasí, že bude bezodkladne informovať Objednávateľa o prípadnom oneskorení spôsobenom vyššou mocou. Zhotoviteľ je povinný obnoviť práce na zhotovenie Diela bezodkladne po ukončení trvania vyššej moci, a ak je to možné, podniknúť potrebné kroky na zmiernenie účinkov vyššej moci na termín riadneho dodania Diela.

Čl. VIII

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Náčrt lokality pripravovaného veterného parku Popudinské Močidlany - Radošovce.
- 8.2 Informácie, ktoré si Objednávateľ a Zhotoviteľ vzájomne poskytnú v rámci vzťahu definovaného touto zmluvou majú charakter obchodného tajomstva a zmluvné strany ich nebudú poskytovať tretím stranám ani ich ďalej zverejňovať. Sankcie za porušenie zákazu mlčanlivosti resp. za zverejnenie obchodného tajomstva sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 8.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť po dohode zmluvných strán len vo forme písomných číslovaných dodatkov k zmluve.
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory sa budú snažiť riešiť prednostne vzájomnou dohodou.
- 8.5 Osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy sú:
za Objednávateľa: Ing. Peter Badík a Ing. Ján Lacko

za Zhotoviteľa: RNDr. Dušan Žitňan, DrSc. a RNDr. Alžbeta Darolová, CSc.

- 8.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa §5a ods. 1 zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto zmluvy o povinne zverejňovanú zmluvu. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto zmluvy a všetkých jej prípadných dodatkov v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.
- 8.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu jej písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 8.8 Zmluvná strana je v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov povinná chrániť osobné údaje, zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach na ich ochranu, využívať osobné údaje iba pre pracovné potreby, a to v rozsahu zverených oprávnení a bez preukázateľného písomného súhlasu poskytovateľa nesmie osobné údaje zverejňovať, poskytovať, sprístupňovať a vytvárať neautorizované kópie. Zmluvná strana berie na vedomie, že vo vzťahu k riešiteľom štúdie je povinná zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov. Zmluvná strana súčasne berie na vedomie, že poskytovateľ je v rozsahu a na základe zákona č. 172/2005 Z. z. oprávnený spracovávať osobné údaje všetkých riešiteľov štúdie.
- 8.9 Táto zmluva je napísaná v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 8.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu a prejavu slobodnej, určitej a vážnej vôle ju vlastnoručne podpisujú.



V Bratislave dňa 16.9.2020

V Bratislave dňa 16.9.2020



Za Zhotoviteľa

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.



Za Objednávateľa

Ing. Peter Badík

PRÍLOHA č. 1 – NÁČRT LOKALITY PRIPRAVOVANÉHO VETERNÉHO PARKU POPUDINSKÉ
MOČIDLANY - RADOŠOVCE

