



SM KOM s.r.o., Štefániková 21, 080 01 Prešov
Projektovanie dopravných stavieb
tel.: 0907 955 586, e-mail: lubo.hrabcak@gmail.com

Zmluva č.3/2024

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513 / 1991 Zb.

I. ZMLUVNÉ STRANY:

Zhotoviteľ: SM KOM s.r.o.

Štatutár – konateľ : Ing. Hrabčák Ľubomír

Štefániková č.21

080 01 P R E Š O V

Bankové spojenie : VÚB P r e š o v

Číslo účtu : **SK 36 0200 0000 0046 8639 7353**

IČO : 55 023 754

DIČ : 2121861775

Objednávateľ: Obec Fričkovce

Štatutár – starosta : Ján Šoltýs

Fričkovce 103

086 42 Fričkovce

Bankové spojenie : VÚB Bardejov

Číslo účtu : **SK04 0200 0000 0000 0602 8522**

IČO : 00321958

DIČ : 2020623022

II. PREDMET ZMLUVY :

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je :
Projektové práce pre projektovú dokumentáciu :

- **Dokumentácia pre stavebné povolenie**

na stavby :

Modernizácia miestnej komunikácie – k.ú. Fričkovce – č. par. :567, 566/1, 617

Modernizácia miestnej komunikácie – k.ú. Fričkovce – č. par. : 116/1, 661/1, 662/1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uvedené podľa bodu 2.1 bude vykonávať podľa požiadaviek objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA :

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce podľa bodu 2.1 budú odovzdané v požadovanom termíne do štyroch týždňov od dodania podkladov, ktoré zabezpečí objednávateľ.

IV. CENA :

4.1 Zhotoviteľ sa s objednávateľom dohodli, že cena za uvedené práce podľa bodu 2.1 bude stanovená na základe predloženej cenovej ponuky sumou:

1920,00 - eur .

Suma za dielo bude uhradená zhotoviteľovi na základe vystavenej faktúry pri odovzdaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na obidva stavby.

Uvedené sumy za projektovú dokumentáciu sú bez DPH, nakoľko nie sme platcami DPH.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY :

5.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi.

5.2 Lehota splatnosti faktúry je štrnásť dní po odovzdaní projektovej dokumentácie.

5.3 V prípade omeškania úhrady sa zmluvné strany dohodli na zmluvnom penále vo výške 0,05 % z ceny diela za každý omeškaný deň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V prípade omeškania odovzdania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby sa zmluvné strany dohodli na zmluvnom penále vo výške 0,05 % z ceny diela za každý omeškaný deň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

6.1 Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu uzatvárať len osoby uvedené v záhlaví a to písomnou formou.

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedna je určená pre objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa.

Vo Fričkovciach
dňa : 14.05.2024

Vo Fričkovciach
dňa : 14.05.2024



Fričkovce 103
086 42 Hertník

Štefániková 21, 080 01 Presov
IČO: 55 023 754