

# **Z M L U V A**

## **č. PU/2020/O220-1**

**o uzatvorení budúcej Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií**  
uzavretá v zmysle § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších  
predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

### **Čl. I**

#### **Zmluvné strany**

|                                                     |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budúci odovzdávajúci:</b>                        | <b>Železnice Slovenskej republiky</b>                                                                  |
| Sídlo:                                              | Klemensova 8, 813 61 Bratislava                                                                        |
| Štatutárny orgán:                                   | Ing. Miloslav Havrila                                                                                  |
| IČO:                                                | 31 364 501                                                                                             |
| DIČ:                                                | 2020480121                                                                                             |
| IČ DPH:                                             | SK2020480121                                                                                           |
| Bankové spojenie:                                   |                                                                                                        |
| Číslo účtu:                                         |                                                                                                        |
| IBAN:                                               |                                                                                                        |
| Zápis v registri:                                   | Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka<br>č.312/B |
| <a href="http://www.zsr.sk/">http://www.zsr.sk/</a> |                                                                                                        |

(ďalej len „budúci odovzdávajúci“)

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Budúci preberajúci:</b>                             | <b>Mesto Púchov</b>                 |
| Sídlo:                                                    | Štefánikova 821, Púchov 020 01      |
| Štatutárny orgán:                                         | JUDr. Katarína Heneková, primátorka |
| IČO:                                                      | 00317748                            |
| DIČ:                                                      | 2020615630                          |
| IČ DPH:                                                   | Nie je platiteľom DPH               |
| Bankové spojenie:                                         |                                     |
| Číslo účtu:                                               |                                     |
| IBAN:                                                     |                                     |
| <a href="http://www.puchov.sk/">http://www.puchov.sk/</a> |                                     |

(ďalej len „budúci preberajúci“)

uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

## Čl. II

### Predmet a účel Zmluvy

1. Budúci odovzdávajúci je investorom stavby:

**Názov stavby:**

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod.,  
I. etapa – ( úsek Púchov-Považská Teplá )

**Čísla a názvy stavebných objektov:**

**SO 44.34.09 Púchov – Považská Bystrica, preložka ihriska, kataster Nosice**

Stavebné povolenie: č. OVaŽP/2015/3800/70/2016-ZS1-20-KOV

Dátum vydania: 05.01.2016

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 18.02.2016

Vydal: Mesto Púchov

Rozhodnutie o predčasnom užívaní: č. OVIŽPaSÚ/2019/2462/11342-TS1-20-TKO zo dňa 10.10.2019 vydalo Mesto Púchov, stavebný úrad.

**SO 44.35.22 Púchov – Považská Bystrica, preložka ihriska, kataster Nosice, prípojka NN**

Stavebné povolenie: č. OVaŽP/2016/2521/9192-TS1-20-KOV

Dátum vydania: 11.08.2016

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 15.09.2016

Vydal: Mesto Púchov

Kolaudačné rozhodnutie: č. OVIŽPaSÚ/2019/1663/6026-TS1-20-KOV

Dátum vydania: 09.05.2019

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 5.06.2019

Vydal: Mesto Púchov, Stavebný úrad

**SO 44.37.08 Púchov – Považská Bystrica, prípojka vodovodu k preložke ihriska, kataster Nosice**

Stavebné povolenie: č. OVaŽP/2015/3800/70/2016-ZS1-20-KOV

Dátum vydania: 05.01.2016

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 18.02.2016

Vydal: Mesto Púchov

Rozhodnutie o predčasnom užívaní č. OVIŽPaSÚ/2019/2462/11342-TS1-20-TKO zo dňa 10.10.2019 vydalo Mesto Púchov, stavebný úrad.

**SO 44.37.12 Púchov – Považská Bystrica, kanalizácia k preložke ihriska, kataster Nosice**

Stavebné povolenie a povolenie na osobitné užívanie vôd: č. OU-PU-OSZP-2016/000047-27 ZB1 A-20

Dátum vydania: 20.06.2016

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 15.08.2016

Vydal: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rozhodnutie o predčasnom užívaní č. j. OU-PU-OSZP-2019/000951-8 ZB1 A-20 zo dňa 24.09.2019 vydal Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie

**SO 44.37.14 Púchov – Považská Bystrica, ČOV k preložke ihriska, kataster Nosice**

Stavebné povolenie a povolenie na osobitné užívanie vôd: č. OU-PU-OSZP-2016/000047-27 ZB1 A-20

Dátum vydania: 20.06.2016

Dátum účinnosti (právoplatnosti): 15.08.2016

Vydal: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie

Súhlas na začatie skúšobnej prevádzky č. j. OU-PU-OSZP-2019/001084-2 ZB1 zo dňa 10.09.2019 vydal Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie

2. Predmetom tejto Zmluvy je budúce bezodplatné odovzdanie stavebných objektov uvedených v čl. II ods. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**stavebné objekty**“) budúcim odovzdávajúcim do vlastníctva budúceho preberajúceho a ich budúce bezodplatné prevzatie do vlastníctva budúceho preberajúceho ako vyvolané investície stavby: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod. I. etapa – ( úsek Púchov-Považská Teplá )
3. Predmetom tejto Zmluvy je ďalej záväzok budúceho odovzdávajúceho spolu s odovzdaním stavebných objektov zriadiť k pozemkom, na ktorých sa tieto stavebné objekty nachádzajú a ktoré pozemky sú zapísané v katastri nehnuteľností v prospech Slovenskej republiky, v správe budúceho odovzdávajúceho odplatné vecné bremeno v prospech budúceho preberajúceho za účelom výkonu správy a údržby stavebných objektov, vrátane opráv, zmien a rekonštrukcií za jednorazovú odplatu vo výške a za podmienok bližšie dohodnutých v čl. VII tejto Zmluvy.
4. Účelom tejto Zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetné stavebné objekty slúžili tomu účelu, na ktorý boli vybudované, aby mohli byť tieto stavebné objekty právoplatne skolaudované a po prevzatí do vlastníctva budúceho preberajúceho ďalej zverené do nájmu spoločnosti v zakladateľskej pôsobnosti budúceho preberajúceho: MŠK Púchov, s.r.o.
5. Uvedené stavebné objekty boli vybudované ako vyvolané investície stavby: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod. I. etapa – ( úsek Púchov-Považská Teplá ) a prejdú do vlastníctva budúceho preberajúceho. Ich realizácia bola prerokovaná v rámci projektovej prípravy v súlade s požiadavkami budúceho preberajúceho.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na začatie kolaudačného konania k stavebným objektom SO 44.34.09, SO 44.37.08, SO 44.37.12, SO 44.37.14 podá na príslušný stavebný úrad budúci odovzdávajúci. Budúci preberajúci sa zaväzuje v rámci kolaudačného konania poskytnúť budúcemu odovzdávajúcemu maximálnu súčinnosť a pomoc.
7. Na stavebné objekty SO 44.34.09 a SO 44.37.08 podľa tejto Zmluvy bolo vydané dňa 10.10.2019 rozhodnutie o povolení predčasného užívania č. OVIŽPaSÚ/2019/2462/11342-TS1-20-TKO. Na stavebný objekt SO 44.37.12 podľa tejto Zmluvy bolo vydané dňa 24.09.2019 rozhodnutie o povolení predčasného užívania č. OU-PU-OSZP-2019/000951-8 ZB1 A-20. Na stavebný objekt SO 44.37.14 bol vydaný dňa 10.09.2019 súhlas na začatie skúšobnej prevádzky č. OU-PU-OSZP-2019/001084-2 ZB1.

### **Čl. III**

#### **Hodnota stavebných objektov**

1. Obstarávacia cena stavebných objektov uvedených v čl. II ods. 1 tejto Zmluvy je bez DPH:

SO 44.34.09 Púchov – Považská Bystrica, preložka ihriska, kataster Nosice

**329 377,30 Eur**

SO 44.35.22 Púchov – Považská Bystrica, preložka ihriska, kataster Nosice, prípojka NN

**38 247,04 Eur**

|                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| SO 44.37.08 Púchov – Považská Bystrica, prípojka vodovodu k preložke ihriska, kataster Nosice | <b>19 360,65 Eur</b> |
| SO 44.37.12 Púchov – Považská Bystrica, kanalizácia k preložke ihriska, kataster Nosice       | <b>17 431,93 Eur</b> |
| SO 44.37.14 Púchov – Považská Bystrica, ČOV k preložke ihriska, kataster Nosice               | <b>12 490,99 Eur</b> |

**Spolu: 416 877,91 Eur**

2. Budúci odovzdávajúci prevedie stavebné objekty do vlastníctva budúceho preberajúceho a budúci preberajúci nadobudne stavebné objekty od budúceho odovzdávajúceho bezodplatne a to na základe *Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií*, ktorá bude uzatvorená na základe tejto Zmluvy a po splnení podmienok v nej uvedených.
3. Daňové odpisy si v súlade s platnými právnymi predpismi odpisuje budúci odovzdávajúci.

#### **Čl. IV**

##### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že **k uzavretiu Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií dôjde bez zbytočného odkladu po súčasnom splnení nasledovných podmienok:**
  - a) Stavebné objekty, ktoré sú uvedené v čl. II ods. 1 tejto Zmluvy, budú právoplatne skolaudované;
  - b) Spolu so *Zmluvou o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií* bude budúci odovzdávajúci pripravený uzavrieť s budúcim preberajúcim *Zmluvu o zriadení vecného bremena*, ktorej predmetom bude zriadenie odplatného vecného bremena k pozemkom, na ktorých sa tieto stavebné objekty nachádzajú a ktoré pozemky sú zapísané v katastri nehnuteľností v prospech Slovenskej republiky, v správe budúceho odovzdávajúceho v prospech budúceho preberajúceho za účelom výkonu správy a údržby stavebných objektov, vrátane opráv, zmien a rekonštrukcií a to za jednorazovú odplatu vo výške a za podmienok bližšie dohodnutých v čl. VII tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že **k faktickému odovzdaniu a prevzatiu jednotlivých stavebných objektov podľa čl. II ods. 1 tejto Zmluvy dôjde protokolárne a bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií.** Za deň odovzdania stavebných objektov sa považuje deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov oprávnenými zástupcami budúceho preberajúceho a budúceho odovzdávajúceho, ktorý bude spísaný po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií. Vlastnícke právo k jednotlivým stavebným objektom definovaným v čl. II ods. 1 tejto Zmluvy prejde na budúceho preberajúceho účinnosťou Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií.

3. Budúci odovzdávajúci zabezpečí včasným písomným pozvaním účasť povereného zamestnanca budúceho preberajúceho na preberacom konaní stavebných objektov s možnosťou uviesť do písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov zistené chyby, nedorobky a odchýlky od odsúhlasenej projektovej dokumentácie, najmä vady a nedorobky, ktoré by mohli byť uvedené v kolaudačnom rozhodnutí (konaní). Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov bude stanovený termín odstránenia zistených chýb a nedorobkov. V prípade, ak bude budúci odovzdávajúci v omeškaní s termínom odstránenia zistených chýb, nedorobkov a odchýlok od odsúhlasenej projektovej dokumentácie, najmä vád a nedorobkov, ktoré by mohli byť uvedené v kolaudačnom rozhodnutí (konaní), má budúci preberajúci právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Ku dňu odovzdania je budúci odovzdávajúci povinný zabezpečiť riadne vyčistenie odovzdávaných stavebných objektov.
4. Dňom podpísania protokolu o prevzatí a odovzdaní stavebných objektov oprávnenými zástupcami budúceho preberajúceho a budúceho odovzdávajúceho odovzdá budúci odovzdávajúci budúcemu preberajúcemu príslušnú technickú a projektovú dokumentáciu k stavebným objektom a to v tlačenej forme v počte kusov 2 paré a v digitálnej forme v počte kusov 1 na dátovom nosiči resp. viacerých nosičoch, pričom grafické časti projektovej dokumentácie budú vo formáte DWG a textové časti vo formáte RTF resp. PDF v rozsahu: Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí, dokumentácia skutočného vyhotovenia objektu, kópia zo stavebného denníka, technicko-geodetická dokumentácia, porealizačné zameranie objektu, všetky povolenia, písomnosti a dokumenty o kvalite diela, certifikáty, atesty a vyhlásenia zhody na použitie stavebné materiály a výrobky a vydané rozhodnutia.
5. Nebezpečenstvo škody na stavebných objektoch uvedených v čl. II ods. 1 tejto Zmluvy prechádza na budúceho preberajúceho dňom faktického protokolárneho odovzdania a prevzatia stavebných objektov na základe Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných , t.j. dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po faktickom protokolárnom odovzdaní stavebných objektov nenesie budúci odovzdávajúci zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na stavebných objektoch v dôsledku konania budúceho preberajúceho alebo tretích osôb.

## **Čl. V**

### **Záručná doba, vady diela a kolaudačné závady**

1. Budúci odovzdávajúci vyhlasuje, že na stavebných objektoch neviaznu žiadne ťarchy, obmedzenia, vecné bremená, či iné právne povinnosti, ktoré by mohli byť prekážkou prevodu vlastníckeho práva alebo by mohli byť významné pre rozhodnutie budúceho preberajúceho o prevzatí stavebných objektov do vlastníctva alebo inak obmedzovať budúceho preberajúceho v nakladaní a užívaní stavebných objektov.
2. Záručná doba na stavebné objekty je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o predčasnom užívaní jednotlivých stavebných objektov, resp. pri SO 44.35.22 od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia nasledovne:

- 2.1. Pre stavebné objekty SO 44.34.09 a SO 44.37.08 odo dňa 7.12.2019...., kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o povolení predčasného užívania č. OVIŽPaSÚ/2019/2462/11342-TS1-20-TKO
- 2.2. Pre stavebný objekt SO 44.37.12 odo dňa 19.11.2019 kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o povolení predčasného užívania č. OU-PU-OSZP-2019/000951-8 ZB1 A-20.
- 2.3. Pre stavebný objekt SO 44.37.14 odo dňa 19.11.2019, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bol daný súhlas na začatie skúšobnej prevádzky č. OU-PU-OSZP-2019/001084-2 ZB1
- 2.4. Pre stavebný objekt SO 44.35.22 odo dňa 5.6.2019, kedy nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie OVIŽPaSÚ/2019/1663/6026-TS1-20-KOV
3. Ak sa zistí vada na stavebných objektoch, budúci preberajúci upozorní budúceho odovzdávajúceho na túto skutočnosť do 30 dní odo dňa zistenia vady na stavebných objektoch. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má budúci preberajúci právo požadovať a budúci odovzdávajúci povinnosť bezplatne zabezpečiť odstránenie zistených a reklamovaných väd.
4. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje začať so zabezpečovaním odstraňovania väd stavebných objektov v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 5 pracovných dní od uplatnenia reklamácie budúcim preberajúcim, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie reklamácie budúcemu odovzdávajúcemu na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
5. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd do 60 dní odo dňa začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
6. Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú až v čase, kedy bude správu, prevádzku a údržbu stavebných objektov realizovať budúci preberajúci.

## **Čl. VI**

### **Odstúpenie od Zmluvy**

1. Budúci preberajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany budúceho odovzdávajúceho. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak budúci odovzdávajúci:
- a.) neodstráni zistené chyby, nedorobky a odchýlky od odsúhlasenej projektovej dokumentácie, najmä vady a nedorobky, ktoré budú uvedené v kolaudačnom rozhodnutí (konaní) a/alebo v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov, tak ako je uvedené v tejto zmluve,
- b.) nepristúpi k faktickému odovzdaniu stavebných objektov v zmysle čl. IV ods. 2 tejto zmluvy a/alebo pristúpi k faktickému odovzdaniu stavebných objektov, ale na jednotlivé stavebné objekty nebude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle čl. IV ods. 1 tejto zmluvy.

- c.) nepristúpi k uzavretiu *Zmluvy o zriadení vecného bremena* v prospech budúceho preberajúceho k pozemkom, na ktorých sa stavebné objekty nachádzajú a ktoré pozemky sú v katastri nehnuteľností zapísané v prospech Slovenskej republiky, v správe budúceho odovzdávajúceho za podmienok dohodnutých v čl. VII tejto Zmluvy.
2. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy a jeho účinky nastávajú dňom doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

## Čl. VII

### Budúce vecné bremeno

1. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje zriadiť v prospech budúceho preberajúceho odplatné vecné bremeno:
- a) **k pozemkom**, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe budúceho odovzdávajúceho a **na ktorých sa nachádzajú stavebné objekty špecifikované v čl. II ods. 2 tejto zmluvy** a ktoré pozemky sú špecifikované v **Prílohe č. 1 - A** tejto Zmluvy a to na základe *Zmluvy o zriadení vecného bremena* za jednorazovú odplatu spolu vo výške 1,-- EUR za všetky zaťažené pozemky a to za účelom výkonu správy a údržby týchto stavebných objektov, vrátane opráv, zmien a rekonštrukcií.
  - b) **k pozemkom**, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe budúceho odovzdávajúceho a **ktoré slúžia ako prístupová cesta k stavebným objektom špecifikovaným v čl. II ods. 2 tejto zmluvy** a ktoré pozemky sú špecifikované v **Prílohe č. 1-B** tejto Zmluvy a to na základe *Zmluvy o zriadení vecného bremena* za jednorazovú odplatu spolu vo výške 1,-- EUR za všetky zaťažené pozemky a to za účelom prechodu a prejazdu cez tieto pozemky, vrátane opráv, zmien a rekonštrukcií.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť *Zmluvu o zriadení vecného bremena* najneskôr spolu so *Zmluvou o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií*. Budúci preberajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií, kým mu súčasne s ňou nebude predložená na podpis zmluva o zriadení vecného bremena v zmysle tohto článku zmluvy.
3. So zriadením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v zmysle čl. VII tejto Zmluvy vyjadriло súhlas Mestské zastupiteľstvo Mesta Púchov v uznesení č. 92/2020 ktoré bolo prijaté na rokovaní dňa 24.06.2020 Výpisy z týchto uznesení tvoria **Prílohu č. 2** tejto Zmluvy.

## Čl. VIII

### Závěrečné ustanovenia

1. Táto Zmluva je platná dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v spojitosti s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov.
2. S uzatvorením tejto Zmluvy ako i *Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií* vyjadrilo súhlas Mestské zastupiteľstvo Mesta Púchov v uznesení č. 92/2020 ktoré bolo prijaté na rokovaní dňa .24.06.2020 Výpisy z týchto uznesení tvoria **Prílohu č. 2** tejto Zmluvy.
3. Táto Zmluva je vyhotovená **v 6-ich rovnopisoch**, z ktorých 3 obdrží budúci odovzdávajúci a 3 budúci preberajúci.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy odovzdaní a prevzatí stavebných objektov vyvolaných investícií uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni a po jej prečítaní prehlasujú, že Zmluve rozumejú, vyjadruje ich vôľu a na znak súhlasu ju podpísali.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že otázky osobitne neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
6. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto Zmluve, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami všetkých zmluvných strán.

Budúci preberajúci:

V Púchove dňa 17.7.2020

Budúci odovzdávajúci:

V Bratislave, dňa 6.10.2020

.....  
**JUDr. Katarína Heneková**  
Primátorka mesta

.....  
**Ing. Miloslav Havrila**  
generálny riaditeľ



## **Zoznam príloh**

### **Príloha č. 1A**

*Zoznam zaťažených pozemkov stavebnými objektami špecifikovanými v čl. II ods. 2 tejto zmluvy, ktorými sú pozemky v katastrálnom území Nosice*

### **Príloha č. 1B**

*Zoznam zaťažených pozemkov slúžiacich ako prístupová cesta k stavebným objektom špecifikovaným v čl. II ods. 2 tejto zmluvy, ktorými sú pozemky v katastrálnom území Nosice*

### **Príloha č. 2:**

*Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 92/2019 zo dňa 24.06.2020*

## Príloha 1A

*Zoznam zaťažených pozemkov stavebnými objektami špecifikovanými v čl. II ods. 2 tejto zmluvy, ktorými sú pozemky v katastrálnom území Nosice :*

| Register | Číslo parcely | Druh pozemku                | Výmera v m <sup>2</sup> |
|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| C-KN     | 820/102       | Ostatná plocha              | 1 012 m <sup>2</sup>    |
| C-KN     | 820/108       | Zastavaná plocha a nádvorie | 279 m <sup>2</sup>      |
| C-KN     | 820/111       | Ostatná plocha              | 175 m <sup>2</sup>      |
| C-KN     | 820/114       | Ostatná plocha              | 137 m <sup>2</sup>      |
| C-KN     | 820/120       | Ostatná plocha              | 79 662 m <sup>2</sup>   |

## Príloha č. 1B

*Zoznam zaťažených pozemkov slúžiacich ako prístupová cesta k stavebným objektom špecifikovaným v čl. II ods. 2 tejto zmluvy, ktorými sú pozemky v katastrálnom území Nosice :*

| Register | Číslo parcely | Druh pozemku                | Výmera v m <sup>2</sup> |
|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| C-KN     | 820/241       | Zastavaná plocha a nádvorie | 543 m <sup>2</sup>      |