
   miesto pre odtlačok reg. pečiatky ZSSK CARGO: 
 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien,  
č. S33-849 502-06/VB2020 (STP Prešov) 
005_A15008-ZoBVB_2020 
zriadenie inžinierskych stavieb, pozemok parc. C-KN č. 9839/22, k. ú. Prešov 

 

 

 
uzavretá podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  
 
 
1. Zmluvné strany1 
  
1.1 Budúci povinný 
z vecných bremien:  Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,  a. s. 
Sídlo: Drieňová 24, 820 09 Bratislava 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 
3496/B  

Štatutárny orgán: Predstavenstvo  

Zastúpený: Ing. Roman Gono, predseda predstavenstva a riaditeľ úseku služieb 

 Ing. Miroslav Hopta, podpredseda predstavenstva 

IČO: 35 914 921 

DIČ: 2021920065 

IČ DPH: SK2021920065 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

SWIFT / BIC:  

(ďalej len „Budúci povinný“ alebo „ZSSK CARGO“) 

 
 

a 
 
 

1.2 Budúci oprávnený 
z vecných bremien:  

 
Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma: iná právnická osoba 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu  Bratislava I, Oddiel: Po,  
Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán: generálny riaditeľ     

Zastúpený: Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ 

Osoba oprávnená k podpisu 
zmluvy:  

Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského 

IČO: 31 364 501 

DIČ: 2020480121 

IČ DPH: SK2020480121 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

SWIFT / BIC:  

(ďalej len „Budúci oprávnený“) 

                                                           
1  interné číslo CEZ ZSSK CARGO:  3200000002 

 zmluva nadobudla účinnosť dňa: ........................... 
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(Budúci povinný a Budúci oprávnený ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 
 
2. Úvodné ustanovenia 

 
4.1  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú a podpisom tejto Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecných bremien, STP Prešov (ďalej len „Zmluva“) potvrdzujú nasledovný skutkový stav,  za 
ktorého uzatvorili túto Zmluvu. 

 
2.1.1  Budúci povinný je v intraviláne mesta Prešov, katastrálne územie Prešov výlučným 

vlastníkom nehnuteľnosti: pozemok parc. C-KN č. 9839/22, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 13162 (LV). Čiastočný informatívny výpis 
LV tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej ako „Budúci zaťažený pozemok“). 
 

2.1.2  Budúci oprávnený ako investor, v zastúpení spoločnosťou VALBEK&PRODEX spol. s r.o., so 
sídlom Rusovská cesta č. 16, 851 01 Bratislava, IČO 17314569, zapísanou v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 465/B, písomne listom „zaslanie 
podkladov k majetkoprávnemu vysporiadaniu“ zo dňa 9. januára 2020 prejavil vážny záujem 
o uloženie častí inžinierskych stavieb (SO 35-01, SO 35-02) na častiach Budúceho 
zaťaženého pozemku v súvislosti s investičným zámerom Vybudovanie stojanov pre 
napätie 400V pre DMJ r. 861 vo vybraných ŽST“  -  lokalita Prešov. 
 

2.1.3  Budúci povinný podmienil uloženie častí inžinierskych stavieb na Budúcom zaťaženom 
pozemku uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, s čím Budúci 
oprávnený bezvýhradne súhlasil.  

 
 

3. Predmet zmluvy o budúcej zmluve 
 

3.1  Touto Zmluvou sa Zmluvné strany dohodli, že najneskôr do 5 rokov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy uzatvoria zmluvu o zriadení vecných bremien, ktorej predmetom bude 
odplatné zriadenie vecných bremien v prospech Budúceho oprávneného in rem na 
dobu neurčitú. Orientačné zakreslenie uloženia inžinierskych stavieb je znázornené vo 
fotokópii Geometrického plánu č.  GDZV-90/2019, ktorého fotokópia tvorí Prílohu č. 2 tejto 
Zmluvy, pričom budúce vecné bremeno by malo obmedzovať užívanie Budúceho 
zaťaženého pozemku vo výmere 118 m2, a to ako diel č. 1 (21 m2) a diel č. 2 (97 m2) 
uvedeného geometrického plánu. 
 

3.2  Vecné bremená podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy budú spočívať v povinnosti Budúceho povinného 
strpieť v prospech Budúceho oprávneného na Budúcom zaťaženom pozemku: 

 
3.2.1  umiestnenie a prevádzkovanie častí podzemných inžinierskych stavieb, uvedených taktiež 

v bode 2.1.2 tejto Zmluvy, pod označením: SO 35-01 Káblové rozvody NN pre zásuvkové 
stojany a SO 35-02 Prípojka VN (ďalej len „Inžinierske stavby“); 

 
3.2.2  právo vstupu osobami a dopravnými prostriedkami Budúceho oprávneného alebo jeho 

dodávateľov na Budúci zaťažený pozemok v rozsahu nevyhnutnom na prevádzkovanie, 
užívanie a na výkon údržby, opráv a odstránenia Inžinierskych stavieb. 

 
3.3 Podmienkou na uzatvorenie zmluvy o odplatnom zriadení vecných bremien podľa tejto Zmluvy 

je vyhotovenie geometrického plánu s po-realizačným geometrickým vymedzením rozsahu 
umiestnenia Inžinierskych stavieb vrátane ich ochranného pásma v súlade s ust. § 43 ods. 7  
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 

3.4 Budúci oprávnený sa zaväzuje písomne vyzvať Budúceho povinného na uzavretie 
zmluvy o zriadení vecných bremien najneskôr do 60 dní odo dňa zhotovenia 
Inžinierskych stavieb, a to primerane s ustanovením bodu 5.3.13 tejto Zmluvy. Za deň 
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zhotovenia stavieb sa považuje deň podpisu Protokolu o odovzdaní (Budúci oprávnený) 
a prevzatí (Budúci povinný) pozemku oboma oprávnenými zástupcami zmluvných strán (viď 
bod 5.3.1 tejto Zmluvy). Prílohou výzvy Budúceho oprávneného musí byť okresným úradom 
overený jeden originál geometrického plánu podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy. V prípade, ak 
Budúci oprávnený nevyzve Budúceho povinného na uzavretie zmluvy o zriadení vecných 
bremien podľa predchádzajúcej vety, Budúci povinný je oprávnený písomne vyzvať na 
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien Budúceho oprávneného. Zmluva o zriadení 
vecných bremien, ktorej záväzné znenie tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy, sa považuje za 
uzavretú dňom jej podpisu oprávnenými osobami oboch Zmluvných strán. Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že bezodkladne po doručení oprávnenej výzvy podľa tohto bodu, najneskôr však do 
20 pracovných dní po doručení znaleckého posudku podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy Budúcemu 
povinnému, pristúpia k uzatvoreniu zmluvy o zriadení vecných bremien v znení uvedenom 
v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 
 

3.5 Výzva na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy bude 
zaslaná písomne prostredníctvom poštovej zásielky. Výzva na uzavretie zmluvy o zriadení 
vecných bremien sa považuje za doručenú i) dňom jej prevzatia adresátom, ii) dňom, kedy 
ktorákoľvek zo Zmluvných strán odmietla prevziať doručovanú výzvu alebo iii) dňom jej 
vrátenia sa späť odosielateľovi ako nedoručenej, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát 
nedozvedel.  
 

3.6 Vecné bremená k Budúcemu zaťaženému pozemku v prospech Budúceho oprávneného 
vzniknú dňom, ktorým nastanú právne účinky vkladu vecných bremien do katastra 
nehnuteľností vyznačeným v rozhodnutí, ktorým sa vklad povoľuje na základe návrhu, ktorý 
podá Budúci povinný. 
 

3.7 Budúci povinný sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje na Budúcom zaťaženom pozemku strpieť, 
po nadobudnutí jej účinnosti, realizáciu stavebných prác za účelom uloženia Inžinierskych 
stavieb. Budúci oprávnený je po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy oprávnený pristúpiť 
k realizácii Inžinierskych stavieb na Budúcom zaťaženom pozemku podľa podmienok 
stanovených právoplatným stavebným povolením a po splnení podmienok uvedených 
ďalej v tomto bode Zmluvy. Budúci oprávnený je oprávnený začať realizovať Inžinierske 
stavby na Budúcom zaťaženom pozemku najskôr deň nasledujúci po dni jeho protokolárneho 
odovzdania zo strany Budúceho povinného, ktorému musí predchádzať vytýčenie ostatných 
podzemných vedení umiestnených na Budúcom zaťaženom pozemku, ktoré bude 
zrealizované v celom rozsahu Budúcim oprávneným na jeho vlastné náklady. O termíne 
začatia stavebných prác je Budúci oprávnený povinný vopred písomne upovedomiť Budúceho 
povinného a preukázať, že vykonal vytýčenie všetkých ostatných podzemných vedení 
umiestnených na Budúcom zaťaženom pozemku.   
 

3.8 Po ukončení stavebných prác je Budúci oprávnený povinný na vlastné náklady zhutniť, 
upraviť a uviesť do pôvodného stavu Budúci zaťažený pozemok a uhradiť bez 
zbytočného odkladu na základe písomnej výzvy Budúceho povinného prípadnú škodu, ktorá 
vznikla v súvislosti so stavebnými prácami, pokiaľ nedošlo ku škode na základe skutočností, 
o ktorých Budúci povinný preukázateľne neoboznámil Budúceho oprávneného, hoci tak 
Budúci povinný vzhľadom na okolnosti daného prípadu urobiť mal a mohol. 
 

3.9 Budúci oprávnený podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bol vopred oboznámený so skutkovým 
stavom a doterajším účelom užívania pozemku parc. C-KN č. 9839/22 v k. ú. Prešov – 
umiestnenie železničnej infraštruktúry a jej súčastí a pohyb železničných koľajových 
vozidiel po tejto infraštruktúre a zároveň vyhlasuje, že Budúci povinný mu za týmto 
účelom poskytol všetku potrebnú súčinnosť.  
 

3.10 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Budúci oprávnený sa zaväzuje zrealizovať 
všetky Inžinierske stavby, a to vrátane prislúchajúcich ochranných pásiem  tak, aby  žiadnym 
spôsobom nebránil a/alebo neobmedzoval doterajší účel využitia uvedeného pozemku. 
 

 

4. Jednorazová náhrada za zriadenie vecných bremien a iné poplatky 
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4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremená sa zriaďujú odplatne, a to uhradením 

jednorazovej náhrady za zriadenie vecných bremien (ďalej ako „Jednorazová náhrada“). 
 

4.2  Jednorazová náhrada za zriadenie vecných bremien je určená Znaleckým posudkom č. 
381/2019 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena, vyhotoveným na 
náklady Budúceho oprávneného znalcom Ing. Peter Maťufka, Fintická č. 33, 080 06 Prešov, 
evidenčné číslo 914065 z odboru Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností. Jednorazová 
náhrada je určená vo výške 10,22 Eur/m2 vrátane DPH (8,52 Eur/m2 bez DPH). 
 

4.3  Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci oprávnený bude znášať sám a v celej výške tieto 
náklady spojené so zriadením vecného bremena takto: 

 
4.3.1  náklady s vyhotovením geometrického plánu na určenie rozsahu vecného bremena (viď bod 

3.3 tejto Zmluvy); 
4.3.2  náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na určenie Jednorazovej náhrady za 

vecných bremien (viď bod 4.2 tejto Zmluvy); 
4.3.3  náklady spojené s overením podpisov štatutárnych zástupcov Budúceho povinného v 

rovnopisoch zmluvy o zriadení vecných bremien, pokiaľ sa overenie podpisov vyžaduje; 
4.3.4  správne poplatky spojené s podaním návrhu na vklad vecných bremien príslušnému 

okresnému úradu, katastrálnemu odboru. 
 

4.4  Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené so zriadením vecných bremien, špecifikované 
v bodoch 4.3.3 až 4.3.4 tejto Zmluvy uhradí Budúci oprávnený na základe faktúr vystavených 
Budúcim povinným, pričom platobné podmienky sú upravené v zmluve o zriadení 
vecných bremien. 

 
4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ dôjde k uzavretiu zmluvy o zriadení vecných bremien až 

po lehote podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy, Budúci povinný je oprávnený požadovať vyhotovenie 
nového znaleckého posudku na určenie výšky jednorazovej náhrady alebo zvýšenie 
Jednorazovej náhrady podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy o mieru inflácie dosiahnutú v období odo 
dňa účinnosti tejto zmluvy až do dňa uzatvorenia zmluvy o zriadení vecných bremien. Náklady 
spojené s vypracovaním nového znaleckého posudku znáša Budúci oprávnený v súlade s ust. 
bodu 4.3.2 tejto Zmluvy. 

 
 

5. Práva a povinnosti Zmluvných strán 
 
5.1  Budúci oprávnený: 
5.1.1  vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy bol so stavom Budúceho zaťaženého pozemku a s 

miestnymi pomermi riadne oboznámený; 
5.1.2  sa zaväzuje vstupovať na Budúci zaťažený pozemok len v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu 

Inžinierskych stavieb a len na čas nevyhnutý na ich riadnu realizáciu a uvedenie Budúceho 
zaťaženého pozemku do pôvodného stavu po ukončení Inžinierskych stavieb; 

5.1.3  je povinný pri stavebných prácach a prevádzkovaní Inžinierskych stavieb zabezpečiť plnenie 
podmienok a povinností vyplývajúcich najmä z právoplatného stavebného povolenia 
a kolaudačného rozhodnutia a z platných právnych predpisov, a to najmä (no nielen) zo 
zákona  č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 251/2012 Z. 
z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  zákona č. 364/2004  Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane 
ovzdušia  ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v 
znení neskorších predpisov a zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov a to tak, aby stavebnými prácami neobmedzoval činnosti železničnej dopravy 
ZSSK CARGO; 
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5.1.4  vystupuje pri stavebných prácach a následnom prevádzkovaní Inžinierskych stavieb na 
Budúcom zaťaženom pozemku ako samostatný právny subjekt voči štátnym, resp. iným 
správnym a kontrolným orgánom a zodpovedá za dodržiavanie všetkých právnych predpisov 
súvisiacich s touto jeho činnosťou. V prípade porušenia týchto predpisov znáša v plnom 
rozsahu Budúci oprávnený sám nielen zodpovednosť za ich porušenie, ale aj za prípadne 
uložené sankcie; 

5.1.5  je povinný vopred písomne oznámiť Budúcemu povinnému osobu zhotoviteľa Inžinierskych 
stavieb, ak tieto nebude realizovať sám, a zároveň vopred písomne oznámiť Budúcemu 
povinnému začiatok stavebných prác, a to aspoň 10 dní vopred; 

5.1.6  je povinný počínať si pri realizácii stavebných prác tak, aby neobmedzil prevádzkovú 
činnosť Budúceho povinného alebo osôb, ktorým Budúci povinný umožnil prístup 
k Budúcemu zaťaženému pozemku; 

5.1.7  je povinný vopred písomne upozorniť Budúceho povinného na možné obmedzenia 
vyplývajúce z jeho činnosti na Budúcom zaťaženom pozemku; 

5.1.8  je povinný prijať všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby pri realizácii Inžinierskych stavieb 
nedošlo k škodám na majetku Budúceho povinného alebo na majetku a zdraví tretích osôb; 

5.1.9  ak v dôsledku stavebných činností spôsobí ekologické zaťaženie Budúceho zaťaženého 
pozemku, zodpovednosť za toto konanie, škodu ako aj náklady za ekologické zaťaženie 
vrátane sankcií uložených príslušnými orgánmi znáša sám v plnej výške; 

5.1.10  sa zaväzuje dodržiavať platný prevádzkový poriadok a všetky ďalšie platné režimové 
opatrenia, s obsahom ktorých ho Budúci povinný pred podpisom tejto Zmluvy riadne 
oboznámil.2 Prípadnú škodu, ktorú spôsobí na Budúcom zaťaženom pozemku, resp. tretie 
osoby, ktorým umožnil prístup k nemu, znáša sám v plnom rozsahu; 

5.1.11  v prípade, že nepovolenou stavebnou alebo inou činnosťou vykonávanou na Budúcom 
zaťaženom pozemku z jeho strany vzniknú Budúcemu povinnému akékoľvek záväzky, napr. 
sankcie a pod., Budúci oprávnený sa zaväzuje tieto záväzky vyrovnať v plnom rozsahu, 
pričom je povinný Budúci zaťažený pozemk uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady; 

5.1.12  je povinný požiadať Budúceho povinného pred plánovaným začiatkom stavebných prác v 
zmysle Smernice pre povoľovanie vstupu, filmovanie a fotografovanie v obvode Železničnej 
spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. o vydanie Povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu ZSSK 
CARGO ako i o vydanie Povolenia na vjazd cestného vozidla do obvodu ZSSK CARGO, 
pokiaľ takýmto platným povolením ku dňu podpisu tejto Zmluvy nedisponuje Budúci 
oprávnený (a jeho zamestnanci) alebo osoby, ktorým Budúci oprávnený umožnil prístup 
k Budúcemu zaťaženému pozemku (napr. zhotoviteľ stavby).3; 

5.1.13  je povinný Inžinierske stavby zrealizovať najneskôr do 24 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, najneskôr však tak, aby mohla byť 
dodržaná lehota podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy; 

5.1.14  je povinný zmluvne zaviazať prípadného zhotoviteľa Inžinierskych stavieb na dodržiavanie 
všetkých povinností obsiahnutých v bode 5.1 tejto Zmluvy a vyžadovať od neho ich dôsledné 
plnenie. 
 

5.2  Budúci povinný: 
5.2.1  bez vyzvania Budúceho oprávneného v zmysle BP2 - Smernica pre oboznamovanie v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (najmä bodu 3.4 Smernice) oboznámi4 zamestnancov 
Budúceho oprávneného, resp. zamestnancov zhotoviteľa Inžinierskych stavieb a iné 
spolupracujúce osoby o BOZP, pokiaľ ZSSK CARGO takéto oboznámenie vyžaduje. Záznam 
o vstupnom oboznamovaní externej osoby sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, pričom každá 
Zmluvná strana si ponechá jeden rovnopis. Bližšie povinnosti týkajúce sa dodržiavania 
pravidiel BOZP sú uvedené aj v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy; 

5.2.2  nezabezpečuje ochranu majetku Budúceho oprávneného, resp. jeho zhotoviteľa Inžinierskych 
stavieb umiestneného na Budúcom zaťaženom pozemku a nenesie zodpovednosť za škody 
vzniknuté na tomto majetku; 

5.2.3  si vyhradzuje právo na úpravu prevádzkového poriadku a všetkých ďalších platných 
režimových opatrení pričom sa zaväzuje bezodkladne informovať Budúceho oprávneného o 
všetkých vykonaných úpravách týchto predpisov; 

                                                           
2 ZSSK CARGO, Sekcia správy majetku, S 33/2 – Pracovisko Košice, Pri bitúnku č. 2, 040 01 Košice, tel. 055/ 229 1560 
3 ZSSK CARGO, Odbor kontroly, ochrany a inšpekcie, Drieňová 24, 820 02 Bratislava, tel. 02/ 2029 7031 
4 ZSSK CARGO, Odbor riadenia ľudských zdrojov, Drieňová 24, 820 09 Bratislava, 02 / 2029 5227 
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5.2.4  je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by znemožňoval Budúcemu oprávnenému 
zriadiť Inžiniersku stavbu v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, s výnimkou mimoriadnych 
situácií vyplývajúcich z prevádzky Budúceho povinného, o vzniku ktorých ho bude 
bezodkladne informovať.  

 
5.3  Zmluvné strany sa dohodli, že: 
5.3.1  Budúci zaťažený pozemok si protokolárne a fyzicky odovzdajú najneskôr i) do 15 

pracovných dní odo dňa doručenia právoplatného stavebného povolenia (s vyznačeným 
dátum právoplatnosti) Budúcemu povinnému zo strany Budúceho oprávneného a ii) po 
ukončení realizácie Inžinierskych stavieb do 15 pracovných dní po tom, čo Budúci oprávnený 
uvedie Budúci zaťažený pozemok do pôvodného stavu; 

5.3.2  Budúci oprávnený písomne oznámi Budúcemu povinnému ukončenie stavebných prác 
a protokolárne mu odovzdá Budúci zaťažený pozemok späť podľa bodu 5.3.1 tejto Zmluvy; 

5.3.3  Budúci povinný je oprávnený uplatniť si voči Budúcemu oprávnenému nárok na úhradu 
zmluvnej pokuty vo výške 500,- Eur, a to v prípade ak Budúci povinný zistí porušenie 
ustanovení tejto Zmluvy alebo povinností uložených Budúcemu oprávnenému všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, a ktoré Budúci oprávnený neodstráni v primeranej lehote ani 
po predchádzajúcom písomnom upozornení Budúceho povinného. Zmluvná pokuta môže byť 
uložená aj opakovane za každé jednotlivé porušenie povinností na strane Budúceho 
oprávneného a to až do odstránenia zisteného nedostatku; 

5.3.4  že v prípade porušenia tejto Zmluvy zo strany Budúceho oprávneného a následného 
jednostranného odstúpenia Budúceho povinného od tejto Zmluvy sa uplatňuje zmluvná pokuta 
v zmysle bodu 5.3.3 v spojení s bodom 7.2 tejto Zmluvy;  

5.3.5  že v prípade zrealizovania Inžinierskych stavieb a ak Budúci oprávnený nevyzve Budúceho 
povinného k uzavretiu zmluvy o zriadení vecných bremien a/alebo Budúci oprávnený na 
základe výzvy Budúceho povinného neuzatvorí zmluvu o zriadení vecných bremien, uplatňuje 
sa zmluvná pokuta v zmysle bodu 5.3.3 v spojení s bodom 7.2 tejto Zmluvy; 

5.3.6  sa zaväzujú navzájom si písomne oznámiť všetky zmeny týkajúce sa svojej právnej 
subjektivity, identifikačných, fakturačných a platobných údajov, zmeny v platení DPH ako aj 
zmeny o ostatných skutočnostiach významných z hľadiska plnenia povinností Zmluvných 
strán, uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo Zmluvou, a to najneskôr do 
15 pracovných dní odo dňa ich vzniku; 

5.3.7  sa dohodli, že všetky písomnosti budú zasielané výlučne na adresy Zmluvných strán uvedené 
v Článku 8. tejto Zmluvy ako „adresy pre doručovanie“ a ďalej berú na vedomie a súhlasia s 
tým, že písomnosti týkajúce sa zmluvného vzťahu doručené poštou na adresu adresáta sa 
považujú za doručené priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená 
ako zásielka adresátom neprevzatá, a to dňom vrátenia sa zásielky odosielateľovi späť; 

5.3.8  sa zaväzujú, že pri zmenách obsahu tejto Zmluvy vyjadriť sa k predloženému písomnému 
návrhu zmeny vo forme dodatku vyjadria v lehote najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa 
doručenia návrhu dodatku druhej Zmluvnej strane, inak návrh dodatku zaniká. Zmluvné strany 
sú povinné každý návrh o vykonanie akejkoľvek zmeny obsahu tejto Zmluvy uplatniť len v 
písomnej forme a doručiť na adresu druhej Zmluvnej strany podľa bodu 5.3.7 tejto Zmluvy; 

5.3.9  písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy, ktoré nemajú vplyv na jej zmenu či zánik, považujú 
Zmluvné strany za doručené aj v prípade, ak tieto budú doručené v elektronickej podobe vo 
forme naskenovaného listu na kontaktné e-mail adresy podľa Článku 8. tejto Zmluvy (napr. 
pozvánky na miestne šetrenie, oznámenie o vykonaní kontroly atď.), pričom druhá Zmluvná 
strana doručenie takéhoto e-mailu musí potvrdiť v lehote uvedenej v danom e-maili; 

5.3.10  sa dohodli, že bez potreby vyhotovenia písomného dodatku k tejto Zmluve si môžu 
jednostranne písomne oznámiť zmenu sídla spoločnosti, zmenu bankového spojenia, 
označenia organizačných zložiek a kontaktných osôb Zmluvných strán vykonávajúcich 
niektoré ustanovenia tejto Zmluvy; 

5.3.11  vyhlasujú, že žiadne ustanovenie v tejto Zmluve nepovažujú za obchodné tajomstvo v zmysle 
§ 17 a nasl. Obchodného zákonníka a/alebo za dôvernú informáciu; 

5.3.12  táto Zmluva je pre Budúceho oprávneného, ktorý je stavebníkom Inžinierskych stavieb, 
listinou preukazujúcou iné práva k Budúcemu zaťaženému pozemku v zmysle ust. § 58, 
ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; 

5.3.13  Zmluva o zriadení vecných bremien podľa Článku 6. tejto Zmluvy musí byť uzatvorená 
pred kolaudačným konaním. V prípade, ak pred a/alebo počas kolaudačného konania 
nebude uzatvorená Zmluva o zriadení vecných bremien, Budúci povinný neposkytne v rámci 
kolaudačného konania stanovisko, ktoré by umožnilo vydanie kolaudačného rozhodnutia pre 
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Inžinierske stavby. Budúci povinný nie je oprávnený v prípade neskolaudovania Inžinierskych 
stavieb z titulu neuzatvorenia Zmluvy o zriadení vecných bremien z dôvodov na strane 
Budúceho oprávneného požadovať od Budúceho povinného náhradu akejkoľvek škody, ktorá 
by mu vznikla z titulu nevydania kolaudačného rozhodnutia. 

 

6. Znenie zmluvy o zriadení vecných bremien 

 
6.1  Na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán zmluva o zriadení vecných bremien bude 

uzatvorená vo forme a v znení uvedenom v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Znenie zmluvy možno 
zmeniť výlučne: 
 

6.1.1  ak je to nevyhnutné na odstránenie zjavných chýb v písaní a počítaní alebo na opravu 
nesprávne uvedených faktických údajov týkajúcich sa Zmluvných strán alebo vecných 
bremien; 
 

6.1.2  ak ide o zmeny, na ktorých sa Zmluvné strany písomne dohodli. 
 

6.2 Údaje, ktoré nie sú v znení budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien doplnené (vyznačené 
ako „xxx“), budú doplnené Zmluvnými stranami podľa skutkového a právneho stavu 
aktuálneho v čase jej podpisu. 

 
 

7. Zánik zmluvy 
 

7.1  Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká: 
 

7.1.1  nadobudnutím účinnosti zmluvy o zriadení vecných bremien uzatvorenej na základe tejto 
Zmluvy, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy, 

7.1.2  písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v písomnej dohode, 
7.1.3  jednostranným písomným odstúpením Budúceho povinného od tejto Zmluvy, ak: 

a) akákoľvek tretia osoba podieľajúca sa na realizácii Inžinierskych stavieb so súhlasom 
Budúceho oprávneného, resp. ním k tomu poverená, bude užívať a/alebo vstupovať na 
pozemky Budúceho povinného alebo ich časti voľne prístupné z Budúceho zaťaženého 
pozemku bez predchádzajúceho písomného súhlasu Budúceho povinného alebo v rozpore 
s ním, 

b) Budúci oprávnený porušuje ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, pričom zistené nedostatky 
Budúci oprávnený neodstráni v primeranej lehote ani po písomnom upozornení zo strany 
Budúceho povinného, 

c) Budúci oprávnený porušuje podmienky právoplatného stavebného povolenia vydaného pre 
Inžinierske stavby, pričom zistené nedostatky Budúci oprávnený neodstráni ani po 
písomnom upozornení Budúceho povinného. 

 
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy 

Budúcemu oprávnenému s účinkami „ex nunc“. 

7.2  Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu zániku tejto Zmluvy podľa bodov 7.1.2 a 7.1.3 tejto 
Zmluvy bude zo strany Budúceho oprávneného a na jeho náklady Budúci zaťažený pozemok 
uvedený do pôvodného stavu, vrátane odstránenia Inžinierskych stavieb alebo ich častí v celej 
výške na náklady Budúceho oprávneného. Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nárokov, ktoré 
vznikli počas trvania tejto Zmluvy, a ktoré neboli ku dňu zániku tejto Zmluvy riadne 
vysporiadané. Zánikom tejto Zmluvy taktiež nie sú dotknuté práva a povinnosti Zmluvných 
strán, z ktorých povahy a účelu vyplýva, že sa majú uplatňovať aj po zániku tejto Zmluvy. 

 
7.3  V prípade, ak bude Budúci oprávnený realizovať investičnú výstavbu rozvodov Inžinierskych 

stavieb osobitne, k zániku tejto Zmluvy podľa jej bodu 7.1.1 dôjde iba v rozsahu týkajúcom sa 
tej časti Inžinierskych stavieb, v prospech ktorej bude povolený vklad vecných bremien do 
operátu katastra nehnuteľností. Pre ostatnú časť Inžinierskych stavieb budú v primeranom 
rozsahu platiť ustanovenia tejto Zmluvy naďalej. 
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8. Kontaktné údaje Zmluvných strán 
 

8.1  Kontaktné údaje Budúceho povinného: 

Adresa pre doručovanie 
písomností 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Sekcia správy majetku, 
P.O. Box 32, Drieňová 24 , 820 09 Bratislava 

Adresa pre zasielanie faktúr 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Sekcia účtovníctva a daní, 
Drieňová 24 , 820 09 Bratislava 

Elektronické zasielanie 
faktúr 

spôsobom uvedeným vo vzájomnej písomnej dohode (súhlase) 
zmluvných strán 

Telefón  

Internet   

e-mail  

 
8.2  Kontaktné údaje Budúceho oprávneného: 

Adresa pre doručovanie 
písomností 

Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 
61 Bratislava 

Adresa pre zasielanie faktúr 
Železnice Slovenskej republiky, Odbor financovania, účtovníctva a 
daní, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Elektronické zasielanie 
faktúr 

spôsobom uvedeným vo vzájomnej písomnej dohode (súhlase) 
zmluvných strán 

Telefón  

Internet   

e-mail  

 
 

9. Záverečné ustanovenia 
 
9.1  Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu 

oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR podľa § 47a 
Občianskeho zákonníka alebo zverejnenia informácie o jej uzatvorení v prípade, ak sa na túto 
Zmluvu majú aplikovať ustanovenia § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. zákon  o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov. 
 

9.2  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že táto Zmluva sa 
uzatvára na dobu neurčitú. Lehoty podľa bodov 3.1 a 5.1.13 tejto Zmluvy sú lehotami pre 
zhotovenie Inžinierskych stavieb a ich uplynutím táto Zmluva nezaniká. 
 

9.3  Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny obsahu tejto Zmluvy sa vykonávajú výlučne 
vo forme písomného a priebežne číslovaného dodatku, s výnimkou podľa bodu 5.3.10 tejto 
Zmluvy.  
 

9.4  Zmluva  je vyhotovená v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom každá zo 
Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy. 
 

9.5  Prílohy k tejto Zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Prílohami k tejto Zmluve sú: 
 

9.5.1  Príloha č. 1: fotokópia čiastočného výpisu LV č. 13162, k. ú. Prešov 

9.5.2  Príloha č. 2: fotokópia Geometrického plánu č. GDZV-90/2019 

9.5.3  Príloha č. 3: vzor zmluvy o zriadení vecných bremien 

9.5.4  Príloha č. 4: Podmienky na zaistenie BOZP 
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9.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich 
zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že 
na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, túto 
Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod 
nátlakom a ani v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Túto Zmluvu si pred jej 
podpisom prečítali, obsahu tejto Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene podpísali.  

 
Za Budúceho povinného: Za Budúceho oprávneného: 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železnice Slovenskej republiky 
 
V Bratislave, dňa:22.09.2020 V Bratislave, dňa: 08.10.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

.............................................      
Ing. Roman Gono 

predseda predstavenstva 
a riaditeľ úseku služieb 

 

.............................................. 
Ing. Miroslav Hopta 

podpredseda predstavenstva 

....................................... 
Ing. Štefan Sedláček   

riaditeľ odboru investorského      
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