

Krycí list rozpočtu

Stavba ZŠ a MŠ Važec zvýšenie kapacity MŠ

Objekt SO 02 Detské dopravné ihrisko

Miesto: Važec

Zákazka: R2024/015

Spracoval: Alena Černáková

Dňa

13.5.2024

Odberateľ: Obec Važec

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Ján Bobák Podkonice 200, autorizovaný architekt

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

IČO:

DIČ:

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	57158,42	2430,33	59588,75	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	2 577,26	6 068,43	8 645,69			
3	MONT	21 189,10	0,00	21 189,10	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			89 423,54	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	89 423,54
					22	DPH 20% z	89 423,54 17 884,71
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	107 308,25
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

