

Krycí list stavby

Stavba ZŠ a MŠ Važec zvýšenie kapacity MŠ

Miesto: Važec

Zákazka: R2024/015

Spracoval: Alena Černáková

Dňa

13.5.2024

Odberateľ: Obec Važec

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.Ján Bobák Podkonice 200, autorizovaný architekt

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

IČO:

DIČ:

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	77660,16	3292,59	80952,75	7	Ostatné náklady stavby 0	
2	PSV	34 057,81	31 636,35	65 694,16			
3	MONT	32 538,49	0,00	32 538,49	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00			
6	Spolu			179 185,40	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6, 10,20	179 185,40
					22	DPH 20% z 179 185,40	35 837,08
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	215 022,48
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

