Zmluva o dielo
uzatvorena podla ustanoveni § 536 a
nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:
Objednavatel:
Centrum vedecko-technickych informacii SR (d'alej len CVTI SR)
lemaéské cesta 8/A, 840 05 Bratislava
ICO: 00 151 882

DIC: ---
IC DPH: SK 2020798395

Zastupeny: Ing. Rébert Galik, MBA, generdlny riaditel
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo Uétu v tvare IBAN: SK05 8180 0000 0070 0006 4743

Osoby opravnené rokovat:

pre veci zmluvné:
+421 908 297 033

pre veci odborné:
+421 908 297 033

(dalej len ako ,,objednavatel”)
Zhotovitel:

Fakulta architektury a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (dalej len ,,FAD STU“)
BelluSove ateliéry

Namestie Slobody 19, 812 45 Bratislava
ICO: 00 397 687

DIC: 2020845255

IC DPH: SK 2020845255

Zastupeny: doc. Ing. arch. Branislav Puskar, PhD., dekan FAD STU
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo G¢tu v tvare IBAN: SK04 8180 0000 0070 0008 1930

SWIFT SPSRSKBAXXX
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Osoby opravnené rokovat:

pre veci zmluvné:
+421 918 665 044

+421918 799 275

+421 905 982 776

zodpovedny riesitel:
+421 905 982 776

(dalej len ako ,,zhotovitel”)
(dalej ,,objednavatel” a ,,zhotovite

I’ll

spolu aj ako ,,zmluvné strany”)
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1. Clanok
Uvodné ustanovenia
1.1. Objednavatel pri zadavani zdkazky uplatnil vynimku zo zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v sulade s §1,
ods. 13, pism. t) poskytnutie sluzby, ktord priamo poskytuje verejnd vysoka Skola a ktorej
odberatelom je verejny obstaravatel podla § 7.

2. Clanok
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo:

Projekt revitalizacie nadvoria Muzea Skolstva a pedagogiky, Charkovska 1, Bratislava

v nasledujucich ¢astiach:
2.1.A. Dokumentdcia pre realizaciu stavby
2.1.B. Autorsky architektonicky dozor

blizSie Specifikovanych v Prilohe ¢. 1 — Opis predmetu zakazky (dalej len ako ,dielo” alebo
»plnenie”), a poskytnut objednavatelovi majetkové prava dusevného vlastnictva k dielu v sulade
s Clankom 10 tejto zmluvy a zdvidzok objednavatela dielo prevziat a zaplatit zafi dohodnutt
odmenu. Projekt sa tyka revitalizacie nadvoria Muzea Skolstva a pedagogiky, Charkovska 1,
Bratislava, zapisanej na liste vlastnictva ¢. 2328, katastrdlne Uzemie: Devinska Nova Ves, okres:
Bratislava IV, obec: Bratislava — Devinska Nova Ves, so sup. €. 5551, popis stavby: ZS Charkovskd 1,
nadvorie Muzea skolstva a pedagogiky situované na castiach parciel ¢. 316 a 317 (dalej tieZ aj ako
»Stavba“).

2.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona a odovzda objednavatelovi dielo uvedené v bode 2.1. tejto zmluvy,
a to v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3. Objednavatel sa zavazuje, Ze dielo prevezme v sulade s Clankom 3 tejto zmluvy a zaplati za jeho
vykonanie dohodnuti cenu v sulade s Clankom 5 tejto zmluvy.

2.4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. Zhotovitel
zaroven berie na vedomie, Ze za dielo vykonané inymi osobami (spolupracovnikmi, subdodavatelmi)
zodpoveda, ako keby dielo vykonal sdm.

2.5. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze svoju ponuku na vykonanie diela, vratane kalkuldcie ceny za dielo
vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZzenu odbornu starostlivost potrebnu
pre kompletné zhotovenie, dokoncenie ariadne odovzdanie diela, podla tejto zmluvy, co
objednavatel vzal na vedomie.

2.6. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa plne oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu zname technické
a kvalitativne podmienky potrebné k vykonaniu diela podla tejto zmluvy a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné a Ziaduce.

3. Clanok
Termin a sposob plnenia
3.1. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vykonané dielo:
a. podla bodu 2.1.A. Dokumentacia pre realizaciu stavby do 17 (slovom: sedemnast) tyzdriov odo
dna zahajenia projekcénych prac,
b. podla bodu 2.1.B. priebeZne od zahdjenia stavebnych prac do ukoncenia stavby a legislativheho
konania na povolenie zrealizovanej stavby,
c. Zhotovitel je povinny poskytnut plnenie po ucelenych éastiach a objednavatel je opravneny
odopriet prevziat taku ¢ast plnenia, ktora nepredstavuje takuto ucelendt éast plnenia.
3.2. Riadne ukoncené dielo, alebo jeho cast zhotovitel odovzda opravnenej osobe objednavatela.
O odovzdani a prevzati diela bude spisany preberaci protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.
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3.3. Termin zahdjenia projekénych prac je zhodny sterminom riadne dodanych podkladov od
objednavatela podla bodu 4 tejto zmluvy.
3.4. Zahdjenie projekénych prac je podmienené dodanim nasledovnych podkladov od objednavatela
zhotovitelovi:
a. dostupné projekty skutkového vyhotovenia objektu a aredlu -Interiér priestoru Rekonstrukcia ZS
Charkovskd pre Muzeum Skolstva a pedagogiky, 05/2016, hl. arch. projektu _

-, odovzdané vden podpisu tejto Zmluvy o dielo digitdlne na e-mail zhotovitela

b. Geodetické zameranie skutkového stavu arealu, 09/2023, spracovatel _,
odovzdané vden podpisu tejto Zmluvy o dielo digitdlne na e-mail zhotovitela

4. Clanok
Spoluposobenie zmluvnych stran

4.1. Za ucelom riadneho vykonania diela podla tejto zmluvy sa objednavatel zaviazuje poskytovat
zhotovitelovi stuc¢innost v nevyhnutnom rozsahu a na Ziadost zhotovitela odovzdat zhotovitelovi
vsetky relevantné (nevyhnutne potrebné) podklady tykajlce sa stavby, ktoré ma k dispozicii.

4.2. V pripade potreby bude zhotovitel podas vykonavania diela organizovat pracovné stretnutia.
Objednavatel sa zavazuje pocas tychto stretnuti poskytovat zhotovitelovi spolupdsobenie formou
konzultacii. Zmluvné strany sa zavazuju poskytovat si vzajomnu sucinnost za Ucelom uskutoénenia
pracovnych stretnuti.

5. Clanok
Cena diela a platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, e celkovd cena diela uvedeného v Clanku 2 tejto zmluvy v rozsahu
uvedenom v Clanku 6 tejto zmluvy je stanovend na zaklade dohody zmluvnych stran podla zédkona
NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

5.2. Cena za dielo je stanovena na zaklade odhadovaného rozsahu stavby v zmysle vitazného sutazného
navrhu Studentského kolektivu FAD STU zloZzeného z autorov
pod pedagogickym vedenim _ z roku 2023. Predpokladané investicné naklady su
180.000,- € bez DPH. Cenovy rozbor bol spracovany prostrednictvom portalu honorar.sk.

5.3. Zmluvné strany dohodli celkovu cenu diela nasledovne:

A: Dokumentacia pre realizaciu stavby 17.325,- € bez DPH
20% DPH 3.465,- €
Vratane DPH 20.790,- €

B: Autorsky architektonicky dozor 2.100,- € bez DPH
20% DPH 420,- €
Vratane DPH 2.520,- €

Celkova cena 19.425,- € bez DPH
20% DPH 3.885,- €
Vratane DPH 23.310,- €
slovom: dvadsattritisic tristodesat eur vratane DPH (dalej len ,cena”).

C: Hodinova sadzba za prace navyse 50,- €/hod bez DPH
20% DPH 10,- €
Vratane DPH 60,- €/hod
Maximalny rozsah prac navyse
je obmedzeny sumou 1.750,- € bez DPH
20% DPH 350,- €
Vratane DPH 2.100,- €
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5.4. Za riadne a vcéasné poskytnutie ucelenej casti plnenia podla zmluvy objedndvatel zaplati
zhotovitelovi taku Cast celkovej ceny, ktora pripada na prislusnut ucelend ¢ast Plnenia podla bodu
5.3 tejto zmluvy na zaklade vystavenej faktury.

5.5. Faktira musi obsahovat naleZitosti podla § 74 ods. 1 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov a musi byt dorucend v troch vyhotoveniach objednavatelovi
na adresu jeho sidla uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

5.6. Zhotovitel je povinny vyhotovit faktiru najneskor do 15 (slovom: patnastich) kalendarnych dni odo
dna odovzdania diela, alebo jeho ucelenej ¢asti podla bodu c tejto zmluvy po podpisani preberacieho
protokolu obidvoma zmluvnymi stranami. Faktura je splatnd v lehote 30 (slovom: tridsiatich)
kalendarnych dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi.

V pripade plnenia podla bodu 2.1.B. mesacne podla vykazu v stavebnom denniku.

5.7. Objednavatel si splni svoj zavazok zaplatit cenu bankovym prevodom v prospech Uctu zhotovitela,
ktory je uvedeny v zmluve. Za den zaplatenia fakturovanej sumy sa povazuje den pripisania pefiaznej
sumy na bankovy ucet zhotovitela.

5.8. V pripade, ak nebude faktura spifiat nalezitosti v zmysle tejto zmluvy (napr. nebude obsahovat
vSetky naleZitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované dodanie iného alebo
vadného diela alebo v inom - nedodanom mnoiZstve, alebo bude rozpor medzi dojednanou a
fakturovanou cenou), je objedndvatel opravneny vratit faktiru bez zaplatenia zhotovitelovi na
prepracovanie. Spolu s vratenim faktury objednavatel oznami zhotovitelovi aj dévod jej vratenia.
Opravnenym vratenim faktur prestava plyndt lehota jej splatnosti. Nova lehota splatnosti zac¢ne
plynut odo dria dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

5.9. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze celkova cena diela je na zaklade dohody zmluvnych stran cenou
konec¢nou, nemennou a pevnou, platnou do prevzatia riadne vykonaného diela objednavatelom. K
zmene celkovej ceny mdze dojst len v pripade zakonnych zmien v oblasti dani, hlavhe DPH.
Zhotovitelovi nevznikne narok na Ziadne dalsie financné plnenie za dielo podla tejto zmluvy.

5.10. Podkladom pre fakturaciu bude preberaci protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami
v zmysle Clanku 3 tejto zmluvy.

6. Clanok
Rozsah a sp6sob vykonania diela
6.1. Zhotovitel sa zavizuje dielo podla Cldnku 2 tejto zmluvy vykonat a odovzdat pre stuper 2.1A
nasledovne:
e digitdlne vo formdate PDF mailom resp. cez virtudlne UloZisko
e v 6 vyhotoveniach v tlacenej podobe osobne v sidle objednavatela

6.2. Zhotovitel na poZiadanie objedndvatela vo forme osobitnej objednavky doda dalsie vyhotovenia
diela v tlacenej podobe (nad dohodnuty pocet zahrnuty do ceny diela) za osobitnu Ghradu, ktora sa
dohodne dodatkom k tejto zmluve, v stlade s cenovou kalkulaciou diela podla tejto zmluvy.

Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat poZiadavky objedndvatela uvedené v tejto
zmluve, najma v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

6.3. Zhotovitel sa zavazuje ako sucast diela vypracovat:

A: Dokumentacia pre realizaciu stavby

architektonicka ¢ast s naleZitostami:

- spracovanie architektonicko-stavebnej Casti dokumentacie v rozsahu potrebnom pre realizaciu stavby
a zaroven ohlasenie stavby stavebnému Uradu prislusnej mestskej ¢asti,

- koordindcia ostatnych profesii v priebehu projekénych prac

profesie s naleZitostami:

- spracovanie jednotlivych profesnych ¢asti dokumentdcie v rozsahu potrebnom pre realizdciu stavby
a zaroven ohldsenie stavby stavebnému uradu prislusnej mestskej ¢asti,

- orientacny vykaz vymer a rozpocet
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B: Autorsky architektonicky dozor

forma realizacie:

- osobny dohlad autorov architektonickej ¢asti na mieste stavby

- U¢ast na koordinaénych poradach a pracovnych stretnutiach

- maximdalny ¢asovy rozsah je 8 vyjazdov na kontrolné dni, hodiny nad rdmec budu uc¢tované dohodnutou
hodinovou sadzbou za prdce navyse podla ¢lanku 5., bod 5.3., pismeno C.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vy$sie uvedené hodiny nad ramec je moziné vykonat aZz po ich
pisomnom schvaleni objednavatefom.

7. Clanok
Zodpovednost za vady

7.1. Objednavatel pri preberani diela, resp. jeho ucelenej &asti preveri len jeho Uplnost v zmysle Clanku
6 tejto zmluvy, pricom akékolvek dalsie vady diela modze namietat kedykolvek neskér po ich zisteni.
Ak objednavatel zisti vady diela pri preberani diela, nie je povinny dielo prevziat a podpisat preberaci
protokol. Prevzatie diela neznamena jeho vecnu akceptaciu.

7.2. Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objednavatefom.
V pripade, ak odovzdané dielo ma zjavné vady, ktoré neumozriuju dielo pouzit na uréeny ucel,
objednévatel ma pravo dielo vrétit zhotovitelovi na prepracovanie alebo dopracovanie.

7.3. Naroky z vad diela si objednavatel uplatni dorucenim pisomnej reklamacie (e-mailom alebo postou)
zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny vSetky vady diela odstranit bez zbytocného odkladu
bezodplatne, najneskdr vsak do 20 (slovom: dvadsat) pracovnych dni od dorucenia pisomnej
reklamacie zo strany objednévatela, pokial sa objednédvatel nebude domahat iného naroku z vad
diela ako ich odstranenia.

7.4. Rozsah zdkonnej zodpovednosti zhotovitela za vady a za Skodu spdsobenu vadami diela nie je touto
zmluvou zuzeny.

7.5. Zhotovitel ma pravo reklamovat vady alebo nelplnost podkladov. Tato reklamaciu uplatni
pisomnou formou.

7.6. Prava a povinnosti zmluvnych stran vzniknutych titulom zodpovednosti za vady, ktoré nie su
vyslovne upravené touto zmluvou, sa spravuji ustanoveniami § 560 aZ § 565 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len “Obchodny zakonnik”).

8. Clanok
Sankcie
8.1. V pripade, ak zhotovitel nevykona dielo riadne a v¢as, alebo neodstrani vady a nedorobky v uréenej
lehote, objedndvatel' md narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej dohodnutej
ceny diela, a to za kazdy deri omeskania.
8.2. V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury vznikd zhotovitelovi ndrok na zaplatenie
uroku z omeskania podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.
8.3. Zakladom pre vypocet sankcii je cena s DPH. Dohodnuté sankcie hradi povinna zmluvnd strana
strane oprdvnenej nezavisle na tom, ¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane Skoda.
8.4. Dohodnuté sankcie zaplati povinna strana strane opravnenej do 30 (slovom: tridsat) dni odo dfa ich
pisomného uplatnenia (dorucenia).

9. Clanok
Zanik zmluvy
9.1. Tuto zmluvu je mozné predcasne ukoncit vylucéne pisomne na zaklade dohody zmluvnych stran alebo
odstupenim od tejto zmluvy v sulade s prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela budu povazovat
najma:

9.2.1.nezhotovenie diela riadne a/alebo véas;
9.2.2.vykonavanie diela v rozpore s Prilohou €. 1;
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9.2.3.neodstranenie vady diela ani v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom;

9.3. Nepodstatné porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitela, pokial zhotovitel porusenie povinnosti
alebo omeskanie s jej splnenim napriek pisomnej vyzve objedndvatela neodstranil ani v primeranej
lehote poskytnutej mu na to objednavatelom. Za primeranu lehotu sa povazuje lehota 20 (slovom:
dvadsat) pracovnych dni, ktora zadina plynut driom nasledujicim po dni dorucenia pisomnosti
druhej zmluvnej strane.

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy zo strany objedndvatela budu
povazovat nezaplatenie ceny diela na zdklade vystavenej faktury aniv primeranej lehote poskytnutej
zhotovitefom.

9.5. V pripade odstlipenia objednavatela od tejto zmluvy je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi
preukazatelne nevyhnutné naklady na vykonanie diela, ktoré mu v suvislosti s vykonavanim diela
vznikli ku driu odstupenia od tejto zmluvy.

9.6. Odstupenie od zmluvy ozndmi zmluvna strana druhej zmluvnej strane doporuc¢enym listom s tym,
Ze ucinky odstupenia nastavaju diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od zmluvy.

9.7. V pripade odstupenia od zmluvy nie je dotknuty narok odstupujucej strany na zaplatenie dojednane;j
zmluvnej pokuty a narok na ndhradu skody spésobenej druhou zmluvnou stranou.

10. Clanok
Dohoda o licencii a prava k autorskému dielu

10.1. Vychodiskové podklady a spracované matrice zostavaju v archive zhotovitela.

10.2. Dielo vykonané zhotoviteflom podla tejto zmluvy obsahuje architektonické a technické diela (dalej
len ,,autorské dielo”), ktorych poufZitie je chranené v zmysle zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Autorsky zakon“).

10.3. Zhotovitel udeluje objednavatelovi v zmysle § 65 a nasl. Autorského zdkona vyhradnd licenciu
v neobmedzenom rozsahu na poutzitie autorského diela podla tohto Clanku.

10.4. Objednavatel je opravneny na vSestranné pouZitie autorského diela vytvoreného podla tejto zmluvy
na uzemi Slovenskej republiky ako aj v zahranici bez ¢asového obmedzenia, a to najmé, no nielen
na:

e pravo autorské dielo alebo jeho ¢asti pouZit na Ucel, na ktory bolo vytvorené,
e pravo vyhotovovat rozmnozZeniny,

e pravo na zaradenie autorského diela do databazy,

e verejny prenos autorského diela.

10.5. Objednavatel je opravneny pouzivat autorské dielo kedykolvek pocas trvania autorskopravnej
ochrany zhotovitela atretich os6b (subdoddvatelov) spésobom, ktory nezniZzuje hodnotu
autorského diela a s ohladom na dobré meno zhotovitela.

10.6. Zhotovitel touto zmluvou ddva objednavatelovi neobmedzeny suhlas na udelovanie sublicencie
(prevod opravneni k autorskému dielu nadobudnutych touto zmluvou na tretiu osobu), a to Ci uz v
celosti alebo len jednotlivych Ciastkovych opravneni. Objednavatel sa zavazuje, Ze pokial dojde k
pouzitiu autorského diela tretimi osobami, objednavatel zaviaze tieto osoby vidy zretelhe uviest
autorstvo pouzitého autorského diela a zhotovitela bude o tom informovat.

10.7. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavazuje zabezpecit, Ze jedinou osobou opravnenou pouzivat
autorské dielo bude objedndvatel. Zhotovitel sa dalej zavadzuje, Ze nebude sam autorské dielo
pouzivat, ani neumozni jeho pouzivanie tretim osobam a neposkytne tretim osobam rovnaké alebo
obdobné diela za G¢elom akéhokolvek pouZitia. Dalej sa zavazuje, 7e neprevedie prava udelené
touto zmluvou objednavatelovi na tretiu osobu.

10.8. Zhotovitel sa zavazuje autorsko-pravne vysporiadat vsetky vykony a majetkové naroky autorov,
ktorych pouzije pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah prav k predmetnym dielam
prevedenych na zhotovitela nebol mensi ako rozsah prav prevadzanych na objedndvatela podla
tohto Clanku zmluvy.
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10.9. Zhotovitel tymto tiez vyhlasuje, Ze vzmysle § 164 ods. 5 Autorského zakona vylucuje kolektivnu
spravu jeho prav podla tejto zmluvy a vyhlasuje, Ze pisomne informoval organizaciu kolektivnej
spravy o vyluceni kolektivnej spravy svojich majetkovych prdv pred uzavretim tejto zmluvy.

10.10.
10.11.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

Zhotovitel udeluje objednévatelovi licenciu v zmysle tohto Clanku zmluvy bezodplatne.

V pripade poruenia povinnosti zhotovitela uvedenych v tomto Clanku zmluvy je zhotovitel
povinny nahradit objedndavatelovi vSetku Skodu, ktord mu vznikne v désledku uplatnenia si
autorského prava ku ktorejkolvek ¢asti diel tretou osobou.

11. Clanok
Vyssia moc

Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti v pripade, ak toto neplnenie je v dosledku posobenia vyssej moci.
Zmluvna strana, ktora sa odvola na pOsobenie vy$sej moci je povinnd toto ozndmit druhej
zmluvnej strane najneskor 5 (slovom: piatich) dni odo dria vzniku tejto okolnosti a predloZit
hodnoverny dokaz o jej p6sobeni.
Ak okolnosti vyssej moci netrvaju dlhsie ako 90 (slovom: devatdesiat) dni, zmluvné strany su
povinné plnit svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, pricom lehota plnenia sa predlZuje o
dobu trvania vy$$ej moci. Pokial Gcinky vyssej moci trvaju dlhsie ako 90 (slovom: devatdesiat) dni,
sU zmluvné strany povinné dohodnut sa na dalSom postupe. V pripade, ak k dohode zmluvnych
stran ned6jde, mbze zmluvna strana, ktora je opravnena prijat plnenie od druhej zmluvnej strany,
odstupit od zmluvy, ak jej plnenie neméze byt poskytnuté z dévodu pdsobenia vyssej moci.

12. Clanok
Dorucovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana. Za den
dorucenia pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporucena zasielka sa povazuje
takisto den, v ktory sa dostala do dispozi¢nej sféry adresata (t.j. kedy zamestnanec posty na
odbernom listku vyznacil datum uloZenia zasielky, alebo adresat odmietol zasielku prevziat) alebo
v ktory bola na nej zamestnancom posty vyznacend poznamka, ,,adresat sa odstahoval”, ,,adresat
je neznamy“ alebo ina poznamka, ktora znamena nedoruditelnost zasielky.
Pisomnosti dorucované e-mailom sa povazuju za dorucené v den ich Uspesného odoslania
na prislusnu e-mailovu adresu, aj ked'si ich druha zmluvna strana nepreditala. Zmluvné strany su
povinné za Ucelom elektronického dorucovania pisomnosti ako aj dalSej elektronickej
komunikacie nastavit v kontaktnych e-mailovych adresach automatické generovanie potvrdenia
o doruceni spravy. Uvedené potvrdenie nemd vplyv na dohodnuty okamih dorucenia.
Zmluvné strany su povinné navzajom si pisomne oznamit zmenu adresy na dorucovanie a zmenu
elektronickej adresy (e-mail) najneskor v den ich zmeny. Ak zmluvna strana v stanovenej lehote
druhud stranu o zmene neinformuje, povazuje sa dorucenie pisomnosti za riadne vykonané
na poslednud zndmu adresu.

13. Clanok
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost
drnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmliv v sulade s ustanovenim §
47a zédkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Tato zmluva sa povinne zverejiuje v stlade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa mdzu menit, doplfiat pripadne zrugit na zaklade dohody
zmluvnych stran, pisomnymi a vzostupne ocislovanymi dodatkami, ktoré budu neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy.
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13.4. Pravne vztahy touto zmluvou zvlast neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, Obcianskeho zdkonnika, Autorského zdkona a ostatnych vsSeobecne zdvaznych
pravnych predpisov SR.

13.5. Zmluva je vyhotovend v 6 rovnopisoch, z ktorych 4 (slovom: Styri) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a 2 (slovom: dve) vyhotovenia zhotovitel. Kazdy rovnopis zmluvy ma platnost
originalu.

13.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, precitali ju, jej obsahu a forme porozumeli a nemaju proti nej ziadne
namietky, na dékaz ¢oho pripdjaju svoje vlastnorucné podpisy.

13.7. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 Opis predmetu zdkazky

Priloha €. 2 Vzor preberacieho protokolu

V Bratislave, dna............ V Bratislave, dna ............
za objedndvatela: za zhotovitela:
Ing. Rébert Galik, MBA doc. Ing. arch. Branislav Puskar, PhD.
generalny riaditel dekan FAD STU
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Priloha 1

Projekt revitalizacie nadvoria Muzea sSkolstva a pedagogiky
Opis predmetu zakazky

Zhotovenie projektovej dokumentacie pre realizaciu revitalizacie nadvoria Muzea Skolstva
a pedagogiky na Charkovskej ulici ¢. 1 v Bratislave na zéklade vitazného sutazného navrhu

Studentského kolektivu FAD STU zloZzeného z autorov _ pod pedagogickym

vedenim _ z roku 2023.

Ide o parcelu 317 a cast parcely 316 vyznacenu na priloZzenom vyreze z katastralnej mapy cervenou
farbou.

Rozsah projektovej dokumentacie:

- architektura / stavebna ¢ast,

- statika,

- rieSenie zelene (krajinna architektura),

- elektroinstalacie a uzemnenie,

- zdravotechnika (v pripade poZiadavky rieSenia zelene),

- vykaz vymer a orientany prepocet investicnych nakladov,
- dendrologicky prieskum,

- koordinacné prace

Autorsky architektonicky dozor.



PREBERACI PROTOKOL

Priloha 2

Preberaci protokol sluzi k odovzdaniu a prebratiu diela podfa zmluvy o dielo €. ....... , ktord bola uzavretd medzi nizsie

uvedenymi objednavatelom a zhotovitelom.

OBJEDNAVATEL

ZHOTOVITEL

NAZOV PROJEKTU

VYKONOVA FAZA

FORMA ODOVZDANIA

DATUM ODOVZDANIA

ODOVZDAL:

Centrum vedecko-technickych informacii SR (dalej len CVTI SR)
Lamacdska cesta 7315/8A
811 04 Bratislava

Slovenskd technicka univerzita v Bratislave
Fakulta architektiry a dizajnu STU v Bratislave
BelluSove ateliéry

Namestie slobody 19

812 45 Bratislava

Projekt revitalizacie nddvoria Mlzea $kolstva a pedagogiky, Charkovska 1, Bratislava

Dokumentdcia pre realizaciu stavby

digitdlne vo formate PDF mailom resp. cez virtualne uloZisko
v 6 vyhotoveniach v tlacenej podobe

PREVZAL:




