
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: k.ú. Lúky, parc.Reg C č.366/1 Dátum: 20. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín IČO: 46167145
 IČ DPH: SK2023253034

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ivan Boháč IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2024_20B
Výstavba detského inkluzívneho ihriska - Lúky

47 420,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane
47 420,00 9 484,0020,00%

0,00 0,0020,00%

EUR 56 904,00
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 2024_20B

Stavba:

Miesto: k.ú. Lúky, parc.Reg C č.366/1 Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

56 904,0047 420,002024_20B Výstavba detského inkluzívneho ihriska - Lúky

47 420,00 56 904,00

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Výstavba detského inkluzívneho ihriska - Lúky

20. 5. 2024

Ing. Arch. Ivan Boháč
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: k.ú. Lúky, parc.Reg C č.366/1 Dátum: 20. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín IČO: 46167145
IČ DPH: SK2023253034

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ivan Boháč IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 420,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 47 420,00 20,00% 9 484,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 56 904,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Výstavba detského inkluzívneho ihriska - Lúky
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Miesto: k.ú. Lúky, parc.Reg C č.366/1 Dátum: 20. 5. 2024

Objednávateľ:  Projektant: Ing. Arch. Ivan 
Boháč

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 47 420,00

HSV - Práce a dodávky HSV 47 420,00
    1 - Zemné práce 0,00

    5 - Komunikácie 1 935,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 45 485,00

Výstavba detského inkluzívneho ihriska - Lúky
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ROZPOČET
Stavba:

Miesto: k.ú. Lúky, parc.Reg C č.366/1 Dátum: 20. 5. 2024

Objednávateľ:  Projektant: Ing. Arch. Ivan 
Boháč

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 47 420,00

D HSV Práce a dodávky HSV 47 420,00

D 5 Komunikácie 1 935,00
1 K 5891400311 Položenie  zatrávňovacích rohoží m2 45,000 7,00 315,00

2 M 272520001400 Zatrávňovacia gumena rohož, 1500x1000 mm, čierna, 
+5% dorez m2 45,000 36,00 1 620,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 45 485,00
3 M 553560012700.IN

FO
D+M Infotabuľa - Prevádzkový poriadok  (viď technický 
list ) ks 1,000 300,00 300,00

4 M 553570013000.V-
01 D+M Pieskovisko s plachtou  (viď technický list ) ks 1,000 2 090,00 2 090,00

5 M 553570026100.S
K3

D+M Edukatívny panel - Kresliaca tabuľa  -inkluzívny 
herný prvok (viď technický list ) ks 1,000 1 470,00 1 470,00

6 M 553570026100.S
K61

D+M Tematický  domček- OBCHOD  (viď technický list 
) ks 1,000 1 255,00 1 255,00

7 M 553570017000.V
H0.1 D+M Labirint  (viď technický list ) ks 1,000 750,00 750,00

8 M 5535600014000.
S2 D+M Traktor (viď technický list ) ks 1,000 12 000,00 12 000,00

9 M 553570013000.V
Z3-01 D+M Štvorvežová herná zostava(viď technický list) ks 1,000 13 120,00 13 120,00

10 M 553570019300.P
H001 D+M Dopravný prostriedok  (viď technický list ) ks 3,000 2 410,00 7 230,00

11 M 55357002750.W2
4 D+M Dvojitý balančný mostík (viď technický list) ks 1,000 2 980,00 2 980,00

12 M 55357002750.W2
3 D+M Balančná  kladina (viď technický list) ks 1,000 840,00 840,00

13 M 55357002020.TU
03-2 D+M Opičia dráha  (viď technický list ) ks 1,000 3 450,00 3 450,00

Výstavba detského inkluzívneho ihriska - Lúky

Strana 5 z 5


	Rekapitulácia stavby
	2024_20B - Výstavba detsk...

