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crivEodigls c o s e

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik") a zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

Objednavatel

Sidlo:;

Statutarny organ:
ICO:

DIG:

Telefon:

e-mail;

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Obec Teplicky

Obecny arad Teplicky 57
Peter Galik, starosta obce.
00682161

2021268436

+421 908 135 389
starosta@teplicky.sk

Peter Galik, starosta obce.
Peter Galik, starosta obce.
Peter Galik, starosta obce.

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel)

Zhotovitel’:

Sidlo:
Statutarny organ:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):
BIC kod banky:
Telefon:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

vo veciach realizacnych:

(dalej len ,Zhotovitel")

Skanska SK a. s.

Ing. Ivan Dimitrov, ¢len predstavenstva
Ing. Pavol Abrhan, ¢len predstavenstva
akciova spoloénost’

31611788

2020478955

ING bank N.V., pobo&ka zahraniénej banky
SK79 7300 0000 0090 0004 2631
INGBSKBX

+421 2 48 295 234
skanska@skanska.sk

Ing. Marek Stancel, Oblastny manazér

JUDr. Sona Jandzikova, Specialista zmltv

Ing. Marek Stancel, Oblastny manazér

+421 902 986 287, marek.stancel@skanska.sk

Branislav Stefunko, Veduci vyrobného strediska RVS 501 Trava
+421 902 986 356, branislav.stefunko@skanska.sk

(Objednavatel a Zhotovitel spolone dalej ako ,Zmluvné strany*)
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Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom st stavebné prace
s nazvom Rekonstrukcia miestnej komunikacie v obci Teplicky.

Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a ucinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného, uzavreta medzi poskytovatelom nenavratného finanéného
prispevku, ktorym je Pddohospodarska platobna agentura v zastipeni Obéianske zdruzenie Poniklec -
Vah (dalej len ,Poskytovatel”) a Objednavatelom (dalej len ,Zmluva o NFP®).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorym je Pédohospodarska platobna agentira a ktorého podmienky Cerpania st upravené v Zmluve
o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatelom v ramci Programového obdobia 2014 - 2020
Vyzva MAS_010/7.2/6.

CL 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom Rekonstrukcia miestnej komunikécie v obci Teplicky v Specifikacii a v rozsahu prac
a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dfia 07.06.2024 (dalej len ,Dielo*) a zavazok Objednavatela
zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané Dielo cenu podla ¢&l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avcas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Upiné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto tiplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutni sGéinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlcej sa k Dielu blizsie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne pre ucely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iiiy stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych tprav (ak sa vyzaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotovené v silade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu & 1 -
neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s ostatnou prislu$nou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného vbode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim spinomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej casti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Gprav, ktoré su pre
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v stilade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeti realizaciu Diela v stlade so véeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, zZe

() po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dfiu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a méa tak vietky potrebné udaje sivisiace s realizaciou
Diela za nim stanovent cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmiuvy zvazil a odborne posudil véetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
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(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne pecializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislunymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odli§né od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technicke
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie poZadovanych dielich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
.produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukézatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené avSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany Ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na vlastné néklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujicich produktov za
produkty splfiajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
§kodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

crm
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté pinenie podla Zmluvy
najneskér v lehote 2 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy/prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskdr do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dnia pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spisu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na ¢asti Diela.

Zhotovitel je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfa prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnt iny termin za&atia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskor def pred zacatim
stavebnych prac povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skuaSobnictvo SR €. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na viastné naklady a v sulade so v§eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestriovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlicich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
§ rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskér ku diiu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skasobny plan
stavby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (dalej len
.zakon o verejnych pracach®). Projektant je vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach
povinny spolupracovat so Zhotovitelom pri vypractvani kontrolného a skiiSobného planu verejnej prace.

Objednévatél' je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyCit existujuce inZinierske siete na stavbe.

LIV
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Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 64.000,00 EUR
DPH 12.800,00 EUR
Cena celkom vratane DPH 76.800,00 EUR

slovom: SedemdesiatSesttisicosemsto eur vratane DPH.

Cena Diela zahffia vietky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k ipInému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad rdmec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajsie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku
a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného dogasného
spojenia vyluéne pre Ugely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpe&enie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i)  naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dfa prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou aZ do dokonéenia Diela a jej naslednt likvidaciu. Informaéna tabula bude mat’
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalsie informacie pozadované vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vsetky mzdové a vedlajS§ie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadéasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpe€nostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéneé listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na Gdrzbu a pouzitie
vyplfiovych konstrukii, doklady a certifikaty na akkolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade
so v8eobecne zévaznymi pravnymi predpismi platnymi na (zemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduiju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porudenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku:

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) néklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) néklady na akékolvek vedlajie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Gzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt docasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizéciu Diela alebo jeho
casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela uréia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za dotasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikécie);

(xix) naklady na pravidelné cistenie komunikacii, ak do$lo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;
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(xx) akeékolvek naklady na skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizacnych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akekolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podia Zmiuvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré st potrebné pre technické rieSenie
a uskutognenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponutknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoétu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a v€asné dokoncenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mendom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po
predchadzajlcej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na Gzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je bez predchadzajliceho pisomného stihlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voéi Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voéi pohladavke
Objednavatela.

Zmluvne strany sa dohodli, ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych Zhotovitefom
vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre vystavent
fakttru budu supisy vykonanych prac, potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.6 tohto
¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace
(i) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi sUpismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma

Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za celé dielo je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi najneskér do

$trnastich (14) kalendarnych dni odo dia podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dha doruéenia sapisu vykonanych prac
vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predloZzenému Stpisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia stihlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu vykonanych prac

vo vy§Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Stpisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predloZzené Zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloZiek, mnoZstva

a zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktira bude vystavend bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutocného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vy$ke sim jednotkovych
poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dbovodu nelmyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej Ghradu (vyludenie omeskania
s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktUra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vietky riadne nalezitosti dafového dokladu

v stilade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedeneé informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla €lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) dni odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi.
Okrem toho musi faktara obsahovat najma:
0 nazov Diela,
. obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO

¢islo zmluvy,

predmet Ghrady,

centralne ¢islo zmluvy ZoD

vecne vykonaneé stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,

o000 0O0O



o  den zdanitelného plnenia,
o den vystavenia faktury, defi odoslania a defi splatnosti fakttry,
o oznacenie penazného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit
0 fakturovana zakladna ciastka bez DPH, ¢iastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,
o  meno osoby, ktora fakturu vystavila,
o  peciatka a podpis opravnenej osoby.
(viiiy  Zhotovitel' je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (tj. véetky fakturované
tovary a materialy st zbavené prav tretich oséb).

4.7 Pre Gcely tohto €lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povaZuje za zaplatent okamihom odpisania prisludnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z U¢tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

4.8 Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktary predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutognosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné
zavazky vod&i svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutocnosti a/alebo uvedent skutocnost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit' thradu fakttry
vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby Uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v stlade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

LV
Naviac Prace

5.1 Naviac prace predstavuju prace, ktoré nemohol Objednavatel ani pri vynalozeni maximalneho usilia pri
priprave predmetu zmluvy predvidat a st nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii
alalebo vo Vykaze vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Gasti
projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoé&tovym stavebnym softvérom
pouzitym Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vypineni Vykazu vymer
podla tejto Zmluvy.

5.2 Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujlicich véeobecne zavézné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vylutne zékon o verejnom obstaravani
a sUcasne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sti¢astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vyéislenia uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Véetky
naviac prace budd evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto &lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostatoénom &asovom predstihu v stlade
s Clankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

5.3 Faktura za vykonaneé naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu fakttru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

54 Na naviac prace po ich schvéleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych vZmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristdpia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL.vI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poSkodeniu zZivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

(i)

(ii)

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze bud( vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu suéinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikn( pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdeho zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje Cinnosti stavbyvediceho zabezpecit osobou stavbyvedtceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania identifikovaného v €lanku 1 bod 1.1 Zmluvy.
Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zaruc¢ovat riadne a
vEasné splinenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku
pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyvedtceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia Objednéavatela, ako aj v pripade zmeny
pracovného pomeru stavbyvediceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou.
Zhotovitel za (Zelom preukazania pozadovanych znalosti stavbyvediceho predloZzi poverenej osobe
Objednavatela najneskér ku diu prevzatia staveniska v pripade stavbyvediceho nasledujlice dokumenty,
ktorymi Zhotovitel deklaroval poZiadavku na stavbyvedlceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

identifikacné daje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon éinnosti stavbyvedliceho pre odborné
zameranie/kategoriu: pozemné stavby/inzinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby verejného
obstaravatela)

fotoképiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvediceho — osvedcenia s odbornym zameranim
pozemné/inZinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

cell dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyvedlceho, pripadne dalsich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmena stavbyvedliceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moZna vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne pozZiadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediiceho miniméalne pat (5) kalendamych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujice spinenie podmienky ugasti podia § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyvedtceho je Zhotovitel povinny zabezpecit, aby nahradzujuci stavbyveduci spifal
podmienky Gcasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v stvislosti s nahradenym
stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujlce skutocnosti tykajlice sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a éas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouZittho na kaZdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat poCas kaZdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri¢om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazde prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapie aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujiceho prislusné prace na stavenisku v prislunej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujlci pracovny defi rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednéavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznaéit v fiom svoj suhlas,
pripadne nesulhlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(i)  Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;
(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;



6.7

6.8

6.9

6.12

6.13

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb, ktori s uvedeni v zahlavi Zmluvy;
(vii) Zastupcovia prisludnych organov §tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruéena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit hotové €asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpeéenstvo vzniku kody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky a predloZit v dostatoénom ¢asovom
predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu realizacie Diela na
odsuhlasenie dielensku a montaznu dokumentéciu vybranych casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6)
pracovnych dni neobdrZi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie Objednavatelom, ma sa za to, ze
s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné
materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije materialy
a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZzenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez
zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatelom schvalenymi materialmi a vyrobkami
na vlastné naklady.

Objednavatel méze poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktord podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez sihlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto€ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela méze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych os6b) nevykondva svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentéciou k Dielu, v zmysle prisludnych platnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov afalebo
technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takehoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na naklady Zhotovitela
a v sllade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenene terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mdze preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voti Zhotovitelovi nadobudne Gcinnost po dorugeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, ski$ka, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutofiovany touto osobou v stlade
s delegovanim ma rovnaky tcinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujdcich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju €innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju ¢innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrZiavat alebo ich poruujl. Zaroveri zabezpeti, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
kolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedZenia. Zhotovitel je povinny zabezpeéit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych trazoch,

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) 8kodach na zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.



6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

7.1

1ol

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona &. 82/2005 Z. z. o nelegéalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, &i Zhotovitel neporusuje
zédkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady ainforméacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnt suéinnost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi $kodu,
ktora bola spbsobena Objednavatelovi poru$enim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie aspdsobenl $kodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajicim svoju Einnost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlca svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajlcich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre Gcely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZzadovanymi pre dana &ast
plnenia Diela

(if) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na ¢iastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v stlade so Zmluvou. Zhotovitel' je tiez povinny bez zbyto&ného odkladu,
najneskor viak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do asu, kedy ma dojst k realizacii ¢asti Diela, ktorej
sa chybné a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a vcasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel moze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odbomy posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technicke
kapacity k eliminacii ¢asového skizu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvy$ent
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za $kody, sposobené svojou &innostou podlfa ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujlicich zodpovednost Zhotovitela za &innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo §kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v def podpisu Zmluvy predloZit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladov:



7.3

7.4

7.5

7.6

1

7.8.

(i) identifikaénych adajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. &., e-mail),

(i) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislu$né plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani

(iii) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také s,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel' je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predloZenych informécii / dokladov.

V pripade, ak ddjde po€as plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom noveho subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kaZdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajlicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZzenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budlceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zékona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorugenia
Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat pinenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsUhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, , datum poziadania
o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek, datum schvélenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril vykonavat tkony podfa tohto bodu
Zmluvy (najma Gkony tykajlice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela)
v jeho mene: Peter Galik, starosta obce.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
&:.2).

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ poZiadavky Poskytovatela finanénej podpory - vyuzitie
socialneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom rozsahu:
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pocas doby realizacie stavebnych prac zamestna podla zakona &.
311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne jednu osobu, spifajuce aspoi jeden z nasledovnych
predpokladov ,jedna sa najma o osoby zo skupin:
podpora pracovnych prilezitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby (obéan, ktory najmenej 12 po
sebe nasledujicich kalendarnych mesiacov pred zaradenim do evidencie uchadzadov o
zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie) alebo star$ich pracovnikov (obéan starsi ako
50 rokov) alebo
politika rozmanitosti a pracovné prilezitosti pre osoby zo znevyhodnenych skupin (napriklad
etnické mensiny, nabozenské mensiny, osoby s nizkym dosiahnutym vzdelanim atd’.) alebo
podpora pracovnych prilezitosti pre osoby so zdravotnym postihnutim aj prostrednictvom
zaclefiujuceho a dostupného pracovného prostredia.

Zhotovitel' preukaze splnenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto élanku, zamestnat’ minimalne jednu
osobu, spliajicu aspon jeden z predpokladov podla bodu 7.7 ato predlozenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane
¢estnych prehlaseni uchadzata o zamestnanie o splneni niektorej z podmienok bodu 7.7,
potvrdenia z prislusného uradu prace v pripade dlhodobo nezamestnanej osoby, suhlasov
uchadzacov o zamestnanie so spracovanim osobnych udajov a pod.).
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7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Zmluvna povinnost’ Zhotovitelfa tykajica sa zabezpeéenia zamestnania minimalne jednej osoby,
spinajuce]j predpoklady uvedené v tomto &lanku ods. 7.7 bude povazovana za spinent, ak déjde
k zamestnaniu tejto osoby pofas doby realizacie stavebnych prac. Porusenie tejto zmluvnej
povinnosti zaklada pravo Objednavatela na zmluvna pokutu podfla C1.10 ods. 1 (vi).

Pri_hladani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spifiajlcich predpoklady podia ods. 7.7 poskytne
Objednavatel stavebnych prac potrebnu sucinnost spocivajicu v predloZeni zoznamu os6b, ktoré tieto
predpoklady spifiaju. Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podia ods. 7.7 Ak zhotovitel
nevyberie zo zoznamu osbéb predloZzeného objednavatelom vhodného uchadza¢a o zamestnanie, je
zhotovitel stavebnych prac opravneny zamestnat in( osobuly spinajucu/e aspon jednu z podmienok
uvedenych v ods.7.7.

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela, a to v zmysle €lanku Ill, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel uri termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dna doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v&asnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezti¢astni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vylutne v pripade, Ze na Diele nebudl zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpeCnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisant dokladovi East

vztahujicu sa k Dielu potrebnt najma, nie vSak vyluéne pre Ggely kolauda&ného konania (dalej len

.Dokladova €ast™) na kontrolu. Dokladova &ast bude obsahovat v Styrach (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vylucne:

(i) projekty skutocného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych dielcich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iiiy certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislugnych
organov (technicka inSpekcia) na v3etky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podra tiéelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouZzitie vypliiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzadujd v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredloZi/nedoloZi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spi$u Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskor do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zépisu podla bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;
(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.1

9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujlcich sa k Dielu (Dokladova &ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Zze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynit zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZzuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za ¢iastoéné alebo uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdscbenej ,Vy$3ou mocou®
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylucuje prekazka spdsobena Vy$Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre tcely tohto
ustanovenia znamena ,VysSia moc® taki mimoriadnu a neodvréatitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvne;j
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktor( objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajicich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovsetkym vojny, revollcie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle &lanku Il a VIII tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizena, pricom celkové prerusenie realizacie prac neméze stihre presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preru$eni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

Cl. IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za (plné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v stlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy bud( zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi
technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénli dobu na stavebné ¢asti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba"). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolagie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zarugnom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba®). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zarutna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynit od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaru¢né doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov do$lo k vymene jednotlivych asti Diela za nové, pre nové ¢asti Diela za&ina plynut
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny po€as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zarucnej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 15 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v sllade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskor véak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
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Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastlpit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodent (nefunkénu) ¢ast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastipenia Zhotovitela na odstranovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu
s podrobnym vyuétovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretfou osobou v celom rozsahu.

9.7 Zhotovitel realizujlici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych prac od zaciatku
po ukonéenie Diela tymito dokumentmi:

a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani

b) potvrdeny porealizacny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie -
projekt skutoéného vyhotovenia,

c) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na &astiach Diela zakrytych
v Case realizacie, protokoly o skiSkach zmontovaného zariadenia, protokoly o vykonanych
reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske
normy, eurépske technické osvedcenia, spolo¢né technické Specifikacie, medzinarodné normy, iné
technické referencné systémy zavedené europskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také
neexistuju, narodné technické osvedéenia alebo narodné technické Specifikacie tykajice sa
projektovej dokumentacie, uskutoénenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov,
technicke Specifikacie, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim véeobecne
uznavane,

d) =zapisy, protokoly a osved&enia o vykonanych sklskach pouzitych materialov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a zabudovanych materidloch, prevadzkové
poriadky...),

e) osvedcenia o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopie zo stavebného dennika,

g) vyplneny skusobny a kontrolny plan, potvrdenym Zhotovitefom, podla § 13 zakona 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skaskach
a kontrolach,

h) doklady o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atesty, certifikaty
pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku.
Doklady dodané v inych jazykoch musia byt prelozené do slovenéiny prostrednictvom tradného
prekladu,

i) v pripade nerecyklovania odpadového materialu potvrdenia spravcu registrovanej skladky formou
vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute, tuhého komunélneho odpadu vo
fakturovanom mnozstve. Vazny listok musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum
odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaZené mnozstvo (v 3truktre: brutto, tara, netto), meno
pracovnika obsluhy vahy, ndzov stavby z ktorej odpad pochadza,

j)  potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

k) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

[)  plan uzivania verejnej prace podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych tkonov, v ktorom mieste stavby sa maju
vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky asti stavby
na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

m) fotodokumentacia z priebehu vystavby na CD nosii,

n) POV - plan organizacie vystavby,

0) porealizatné geodetické zameranie stavby a pravoplatne overené a zapisané prislusnym
katastralnym uradom geometricky plan po realizacii stavby.

CL X

Sankcie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omesSkania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v Elénku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vo&i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty defi poruSenia/nesplnenia povinnosti

(i) za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
clanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnt pokutu
vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zac¢aty defi omeskania
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10.2

10.3

10.4

10.5

Taliels

(i) v pripade neodstranenia vad af/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednéavatelovi, vznika Objednavatelovi narok vodi
Zhotovitelovi na zmluvn( pokutu vo vysSke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dna upIného odstranenia vietkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom po€as plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to az do
dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zévdznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zacaty def nesplnenia/poru$enia povinnosti;

(viy v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla €lanku. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi
narok na zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny diela v Eur s DPH na zéklade tejto Zmluvy aj vratane
pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vSak do vysky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé porusenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie véetkych povinnosti stavbyvedlceho v zmysle élanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty def trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na uhradu zmluvne] pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie Zmluvy avypoétu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote $trnastich (14)
kalendarnych dni odo dia dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevysujlacej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit véas, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voéi Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela troky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

L. X
Skoncenie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné skoncit”
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukongeni tejto Zmluvy sa sUcasne upravia aj naroky zmluvnych strén vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odsttpit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo redtrukturalizacia,

11.2.2  Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeSkani s odovzdanim Diela podla ¢l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 20
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklaméacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a na pisomn( vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.26 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v éase uzavretia tejto
Zmluvy zapisanyl/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejneho sektora po€as doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 eSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoznuji financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

11.3 Zhotovitel"je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tato Zmluvu

podstatnym spdsobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povaZzuje
omeskanie Objednavatela s GUhradou faktury/faktar o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejfich splatnosti.
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121

12.2

12.3

12.4

12:5

12.6

12.7

12.8

129

12.10

1211

12.12

Qdstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomna formu, musi sa v fiom uviest dévod odstlipenia a je Gcéinné
driom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstipi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia o nahrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat' aj po skonceni tejto Zmiuvy.

CL. X1l
VsSeobecné a zaverecné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych strdn touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika a ostatnymi veobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne Gcinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika diiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia G€innosti Zmluvy je spinenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvélenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih dorucenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo &tandardnej ex-post kontroly a sti¢asne
okamih doruenia verejnému obstaravatelovi rozhodnutie o schvaleni Ziadosti o nenavratny finanény
prispevok zo strany relevantného Poskytovatela nenavratného financéného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo nedéinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gcéinné. Zmluvné strany sa vtomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a Géinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému Gcelu neplatného alebo netcinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, ze sa zmluvné strany nedohodnd, budu
sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto Zmluvy budl rieSené vecne a miestne
prislusnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stréan neopraviiuji Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa dorucuji na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za dorucent v den jej osobného odovzdania, v den jej dorudenia prostrednictvom
podty alebo iného doru€ovatela alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZzena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povazuje za
doruéenu na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a doplifiat formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou st&astou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze véla prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tato Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, &o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrZiavat platné pravne predpisy zakazuijlice
podplacanie verejnych cinitefov a sikromnych oséb, protipravne ovplyviiovanie verejnych &initelov, pranie
Spinavych pefazi a zavdzuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajlcich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo

. ponukat, davat, poskytovat, vyZzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitefné

hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoloénosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢&i hnutiu, kandidatovi na politickli nominaciu, osobe, ktora pdsobi
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12:13

12.14

12.15

12.16

12.47

v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za Ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrZania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel” sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porudenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutoénosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne su&inny pri
dbkladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupcné spravanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorent stavebno-montaznu poistni zmluvu €.411 029 572 u poistovatela
Allianz-Slovenska poistoviia, a.s. na poistnu Ciastku vo vyske ceny diela vratane DPH. Zhotovitel prehlasuje,
Ze bude udrziavat toto poistenie do odovzdania diela objednavatelovi alebo do uvedenia diela do prevadzky.
Képiu poistnej zmluvy, prip. poistnych certifikatov predlozi zhotovitel objednavatelovi pred podpisom tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskuto&fiovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehdt podla Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut
im v8etku potrebnu st&innost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstlpit od zmluvy so
Zhotovitelom v pripade, kedy este nedoSlo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky finanénej kontroly
Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:
a) Poskytovatel nenavratného finan&ného prispevku a nim poverené osoby; b) Utvar vnitorného auditu
Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby; c) Najvy$si kontrolny trad
SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu; €) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora
auditorov; f) Organ zabezpeéujlci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby prizvané organmi uvedenymi
v pismenach a) aZ f) v stlade s prislunymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy s nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha €. 3 — Zoznam vybranych poZadovanych pracovnikov

Priloha €. 4 — Doklad o poisteni uchadzaca v minimélnej hodnote zmluvy o dielo v zmysle bodu 12.15.
Priloha €. 5 — Projektova dokumentacia (elektronicka verzia)

V [o], dita [e] // fa ] A ZOZ ;ﬁ V Bratislave, dfia {f?%_z’

Za Objednavatela Za Zho!

GHLIL PRETER e

[] -

meno a priezvisko $tatutarneho organu Ing. Ivan Dimitrov, ¢len predstavenstva
oznacenie Statutarneho organu S
obchodné meno Objedr4vatela

Ing. Pavul Appnan, Elen predstavenstva
d/A Skanska SK a.s.
Krajna 29
821 04 Bratislava
ICO: 31 611 788 g
0325 I& DPH: SK2020478955



