ZMLUVA O DIELO ¢. 440/2024/DZ
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb.

(dalej len ,,zmluva®)

L.
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: ABE Stavby Kosice s.r.o0.

Sidlo: Zupkova 9, 040 22 KosSice-mestska ¢ast Dargovskych hrdinov
Pravna forma: Spolo¢nost s rutenim obmedzenym

ICo: 50 506 170

IC DPH: §K2120351508

DIC: 2120351508

Zapisana v: OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sro, VioZka ¢.: 39896/V
Zastipend: Lubomir Mikulsky - konatel

IBAN:

Telefdn:

E-mail:

(dalej len ,.zhotovitel™)

a
OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spolotnost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spolo¢nost
ICO: 36570 460
IC DPH: $K2020063518
DIC: 2020063518
Zapisand v: OR Mestského sidu Kosice, Oddiel: Sa, Vlozka &.: 1243/V
Zastiupena: ing. Stanisiav Prcuch - predseda predstavenstva

ing. Jana Berndtovd - Clen predstavenstva

Telefon:

(dalej len ,objednavatel” alebo ,VVS, a.s.”)

(dalej spolu tiez ako ,,zmluvné strany”)

Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Oprava strechy UV Brezovica“ (CPV 45261000-4-
MontadZ streSnych kon3trukcii aslvisiace price a pokryvacské prace, 45261100-5-Montai
stre3nych kon3trukcii, 45261300-7-Klampiarske prace a montaZ odkvapovych Zfabov, 45261400-
8-Oplechovanie) (dalej len ako ,dielo“ alebo ,predmet zmluwy“). Specifikicia a rozsah
jednotlivych prac na diele st uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy - Cenova ponuka pozostavajica
z ,Rekapituldcia stavby” (Stavba: Oprava strechy UV Brezovica, Miesto: Brezovica) vritane
»Rekapituldcia objektov stavby” (Stavba: Oprava strechy UV Brezovica, Objekt: 1 - Velks
strecha, Objekt: 3 - MalJ strecha &. 1, Objekt: 2 - Mala strecha & 2), a jej prislGchajuci ,Kryci
list rozpoctu” a ,,Rozpotet” (dalej spolocne len ,Priloha ¢. 1“), ktord je nedielnou sucastou tejto
zmluvy a v sataznych podkladoch kobstardvaniu na tato zékazku s Eislom 48/2024 zo diia
06.05.2024. Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané aZ
vo chvili podpisu protokolu o odstraneni vad a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie
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1.

P

st zname fiadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto prehlasenim v preberacom

protokole.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovif pre objednavatela na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo dielo

v pozadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas

zhotovené dielo odovzdat objednévatelovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel

samostatne.

Stéastou zavizku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktieZ

vietky povinné doklady k vyrobkom, certifikaty a prehldsenia zhody materidlov, atesty, zdruc¢né

listy a vyhlasenia o zhode ¢&i iné doklady potrebné podfa pravnych predpisov a dal3ich dokladov

potadovanych v zavéznych rozhodnutiach, stanoviskdch alebo inych opatreniach organov

verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolauddcii stavby &i kuZivaniu diela. Okrem vy3sie

uvedeného zhotovitel odovzda najneskdr pri odovzdani diela montainy dennik, preberacie

protokoly - zéznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie sklddok o prijati odpadov

(komunélnych a stavebnych) a nepouZitefného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su

stitastou odovzdévanej stavby alebo Easti stavby a pre vietky stroje a zariadenia osvedZenia

o akosti a kompletnosti, atesty platné na Gzemi SR a ndvody na montaZ, tidrzbu a obsluhu.

Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat predmet zmluvy podla podmienok dohodnutych v zmluve na

zéklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni organov Statnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych orgénov a arganizacii,

b) v sulade so sitaznymi podkladmi,

c) Harmonogramu prac odsthlaseného uréenym zastupcom objednavatela vo veciach
stavebnych,

d) cenovej dpecifikicie prac a doddvok zhotovitela v zmysle stitaznych podkladov.

Vlastnikom objedndvatefom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostdva objedndvatel.

Zhotovitel je oprdvneny ich pouiit len za ucelom zhotovenia diela aje povinny ich

objednéavatelovi vratit najneskor pri odovzdani a prevzati diela alebo po zaniku zédvézku dielo

zhotovit, ak zanikne inak ako spinenim.

Objednévatel sa zavazuje riadne zhotovené/vykonané dielo a alebo jeho &ast, ktord mus/ byt

plne funk&na, bez vad a nedorobkov a zhotovené/vykonané v silade s touto zmluvou prevziat

a zaplatit za dielo a/alebo jeho &ast dohodnuti cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych

v tejto zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, 7e sa oboznamil s podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku,

Ze tieto st postaéujlce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy.

Pre Ggely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budd mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny

vyznam;

,Urceny zdstupca objedndvatela vo veciach stavebnych” je osoba urend objednévatefom aby

konala kontrolu pre G&ely tejto Zmluvy o dielo,

,Subdodavatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitelom, ktora je poverena vykonavanim

a alebo zhotovenim ¢asti diela,

LTermin zalatia“ je termin uvedeny vbode 1. ¢lanku IV. tejto zmluvy, kedy je podfa

harmonogramu préc zhotovitel povinny zatat vykondvat dielo,

»Termin ukonéenia” je termin, kedy je podfa harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne

zhotovit a odovzdat dielo objedndvatelovi najneskdr v3ak termin uvedeny v bode 1. €lanku IV.

tejto zmluvy.

111
Miesto plnenia
Miestom vykonavania diela je UV Brezovica (kontaktna osoba vo veciach stavebn{rch:-

Zhotovitel' prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebni
pripravenost staveniska potrebnt pre zhotovenie diela. Pre Gcely tejto zmluvy, jej priloh
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a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je po&as zhotovovania diela uréeny na vykonavanie
stavebnych prac na diele, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutociovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykonavania diela a pripadnych dal3ich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko st vetky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizicia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouZije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vietkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zarove# ziskal vietky informdcie o stavenisku, ktoré
st nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchddzanie vzniku £kdd na stavenisku
adiele, ako aj informdcie o pristupovych a prijazdovych cestich k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska st dostalujice a vhodné na riadne a v&asné zhotovenie
diela a nepoZaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudd mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov a subdodéavatefov
zhotovitela, personal objedndvatefa adaldie osoby pisomne ozndmené a schvilené
objednavatefom zhotovitelovi.

Iv.

Cas pInenia
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vykond dielo v rozsahu podfa &lénku II. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od Géinnosti zmluvy
Termin ukondenia (lehota vystavby): do 2 mesiacov od Géinnosti ZoD
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od t&innosti zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje plnit tito zmluvu riadne avé&as, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zdujmami objednévatefla.
Zhotovitel je povinny odovzdat uréenému zdstupcovi vo veciach stavebnych podrobny
harmonogram prac s kalendarnym datumom za¢atia a kalenddrnym ddtumom ukoné&enia kaZdej
pracovnej €innosti do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zarovefi povinny s podrobnym
harmonogramom préc odovzdat na neho nadvazujuce finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény
harmonogram, a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objednavatelovi vznikni akékolvek 3kody zdévodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto $kody vratane finanéného
odskodnenia objedndvatela, ndhrady $kody v plnej vydke, Ghrady dodato&nych nékladov a strat
objednavatela plynice z nedodrzania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzdd revidovany Harmonogram prac obsahujlci vietky stavebné objekty
a prevadzkové subory diela uréenému zdstupcovi vo veciach stavebnych vidy, ked'
predchddzajici Harmonogram prac nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod 1. tohto &lanku.
Urleny zastupca vo veciach stavebnych vrati Harmonogram préac so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 5 dni od obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich
obdriania a predloZi upraven( verziu Harmonogramu uréenému zdstupcovi vo veciach
stavebnych na odstihlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany harmonogram préc v zmysle bodu
5. tohto é&lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pogas ktorej nemohol
vykondvat dielo z dévodov na strane objednévatela. V tomto pripade mé zhotovitel pravo na
predizenie lehoty na zhotovenie/vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku o tito dobu
pocas ktorej nemohol vykondvat dielo z ddvodov na strane objednavatela.
Objednavatel mdZe udelit pokyn na prerusenie pinenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:
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10.

11.

12,

e nazaklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktord mdZe byt objednédvatelom podfa jednotlivého
posudenia schvdlend (Ziadost o prerudenie plnenia povinnosti zhotovitefa je uvedena
v Prilohe €. 2),
e dohody zmluvnych stran.
V pripade takto vyvolaného prerusenia je zhotovitel na zdklade pisomného pokynu
objedndvatefa povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym savisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktord
bolo plnenie povinnosti zhotovitefa prerusené. Ak vSak dévodom pokynu objednavatela
k prerudeniu bolo porusenie povinnosti zhotovitela, pravo na prediZenie lehoty plnenia
nevznika. Objednévatelovi vznika pravo na predfZenie lehoty na ozndmenie vad ak k prerueniu
dodlo pocas lehoty na ozndmenie vad a k preru$eniu do$lo zdévodu porudenia povinnosti
zhotovitela. Pofas prerusenia bude zhotovitel na svoje ndklady chrénit, uchovavat
a zabezpecovat dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo po$kodenim. Zapis o prerudeni
vykonavania diela je si¢astou montéineho dennika.
Zhotovitel je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy
v pripade vy33ej moci.
Ak preru$i zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavazuje
sa tato skuto€nost najneskdr do 24 hodin potom ozndmit objednavatelovi spolu so spravou
o jeho pri¢inach. Ak nie st s ohfadom na pri¢inu dojednané ¢i stanovené iné préva a povinnosti
strdn, je zhotovitel povinny vynaloZit vietko Usilie ktomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k prerudeniu vykonavania diela odstrdanené a v sprave o prerudeni je rovnako povinny uviest
predpokladanti dftku prerudenia akonkrétne poZiadavky spolupdsobenia objedndvatela
zabezpedujuce najucelnejsie opatovné vykondvanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylu€ujicich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budd bez zbytoéného odkladu (najneskér v3ak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny
&i zéniku okolnosti vylu€ujicej zodpovednost) vzadjomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, sGvisiacich zmenach ako aj zéniku okolnosti vyluéujucich zodpovednost.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budi uskutociiovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych G¢elom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uZ
spracovanych ¢asti diela objednavatefom, z ktorych bude vyhotoveny pisomny zaznam.
Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel mbZe toto dielo prevziat aj v skorSom ponudknutom termine.

V.

Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpelenstvo za 3kody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do protokolarneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podla toho, ktord z tychto skuto€nosti nastane neskor.
V pripade, ak objedndvatel poskytne zhotovitelovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechddza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned u objednavatefa reklamovat. Na neskdr ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitela nebezpeéenstvo $kody na fiom. Objedndvatel vystavi zhotovitefovi faktiru na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zaklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.

VL
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnutd podfa § 547 ods. 1 Obchodného zdkonnika ako pevna, na
ktori nema vplyv akykolvek rozpocet (&i uZ apliny alebo netplny, zavazny alebo nezavazny) a je
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nemennd pocas trvania tejto zmluvy s vynimkou uprav ceny vykonanej spésobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovend dohodou zmluvnych strdn v zmysle § 3 Zdkona NR SR &.
18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

Cena celkom za dielo bez DPH: 69 486,83 Eur

2. DPH bude G&tovana podla platnych zékonov a predpisov SR. Vylutuje sa aplikécia ustanoveni §
547 ods. 2 az 6, § 548, 549 Obchodného zdkonnika.

3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitef
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje v3etky poloZky, ktoré
su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmluvné strany
berd na vedomie, Ze cena vbode 1. tohto &lanku je stanovend na zdklade odhadovaného
mnoZstva akonetnd vySka bude zdvisiet od skutoéne nameranych mnoistiev pouZitim
dohodnutych cien.

4. Vcene su zahrnuté vietky ndklady na vykonanie diela, vritane dodania dokumentov v zmysle
Clanku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré st potrebné na uplna realiziciu v3etkych zmluvnych
povinnosti zhotovitefa v zmysle tejto zmluvy.

5. V pripade potreby naviac préac, odsuhlasenych zmluvnymi stranami v sGlade s touto zmluvou,
zhotovitel povinny pouZit, pokial je to moZné, uZ odsdhlaseny material a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moZné, je potrebné zabezpetit preukézanie
hospodérnosti jednotkovych cien inym spAsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predloZi ich uréenému zdstupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych na predchédzajlce
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kaZdej novej poloZky (tzn. ocenenej najlep$ou cenou pre
tuto polozku, ziskanu prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moZné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoétarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

6.  Zhotovitel je povinny zabezpecit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, stihlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré st potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so
vstupom na pozemok, suhlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informacénych tabduf,
aktualizacia projektovej dokumentdcie NN pripojok, zabezpecdenie pripojenia na elektricku
energiu).

ViIlL.
Podmienky platby

1. Za zrealizované prace zhotovitel vystavi faktiru na zaklade vopred odsthlaseného mesaéného
suipisu skutotne vykonanych aprevzatych priac potvrdeného uréenym zdstupcom
objednavatela.

2. Cenu za zrealizované prace objednavatel uhradi na zédklade faktur/faktary (dalej len ,faktara”),
ktord musi mat ndleZitosti dafiového dokladu podfa § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluzby uskutofiiuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira mbéie byt
vystavena najviac za obdobe 12 kalenddrnych mesiacov. Doba splatnosti fakttiry je 60 dni od jej
preukdzatelného dorucenia (postou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zasielanie faktury elektronickou postou je moZné a pripustné len na zédklade predchddzajiceho
pisomného odsthlasenia takéhoto spésobu doruc¢ovania faktiry obidvomi zmluvnymi stranami
po splneni podmienok zverejnenych na webe http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-
e-faktury stcastou ktorych je vzor Dohody o elektronickom prijimani faktar.

3.  Zhotovitel v ¢ase uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh” voéi Finan¢nej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom S3tatnej spravy a ich institGcidam. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel méa dlhy voci vyssie uvedenym institGciam je povinny na vyzvu
objedndvatela predloiZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov resp. potvrdenie, Ze sa o
thrade dlhov dohodol s prisludnymi institdciami.

4. Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finanénou spravou (dalej len ,Zoznam"), objedndvatel nie je povinny zaplatit ¢ast ceny
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fakturovanu zhotovitelom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dafiovym uradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym diZnikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového Gradu”). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dria preukdzatefného dorucenia faktury objednavatelovi aZz po uhradenie
ceny diela objednavatefom zhotovitefovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre ¢ast
zodpovedajlicu DPH prerusuje a nova doba splatnosti 60 dni zacina plynat odo diia oprdvneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dria predloZenia potvrdenia
dafiového dradu zhotovitefom objedndvatelovi.

5. KaZda faktGra musi obsahovat okrem néleZitosti podfa zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zakona ¢. 431/2002 Z. z. o U¢tovnictve a Obchodného zakonnika €. 513/1991 Z. z.:

a) Cislo zmluvy, resp. objednavky,
b) datum splatnosti,
¢) oznalenie pefiaZzného Ustavu a ¢&islo G¢tu, na ktory je potrebné realizovat Ghradu.

6. V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anovad lehota splatnosti 60 dni zafne plynit doru¢enim opravenej faktury
objednavatelovi.

7.  Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost kazdej faktdry.

8. Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zdruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/¢asti diela.

9. Objednévatel sa zavazuje, Ze po obdrZani faktlry bezodkladne skontroluje vietky naleitosti
faktury, aby nedochddzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktury.

10. Sacastou faktury bude stpis vykonanych prac, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude Ccitatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral uvedené
prdce.

11. Faktura bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

Viil.
Povinnosti zmluvnych stran

1. Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude re$pektovat pokyny objedndvatefa. Plnenia
povinnosti vyplyvajtcich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavéaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgdnov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objednavatela bezodkladne.

2. Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného zamestnanca.

3. Zhotovitel je povinny viest na stavbe montaZny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsthlasené zdznamy vdenniku si zdvazné. Za riadne vedenie montaZneho dennika
zodpoveda uréeny zdstupca zhotovitela vo veciach stavebnych. Do montdZneho dennika je
zhotovitel povinny okrem poZiadaviek danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skuto¢nosti
rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najma tdaje o Easovom postupe préc, ich rozsahu a spdsobe
vykondvania, o stave staveniska a prerokované a odsthlasené uréenymi osobami zmluvnych
stran na kontrolnych diioch, udaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri prdci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, idaje o mimoriadnych
udalostiach, pracovnych trazoch, $koddch. Montdiny dennik bude na stavenisku nepretrZite
k dispozicii tak, aby bolo moZné dofiho vykondvat zdpisy a aby objedndvatel a uréeny zéstupca
objedndvatefa vo veciach stavebnych mohli priebeZne kontrolovat uskuto&riovanie diela.
Zhotovitel je povinny predkladat montdiny dennik objednavatelovi na vyZiadanie
objedndvatela. Pokial su stcastou zdaznamov montdZneho dennika pripomienky, Ziadosti,
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11.

stanoviska zhotovitela voci objedndvatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorulit zérovefi
spdsobom stanovenym v tejto zmluve.

Zhotovitel obmedzi svoju €innost na stavenisko a na akékolvek dalsie priestory, ktoré moze
zhotovitel ziskat a ktoré urfend osoba objedndvatela vo veciach stavebnych odsuhlasi ako
pracovné priestory. Zhotovitel podnikne vietky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie
zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela zostali na stavenisku a v tychto dal$ich
priestoroch a aby nezaberali prifahlé pozemky.

Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skoné&eni prac v dany de# upratat
stavenisko tak, aby nedochddzalo k nebezpedenstvu (razu, a aby sa zabrénilo znetistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objednavatela zabezpetenie a ndhradu nakladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.

Objednavatel je oprévneny kedykolvek kontrolovat vykonévanie diela. Ak objednavatef zisti, ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v poZadovanej kvalite, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovite! diela ihned'
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim, pripadne nekonanim zhotovitefa a dielo
vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objedndvatefom povaZuje sa to za podstatné poruienie tejto zmluvy s prdvom
objednavatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak objedndvatel toto prévo na odstlipenie od
zmluvy nevyuiije, je objednavatel opravneny vykonaf na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujtce k zaisteniu v€asného a riadneho zhotovovania diela, najmi méze vykonat
potrebné Cinnosti alebo odstranit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za splnenie jeho zdvazku podrfa tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze polas vykondvania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a sucinnost. Zhotovitel je povinny poZiadat objednavatela
o poskytnutie sucinnosti v primeranej lehote.

Objednavatel zodpovedd za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitefom nebude rudeny
neopravnenymi zasahmi tretich osdb.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu pric a
dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle zékona ¢&.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny & 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle zdkona &. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnutra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvySenym nebezpe&enstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpe€nostného dozoru s poZadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpe&enie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlddy Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (d'alej OOPP), za pouzivanie OOPP v3etkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré st pre dané pracovisko a
pracovné Cinnosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov
na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel' sa zdrovefi zavdzuje dodrZiavat Nariadenie vlady SR ¢&.
387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného oznacenia pri préci,
Nariadenie viady ¢. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré stvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.
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15.

16.

17.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poskodeniu prav, objektov, majetku objednévatefa a uZ zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnu 3kodu a/alebo akékolvek naklady spbsobené objednavatelovi alebo tretim
osobam zodpoved4 zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to i tieto boli spésobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatefmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek ndklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky 3kody na cestach, odvodiiovacich
kandloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietach spésobené nim alebo jeho
subdodéavatelmi poéas vykonédvania diela a takéto 3kody musi v rdmci zmluvnej ceny odstrénit
do doby, ktora bude urena na ich odstranenie objednavatefom.
Zhotovitel je pred zatatim vykopovych préc alebo inych prdc, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako si kanalizacia, vodovod, telekomunikacné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady oboznamit sa s
umiestnenim v3etkych existujdcich inZinierskych sieti. V pripade, ak poruSenim tejto povinnosti
spdsobi kodu objedndvatelovi alebo tretim osobdm, ktoré si svoje naroky na nahradu Skody
bud( uplatiiovat vodi objednévatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknuti kodu zodpovedna
objednavatelovi.
Zhotovitel zodpovedéa za ochranu pred poZiarmi a za bezpe&nost a ochranu zdravia vietkych
0s0b na stavenisku.
Zhotovitel zabezpeci pinenie zakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov o bezpeZnosti
a ochrane zdravia pri prdci, Zdkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi (Dohoda - uzavreta
a podpisand medzi zhotovitefom a objedndvatefom tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisaf predmetnt dohodu za objednavatela je ,,Urfeny zdstupca objednavatela
vo veciach stavebnych” uvedeny v &ldnku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia viady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a uréi
menovite koordindtora bezpe&nosti. Koordinitora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykondvat
- preukazatelne vy3koleny bezpeénostny technik resp.
autorizovany bezpe&nostny technik a technik poZiarnej ochrany. Objedndvatel je opravneny
okamizite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany
zhotovitela. V zmysle prévnych predpisov za $kody takto vzniknuté zodpoveda zhotovitel.
Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdodavatelov st povinni podrobit sa na vyzvanie
orienta¢nej dychovej skuske, ktori vykonaju ureni zamestnanci objedndvatela. Odmietnutie
podrobit sa na vyzvanie orientatnej dychovej skiske sa povaiuje za podstatné porudenie
povinnosti v oblasti bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrafiovat odpady, ktoré si vysledkom cCinnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predlofi urfenému zdstupcovi
objedndvatela fotokdpiu potvrdenia o registracii na prislusnom organe 3tétnej spravy
odpadového hospodéarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zakona € 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotoképiu
potvrdenia o registracii kaidého subdodavatefa, ktory bude tato ¢innost vykondvat.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani diela v
shlade so zikonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pldnované odovzdanie odpadu je nutné vopred
konzultovat s objednivatelom. A po pisomnom odsuhlaseni konkrétneho prevadzkovatela
zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneSkodiiovanie odpadov zo strany VVS, as.
mobZe zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani odpadu zhotovitel
odovzdd vietky doklady: vaZne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrii pri
odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych dni) uréenému
zastupcovi objednédvatefa uvedenému v &anku XV., bod 2. tejto zmluvy. Povinnostou
zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost alplnost predkladanych dokladov chfadne
odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizdcii stavby. Pri poruseni tejto povinnosti ma
objednavatel pravo uplatnit si vodi zhotovitelovi narok na regresnti nahradu 8kody, ktord mu
tym vznikla, priom Zkodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

uloZené organmi verejnej spravy objedndvatelovi z dévodu alebo v stvislosti s nedodrZanim
tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpeguje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto €lanku ma povinnost pisomne ozndmit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskdr v defi prevzatia staveniska. Si¢astou pisomného ozndmenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - znedkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopové
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na interny odpad v stlade s poloZkou &. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlddy &. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moZné, vyuZije moZnost uloit tento odpad
v stlade s poloZkou &. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlady &. 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskdr ku prevzatiu staveniska doloZit objednavatelovi prehldsenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budicej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvdzany a uskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny
Uctovat zhotovitefovi zmluvn(i pokutu vo vyike 300 Eur bez DPH za kaidy aj zaaty def
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody.

V pripade ak k vyvolaniu diela maju byt pouiZité nebezpecné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zatatim vykondvania diela oznamit objedndvatefovi aké nebezpeéné
chemickeé latky a zmesi bude pouZivat a zarover je povinny v pripade ich poutZitia doloZit k nim
karty bezpe¢&nostnych tidajov. Zhotovitel zabezpeéi aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouZiva boli oznatené vystraznymi symbolmi a popisnymi 3titkami v slovenskom jazyku.
Zarovefi sa zavdzuje, Ze nebezpe¢né latky anebezpeéné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré s na to uréené avsulade s platnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objednédvatela minimdlne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
préc, ktoré budu dalS$im postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalSim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude stc¢astou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujuce nékup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objedndvatela, iba Ze sa pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit pre objednédvatela na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvy33ej moZnej kvality. Objedndvatel si vyhradzuje prdvo schvafovat vietky
materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie su presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel predloZi objedndvatelovi certifikaty a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpectit pre objednavatefa na zhotovenie diela stavebné materidly
a technoldgiu v najvy$Sej moZnej energetickej vyhodnosti pri sicasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objednavatelfa v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zdrutnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil so vietkymi relevantnymi informdciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najméa s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
staveniska oboznamil sa s dostupnymi udajmi a okolnostami realizdcie diela, obozndmil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré méZu ovplyvnit vykon
stavebnych prdc, pristupovymi cestami, a je opravneny a odborne spdsobily vykonat dielo
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28.

29.

30.

31.

32.

v poZadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na predchadzajice vyhlasenie
uistil aj ohfadom spravnosti a Gplnosti zmluvnej ceny a cena zahriiuje vietky jeho zavazky z tejto
zmluvy a vietky veci a persondl potrebny na spravne a v€asné vyhotovenia diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavdzuje podat urenému zastupcovi objedndvatela sprdvu bez zbyto¢ného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskér v3ak 2 tyidne pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle ¢ldnku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vzniknu
akékolvek prekazky pri vykondvani diela, ktoré brania alebo budd brénit v plneni povinnosti
majtcich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skuto¢nosti.
Bezodkladne po doruceni takejto spravy urfeny zastupca zhotovitefa v sucinnosti s
objednavatefom vyplni Prilohu €. 3 - Dévodova sprava (dalej len ,Priloha €. 3).

Zhotovitel vykona vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie §kdd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukon&eni nespdsobi ekologickd havariu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatefa odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie st v sulade s touto zmluvou, a ktoré siéasne
nerealizoval na pokyn objedndvatelfa a/alebo odstrénit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie su vsulade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objedndvatefa.
Ustanovenia ocene tym nie st dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v ¢l. VIIl. odst. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objedndvatela a tretich osOb, ktoré preukazatelne
spdsobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrZat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit objednévatefovi vznik poistnej udalosti a suvisiace
informdcie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objedndvatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najmd podklady v stlade s ¢ldnkom II. bod 3 tejto zmluvy
Pripadné chybajice podklady doloZi bezodkladne, najneskér viak ku dfiu prevzatia a odovzdania
diela.
0 odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatelom. Odovzddvaci a preberaci protokol spiSu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimdine:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objedndvatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skGsky za pritomnosti uréeného zastupcu objedndvatefa
a prislusného zastupcu zdvodu, ktoré sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skisky nie st Gspesné,
je objedndvatel opravneny nariadit zhotovitefovi opakovanie skiiSok. Naklady na opakovanie
skisok znasa zhotovitel. Ak aj opakovana skuska bude neulspes$na, objednavatel je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo diia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny Gétovat zhotovitelovi zmluvni
pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kaZdy zaCaty defi omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
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5. Objednavatel sa zavédzuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v sllade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.

6.  Vpripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré staZuju a/alebo
brénia riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uZivaniu diela, objednédvatel neméa povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednévatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zdpise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si ndsledne stanovia defi opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

7.  Objednévatel je oprévneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrdnia riadnemu, bezpe¢nému a pine funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstrénit tieto drobné vady a nedorobky na svoje néaklady
riadne a vcas, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objedndvatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objedndvatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na néklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivhe technicky
zrealizovatelné.

8. Zhotovitel nie je oprdvneny poskytnut akukolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktord suvisi s vykonavanim diela inym osobdm ako objednévatefovi.

9. Objednavatel mdZe prevziat dielo ako celok, alebo po (astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac sipisom vykonanych prac sa nepovaiuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.
Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo

1. Vady existujtice pri preberani diela je objednavatel povinny vytkn(t pri prevzati diela, najneskér
viak bez zbytotného odkladu po tom, €o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zékonnika.

2. Nérok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zdkonnika.

3. Ak objednévatel v pripade vady diela (vrdtane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstranenie vdd aje povinny nastupit na
odstrafiovanie vad do 5 dni od nahlédsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objednavatefom. Pofas lehoty na ozndmenie vad je zhotovitel povinny nastdpit na
odstrafiovanie vdd okamZite od nahldsenia avytknuté vady odstrénit vtermine uréenom
objednévatefom.

4, Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle bodu 3. tohto &lanku v uréenej dodatoénej
lehote, méZe objedndvatel vady odstranit na naklady zhotovitefa sdm alebo prostrednictvom
tretej osoby. Odstranenim vady na ndklady zhotovitela nezanika jeho zodpovednost za vady i
zdruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté pravo objedndvatela na
zmluvnd pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanoven( v €lanku XI. bod 3. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju
pohlfadavku voci zhotovitelovi titulom odstranenia vady v zmysle vyssie uvedeného.

5. Zhotovitel nezodpovedd za vady spdsobené neodbornym zdsahom objedndvatela do diela po
jeho ukonceni.

6. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu (vratane financnych strat a uslého zisku), ktora
vznikla objednavatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytne zaruku za Uplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 10 rokov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku,
a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo podas
zérutnej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, zéru¢nd doba
zacina plynif odo diia odstranenia poslednej z vad a/alebo nedorobkov.
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Ak zavizok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikne inak ako spinenim, zodpoveda
zhotovitel za vady prdc, ktoré pri zhotovovani diela uZ uskutocnil a objednévatel ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zdvazok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol
spinenim. Objednévatel je povinny oznamit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbytoného
odkladu potom &o ich zistil, najneskér vak do uplynutia zéruénej doby, ktorad zaéina plynat
diiom, kedy zavidzok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, méZe objedndvatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZz vykonanych
stvisiacich skusok. Tato poZiadavka musi byt objedndvatefom ozndmend zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Ak nie je v zmluve uvedené inak, najneskér do konca Lehoty na ozndmenie vad musi byt dielo v
stave poZadovanom Zmluvou. Zhotovitel je povinny potas Lehoty na ozndmenie vdd vykonat na
svoje riziko a naklady vSetky prace poZadované k odstraneniu vad alebo po3kodeni v stlade s
touto zmluvou a podla poZiadaviek objednavatela. Tymto nie je dotknutd zaruka za dielo a
ostatné ustanovenia zmluvy.

Xl

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodriani zmluvne dohodnutého terminu ukonenia diela
bez zavinenia objedndvatefa, mdZe objednavatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vydke 0,025 % z ceny celého diela za kazdy defi omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objedndvatela s Ghradou faktiry, mdze
zhotovitel objednavatelovi fakturovat trok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy dert omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vdd, objednavatel mé prévo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kaZdy defi prekro¢enia ndhradného terminu
podfa &lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty nérok na nahradu 3kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu afalebo v dojednanej cene a/alebo vdojednanej kvalite, ma
objedndvatel pravo uplatnit u zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie
je dotknuté pravo na nahradu $kody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto
bodu.
Zhotovitel znd$a vietky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voli objednavatefovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykondvanim diela.
Lubovolné zdrZanie vzniknuté vinou objedndvatela, ktoré ohrani€uje moznost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postlpi pohlfadavku v rozpore s Elankom XIX. bod 19. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohfadavky, ktoru postupil.
Pre vylGcenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto ukonu.
Zaroveii tymto nie je dotknuté pravo na nahradu 3kody v plnom rozsahu.
Objednévatel ma prdvo na pau$édinu nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohfadévky
vzmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,,Obchodny
zdkonnik”).

Xil
Zadavanie subdodavok a postupenie zmluvy
Zhotovitel nesmie postupit cell tito zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej bez predchadzajliceho pisomného sthlasu objedndvatefla.
Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdoddvatelov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit splnenim vsetkym zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
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subdoddvatela (t.j. zhotovitel je oprdvneny za G¢elom splnenia zmluvnych povinnosti vyuzivat
kapacity subdoddvatefov, ale nemdZe delegovat na subdodavatefa vietky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy).

3. Zhotovitel nie je opravneny préava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného sthlasu objednavatela (schvalovanie subdodavatefov vid'.
Priloha &. 5 tejto zmluvy). Zhotovitelovi subdoddvatelia nie sii opravneni prava a povinnosti
vyplyvajlce zo subdoddvatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatefom previest na tretiu
stranu, bez vopred daného pisomného stihlasu objedndvatela. To isté plati pre subdodavatelov
zhotovitefovych subdodavatelov atd. PoZiadavka na schvdlenie subdodavatela sa predklada
uréenému zastupcovi objedndvatela. Za vykonanie diela, ¢asti diela a/alebo akychkolvek prac
subdoddvatefom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykondval sam.

4, Objednavatel neudeli stihlas v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku, najma ak nominovany subdodévatel
v ktoromkolvek rade bol uchddzatom o zdkazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zdkazke a/alebo nespliia povinnosti vyplyvajtice mu zo
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a/alebo nesplita podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v pineni zmluvy podla Nariadenia Rady (EU) €. 833/2014 z 31.jula 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU €. 2022/578 z 08.aprila 2022.

5. Objedndvatel ma pravo kedykolvek a s riadnym oddévodnenim odvolat jeho stihlas podfa bodu
3. tohto €lanku v pripade, Ze prdce subdodavatela nie st vykondvané v stlade s touto zmluvou
a/alebo k spokojnosti objednévatefa.

6. Ak zhotovitel' v stilade s touto zmluvou zada ¢ast diela subdoddvatelovi je povinny mu za riadne
a v€as vykonané préce a/alebo sluZbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodavatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je oprdvneny viazat platby subdoddvatelovi na zaplatenie faktury
objedndvatefom zhotovitelovi (zdkaz odkladacej podmienky na platby). Zhotovitel je povinny
zabezpecit, Ze zhotovitelovi subdodévatelia nebudd opravneni viazat platby subdodévatelovi
vdruhom rade na zaplatenie faktury zhotovitefom subdodavatefovi atd. Porudenie tychto
povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvy.

7. Ak budlG préace na spoloénom pracovisku vykondvat viaceri poddodavatelia zhotovitela,
koordindciu dloh a vzajomnu informovanost pri realizdcii prac na stavenisku z hladiska zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

XIIL.
Vyssia moc

1.  Vy3sSia moc sa vzdjomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zakonnika. Vy33ia moc je
najma akakolfvek prekazka, ktora nastala nezdvisle od véle povinnej strany a brani jej v spineni
jej povinnosti, pokial nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala ataktieZ, Ze by v €ase vzniku zdvazku tato prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodnd katastrofa, vyhldsenie nidzového stavu, mimoriadnej
situdcie a pod. Za vy$8iu moc sa viak nikdy nepokladaji spoloéenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového rdzu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdoddévatefa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zdklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

Xiv.
Zanik zmluvy
1. Objedndvatel ¢i zhotovitel mdZe odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom
zdkonniku najma ak:
e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na
vyhldsenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, Ze
majetok tGpadcu nestaci na Ghradu vydavkov a odmenu sprévcu konkurznej podstaty, alebo
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belo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukon&eni konkurzného konania nezostane spoloénosti
Ziaden majetok, alebo dbjde k akémukalvek €inu alebo udalosti, ktora by mala (podfa
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych Cinov alebo udalosti, alebo

e druhd zmluvna strana vstupila do likvidacie.

Objednavate! mdZe odstupit od tejto zmluvy najma:

s pokial zhotovitel podstatnym spdsobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpeénosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najmé ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie oséb,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy, najmd ak bez ddvodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykonavanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

e ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postipi celt tito zmluvu, alebo jej tast alebo akikolvek vwwhodu alebo podiel
v nej alebo podfa nejv rozpore s &ldnkom XII.

e ak zdbvodu existencie vy3$ej moci, ktord mé dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odsudeny za niektory z trestnych Cinov korupcie podla
Trestného zdkona afalebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
»korupcia“),

e bez uvedenia dévodu stym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednévatel, alebo

e saocitne druhd zmluvna strana v omeskani so spinenim svojho zdvizku po dobu dlhiu neZ
14 dni,
ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,
ak zhotovitel preda svoj podnik alebo ¢ast podniku a podla objedndvatela sa tym zhorsi
vymoizitefnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre Géely tejto zmluvy sa podstatnym porudenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela

so zhotovenim/vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela inej ako dohodnutej

akosti, alebo v inej ako dochodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade
korupcie alebo ak nastant okolnosti uvedené v bode 1. tohto €lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych narokov vo¢i druhej strane. Odstipenie od zmluvy musi byt dorutené

druhej zmluvnej strane. Uinky odstdpenia nastand v sdlade s § 349 odsek 1 zékona Cislo

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom doruéenia odstupenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstlpit od tejto zmluvy objedndvatelom sa objednévatel nevzdava Ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objedndvatel odstupi od tejto zmluvy, a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zdkazky alebo za in nepriamu alebo naslednu stratu
alebo Zkodu, ktord mu méze vzniknif v sivislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zdnik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vylutujlcich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaju dlhdie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych strdn je oprdvnena jednostranne od

zmluvy odstupit.

XV.

Zastupcovia zmluvnych stran

Urfenym zastupcom objednévatela vo veciach zmluvnych je
Urfenym zastupcom objednavatela vo veciach stavebnych je
Urfenym zastupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je

UrEenym zdstupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je (G EEEIEGEGD
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5. Ureni zastupcovia zhotovitela aobjedndvatefa vo veciach zmluvnych astavebnych su
opravneni na odovzdévanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podfa tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. ¢i sa tykaji zmluvnej alebo stavebnej ¢asti).

6.  Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvalti pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitefa na stavenisku.

7. Uréeni zastupcovia zmluvnych strdn pri zhotovovani diela najma jednaji za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaju zdpisy v montdZnom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy/diela a protokol
o vyhotoveni diela. Uréeni zastupcovia objednavatela pri zhotovovani diela tieZz vykondvaju
kontrolu objednévatefa pri zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni a vyjadrujui za
objedndvatela stanovisko k stpisu prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktiry. Oprdvneny na
vydanie pokynu a/alebo na schvalenie Ziadosti o prerudeni vykondvania diela v zmysle ¢lanku IV.
bod 4 tejto zmluvy je urfeny zastupca objednavatela vo veciach zmluvnych.

8.  Zmena uréenia zdstupcov zmluvnych stran nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zéstupcu ide, je viak povinna takuito zmenu bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit
druhej zmluvnej strane.

9. Uréenim zastupcu objednévatela nie je dotknuté pravo objednévatela kontrolovat vykondvanie
diela tiez dalSimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.
Dorudovanie
1. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky ozndmenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné

ikony v stvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost”), musia byt urobené v

pisomnej forme a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto zmluvy,

alebo na ind adresu, ktori pisomne ozndmi strana druhej zmluvnej strane. Pisomnost sa
povazuje za dorucen za nasledovnych podmienok:

- v pripade osobného dorufovania, odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo képii
dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takouto osobou;

- v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej poSty, a.s. doporufenou zasielkou,
odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tito zmluvnl stranu a
podpisom takej osoby na dorucenke, a to aj v pripade neprevzatia pisomnosti v odbernej
lehote alebo v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, a to najneskér uplynutim troch (3)
dni odo dria uvedeného na podacom listku, bez ohfadu na Uspe3nost dorucenia.

XVIl.
Zmena zmluvy

1. Zmenit dielo (t.j. zmenif formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentdciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvdrani tejto zmluvy) &i inak
zmenit & zrudit zmluvu mdZu strany vyhradne pisomne formou Cislovaného dodatku a
prostrednictvom osdb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neuréuje inak.

2. Zmenit zmluvu je moZné aj formou pisomne schvdleného zapisu v montdZznom denniku, av3ak
len v pripade ak absolutna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochadza sti¢asne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,zmena zmluvy de
minimis”). Zmenit zmluvu formou zapisu v montdZznom denniku mdézu zmluvné strany len
prostrednictvom urenych zdstupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny zmeny
uvedené v montdZnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.

1 vysledkom absolitnej hodnoty fubovofného &isla je &islo nezdporné. Absolitna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na éiselnej osi.
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V pripade, ak pocas realizdcie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny de minimis,
zavdzuju sa zmluvné strany, ak je to moZné, vykonat prisludni zmenu formou zépisu
v montdZnom denniku podfa bodu 2. tohto €lanku zmluvy.

Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podla bodu 2. tohto
¢lanku, sa doty&ny navrhovatel zavédzuje predloZit druhej strane prislusni pisomni zmenovi
poziadavku. Strana, ktorej bola poziadavka urfena je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

Do doby uzavretia prislu§nej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnena od druhej strany takéto pinenie vyZadovat. Ak
strany neuzavr( zmenu zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné strany
pokracuju v plneni tejto zmluvy v pévodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZzadovana zmena
nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujlica zmenu povinna pinit zmluvu priebezne bez
prerusenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prisluiného organu,
nastdva UcCinnost takejto zmluvy najskér diiom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XViil.

Ochrana informacii
Obchodné tajomstvo na Géely tejto zmluvy tvoria vietky skutonosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy stvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maju pre fiu skutoénu alebo
aspofi potencidlnu materialnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie st v prisluinych obchodnych
kruhoch beine dostupné, maju byt podla vdle zmluvnej strany utajené azmluvnd strana
zodpovedajicim spdsobom ich utajenie zabezpeduje. Za obchodné tajomstvo sa povaZuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizacné a iné skutoénosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zakaznikov, doddvatelov a odberatefov (najma zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, sposoby vyroby a spracovdvania produktov, vedenie a
obsah u¢tovnych knih, obchodné / najma cenové / kalkuldcie, postupy riedenia, informacie o
prijmoch zamestnancov atd’.).
Zmluvné strany sa zavdzuju nakladat s akymikolvek Gdajmi, informéciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informdciami déverného
charakteru, ktoré si predmetom obchodného tajomstva.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajliceho pisomného stihlasu objednavatefa uvadzat
objednavatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagécii seba alebo svojej innosti alebo vo vyhlaseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie dovernych informacii spésobom obvyklym pre
utajovanie takychto informadcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohfadu na ukonéenie ufinnosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinna upozornit druhi
zmluvnu stranu na skuto€nosti ohrozujice obchodné tajomstvo a jej opravnené zaujmy ihned
ako sa o nich dozvedela.
Zmluvné strany su povinné zaisti utajenie ddvernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujicich tretich stran, pokial im takéto informdcie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informacii tymto osobam nepovazuje
za porudenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie éelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.
Pravo uZivat, poskytovat a spristupnit déverné informacie maji obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajuce z tohto ¢lanku ohfadne ochrany dévernych
informécii je povinnd nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutd $kodu.
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Vsetky informacie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vieobecne zname, sa povaZujl za doverné. Za déverné informécie sa nepovaZuju informacie,
ktoré sa stali verejne zndmymi, pokial sa tak nestalo porugenim povinnosti ich ochrany, dalej
informdcie, ktoré su spristupnené podlfa zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm, alebo ktoré je zhotovitel/kupujlci podla tohto zakona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia
Pre ucely tejto zmluvy:
e driom sa rozumie kalendarny defi, ak nie je ustanovené inak,
e odkaz na akykolvek prévny predpis znamend odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorgich
predpisov, ak nie je stanovené inak,
* odkaz na Clanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na &lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
® ndzvy jednotlivych ¢ldnkov apriloh su uvedené len zd6vodu lepiej prehfadnosti
a neovplyviiuju interpretdciu tejto zmluvy,
* vyrazy v jednotnom ¢isle méZu byt podfa okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoZnom
Cisle,
* v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred &islami,
ndklady znamenaji vietky oddvodnené vynalozené vydavky (alebo ktoré maji byt
vynaloZené) ¢&i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vritane rézie a podobnych poplatkov,
av3ak nezahriiujtce zisk.
Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamena prisludny prévny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikécii) a kazdy
odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznacenie obsahu ustanovenia ku diu
podpisu tejto zmluvy a znamenad prislu$ny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny &islovania.
V pripade omeskania so splnenim pefiazného zévizku je veritel opravneny fakturovat diZnikovi
urok zomeskania vo vyske podta nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykonavajua niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pau$alnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohfadavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona €&. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik (dalej len ,,Obchodny zékonnik®).
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo net¢inné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a (i&inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuji dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neuéinné ustanoveniami
platnymi a G&innymi, ktoré najlepsie zodpovedaju pdvodne zamy$fanému Géelu ustanovenia
neplatného alebo nedcinného. Do tej doby plati Gprava prislusnych pravnych predpisov.
Tato zmluvu moZno zmenit alebo zrudit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieo iné.
Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budd platné, ak budti riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr viak 2 tyZdne pred terminom
dohodnutym pre ukoncenie diela v zmysle &lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 23. tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informécie ainé skutoénosti,
o ktorych sa po&as zhotovovania diela dozvie, sii predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného siihlasu objednavatela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaji na prévnych
nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpeéenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudd jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodévatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych Idtok a nebudu
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17.

18.

prinasat ani pouZivat alkoholické ndpoje na mieste vykondvania diela. Poru3enie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, pritom objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodévatelov, ktori sa sprévaju nepristojne alebo
v rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objedndvatela musia opustit miesto vykonavania
diela. Na G&ely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch
stavby, pouZivanie alkoholickych népojov alebo omamnych létok a pod. Zhotovitel zabezpeci
zdmenu takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema narok takého ndklady
vylétovat objedndvatefovi. Ak zhotovitel nezabezpeli zdmenu zamestnancov a/alebo
nezabezpedi konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, md objedndvatel, resp. nim
povereny zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaidy deii zastavenia prac na stavbe
z vy$die uvedenych dévodov ma objedndvatel pravo zhotovitefovi Gctovat zmluvni pokutu
v sume 200,- Eur. Tymto nie je dotknuté pravo na nédhradu skody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zakon €. 82/2005 Z. z. o nelegainej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zékon
o nelegélnej préci a nelegdlnom zamestnéavani“). Zhotovitel zéroveri vyhlasuje, Ze neporu3uje
a podas trvania tejto zmluvy nebude poruSovat zdkaz nelegdlneho zamestndvania v zmysle
zédkona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavizuje kedykolvek po&as vykondvania diela na Ziadost objednavatefa poskytnut
mu doklady a osobné ldaje fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje sluzbu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zakazu
nelegélnej prace a nelegdineho zamestndvania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatefovi kontrolnym orgénom podfa § 7b ods. 7 zékona
o nelegdlnej préci a nelegdlnom zamestnavani za porusenie zdkazu prijat précu alebo sluzbu
podfa § 7b ods. 5 zdkona o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnévani je zhotovitel povinny
pokutu v pinej vy$ke uhradit objednavatefovi, na zdklade vyzvy objednévatela na jej dhradu,
najneskdr do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty nérok objednavatefa na nahradu pripadnej Skody. Objednévatel je povinny
bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym orgdnom, ktorého
vysledkom méze byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, e objednévatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohfadavku voéi zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 7 zakona o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnédvani voli pohladévke
zhotovitela, ktor( je objednévatel povinny vyplatit zhotovitefovi. Toto ustanovenie mé prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuja.

Zhotovite! je povinny dodriiavat zakon ¢. 663/2007 Z. z. o minimélnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zérovefi vyhlasuje, Ze neporuduje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimalnych mzdovych nérokov pre stupne narocnosti
pracovnych miest vypogitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimélnej mzdy
v zmysle prisludnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zaklade ktorych by
sa Objednavatel mal stat ru¢itefom za dafi podfa § 69 ods. 14 v nadvéznosti na § 69b zakona C.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci zhotovitefovych
subdoddvatelov mali na o3ateni viditelné oznaenie svojho zamestnavatela. Pod oznacenim sa
pre Géely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spolognosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zdkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a slvisiace zékony (dalej len ,zakon
o RPVS“). V pripade poru3enia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registriv silade s § 4 ods. 1
zékona o RPVS mé objedndvatel pravo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi v zmysle zdkona o RPVS za poru3enie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v plnej vy3ke uhradit objednévatelovi, na
zaklade vyzvy objedndvatefa na jej Ghradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
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o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na ndhradu pripadnej
Skody. Objedndvatel je povinny bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom mdze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju pohladdvku vodi zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy&sie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohtadavky, ktoré vznikn( na zaklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritelovi/ vo€i druhej strane zmluvy /diZnikovi/, nebudi postupovat inym
osobam /zékaz postlpenia pohladdvky/ bez predchadzajiuceho pisomného sihlasu diznika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat a ani zaloZit
akukolvek svoju pohladavku voéi pohfaddvkam objedndavatela.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavazuji dodrZiavat zdkon ¢ 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpetnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zakazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Gcely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractvaju osobné udaje
fyzickych osdb v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) &. 2016/679 o ochrane
fyzickych os6b pri spracovani osobnych dajov a o volnom pohybe takychto tudajov, ktorym sa
zrusuje smernica 95/46/ES (V3eobecné nariadenie o ochrane Gdajov) a v stlade so zékonom &.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych udajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrZiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorup&nu
politiku objédﬁévat_gga, ktoré je plne v silade s internymi predpismi obstardvatela (ktoré su v

-~ stilade s ISO"37001:2016 - Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupnda na jeho

webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatefnym spdsobom bude informovat/informoval
subdodévatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorup¢nej politiky (dalej ako ,,PKP“)
objednévatefa v silade s internymi predpismi objednéavatefa (ktoré s v sulade s ISO
37001:2016), ktory je volne dostupny na webovom sidle VVS, as.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika). Spinenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenym Prehldsenim o subdodavateloch, ktoré je
nedielnou suéastou Ziadosti o schvélenie prisludného subdoddvatefa (Priloha ¢&. 6). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objedndvatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho subdodavatela, v
ktoromkolvek rade o PKP v stlade s 1ISO 37001:2016. Zhotovitelov subdodavatel v ktoromkolvek
rade tuto skuto&nost pisomne potvrdi objednévatelovi podpisom ,Cestného vyhlasenia pre
Ggely preukdzania spinenia podmienky obozndmenia sa s dokumentom: ,Protikorup&na politika
spolo&nosti VVS, a.s.” (Priloha €. 7).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podla tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajicim z tohto zdvdzkového vztahu pre
zhotovitela, nie st vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné
dojednania oddvodfiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

Vietky doklady a dokumenty odovzdévané zhotovitefom objedndvatelovi sa predkladaju v
$tatnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho Gradnym prekladom do 3tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v Eeskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujlci je Gradny preklad do Statneho
jazyka.

T4to zmluva sa spravuje a vyklada podfa zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu
rieSené predovietkym vzdjomnou dohodou zmluvnych strén. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktordkolfvek zmluvna strana opravnend podat navrh na zacatie konania na prisludny
sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednédvatelom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.
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30. Této zmluva je vzmysle § 5 a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm
@ 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v znenf neskor3ich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oprdvnenych zastupcov zmluvnych
stran a ucinnost diiom nasledujicim po dni zverejnenia.

31. Zanikom tejto zmluvy nezanikd Géinnost tych ustanoveni, ktoré maji sankény charakter pre
pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhfadom na svoju povahu maji trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

32. Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi sGi€astami su:

Priloha & 1 - Cenovd ponuka

Priloha & 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhatovitela,

Priloha ¢. 3 - D6vodovd sprdva,

Priloha ¢. 4 - Dohoda o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

Priloha ¢. 5 - Ziadost o schvdlenie subdoddvatela v ktoromkolvek rade,

Priloha &. 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch,

Priloha & 7 - Cestné vyhldsenie pre ucely preukdzania splnenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupénd politika subdoddvatela

V Kogiciachdila <0 .&. 2024

V mene za zhotovitelo:

v mene za objediGvatela:
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Priloha €. 1

REKAPITULACIA STAVBY
Kod: 16401
Stavba: Oprava strechy UV Brezovica
JKSO: KS:
Miesto: Brezovica Détum: 21.5.2024
Objednavaler: 1C0:
1€ DPH:
Zhotovitel: ABE STAVBY KOSICE s ro 1&o:
IC DPH:
Projektant; ICO:
1€ DPH:
Spracovatel: ICO:
1€ DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 69 486,83
Sadzba dane Zaklad dane Vyika dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znitena 20,00% 69 486,83 1389737
[Oana s DPH EUR 83 384,20
Projektant B Spracovatel - T -
Datum a podpis: _ Petiatka Datum a podpis: _Petiatka
Objednavatel ~ Znotoviter -
Détum apodpis: _ Petiatka Datum a podpis: __Peliska
Strana 122
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 18401

Stavba: Oprava strechy UV Brezovica

Miesto: Brezovica Détum: 21.5.2024

Objednavater: Projektant:

Zhotovitel: Spracovatefl:

[ Kéd Popis Cena bez DPH [EUR]  Cena s DPH [EUR) J

Néklady z rozpodtov 69 486,83 83 384,20
1 Velka strecha 49 882,37 59 858,64
2 Mala strecha &, 2 980223 11 762,68
3 Mala strecha ¢. 1 880223 1176268

Strana 222
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Slavba:
Oprava strechy UV Brezovica
Oojekt.
1 -Velki strecha
JKSO: KS:
Miesto: Déum: 21.5. 2024
Objedndvatar: WSas to:
IC DPH:
Zroloviter; ABE STAVBY KOSICE 810 IEo:
I& DPH:
Projektant: 1ec:
& OPH:
Spracovalel 1ea:
IC DPH:
Peoznamka.
Cena bez DPH 49 BB2,37
Zakad dane Sedzba dane Vyika dane
OPH zakadna 0.00 20,00% 0,00
Initena 40 88237 20,00% 0ore4r
Cena s DPH v EUR 59 B58,84
Projektant K = B ‘Spracovater &
Datum a podpis: _Petiakka — Datum a podpis Petiatka
— = Nﬂej
REKAPITULACIA ROZPOETU
Savba
Oprava strechy UV Brezovica
Obyekt:
1 - Velka strecha
Mesto: Datum: 21.5.2024
Objedndvatel: Projektant:
Zhotovitef: ABE STAVBY KOSICE 870 Spracovatel:

>» shrythslipca <<



Kod dielu - Popis Cana celkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 49 882,37
HSV - Price a dodavky HSV 330,00
9 - Ostainé kondtrukcie a prace-bdranie 330,00
PSV - Préce a dodavky PSV 48 502,37
712 - lzolécie striech, poviakové krytiny 48 170,68
721 - Zdravotechnika - vniloma kanalizécia 331,60
M - Prace a dodévky M 1050,00|
21-M - Elektromontaze 1050,00
ROZPOCET
Stavba:
Oprava strechy UV Brezovica
Objekt:
1 - Velka strecha
Miesto; Datum; 21.5.2024
Objednavatel. Projektant:
Zholoviter: ABE STAVEY KOSICE 810 Spracovater:
‘PO Tye Kod Popis MJ  Mnofstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 49 882,37
o HSV Prace a dodévky HSV 330,00
) ____Oslatné kondtrukcie a préce-biranie 330,00
Lq_i K [o4004110R Zeriav | ot | 1,000 330,00| 330,00
o PSV Préace a dodévky PSV 48 502,37
o 712 Izolacie siriech, poviakovs krytiny 48170,88
Odstranenie p | keytiny na P
2 | K |nzacos3asy | bt m2 1184,040 101 1 105,88
Znolovenie poviakove kiytiny stiech plochych do 10°
3| K |7120700708  [PVC-P tdiou %0 zvarenl m2 1184,040 843 7613,28)
1 spoju
Hydrolzoleénd 1ok PVC-P hr. 2.0 mm lzolacia
¢ | M |2sazz0002300 | ZEEE mz 1361,848 025 1123358
6 | M [311970001100.5 |Kotviaci prvok do betéru 6,3x160 mm, ocelovy ks 5 450,000 034 1853.00
6 | k 7120732405  [Detaity k PVC-P fokam osadenie vetracich kominkov | ks 35,000 818 210,63
7 | M |203220002300.5 |MYeroirolacnd foka PVC-P hr. 2,0 mm izotscia m2 14,000 824 115,36
Odvetravac! komin pre PVC-P fobe, vyska 225 mm,
o | m fzear7 s it ks 35,000 wor| e
Detaily k termoplastom vieocbecne, kitovy uholnik z
|9 | K n29734108 ot R o | ™ 457,500 102 5041,65
ir_o .lt a_nmrm_s [Rozperny nit 6x30 mm do betdny, Alnikovy o "i' ___.'lmm - 015 549,00
Detaily k lermoplastom vieobecne, stenavy kotviaci
11| K [T12873781 8 pasikz ; RS 70 mm m 42,500 1821 888,93/
{12 M [311890001000.5 |Razpemy nit 6x30 mm do betony, Atnikovy s 340,000 015 51,00
Detaily k "
13| K |T12073840 8 Kraj libtou z m 237,500 2200 5 480,13
plechu RS 250 mm o
14| M |31 00.5 |Rozpemy nif 6x30 mm do betdnu, Ainikovy ks 1900,000 "o aesw
15| K |7120000405 | Oiotenie m‘:;‘"“’"'“"“"""““"‘“"m m2 1184,040 07 864,35
16| M |8931 S |Geotextita polypropy netkana 300 gimz mz 1361,646 135 1838,22
17| k |r120002005  [MonlaZ strednano drtiaka bleskozvodu, vritane ks 384,000 358 136704
18| M |283220001300;5 |PYarozciacnd foia PVC-E, . 2 mm zolcie bokdnow, | 69,120 1259 868,07
15[ m 100.5 |Drtiak stresny Pv21 ks 384,000 3.2 124032
20| K |7120010308 mewm:mwl | 237,500 1208 3or0es
|21 M [311690001000.5 |Razpemy nit 630 mm do betonu, hinikovy s | 1900000] ors| 28500
Strana 213
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PC Typ Popis MJ  MnoZstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR]
| 22 W [607260000300.5 |Doska OSB nebrisond hr. 18 mm m2 97,375 11,37] 1107.15
23| K |7120070025  [MOntz spadovy kinov z m 237,500 ase 9673
Doska spadova EPS pre (2fable a nirotie, peviost v
(M 1305 |Haku 150 kPa, exp ¥ spédovy polystyrénpre | m3 2,850 157,34 842
a striech
Presun hmdit pre izoldciu poviakove] krytiny v objekioch
| K werizzozs | i 507,435 285 158047
o 721 Zdravolechnika - vnitorna kanalizdcia 331,69
}E K [1212108226  [Demonia2 stredného vioku DN 100, -0,017051 ks 4.000] 78] 28,60
27| K 7212300095  |Montaz stredného vioku pre mPVC lzoldcia DN 110 s 4,000 10.48| 4184
Zvisly stredny viok TW 110 PVC S s infegrovancu )
20| M |2s103t0280 RV S ks 4.000 64,25 257,00
Presun hmdt pre vnitomd kanalizaciu v objektoch
@)« werzozs | % o 104 425
o M Prace a dodavky M 1 050,00
0 21:M Elekiromontaze o 1050,00
[30] & 2101000 [Demontaz a spatna montaz [ | 1,000 1050,00] 1050,00|
|
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KRYCI LIST ROZPOCTU

UNL-42-2022

Savoa
Oprava strechy UV Brezovica
Objekt:
3 - Mala strecha &. 1
JKS0: KS:
Miesio: Datum: 21.5.204
Objedndvatel- 1eo:
1& DPH:
Znolovitel: ABE STAVBY KOSICEs ro Ico:
16 DPH:
Projektant wo:
IC DPH;
Spracovalel. ICO:
1€ DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 9 802,23
Zaklad dane Sadzba dane Vyika dane
DPH z&kladna 0,00 20,00% 0,00
znifend 9002,23 20,00% 108045
Cena s DPH v EUR 11 762,66
Projektant " Spracovatel = R
Ditum a podpis: Patiatka Datum a podpis: Petiatka
Objednavatel T Zhotoviter )
Délum a podpis: Pediatka
REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:
Oprava strechy UV Brezovica
Objekt.
3 - Mala strecha £. 1
Miesto Datum; @1.5.2024
Objednavatel. Projektant:
ZnCioviter: ABE STAVEY KUSICES r 0 Spracovanel.
Strana 123
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Kod diek - Popis Cena celkom [EUR)

Naklady z rozpottu 9 802,23
HSV - Prace a dodavky HSV 140,00
9 - Ostatné konstrukcie a prace-baranie 140,00
PSV - Prace a dodavky PSV 9192.23'
712 - Izolacie striech, poviakové krytiny 9109,02
721- 24 - vniloma Aci 8321
M - Prace a dodavky M 470,00
21-M - Elektromontate . 470,00
ROZPOCET
Stavba:
Oprava strechy UV Brezovica
Objekt:
3 -Mala strecha &. 1
Mieslo: Détum: 21.5 2024
Objecnévater. Projektant
Znotovitel; ABE STAVBY KOSICE s ro Spracovatel:
BM Kod Popis MJ  Mnolsive  Jcena [EUR]  Cena cetkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 9802,23
o HSV Préace a dodavky HSV 140,00
o @ Ostalné kondlrukcie a prace-biranie — sm.w&
[Tk [oamsarior 2eriav [ | 1.000) 140,00 140,00|
o PS8V Préce a dodavky PSV 9182,23
b M2 Izoldcie striech, poviakové krytiny - 109,02
[ 2|k [n1zs00esasy  [° SN Knfly s shacici
¥ o ol m2 200,000 1,01 202,00
B |Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10°
3| K (123700708 |PVC-P fotou im so m2 200,000 643 1.286,00
spoju
Hydroizolaén foka PVC-P hr. 2.0 mm kzoldcia e
¢ | m |2saz200022005 | PO m2 230,000 825 1897,50
5 | M [311970001100.5 |Kotviec! prvok do betdnu 8,3x160 mm, ocefovy ks 952,000 oMl . SIS
8 | K [712073240.5 | Delaily k PVC-P léliam osadenis vetracich kominkov | ks 8,000 8,19 714
7 | M |283220002300 5 | YeroiEDisCnd fola PVC-Fhr. 2,0 mm lolscle m2 2400 824 19,78
| O komin pre PVC-P fdke, vyska 225 mm,
| 0| M |29770004090 |premer 75 mm = ] I s -
| Detaily k tarmoplastom visobecne, kiltovy uholnik z
i 8 | K [T120734108 RS 80 men, st o0orass | ™ 0,000 11,02 991,80
[10] M |311890001000.5 [Rozpemy it 6430 mm do betow, Minikoy | ks 70000  ors| 1080
[  [Detay x - |
11| K (7120738405 |okraja odkvapovou zévelernou idlou z hrubopoipast m l 55,000 29 1264 45|
plechu RS 250 mm _
12| M a1 S |Rozpemy nit 8x30 mm do betonu, Aiinikovy | ks 440,000 015 66,00
Pololenie vodorovne alebo zvisio na strechy
13| K |[712990040.5 Pregrs m2 | 200,000 ol me
14 | M [693110004500.5 |Geotextika polypropyiénovi netkand 300 g/m2 m2 | 230000 135 310,50
15| K 7120002005 [Montit airadndho ortisks bleskorvody, vritane s 84,000 ase 200,04
y faka PVC-P, hr. 2 mm izoldcia balkodnov, T
16| M 2832200013008 | TIPS m2 15,120 12,53 189,45
17| M |354410067100.5 |Drtiak stresny bleskozvody PVZ1 ks 84,000 323 271,32
Monta? podkladnej kondirukcie z OSB doslek na atike
18] K (nzemn0a0s | e od h m 55,000 1283 710,18
"W M3 .5 _‘_, Iy it 8x30 mm do betdou, hiinlkovy ks 440,000 ars 66,00
20| M |607260000300.5 |Doska 0S8 . 18 mm m2 22,850 11,37 256,39
Monla? spa ych Kinov 2
21| K |7120870025 4 Y ¥ 55,000 398 212,30
" |polystyrénu -
Strana2zd
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PC Typ Kid Popis 11] Mnolstvo  Jcena [EUR]  Cena celkom [EUR|
Daska spédovd EPS pre itfadie @ nrotie, pevnost v
22| M (283760021305  (taku 150 kPa, expandovany spddovy polystyrénpre | m3 0.660 157,34 103,84
L plochych striech
IPresun hmdt pre izolaciu poviakovej krytiny v objekioch
23| K (9987122025 ity nad 8 do 12 m % 12,747 285 208,26
D T2 Z - vnitomna kanalizécia 83.21
24| K [r212108225 | 41 streného vioku DN 100, -0,01705t ks 1,000 744 744
25| K (T21230099.5  |MonlaZ sire$ného vioku pre MPVC tzokdcie DN 110 ks 1,000 1048 10,48
26| M |2810310280 |ZVISIY stresny viok TW 110 FVC S 3 inlegrovanou . 1000 o455 2
Presun hmdt pre v obf
27| K [sea7212025 ricgpisy i aipt o % 1,024 1,04 1,08
o M Préce a dodavky M 470,00
0 21-M Elekiromontale 470,00
28] K [2101000 o a spatna monta? ipl 1,000] 470,00/

470,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:
Oprava strechy UV Brezovica
Objekt:
2. Mala strecha &. 2
JKS0: KS:
Migsto: Détum: 21.5. 2024
Otjednivatel: Wsas (Tels)
& OPH.
Zhotoviler: ABE STAVBY <OSICC ara 1&0.
1€ DPH:
Projeitant 1Co.
I DPH:
Spracovatel. 1&o:
& DPH:
Poznamka:
Gena Dez OFH 9 802,23
2Zakiad dane Sadzba dane Vy$ka dane
oPy zakiadnd 0,00 20,00% 0,00
znilend #80223 20,00% 186045
|Cena s DPH v EUR 11 782,88
S — " —— e
Daum apodpis: Pelialka Datum a podpis. S Petiaka
Objeanavater S T - Znotaviter
Datum a podpis: _ Petiaka
REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba
Oprava strechy UV Brezovica
Objekt:
2 - Mal strecha &, 2
Miesto: Détum: 21.5. 2024
Objednavater: Projextant
Zhotovilel: ALE STAVEY KOSCEre Spracovatal:
Strana 123
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Kéd diek - Popis Cena calkom [EUR]
Nakiady z rozpoétu 9 802,23
HSV - Prace a dodavky HSV 140,00
9 - Ostalné konstrukcie a prace-baranie 140,00|
PSV - Prace a dodévky PSV 9 192,23|
712 - Izolacie striech, poviakove krytiny 9109,02
721-2d : 83,21
M - Prace a dodavky M 470,00
21-M - Elektromontte - T 470,00
ROZPOCET
Stavba:
Oprava strechy UV Brezovica
2 -Mala strecha &. 2
Miesto: Détum: 21.5,2024
Objednévaer; Projektant
Znotovitel: ABE STAVBY KOSICE s 1o Spracovatel:
|
|PC Typ Kéd Popis MJ  Mnolstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR)
Naklady z rozpoétu 9 802,23
o HSV Prace a dodavky HSV 140,00
09 Ostatné kondtrukeie a 140,00
[ 1] & [sazear1or 2eriav [ | 1,000 140,00 140,00/
o PSV Préace a dodavky PSV 919223
o 712 lzoldcie striech, poviakové knyting 9 109,02
[ [ P o] knytiny na P
,'2 K [nzaoos3s | e ey mz 200,000 101 202,00
i Znotovenie poviakove krytiny striech plochych do 10° 1
|3 K 1120700708 |PVC-P t6kou up 0 m2 200,000 843 1288,00)
spoju
L
é4 M (263220002300, [fYoroizolacnd foka PVC-P hr. 2,0 mm leoldcla m2 230,000 825 1897,50
"5 | M [311970001100.5 |Kotviaci prvok do betdny 6,3x160 mm, ocelovy ks | 952000 034 32388
8 | K 7129732405  |Detaily k PVC-P [6iam osadenie vetracich kominkov | ks 6,000 6.19 aru
| 7 | mr |283220002300 5 |Hrorozoiacnd Mok PVC-P hr. 2.0 mm izoidcia m2 2400 824 19.78
| | Odvetrdvacl komin pre PVC-P fide, vyska 225 mm, PP P
| 8| M (2037700040005 | TR i ks 8,000 7| an
[ 0]« m2o7aa105  [Deial klermopasiom I“”mm;u_ m 90,000 11,02 001,80
[ 10| m |311690001000 5 [Rozpermy it 630 mm do betdou, hinikovy ks | 720000 015 108,00
| | Detaiy k -
11| K (1120738405 [okraje 810U z hrubopolp m 55,000 29 126445
(11 plechu RS 250 mm I [
(12| m]m s 6130 mm do beténu, hinikovy | k3 440,000 0.15 66,00
[ 13| K [r120000405 m"'! !an'f"“"""'“"""““"""““'" mz 200,000 0n 148,00
14| M |693110004500.5 | Geotextila polypropylénové netkand 300 gm2 m2 230,000 1.35 310,50
15| K l712000200.5 | MoniZ stredného orZiska bleskazvodu, vrdtane = =reee a8 e
18| m |283220007300.§ |PlYGroiz0lacnd foa PVC-P, . 2 mam roiécia bakenov, | P ey i
] 100.S |Drtiak stretny 21 ks 84,000 121 271,32
Monta2 podkiadne] kondlrukcie z OSB dosiek na atike
18] K (1129010308 [ pod . m 55,000 1293 711,18
19| M 311690001000 5 it 8230 mm do betdny. ks 440,000 015 66.00
20 M 5 |Doska 0S8 nr. 18 mm m2 22,550 1,37 256,39
21 K [T120970025  |Monta spadovy Feh Koo 2 m 55,000 388 21220
Stranalzd



PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR)
Doska spadovs EPS pre itfabie a nimtie, pevnost v
22| M (283760021305 |tk 150 kPa,  spadovy pe | m3 0,600 157,34 103,84
[} striech
Presun hmdt pre zoldciu poviakove] krytiny v objekloch
23| K |soaT122025 e rad 8 12 o % 12,747 285 298,26
__o 7 Zdravotechnika - vnitoma kanalizécia 8321
(24| K [721210822S  |Demontas vioku DN 100, -0,01705t ks 1,000] 744 744
25| K (7212300905  Monta2 stre&ného vioku pre mPVC izolacle DN 110 ks 1,000 10,48 10,46
Zvisly stredny viok TW 110 PVC § 3 infegrovanou
|26 | M (2810310280 |SEEF SR ks 1,000 64,25 84,25
Frosun hmél pra .
27| K |ss8r212028 eromteissd e % 1,024 1,04 1,08
o M Prace a dodavky M 470,00
D 21-M Ek taze 470,00
[28] & [2101000 |Demonta2 a spatna monta? bieskozvodu | i 1,000 470,00 470,00
]
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
9@ Komenského 50, 042 48 Kosice
B Call centrum: 055/795 27 77

=2 E-mail; zakaznik@vodarne.eu
@& www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

CS0OB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.5. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kolice, oddiel Sa, viotka £.:1243/V = 1£0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 = IE DPH: SK202 006 3518

Vec

Ziadosf o prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela

Priloha ¢. 2

FasEbessBadsEsass R da R s ne s

Spolognost ..o, tymto Ziada Vychodoslovensk( vodarenski spolo¢nost, a.s. o
prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo ¢&.
cererreeneeneenneennes por€Admet zdkazky” a to ku diiu ................ , Zdbévodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitefa na predmetnom diele Ziadame ku dfiu ......................

S pozdravom

UNL-4-2023
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:

@ Komenskéhao 50, 042 48 Kosice (SOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
&2 E-mail; zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

@ www.vodarne.eu

_ Zapisand v Obchodnom registri Mestského stdu Kosice, oddiel Sa, viozka ¢.:1243/V = 1£0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 « I€ DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 3
Dévodova sprava

k Zmluve o dielo €. 440/2024/DZ

Zakazka *:
Datum **:

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezavisle
od véle zmluvnych stran.

DOVOdOVU SPravu VYPraCoVal: ......eeseeeensssssnenssssesssssssssnssssossnssssesssssnsssssssssssssassasssssenssssssssnssssansanse
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dovodovil spravu odsURIAsIl: ......civieiiimriiriririnnresrssisrrsessissseirassessessi s s e nns s s nnnnans
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

DOvodovil spravu SChvalil:  covveeeiiiiiiinineiiiisssinnresiiiinnnsres s reesessssssssssnssssssssssssssnassnssnnas
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny ndzov zdkazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

**  [vypracovania Dévodovej spravy)

**x% (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), afalebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, i zhotovitel zacal prace vykonavat v&as a zaroven &i dielo realizoval
priebeine).

UNL-34-2022 Strana33z39



Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:
ICE ﬁ @ Komenského 50, 042 48 Kodice CS0B, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKEX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX -
K‘ 7%0 = E-mail; zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

}-’z y SGS @ www.vodarne.eu

e

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského stdu Kosice, oddiel Sa, viofka €.:1243/V « 1CO: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 » IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 4

DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na spolocnom pracovisku
uzavreta v stlade s § 18 zdkona NR SR ¢.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykonavani prac
podla zmluvy o dielo ¢. 440/2024/DZ

Objednavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci na
spoloénom pracovisku zdvodu Presov - UV Brezovica

1. Zhotovitel zabezpedi vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej ¢innosti podfa zmluvy
plnenie Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpelnosti a
ochrany zdravia pri prdci. Pokial je zhotovitel samostatne zarobkovo ¢innd osoba plnenie
ustanoveni zakona ¢. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

2. Zhotovitel zabezpeti uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci so svojimi subdodavatelmi.

3. Objedndvatel je opravneny okamiite zastavit prace, ak ddjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za $kody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

4.  Zamestnanci zhotovitela (prip. jeho subdodavatefov) st povinni podrobit sa na vyzvanie
orientacnej dychovej skidke, ktort vykonaju uréeni zamestnanci objedndvatela.

5. Zhotovitel sa zavdzuje na svoje ndklady odstranit v priebehu prac nim spésobené nedostatky na
useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi. a

6. Zhotovitel je povinny wvybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vietci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatelov st povinnl pouZivat OOPP, ktoré su pre dané
pracovisko a pracovné ¢innosti predpisané,

7. Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa unikové cesty, pristupy k nddzovym vychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzaverom vody a plynu, k prostriedkom
a zariadeniam zabezpecujlicim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udriiavali nezaloZené,
volné a Cisté.

8. Pri &innostiach so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenie
ustanoveni vyhl. MV SR ¢.121/2002 Z. z.

9. Ohlasovanie, vySetrovanie a registracia pracovnych Urazov sa vykonava v zmysle zdkona ¢.
124/2006 Z. z.
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10. Zodpovedny vedici zamestnanec objedndvatela z pracaviska, kde sa budii vykonavat price,

ktorym je (D rreukizatelne obozndmi zhotovitera (resp. jeho zamestnancov)
o:

zakaze pohybu na pracoviskdch, ktoré nesuivisia s vykonom objednanych prac a o zékaze
pouZivania inych ako uréenych komunikdcii a pristupovych ciest,

rizikovych faktoroch a nebezpedenstvach pracoviska,

umiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,

zakaze pouzivania mechanizmov, zariadeni, strojov, naradia patriacich ohjednavatelovi,
zakazanych manipuldcidch na pracovisku.

11. Koordinaciu pric z pohlfadu BOZP za zhotovitela bude vykondvat bezpecnostny technik, alebo
autarizovany bezpeénostny technik.

12. Koordinaciu prac z pohladu ochrany pred poZiarmi za zhotovitela bude vykondvat technik
poiiarnej ochrany, alebo 3pecialista pofiarnej ochrany.

V Kosiciach, drfig@ 2D. €. 2D2 ¢

Objednavatel:

Ing. Jozef Bartos
referent SoHM
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Priloha €. 5

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Nézov a adresa dodavatela/zhotovitela/poskytovatela/predavajiceho (dalej len ,Ziadatel”):

2. Zoznam subdodévatelov v ktoromkolvek rade (podla definicie subdodévatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
3 z celkového
Nézov subdodavatela mnoistva sluZieb Predmet subdodavky
v ktoromkolvek rade .
a/alebo préc na
zakazke (uviest v %)

(*V pripade potreby dopliite riadky)
Miesto a datum: ..
Meno a priezvisko: .o,

Podpis:
(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene Ziadatefa v stlade s vypisom z obchodného registra alebo
iného dradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba spinomocnend)
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Priloha C. 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. Nazov a adresa uchddzaca/ZhotoVItela: ......cooeereeeeceeee et e res e e sen e benssnsae s

2. Uvedte vSetkych znamych subdodévatelov (podfa definicie subdoddvatefla v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Nazov subdodavatela mnoistva sluZieb Predmet subdodavky
a/alebo prac na
zakazke (uviest v %)

(*V pripade potreby dopliite riadky)

Miesto a datum: ........cocevvevvvevereeererenerenerennns

Meno a priezvisko: .....ccoveeecviircccciiieeecnes

Podpis*:

CESTNE VYHLASUJEM

Ze som sa oboznamil vcelom rozsahu a beriem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:

»Protikoruptna politika spolonosti VVS, a.s.”

Zhotovitel*:

Subdodavatel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzaca/zhotovitela alebo subdodévatela v stlade
s vypisom zobchodného registra alebo iného uradného registra, vktorom je uchddzal/zhotovitel alebo
subdoddvatef zapisany alebo osoba spinomocnend)
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Priloha ¢ 7

CESTNE VYHLASENIE

pre ulely preukdzania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”

ODbChOdNé MENO/ NAZOV: ... s st e bssasenens etrernresrernr e raneanreeanes
21 o | [+ = SO——— R T R T R A G N R T T S oo
[0 L e eeeneeatebetereseeareseastesstreteaeteaetsatssebeatteseesenebeat s enertans
Konajlci prostrednictvom: ........... T T e T W B e S S R R T e s o

cestne vyhlasujem

Ze som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednavatela nazvany:
»Protikorupéna politika spolo€nosti VVS, a.s.”. -

V s dfia i POADIS:..ccicviviiiimavisimiismivi s
(miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatel)
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