

Cenová ponuka Poskytovateľa a bližšia špecifikácia predmetu zmluvy / časť č. 4 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení NN

Identifikácia uchádzača	Adresa sídla uchádzača	IČO
EZ-ELEKTROMONT, a.s.	Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava	35,845,678

Označenie položiek	Cena za skupinu položiek v EUR bez DPH
pol. 1 - 954	151,356.00
pol. 955 - 1047	31,187.00
pol. 1048 - 2450	297,055.00
pol. 2451 - 3410	279,273.00
pol. 3411 - 3481	11,743.00
Celková cena v EUR bez DPH (návrh na plnenie kritérií)	770,614.00 €

V Bratislave dňa 25.06.2024

.....
Ing. Ján Teplan - riaditeľ a podpredseda predstavenstva

	P. č.	Objekt	Revízný objekt	Prostredie	Vonkajšie vplyvy	Lehota prehládok	Posledná revízia	Rok výroby/ evidenčné číslo	Počet vývodov	Poznámky, doplňujúce údaje	2,024	Cena za položku v EUR bez DPH za rok 2024	2,025	Cena za položku v EUR bez DPH za rok 2025	2,026	Cena za položku v EUR bez DPH za rok 2026
DOOV	1	ČS Vrakúňa BAVR KCS 01	Rozvádzač	3.1.1	AD2	5	2020		1		vykonať	24.00	vykonať	24.00	vykonať	24.00
	2		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	3		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		49		vykonať	392.00	vykonať	392.00	vykonať	392.00
	4	ČS Vrakúňa BAVR KCS 02	Rozvádzač	3.1.1	AD2	5	2020		1		vykonať	24.00	vykonať	24.00	vykonať	24.00
	5		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	6		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		4		vykonať	32.00	vykonať	32.00	vykonať	32.00
	7	ČS Vrakúňa BAVR KCS 03	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		1		vykonať	24.00	vykonať	24.00	vykonať	24.00
	8		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	9		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		16		vykonať	128.00	vykonať	128.00	vykonať	128.00
	10	ČS Karlová Ves BAKV KCS 01	Rozvádzač	3.1.1	AD2	5	2020		7		vykonať	70.00	vykonať	70.00	vykonať	70.00
	11		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	12		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		18		vykonať	144.00	vykonať	144.00	vykonať	144.00
	13	ČS Podunajské Biskupice BAPB KCS 02	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		1		vykonať	24.00	vykonať	24.00	vykonať	24.00
	14		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	15		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		8		vykonať	64.00	vykonať	64.00	vykonať	64.00
	16	ČS Podunajské Biskupice BAPB KCS 03	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	86.00	vykonať	86.00	vykonať	86.00
	17		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	18		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonať	56.00	vykonať	56.00	vykonať	56.00
	19	ČS Podunajské Biskupice BAPB KCS 04	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	86.00	vykonať	86.00	vykonať	86.00
	20		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	21		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonať	56.00	vykonať	56.00	vykonať	56.00
	22	ČS Podunajské Biskupice BAPB KCS 05	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	86.00	vykonať	86.00	vykonať	86.00
	23		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	24		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonať	56.00	vykonať	56.00	vykonať	56.00
	25	ČS Podunajské Biskupice BAPB KCS 06	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	86.00	vykonať	86.00	vykonať	86.00
	26		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	27		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonať	56.00	vykonať	56.00	vykonať	56.00
	28	ČS Ružinov BARN KCS 01	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		10		vykonať	95.00	vykonať	95.00	vykonať	95.00
	29		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	30		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonať	56.00	vykonať	56.00	vykonať	56.00
	31	ČS Ružinov BARN KCS 02	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		5		vykonať	55.00	vykonať	55.00	vykonať	55.00
	32		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	33		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		17		vykonať	136.00	vykonať	136.00	vykonať	136.00
	34	ČS Ružinov BARN KCS 03	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		5		vykonať	55.00	vykonať	55.00	vykonať	55.00
	35		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020		1		vykonať	8.00	vykonať	8.00	vykonať	8.00
	36		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		13		vykonať	104.00	vykonať	104.00	vykonať	104.00
	37	ČS Ružinov BARN KCS 04	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		4		vykonať	48.00	vykonať	48.00	vykonať	48.00
	38		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	39		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		8		vykonať	64.00	vykonať	64.00	vykonať	64.00
	40	ČS Devín BADV KCS 01	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		1		vykonať	24.00	vykonať	24.00	vykonať	24.00
	41		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	42		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		8		vykonať	64.00	vykonať	64.00	vykonať	64.00
	43	ČS Devín BADV KCS 02	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		1		vykonať	24.00	vykonať	24.00	vykonať	24.00
	44		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	45		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonať	56.00	vykonať	56.00	vykonať	56.00
	46	ČS Devínska nová Ves BADV KCS 01	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85.00	vykonať	85.00	vykonať	85.00
	47		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	48		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		6		vykonať	48.00	vykonať	48.00	vykonať	48.00
	49	ČS Devínska nová Ves BADV KCS 02	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85.00	vykonať	85.00	vykonať	85.00
	50		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	51		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		6		vykonať	48.00	vykonať	48.00	vykonať	48.00

DOOV	793	ČS Malacky KCS 09	MAMA	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	794			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	795			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020				vykonať	64,00	vykonať	64,00	vykonať	64,00
	796	ČS Malacky KCS 10	MAMA	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	797			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	798			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		6		vykonať	48,00	vykonať	48,00	vykonať	48,00
	799	ČS Plavecký Štvrtok MAPS KCS 01		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	800			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	801			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonať	56,00	vykonať	56,00	vykonať	56,00
	802	ČS Plavecký Štvrtok MAPS KCS 02		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	803			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	804			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonať	56,00	vykonať	56,00	vykonať	56,00
	805	ČS Plavecký Štvrtok MAPS KCS 03		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	806			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	807			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonať	56,00	vykonať	56,00	vykonať	56,00
	808	ČS Plavecký Štvrtok MAPS KCS 04		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	809			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	810			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonať	56,00	vykonať	56,00	vykonať	56,00
	811	ČS Plavecký Štvrtok MAPS KCS 05		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	812			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	813			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonať	56,00	vykonať	56,00	vykonať	56,00
	814	ČS Plavecký Štvrtok MAPS KCS 06		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	815			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	816			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonať	56,00	vykonať	56,00	vykonať	56,00
	817	ČS Kostolište MAKS 01		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	818			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	819			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonať	56,00	vykonať	56,00	vykonať	56,00
	820	ČS Kostolište MAKS 02		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		10		vykonať	100,00	vykonať	100,00	vykonať	100,00
	821			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	822			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		8		vykonať	64,00	vykonať	64,00	vykonať	64,00
	823	ČS Kostolište MAKS 03		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	824			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	825			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		8		vykonať	64,00	vykonať	64,00	vykonať	64,00
	826	ČS Jakubov MAJK KCS 01		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	827			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	828			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		8		vykonať	64,00	vykonať	64,00	vykonať	64,00
	829	ČS Jakubov MAJK KCS 02		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	830			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	831			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonať	56,00	vykonať	56,00	vykonať	56,00
	832	ČS Rovensko 01	SERK KCS	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		11		vykonať	108,00	vykonať	108,00	vykonať	108,00
	833			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	834			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		8		vykonať	64,00	vykonať	64,00	vykonať	64,00
	835	ČS Gbely 01	SKGB KCS	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	836			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	837			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		6		vykonať	48,00	vykonať	48,00	vykonať	48,00
	838	ČS Petrová Ves KCS 01	SKPV	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	839			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	840			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		6		vykonať	48,00	vykonať	48,00	vykonať	48,00
	841	ČS Kátov KCS 01	SKKA	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	842			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	843			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonať	56,00	vykonať	56,00	vykonať	56,00
	844	ČS Kopčany KCS 01	SKKP	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	845			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	846			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		8		vykonať	64,00	vykonať	64,00	vykonať	64,00
	847	ČS Kopčany KCS 02	SKKP	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	85,00	vykonať	85,00	vykonať	85,00
	848			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10,00	vykonať	10,00	vykonať	10,00
	849			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		8		vykonať	64,00	vykonať	64,00	vykonať	64,00

850	ČS Kopčany KCS 03	SKKP	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonat	85.00	vykonat	85.00	vykonat	85.00
			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonat	10.00	vykonat	10.00	vykonat	10.00
			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020				vykonat	64.00	vykonat	64.00	vykonat	64.00
853	ČS Kopčany KCS 04	SKKP	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonat	85.00	vykonat	85.00	vykonat	85.00
854			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonat	10.00	vykonat	10.00	vykonat	10.00
855			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		8		vykonat	64.00	vykonat	64.00	vykonat	64.00
856	ČS Kopčany KCS 05	SKKP	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonat	85.00	vykonat	85.00	vykonat	85.00
857			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonat	10.00	vykonat	10.00	vykonat	10.00
858			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		6		vykonat	48.00	vykonat	48.00	vykonat	48.00
859	ČS Skalica KCS 01	SKSK	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonat	85.00	vykonat	85.00	vykonat	85.00
860			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonat	10.00	vykonat	10.00	vykonat	10.00
861			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		6		vykonat	48.00	vykonat	48.00	vykonat	48.00
862	ČS Skalica KCS 02	SKSK	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		2		vykonat	36.00	vykonat	36.00	vykonat	36.00
863			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonat	10.00	vykonat	10.00	vykonat	10.00
864			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		6		vykonat	48.00	vykonat	48.00	vykonat	48.00
865	ČS Skalica KCS 03	SKSK	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonat	85.00	vykonat	85.00	vykonat	85.00
866			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonat	10.00	vykonat	10.00	vykonat	10.00
867			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		7		vykonat	56.00	vykonat	56.00	vykonat	56.00
868	ČS Skalica KCS 04	SKSK	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonat	85.00	vykonat	85.00	vykonat	85.00
869			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonat	10.00	vykonat	10.00	vykonat	10.00
870			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		8		vykonat	64.00	vykonat	64.00	vykonat	64.00
871	ČS Myjava 01	MYMY KCS	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonat	78.00	vykonat	78.00	vykonat	78.00
872			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonat	10.00	vykonat	10.00	vykonat	10.00
873			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonat	72.00	vykonat	72.00	vykonat	72.00
874	ČS Rovinka 26	SCRV KCS	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonat	78.00	vykonat	78.00	vykonat	78.00
875			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonat	10.00	vykonat	10.00	vykonat	10.00
876			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonat	72.00	vykonat	72.00	vykonat	72.00
877	ČS Rovinka SCRV KCS 18		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonat	78.00	vykonat	78.00	vykonat	78.00
878			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonat	10.00	vykonat	10.00	vykonat	10.00
879			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonat	72.00	vykonat	72.00	vykonat	72.00
880	ČS Rovinka SCRV KCS 22		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonat	78.00	vykonat	78.00	vykonat	78.00
881			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonat	10.00	vykonat	10.00	vykonat	10.00
882			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonat	72.00	vykonat	72.00	vykonat	72.00
883	ČS Miloslavov KCS 19	SCML	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonat	78.00	vykonat	78.00	vykonat	78.00
884			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonat	10.00	vykonat	10.00	vykonat	10.00
885			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonat	72.00	vykonat	72.00	vykonat	72.00
886	ČS Miloslavov KCS 22	SCML	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonat	78.00	vykonat	78.00	vykonat	78.00
887			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonat	10.00	vykonat	10.00	vykonat	10.00
888			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonat	72.00	vykonat	72.00	vykonat	72.00
889	ČS Miloslavov KCS 23	SCML	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonat	78.00	vykonat	78.00	vykonat	78.00
890			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonat	10.00	vykonat	10.00	vykonat	10.00
891			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonat	72.00	vykonat	72.00	vykonat	72.00
892	ČS Miloslavov KCS 24	SCML	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonat	78.00	vykonat	78.00	vykonat	78.00
893			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonat	10.00	vykonat	10.00	vykonat	10.00
894			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonat	72.00	vykonat	72.00	vykonat	72.00
895	ČS Miloslavov KCS 25	SCML	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonat	78.00	vykonat	78.00	vykonat	78.00
896			Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonat	10.00	vykonat	10.00	vykonat	10.00
897			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonat	72.00	vykonat	72.00	vykonat	72.00

DOOV

DOOV	898	ČS Miloslavov	SCML	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
	899	KCS 26		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	900			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020				vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
	901	ČS Miloslavov	SCML	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
	902	KCS 28		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	903			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
	904	ČS Bernolákovo	SCBE	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
	905	KCS 31		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	906			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
	907	ČS Bernolákovo	SCBE	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
	908	KCS 33		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	909			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
	910	ČS Zálesie		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
	911	SCZA KCS 02		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	912			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
	913	ČS Kostolište		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
	914	MAKS 04		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	915			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
	916	ČS Záhorská Bystrica		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
	917	BAZB KCS 07		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	918			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
	919	ČS Slovenský Grob		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
	920	SCSG KCS 08		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	921			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
	922	ČS Slovenský Grob		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
	923	SCSG KCS 11		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	924			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
	925	ČS Gbely		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
	926	SKGB KCS 02		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	927			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
	928	ČS Dunajská Lužná		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
	929	SCDL KCS 29		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	930			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
	931	ČS Senec		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
	932	SCSC KCS 23		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	933			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
	934	ČS Nové Mesto		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
	935	BANM KCS 04		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	936			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
	937	ČS Ružinov		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
	938	BARN KCS 05		Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
	939			Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00

940		Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
941	ČS Ružinov BARN KCS 06	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
942		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020				vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
943	ČS Podunajské Biskupice	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		9		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
944	BAPB KCS 01	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
945		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
946	ČS Hamuliakovo	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
947	SCHM KCS 15	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
948		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
949	ČS Plavecký Štvrtok	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
950	MAPS KCS 08	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
951		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
952	ČS Malacky	Rozvádzač	3.1.1	AD2	4	2020		8		vykonať	78.00	vykonať	78.00	vykonať	78.00
953	MAMA KCS 14	Nádrž nad úrovňou stoky	3.2.4	AD3	1	2020				vykonať	10.00	vykonať	10.00	vykonať	10.00
954		Nádrž pod úrovňou stoky	3.2.4	AD8	1	2020		9		vykonať	72.00	vykonať	72.00	vykonať	72.00
										SPOLU:	50,452.00		50,452.00		50,452.00
										Cena celkom v EUR bez DPH				151,356.00	

Vysvetlivky :
obj. - objekt
UO - uzáverový objekt
AŠ - armantúrna šachta
RŠ - rozdelovacia šachta
Vykonať - revízia

	P. č.	Objekt	Revízný objekt	Prostredie	Vonkajšie vplyvy	Lehota prehliadok	Posledná revízia	Rok výroby/ evidenčné číslo	Počet vývodov	Poznámky, doplňujúce údaje	2,024	Cena za položku v EUR bez DPH za rok 2024	2,025	Cena za položku v EUR bez DPH za rok 2025	2,026	Cena za položku v EUR bez DPH za rok 2026
Divízia distribúcie vody	955	Nábřeží arm. gen. Svobodu - obj. č. 108, 2 x DN800 mm, Nový Most	vnútorný priestor	vlhké	AB7/AB8, AD2	3	2021		10	rozdávzač Bučo, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	380.00				
	956	Nábřeží arm. gen. Svobodu - obj. č. 109, DN800 mm / DN600 mm, Nový Most	vnútorný priestor	vlhké	AB7/AB8, AD2	3	2021		8	rozdávzač napájaný na elektrocentrálu, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	312.00				
	957	Žižkova ul. - obj. č. 113, DN600 mm / 2 x 800 mm, pred tunelom	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2021		9	rozdávzač napájaný na elektrocentrálu, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	410.00				
	958	Tunel - Západný portál, obj. č. 115A, DN600 mm, vjazd do tunela pri PKO	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2021		8	rozdávzač napájaný na elektrocentrálu, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	312.00				
	959	Piláriková ul. - obj. č. 116, Tunel	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2021		9	rozdávzač napájaný na elektrocentrálu, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	410.00				
	960	Kolárovo nám., obj. č. 117, DN600 mm	vnútorný priestor	vlhké	AB7/AB8, AD2	3	2021		9	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	410.00				
	961	Ulica nad Lomom - obj. č. 119, prepojavací objekt	vnútorný priestor	vlhké	AB7/AB8, AD2	3	2022		45	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte			vykonať	1,170.00		
	962	Most Lafranconi - obj. č. 135, kolektor	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2022		2	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte					vykonať	260.00
	963	Mlynská Dolina - obj. č. 142 / 143, 2 x DN1200 mm, kolektor	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2022		4	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte			vykonať	270.00		
	964	Mlynská Dolina - obj. č. 144 / 145, 2 x DN1200 mm, kolektor	vnútorný priestor	vlhké	AB7/AB8, AD2	3	2022		5	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte			vykonať	290.00		
	965	Réková ulica - obj. č. 146 / 147, 2 x DN800 mm, kolektor	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2023		2	rozdávzač Bučo, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte					vykonať	260.00
	966	Žižkova ul. - obj. Zuckerman, 2 x DN800 mm / 1 x DN200 mm	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2021		9	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	334.00				

Divízia distribúcie vody	967	Malý Dunaj - obj. č. 205, DN800 mm, prepojovací objekt	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2023		10	rozdávateľ Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte					vykonať	480.00
	968	Malý Dunaj - obj. č. 206, DN1200 mm, prepojovací objekt	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2022		7	rozdávateľ Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte			vykonať	320.00		
	969	Gagarinová ulica - obj. č. 207, DN1200 mm, prepojovací objekt	vnútorný priestor	vlhké	AB7/AB8, AD2	3	2023		8	rozdávateľ Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte					vykonať	350.00
	970	Prístavný most - obj. č. 208, 2 x DN1000 mm, DŽM - UO č. 3	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2021		12	rozdávateľ Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	490.00				
	971	Zimný prístav - obj. č. 209, 2 x DN1000 mm, DŽM - UO č. 2	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2023		10	rozdávateľ Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte					vykonať	450.00
	972	Pažitkova ulica - obj. č. 210, DN1000 mm DŽM, pri energetických závodoch	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2021		3	rozdávateľ, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	240.00				
	973	Bojnická ulica - obj. č. 216, Bratislava - vodovod DN800 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2022		1	rozdávateľ, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte			vykonať	240.00		
	974	Tomášiková - Ružinovská ulica - obj. č. AŠ S 9, DN800 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2023		3	rozdávateľ, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte					vykonať	250.00
	975	Tomášiková - Mierová ulica - obj. č. AŠ S 12, DN800 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2023		3	rozdávateľ Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte					vykonať	250.00
	976	Bojnická ulica - obj. č. 301, Bratislava - vodovod DN1200 mm - Vtáčnik	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2021		10	rozdávateľ Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	480.00				
	977	Žabí Majer - obj. č. 302 A, DN1200 mm Vtáčnik, pred Galantskou traťou	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2021		8	rozdávateľ Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	360.00				
	978	Žabí Majer - obj. č. 303, DN800 mm Vtáčnik, pred Galantskou traťou	vnútorný priestor	vlhké	AB7/AB8, AD2	3	2021		3	rozdávateľ Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	250.00				
	979	Žabí Majer - obj. č. 302 B, DN1200 mm Vtáčnik, za Galantskou traťou	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2021		24	rozdávateľ Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	842.00				
	980	Račianska ulica - obj. č. 304, DN1200 mm, Doprastav	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2021		4	rozdávateľ Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	250.00				

Divízia distribúcie vody	981	Pekná cesta - obj. č. 323, DN800 mm, otočka autobusov	vnútorný priestor	vlhké	AB7/AB8, AD2	3	2021		11	rozdávacia Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	490.00				
	982	Tupého ulica - obj. č. 329, DN1000 mm, Rušňové depo	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2021		3	rozdávacia napájaný na elektrocentrálu, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	252.00				
	983	Podkolibská cesta - obj. č. 330, DN1000 mm, kolektor	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2021		12	rozdávacia Drudop, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	614.00				
	984	Bojnická ulica - obj. č. AŠ 1, Bratislava - vodovod DN1000 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2023		9	rozdávacia Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte					vykonať	340.00
	985	Bojnická ulica - obj. č. AŠ 2, Bratislava - vodovod DN1000 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2021		5	rozdávacia Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	310.00				
	986	Tomášiková ulica - IKEA - obj. č. AŠ S 1, DN800 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2021		9	rozdávacia Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	340.00				
	987	Bernolákovo - Grinava - obj. č. AŠ 2 DN 600 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2021		6	rozdávacia Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	320.00				
	988	Bernolákovo - Grinava - obj. č. AŠ 3 DN 600 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2021		6	rozdávacia Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	190.00				
	989	Slovenský Grob - obj. č. AŠ 10, DN600 mm	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2021		6	rozdávacia Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	190.00				
	990	VDJ Grinava - armatúrna šachta	vnútorný priestor	vlhké	AA4,AB4,AD2	3	2022		3	rozdávacia, silové rozvody, motorické a ovládacie NN v objekte			vykonať	250.00		
	991	Líščie údolie - obj. č. 410, DN800 mm, prepojovací objekt - Mensatorova	vnútorný priestor	vlhké	AB7/AB8, AD2	3	2023		12	rozdávacia, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte					vykonať	580.00
	992	Karloveská ulica - obj. č. 412, DN800 mm	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2023		6	rozdávacia Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte					vykonať	290.00
	993	Kuklovská ulica - obj. č. 414, DN800 mm, pri VDJ Karlova Ves III - IV	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2023		13	rozdávacia, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte					vykonať	560.00
	994	Kuklovská ulica - obj. č. 415, DN800 mm, u VDJ Karlova Ves III - IV	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2023		8	rozdávacia Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte					vykonať	340.00
	995	Bagarová ulica - obj. č. 424, DN800 mm / DN500 mm	vnútorný priestor	vlhké	AB7/AB8, AD2	3	2023		9	rozdávacia, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte					vykonať	386.00

Divízia distribúcie vody	996	Šachta, Zohor - Poľná ulica, DN200mm	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2021		7	rozvádzač, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	280.00				
	997	Za Candlom - obj. č. 502, DN1400 mm, ROL 1. st. - UO č. 1 Bratislava	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2022		4	rozvádzač napájaný na elektrocentrálu, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte			vykonať	270.00		
	998	Cesta do Rusoviec - obj. č. 504, DN1400 mm, ROL 2. st. - UO č. 2 Bratislava	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2022		4	rozvádzač napájaný na elektrocentrálu, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte			vykonať	270.00		
	999	Umelý Kopec - obj. č. 506, DN1400 mm, ROL 2. st. - UO č. 3 Bratislava	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2023		4	rozvádzač napájaný na elektrocentrálu, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte				vykonať	270.00	
	1000	Dolnozemska cesta - obj. č. 507, DN1400 mm, ROL 1. st. - UO č. 3 Bratislava	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2022		2	rozvádzač napájaný na elektrocentrálu, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte			vykonať	250.00		
	1001	Kutlíková ulica - obj. č. 508, DN1200 mm, ČS Petržalka	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2023		11	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte				vykonať	350.00	
	1002	Dolnozemska ulica - obj. č. 511, DN1000 mm / 800 mm, oproti nemocnici	vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2023		11	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte				vykonať	350.00	
	1003	Májová ulica - obj. č. 516, 2 x DN1000 mm, UO č. 1 DŽM Prístavný Most (U Koňa)	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2023		9	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte				vykonať	350.00	
	1004	Kutlíková ulica - obj. č. 518, DN800 mm / 600 mm, zastavka autobusu	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2023		9	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte				vykonať	350.00	
	1005	Námestie Hraničiarov - obj. č. 520, DN800 mm / 600 mm, pri polícii	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2023		6	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte				vykonať	280.00	
	1006	Ketelec - obj. č. 522, DN800 mm, kolektor	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2022		2	rozvádzač, silové rozvody svetelné, zásuvkové NN v objekte			vykonať	250.00		
	1007	Križovatka rovinka D4 - obj. 523, DN200 mm, kolektor	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2022		2	rozvádzač, silové rozvody svetelné, zásuvkové NN v objekte			vykonať	250.00		
vody	1008	Opilecká cesta - obj. č. 524, DN1000 mm, kolektor	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2022		2	rozvádzač, silové rozvody svetelné, zásuvkové NN v objekte			vykonať	250.00		
	1009	Viedenská cesta - obj. č. 525, 2 x DN800 mm, Nový most Bratislava	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2022		12	rozvádzač Bučo, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte			vykonať	250.00		
	1010	Romanová ulica - obj. č. 531, DN800 mm, Kaufland	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2023		9	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte				vykonať	280.00	
	1011	Romanová ulica - obj. č. 532, DN800 mm, oproti Technopolu	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2023		4	rozvádzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte				vykonať	250.00	

Divízia distribúcie	1012	Pajštúnska ulica - obj. č. 533, DN800 mm, pri Slovnaft	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2023		3	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte					vykonať	250.00
	1013	Pečníanský les - obj. č. 540, 2 x DN800 mm	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2023		19	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte					vykonať	810.00
	1014	Šachta, Bernolákovo - Podunajské Biskupice, DN1000 mm (Most pri Bratislave)	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2021		3	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	250.00				
DDV SEVER	1015	Šachta, Bernolákovo - Podunajské Biskupice, DN1000 mm (Most pri Bratislave)	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2021		3	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	250.00				
	1016	Šachta, Bernolákovo - Podunajské Biskupice, DN1000 mm (Bernolákovo)	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2021		4	rozdávzač, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	250.00				
	1017	Šachta, Bernolákovo - Podunajské Biskupice, DN1000 mm (Bernolákovo)	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2021		4	rozdávzač, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	250.00				
	1018	Šachta, Bernolákovo - Podunajské Biskupice, DN1000 mm (Bernolákovo)	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AA8, AB8, AD2	3	2021		11	rozdávzač, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	390.00				
	1019	RŠ Šaštín	vnútorný priestor	mokrú	AD3	1	2023		10	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	380.00	vykonať	390.00	vykonať	395.00
	1020	AŠ Prietrž	RS vonku, vnútorný priestor	mokrú	AD3	1	2023		4	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	250.00	vykonať	255.00	vykonať	260.00
Bleskozvody - DIVÍZIA DISTRIBÚCIE VODY	1021	AŠ Štefanov I.	RS vonku, vnútorný priestor	mokrú	AD3	1	2023		4	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	250.00	vykonať	255.00	vykonať	260.00
	1022	AŠ Dojč	RS vonku, vnútorný priestor	mokrú	AD3	1	2023		8	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	280.00	vykonať	285.00	vykonať	295.00
	1023	AŠ Lakšárska Nová Ves	RS vonku, vnútorný priestor	mokrú	AD3	1	2023		4	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	250.00	vykonať	260.00	vykonať	270.00
	1024	RŠ Čáry	RS vonku, vnútorný priestor	mokrú	AD3	1	2023		6	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	280.00	vykonať	290.00	vykonať	310.00

Bieskozvody - DIVIZIA DISTRIBUCIE VODY	1025	Mlynská Dolina - obj. č. 142 / 143, 2 x DN1200 mm, kolektor	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2020		2	Lapač - mreža Zvod - 1	vykonať	120.00				
	1026	Mlynská Dolina - obj. č. 144 / 145, 2 x DN1200 mm, kolektor	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2020		2	Lapač - mreža Zvod - 1	vykonať	120.00				
	1027	Gagarinová ulica - obj. č. 207, DN1200 mm, prepojovací objekt	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2021		3	Lapač - 1 Zvod - 2			vykonať	150.00		
	1028	Prístavný most - obj. č. 208, 2 x DN1000 mm DŽM - UO č. 3	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2020		3	Lapač - mreža Zvod - 2	vykonať	150.00				
	1029	Zimný prístav - obj. č. 209, 2 x DN1000 mm DŽM - UO č. 2	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2020		5	Lapač - mreža Zvod - 4	vykonať	285.00				
	1030	Pažitkova ulica - obj. č. 210, DN1000 mm DŽM, pri energetických závodoch	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2022		2	Lapač - 1 Zvod - 1					vykonať	120.00
	1031	Trnavská ulica - obj. č. 212, DN1000 mm DŽM, podchod	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2022		2	Lapač - 1 Zvod - 1					vykonať	120.00
	1032	Sabinovská ulica - obj. č. 220, DN1000 mm DŽM, podchod Drieňová	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2022		2	Lapač - 1 Zvod - 1					vykonať	120.00
	1033	Prievozská ulica - obj. č. 222, DN1000 mm DŽM, Drudop	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2022		2	Lapač - 1 Zvod - 1					vykonať	120.00
	1034	Tupého ulica - obj. č. 329, DN1000 mm, Rušňové depo	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2020		2	Lapač - 1 Zvod - 1	vykonať	120.00				
	1035	Lišchie údolie - obj. č. 410, DN800 mm, prepojovací objekt - Mensatorova	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2021		3	Lapač - 1 Zvod - 2			vykonať	160.00		
	1036	Kuklovská ulica - obj. č. 414, DN800 mm, pri VDJ Karlova Ves III - IV	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2021		3	Lapač - 1 Zvod - 2			vykonať	160.00		
	1037	Bagarová ulica - obj. č. 424, DN800 mm / DN500 mm	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2021		2	Lapač - 1 Zvod - 1			vykonať	160.00		
	1038	Cesta do Rusoviec - obj. č. 504, DN1400 mm, ROL 2. st. - UO č. 2 Bratislava	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2021		2	Lapač - 1 Zvod - 1			vykonať	160.00		
	1039	Umelý kopec - obj. č. 506, DN1400 mm, ROL 2. st. - UO č. 3 Bratislava	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2020		3	Lapač - mreža Zvod - 2	vykonať	160.00				
	1040	Šamorínsky diaľkovod - Šamorín - koničky pri LIDL, poľná cesta UO č.1	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2021		3	Lapač - 1 Zvod - 2			vykonať	160.00		
	1041	Šamorínsky diaľkovod - za Dunajskou Lužnou smer Alžbetin Dvor UO č. 2	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2021		3	Lapač - 1 Zvod - 2			vykonať	160.00		
	1042	Šamorínsky diaľkovod - Podunajské Biskupice smer Miloslavov UO č. 3	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2020		3	Lapač - 1 Zvod - 2	vykonať	160.00				
	1043	Kalinkovský diaľkovod - Podunajské Biskupice, Jegenešská ulica, za kofajnicami UO č. 2	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2020		2	Lapač - 1 Zvod - 1	vykonať	120.00				

1044	Kalinkovský diaľkovod - Podunajské Biskupice, Boragová ulica UO č. 3	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2020		2	Lapač - 1 Zvod - 1	vykonať	120.00					
1045	Rozdeľovacia šachta - Šaštín	vonkajší priestor	vonkajšie	AT2, AU3	4	2020		3	Lapač - 1 Zvod - 2	vykonať	160.00					
1046	Bojnická ulica - obj. č. 301, Bratislava - vodovod DN1200 mm - Vtáčnik	RS vonku, vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2021		10	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte	vykonať	345.00					
1047	Karloveská ulica - obj. č. 412, DN800 mm	vnútorný priestor	vlhké	AD2	3	2023		6	rozdávzač Siemens, silové rozvody svetelné, zásuvkové, motorické a ovládacie NN v objekte						vykonať	
SPOLU:											13,406.00		7,175.00			10,606.00
Cena celkom v EUR bez DPH																31,187.00

Vysvetlivky :
obj. - objekt
UO - uzáverový objekt
AŠ - armantúrna šachta
RŠ - rozdeľovacia šachta
Vykonať - revízia

	P. č.	Objekt	Revízný objekt	Prostredie	Vonkajšie vplyvy	Lehota prehládok	Posledná revízia	Rok výroby/ evidenčné číslo	Počet vývodov	Poznámky, doplňujúce údaje	2,024	Cena za položku v EUR bez DPH za rok 2024	2,025	Cena za položku v EUR bez DPH za rok 2025	2,026	Cena za položku v EUR bez DPH za rok 2026
DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV HOĽE	1048	PREVÁDZKOVA BUDOVA, DIELNE GARÁŽE SKLAD														
	1049		stavebná inštalácia (normálne prostredie)	2	AA5	5	2018									
	1050		stavebná inštalácia (sprchy, umýváreň)	5	AB	3	2019						vykonať	210.00		
	1051		stavebná inštalácia (WC + umýváreň)	5	AB	3	2019						vykonať	180.00		
	1052		rozvádzač RİS vo fasáde	14	AA7	3	2019						vykonať	125.00		
	1053		vonkajšia stavebná inštalácia	14	AA7	3	2019						vykonať	280.00		
	1054		bleskozvod	19	AD2	4	2017						vykonať	240.00		
	1055	ŠNEKOVÁ STANICA	rozvodňa - rozvádzač (15 polový)	1	AA4	3	2019						vykonať	450.00		
	1056		rozvodňa - rozvádzač RC	1	AA4	3	2019						vykonať	280.00		
	1057		rozvodňa - rozvádzač DT7	1	AA4	3	2019		14				vykonať	150.00		
	1058		rozvodňa - stavebná inštalácia	1	AA4	3	2019						vykonať	180.00		
	1059		šneky, mazanie + ovládanie	5	AB	3	2019						vykonať	420.00		
	1060		všetky stavidlá + ovládanie	5	AB	3	2019						vykonať	740.00		
	1061		jemné hrablice, rozvádzač + ovládanie	5	AB	3	2019						vykonať	380.00		
	1062		lis	5	AB	3	2019						vykonať	410.00		
	1063		kompresor	5	AB	3	2019						vykonať	220.00		
	1064		odoberák vzoriek	5	AB	3	2019		3				vykonať	180.00		
	1065		elektrická brána	5	AB	3	2019						vykonať	120.00		
	1066		stavebná inštalácia v šnekovni	5	AB	3	2019						vykonať	250.00		
	1067		stavebná inštalácia vonku a rozvodnice	14	AA7	3	2019		403				vykonať	4,800.00		
	1068		posuv kontajnerov na zhrabky + ovládanie	15	AD2	3	2019		2				vykonať	310.00		
	1069		bleskozvod	19	AD2	4	2017		15		vykonať	300.00				
	1070	OBJEKT OPIESKOVANIA	4s servopohony + ovládanie	14	AA7	3	2019						vykonať	160.00		
	1071		separátor - pračka piesku	5	AB	3	2019						vykonať	150.00		
	1072		ponorné čerpadlo v jímke	6	AD8	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1073		stavebná inštalácia, konvektory, zás.rozv.	5	AB	3	2019		13				vykonať	270.00		
	1074		rozvádzač RS3	5	AB	3	2019						vykonať	150.00		
	1075		rozvádzač DT08	5	AB	3	2019						vykonať	150.00		
	1076		uzemňovacia sústava	5	AB	3	2019						vykonať	310.00		
	1077		meranie vody na vstupe + zobr. jedn.velín	14	AA7	4	2017						vykonať	180.00		
	1078		priestor kontajnera, technológia + ovládanie	14	AA7	4	2017						vykonať	410.00		
	1079		stavebná inštalácia vonkajšia	14	AA7	4	2017						vykonať	720.00		
	1080		bleskozvod	19	AD2	4	2017						vykonať	300.00		
	1081	ČERPACIA STANICA SUROVÉHO KALU	rozvádzač DT 10	5	AB	3	2019						vykonať	150.00		
	1082		suterén - 2 ks čerpadlá surového kalu	5	AB	3	2019						vykonať	120.00		
	1083		suterén - kalové čerpadlo + ovládanie	5	AB	3	2019						vykonať	100.00		
	1084		stavebná inštalácia vnútorná, zás.rozv.	5	AB	3	2019						vykonať	210.00		
	1085		uzávery v šachte + ovládanie	6	AD8	1	2020				vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
	1086		servopohony, ovládanie, plaváky	6	AD8	1	2020		13		vykonať	310.00	vykonať	310.00	vykonať	310.00
	1087		vonkajšia stavebná inštalácia	14	AA7	3	2018		8				vykonať	240.00		
	1088		bleskozvod	19	AD2	4	2017						vykonať	160.00		
	1089	USADZOVACIA NÁDRŽ	mostový zhrabovák, náklonný žlab + ovl.	5	AB	3	2019						vykonať	210.00		
	1090		odoberák	14	AA7	3	2019						vykonať	150.00		
	1091	DOSADZOVACIA NÁDRŽ	otočný most č.1 + ovládanie	14	AA7	3	2019						vykonať	210.00		
	1092		otočný most č.2 + ovládanie	14	AA7	3	2019						vykonať	210.00		
	1093	REGENERAČNÉ NÁDRŽE	zásuvková rozvodnica	14	AA7	3	2019		8				vykonať	120.00		
	1094		nádrž č.1 (ľavá) - techn.inštal, stop tlač.	14	AA7	3	2020				vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00
	1095		nádrž č.2 (pravá) - čerpadlá kalu + ovl.	6.7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	160.00	vykonať	160.00	vykonať	160.00
	1096		nádrž č.2 (pravá) - klapka v potrubí + ovl.	14	AA7	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1097		nádrž č.2 (pravá) - sondy v nádrži	6.7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
	1098		zásuvková rozvodnica	14	AA7	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00

DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Holíč	1099	HOMOLOGIZAČNÁ NÁDRŽ	celé technologické zariadenie	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	650.00	vykonať	650.00	vykonať	650.00
	1100		nit.nádrž 1 - ponor.mieš. + ovl	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	210.00	vykonať	210.00	vykonať	210.00
	1101		nit.nádrž 1 - servopohony v potr. + ovl.	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
	1102		nit.nádrž 1 - sondy, meranie, rozv.	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00
	1103		nit.nádrž 1 - ponorné čerpadlo + ovl	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1104		nit.nádrž 1 - central stop	14	AA7	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1105		nit.nádrž 2 - ponor.mieš. + ovl	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1106		nit.nádrž 2 - servopohony v potr. + ovl.	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
	1107		nit.nádrž 2 - sondy, meranie, rozv.	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00
	1108		nit.nádrž 2 - ponorné čerpadlo + ovl	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1109		nit.nádrž 2 - central stop	14	AA7	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1110	NITRIFIKAČNE NADRŽE, INTERNÁ RECIRKULÁCIA	int.rec 1 - denitrifikácia - miešadlo + ovl	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00
	1111		int.rec 1 - anaeróbia - 6x miešadlá + ovl	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	310.00	vykonať	310.00	vykonať	310.00
	1112		int.rec 1 - central stop	14	AA7	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1113		int.rec 2 - denitrifikácia - miešadlo + ovl	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1114		int.rec 2 - anaeróbia - 6x miešadlá + ovl	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	310.00	vykonať	310.00	vykonať	310.00
	1115		int.rec 2 - central stop	14	AA7	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1116		technologická elektroinštalácia	5	AB	3	2019				vykonať	420.00				
	1117	USKLADŇOVACIA	ponorné čerpadlo v strojovni	6	AD8	1	2020				vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
	1118	NÁDRŽ	rozdávzač DT03	5	AB	3	2019						vykonať	120.00		
	1119	+	2 ks miešadlá v uskl.nádrži+ovládanie	6,7	AF3,AD8	1	2020				vykonať	160.00	vykonať	160.00	vykonať	160.00
	1120	STROJOVNÁ	stavebná inštalácia vnútorná a zás.rozv.	5	AB	3	2018						vykonať	280.00		
	1121	PS11.1	stavebná inštalácia vonkajšia	14	AA7	4	2017						vykonať	240.00		
	1122		bleskozvod	19	AD2	4	2017						vykonať	300.00		
	1123	VÝROBA	úprava vody - stavebná inšt.vonku, zás.rozv.	14	AA7	3	2019						vykonať	280.00		
	1124		bleskozvod	19	AD2	4	2017						vykonať	240.00		
	1125		rozdávzač (7 polový)	1	AA4	5	2016									
	1126		3 ks dúchadlá	1	AA4	3	2018						vykonať	150.00		
	1127	DÚCHARENÍ	2 ks dúchadlá	1	AA4	3	2018						vykonať	100.00		
	1128		stavebná inštalácia vonkajšia	14	AA7	3	2018						vykonať	230.00		
	1129		bleskozvod	19	AD2	4	2017						vykonať	240.00		
	1130	VONKAJŠIE	osvetľovacie stĺžiare	14	AA7	4	2017						vykonať	420.00		
	1131	OSVETLENIE	posuvná brána pri vstupe, prípojka	14	AA7	4	2017						vykonať	120.00		
	1132	a ZARIADENIA	kamerový systém pri sírane - bleskozvod	14	AA7	4	2017						vykonať	160.00		
	1133	SÍRAN ŽELEZITÝ	celé technologické zariadenie	14	AA7	3	2018						vykonať	620.00		
	1134		technologické zariadenie hrubých hrabíc	6	AD8	1	2020				vykonať	310.00	vykonať	310.00	vykonať	310.00
	1135	PRÍTOK	stavebná inštalácia	14	AA7	1	2020		88		vykonať	640.00	vykonať	640.00	vykonať	640.00
	1136	PS 02.1A	rozvodnica	14	AA7	1	2020				vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
	1137		bleskozvod	19	AD2	4	2017						vykonať	240.00		
	1138	NÁDRŽ (VN)	VN - technologická inštalácia na veži	13	BE3	2	2019						vykonať	410.00		
	1139	+	VN - stavebná inštalácia na veži	13	BE3	2	2019						vykonať	380.00		
	1140		strojovňa VN - čerpadlo mieš. kalu + ovl.	13	BE3	5					vykonať	120				
	1141		strojovňa VN - 2 ks čerpadlá + ovl.	13	BE3	5					vykonať	180				
	1142		strojovňa VN - kompresor	13	BE3	5					vykonať	100				
	1143		strojovňa VN - rozvážzač DT 02	13	BE3	5		5			vykonať	100				
	1144		strojovňa VN - uzáver v potrubí	13	BE3	5					vykonať	120				
	1145		strojovňa - stavebná inštalácia	13	BE3	5					vykonať	400				
	1146		NN rozvodňa - rozvážzač (13 pol)	13	BE3	5		10			vykonať	180				
	1147		NN rozvodňa - stav. inštalácia, zás.rozv.	13	BE3	5		10			vykonať	140				
	1148	STROJOVNÁ SUROVÉHO	stroj.sur.kalu - 2x čerpadlo vrat.kalu + ovl.	5	AB	3	2018						vykonať	180.00		
	1149	KALU	stroj.sur.kalu - 2x čerpadlo preb.kalu + ovl.	5	AB	3	2018						vykonať	180.00		
	1150		stroj.sur.kalu - čerpadlo ponorné + ovl	6	AD8	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1151	PS 11.1	stroj.sur.kalu - stav.inštalácia, zás.rozv.	5	AB	3	2018						vykonať	210.00		
	1152	PS 05.1	vonku - uzávery vrat.kalu + ovl	14	AA7	3	2018						vykonať	180.00		
	1153		vonku - stavebná inštalácia	14	AA7	3	2018						vykonať	180.00		
	1154		bleskozvod	19	AD2	1	2020				vykonať	160.00	vykonať	160.00	vykonať	160.00

1155		technologické zariadenie terc. dočistenia	6	AD8	1	2020				vykonať	270.00	vykonať	270.00	vykonať	270.00
1156		rozdávzač a ovládanie terc. dočistenia	5	AB	1	2020				vykonať	140.00	vykonať	140.00	vykonať	140.00
1157	TERCIÁLNE	stavidlá	5	AB	1	2020				vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
1158	ČISTENIE	stavebná inštalácia vnútorná	5	AB	3	2018						vykonať	260.00		
1159	PS 08.1	stavebná inštalácia vonkajšia	14	AA7	3	2018						vykonať	210.00		
1160		bleskozvod	19	AD2	4	2017						vykonať	240.00		
1161		NN rozvodňa - rozvázzač 7 pol	1	AA4	3	2018						vykonať	150.00		
1162		kompresor v suteréne	5	AB	3	2018						vykonať	120.00		
1163		stavebná inštalácia vnútorná	5	AB	3	2018						vykonať	300.00		
1164		suterén - ponorné čerpadlo	6	AD8	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
1165	VÝSTUPNÁ	meranie vody na výstupe	14	AA7	3	2018						vykonať	100.00		
1166	STANICA	ponorné čerpadlá	6	AD8	1	2020				vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
1167		rozdávzače prechodové	14	AA7	1	2020				vykonať	200.00	vykonať	200.00	vykonať	200.00
1168	PS 09.1	odoberák	14	AA7	3	2018		7				vykonať	140.00		
1169		stavebná inštalácia vonkajšia	14	AA7	3	2018						vykonať	320.00		
1170		bleskozvod	19	AD2	4	2017						vykonať	270.00		
1171	STUDNE	ponorné čerpadlá	6	AD8						vykonať	210.00	vykonať	210.00	vykonať	210.00
1172	ÚŽITKOVEJ VODY	ovládanie	6	AD8	1	2020				vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
1173		strojovňa - odstredivka č.1 (zahust.) + ovl	5	AB	3	2018		103				vykonať	140.00		
1174		strojovňa - odstredivka č.2 (odvodn) + ovl	5	AB	3	2018						vykonať	140.00		
1175		strojovňa - flokulant zahust, čerpadlo, ovl	5	AB	3	2018						vykonať	120.00		
1176		strojovňa - flokulant odvodn, čerpadlo, ovl	5	AB	3	2018						vykonať	120.00		
1177		strojovňa - čerpadlo zahust.kalu	5	AB	3	2018						vykonať	120.00		
1178		strojovňa - dopravník odvodnenia	5	AB	3	2018						vykonať	180.00		
1179		strojovňa - meranie vody v potrubíach	5	AB	3	2018		26				vykonať	160.00		
1180	ODSTREDIVKA	strojovňa - uzatvárače vody (el.ventily)	5	AB	3	2018						vykonať	220.00		
1181		strojovňa - stop tlačítka	5	AB	3	2018						vykonať	120.00		
1182	PS 10.1	strojovňa - stavebná inštalácia a zás.rozv.	5	AB	3	2018						vykonať	480.00		
1183		sklad flokulantu - stavebná inštalácia	1	AA4	3	2018						vykonať	310.00		
1184		NN rozvodňa - rozvázzač P202RM01 (2 pol)	1	AA4	3	2018						vykonať	120.00		
1185		NN rozvodňa - rozvázzač ER01RM05 (3 pol)	1	AA4	3	2018						vykonať	140.00		
1186		NN rozvodňa - rozvázzač DK01RM01 (2 pol)	1	AA4	3	2018						vykonať	120.00		
1187		NN rozvodňa - stavebná inštalácia	1	AA4	3	2018						vykonať	150.00		
1188		vonku - stavebná inštalácia, zás.rozv.	14	AA7	3	2018						vykonať	360.00		
1189		vonku - dopravníky + ovl.	14	AA7	3	2018						vykonať	410.00		
1190		vonku - pohyb kontajnerov + ovl.	14	AA7	3	2018						vykonať	290.00		
1191		bleskozvod	19	AD2	4	2017						vykonať	300.00		
1192		strojovňa - technologická inštalácia	13	BE3	2	2019						vykonať	560.00		
1193		strojovňa - stavebná inštalácia	13	BE3	2	2019						vykonať	380.00		
1194		NN rozvodňa - rozvázzač RM06 (5 pol)	1	AA4	2	2019						vykonať	150.00		
1195		NN rozvodňa - rozvázzač DT 04	1	AA4	2	2019						vykonať	120.00		
1196	PLYNOVÉ	NN rozvodňa - stavebná inštalácia, zás.rozv.	1	AA4	2	2019		30				vykonať	100.00		
1197	HOSPODÁRSTVO	generátor - techn. inštalácia a ovládanie	12	BE2	2	2019		41				vykonať	220.00		
1198		generátor - stavebná inštalácia, zás.rozv.	12	BE2	2	2019		30				vykonať	240.00		
1199	PS 12.1	analýz.plynu - rozvázzače	13	BE3	2	2019						vykonať	280.00		
1200		analýz.plynu - stavebná inštalácia	13	BE3	2	2019						vykonať	290.00		
1201		plynojem - technologická inštalácia	13	BE3	2	2019						vykonať	340.00		
1202		stavebná inštalácia vonku	14	AA7	2	2019						vykonať	300.00		
1203		bleskozvod	19	AD2	1	2020				vykonať	240.00	vykonať	240.00	vykonať	240.00
1204	HORAL ZBYTK.PLYNU	celé technologické zariadenie	14	AA7	3	2018						vykonať	770.00		
1205		BUDOVA - sústava 4 ks rozv (pre technol.)	2	AD3	1	2020				vykonať	440.00	vykonať	440.00	vykonať	440.00
1206		BUDOVA - rozvázzač DT1	2	AD3	5	2019		5		vykonať	100.00				
1207	BUDOVA	BUDOVA - stavebná inštalácia vonku	14	AD3	4	2017						vykonať	260.00		
1208		BUDOVA - bleskozvod	19	AD2	4	2020				vykonať	240.00				
1209		VSTUPNÁ ČS - celé zariadenie	6.7	AD2	1	2020				vykonať	560.00	vykonať	560.00	vykonať	560.00
1210		AKTIVAC.PRAVÁ - celé zariadenie	6.8	AD3	1	2020				vykonať	620.00	vykonať	620.00	vykonať	620.00
1211		ODĽAHC.NÁDRŽ - celé zariadenie	6.8	AD8	1	2020				vykonať	470.00	vykonať	470.00	vykonať	470.00
1212		NÁDRŽE - územňovacia sieť	14	AD2	1	2020		3		vykonať	200.00	vykonať	200.00	vykonať	200.00
1213		BUDOVA - rozvázzač RM1	2	AD3	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00

1214	VÝSTUP	čerpadiá	6	AD8	1	2020		8		vykonať	240.00	vykonať	240.00	vykonať	240.00
1215		meranie vody	14	AD2	1	2020		2		vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00

DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Srnádky	1216	PRÍPOJKA	Vývod pre ČOV (z kúpeľov)	14	AD8	4	2017									vykonať	80.00
	1217	NN	Rozvodnica KĽAD (vrátane vývodov)	14	AD2	4	2017									vykonať	180.00
	1218		rozvádzač DT1	2	AD3	5	2019		3							vykonať	
	1219		prízemie - hladinomyery a prietokomyery	2	AD8	5	2016										
	1220		sprcha a umývárka - svetelný obvod	6	AD3	1	2020									vykonať	60.00
	1221	BUDOVA	suterén - čerpadlá+ovládania (celá techn.)	5	AD8	3	2018									vykonať	480.00
	1222		suterén - stavebná elektroinštalácia	5	AD2	3	2018										
	1223		vonku - vonkajšie osvetlenie a zásuvky	14	AD3	4	2017									vykonať	260.00
	1224		bleskozvod	19	AD8	4	2017		5								180.00
	1225	AKTIVAČNÁ	motor KESENER + ovládanie (pri ceste)	5.7	AD2	3	2018									vykonať	120.00
	1226	NÁDRŽ	motor KESENER + ovládanie (zadný)	5.7	AD3	3	2018									vykonať	120.00
	1227		meranie	6	AD8	1	2020									vykonať	260.00
	1228		uzemňovacia sieť nádrže	5.7	AD2	3	2018		2							vykonať	160.00
	1229	VSTUP a VÝSTUP	výstup	14	AD3	4	2017		33								
DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Brezová pod Bradlom	1230	TRAFOSTANICA 22/0,4 kW(2,5 stĺpová)	NN časť TS (rozvádzač pod TS)	14	AD8	4	2017									vykonať	200.00
	1231	SOCIÁLNA	rozvodnica (RIS 1 vonku)	14	AD3	4	2017										
	1232	+	stavebná inštalácia (práčovňa)	5	AD8	3	2018									vykonať	180.00
	1233		stav.inštal. (sprcha, umývárka), ohrev. vody	6	AD2	1	2020									vykonať	200.00
	1234	NEB. ODPADU	stavebná inštalácia kotolňa + kotol	12	AD3	2	2019									vykonať	200.00
	1235	+	stav.inštalácia sklad nebezpečných odpadov	12	AD8	2	2019		3							vykonať	220.00
	1236	DIELŇA	stavebná inštalácia (dielňa a garáže)	1	AD2	5	2016										160.00
	1237	GARÁŽE	bleskozvod	19	AD8	4	2017		8							vykonať	300.00
	1238		rozvádzač RM11+DT11	5	AD3	3	2018		22								200.00
	1239		kompresor	324	AD2	5	2019										
	1240		česlá 2ks+RM1.1	324	AD2	1	2020		13							vykonať	120.00
	1241		servopohony vonku	411	AD2	4	2017									vykonať	180.00
	1242	HRUBÉ PREDČISTENIE	drvič zhrabkov+rozvádzač	411	AD2	4	2017										280.00
	1243		pojzd+rozvádzač	411	AD2	4	2017										320.00
	1244		stavebná elektroinštalácia+rozvádzač RS02	411	AD2	5	2019									vykonať	380.00
	1245		bleskozvod	19	AD8	4	2020									vykonať	360.00
	1246		vonkajšie osvetlenie	411	AD2	4	2017										240.00
	1247		rozvádzač RM12+DT	311	AD2	5	2016									vykonať	250.00
	1248	KALOVÉ	kalové čerpadlo	324	AD3	1	2020									vykonať	120.00
	1249	SILO	ponorné čerpadlo (FEKA)	324	AD8	1	2020									vykonať	120.00
	1250	a	ponorné miešadlá 2ks	324	AD2	1	2020									vykonať	190.00
	1251		2ks servá	323	AD3	3	2018									vykonať	180.00
	1252		bleskozvod	19	AD8	4	2020									vykonať	160.00
	1253	STROJOVNÁ	stavebná inštalácia	311	AD8	5	2016										
	1254		stavebná inštalácia-suterén (RS04)	323	AD2	3	2018										230.00
	1255		kalové čerpadlá	323	AD3	3	2018									vykonať	210.00
	1256		meranie vody na výstupe	411	AD8	4	2017										180.00
	1257		vonkajšie osvetlenie	411	AD2	4	2017		32							vykonať	360.00
	1258		bleskozvod	19	AD3	4	2017									vykonať	240.00
	1259	DUCHAREŇ	3ks dúchadlá+debl.skrinky	324	AD3	5	2019									vykonať	360.00
	1260		stavebná inštalácia	323	AD3	5	2019									vykonať	280.00
	1261		Ponorné čerpadlá	324	AD8	1	2020									vykonať	150.00
	1262	NITRIFIKAČNÁ NÁDRŽ	Regulačné klapky	323	AD2	3	2018										150.00
	1263		Sondy MaR	324	AD3	3	2018										180.00
	1264		Ponorné miešadlá	323	AD8	1	2020									vykonať	160.00
	1265	DENTRIFIKAČNÁ NÁDRŽ	Sondy MaR	323	AD2	3	2018		92							vykonať	210.00
	1266	DOSADZOVCIE	2ks mostový zhrabovák + ovládacie skrinky	323	AD3	3	2018		49								365.00
	1267	NÁDRŽE 2ks	pohony mostov	323	AD8	3	2018									vykonať	360.00
	1268		ponorné čerpadlá 2ks	19	AD2	1	2020									vykonať	190.00
	1269	VONKAJŠIE OSVETLENIE	osvetľovacie stožiare	411	AD3	4	2017									vykonať	120.00
	1270	PRÍJMACIA	Rozvádzač R01	323	AD8	3	2018										120.00
	1271	STANICA	ponorné čerpadlo+ponor.miešadlo	324	AD2	1	2020									vykonať	100.00
	1272	ŽUMP.VOD	panel MaR	323	AD3	3	2018										120.00
	1273		Rozvádzač RM1.2	323	AD8	3	2018										140.00
	1274		ponorné čerpadlo na priesaky	324	AD2	1	2020									vykonať	150.00
	1275	SEPARÁTOR	separátor	323	AD3	3	2018									vykonať	100.00
	1276	PIESKU	el.pojzd na kontajner-RV1	323	AD8	3	2018										240.00
	1277		vonkajšie osvetlenie objektu	323	AD2	3	2018									vykonať	180.00
																	120.00

DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Časť	1278		stav.inštalácia-rozv.RS03	323	AD3	3	2018										vykonať	180.00	
	1279	STOŽIAROVÁ	vývod nn z TS do ČOV	14	AD2	4	2017												
	1280	TRAFOSTANICA	uzemnenie TS	14	AD3	4	2017												
	1281	HL. BUDOVA - DÚCHAREŇ	vnútorná technológia+stavebná inštalácia	1	AD8	5	2016										vykonať	640.00	
	1282		bleskozvod	19	AD2	4	2020												
	1283	TERCIÁLNE ČISTENIE	celé zariadenie	6	AD3	1	2020						vykonať	560.00	vykonať	560.00	vykonať	560.00	
	1284	BIOLOGICKÉ ČISTENIE	technologická inštalácia	6	AD8	1	2020		6				vykonať	410.00	vykonať	410.00	vykonať	410.00	
	1285		bleskozvod + uzemnenie	19	AD2	3	2018						vykonať	160.00					
	1286	VSTUPNÁ ČERP.STANICA	celé zariadenie	6	AD3	1	2020						vykonať	310.00	vykonať	310.00	vykonať	310.00	
	1287		technologická inštalácia	6	AD8	1	2020						vykonať	280.00	vykonať	280.00	vykonať	280.00	
	1288	OBJ.HRUBÉHO PREDČISTENIA	bleskozvod + uzemnenie	19	AD2	4	2020						vykonať	180.00					
	1289		stavebná inštalácia	5	AD2	3	2018								vykonať	220.00			
1290	HRUBÉ HRABLICE	celé zariadenie	6	AD3	4	2020						vykonať	240.00						
1291	VONKAJ.OSVETL.	stožiare vonkaj.osvetlenia	14	AD3	4	2017													
DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV DNV	1292		stavebná elektrická inštalácia - sprchy	3	AD2	1	2020						vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00	
	1293		stavebná elektrická inštalácia - NN rozvodňa	3	AD3	3	2018		2						vykonať	140.00			
	1294	PREVÁDZKOVÁ BUDOVA	stavebná elektrická inštalácia - ostatné vnútorné priestory	3	AD8	5	2016										vykonať	160.00	
	1295		stavebná elektrická inštalácia - vonkajšie priestory (fasáda)	3	AD2	3	2018							vykonať	120.00				
	1296		technologická elektrická inštalácia - destilačný prístroj	3	AD3	1	2020					vykonať	140.00	vykonať	140.00	vykonať	140.00		
	1297		ochrana pred bleskom	19	AD2	4	2020					vykonať	180.00						
	1298		stavebná elektrická inštalácia - vnútorné priestory	5	AD8	5	2016										vykonať	310.00	
	1299	GARÁŽE a DIELENE B	stavebná elektrická inštalácia - vonkajšie priestory (fasáda)	5	AD2	3	2018										vykonať	100.00	
	1300		technologická elektrická inštalácia	5	AD3	5	2016									vykonať	180.00		
	1301		ochrana pred bleskom	14	AD8	4	2017												
	1302	TRAFOSTANICA TS 886 C	stavebná elektrická inštalácia - vonkajšie priestory budovy	14	AD2	3	2018								vykonať	120.00			
	1303		z budovy Mechanické predčistenie, RM1	14	AD3	3	2018										vykonať	120.00	
	1304	VONKAJŠIE OSVETLENIE D	z objektu Monoblok, RM4	14	AD8	3	2018											vykonať	150.00
	1305		na strojovni 3 ks svietidiel	14	AD2	3	2022										vykonať	120.00	
	1306		z objektu Kalová ČS, RM9	14	AD2	3	2018										vykonať	140.00	
	1307	VONKAJŠIE KÁBLOVÉ ROZVODY NN E	káblové rozvody z rozvádzača R-NN, TS 886 do PRIS a do hlavných rozvádzačov v objektoch	3	AD3	3	2018		687								vykonať	160.00	
	1308	MECHANICKÉ PREDČISTENIE F	stavebná elektrická inštalácia - vnútorné priestory	1	AD8	1	2023						vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00	
	1309		technologická elektrická inštalácia - PS 02.1 Vstupná ČS	1	AD2	1	2023						vykonať	240.00	vykonať	240.00	vykonať	240.00	
	1310		technologická el. inštalácia - PS 03.1A Strojovňa hrabíc	1	AD3	1	2023						vykonať	260.00	vykonať	260.00	vykonať	260.00	
1311	tech. el. inšt. - PS 03.1B Dvojkomorový lapák piesku a tukov		1	AD8	1	2023						vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00		
1312	tech. el. inšt. - PS 07.1 Dúchareň pre regeneračné nádrže		1	AD2	1	2023						vykonať	210.00	vykonať	210.00	vykonať	210.00		
1313	ochrana pred bleskom		14	AD3	1	2023						vykonať	140.00	vykonať	140.00	vykonať	140.00		
1314		stavebná elektrická inštalácia	1	AD8	1	2023						vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00		
1315	NITRIFIKAČNÉ NÁDRŽE G	technologiká el. inštalácia - PS 04.1E Nitrifikačná nádrž NB	1	AD2	1	2023						vykonať	210.00	vykonať	210.00	vykonať	210.00		
1316		technologická el. inštalácia - PS 04.1F Interná recirkulácia B	1	AD3	1	2023						vykonať	200.00	vykonať	200.00	vykonať	200.00		

DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV DNV	1317	MONOBLOK H	stavebná elektrická inštalácia	2	AD8	1	2023			vykonať	160.00	vykonať	160.00	vykonať	160.00
	1318		technologická el. inštalácia - PS 03.1D Usadzovacie nádrže	2	AD2	1	2023			vykonať	210.00	vykonať	210.00	vykonať	210.00
	1319		technologická el. inštalácia - PS Surového kalu	2	AD3	1	2023			vykonať	200.00	vykonať	200.00	vykonať	200.00
	1320		technologická el. inšt. - PS 04.1A Regeneračné nádrže RNB	2	AD8	1	2023			vykonať	220.00	vykonať	220.00	vykonať	220.00
	1321		technologická elektrická inšt. - PS 04.1B Selektory SEB	1	AD2	1	2023			vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00
	1322		technologická el. inšt. - PS 04.1C Anaeróbne nádrže ANB	1	AD3	1	2023			vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
	1323		technologická el. inšt. - PS 04.1D Denitrifikačné nádrže DNB	1	AD8	1	2023			vykonať	220.00	vykonať	220.00	vykonať	220.00
	1324		technologická el. inšt. - PS 04.1E Dosadzovacia nádrž DNA	1	AD2	1	2023			vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
	1325		technologická el. inšt. - PS 04.1F Chemické hospodárstvo	1	AD3	1	2023			vykonať	190.00	vykonať	190.00	vykonať	190.00
	1326	DOSADZOVACIA NÁDRŽ DON B KRUHOVÁ I	stavebná elektrická inštalácia	5	AD8	1	2023			vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1327		technologická elektrická inštalácia	5	AD2	1	2023			vykonať	140.00	vykonať	140.00	vykonať	140.00
	1328	TERCIÁLNE DOČIŠŤOVANIE J	rozdeľovací objekt - miešadlo	5	AD3	1	2023			vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
	1329		stavebná elektrická inštalácia	5	AD8	1	2023			vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1330		ochrana pred bleskom	5	AD2	1	2023			vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1331		technologická el. inštalácia - PS 05.1 Terciálne dočisťovanie	5	AD3	1	2023			vykonať	200.00	vykonať	200.00	vykonať	200.00
	1332		technologická el. inšt. - PS 11.1 Tlaková vodárenička úžit. vody	5	AD8	1	2023			vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1333	MERNÝ OBJEKT Č. 2 BIOLOGICKÝ VYČISTENÉ VODY K	technologická elektrická inštalácia	1	AD2	1	2023			vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00
	1334	MERNÝ OBJEKT Č. 3 MECHANICKÝ VYČIST. VODY L	technologická elektrická inštalácia	1	AD8	1	2023			vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00
	1335	UZÁVEROVÁ POVODŇOVÁ ŠACHTA M	technologická elektrická inštalácia	1	AD3	1	2023			vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
	1336	DÚCHARENĀ PRE NITRIFIKAČNÉ NÁDRŽE NB N	stavebná elektrická inštalácia	5	AD2	3	2018							vykonať	100.00
	1337		vonkajšie priestory	14	AD3	1	2020			vykonať	110.00	vykonať	110.00	vykonať	110.00
	1338		technologická elektrická inštalácia	1	AD8	3	2018							vykonať	140.00
	1339	ČS VRATNÉHO KALU O	ochrana pred bleskom	14	AD2	3	2018							vykonať	120.00
	1340		stavebná elektrická inštalácia	1	AD3	1	2023			vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
	1341		technologická elektrická inštalácia	1	AD8	1	2023			vykonať	140.00	vykonať	140.00	vykonať	140.00
	1342		ochrana pred bleskom	14	AD2	1	2023			vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1343	ČS KALOVÝCH VOD (plávajúcich nečistôt) P	technologická elektrická inštalácia	1	AD3	1	2023			vykonať	140.00	vykonať	140.00	vykonať	140.00
	1344	TRAFOSTANICA 696 AS TS AS	Stavebná inštalácia v budove	1	AD3	3	2018	101						vykonať	150.00
	1345		Stavebná inštalácia na fasáde, stanovišťa transformátorov	14	AD8	3	2018	102						vykonať	110.00
	1346		Akumulatorovňa	14	AD8	3	2018	103						vykonať	120.00

DIVÍZIA ČISTARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Petržalka - stavebná	1347	GARÁŽE SKLAD HORLAVN BS	Sklad materiálu	12	AD3	5	2020	104					vykonať	100.00				
	1348		Sklad olejov, sklad horľavín	12	AD3	2	2019	105					vykonať	120.00				
	1349		Stavebná inštalácia, fasáda budovy	14	AD8	3	2018	104				vykonať	80.00					
	1350	ČS PRÍVALOVÝCH VOD	ČS prízemie, suterén	1	AD3	3	2018	106.108						vykonať	160.00			
	1351		Stavebná inštalácia, fasáda budovy	1	AD8	3	2018	107						vykonať	80.00			
	1352	ŠNEKOVÁ ČERP. STANICA I. STUPEŇ DS	Stavebná inštalácia v budove	1	AD2	3	2018	109				vykonať	320.00					
	1353		Stavebná inštalácia na fasáde budovy a na plošinkách	1	AD3	3	2018	110				vykonať	100.00					
	1354	ŠNEKOVÁ ČERP. STANICA II. STUPEŇ ES	Stavebná inštalácia v budove	1	AD8	3	2018	109				vykonať	320.00					
	1355		Stavebná inštalácia na fasáde budovy a na plošinkách	1	AD2	3	2018	110				vykonať	100.00					
	1356	VONKAJŠIE OSVETLENIE FS	Osvetľovacie stožiare vr. uzemnenia	14	AD8	3	2018	111,131,157						vykonať	480.00			
	1357	VONKAJŠIE KÁBLOVÉ ROZVODY	Káblové kanály, vzdušné vedenia, rozvádzače	2	AD2	3	2018	113						vykonať	320.00			
	1358	GS	Uzemňovacia sústava	2	AD3	3	2018	115						vykonať	200.00			
	1359	BUDOVA JEMNÝCH HRABLÍC HS	Stavebná inštalácia v budove	2	AD2	3	2018	123						vykonať	180.00			
	1360		Stavebná inštalácia na fasáde budovy a v okolí budovy	2	AD3	3	2018	124						vykonať	120.00			
	1361	ČS SUR. KALU PRE	Stavebná inštalácia vnútorná	5	AD3	1	2020	126	32				vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00
	1362		Stavebná inštalácia vonkajšie priestory	1	AD8	3	2018	125					vykonať	50.00				
	1363	ČS SUR. KALU PRE	Stavebná inštalácia vnútorná	1	AD2	1	2020	126					vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00
	1364		Stavebná inštalácia vonkajšie priestory	1	AD3	3	2018	125					vykonať	50.00				
	1365		Stavebná inštalácia vnútorná	1	AD8	1	2020	137					vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
	1366	ČS VRAT. KALU PRE AN 1-2 LS	Rozvodňa	1	AD2	3	2018	138								vykonať	100.00	
	1367		Stavebná inštalácia vonkajšie priestory	2	AD3	3	2018	138								vykonať	80.00	
	1368		Stavebná inštalácia vnútorná	2	AD8	1	2020	154					vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
	1369	ČS VRAT. KALU PRE AN 3-4 MS	Rozvodňa	5	AD2	3	2018	156								vykonať	100.00	
	1370		Stavebná inštalácia vonkajšie priestory	2	AD3	3	2018	156								vykonať	80.00	
	1371		Zahusťovacie nádrže ZN1, ZN2, Zberacia šachta	5	AD8	1	2020						vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00
	1372	ČS ZAHUSTENÉHO KALU NS	Sklad, rozvodňa NN	1	AD2	5	2016	127								vykonať	100.00	
	1373		Stavebná inštalácia v budove	5	AD3	1	2020	128					vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1374		Stavebná inštalácia na fasáde budovy a v okolí budovy	5	AD8	1	2020	127					vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00
	1375		Stavebná inštalácia vnútorná	5	AD2	5	2016	129										
	1376	MERNÝ OBJEKT NA VÝSTUPE OS	Výtokový žlab	5	AD3	1	2020	129					vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00
	1377		Stavebná inštalácia na fasáde budovy a v okolí budovy	1	AD8	3	2018	129								vykonať	80.00	
	1378	DOSADZOVACIA NÁDRŽ 1-2 + RO ČS 1 PS	ČS suterén, priestor pod hladinou plávajúcich nečistôt	1	AD2	1	2020	135	7				vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
	1379		ČS prízemie	1	AD3	3	2018	135								vykonať	150.00	
	1380		Stavebná inštalácia vonkajšieho priestoru	5	AD8	1	2020	136					vykonať	90.00	vykonať	90.00	vykonať	90.00
	1381	DOSADZOVACIA NÁDRŽ 3-4 + RO ČS 2 RS	ČS suterén, priestor pod hladinou plávajúcich nečistôt	1	AD2	1	2020	135	4				vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
	1382		ČS prízemie	1	AD3	3	2018	135								vykonať	150.00	
	1383		Stavebná inštalácia vonkajšieho priestoru	1	AD8	1	2020	136					vykonať	90.00	vykonať	90.00	vykonať	90.00
	1384	DOSADZOVACIA NÁDRŽ 5-6 + RO ČS 3 SS	ČS suterén, priestor pod hladinou plávajúcich nečistôt	1	AD2	1	2020	135	9				vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
	1385		ČS prízemie	1	AD3	3	2018	135								vykonať	150.00	
	1386		Stavebná inštalácia vonkajšieho priestoru	1	AD8	1	2020	136					vykonať	90.00	vykonať	90.00	vykonať	90.00
	1387	DOSADZOVACIA NÁDRŽ 7-8 + RO ČS 4 TS	ČS suterén, priestor pod hladinou plávajúcich nečistôt	1	AD2	1	2020	135					vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
	1388		ČS prízemie	1	AD3	3	2018	135								vykonať	150.00	
	1389		Stavebná inštalácia vonkajšieho priestoru	1	AD8	1	2020	136					vykonať	90.00	vykonať	90.00	vykonať	90.00
	1390		Stavebná inštalácia vnútorná	1	AD3	3	2018	141					vykonať	110.00				
	1391		Stavebná inštalácia na fasáde budovy	1	AD8	3	2018	144					vykonať	80.00				
	1392		Inštalácia suterén	1	AD8	3	2018	143					vykonať	60.00				
	1393		Stavebná inštalácia vnútorná	1	AD2	3	2018	141					vykonať	110.00				
	1394	TS ČOV VS	Akubatéria	1	AD2	3	2018	144					vykonať	100.00				
	1395		Stavebná inštalácia na fasáde a stanovišťa transformátorov	1	AD3	3	2018	142					vykonať	80.00				

	1396	VRÁTNICA	Stavebná inštalácia vnútorná	1	AD8	3	2018	145					vykonať	120.00		
	1397	XS	Stavebná inštalácia na fasáde a váha	1	AD2	3	2018	146					vykonať	80.00		
	1398		Sprchy	1	AD3	1	2020	147				vykonať	80.00		vykonať	80.00
	1399	ADM. BUDOVA	Stavebná inštalácia vnútorná	1	AD3	5	2019	149					vykonať	460.00		
	1400	YS	Rozvodňa NN	1	AD8	3	2018	148				vykonať				
	1401		Stavebná inštalácia na fasáde budovy	1	AD2	3	2018	148							vykonať	80.00
	1402	DIELNE	Sprchy	1	AD3	1	2020	150				vykonať	80.00		vykonať	80.00
	1403	A	Zvarovňa	1	AD8	2	2019	150				vykonať	140.00			
	1404	GARÁŽE	Stavebná inštalácia vnútorná	1	AD2	3	2018	150				vykonať	280.00			
	1405	ZS	Stavebná inštalácia na fasáde budovy	1	AD3	3	2018	150					vykonať	80.00		
DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV petržalka - bielezovody	1406	TRAFOSTANICA TS 696 AB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	3	2018	201							vykonať	300.00
	1407	GARÁŽE SKLAD HORLAVÍN BB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	2	2019	202				vykonať	240.00		vykonať	240.00
	1408	ČS PRÍVALOVÝCH VOD CB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	3	2018	203					vykonať	160.00		
	1409	ŠNEKOVÁ ČERP. STANICA I. DB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	3	2018	204					vykonať	240.00		
	1410	ŠNEKOVÁ ČERP. STANICA II. STUPEŇ EB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	3	2018	205					vykonať	240.00		
	1411	BUDOVA JEMNÝCH HRABLÍC FB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	3	2018	206							vykonať	180.00
DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV petržalka - bielezovody	1412	ČS SUR. KALU PRE UN 1-2, DAN 1-2 GB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	2	2019	208							vykonať	80.00
	1413	ČS SUR. KALU PRE UN 3-4, DAN 3-4 HB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	2	2019	209							vykonať	80.00
	1414	ČS VRAT. KALU PRE AN 1, 2 IB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	2	2019	213							vykonať	80.00
	1415	ČS VRAT. KALU PRE AN 3, 4 JB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	2	2019	221							vykonať	80.00
	1416	MERNÝ OBJEKT NA VÝSTUPE LB	Ochrana pred bleskom	20	AD3	2	2019	207				vykonať	120.00			
	1417	DOSADZOVACIA NÁDRŽ 1-2 + RO ČS 1 MB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	2	2019	211				vykonať	80.00		vykonať	80.00
	1418	DOSADZOVACIA NÁDRŽ 3-4 + RO ČS 2 NB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	2	2019	212				vykonať	80.00		vykonať	80.00
	1419	DOSADZOVACIA NÁDRŽ 5-6 + RO ČS 3 OB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	2	2019	219				vykonať	80.00		vykonať	80.00
	1420	DOSADZOVACIA NÁDRŽ 7-8 + RO ČS 4 PB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	2	2019	220				vykonať	80.00		vykonať	80.00
	1421	DÚCHAREŇ RB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	3	2018	214.215					vykonať	120.00		
	1422	TS ČOV SB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	3	2018	214.215					vykonať	160.00		
	1423	VRÁTNICA TB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	3	2018	217					vykonať	160.00		
	1424	ADM. BUDOVA UB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	3	2018	216					vykonať	160.00		
	1425	DIELNE A GARÁŽE VB	Ochrana pred bleskom	19	AD2	3	2018	218							vykonať	160.00
	1426	AKTÍVNY BLESKOZVOD	Ochrana pred bleskom	19	AD2	3	2018					vykonať	180.00			

DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VOD - ČOV Petržalka - technológia	1427	ZARIADENIE VTOKU ČS SPLAŠKOVÝCH VOD AT	Motorická inštalácia - rozvodňa, dozorňa, kábel, priestor	5	AD3	3	2018	1						vykonať	520.00		
	1428		Motor. inšt.-energokan-kábel. priest., vonk. rozvody-zhrabovák	5	AD8	3	2018	2						vykonať	480.00		
	1429		Hrubé hrablice-zhrabovák	5	AD2	3	2018	3						vykonať	180.00		
	1430		Drapak štrku, celé zariadenie, priestor nad stavidlami	5	AD3	3	2018	4				vykonať	210.00				
	1431	ŠNEKOVÁ ČS šneky I. a II. stupeň BT	Šnek stanica I. stupeň, technológia v budove	5	AD8	3	2018	6						vykonať	620.00		
	1432		Šnek stanica II. stupeň, technológia v budove	5	AD2	3	2018	6						vykonať	620.00		
	1433		Vonk. rozvody, deblok. skrine, vonkajšie steny budovy	5	AD3	3	2018	7						vykonať	310.00		
	1434		Technolog. inšt., rozvodňa posch., príz., káb. priestor	5	AD8	3	2018	9						vykonať	280.00		
	1435	ZARIADENIE VTOKU PRÍVALOVEJ ČS CT	Deblokačné skrine, vonk. rozvody, vonk. steny budovy	5	AD2	3	2018	10						vykonať	210.00		
	1436		Hrubé hrablice	5	AD2	3	2018	11						vykonať	180.00		
	1437		Rozvodňa, kábel, priestor	5	AD3	3	2018	13				vykonať	100.00				
	1438		Strojovňa prízemie - ČS prízemie	5	AD8	3	2018	13				vykonať	210.00				
	1439	ČS PRÍVALOVÝCH VOD DT	Zhrabovák	5	AD3	3	2021	14				vykonať	180.00				
	1440		Strojovňa suterén a stanica úžit. vody - ČS suterén	5	AD2	3	2018	13				vykonať	220.00				
	1441		Zariadenie výtoku ČS - ČS suterén	5	AD3	3	2018	15	39			vykonať	150.00				
	1442		Technolog. inšt. ČS príz., sut., kábel, priest., rozv. príz., posch.	5	AD8	3	2018	17.18								vykonať	220.00
DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VOD - ČOV Petržalka - technológia	1443	ZARIADENIE VÝTOKU PČS ET	NN rozvádzač, kompenzácia NN-rozvodňa prízemie	1	AD3	3	2018	23.24									
	1444																
	1445	TRAFOSTANICA HLAVNÁ TS 696 FT	Akumulátorovňa, nabíjačky, usmerňovače - rozvodňa prízemie	1	AD8	3	2018	25						vykonať	190.00		
	1446		Hrubé predčistenie, rozvodňa - hrablice rozvodňa	5	AD2	3	2018	27						vykonať	200.00		
	1447	HRUBÉ PREDČISTENIE A HRABLICE LAPÁK PIESKU GT	Hrubé predčistenie, kompresory - hrablice prízemie	5	AD3	3	2018	27						vykonať	250.00		
	1448		Hrubé predčistenie, strojovňa - hrablice príz. a posch.	5	AD8	3	2018	28	12					vykonať	180.00		
	1449		Lapák piesku, pojazdné mosty a techn. - lávka nad nádržami	5	AD2	3	2018	29						vykonať	300.00		
	1450		Pračka piesku - priestor pre kontajner na zhrabky	5	AD3	3	2018	30	8					vykonať	160.00		
	1451	ČISTENIE ODPAD. VOD ČSSK USADZOVACIE NÁDRŽE HT	ČSSK pre UN 1-4, suterén	6	AD8	1	2020	35				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1452		ČSSK pre UN 1-4, prízemie	6	AD2	1	2020	33				vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00
	1453		ČSSK pre UN 5-8 - suterén	6	AD3	1	2020	35				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1454		ČSSK pre UN 5-8 - prízemie	6	AD8	1	2020	36	8			vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00
	1455	UN 1-4 - pojazdné mosty nad nádržami	UN 1-4 - pojazdné mosty nad nádržami	6	AD2	3	2018	36						vykonať	160.00		
	1456		UN 5-8 - pojazdné mosty nad nádržami	6	AD3	3	2018	36	4					vykonať	160.00		
	1457		Rozvodňa 0,4kV	2	AD8	3	2018	46	2					vykonať	200.00		
	1458		Akumulátorovňa, nabíjače, usmerňovače	2	AD3	3	2018	47	94					vykonať	120.00		
	1459	DÚCHAREŇ TT	Dúchareň, strojovňa	5	AD8	3	2018	61.62				vykonať	360.00				
	1460		Dúchareň, velín	5	AD1	3	2018	60				vykonať	190.00				
	1461	AKTIVAČNÉ NÁDRŽE 1-4 ČS	ČSVK 1-4, rozvodňa NN	5	AD3	3	2018	52				vykonať	150.00				
	1462		ČSVK 1-4, vnútorné priestory	6	AD8	1	2020	54				vykonať	240.00	vykonať	240.00	vykonať	240.00
	1463	VRATNÉHO KALU 1-4 JT	AN 1-4, vedenie do aktiv. nádrží - lávky Fe roštové nad nádržmi,	6	AD8	1	2020	53				vykonať	180.00				
	1464		vonk. rozvody AN a UN	5	AD3	3	2018	53				vykonať	220.00				
	1465	AKTIVAČNÉ NÁDRŽE 5-8 ČS	ČSVK 5-8, rozvodňa NN	5	AD8	3	2018	75				vykonať	150.00				
	1466		ČSVK 5-8, vnútorné priestory	6	AD2	1	2020	77				vykonať	240.00	vykonať	240.00	vykonať	240.00
	1467	VRATNÉHO KALU 5-8 KT	AN 5-8, vedenie do aktiv. nádrží - lávky Fe roštové nad nádržmi,	6	AD2	1	2020	76				vykonať	180.00				
	1468		vonk. rozvody AN a UN	5	AD8	3	2018	76				vykonať	220.00				
	1469	BIOLOGICKÉ ČISTENIE (RO + DN 1-8) LT	Prízemie v RO - ČS prízemie	5	AD2	3	2018	56	97			vykonať	260.00				
	1470		Suterén v RO - ČS suterén	6	AD3	1	2020	58				vykonať	190.00	vykonať	190.00	vykonať	190.00
	1471		Vonk. rozvody k DN-priestor nad Fe rošt. lávkou, vonk. steny	6	AD8	1	2020	57				vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00

I	DIVÍZIA ČISTARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Rohožník	1472	GARÁŽE DIELNE MT	Technológia strojov - zvarovňa	3	AD2	3	2018	68					vykonať	210.00				
		1473		Rámová píla - sústružnícka dielňa	3	AD3	3	2018	69	240				vykonať	100.00				
		1474		Drevoobrábací stroj - obrábacia dielňa	3	AD8	3	2018	70					vykonať	100.00				
		1475		Brúsiaci a leštiaci stroj - zvarovňa	3	AD2	3	2018	71					vykonať	100.00				
		1476		Stojanová vŕtačka - obrábacia dielňa	3	AD3	3	2018	72					vykonať	100.00				
		1477		Kompresor - obrábacia dielňa	3	AD8	3	2018	67	214				vykonať	100.00				
		1478	ZAHUSŤ. NÁDRŽE A ČSPZK	ČSPZK, celé zariadenie - ČS zahusť. kalu, suterén a prízemie	6	AD8	1	2020	41					vykonať	420.00	vykonať	420.00	vykonať	420.00
		1479		ZN a vonkajšie rozvody - vonk. okolie zahusť. nádrží	6	AD2	1	2020	41					vykonať	210.00	vykonať	210.00	vykonať	210.00
		1480	MaR BIOLOG. STUPŇA	Celé zariadenie	6	AD2	3	2018	78,79,80						vykonať	380.00			
		1481	DOZORŇA ČOV	Dispečing	1	AD8	5	2016	81										
	DIVÍZIA ČISTARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Rohožník	1482	VONKAJŠIE KABLOVE ROZVODY	komplet	6	AD3	4	2020	43,44,49,50					vykonať	1,200.00				
		1483	TS0052-014	NN rozvádzač	14	AD3	4	2017							vykonať	100.00			
		1484		rozvádzač RIS + vylody (v areáli ČOV)	14	AD8	4	2017							vykonať	200.00			
		1485		Uzemnenie TS	14	AD2	4	2017							vykonať	100.00			
		1486		rozvádzač OCEP (v stene)	1	AD3	5	2016		82									
		1487	SOCIÁLNA	stavebná inštalácia (vnútorné priestory, sklad)	2	AD8	5	2016											
		1488		stavebná inštalácia (sprcha+umyvárka)	6	AD2	1	2020						vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00
		1489	BUDOVA	vonkajšie osvetlenie	14	AD3	4	2017										vykonať	60.00
		1490		bleskozvod	19	AD8	4	2017										vykonať	120.00
		1491		4ks rozvádzačov NN	6	AD2	4	2020						vykonať	360.00				
	I	1492	VSTUPNÁ ČERPACIA STANICA	4 ks ponorné čerpadlá	1	AD3	1	2023						vykonať	160.00	vykonať	160.00	vykonať	160.00
		1493		uzemňovacia sieť	6	AD8	4	2020						vykonať	150.00				
		1494		separátor piesku a prístrešok	6	AD2	4	2022										vykonať	120.00
		1495		ČS vratného kalu	14	AD3	4	2022										vykonať	210.00
		1496		elektroinštalácia	14	AD8	4	2022										vykonať	100.00
		1497		zdrúžený objekt	14	AD2	4	2022										vykonať	150.00
		1498	LAPAČ PIESKU	Rozvádzač ROPH, 4ks ovl.skrinky	1	AD2	5	2020						vykonať	120.00				
		1499		UZ01-4 2ks kompresory	1	AD3	5	2020						vykonať	150.00				
		1500		stav.inštalácia	1	AD8	5	2020						vykonať	250.00				
		1501		1 ks elektromotor vonku	14	AD2	4	2020						vykonať	50.00				
		1502		bleskozvod	19	AD3	4	2020						vykonať	140.00				
		1503		zásuvková rozvodnica	1	AD3	4	2017		22								vykonať	50.00
		1504	AKTIVAČNÉ A DOSADZOVACIE NÁDRŽE	kalové čerpadlá + ovl.skrine	5.7	AD8	1	2018						vykonať	200.00	vykonať	200.00	vykonať	200.00
		1505		ostrekové čerpadlá + ovl.skrine	14	AD2	3	2017						vykonať	180.00			vykonať	180.00
		1506		uzemňovacia sieť	6.7	AD3	4	2020						vykonať	160.00	vykonať	160.00	vykonať	160.00
		1507	VÝSTUP VENTURYHO	prietokomer (NIVOSONAR)	14	AD8	4	2017											
		1508	VONKAJŠIE OSVETLENIE	osvetľovacie stožiare	14	AD3	4	2017										vykonať	210.00
		1509	USKLADŇOVACIA	rozvádzač tr.2 RM1 + ponorné miešadlo	6.7	AD8	1	2020						vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
		1510	NÁDRŽ	svietidlo na lávke	14	AD2	4	2017										vykonať	50.00
		1511		zásuvková rozvodnica	14	AD3	4	2017										vykonať	60.00
		1512		bleskozvod	19	AD8	4	2017		7								vykonať	10.00
		1513		technologická elektroinštalácia	14	AD2	3	2017							vykonať	200.00			
		1514	HRABLICE	stavebná elektroinštalácia	14	AD3	3	2017		1					vykonať	150.00			
		1515		rozvádzač RSKJH	14	AD8	3	2017							vykonať	60.00			
		1516		bleskozvod	14	AD2	3	2017		11									
		1517	STANICA SPLAŠKOVÝCH VOD	technologická elektroinštalácia	5.7	AD4	5	2019						vykonať	160.00				
		1518		stavebná elektroinštalácia	14	AD10	5	2019						vykonať	120.00				
		1519	HL. ROZVOŇA	stavebná elektroinštalácia	6	AD8	5	2019						vykonať	80.00				
		1520	DÚCHÁREŇ	3ks dúchadlá+ovl.skrine DÚ	5.7	AD3	5	2019						vykonať	180.00				
		1521		3ks uzávery+ovl.skrine UZ	14	AD8	5	2019						vykonať	150.00				
		1522		stavebná elektroinštalácia	6	AD2	5	2019						vykonať	180.00				
		1523		6ks čerpadlá	14	AD4	5	2019						vykonať	180.00				
		1524	SUCHÁ KOMORA	ovl.skrine CV01-6+ovl.skrine CV01-6	6	AD10	5	2019						vykonať	180.00				
		1525		UZ uzávery 01-12+ovl.skrine	5.7	AD8	5	2019						vykonať	260.00				
		1526		1ks ponorné čerp. na priesak	14	AD3	1	2019						vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00
		1527		4ks ponorné čerpadlá+ovl.skrine	6	AD8	1	2019						vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00
		1528		stavebná elektroinštalácia	6	AD2	5	2019						vykonať	120.00				
		1529		ponorné čerpadlo	6	AD2	1	2023						vykonať	40.00	vykonať	40.00	vykonať	40.00
		1530	NÁVUKOVANIE SIRANII	ovl.skrinka RITTAL	14	AD2	4	2020						vykonať	100.00				

DIVÍZIA ČÍS	1531	ODKROVÁNIE STRAN	dávkovacie čerpadlo	14	AD2	4	2020				vykonať	60.00				
	1532	TERCIALE DOCISTENIE	2ks ovl.skríňa	14	AD3	4	2020				vykonať	50.00				
	1533		1ks zás.skríňa	14	AD8	4	2020				vykonať	50.00				
	1534	ODBERNA SKRINA PRITOK+ODTOK	meracie prístroje	14	AD8	4	2020				vykonať	120.00				
	1535	ODSTREDIVKA NA ODVODNENIE A SKLADKA KALU	silové rozvody pre technológiu	5.7	AD3	4					vykonať	120.00				
	1536		osvetlenie, vykurovanie, zás. skrine	14	AD8	5						vykonať	110.00			
	1537		bleskozvod	6	AD2	4					vykonať	140.00				
	1538		rozdávzač na stenu RS09	14	AD4	5		10				vykonať	80.00			
	1539	PRÍPOJKA NN (zo stožiarovej TS)	flokulačná stanica	6	AD10	4					vykonať	120.00				
	1540		rozdávzač PRIS (v areáli ČOV) VÝVOD PRE ČOV	14	AD8	4	2018		12						vykonať	80.00
	1542	PREČERPÁVACIA STANICA	rozdávzač 32-09-2rmo (3 pólový)	1	AD3	3	2020								vykonať	90.00
	1543		závitové čerpadlá (šnek)	6	AD8	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1544	+ NÁDRŽE	mazací lis	6	AD2	1	2020		9		vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00
	1545		stavebná inštalácia (vnútorné priestory)	5	AD3	3	2020								vykonať	100.00
	1546	+ PRÍSTREŠOK	stavebná inštalácia (umývarka, WC)	5	AD8	3	2020								vykonať	60.00
	1547		stavebná inštalácia (vonku pod prístreškom)	14	AD2	3	2020								vykonať	50.00
	1548		zásuvka 400 V (vonku)	14	AD3	3	2020								vykonať	20.00
	1549		ponorné čerpadlo + ovládanie	6.7	AD8	1	2020				vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00
	1550		uzemňovacia sieť	6.7	AD2	1	2020		12		vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1551		rozdávzač MARCH KCS01 + DT01	1	AD3	3	2020								vykonať	80.00
	1552		rozdávzač RM - hrablice, dopravník	-4.7	AD4	3	2021		5		vykonať	80.00				
	1553		rozdávzač RV1.1 - kontajner	-10.4	AD5	3	2021		8		vykonať	80.00				
	1554	VONKAJŠIE OSVETLENIE	bleskozvod	19	AD8	4	2019		4							
	1555		osvetľovacie stožiare	14	AD2	4	2018								vykonať	220.00
DIVÍZIA ČISTARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Sajtíkove Humence	1556	PRÍPOJKA NN	vývod do ČOV v TS	14	AD8	4	2017		24							
	1557	HLAVNÁ BUDOVA (STROJOVNÁ)	rozdávzač HDS (vo vonkajšom múre)	14	AD8	4	2017									
	1558		vnútorná technológia-dúchadlá,ventilátory	1	AD3	5	2016								vykonať	420.00
	1559		stavebná elektroinštalácia - vnútorné priest.	5	AD3	5	2020									
	1560	AKTIVAČNÉ NÁDRŽE	vonkajšie svetelné a zásuvkové obvody	14	AD2	4	2017					vykonať	210.00			
	1561		bleskozvod	19	AD2	4	2017					vykonať	140.00			
	1562		uzemňovacia sieť	6.7	AD3	4	2020				vykonať	120.00				
	1563	VÝSTUP	celé zariadenie	6.7	AD3	1	2020				vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00
	1564		meranie vody na výstupe (celé zariadenie)	6.7	AD3	4	2020					vykonať	240.00			
	1565	USKLADŇOVACIA NÁDRŽ	celé zariadenie	6.7	AD8	1	2020				vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
Výjava	1566	PRÍPOJKA NN (zo stožiarovej TS)	vývod do ČOV (v TS)	14	AD3	4	2017		8			vykonať	60.00			
	1567		rozdávzač PRIS	14	AD8	4	2017					vykonať	80.00			
	1568		rozdávzače RO - v stene OCEP (4 ks)	2	AD2	5	2016									
	1569	PREVÁDZKOVÁ	stavebná inštalácia - vnútorné priestory	2	AD3	5	2016									
	1570		stavebná inštalácia - sprchy	6	AD8	1	2020				vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00
	1571	BUDOVA	stavebná inštalácia - práčovňa	5	AD2	3	2018		3		vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00
	1572		stavebná inštalácia - býv.laboratórium	2	AD3	5	2016		2							
	1573		vonkajšie osvetlenie	14	AD8	4	2017		16				vykonať	140.00		
	1574		bleskozvod	19	AD2	4	2017					vykonať	140.00			
	1575	HRUBÉ PREDČISTENIE	rozdávzač RM 11	5	AD2	3	2018					vykonať	60.00			
	1576		česle + ovládaci rozvávzač RPA 4C	5	AD3	3	2018									
	1577		kompresor + OCEP rozvodnica (vonku)	14	AD8	4	2017									
	1578		vonkajšie osvetlenie	14	AD2	4	2017									
	1579		rozdávzač RM0 1.1.	5	AD3	3	2018		12		vykonať	60.00				
	1580		meranie vody v žlabe + zás.230V	14	AD8	4	2017									
	1581		bleskozvod	19	AD8	4	2017				vykonať	140.00				
	1582	USADZOVACIA NÁDRŽ	rozdávzač RM12	14	AD2	4	2017								vykonať	60.00
	1583	DENITRIFIKAČNÉ	motor na lávke + ovládanie	14	AD3	4	2017								vykonať	60.00
	1584		DENITR.- ponorné miešadlá + ovládanie	6.8	AD8	1	2020		18		vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1585	NITRIFIKAČNÉ	NITRIF - ponorné miešadlá + ovládanie	6.8	AD2	1	2020		8		vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1586		sondy kyslíka a teploty	6.8	AD3	1	2020				vykonať	90.00	vykonať	90.00	vykonať	90.00

DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV M	1587		rozvodnica rm14 (tr.2)	14	AD8	4	2017									vykonať	60.00
	1588		čerpadlo M151 + rozvádzač RM 151	14	AD2	4	2017		9							vykonať	75.00
	1589	DOSADZOVACIA	ponorné čerpadlá v nádržiach a šachtách	6	AD3	1	2020									vykonať	150.00
	1590	NÁDRŽE	otočný most č.1, ovl., RM14 + ovl.skríňa	14	AD8	4	2017		4							vykonať	90.00
	1591		otočný most č.2, ovl., RM154 + ovl.skríňa	14	AD2	4	2017									vykonať	90.00
	1592		uzemňovacia sieť objektov E, F, G	14	AD3	4	2017		6							vykonať	120.00
	1593		rozvádzač rm-dt1 (5 pólový)	2	AD8	5	2016									vykonať	60.00
	1594		rozvádzač RM31 (Spólový)	2	AD2	5	2016		6							vykonať	60.00
	1595		rozvádzač RO 11 (zapustený v stene)	2	AD3	5	2016									vykonať	60.00
	1596	ČERPACIA	suterén - motory, šúpatká, ovl.skrine MS	5	AD8	3	2018									vykonať	420.00
	1597	STANICA	2 ks čerpadlá + plaváky v imke vonku	6	AD2	1	2020									vykonať	120.00
	1598		suterén - ponorné čerpadlo	6	AD3	1	2020									vykonať	60.00
	1599	KALOV	suterén - stavebná elektroinštalácia	5	AD8	3	2018		4							vykonať	80.00
	1600		prízemie - stavebná elektroinštalácia	2	AD2	5	2016		5							vykonať	80.00
	1601		vonkajšie osvetlenie	14	AD3	4	2017									vykonať	240.00
	1602		bleskozvod	19	AD3	4	2017									vykonať	120.00
	1603		rozvádzač rm 21 (1 pólový)	13	AD8	2	2019		10								
	1604	PLYNOVÁ	kotol na bioplyn	13	AD2	2	2019		5							vykonať	60.00
	1605	KOTOLŇA	kotle na zemný plyn (2 ks)	13	AD3	2	2019									vykonať	140.00
	1606	+	obehové motory v potrubí (2 ks)	13	AD8	2	2019		38							vykonať	60.00
	1607	STROJOVNÁ,	stavebná elektroinštalácia	1	AD2	5	2016		81								
	1608	KGJ	vonkajšie osvetlenie	14	AD3	4	2017		11							vykonať	200.00
	1609		KGJ - stavebná a technologická inštalácia	2	AD8	5	2016									vykonať	70.00
	1610		KGJ - vonkajšie zariadenia	14	AD2	4	2017									vykonať	240.00
	1611		rozvádzač rm-dt2 (5 pólový)	1	AD3	5	2016									vykonať	180.00
	1612	VYHNÍVACIA	kalové čerpadlá (2 ks)	5	AD8	3	2018									vykonať	80.00
	1613	NÁDRŽ,	servo šúpatká	5	AD2	3	2018									vykonať	80.00
	1614		stavebná elektroinštalácia - strojovňa	6	AD3	5	2020									vykonať	120.00
	1615		stavebná elektroinštalácia - výstup na vežu	7	AD4	5	2020									vykonať	120.00
	1616	+ STROJOVNÁ+	svietidlo hore na lávke (na veži)	13	AD3	2	2019									vykonať	60.00
	1617	VÝSTUP	vonkajšie osvetlenie	14	AD8	4	2017		18							vykonať	80.00
ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Myjava	1618	NA VEŽU+	rozvádzač DT2 (tr.2)	1	AD2	5	2016										
	1619		rozvádzač RO2 (OCEP na stene)	1	AD2	5	2020									vykonať	60.00
	1620	KOMPRESOROVÁ	motor M 90 - studňa	6	AD3	1	2020									vykonať	60.00
	1621		kompres.stanica . rozv RM-DT4 (nástený)	1	AD2	5	2020									vykonať	120.00
	1622		kompres.stanica - stavebná a techn.inštalácia	1	AD3	5	2020									vykonať	150.00
	1623	STANICA	bleskozvody	20	AD8	1	2020									vykonať	160.00
	1624		rozvádzač RH	5	AD2	3	2019									vykonať	100.00
	1625		kalové čeradlo + ovládanie	5	AD3	3	2019									vykonať	60.00
	1626		FEKA čerpadlo + ovládanie	5	AD8	3	2019									vykonať	60.00
	1627	USKLADŇOVACIA	svetelné a zásuvkové obvody	5	AD2	3	2019									vykonať	90.00
	1628	NÁDRŽ	motor-miešadlo v nádrži (2 ks) + ovládanie	14	AD3	4	2018		64							vykonať	60.00
	1629		vonkajšie osvetlenie + zásuvka 400V	14	AD8	4	2018		7							vykonať	70.00
	1630		bleskozvod na strojovni	19	AD2	4	2018									vykonať	140.00
	1631	KALU	miestn.flokulantu - čerpadlá, motory, ovládanie	5	AD2	3	2018		9							vykonať	160.00
	1632		miestn. flokulantu - stavebná elektroinštalácia	5	AD3	3	2018									vykonať	140.00
	1633	a	miestn.odvodnenia - odstredivka	6	AD8	1	2020									vykonať	50.00
	1634		miestn.odvodnenia - macerátor	5	AD2	3	2018									vykonať	50.00
	1635	STUDŇA	miestn.odvodnenia - stavebná elektroinštalácia	5	AD3	3	2018									vykonať	60.00
	1636		studňa - ponorné čerpadlo	6	AD8	1	2020									vykonať	50.00
	1637		stavebná elektroinšt. vonku a pod prístreškom	15	AD2	4	2017									vykonať	70.00
	1638		dopravník	16	AD3	1	2020		25							vykonať	120.00
	1639		kompresor vonku	14	AD8	4	2017		7							vykonať	60.00
	1640		bleskozvod	19	AD8	4	2017									vykonať	100.00

DIVÍZIA ČISTIARNE	1641		NN rozv.- rozvádzač RMDT 23 (2 pólový)	2	AD2	5	2016		18					vykonať	60.00	vykonať	60.00	
	1642		NN rozv.- stavebná elektroinštalácia	2	AD3	5	2016		6					vykonať	120.00	vykonať	120.00	
	1643	PLYNOJEM	strojovňa - čerpadlá, šupáky + ovládanie	13	AD8	2	2019							vykonať	140.00	vykonať	140.00	
	1644	A	strojovňa - stavebná elektroinštalácia	13	AD2	2	2019							vykonať	100.00	vykonať	100.00	
	1645		ponorné čerpadlo v suteréne	1	AD3	1	2020						vykonať	60.00	vykonať	60.00		
	1646	STROJOVNÁ	vonkajšie osvetlenie, húkačka poruchy	14	AD8	4	2017							vykonať	60.00	vykonať	60.00	
	1647		bleskozvod plynajemu	20	AD2	1	2020						vykonať	90.00	vykonať	90.00		
	1648		bleskozvod strojovne plynajemu	20	AD3	1	2020						vykonať	80.00	vykonať	80.00		
	1649		rozvádzač RM4	1	AD8	5	2016											
	1650	POVODŇOVÁ ČS	čerpacia stanica- čerpadlá 2ks, snímače 2ks	6	AD2	1	2020						vykonať	60.00	vykonať	60.00		
	1651		vonk. priest.- stavítka 2ks, deblok. skrinky 2ks, snímač	5	AD3	3	2018							vykonať	80.00			
	1652	VÝSTUP	meanie vody na výstupe, odoberák	14	AD8	4	2017							vykonať	80.00			
	1653		prívod, rozvádzač XD501	14	AD2	4	2017		45					vykonať	60.00			
	1654	VONKAJŠIE OSVETLENIE	osvetľovacie stožiare	14	AD3	4	2017							vykonať	420.00			
	1655		rozvádzač RMF 1.1-S2	1	AD8	5	2016						vykonať	60.00	vykonať	60.00		
	1656		rozvádzač RX 16	1	AD2	5	2016											
	1657	TERCIÁLNE	ponorné čerpadlá 4 ks	6	AD3	1	2020						vykonať	120.00	vykonať	120.00		
	1658		miešadlá - motory tesne nad hladninou	6	AD8	1	2020						vykonať	100.00	vykonať	100.00		
	1659	DOČISTENIE	stavebná inštalácia v jame	5	AD2	3	2018						vykonať	80.00				
	1660	SÍRAN	rozvodnica XC1, tr.2	14	AD3	4	2017									vykonať	90.00	
	1661	ŽELEZITÝ	dávkovač a riedenie (el.inštalácia)	14	AD8	4	2017									vykonať	100.00	
	1662	HORÁK ZBYTKOVÉHO PLYNU	technologická elektrická inštalácia	13	AD3	2	2019		14				vykonať	120.00		vykonať	120.00	
DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VOD - ČOV Malacky	1663	TS 40-54	NN rozvádzač	14	AD2	4	2017					vykonať	60.00					
	1664	(stíповá)	vývod do ČOV	14	AD3	4	2017		12			vykonať	60.00					
	1665		hladinomer v žľabe	7	AD8	1	2020		7			vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00	
	1666	PRÍŤOK	NIVOSONAR v budove (v dozorni)	1	AD2	1	2020					vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00	
	1667		sonda na PH + zobrazovacia jednotka	6.7	AD3	1	2020					vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00	
	1668		uzemňovacia sieť - zábradlia	14	AD8	1	2020					vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00	
	1669		miestnosť česlí - automatické česle	6.8	AD2	1	2020					vykonať	140.00	vykonať	140.00	vykonať	140.00	
	1670	BUDOVA	miestnosť česlí - rozvádzač RHL (nástený)	5.7	AD3	3	2018									vykonať	60.00	
	1671		stavebná inštalácia - miestnosť česlí	5.7	AD8	3	2018									vykonať	130.00	
	1672		strojovňa - rozvádzač RM1 (3 pólový)	1	AD3	5	2020								vykonať	80.00		
	1673		strojovňa - rozvádzač SCHNEIDER	1	AD3	5	2020								vykonať	60.00		
	1674		strojovňa - kompresor	1	AD3	5	2020								vykonať	60.00		
	1675	MECHANICKEHO	suterén - 4 ks motory	5.7	AD2	3	2018		3								vykonať	120.00
	1676		prietokomer - strojovňa + suterén	5.7	AD3	3	2018										vykonať	60.00
	1677		stavebná inštalácia (prízemie)	1	AD8	3	2018										vykonať	80.00
	1678	PREDČISTENIA	stavebná inštalácia (suterén)	5.7	AD2	3	2018		3								vykonať	60.00
	1679		stavebná inštalácia (sprcha, umývarka)	6	AD3	1	2020						vykonať	50.00	vykonať	50.00	vykonať	50.00
	1680		vonkajšie osvetlenie	14	AD8	3	2018										vykonať	120.00
	1681		bleskozvod	19	AD2	4	2017										vykonať	120.00
	1682		NN rozvodňa- rozvádzačRM3.1(2pólový)	5.7	AD3	5	2016							vykonať	80.00			
	1683		NN rozvodňa - rozvádzač R420	5.7	AD8	5	2016							vykonať	60.00			
	1684		NN rozvodňa- rozvádzačRM3.1(2pólový)	5.7	AD8	5	2016										vykonať	80.00
	1685		NN rozvodňa - rozvádzač R420	5.7	AD8	5	2016										vykonať	60.00
	1686	KALOVÉ	strojovňa-flokulač. stan.+ ovl.rozv 3+NPE	6.7	AD2	1	2020						vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
	1687		strojovňa-odstredivka+ rozv.REMA PRO	6.7	AD3	1	2020		6				vykonať	140.00	vykonať	140.00	vykonať	140.00
	1688	HOSPODÁRSTVO	strojovňa- dopravníky (2ks) (viď pozn.č.2)	6.7	AD8	1	2020						vykonať	130.00	vykonať	130.00	vykonať	130.00
	1689		macerátor	7	AD2	3	2018										vykonať	140.00
	1690		strojovňa-stavebná inštalácia	7	AD3	3	2018										vykonať	150.00
	1691		príručný sklad - stavebná inštalácia	1	AD8	3	2018										vykonať	100.00
1692		vonkajšie osvetlenie + zás 400 V	14	AD2	3	2018										vykonať	80.00	
1693		bleskozvod	19	AD3	4	2017										vykonať	140.00	

DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÓD - ČOV Malacky	1694	DUCHAREN +NN ROZVODNA	Dúchareň - rozvádzač RM02. Elmont	1	AD2	5	2022								vykonať	60.00			
	1695		Dúchareň - rozvádzač RM02. starý	1	AD3	5	2022								vykonať	60.00			
	1696		Dúchareň - rozvádzač RM02.DT	1	AD2	5	2022								vykonať	60.00			
	1697		Dúchareň - dúchadlá	1	AD3	5	2022								vykonať	180.00			
	1698		stavebná inštalácia (dúchareň + NN rozv.)	1	AD2	5	2022								vykonať	130.00			
	1699		vonkajšie osvetlenie	1	AD3	4	2022							vykonať	80.00	vykonať	80.00		
	1700		NN rozvodňa- rozvádzač RM01	1	AD2	5	2022								vykonať	60.00			
	1701		NN rozvodňa- rozvádzač DT3 (1.pólóvy)	1	AD3	5	2022								vykonať	60.00			
	1702		bleskozvod	19	AD8	4	2017												
	1703		favá - rozv. MX1 - tr.1 (na stene nádrže)	14	AD2	4	2017												
	1704		favá - svietidlá 2 ks (viď pozn. č.1)	14	AD3	4	2017		28										
	1705	AKTIVAČNÉ	favá - sondy na meranie kyslíka a teploty	6.7	AD8	1	2020		8				vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00	
	1706	NÁDRŽE	favá - uzemňovacia sieť zábradlia a lávky	14	AD2	4	2017		10										
	1707	NOVÉ	favá - bleskozvod	19	AD3	4	2017		24										
	1708		pravá - čerpadlá + ovl. MS3	6.7	AD8	1	2020						vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00	
	1709		pravá - čerpadlo + ovl. MS1	6.7	AD2	1	2020						vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00	
	1710		pravá - sondy na meranie kyslíka a teploty	6.7	AD3	1	2020						vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00	
	1711		nádrž B3 - motor na otočnom moste	14	AD3	4	2017								vykonať	60.00			
	1712		nádrž B3 - čerpadlo v šachte (vratný kal)	6.7	AD8	1	2020						vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00	
	1713	DOSADZOVACIE	nádrž B3 - ovládacia skriňa MS2a	14	AD2	1	2020						vykonať	70.00	vykonať	70.00	vykonať	70.00	
	1714		nádrž B4 - motor na otočnom moste	14	AD3	4	2017								vykonať	50.00			
	1715	NÁDRŽE	nádrž B4 - čerpadlo v šachte (vratný kal)	6.7	AD8	1	2020						vykonať	50.00	vykonať	50.00	vykonať	50.00	
	1716		nádrž B4 - ovládacia skriňa MSb	14	AD2	1	2020						vykonať	70.00	vykonať	70.00	vykonať	70.00	
	1717		prečerpávacia šachta:	-		-													
	1718		- ponorné čerpadlá 2 ks + ovl. skriňa MS9	6	AD8	1	2020						vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00	
	1719		šachta na odťah kalu	-		-													
	1720	PREČERPÁVACIE	- ponorné čerpadlá 2 ks + ovládanie	6	AD3	1	2020		11				vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00	
	1721	ŠACHTY A	- zásuvková rozvodnica tr.2 (RIEDL)	14	AD8	4	2017								vykonať	40.00			
	1722	ŠACHTY	- DEVIREG	14	AD2	4	2017								vykonať	40.00			
	1723	NA	šachta na odťah kalu pri B1	-		-													
	1724	ODŤAH	- ponorné čerpadlá 2 ks + ovládanie MS8	6	AD8	1	2020						vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00	
	1725	KALU	odčerpávanie z dosadz. nádrže B3	-		-													
	1726		- čerpadlo v šachte + ovládanie MS7a	6	AD3	1	2020						vykonať	50.00	vykonať	50.00	vykonať	50.00	
	1727		odčerpávanie z dosadz. nádrže B4	-		-													
	1728		- čerpadlo v šachte + ovládanie MS7b	6	AD2	1	2020						vykonať	50.00	vykonať	50.00	vykonať	50.00	
	1729	HAVARIUNÁ	miešadlo v nádrži + ovládanie	6	AD3	1	2020						vykonať	50.00	vykonať	50.00	vykonať	50.00	
	1730	NÁDRŽ C3	bleskozvod	19	AD8	4	2017												
	1731	ZAHUSTOVACIE	pravá nádrž - miešadlo + ovládanie	6	AD2	1	2020						vykonať	50.00	vykonať	50.00	vykonať	50.00	
	1732	NÁDRŽE	favá nádrž - miešadlo + ovládanie	6	AD3	1	2020						vykonať	50.00	vykonať	50.00	vykonať	50.00	
	1733	C1 a C2	bleskozvod	19	AD8	4	2017						vykonať	140.00	vykonať	140.00	vykonať	140.00	
	1734		rozvodnica RIS - v stene	14	AD2	4	2017								vykonať	80.00			
	1735		rozvodnica tr.2 (ABB) pre KME1+KME2	5	AD3	1	2020						vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00	
	1736	TERCIÁLNE	rozvádzač KME 1 + motory	6	AD8	1	2020						vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00	
	1737		rozvádzač KME 2 + motory	6	AD2	1	2020						vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00	
	1738	DOČISTENIE	rozvodnica HENSEL pre staveb.časť	4	AD3	3	2018										vykonať	50.00	
1739		stavebná inštalácia objektu	5	AD8	3	2018										vykonať	180.00		
1740		bleskozvod	19	AD2	4	2017										vykonať	140.00		
1741		rozvádzač na zábradlí	14	AD3	4	2017								vykonať	60.00				
1742	ODTOK	prietokomer v žľabe	14	AD8	4	2017								vykonať	40.00				
1743	(VYUST)	uzemňovacia sieť zábradlia	14	AD2	4	2017								vykonať	100.00				
1744	VONKAJŠIE OSVETLENIE	osvetľovacie stožiare	14	AD3	4	2017								vykonať	280.00				
1745		stavebná inštalácia v miestnostiach	6	AD8	1	2020								vykonať	120.00				
1746	SOCIALNA BUDOVA NOVA	stavebná inštalácia - kúpeľňa a sprcha	6	AD8	1	2020						vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00		
1747		bleskozvod	19	AD2	4	2017		2								vykonať	150.00		

DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Pezinok	1748	TRAFOSTANICA	NN rozvádzač	14	AD2	4	2021		5						vykonať	120.00					
	1749		rozvádzač VRIS (OCEP)	14	AD3	4	2021		10						vykonať	60.00					
	1750		rozvádzač RS1 (nástenný)	5.7	AD8	3	2018		3								vykonať	60.00			
	1751		česle	5.7	AD2	3	2018		3									vykonať	90.00		
	1752		dopravníky	16	AD3	1	2020		3				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00			
	1753	VSTUPNÁ	stavebná inštalácia	5.7	AD8	3	2018		5								vykonať	140.00			
	1754	ČS	pojazdny most	5.7	AD2	3	2018											vykonať	140.00		
	1755		technologická elektroinštalácia v domčeku	1	AD8	5	2016											vykonať	130.00		
	1756	PREBERACIA	stavebná inštalácia v domčeku	1	AD2	5	2016											vykonať	80.00		
	1757		dúchareň - technologická elektroinštalácia	1	AD8	5	2016		10										vykonať	100.00	
	1758	HLAVNÁ	dúchareň - rozvádzače NN	1	AD2	5	2016												vykonať	80.00	
	1759	BUDOVA	dúchareň - stavebná inštalácia	1	AD3	5	2016												vykonať	90.00	
	1760		stavebná inštalácia - soicálna časť	5	AD8	3	2018												vykonať	120.00	
	1761	PREČERPÁVACIA stanica	ponorné čerpadlá	6.7	AD2	1	2020						vykonať	90.00	vykonať	90.00	vykonať	90.00			
	1762	KAMERA NA STOZIARI	bleskozvod	19	AD3	4	2020						vykonať	80.00							
	1763	ZÁCHYTŇNÁ a	motor na otočnom moste + ovládanie	14	AD2	3	2018														
1764	DAŽĎOVÁ	čerpadlo v šachte (čerpanie na výstup)	5	AD3	3	2018												vykonať	60.00		
1765	NÁDRŽ	čerpadlo v šachte + ovl.skriňa MTCSVV	6	AD8	1	2020						vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00				
1766	VONKAJŠIE OSVETLENIE	osvetľovacie stožiare	19	AD3	4	2020						vykonať	180.00								
DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Gbeľ	1767	TRAFOSTANICA	rozvádzač pod TS - vývod pre ČOV	14	AD3	4	2019		90												
	1768		stavebná elektroinštalácia - sprcha a kúpeľňa	6	AD3	1	2020					vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00				
	1769		vonkajšie osvetlenie	14	AD8	4	2019														
	1770		bleskozvod	19	AD8	4	2019					vykonať	120.00								
	1771		prečerpávacia imka (2 ks pon...čerpad.)	6	AD2	1	2020					vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00				
	1772	STROJOVNÁ	jenné česle	6.7	AD3	1	2020		1			vykonať	110.00	vykonať	110.00	vykonať	110.00				
	1773		kompresor (2 ks)	5	AD8	3	2018					vykonať	60.00								
	1774		zásuvková rozvodnica Z3-101	5	AD2	3	2018					vykonať	40.00								
	1775		stavebná inštalácia strojovne	5	AD3	3	2018		3			vykonať	80.00								
	1776		čerpadlo na sťahovanie vody - ponorné	6.7	AD8	1	2020					vykonať	50.00	vykonať	50.00	vykonať	50.00				
	1777	ZASOBNÍ KALU	čerpadlo na miešanie kalu	14	AD2	4	2020					vykonať	50.00								
	1778		ovládacia skriňa 7MS101	14	AD3	4	2020					vykonať	50.00								
	1779		uzemňovacia sieť nádrže	14	AD8	4	2020					vykonať	100.00								
	1780		zahusťovač kalu (ponorka +ovl.6MS105)	6.7	AD2	1	2020		0			vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00				
	1781		ľavá časť - aktivácia (čerpadlo+15MS104)	6.7	AD3	1	2020					vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00				
	1782	NÁDRŽE	aktivácia- (8MS201+miešadlo 2ks)	6.7	AD8	1	2020					vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00				
	1783		dosadzovacia nádrž + ovl.skriňa 14MS104	6.7	AD2	1	2020					vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00				
	1784		zásuvková rozvodnica ZS 101	5.7	AD3	3	2018					vykonať	40.00								
	1785		uzemňovacia sieť nádrží	5.7	AD8	3	2018					vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00				
	1786	DAŽĎOVÁ	rozvodnica 12MS205	14	AD2	4	2017		3					vykonať	40.00						
	1787	ZDRŽ	ponorné čerpadlá (2 ks)	6	AD3	1	2020					vykonať	60.00			vykonať	60.00	vykonať	60.00		
	1788	(nádrž)	uzemňovacia sieť	6	AD8	4	2017							vykonať	110.00						
	1789	MERANIE NA VÝSTUPE	meranie odtoku na výstupe	14	AD2	4	2017								vykonať	90.00					
	1790	VONKAJŠIE OSVETLENIE	osvetľovacie stožiare v objekte ČOV	14	AD3	4	2017														
	1791	PRÍTOK	hrubé hrablice	14	AD3	3	2018									vykonať	120.00				
	1792	STOZIAROVA	NN časť trafostanice	14	AD3	4	2020						vykonať	120.00							
	1793	TRAFOSTANICA	uzemnenie trafostanice	14	AD3	4	2020						vykonať	120.00							
	1794		rozvádzač HDS (vonku v budove)	14	AD3	4	2017								vykonať	60.00					
	1795		rozvádzač RIS (vonku pri zadnom vchode)	14	AD8	4	2017								vykonať	60.00					
	DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Hamuliakovo	1796		rozvádzač SCHM_KCV01 (1pól)	2	AD2	5	2016											vykonať	60.00	
		1797	SOCIÁLNA	dátový rozvádzač (nástený)	2	AD3	5	2016											vykonať	60.00	
		1798	BUDOVA	stavebná inštalácia (ostatné priestory)	2	AD8	5	2016		4									vykonať	180.00	
1799			stavebná inštalácia (práčovňa, sprchy, umyv.)	5	AD2	3	2018											vykonať	120.00		
	1800		vonkajšie okolie budovy	14	AD3	4	2017		4							vykonať	80.00				
	1801		bleskozvod	19	AD8	4	2017									vykonať	140.00				

1802		rozvádzač RMS01 (ocep nástenný)	2	AD2	5	2016									
1803		rozvádzač RC (1pól)	2	AD3	5	2016									
1804	ČS	rozvádzač ER01RH0 (8pól)	2	AD8	5	2016									
1805	VYČISTENÝCH VOD	stavebná inštalácia (prízemie)	2	AD2	5	2016									
1806		stavebná inštalácia (suterén, umyvár, sprcha)	5	AD3	3	2018		3		vykonať	100.00				
1807		vonkajšia inštalácia	14	AD3	4	2020				vykonať	80.00				
1808		bleskozvod	19	AD8	4	2020		2		vykonať	120.00				
1809		stavebná inštalácia (miestnosti plavákov)	5	AD8	3	2018		2		vykonať	100.00				
1810	VSTUPNÁ	ponor. čerpadlá + ovládanie, privody	6.7	AD2	1	2020		8		vykonať	110.00	vykonať	110.00	vykonať	110.00
1811	ČERPACIA	prietokomery a hladinomery	6.7	AD3	1	2020		20		vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
1812	STANICA	uzemňovacia sieť - odtokového žľabu	14	AD8	1	2020				vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00
1813		AN-nová - sondy kyslíka a teploty	6.8	AD3	1	2020		1		vykonať	70.00	vykonať	70.00	vykonať	70.00
1814		AN-nová - čerpadlá a miešadlá + ovládanie	6.8	AD8	1	2020		146		vykonať	140.00	vykonať	140.00	vykonať	140.00
1815	AKTIVAČNÉ	AN-nová - uzemňovacia sieť	14	AD2	1	2020				vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00
1816		AN-stará - sondy kyslíka a teploty	6.8	AD3	1	2020				vykonať	70.00	vykonať	70.00	vykonať	70.00
1817	NÁDRŽE	AN-stará - čerpadlá a miešadlá + ovládanie	6.8	AD8	1	2020				vykonať	140.00	vykonať	140.00	vykonať	140.00
1818		AN-stará - uzemňovacia sieť	14	AD2	1	2020				vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00
1819		elektrošupáky + ovládanie	5	AD3	1	2020				vykonať	130.00	vykonať	130.00	vykonať	130.00
1820		AN - osvetlenie na lávkach	14	AD8	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
1821		KP- technolog. a stavebná elektroinštalácia	13	AD2	2	2019		5		vykonať	150.00			vykonať	150.00
1822		CS- technolog. a stavebná elektroinštalácia	13	AD3	2	2019				vykonať	180.00			vykonať	180.00
1823		CH- šupáky v potrubí + ovládanie	1	AD8	5	2016								vykonať	170.00
1824		CH- dátový rozvádzač a stavebná inštalácia	1	AD2	5	2016								vykonať	210.00
1825		FL- flokulant, čerpadlo, zahusťovacie zar. + ovládanie	5.7	AD3	3	2018						vykonať	110.00		
1826		FL- rozvádzač RM-ZK	5.7	AD8	3	2018						vykonať	60.00		
1827	KALOVÉ	NN- rozvádzač ER01RM03 (9 pól)	1	AD2	5	2016								vykonať	120.00
1828		NN- rozvádzač RS3 (1 pól)	1	AD3	5	2016								vykonať	60.00
1829	HOSPODÁRSTVO	SC- stavebná inštalácia	5	AD8	3	2018						vykonať	150.00		
1830		KO- technologická (výbuch)	13	AD2	2	2019				vykonať	320.00			vykonať	320.00
1831	A	KO- stavebná inštalácia	5	AD3	1	2020				vykonať	240.00	vykonať	240.00	vykonať	240.00
1832		ÚV- rozvádzač RM1	2	AD8	5	2016								vykonať	60.00
1833	USKLADŇOVACIA	ÚV- kompresor	2	AD2	5	2016								vykonať	
1834	NÁDRŽ	SK- stavebná inštalácia	5	AD3	3	2018						vykonať	120.00		
1835		KA- odstredivka+ ovládanie	6.7	AD8	1	2020				vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00
1836		KA- technológia flokulantu + ovládanie	6.7	AD2	1	2020		12		vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
1837		KA- dopravník šnekový	16	AD3	1	2020				vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
1838		UN- technolog. a stavebná elektroinštalácia	5	AD8	3	2018		12				vykonať	140.00		
1839		UN- miešadlo	6.8	AD2	1	2020		173		vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00
1840		RO- rozvádzač ER01RM02 (5 pól)	1	AD3	5	2016		52						vykonať	100.00
1841		RO- rozvádzač RM-OD (2 pól)	1	AD8	5	2016								vykonať	60.00
1842		RO- rozvádzač tr.2	1	AD2	5	2016								vykonať	60.00
1843		KA, UN, RO, DU, SK- stavebná inštalácia	5	AD3	3	2018						vykonať	280.00		
1844		ČS- čerpadlá, plaváky + ovládanie	6.8	AD8	1	2020		7		vykonať	250.00	vykonať	250.00	vykonať	250.00
1845		bleskozvod	20	AD2	1	2020				vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00
1846		VN - techn. elektroinštalácia	13	AD3	2	2019				vykonať	240.00			vykonať	240.00
1847	VYHNÍVACIA	VYSTUP - stavebná inštalácia	1	AD8	2	2019				vykonať	150.00			vykonať	150.00
1848	NÁDRŽ	ŠACHTA - stavebná inštalácia	5	AD2	2	2019				vykonať	90.00			vykonať	90.00
1849		bleskozvod	20	AD3	1	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
1850	VONKAJŠIE OSVETLENIE	vonkajšie osvetľovacie stĺžiare + napojenie	14	AD8	4	2017						vykonať	480.00		
1851		technologická elektroinštalácia	13	AD8	2	2019						vykonať	210.00		
1852	PLYNOJEM a	stavebná inštalácia	13	AD2	2	2019		65				vykonať	140.00		
1853	STROJOVNÁ	vonkajšie osvetlenie	13	AD3	2	2019		16				vykonať	60.00		
1854		bleskozvod plynokému a strojovne	20	AD8	1	2020		0				vykonať	120.00		

DIVÍZIA ČISTARNE ODPADOVÝCH VÓD - ČOV plavecký štvrtek	1910		hlavný rozvádzač RM	5	AD8	3	2018		2				vykonať	80.00		
	1911		stavebná inštalácia v strojovni + WC	5	AD2	3	2018		35				vykonať	60.00		
	1912	HLAVNÁ	motor KESENER č.1 v strojovni	5	AD8	3	2018		5				vykonať	60.00		
	1913		suterén - čerpadlo, plavák, svetlo	6	AD2	1	2020					vykonať		vykonať	75.00	vykonať
	1914	BUDOVA	vonkajšie osvetlenie	14	AD3	3	2018							vykonať	80.00	
	1915		stavebná inštalácia v sprche	6	AD8	1	2020					vykonať			vykonať	50.00
	1916		stavebná inštalácia v dozorni	5	AD3	3	2018							vykonať	60.00	
	1917		bleskozvod	19	AD8	4	2017							vykonať	120.00	
	1918		aktivačný kanál - motor KESENER č.2	5.7	AD2	3	2018							vykonať	80.00	
	1919	NÁDRŽE	šachta na vrat. kal - ponorné čerpadlo 2ks	6.7	AD3	1	2020					vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať
DIVÍZIA ČISTARNE ODPADOVÝCH VÓD - ČOV plavecký štvrtek	1920		dosadzovacia nádrž - vonkajší motor	14	AD8	1	2020					vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať
	1921		šachta na vratný kal - celé zariadenie	6.7	AD2	1	2020					vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať
	1922	ELEKTRICKÁ PRIPOJKA	vývod do ČOV + napájací kábel do ČOV	14	AD3	4	2020					vykonať	70.00			
	1923		rozvodnica RIS (pri oplotení)	14	AD3	4	2020					vykonať	60.00			
	1924		vstup - meranie vody vstupu a obtoku	1	AD3	4	2020							vykonať	80.00	
	1925		vstup - ponorné čerpadlá	6.7	AD3	1	2020		18			vykonať	90.00		vykonať	90.00
	1926		vstup - drtič	5	AD3	4	2020							vykonať	180.00	
	1927	VSTUP+LAPAC PIESKU	vnútorný priestor - staveb. a technológia	5	AD3	4	2020							vykonať	210.00	
	1928		vonkajší priestor - celé zariadenie	5	AD3	4	2020							vykonať	150.00	
	1929		bleskozvod	19	AD3	4	2020							vykonať	120.00	
DIVÍZIA ČISTARNE ODPADOVÝCH VÓD - ČOV šaštin Stráže	1930	POVODNOVA ČS	ponorné čerpadlo	6	AD3	1	2023					vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať
	1931		vonkajšie zariadenia	14	AD3	4	2020					vykonať	80.00			
	1932		rozvádzač NN	14	AD3	5	2019					vykonať				
	1933	TRAFOSTANICA 22/0,4	uzemnenie,bleskozvod	19	AD8	2	2023							vykonať	90.00	
	1934		kábelové prepoje do ČOV	14	AD8	5	2019					vykonať	140.00			
	1935		rozvádzač RH 4 (3. pólový)	5	AD9	5	2019					vykonať	80.00			
	1936		rozvádzač R 1 (OCEP na stene)	5	AD10	5	2019					vykonať	60.00			
	1937	PREVÁDZKOVÁ BUDOVA	stavebná elektroinštalácia objektu	5	AD11	5	2019					vykonať	120.00			
	1938		svet. a zás. obvody - WC a sprcha	6	AD2	1	2020					vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať
	1939		chladnička	5	AD3	2	2020							vykonať	50.00	
DIVÍZIA ČISTARNE ODPADOVÝCH VÓD - ČOV šaštin Stráže	1940		bleskozvod	19	AD8	4	2017							vykonať	120.00	
	1941		rozvádzač RS1 (OCEP na stene)	1	AD2	5	2017					vykonať	60.00			
	1942		svetelné a zásuvkové obvody	1	AD3	5	2017					vykonať	150.00			
	1943		brúska B 175	5	AD2	2	2017							vykonať	50.00	
	1944		vrtáčka	5	AD3	2	2017							vykonať	50.00	
	1945		prenosné čerpadlo	5	AD4	2	2017							vykonať	50.00	
	1946		bleskozvod	19	AD2	4	2017							vykonať	140.00	
	1947	USKLADŇOV. NÁDRŽ (+ ARMATÚRA)	stavebná elektroinštalácia v armatúre	1	AD3	5	2020							vykonať	90.00	
	1948		bleskozvod - vyhnívacia nádrž	20.8	AD8	1	2020					vykonať	120.00		vykonať	120.00
	1949	VSTUPNA ČERPACIA STANICA		6	AD8	1	2020					vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať
DIVÍZIA ČISTARNE ODPADOVÝCH VÓD - ČOV šaštin Stráže	1950		Technologická inštalácia	1	AD3	5	2020							vykonať	110.00	
	1951	PRÍJÍMACIA ST.ŽUMP.vôd	Stavebná inštalácia	1	AD3	5	2020							vykonať	80.00	
	1952		Bleskozvod	19	AD2	4	2017									
	1953	HRUBÉ	Technologická inštalácia	5	AD8	3	2018					vykonať	80.00			
	1954	PREDČISTENIE	Stavebná inštalácia	5	AD2	3	2018					vykonať	60.00			
	1955		Technologická inštalácia	5	AD4	5	2020							vykonať	90.00	
	1956	DUCHAREN	Stavebná inštalácia	5	AD10	5	2020							vykonať	50.00	
	1957	VONKAJŠIE NADRŽE	Technologická inštalácia	6	AD3	1	2020					vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať
	1958	STROJOVNA CERPADIEL VYCISTENEJ VODY	Technologická inštalácia	1	AD4	5	2020							vykonať	100.00	
	1959		Stavebná inštalácia	1	AD5	5	2020							vykonať	80.00	
DIVÍZIA ČISTARNE ODPADOVÝCH VÓD - ČOV šaštin Stráže	1960		flokulačná stan., lis, rozv.RM3)	6	AD3	1	2020					vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať
	1961	KALOVÉ HOSPODÁR.	Stavebná inštalácia	5	AD8	3	2018					vykonať	80.00			
	1962	ELEKTRICKE ZARIADENIE	Vyhrievanie a ovládanie ventilu na potrubí	5.1	AD8	5	2020							vykonať	60.00	
VÓD - ČOV Senec	1963		rozvádzače RIS PB a SR2 (vonku)	2	AD3	5	2016								vykonať	80.00
	1964		rozvádzač RS 15.1. (na chodbe) -1pól.	2	AD8	5	2016								vykonať	60.00
	1965	PREVÁDZKOVÁ	rozvádzač R (v dozorni)	2	AD2	5	2016								vykonať	60.00
	1966	BUDOVA	stavebná inštalácia	2	AD8	5	2016								vykonať	120.00
	1967		stavebná inštalácia - kúpeľňa,sprchy	6	AD2	1	2020					vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať
	1968		vonkajšia elektrická inštalácia	14	AD3	4	2020					vykonať	60.00			
	1969		bleskozvod objektov A,B,C	20	AD3	1	2020					vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať

DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH	1970	PLYNOVÁ KOTOLNA	rozvádzač RK	1	AD8	5	2016									vykonať	60.00
	1971		kotol I a kotol II	1	AD3	5	2016		22							vykonať	120.00
	1972		vnútorná elektrická inštalácia	1	AD8	5	2016									vykonať	140.00
	1973		el. bojler, čerpadlá a servo-motory	1	AD2	5	2016									vykonať	130.00
	1974		núdzové tlačítko - vonku	14	AD2	4	2020					vykonať	50.00				
	1975	PLYNOMERŇA	svetelný obvod v plynomerni	13	AD3	2	2019							vykonať	50.00	vykonať	50.00
	1976	VSTUPNÁ	rozvodnice vonku	14	AD3	4	2020					vykonať	80.00				
	1977		motory M11, M12, M13 + ovl.rozv.	5	AD8	3	2018							vykonať	120.00		
	1978		vonkajšie osvetlenie (halogény)	14	AD3	4	2020					vykonať	60.00				
	1979		Zásuvka 400V - vonku	14	AD3	4	2020					vykonať	20.00				
	1980	CERPACIA STANICA	vstupné hrablice - rozvodnica MX1	3	AD2	3	2018		3					vykonať	120.00		
	1981		vstupné hrablice - osvetlenie	3	AD3	3	2018		13					vykonať	60.00		
	1982	BUDOVA	NN rozvodňa - rozvádzače	1	AD3	5	2020					vykonať	150				
	1983		rozvádzače RS1, RS2	1	AD3	5	2020					vykonať	80				
	1984		dúchareň - motory a ovládania	1	AD3	5	2020					vykonať	210				
	1985		česle - motory, ovládacie skrine	5	AD8	3	2018		9					vykonať	220.00		
DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÓD - ČOV Senec	1986	ČESIEL	zásuvkové rozvodnice 1mz2, 2mz2	5	AD2	3	2018							vykonať	60.00		
	1987	A	stavebná inštalácia - miestnosť česle	5	AD8	3	2018							vykonať	90.00		
	1988		stav.el.inšt. (dúchareň, chodba, NN)	1	AD3	5	2020					vykonať	80.00				
	1989		2 ks kobyky dúchadlá	1	AD3	5	2020					vykonať	100.00				
	1990		rozvádzače GF1 (1 pól) a RM11 (3pól)	1	AD3	5	2020					vykonať	80.00				
	1991		vonkajšie okolie objektu	14	AD3	4	2020					vykonať	80.00				
	1992	DUCHAREN	dopravné pásy	16	AD2	1	2020					vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
	1993		M14 a rozvodnice MS14, mx14	14	AD2	4	2020					vykonať	80.00				
	1994		bleskozvod	19	AD2	4	2020					vykonať	210.00				
	1995	LAPAK PIESKU A TUKOV	celé zariadenie	14	AD3	4	2017		16								
	1996	AKTIVAČNÉ	AN - ponorné miešadlá, čerpadlá a ovládanie	6.8	AD8	1	2020					vykonať	360.00	vykonať	360.00	vykonať	360.00
	1997	A	AN - zásuvkové rozvodnice	5.7	AD3	1	2020					vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1998	DENITRIFIKAČVÁ	AN - uzemňovacia sieť nádrží	5.7	AD8	1	2020					vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	1999	NÁDRŽ	DN - celé zariadenie (otoč.most a rozvádzač)	14	AD2	4	2017										
	2000	USKLADNOVACIA	rozvádzač RM6, RM61, DP3 RS6	1	AD3	5	2020					vykonať	120.00				
	2001		zásuvková rozvodnica RZ	1	AD3	5	2020					vykonať	40.00				
	2002		prízemie - motory vrátane ovl.skríň	1	AD3	5	2020					vykonať	140.00				
	2003		suterén - motory šupáky vrátane ovl.skríň	6	AD3	1	2020					vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
	2004		☉ a zás. - prízemie+výstup na vežu	1	AD3	5	2020					vykonať	100.00				
	2005	NADRZ	☉ a zásuvkové obvody - suterén	5	AD8	1	2020		4			vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
	2006		vonkajšia stav. a techn. inštalácia (aj na veži)	14	AD3	4	2020					vykonať	150.00				
	2007	EGALIZACNA NADRZ	bleskozvod	19	AD2	4	2017					vykonať	180.00				
	2008		rozvodnica MX2, OCEP rozvodnica	14	AD3	4	2020					vykonať	80.00				
	2009		rozvádzač RS +motor (na nádrži)	14	AD3	4	2020					vykonať	120.00				
	2010		svetelný obvod vnútorný	1	AD3	4	2020					vykonať	80.00				
	2011		bleskozvod	19	AD2	4	2017										
	2012	ODVODNENIE	rozvádzače RM7, RS7, 3+PEN TN	1	AD3	5	2020					vykonať	100.00				
	2013		flokulačné zariadenie	6.7	AD3	1	2020					vykonať	140.00	vykonať	140.00	vykonať	140.00
	2014	KALU	odstredivka	6.7	AD3	1	2020					vykonať	110.00	vykonať	110.00	vykonať	110.00
	2015		dopravník	16	AD8	1	2020					vykonať	130.00	vykonať	130.00	vykonať	130.00
	2016	A	kompresor	5	AD2	3	2018					vykonať	60.00				
	2017		macerátor	5	AD8	3	2018					vykonať	60.00				
	2018	SKLÁDKA KALU	stavebná inštalácia - strojovňa	5	AD2	3	2018					vykonať	80.00				
	2019		stavebná inštalácia - ostatné priestory	1	AD3	5	2020					vykonať	75.00				
	2020		el.inštalácia (skládka kalu a vonkajšie)	14	AD3	4	2020					vykonať	90.00				
	2021		bleskozvod	19	AD3	4	2017									vykonať	120.00
	2022		transformátor 22/0,4 kV pre ČOV	15	AD3	4	2021							vykonať	400.00		
	2023		NN rozvodňa - rozvádzače NN	1	AD3	5	2021									vykonať	150.00
	2024		stavebná inštalácia vnútri	1	AD3	5	2021									vykonať	180.00
	2025		stavebná inštalácia vonku	14	AD3	4	2021									vykonať	90.00
	2026		bleskozvod	19	AD3	4	2021									vykonať	180.00
	2027	VONKAJŠIE OSVETLENIE	celé zariadenie	14	AD8	4	2017										

DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Senica	2028	TRAFOSTANICA	NN rozvádzač RH1 (8 pólový)	1	AD8	5	2020		5					vykonať	160.00				
	2029		NN rozvádzač RP10 (2 pólový)	2	AD8	5	2020		6					vykonať	180.00				
	2030		NN rozvádzač RC-kompenz.(1 pólový)	2	AD8	5	2020		9					vykonať	60.00				
	2031		NN rozvádzač RU1 (2 pól), usmerňovače	2	AD8	5	2020		8					vykonať	80.00				
	2032		stavebná inštalácia (prízemie, stanovištia)	2	AD8	5	2020							vykonať	50.00				
	2033		stavebná inštalácia (suterén)	2	AD8	5	2020										vykonať	50.00	
	2034	PRIMACIA STANICA FEK. VOD	uzemňovacia sieť trafostanice	5	AD8	3	2020							vykonať	180.00				
	2035		vonkajšie osvetlenie objektu	14	AD8	4	2020						vykonať	40.00					
	2036		bleskozvod objektu A, L	14	AD8	4	2020						vykonať	160.00					
	2037		technologická elektroinštalácia vnútri	1	AD3	5	2020						vykonať	280.00					
	2038		technologická elektroinštalácia vonku	1	AD3	4	2020						vykonať	320.00					
	2039		stavebná inštalácia vnútri	1	AD3	5	2020						vykonať	140.00					
	2040		HRHV - celé zariadenie	14	AD8	4	2017							vykonať	320.00				
	2041		DRP - celé zariadenie	14	AD2	4	2017							vykonať	340.00				
DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Senica	2042		ŠNČS - šneky, ovládanie, stavidlá (4 kusy)	5.7	AD3	3	2018						vykonať	280.00					
	2043		ŠNČS - česle, ovládanie (2 kusy)	5.7	AD8	3	2018						vykonať	140.00					
	2044	VSTUPNÁ	ŠNČS - lis zhrabkov	5	AD2	3	2018						vykonať	150.00					
	2045		ŠNČS - stavebná inštalácia	5	AD8	3	2018						vykonať	120.00					
	2046	ČERPACIA	ŠNČS - zásuvkové rozvodnice	5	AD2	3	2018						vykonať	90.00					
	2047		VOO - rozv. RIS a HENSEL (vo fasáde)	14	AD3	4	2016						vykonať	80.00					
	2048		VOO - klimatizácia	14	AD3	4	2016						vykonať	120.00					
	2049		Rotomar BK60Z-34VW 1,1 kW	5	AD3	3	2021						vykonať	80.00					
	2050		VOO - stav.inštalácia vonkajších priestorov	14	AD3	4	2016						vykonať	180.00					
	2051		bleskozvod	19	AD3	4	2016						vykonať	150.00					
	2052	LAPAK PIESKU A ODLAHCENIE	pojazdny most, ovládanie	14	AD4	4	2020						vykonať	120.00					
	2053		stavidlá, ovládanie	14	AD5	4	2020						vykonať	140.00					
	2054		separátor piesku	14	AD6	4	2020						vykonať	100.00					
	2055		vonkajšie okolie objektu	14	AD7	4	2020						vykonať	80.00					
	2056		uzemňovacia sústava	14	AD8	4	2020						vykonať	140.00					
	2057	USADZOVACIE NADRŽE	pojazdny most č.1 (ľavý), ovládanie	5	AD3	3	2020						vykonať	120.00					
	2058		pojazdny most č.2 (pravý), ovládanie	5	AD4	3	2020						vykonať	120.00					
	2059		motory náklonných žlabov	5	AD3	3	2020						vykonať	140.00					
	2060		koridor - šúpatká (4 ks)	5	AD4	3	2020						vykonať	80.00					
	2061		koridor - čerpadlo presak. Vód	6	AD3	1	2020						vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00	
	2062		koridor - čerpadlo surov. kalu a svetlo	5	AD4	3	2020						vykonať	90.00					
	2063		uzemňovacia sústava	14	AD3	4	2020						vykonať	160.00					
	2064		nádrž 1 (pri TS) - areátor s miešadlom	6.7	AD2	1	2020						vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00	
	2065		nádrž 1 (pri TS) - sondy	6.7	AD3	1	2020						vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00	
	2066	REGENERACNÉ	nádrž 1 (pri TS) - ponorné miešadlo	6.7	AD8	1	2020						vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00	
	2067		nádrž 2 (pri BIONERGY) - areátor s miešadlom	6.7	AD3	1	2020		199				vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00	
	2068	NÁDRŽE	nádrž 2 (pri BIONERGY) - sondy	6.7	AD8	1	2020		4				vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00	
	2069		nádrž 2 (pri BIONERGY) - ponor.miešadlo	6.7	AD2	1	2020		31				vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00	
	2070		uzemňovacia sústava	14	AD3	4	2020		10				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00	
	2071		nádrž 1 (pri TS) - ponorné miešadlo	6.7	AD8	1	2020		20				vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00	
	2072		nádrž 1 (pri TS) - sondy	6.7	AD2	1	2020						vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00	
	2073	ANAERÓBNÉ	nádrž 2 (pri BIONERGY) - ponorné mieš.	6.7	AD3	1	2020						vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00	
	2074		nádrž 2 (pri BIONERGY) - sondy	6.7	AD8	1	2020						vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00	
	2075	NÁDRŽE	feka čerpadlo v šachte	6	AD2	1	2020						vykonať	50.00	vykonať	50.00	vykonať	50.00	
	2076		osvetlenie v šachte	5	AD8	3	2020						vykonať	40.00	vykonať	40.00	vykonať	40.00	
	2077		vonkajšie okolie objektu	14	AD2	4	2020						vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00	
	2078		uzemňovacia sústava	14	AD3	4	2020						vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00	
	2079		nádrž 1 (pri ČSVK) - ponorné miešadlá	6.7	AD8	1	2020						vykonať	130.00	vykonať	130.00	vykonať	130.00	
	2080		nádrž 1 (pri ČSVK) - sondy	6.7	AD3	1	2020						vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00	
	2081		nádrž 1 (pri ČSVK) - zás.rozvodnica	6.7	AD3	1	2020						vykonať	40.00	vykonať	40.00	vykonať	40.00	
	2082	DENITRIFIKACNE	nádrž 2 (pri ČSPZK) - ponorné miešadlá	6.7	AD8	1	2020						vykonať	130.00	vykonať	130.00	vykonať	130.00	
	2083	NÁDRŽE	nádrž 2 (pri ČSPZK) - sondy	6.7	AD2	1	2020						vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00	
	2084		nádrž 2 (pri ČSPZK) - zás.rozvodnica	6.7	AD3	1	2020						vykonať	40.00	vykonať	40.00	vykonať	40.00	
	2085		uzemňovacia sústava	14	AD3	4	2020						vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00	

DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - ČOV Senica	2086		nádrž 1 (pri ČSVK) - ponorné čerpadlo	6,7	AD8	1	2020				vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00
	2087	NITRIFIKAČNÉ	nádrž 1 (pri ČSVK) - sondy	6,7	AD2	1	2020				vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00
	2088		nádrž 2 (pri ČSPZK) - ponorné čerpadlo	6,7	AD3	1	2020				vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00
	2089	NÁDRŽE	nádrž 2 (pri ČSPZK) - sondy	6,7	AD3	1	2020				vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00
	2090		uzemňovacia sústava	14	AD8	4	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	2091		motory pohonov (4 ks)	5	AD2	3	2018				vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
	2092	DOSADZOVACIE	ponorné čerpadlá	6	AD8	1	2020				vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00
	2093		koridor - čerpadlo presak. vôd a svetlo	6	AD2	1	2020				vykonať	90.00	vykonať	90.00	vykonať	90.00
	2094		rozdávzač - ovládanie ,dávkovanie sbstrátu	5	AD3	3	2018				vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00
	2095		uzemňovacia sústava	14	AD8	4	2020				vykonať	120.00	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	2096		rozdávzač KSB II (vonku	14	AD8	4	2017				vykonať	60.00				
	2097	TERCIÁLNE	vnútorná technológia terciálneho dočistenia	6	AD3	1	2020				vykonať	210.00	vykonať	210.00	vykonať	210.00
	2098		stavebná inštalácia	5	AD8	3	2018				vykonať	80.00				
	2099	DOČISTENIE	uzemňovacia sústava	6	AD2	1	2020				vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
	2100		vonkajšie osvetlenie	5	AD2	5	2016				vykonať	70.00				
	2101		technologická elektroinštalácia v ČS	5	AD3	3	2018				vykonať	180.00				
	2102		zás.rozdávzač	5	AD3	3	2018				vykonať	40.00				
	2103	ČERPACIA	motor na miešanie kalu na zahusťovákú	7	AD8	3	2018				vykonať	60.00				
	2104	STANICA	čerpadlo (2 ks)	5	AD2	3	2018	81			vykonať	80.00				
	2105	ZAHUSTENÉHO	stavebná inštalácia	2	AD8	5	2016				vykonať	90.00				
	2106	KALU	vonkajšie osvetlenie	14	AD2	4	2017	4			vykonať	80.00				
	2107		bleskozvod na strojojni	19	AD3	4	2017				vykonať	120.00				
	2108		bleskozvod na zahusťovákú	19	AD8	4	2017				vykonať	80.00				
	2109		rozdávzač RM 03 (6 pólový)	2	AD3	5	2016									
	2110	ČERPACIA	stavebná inštalácia - prízemie	2	AD3	5	2016									
	2111	STANICA	suterén - čerpadlá 3 ks + ovl. rozvodnice	5	AD8	3	2018				vykonať	90.00				
	2112	VRATNÉHO	suterén - šúpatko prebytočného kalu	5	AD2	3	2018				vykonať	50.00				
	2113	KALU	suterén - kompresor	5	AD3	3	2018				vykonať	50.00				
	2114		suterén - stavebná inštalácia	5	AD8	3	2018				vykonať	50.00				
	2115		ponorné čerpadlo v studni	6	AD2	1	2020				vykonať	50.00	vykonať	50.00	vykonať	50.00
	2116		vonakajšie osvetlenie objektu	14	AD8	4	2017				vykonať	60.00				
	2117		bleskozvod	19	AD8	5	2017				vykonať	120.00				
	2118		bleskozvod	19	AD2	5	2016				vykonať	120.00	vykonať			
	2119	SIRAN ZELEZITY	technologická elektroinštalácia	14	AD3	4	2020				vykonať	140.00				
	2120		uzemňovacia sústava	14	AD3	4	2020				vykonať	120.00				
	2121	VNÚTORNÁ	ponorné čerpadlo + plavák - pri TS	6,7	AD3	1	2020				vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00
	2122	KANALIZÁCIA	ponorné čerpadlo + plavák - pri BIONERGY	6,7	AD3	1	2020				vykonať	60.00	vykonať	60.00	vykonať	60.00
	2123	ODLAHCOVAK NA VYSTUPE	CELE ZARIADENIE OBJEKTU	14	AD3	4	2020				vykonať	160.00				
	2124	VYSTUP	CELE ZARIADENIE OBJEKTU	14	AD3	4	2020				vykonať	160.00				
	2125	VONKAJSIE OSVETLENIE	CELE ZARIADENIE OBJEKTU	14	AD4	4	2020				vykonať	860.00				
	2126	Sklady	vonkajšie osvetlenie objektu	2	AD3	5	2016				vykonať	120.00				
	2127	A GARAZE	bleskozvod	1	AD2	5	2016				vykonať	240.00				
v Skalica	2128	NN PRIPOJKA pre ČOV	PRIS (pri hlavnom vstupe) - 2ks	14	AD3	4	2020				vykonať	100.00				
	2129		vývody z PRIS do ČOV	14	AD3	4	2020				vykonať	120.00				
	2130		PRIS rozvávzač v múre vonku	14	AD2	4	2017	10					vykonať	80.00		
	2131		rozdávzač RM1 (3 pólový)	2	AD3	5	2019				vykonať	80.00				
	2132		rozdávzač (2 pólový)	2	AD3	5	2019				vykonať	60.00				
	2133		rozdávzač RC (1 pólový)	2	AD3	5	2019				vykonať	60.00				
	2134		rozdávzač RS (zapustený v stene)	2	AD3	5	2019				vykonať	60.00				
	2135		stavebná inštalácia (prízemie)	2	AD3	5	2019				vykonať	240.00				
	2136	SOCIALNA BUDOVA	stavebná inštalácia (sprchy)	6	AD3	1	2020				vykonať	80.00	vykonať	80.00	vykonať	80.00
	2137		stavebná inštalácia (umvárký a WC)	2	AD8	3	2018						vykonať	60.00		
	2138		stavebná inštalácia (suterén)	5	AD3	3	2018						vykonať	90.00		
	2139		plynová kotolňa (stav+technológia)	13	AD8	2	2019						vykonať	220.00		
	2140		bleskozvod (objektov B,C)	20	AD2	1	2020				vykonať	240.00	vykonať	240.00	vykonať	240.00

DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÍ	2255	Dúchareň	Stavebná inštalácia z RS13	3	AD3	5	2016								vykonať	240.00
	2256		bleskozvod	19	AD3	4	2020								vykonať	140.00
	2257	Dosadzovacie Nádrže	Elektroinštalácia technológie	3	AD3	4	2020								vykonať	330.00
	2258	Terciálne dočistenie	Elektroinštalácia technológie	3	AD8	1	2020								vykonať	280.00
	2259		Elektroinštalácia technológie z RM2	5	AD3	4	2020								vykonať	310.00
	2260	Čerpacia stanica vrat. a prebyť. Kalu	bleskozvod	5	AD3	4	2020								vykonať	120.00
	2261		elektroinštalácia stavebná z RS16	19	AD3	5	2020								vykonať	110.00
	2262		Technologická inštalácia z RM3	5	AD2	1	2020								vykonať	420.00
	2263	Uskladňovacia nádrž	Technologická inštalácia z RM3	5	AD3	4	2020								vykonať	420.00
	2264		stavebná elektroinštalácia z RS17	5	AD2	4	2020								vykonať	90.00
	2265	Havarijná nádrž	Technologická inštalácia z RM3	5	AD8	1	2020								vykonať	190.00
															vykonať	190.00
	2266	Homogenizačná nádrž kalu	Technologická inštalácia z RM3	5	AD2	1	2020								vykonať	220.00
															vykonať	220.00
	2267		Technológia z RM3	1	AD3	4	2020								vykonať	180.00
	2268	Strojovňa odvodu kalu	Stavebná inštalácia z RS20	1	AD3	4	2020								vykonať	90.00
	2269		bleskozvod	1	AD3	4	2020								vykonať	120.00
	2270		Stavebná inštalácia	5	AD2	4	2020								vykonať	90.00
	2271	Krytá skládka kalu	bleskozvod	5	AD2	4	2020								vykonať	80.00
	2272		Stavebná inštalácia	5	AD3	5	2016								vykonať	120.00
	2273	Velín	kotliňa 3ks kotle	5	AD8	5	2016								vykonať	270.00
	2274		plynomerňa	5	AD3	2	2019								vykonať	90.00
	2275	a rozvodňa	bleskozvod	19	AD3	2	2019								vykonať	120.00
	2276	Studňa a rozvod úž.vody	ponorné čerpadlo	1	AD3	2	2020								vykonať	60.00
	2277		stavebná inštalácia	1	AD8	1	2020								vykonať	110.00
	2278	Trafostanica	vývod nn z transformátora	5	AD3	4	2017								vykonať	50.00
	2279	kiosková	rozvádzač nn	5	AD8	4	2017								vykonať	80.00
	2280		bleskozvod a uzemnenie	5	AD3	4	2017		97						vykonať	120.00
	2281	Sekundárny kábový rozvod	napájanie skriň 1-SR3.1 až 4-SR3.1, RIS	5	AD3	4	2020								vykonať	120.00
	2282		Technologická inštalácia suterén + stavebná inštalácia	14	AD2	4	2017									
	2283	CERPACIA STANICA	Technologická inštalácia prízemí + stavebná inštalácia	14	AD3	5	2020							vykonať	290.00	
	2284		Bleskozvod	19	AD2	4	2017									
	2285		Elektroinštalácia suterén	5	AD2	4	2020									
	2286	SOCIALNA	Elektroinštalácia prízemie	5	AD2	5	2020								vykonať	160.00
	2287		Kúpeľňa a sprcha prízemie	1	AD3	1	2020								vykonať	60.00
	2288		Vonkajšie osvetlenie	1	AD3	4	2020								vykonať	60.00
	2289	BUDOVA	Bleskozvod	19	AD8	4	2017								vykonať	150.00
	2290	Vonkajšie osvetlenie	Stožiare vonkajšieho osvetlenia	4	AD2	4	2017									
	2291	Havarijná nádrž	Technologická inštalácia	1	AD8	4	2017								vykonať	240.00
- bleskozvod	2292	MERNÝ OBJEKT NA PRÍTOKU	celé zariadenie	19	AD3	4	2022	400							vykonať	120.00
	2293	DÚCHARENĀ A LAPÁK PIESKU EB	celé zariadenie	19	AD3	4	2017	404							vykonať	180.00
	2294	ČERPACIA	celé zariadenie													
	2295	STANICA		19	AD3	4	2017	405							vykonať	220.00
	2296	SUR. KALU FB														
	2297	UZÁVEROVÁ	celé zariadenie	19	AD3	4	2017	406							vykonať	160.00
	2298	ŠACHTA														
	2299	(s lapačom tuku) GC														
	2300	TRAFOSTANICA	celé zariadenie	19	AD3	4	2017	407							vykonať	150.00
	2301	TS 904														
	2302	HB														
	2303	GARÁŽE	celé zariadenie	19	AD3	4	2017	408							vykonať	260.00
	2304	OSOB A NÁKLAD.														
	2305	ÁUT IB														
	2306	DIELNE	celé zariadenie	19	AD3	4	2017	409							vykonať	310.00
	2307	MALÁ KOTOLŇA														
	2308	JB														

DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - UČOV Vrakúša - technológia	2412		rozdávdač RM1 + RM 2.1		AD3	3	2018	CT3	164		vykonať	80.00				
	2413	DÚCHARENÉ mimo	rozdávdač RV1.1		AD3	3	2018	CT4	15		vykonať	60.00				
	2414	PREVÁDZKY	žeriav elektrický	5	AD3	3	2018	CT5			vykonať	180.00				
	2415		kompenzačné rozváždače	1	AD3	5	2021	DT5					vykonať	120.00		
	2416	TRAFOSTANICA TS904	prízemie - NN rozváždače a pripojenie od TR1-3	1	AD3	5	2021	DT7	30		vykonať	180.00				
	2417		osvetlenie na poschodí TS 904	1	AD3	5	2021	DT8							vykonať	60.00
	2418	KÁBLOVÉ	napoj.TG rozv.a prepoj. , kábl.rozv v bet.tvárnici., oceľ	14	AD8	4	2017	ET1					vykonať	120.00		
	2419	ROZVODY ET	rozv. S e..motor - I.stav., chránič.rozvodnice RIS, HDS	14	AD2	4	2017	ET1					vykonať	120.00		
	2420	LAPAK	lapač tukov - pojazd.vozíky, RM 703,	14	AD8	4	2017	FT1					vykonať	240.00		
	2421		drapák tukov - priestor obsluhy	1	AD2	4	2017	FT2	48				vykonať	110.00		
	2422	TUKOV	drapák tukov - motor. el. ištálacia	1	AD2	4	2017	FT3			vykonať	190.00				
	2423	USADZOVACIE NADRŽE GT	servopohony a stieranie, motor.inšt. RM 706	5	AD3	3	2019	GT1					vykonať	410.00		
	2424		priestor rozváždača, RM 709.1 a RM 709.2	1	AD8	3	2019	HT1	15				vykonať	500.00		
	2425	ČSSK 1 + 2	suterén, kabeláž	5	AD3	3	2019	HT2					vykonať	200.00		
	2426	HT	Rozv. 3DPS (AS RTP)		AD8	3	2019	HT3						vykonať	320.00	
	2427	AKTIVAČNÉ	suterén, MO1-MO13,	5	AD2	3	2018	IT1	31		vykonať	180.00				
	2428	NADRŽE IT EU	motor. inš (servo, čerp.), + vývody	14	AD3	3	2018	IT2	113		vykonať	450.00				
	2429		rozv. RM 71 - dúchadá	1	AD8	3	2018	JT1	4		vykonať	300.00				
	2430	DÚCHARENÉ	rozv. RM 72 - miešadlá, uzávery	5	AD3	3	2018	JT2			vykonať	380.00				
	2431		Miešadla-aktivačne nádrže, Elektrická ištálacia NN		AD3	3	2018	JT3			vykonať	420.00				
	2432	JT EU	žeriav, prízemie	1	AD3	3	2018	JT4	38		vykonať	150.00				
	2433	DOSADZOVACIE	ČS VK pri DN - 16ks	14	AD3	4	2019	KT1	5							
	2434	NADRŽE KT EU	ČS plávajúcich nečistôt - 16ks	5	AD8	1	2020	KT2			vykonať	1,600.00	vykonať	1,600.00	vykonať	1,600.00
	2435		2 ks kompenzačných rozváždačov ER01RC02/01	1	AD8	5	2020	LT1					vykonať	240.00		
	2436	TRAFSTANICA 1013	NN časť TS - vývody do 1000 V	1	AD8	5	2020	LT2					vykonať	600.00		
	2437	ČERPACIA	priestor rozv. RM 724, motorická ištálacia	1	AD8	3	2019	LT3	18				vykonať	560.00		
DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD - UČOV Vrakúša - technológia	2438	STANICA	ČSZK I + ZN 2-6, motorická ištálacia	14	AD2	3	2019	LT4	72				vykonať	600.00		
	2439	ZAHUSTENÉHO KALU+ZN 2-6 MT	suterén - kabeláž	5	AD3	3	2019	LT5					vykonať	180.00		
	2440	ČERPACIA	rozv. RM 718	14	AD8	3	2018	NT1	57		vykonať	100.00				
	2441	STANICA	motor. inšt. čerp. M1 - M5, M21	5	AD3	3	2018	NT2			vykonať	370.00				
	2442	VRATNÉHO KALU NT EU	priestor motorov, ponor, čerpadlá a motor inšt.v.č. 104/2015	1	AD8	3	2018	NT3			vykonať	290.00				
	2443	AUTO. STANICAÚŽITKOVEJ VODY OT	rozdávdač RM 01 Schneider vč.55/2016	6	AD2	1	2020	OT1	59		vykonať	320.00	vykonať	320.00	vykonať	320.00
	2444	VONKAJŠIE KABLOVE	priestor rozv. RH	1	AD3	3	2018	PT1	486		vykonať	280.00				
	2445	ROZVODY PT	káblové rozvody NN	5	AD3	3	2018	PT3			vykonať	400.00				
	2446	AS RTP	rekoštrukcia dispečingu	1	AD3	3	2019	RT1					vykonať	380.00		
	2447	MECHANICKÝ	IDP10 - rozv.	14	AD8	3	2019	RT2					vykonať	290.00		
	2448	STUPEŇ RT	rozv. - hrablice	5	AD2	3	2019	RT3					vykonať	120.00		
	2449	AS RTP	optimalizácia aktivácie - AS RTP	1	AD3	3	2018	ST1			vykonať	180.00				
	2450	BIOLOG. STUPEŇ ST EU	dúchareň - AS RTP	1	AD8	3	2018	ST2			vykonať	400.00				
											SPOLU:	98,390.00		119,995.00		78,670.00
											Cena celkom v EUR bez DPH			297,055.00		

Vysvetlivky :
obj. - objekt
UO - uzáverový objekt
AŠ - armantúrna šachta
RŠ - rozdelovacia šachta
Vykonať - revízia

	P. č.	Objekt	Revízny objekt	Prostredie	Vonkajšie vplyvy	Lehota prehládok	Posledná revízia	Rok výroby/ evidenčné číslo	Počet vývodov	Poznámky, doplňujúce údaje	2,024	Cena za položku v EUR bez DPH za rok 2024	2,025	Cena za položku v EUR bez DPH za rok 2025	2,026	Cena za položku v EUR bez DPH za rok 2026
DIVÍZIA VÝROBY VODY- PVV Holíč a Myjava	2451	ÚV Holíč	bleskozvod - hlav.budova	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2022		33						vykonať	300.00
	2452		bleskozvod - úpravňa	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2022								vykonať	300.00
	2453		bleskozvod - čer.stanica	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2022								vykonať	300.00
	2454		bleskozvod - hala bazénov	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2022								vykonať	300.00
	2455	VZ Holíč	bleskozvod - trafostanica	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2022		2						vykonať	200.00
	2456		bleskozvod - ČS I,II,III	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2022		6						vykonať	600.00
	2457	VDJ Holíč	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		2				vykonať	200.00		
	2458	VDJ Skalica - nový	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		2						vykonať	200.00
	2459	VDJ Skalica - starý	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		3						vykonať	225.00
	2460	VZ Skalica	bleskozvod - ČS+trafostanica	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		4				vykonať	300.00		
	2461		bleskozvod - HŠ 4	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		2				vykonať	150.00		
	2462		bleskozvod - RH 12	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		2				vykonať	150.00		
	2463		bleskozvod - HKH 1,2,3,4	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		8				vykonať	600.00		
	2464	ČS Zlatnícka dolina	bleskozvod murovanej ČS	vonkajšie	AA7,AB7,AD6	4	10/7/2022		4						vykonať	300.00
	2465	VDJ Zlatnícka dolina	bleskozvod murovaného VDJ	vonkajšie	AA7,AB7,AD6	4	10/7/2022		3						vykonať	225.00
	2466	ÚV Kúty	bleskozvod - prev.budova	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		6				vykonať	300.00		
	2467		bleskozvod - úpravňa	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2022		10				vykonať	500.00		
	2468		bleskozvod - kotolňa	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		4				vykonať	200.00		
	2469		bleskozvod - hospod.zariadenie	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		18				vykonať	900.00		
	2470		bleskozvod - vodojem	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		3				vykonať	225.00		
	2471		bleskozvod - studne HK1, HK2	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		4				vykonať	300.00		
	2472	VDJ Šaštín + ČS	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		3				vykonať	300.00		
	2473	VDJ Smolinské	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2022		2				vykonať	200.00		
	2474	VDJ Gbely	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		2				vykonať	200.00		
	2475	ÚV Gbely	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		6				vykonať	450.00		
	2476	ČS Petrova Ves	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2022		2				vykonať	200.00		
	2477	VDJ Petrova Ves	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2022		1				vykonať	125.00		
	2478	VDJ Unín	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		1				vykonať	125.00		
	2479	ÚV V. Leváre	bleskozvod - úpravňa	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		4				vykonať	300.00		
	2480		bleskozvod - garáže	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		2				vykonať	200.00		
	2481	ČS Studienka	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		2				vykonať	200.00		
	2482	ČS Letničie	bleskozvod - len !!!	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2021		2				vykonať	200.00		
	2483	VDJ Brezová č. 1 starý	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		2		vykonať	200.00				
	2484	VDJ Brezová č. 2 nový	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		1		vykonať	100.00				
	2485	VZ HVB 1 Periská Brezová	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2022		1						vykonať	125.00
	2486	VDJ Košariská	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2022		1						vykonať	
	2487	VDJ Bukovec	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		1		vykonať	125.00				
	2488	VZ HGB 1 Bukovec	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		2		vykonať	200.00				
	2489	VDJ Podbranč	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		2		vykonať	200.00				
	2490	ČS Chrenkech járok	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		3		vykonať	225.00				
	2491	VDJ Červená Hora	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		2		vykonať	200.00				
	2492	ČS Fajnory - nová Prašník	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		5		vykonať	375.00				
	2493	VDJ Myjava 2x250 m3	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		2		vykonať	200.00				
	2494	VDJ Myjava 2x400 m3	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		2		vykonať	200.00				
	2495	VDJ Myjava 1x1000 m3	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		2		vykonať	200.00				
	2496	ČS Polianka	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		2		vykonať	200.00				
	2497	VDJ + ČS Poriadie	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		2		vykonať	200.00				
	2498	VDJ + ČS Paprad	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		1 + 5		vykonať	530.00				
	2499	VDJ u Borovských	bleskozvod	vonkajšie	AA7,AB7, AD4	4	2020		2		vykonať	200.00				

NN na DVV - PVV Holič a Mýjava	2500		tech.suterén	normálne 3.1	AA5, AB5,AD1, AF3	5	2022		32							vykonať	450.00
	2501		rozvodňa NN a VN	normálne 3.1	AA5, AB5,AD1, AF3	5	2022		3							vykonať	125.00
	2502		ost.vnútor.priestory	základné 3.1	AA5, AB5,AD1, AF3	5	2022		79							vykonať	980.00
	2503		hala bazénov	normálne 3.1	AA5, AB5,AD1, AF3	5	2020		142							vykonať	1,960.00
	2504		ost.vonk.priestory	vonkajšie 4.1	AA7, AB7, AD4	4	2020		5							vykonať	125.00
	2505		hala prevzdušnenia vonk.	vonkajšie 4.1	AA7, AB7, AD1	4	2020		15							vykonať	200.00
	2506		miestnosť prevzdušnenia	vlhké 3.2.3	AB5, AD2	3	2022		5							vykonať	125.00
	2507	ÚV Holič	sklad vápna	prašné s prachom nehorlavím 3.2.7	AB5, AD1, AE4, AF1	3	2022		7							vykonať	150.00
	2508		sklad HCl a chloritanu sodného	so zvýšenou korozívnou agresivitou 3.2.5	AA5, AB5, AD1, AF4	3	2022		22							vykonať	225.00
	2509		sklad chem.laboratória	so zvýšenou korozívnou agresivitou 3.2.5	AA5, AB5,AD1, AF3	3	2022		1							vykonať	125.00
	2510		chem.laboratórium - digestor	so zvýšenou korozívnou agresivitou 3.2.5	AA5, AB5, AD1, AF4	3	2022		9							vykonať	225.00
	2511	VZ Holič	armat.komora	vlhké 3.2.3	AB5, AD2	3	2023		3							vykonať	150.00
	2512		trafostanica	normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2021		14							vykonať	300.00
	2513			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020		2			vykonať	100.00				
	2514		ČS 1,2,3	normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2021		19							vykonať	375.00
	2515			vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020		10			vykonať	150.00				
	2516		studne HŠ 20 - 33	vonkajšie pod prístreškom 4.1.2	AA7, AB7, AD1	4	2022		173							vykonať	2,320.00
	2517	VZ Holič, HČ 1,2,3		mokrú 3.2.4	AD8	1	2023		30			vykonať	375.00	vykonať	375.00	vykonať	375.00
	2518		vnútorné priestory	normálne 3.1.2	AB5, AD1	5	2021		2							vykonať	125.00
	2519		vonkajšie	vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020		20			vykonať	160.00				
	2520	VDJ Holič	studne	mokrú 3.2.4	AD8	1	2023		6			vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00
	2521		vonkajšie	vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7, AD4	4	2022		3							vykonať	150.00
	2522	VZ Kopčany HKH 1,2,3,4	trafostanica	vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7,AD4	4	2020		4			vykonať					
	2523		studne	mokrú 3.2.4	AD8	1	2023		16			vykonať	200.00	vykonať	200.00	vykonať	200.00
	2524	ČS Zlatnícka dolina	vnútorné priestory	normálne 3.1.2	AA5,AB5,AD1	5	2021		11							vykonať	225.00

NN na DVV - PVV Holíč a Myjava	2525	VDJ Zlatnícka dolina	vonkajšie osvetlenie	vonkajšie 4.1	AA8,AB8,AD4	3	2022		1					vykonať	125.00			
	2526		akumulačná nádrž	mokrý 3.2.4	AD8	1	2022		1		vykonať	125.00	vykonať	125.00	vykonať	125.00		
	2527	VDJ Šaštín + ČS	vstupná chodba,sociálne zariadenia,miestnosť obsluhy,podesta	Protokol 38/2022	AA5,AD1	5	2019		37		vykonať	542.00						
	2528		armatúrna komora,sklad - vstupná chodba,sklad chloritanu sodného	Protokol 38/2022	AD1,BC3	3	2021		10		vykonať	200.00						
	2529	ČS - Šaštín Stráže	vstupná podesta	normálne	AA5,AD1	5	2019		5		vykonať	150.00						
	2530		armatúrna komora	vlhké	AD1,BC3	5	2019		5		vykonať	150.00						
	2531	VDJ Smolinské	vnút.priestory	normálne 3.1.2	AA5, AB5, AD1	5	2021		6						vykonať	175.00		
	2532	VDJ Gbely	vnútorné	normálne 3.1.2	AA5, AB5, AD1	5	2019		14		vykonať	160.00						
	2533		vonkajšie	vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7, AD4	4	2022		2					vykonať	125.00			
	2534	ÚV Gbely	suterén	vlhké 3.2.3	AB5, AD2	3	2022		0				vykonať	140.00				
	2535		vstupná miestnosť dieľňa,miestnosť čističa,úpravná vody ultrafiltrácia,ostatné vnútorné priestory,umývárne ostatné priestory	Protokol 40/2022	AA5,AD1	5	2019		83		vykonať	1,420.00						
	2536		sklad chloritanu sodného	Protokol 40/2022	AD1,AF3	3	2021		4		vykonať	125.00						
	2537		akumulačné nádrže	Protokol 40/2022	AA5,AD2	3	2021		3		vykonať	125.00						
	2538		vonkajšie	vonkajšie 4.1	AA7, AB7, AD4	4	2020		3		vykonať	125.00						
	2539	ČS P.Ves	vnútorné	normálne 3.1.2	AA5, AB5, AD1	5	2019		28		vykonať	425.00						
	2540	VDJ P.Ves	vstupná miestnosť	normálne	AA5,AD1	5	2019		13		vykonať	250.00						
	2541		akumulačné nádrže č. 1 a č. 2	mokrý	AA5,AD8	1	2023		2		vykonať	125.00	vykonať	125.00	vykonať	125.00		
	2542		armatúrna komora	vlhké	AD1,BC3	4	2020		4		vykonať	125.00						
	2543	ČS Unín	vonkajšie	vonkajšie pod prístreškom 4.1.2	AA7, AB7, AD1	4	2022		22						vykonať	324.00		
	2544		šachta	mokrý 3.2.4	AD8	1	2023		7		vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00		
	2545	VDJ Unín	vnútorné	normálne 3.1.2	AA5, AB5, AD1	5	2019		16		vykonať	280.00						
	2546		vstupná miestnosť	Protokol 36/2022	AA5,AD1	5	2019		5		vykonať	125.00						
	2547		akumulačné nádrže č. 1 a č. 2	Protokol 36/2022	AA5,AD8	1	2023		2		vykonať	125.00	vykonať	125.00	vykonať	125.00		
	2548		armatúrna komora	Protokol 36/2022	AD2,BC3	3	2021		4		vykonať	125.00						
	2549		vonkajšie	vonkajšie 4.1	AA7, AB7, AD4	4	2022		3						vykonať	125.00		
	2550	VDJ Skalica, starý/nový	vonkajšie	vonkajšie pod prístreškom 4.1.2	AA7, AB7, AD1	4	2021		4				vykonať	125				
	2551		vstupná podesta	Protokol 35/2022	AA5,AD1	5	2019		50		vykonať	790						
	2552		akumulačné nádrže pravá a ľavá	Protokol 35/2022	AD2,AD8	1	2023		3		vykonať	125	vykonať	125.00	vykonať			
	2553		armatúrna komora	Protokol 35/2022	AA5,BC3	3	2021		10		vykonať	175						

NN na DVV - PVV Holíč a Myjava	2554	VZ Skalica, 13 ks studní + budova ČS	rozdávkače	vonkajšie pod prístreškom 4.1.2	AA7, AB7, AD1	4	2021		47				vykonať	745.00		
	2555		vonkajšie	vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7, AD4	4	2020		10		vykonať	200.00				
	2556		zberná nádrž	mokrý 3.2.4	AD8	1	2023		21		vykonať	280.00	vykonať	280.00	vykonať	280.00
	2557		studne	mokrý 3.2.4	AD8	1	2023		26		vykonať	520.00	vykonať	520.00	vykonať	520.00
	2558	ÚV Kúty	hala filtrov, sklad vápna, sklad fosforečn., rozrábanie vápenného mlieka, výroba NaClO2 výroba, výroba NaClO2 vstup	Protokol 45/2022	AA5, AD1, AD2	3	2023		84						vykonať	1,726.00
	2559		vonkajšie priestory	vonkajšie 4.1	AA7, AB7, AD4	4	2020		0		vykonať	120.00				
	2560		neb. požiar horľ. hmôt 3.3.1	regu. sta. plynu	AA4, AB5, AE1, AF1	2	2022		1		vykonať	125.00			vykonať	125.00
	2561		retenčná nádrž	Protokol 43/2022	AA5, AB5, AD8	1	2023		4		vykonať	1,254.00	vykonať	125.00	vykonať	125.00
	2562		mostový žeriav 2ks			1	2023		17		vykonať	375.00	vykonať	375.00	vykonať	375.00
	2563	ÚV Kúty Garáže	archív	Protokol 42/2022	AA5, BE2-N1	2	2023		10				vykonať	200.00		
	2564	VDJ Kúty	akumulačná nádrž ľavá a pravá	Protokol 43/2022	AA5, AD8	1	2023		2		vykonať	125.00	vykonať	125.00	vykonať	125.00
	2565		vnútor. priestory	normálne 3.	AA5, AB5, AD1	5	2019		13		vykonať	80.00				
	2566	VZ Kúty	studne	mokrý 3.2.4	AD8	1	2023		12		vykonať	250.00	vykonať	250.00	vykonať	250.00
	2567		ostat. vonkajšie	vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7, AD4	4	2020		10		vykonať	200.00				
	2568	ÚV Veľké Leváre	ostat. vnútorne	normálne 3.1.2	AA5, AB5, AD1	5	2021		17						vykonať	345.00
	2569		garáže	normálne 3.1.2	AA5, AB5, AD1	5	2020		7				vykonať	200.00		
	2570		armat. komora. akum.	vlhké 3.2.3	AB5, AD2	3	2021		5		vykonať	125.00				
	2571		akumu. nádrž	mokrý 3.2.4	AD8	1	2023		33		vykonať	550.00	vykonať	550.00	vykonať	550.00
	2572	ČS Studienka + rzv TS	studňa	mokrý 3.2.4	AD8	1	2023		5		vykonať	125.00	vykonať	125.00	vykonať	125.00
	2573		vonkajšia fasáda	Protokol 41/2022	AA8, AD4	1	2023		3		vykonať	125.00	vykonať	125.00	vykonať	125.00
	2574		elektromer-privod	vonkajšie 4.1	AA7, AB7, AD4	4	2022		2						vykonať	125.00
	2575	ATS Radimov	Pripojka NN			3	2023		10						vykonať	125.00
	2576		Rozvádzač RE			3	2023		2						vykonať	125.00
	2577	VDJ Košariská	armatúrna komora	vlhké	AD2	3	2021		3		vykonať	125.00				
	2578		ost. vnút. priest. vodojemu	normálne	AA5	5	2020		11				vykonať	225.00		
	2579	VDJ Myjava, 2x400	vstupná miestnosť	normálne	AA5, AD1	5	2021		10						vykonať	215.00
	2580		armatúrna komora	normálne	AA5, AD1	5	2020		2				vykonať	125.00		
	2581		rozdávkač elektromerový	vonkajšie	AA7	4	2020		2		vykonať	125.00				
	2582	VDJ Myjava, 2x250	vstupná miestnosť	základné	AA5, AD1	5	2020		10				vykonať	200.00		
	2583		suterén-miest. armat. a techn.	vlhké	AD2	3	2021		3		vykonať	125.00				
	2584	VDJ Myjava 2x1000 m3	armatúrna komora	Protokol 24/2022	AD1, BC3	4	2020		5		vykonať	175.00				
	2585	VDJ Jablonka - Vančák	vonkajšie	vonkajšie	AA7	4	2020		9		vykonať	200.00				
	2586		šachta	vlhké	AD2	3	2021		2		vykonať	125.00				
	2587	ČS Polianka	miestnosť obsluhy vodojemu	normálne	AB5	5	2021		3						vykonať	125.00
	2588		strojovňa / armat. šachta /	vlhké	AD2	3	2022		4				vykonať	125.00		
	2589		hlavný rozvádzač / v nadzem.	vlhké	AD2	3	2022		9				vykonať	200.00		
	2590		rozdávkač	vonkajšie	AA7	4	2020		2		vykonať	125.00				
	2591	VDJ+ČS Poradie	suterén / armat. komora /	vlhké	AD2	3	2022		6				vykonať	150.00		
	2592		ost. vnút. priestory	normálne	AB5	5	2021		12						vykonať	250.00
	2593		vonkajšie	vonkajšie pod	AA7	4	2020		1		vykonať	125.00				

- PVV Holíč a Myjava	2594	ČS + VDJ Paprad'	armatúrna komora a potr.	vlhké	AD2	3	2020		1						vykonať	100.00		
	2595		kanál pod strojovňou ČS	vlhké	AD2	3	2020		6						vykonať	150.00		
	2596		rozvodňa NN, sociálky	základné 3.1.1	AA5, AB5, AD1	5	2019		35			vykonať	550.00					
	2597		ost.vnúť.priestory nekúr.	normálne 3.1.2	AA5, AB5, AD1	5	2019		8			vykonať	200.00					
	2598		vonkajšie priestor. El.zar.	vonkajšie 4.1.1	AA7, AB7, AD4	4	2022		5						vykonať	125.00		
	2599	ČS Stará Myjava-Horný výhon	strojovňa	vlhké	AD2	3	2022		14					vykonať	275.00			
	2600		vonkajší priestor / el.zariad. /	vonkajšie	AA7	4	2020		1			vykonať	100.00					
	2601	VDJ u Borovských	miestnosť v pravo	vlhké	AD2	3	2020		12							vykonať	250.00	
	2602		šachta	vlhké	AD2	3	2020		2							vykonať	125.00	
	2603		rozdávzač RE 1	vonkajšie	AA7	4	2022		2							vykonať	125.00	
	2604	ČS Myjava -Javorinská	rozdávzač R1, šachta	vlhké	AD2	3	2021		8			vykonať	225.00					
	2605	ČS Brestovec u Svitkov	šachta	vlhké	AD2	3	2021		3			vykonať	125.00					
	2606	ČS St.Myjava - u Koníkov	rozdávzač	vonkajšie	AA7	4	2020		10			vykonať	250.00					
	2607		šachta	vlhké	AD2	3	2022		4					vykonať	125.00			
	2608	ČS St.Myjava Guzice	rozdávzač	vonkajšie	AA7	4	2022		1							vykonať	125.00	
	2609		šachta	vlhké	AD2	3	2023		4							vykonať	125.00	
	2610	VDJ Brezová č.1 2x250m3	vstupná miestnosť	normálne	AA5,AD1	5	2021		11								vykonať	250.00
	2611		armatúrna kmora	vlhké	AA5,BC3	4	2022		5								vykonať	125.00
	2612	VDJ Brezová č.2 2x250m3	vstupná miestnosť	normálne	AA5,AD1	5	2021		10								vykonať	250.00
	2613		armatúrna kmora	vlhké	AA5,BC3	4	2022		4								vykonať	125.00
		2614	Dielňa a garáže Brezová	vnútorné priestory	normálne 3.1.2	AA5	5	2020		5					vykonať	200.00		
		2615		základné 3.1.1	AA5, AB5	5	2020		5						vykonať	200.00		
		2616	VZ HVB 1 Periská	ponorné čerpadlo	mokrú 3.2.4	AD8	1	2022		1			vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
		2617		vonkajšie elektr. zar.	vonkajšie 4.1.1	AA5	4	2022		3							vykonať	125.00
		2618	VDJ u Belanských 2 x 30 m3	armatúrna komora	vlhké 3.2.3	AD2	3	2021		3			vykonať	125.00				
		2619	VDJ Bukovec 1 x 100 m3	vnútorné priestory	normálne 3.1.2	AB5	5	2020		6					vykonať	150.00		
		2620	VZ HGB 1 Bukovec (Žriedlová dolina)	ponorné čerpadlo	mokrú 3.2.4	AD8	1	2023		1			vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
		2621		ostatné vnútorné	normálne 3.1.2	AB5	5	2019		15			vykonať	250.00				
		2622		poistková skriňa	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2022		2							vykonať	125.00
		2623	VDJ Podbranč 1 x 100 m3	ostatné vnútorné	normálne 3.1.2	AB5	5	2021		8							vykonať	225.00
		2624		rozdávzač	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2020		8			vykonať	225.00				
		2625	VZ HGB 2 - Podbranč	ponorné čerpadlo	mokrú 3.2.4	AD8	1	2023		1			vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
		2626		vonkajšie elektr. zar.	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2022		8							vykonať	225.00
	2627	ČS Mosnáky - Košariská	chlórovňa	ormálne 3.1.	AA5,AD1	5	2020		3					vykonať	125.00			
	2628		miestnosť obsluhy	Protokol 27/2022	AA5,AD1	5	2020		10					vykonať	250.00			
	2629		vstupná plošina	Protokol 27/2022	AA5,AD1	5	2020		2					vykonať	100.00			
	2630		armatúrna komora	Protokol 27/2022	AD1,BC2	5	2020		7					vykonať	200.00			

NN na DVV	2631	ČS Chrenk. Járok - Košariská	miestnosť obsluhy	Protokol 29/2022	AA5,AD1	5	24.10.2022		4						vykonať	150.00		
	2632		sociálne zariadenie	Protokol 29/2022	AA5,AD1	5	24.10.2022		2						vykonať	100.00		
	2633		rozvodňa nn	Protokol 29/2022	AA5,AD1	5	24.10.2022		16						vykonať	285.00		
	2634		strojovňa	Protokol 29/2022	AA5,BC2	5	24.10.2022		6						vykonať	175.00		
	2635		armatúrna komora	Protokol 29/2022	AD2,BC3	3	24.10.2022		8					vykonať	225.00			
	2636		vstup do zlievacej komory	Protokol 29/2022	AA5,AD1	5	24.10.2022		1							vykonať	100.00	
	2637		chlórovňa	Protokol 29/2022	AA5,AD1	5	24.10.2022		2							vykonať	125.00	
	2638		vonkajšie osvetlenie	Protokol 29/2022	AA8,AD4	1	24.10.2022		2			vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00	
	2639		vonkajšie elektr. zar.	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2020		1			vykonať	100.00					
	2640		HPF 1 Chren. jár. - Košariská	ponorné čerpadlo	mokrý 3.2.4	AD8	1	2023		1			vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
2641		vonkajšie elektr. zar.	vonkajšie	AA7	4	2022		2							vykonať	125.00		
2642	HPF 2 Chren. jár. - Košariská	ponorné čerpadlo	mokrý 3.2.4	AD8	1	2023		1			vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00		
2643		vonkajšie elektr. zar.	vonkajšie	AA7	4	2022		2							vykonať	125.00		
2644	ČS Stanovisko - Prašník		Protokol 28/2022	AA5,AD1	5	2020		10						vykonať	275.00			
2645		miestnosť obsluhy	Protokol 28/2022	AA5,AD1	5	2020		2						vykonať	125.00			
2646			Protokol 28/2022	AA5,BC2	5	2020		7						vykonať	175.00			
2647		chlórovňa	Protokol 28/2022	AA5,AD1	5	2020		3							vykonať	125.00		
NN na DVV - PVV Holič a Myjava	2648	ČS Fajnory - Prašník - nová	armatúrna komora	vlhký 3.2.3	AD2	3	2022		10						vykonať	285.00		
	2649		obsluha, sociálky	základné 3.1.1	AA5	5	2021		10							vykonať	285.00	
	2650		vnútorné priestory	normálne 3.1.2	AA5	5	2021		29							vykonať	590.00	
	2651		vonkajšie elektr. zar.	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2020		4				vykonať	125.00				
	2652	ČS Fajnory - Prašník - stará	denná miestnosť	normálne	AA5,AD1	5	2020		6							vykonať	165.00	
	2653		ľavá časť kancelárie 1 a 2	normálne	AA5,AD1	5	2020		4							vykonať	125.00	
	2654		WC	normálne	AA5,AD1	5	2020		2							vykonať	50.00	
	2655		sprcha	mokrý	AA5,AD4	1	2023		2				vykonať	50.00	vykonať	50.00	vykonať	50.00
	2656		chodba	normálne	AA5,AD1	5	2020		2							vykonať	50.00	
	2657		garáž	normálne	AA5,AD1	5	2020		3							vykonať	100.00	
	2658	HPF 3 - Fajnory	ponorné čerpadlo	mokrý 3.2.4	AD8	1	2023		1				vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
	2659		rozvadzač	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2022		10							vykonať	245.00	
	2660	HPF 4 - Fajnory	ponorné čerpadlo	mokrý 3.2.4	AD8	1	2023		1				vykonať	100.00	vykonať	100.00	vykonať	100.00
	2661		rozvadzač	vonkajšie 4.1.1	AA7	4	2022		10							vykonať	275.00	
	2662	VDJ Červená hora		Protokol 30/2022	AA5,AD1	5	2020		9						vykonať	225.00		
	2663		vstupná miestnosť	armatúrna komora	vlhký 3.2.3	AD2	3	2021		3				vykonať	125.00			

DW - PVV Východ	2664	VZ Pečniansky les	prevádzkový sklad chlôru+chlôrovňa	normálne	AB5,AD2	3	2018		46		vykonať	760				
	2665	Chlôrovňa	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		18							
	2666	VZ Pečniansky les VDJ	VDJ vstupný objekt	vonkajšie	AB6,AD8	3	2018		2		vykonať	200				
	2667		1-poschodie	normálne	AB5	5	2020		2				vykonať	125.00		
	2668	VZ Pečniansky les ČS	1-suterén,2-suterén	normálne	AB5,AD2	3	2018		3		vykonať	200				
	2669		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		5							
	2670	VZ Pečniansky les	stanovište transformátorov	normálne	AB5	4	2020		1		vykonať	100				
	2671	Trafo stanica "A"	ostatné priestory	normálne	AB5	5	2019		9		vykonať	225				
	2672		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		1							
	2673	VZ Pečniansky les	vonkajšie osvetlenie	vonkajšie	AB8,AD4	4	2019		9							
	2674		stanovište transformátorov	vonkajšie	AB7,AD4	4	2017		3				vykonať	125		
	2675		rozvodňa	normálne	AB5	5	2020		10				vykonať	225		
	2676	VZ Pečniansky les	prepojovací objekt č.1	normálne	AB5,AD2	3	2019		31				vykonať	550.00		
	2677	Trafo stanica "B"	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		2							
	2678		prepojovací objekt č.2	normálne	AB5,AD2	3	2019		7				vykonať	350.00		
	2679		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		2							
	2680	VZ Pečniansky les Studne	studne 1 - 20	vonkajšie	AB7,AD4	3	2019		91				vykonať	1,950.00		
	2681		studne 21 - 34	vonkajšie	AB7,AD4	3	2019		6				vykonať	1,440.00		
	2682	VZ Pečniansky les	prevádzková budova	normálne	AB5	5	2019		9		vykonať	200				
	2683	Prevádzková budova	bleskozvod	vonkajšie	AB8,AD4	4	2019		88							
	2684	VZ Pečniansky les	ele. Kladky v.č. 217,218,96028	normálne	AB5	2	2019		4				vykonať	150		
	2685		prevádzková budova	normálne	AB5	5	2017		233						vykonať	580.00
	2686	VZ Podunajské Biskupice	NTL plynová kotolňa	normálne	AB5	5	2020		1				vykonať	290.00		
	2687	Prevádzková budova	STL regulačná stanica	základné	BE3,N2	2	2019		5				vykonať	225.00		
	2688		ostatné priestory	normálne	AB5	5	2016		10						vykonať	200.00
	2689		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	2	2019		2				vykonať	280		
	2690	VZ Podunajské Biskupice	garáže a dielne	normálne	AB5	5	2018		16							
	2691	Garáže a dielne	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		2							
	2692		armatúrna komora vodojemu	vlhké	AD2	3	2019		100						vykonať	450.00
	2693	VZ Podunajské Biskupice	dieselovňa	normálne		5	2020		96		vykonať	590.00				
	2694		chlôrovňa	normálne	AB5,AF3	5	2020		63		vykonať	470.00				
	2695		vzduchotechnika	normálne	AB5	5	2018		4							
	2696		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		9							
	2697	VZ Podunajské Biskupice	vonkajšie osvetlenie	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020		37		vykonať	1,180.00				
	2698	VZ Podunajské Biskupice	sklad chlôru (el.klad)	normálne	AB5,AF3	5	2019		2							
	2699	Skład chlôru	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		1							
JV - PVV Východ	2700	VZ Podunajské Biskupice	čerpacia stanica	normálne	AB5	5	2016		10						vykonať	1020
	2701	ČS a Trafostanica	ČS + trafostanica NN	normálne	AB5	3	2019		6						vykonať	200.00
	2702		ČS + trafostanica bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		29							
	2703		združený objekt NN	normálne	AB5,AD2	3	2018		5		vykonať	175				
	2704		združený objekt bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		4							
	2705		vstupné objekty vodojemu NN	vlhké	AD3	3	2019		2						vykonať	150.00
	2706		vstupné objekty bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		43							
	2707		uzáverový objekt č.1 NN	vlhké	AD2	3	2019		5						vykonať	150.00
	2708		uzáverový objekt č.1 bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		8							
	2709		sklad PHM bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	2	2020		62		vykonať	280.00			vykonať	280.00
	2710		sklad plyn. A horľavých látok			1	2022		2		vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00
	2711	VZ Podunajské Biskupice	armatúrna komora - nový VDJ	vlhké	AB4,AD2	3	2018		17		vykonať	405			vykonať	410
	2712		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		4							
	2713	VDJ Podkolíbské	armatúrna komora - stredný VDJ	vlhké	AB4,AD2	3	2018		135		vykonať	1680			vykonať	1710
	2714		armatúrna komora - starý VDJ	vlhké	AB4,AD2	3	2018				vykonať	200			vykonať	200
	2715		vonkajšie osvetlenie	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		9							
	2716		armatúrna komora č.1	vlhké	AB4,AD2	3	2019						vykonať	225.00		
	2717		- bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019								vykonať	225.00
	2718	VDJ Vtáčnik 1	armatúrna komora č.2	vlhké	AB4,AD2	3	2019		8				vykonať	200.00		
	2719		- bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		2						vykonať	125.00
	2720		uzáverový objekt na potrubí DN 1000	vlhké	AB4,AD2	3	2019		14				vykonať	280.00		
	2721		- bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		2							
	2722		armatúrna komora č.1	vlhké	AB4,AD2	3	2019								vykonať	200.00
	2723		- bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019				vykonať	200.00				
	2724	VDJ Vtáčnik 2	armatúrna komora č.2	vlhké	AB4,AD2	3	2019		8						vykonať	200.00
	2725		- bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		2		vykonať	200.00				
	2726	VDJ Koziarka	armatúrna komora	normálne	AB5,AD2,AD7	3	2019		2						vykonať	200.00
	2727		- bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		19						vykonať	395.00
	2728	VDJ Krasňany	armatúrna komora	normálne	AB5,AD2,AD7	3	2018		2		vykonať	150				
	2729		- bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2017		6				vykonať	200		
	2730		vonkajšie osvetlenie	vonkajšie	AB7,AD4	4	2018		15						vykonať	280
	2731		čerpacia stanica - stará													
	2732	ČS Barónka - stará	prízemie	základné	AB4	5	2019		20		vykonať	375.00				
	2733		suterén	vlhké	AB4,AD2	3	2019		1				vykonať	150.00		

C	2734		NN rozvodňa ostatné priestory	normálne	AB5	5	2020		21		vykonať	440.00				
	2735		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		1						vykonať	200.00
	2736	ČS Barónka - nová	čerpacia stanica - nová						6							
	2737		prízemie	základné	AB4	5	2020		1					vykonať	375.00	
	2738		suterén	vlhké	AD2	3	2019		8					vykonať	430.00	
	2739		trafostanica	základné	AB4,AB5	5	2020		4					vykonať	280.00	
	2740		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		36							
	2741		NN rozvodňa + ostatné priestory	normálne	AB5	5	2019							vykonať	200.00	
	2742	VDJ Kopanice - starý II. tlak. pásmo Popolná	armatúrna komora - starý vodojem						3							
	2743		prízemie + 1 poschodie	základné	AB4	5	2019		8		vykonať	385.00				
	2744		suterén	vlhké	AD2,AD7	3	2020							vykonať	200.00	
	2745	VDJ Kopanice - nový II. tlak. pásmo - Popolná	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2018		21						vykonať	285.00
	2746		armatúrna komora - nový vodojem													
	2747		prízemie + 1 poschodie	základné	AB4	5	2019				vykonať	660.00				
	2748	VDJ Kopanice - nový IV. tlak. pásmo - Popolná	suterén	vlhké	AD2,AD7	3	2020		3						vykonať	290.00
	2749		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2018								vykonať	290.00
	2750	VDJ Kopanice - nový IV. tlak. pásmo - Popolná	armatúrna komora						25							
	2751		prízemie + 1 poschodie	základné	AB4	5	2020							vykonať	510	
	2752		suterén	vlhké	AD2,AD7	3	2018				vykonať	375				
	2753	ČS Koliba I. - Brečtanová	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		5							
	2754		armatúrna komora													
	2755		suterén	vlhké	AD2	3	2018		11		vykonať	375				
	2756	ČS Koliba II. - lesopark starý VDJ	ostatné priestory	normálne	AB5	3	2018		6		vykonať	200				
	2757		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		3							
	2758		vodojem	vlhké	AB4,AD2	3	2018				vykonať	175				
	2759	ČS Koliba II. - lesopark starý VDJ	armatúrna komora - starý vodojem						11							
	2760		prízemie	normálne	AB5	5	2017								vykonať	185.00
	2761		suterén	vlhké	AD2	3	2017		4		vykonať	200.00				
	2762	ČS Koliba II. - lesopark VDJ ateliér film	armatúrna komora - VDJ ateliér film.													
	2763		prízemie	normálne	AB5	5	2020		18						vykonať	310.00
	2764		suterén	vlhké	AD2	3	2020				vykonať	200.00				
	2765	VDJ Kamzik	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		2					vykonať	200.00	
	2766		čerpacia stanica	vlhké	AB4,AD2	5	2019								vykonať	295.00
	2767		armatúrna komora													
	2768	VDJ Bôrik	prízemie	základné	AB4,AB5	5	2018		57					vykonať	645.00	
	2769		suterén	vlhké	AD2	3	2019		3		vykonať	200.00				
	2770		prívodná skriňa PRIS	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		3					vykonať	175.00	
	2771	ČS Západ - Gaštanová	armatúrna komora													
	2772		prízemie,medziposchodie,poschodie	základné	AB4,AB5,	3	2019							vykonať	1,160.00	
	2773		suterén	vlhké	AD2	3	2019		2					vykonať	375.00	
	2774	ČS Kramáre I. - Na Revine	vstup do komôr vodojemu	vlhké	AD3	3	2019							vykonať	225.00	
	2775		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019							vykonať	410.00	
	2776		prívod n.skriňa PRIS	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019							vykonať	225.00	
	2777	ČS Kramáre I. - Na Revine	suterén	vlhké	AD2	3	2019		16					vykonať	520.00	
	2778		prízemie	základné	AB4,AB5,	5	2020							vykonať	440.00	
	2779		trafostanica	základné	AB4,AB5,	5	2020		1					vykonať	360.00	
	2780	ČS Kramáre I. - Na Revine	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020		14		vykonať	360.00				
	2781		čerpacia stanica													
	2782		suterén	normálne	AB5,AD2	3	2019		9					vykonať	380.00	
	2783	ČS Kramáre I. - Na Revine	prízemie	normálne	AB5	5	2020							vykonať	280.00	
	2784		trafostanica	základné	AB4	5	2020							vykonať	265.00	
	2785		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		71							

2846	VZ ROL Oxygenačná stanica č. 3	oxygenačná stanica č.3	normálne	AB5	5	2019		4							
2847	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020										
2848	VZ ROL Oxygenačná stanica č.5	oxygenačná stanica č.5	normálne	AB5	5	2019		47			vykonať	150.00			
2849	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019										
2850	suterén	normálne	AB5,AD2,AD3	3	2019			8					vykonať	1,740.00	
2851	VZ ROL Studne č. 1 - č. 13	vstupná miestnosť	normálne	AB5	5	2018									
2852	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2018			4						vykonať	1,950.00
2853	studne č. 19 - č. 23														
2854	VZ ROL Studne č. 19 - č. 23	suterén	normálne	AB5,AD2,AD3	3	2018		40					vykonať	520.00	
2855	vstupná miestnosť	normálne	AB5	5	2017										
2856	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2018			8						vykonať	750.00
2857	studne č. 17 - č. 18							4							
2858	VZ ROL Studne č. 17 - č. 18	suterén	normálne	AB5,AD2,AD3	3	2018		14			vykonať	320			
2859	vstupná miestnosť	normálne	AB5	5	2017			1							
2860	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2017			14					vykonať	280	
2861	studne č. 14 - č. 16							1							
2862	VZ ROL Studne č. 14 - č. 16	suterén	normálne	AB5,AD2,AD3	3	2020								vykonať	560.00
2863	vstupná miestnosť	normálne	AB5	5	2018			380							
2864	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020			13			vykonať	290.00			
2865	trafostanica č. 1														
2866	VZ ROL Trafostanica č. 1	prízemie + 1 poschodie	normálne	AB5	5	2015									
2867	stanovište transformátorov	vlhké	AB8,AD4	4	2020			96			vykonať	150.00			
2868	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020			5			vykonať	200.00			
2869	trafostanica č. 2														
2870	VZ ROL Trafostanica č. 2	prízemie + 1 poschodie	normálne	AB5	5	2017									
2871	stanovište transformátorov	vlhké	AB8,AD4	4	2020			36			vykonať	150.00			
2872	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020			2			vykonať	200.00			
2873	trafostanica č. 3														
2874	VZ ROL Trafostanica č. 3	prízemie	normálne	AB5	5	2017									
2875	stanovište transformátorov	vlhké	AB8,AD4	4	2020			18			vykonať	150.00			
2876	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020			3			vykonať	200.00			
2877	VZ ROL Osvetlenie	vonkajšie osvetlenie - časť ROL	vonkajšie	AB7,AD4	4	2017							vykonať	1360	
2878	vonkajšie osvetlenie - časť Mokrad'	vonkajšie	AB7,AD4	4	2017			35					vykonať	1248	
2879	VZ ROL Vrátnica, garáže, šatne	vrátnica, garáže, šatne	normálne	AB5	5	2016		1						vykonať	225
2880	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020			3						vykonať	250
2881	VZ ROL Prepojovací objekt č. 1	prepojovací objekt č.1	vlhké	AB5,AD2	3	2018					vykonať	440			
2882	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019			35							
2883	VZ ROL Prepojovací objekt č. 2	prepojovací objekt č.2	normálne	AB5,AD2	3	2018		1			vykonať	440			
2884	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2018			3						vykonať	275.00
2885	ČS Petržalka Trafo, diesel, PHM, chlór	trafo, diesel, PHM, chlór													
2886	trafostanica + kompresorovňa	normálne	AB5	5	2018			26						vykonať	520.00
2887	miestnosť akubaterie	vlhké	AF1,AF3	3	2020			1						vykonať	250.00
2888	prev.sklad chlóru + chlórrovňa	normálne	AB5,AF3	3	2019			8					vykonať	280.00	
2889	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2018			49						vykonať	250.00
2890	ČS Petržalka ČS - 1 stavba	čerpacia stanica - 1 stavba						68							
2891	prízemie	normálne	AB5,AD2	5	2020			23					vykonať	1,440.00	
2892	suterén	normálne	AB5,AD2	3	2020			2						vykonať	610.00
2893	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020			12			vykonať	810.00			
2894	ČS Petržalka ČS - 2 stavba	čerpacia stanica - 2 stavba						1							
2895	prízemie	normálne	AB5,AD2	5	2018			12							
2896	suterén	normálne	AB5,AD2	3	2020			1						vykonať	730.00
2897	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020						vykonať	510			
2898	ČS Petržalka Akumulačná nádrž č. 1	akumulačná nádrž č. 1						9							
2899	vstupný objekt	vlhké	AD2	1	2020			2			vykonať	150	vykonať	150.00	vykonať 150.00
2900	dopl.osvetlenie do komôr VDJ	normálne	AB5,AD1	1	2020			21			vykonať	50	vykonať	50.00	vykonať 50.00
2901	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020			4			vykonať	200			
2902	ČS Petržalka Akumulačná nádrž č. 2	akumulačná nádrž č. 2						17							
2903	vstupný objekt	vlhké	AD2	1	2020						vykonať	150	vykonať	150.00	vykonať 150.00
2904	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019			56							
2905	ČS Petržalka - Kutlíkova	vonkajšie osvetlenie	vonkajšie	AB7,AD4	4	2017		9					vykonať	2080	

DW - PV Východ	2906	ČS Petržalka Dieselovňa prízemie	dieselovňa															
	2907		dieslovňa + dieselagregáty	normálne	AB5	5	2018											
	2908		suterén + kábelový priestor	vlhké	AF1,AF	3	2018											
	2909		rozvodňa VN	normálne	AB5	5	2018						vykonať	720				
	2910	ČS Petržalka Dieselovňa 1. poschodie	miestnosť akubaterie	vlhké	AB4,AF1	2	2018								vykonať	280		
	2911		1. poschodie															
	2912		rozvodňa VN	normálne	AB5	2	2018								vykonať	280		
	2913		prevádzková miestnosť	normálne	AB5	5	2018											
	2914	ČS Petržalka Dieselovňa stanovište transformátorov	prevádzkový sklad	normálne	AB5	5	2018											
	2915		stanovište transformátorov															
	2916		vonkajšie stanovište transformátorov	vonkajšie	AA8,AB8,AF2	4	2019											
	2917		čerpacia stanica															
	2918	VV Rusovce Čerpacia stanica	strojovňa	vlhké	AB4,AD2	5	2019											
	2919		prev.sklad chlór + chlór ovňa	vlhké	AB4,AF3	3	2018						vykonať	480				
	2920		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019											
	2921		studňa	vonkajšie	AB7,AD2/AD7	1	2020						vykonať	125	vykonať	125.00	vykonať	125.00
	2922	VV Rusovce Hydroglóbus	hydroglóbus															
	2923		rozvádzač	vonkajšie	AB7,AD4	4	2017								vykonať	200		
	2924		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019											
	2925		čerpacia stanica															
	2926	VV Čunovo Čerpacia stanica	strojovňa	vlhké	AB4,AD2	5	2019						vykonať	265.00				
	2927		prev.sklad chlór + chlór ovňa	vlhké	AB4,AF3	3	2019								vykonať	375.00		
	2928		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2018										vykonať	225.00
	2929		studňa	vonkajšie	AB7,AD2/AD7	1	2020						vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00
	2930	VV Čunovo Hydroglóbus	hydroglóbus															
	2931		rozvádzač	vonkajšie	AB7,AD4	4	2018											
	2932		šachta	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020						vykonať	200				
	2933		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020						vykonať	200				
	2934	Prameň Maruša	prevádzková budova															
	2935		vstupná časť s rozvádzačom NN	základné	311	5	2018										vykonať	200
	2936		suterén	vlhké	323	4	2017								vykonať	225		
	2937		chlór ovňa	vlhké	325	4	2017								vykonať	225		
	2938	ČS Pila	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2017								vykonať	225		
	2939		Prevádzková budova			5	2018										vykonať	270.00
	2940		prízemie s rozvádzačom NN	základné	311	3	2020										vykonať	200.00
	2941		suterén + vstup do akum.nádrže	vlhké	323	1	2020						vykonať	200	vykonať	200.00	vykonať	200.00
	2942	VDJ Pila 150 m3	bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2017								vykonať	150		
	2943		prevádzková budova															
	2944		strojovňa	normálne	AB5,AF3	3	2019											
	2945		chlór ovňa	normálne	AB5,AF3	3	2019									vykonať	200.00	
	2946	Chata Červený Kameň	bleskozvod	vlhké	AB8,AD3	4	2019						vykonať	275.00				
	2947		chata	základné	311/C2/	3	2020										vykonať	250.00
	2948		bleskozvod	vlhké	AB8,AD4	4	2019										vykonať	280.00
	2949		VDJ Červený Kameň															
	2950	Stupy - zberňa prameňov	strojovňa	normálne	AB5,AF3	3	2019										vykonať	225.00
	2951		zberňa prameňov	základné	AB4,AD1,AD2	1	2020						vykonať	120	vykonať	120.00	vykonať	120.00
	2952		miestnosť rozvodne NN	základné	AB4,AB5,AF3	5	2018											
	2953		chlór ovňa	základné	AB4,AB5,AF3	3	2020										vykonať	250.00
	2954	ZČS Harmónia (Okružná) VDJ 2 x 650 m3	prevádzková budova	základné	AB4,AB5	5	2020											
	2955		VDJ 2 x 650	normálne	AB5,AD2/AD7	3	2018						vykonať	275				
	2956		suterén - strojovňa	normálne	AB5,AD1,AD2	3	2018						vykonať	250				
	2957		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020										vykonať	280
	2958	ZČS Harmónia (Okružná) VDJ 2 x 250 m3	prevádzková budova	základné	AB4,AB5	5	2020									vykonať	280	
	2959		VDJ 2 x 250	normálne	AB5,AD2/AD7	3	2018						vykonať	280				
	2960		suterén - strojovňa	normálne	AB5,AD1,AD2	3	2018						vykonať	250				
	2961		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020						vykonať	280				
	2962	ZČS Harmónia (Okružná) VDJ 100 m3	prevádzková budova	základné	AB4,AB5	5	2018											
	2963		VDJ 100	normálne	AB5,AD2/AD7	3	2018						vykonať	225				
	2964		suterén - strojovňa	normálne	AB5,AD1,AD2	3	2018						vykonať	225				
	2965		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020						vykonať	200				

DVV - PVV Východ	2966	VDJ SAV	armatúrna komora					20								
	2967		prízemie	normálne	AB5	5	2016									
	2968		suterén	normálne	AB5,AF3	3	2019						vykonať	265.00	vykonať	250
	2969		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019									
	2970	ZS Nová Hora - Rača	čerpacia stanica													
	2971		rozvážač NN	vonkajšie	AB7	4	2017		23				vykonať	150		
	2972		suterén	normálne	AB5,AF3	3	2018					vykonať	335			
	2973		čerpacia stanica						1							
	2974	ZS Stupavská - Rača	rozvážač NN	vonkajšie	AB7,AD2	4	2020								vykonať	200.00
	2975		suterén	normálne	AB5,AF3	3	2020								vykonať	280.00
	2976		čerpacia stanica						19							
	2977	ATS Dubová	rozvážač NN	vonkajšie	AB7	4	2019		1							
	2978		suterén	základné	AB5,AF3	3	2019						vykonať	225.00		
	2979	VDJ Dubová	miestnosť obsluhy	normálne	AB5	5	2016		7						vykonať	150.00
	2980		suterén	normálne	AB5,AF3	3	2020								vykonať	225.00
	2981	VDJ Častá	miestnosť obsluhy	normálne	AB5	5	2017		2					vykonať	150	
	2982		suterén	normálne	AB5,AD2-7	3	2018					vykonať	225			
	2983	VDJ Dolany	miestnosť obsluhy	normálne	AB5	5	2017		16						vykonať	265
	2984		suterén	normálne	AB5,AD2	3	2018					vykonať	280			
	2985		chlórovňa	vlhké	AB4,AF3	3	2018					vykonať	225			
	2986		bleskozvod	vonkajšie	AB8,AD4	4	2020		7							
	2987	VDJ Piesky	prevád. budova + miestnosť obsluhy	normálne	AB5	5	2016									
	2988		suterén	vlhké	AB4AD2	3	2018					vykonať	265			
	2989		rozvážač NN	vonkajšie	AB8,AD3	4	2020		10			vykonať	200			
	2990		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2020								vykonať	200
	2991	ČS Piesky	prevád. budova + miestnosť obsluhy	základné	AB4,AB5	5	2017									
	2992		ostatné priestory	normálne	AB5	5	2017		2							
	2993		suterén s čerpadlami	vlhké	AB4AD2	3	2018		6			vykonať	380			
	2994		rozvážač NN	vlhké	AB8,AD3	4	2020					vykonať	150			
	2995		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019								vykonať	265.00
	2996	ČS Široké	prevádzková budova													
	2997		prízemie + ostatné priestory	základné	AB4,AB5	5	2019					vykonať	335			
	2998		chlórovňa	normálne	AB5,AF3	3	2018		1			vykonať	270			
	2999		bleskozvod	vonkajšie	AB8,AD4	4	2017						vykonať	370		
	3000	VDJ Široké	vodojem													
	3001		prízemie	základné	AB4,AB5	5	2019		15			vykonať	370			
	3002		suterén	vlhké	AB,AD2,AD7	3	2018		1			vykonať	260			
	3003		bleskozvod	vonkajšie	AB8,AD4	4	2017							vykonať	260	
	3004	VDJ Modra - Horný 1500 m3	miestnosť obsluhy,NN rozvážač	normálne	AB5	5	202						vykonať	245.00		
	3005		suterén	normálne	AB5,AF3	3	2019						vykonať	225.00		
	3006		bleskozvod	vonkajšie	AB8,AD4	4	2019		19							
	3007	ČS Modra - Zlaté hrozno	miestnosť obsluhy	normálne	AB5				1							
	3008		suterén	základné	AB4,AD5	3	2019						vykonať	225.00		
	3009		rozvážač NN	vlhké	AB7,AD4	4	2020		20			vykonať	200.00			
	3010	ČS Vinohrady	prevád. budova + miestnosť obsluhy	normálne	AB5	5	2020						vykonať	260.00		
	3011		ostatné priestory	vlhké	AB,AD2	5	2020		3				vykonať	280.00		
	3012		bleskozvod	vonkajšie	AB8,AD4	4	2019									
	3013	VDJ Vinohrady 3500 m3	vodojem						3							
	3014		miestnosť obsluhy	normálne	AB5	5	2020						vykonať	225.00		
	3015		suterén	vlhké	AB4,AD2-7	3	2019		1				vykonať	280.00		
	3016	ZČS Modra	prevád. budova + miestnosť obsluhy	základné	AB4,AB5	5	2020		15				vykonať	280.00		
	3017		ostatné priestory	normálne	AB5	5	2020						vykonať	295.00		
	3018		suterén	normálne	AB5,AD2	3	2018		5			vykonať	225			
	3019		chlórovňa	základné	AB4,AB5,AF3	3	2018					vykonať	225			
	3020		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2017						vykonať	265		
	3021	VDJ Cajla Pezinok	miestnosť obsluhy	normálne	AB5	5	2020		20				vykonať	240.00		
	3022		suterén	normálne	AB5,AF3	3	2020		8						vykonať	225.00
	3023		bleskozvod	vonkajšie	AB8,AD4	4	2019								vykonať	200.00
	3024	ČS + VDJ Kučisdorfská dolina	prevád. budova + miestnosť obsluhy	normálne	AB5	5	2016								vykonať	310
	3025		suterén	vlhké	AB4,AD2	3	2018					vykonať	250			
	3026		bleskozvod	vonkajšie	AB8,AD4	4	2020		7						vykonať	260

3027	VDJ Staré Hory	miestnosť obsluhy	normálne	AB5	5	2016		5										vykonať	250
3028	2 x 500 m3	suterén	normálne	AB5				24											
3029		bleskozvod	vonkajšie	AB8,AD4	4	2018		14										vykonať	275
3030		prevádzková budova	normálne	AB5															
3031	ČS Limbach - II. tlak. pásmo	prízemie a NN rozvádzač	základné	AB4	5	2016												vykonať	305
3032		strojovňa	normálne	AB5,AF3	3	2018		4				vykonať	275						
3033		bleskozvod	vonkajšie	AB8,AD4	4	2020		24										vykonať	275
3034	ČS Limbach - III. tlak. pásmo	podzemná šachta s čerpadlom	normálne	AB5,AD2	3	2018						vykonať	245						
3035		rozvádzač NN pod prístreškom	základné	AB4,AD2	4	2019		4											
3036		Vodojem - starý	normálne	AB5	5	2016		17										vykonať	275
3037	VDJ Senec - starý	prízemie + poschodie	základné	AB4,AD2	3	2018												vykonať	255
3038		bleskozvod	vonkajšie	AB8,AD4	4	2020		1										vykonať	330
3039		Vodojem - nový	normálne	AB5	5	2020											vykonať	375.00	
3040	VDJ Senec - nový	prízemie + poschodie	základné	AB4,AD2	3	2020												vykonať	385.00
3041		bleskozvod	vonkajšie	AB8,AD4	4	2020		1				vykonať	280						
3042	VDJ Senec Chlôrovňa	chlôrovňa	vlhké	AB4,AF3	3	2018						vykonať	255						
3043		armatúrna komora	vlhké	AB4,AF3	3	2018		22				vykonať	225						
3044		bleskozvod	vonkajšie	AB8,AD4	4	2020						vykonať	200						
3045	VDJ Grinava - starý	miestnosť obsluhy - starý		VV - V /008				4											
3046	2 x 1500 m3	prízemie + poschodie, NN rozvádzač	normálne	AA5,AB5	5	2016		6										vykonať	375
3047		suterén	normálne	AA5,AB5,AF3	3	2019		10					vykonať	290.00					
3048		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2018												vykonať	200.00
3049	VDJ Grinava - nový	miestnosť obsluhy - nový		VV - V /008				8											
3050	2 x 4000 m3	prízemie + poschodie, NN rozvádzač	normálne	AA5,AB5	5	2016												vykonať	340
3051		suterén	normálne	AA5,AB5,AF3	3	2016							vykonať	200.00					
3052		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	10.04		46										vykonať	395.00
3053		prevádzková budova + ČS	normálne	AB5	5	2020		10					vykonať	1,120.00					
3054	ČS Bernolákovo	prízemie + ČS + NN rozvodňa	normálne	AA5,AB5	5	2020							vykonať	1,280.00					
3055		1. poschodie + VN rozvodňa	normálne	AA5,AB5	5	202		88					vykonať	440.00					
3056		stanovisko transformátorov	vlhké	AB8,AD3	3	2019		2					vykonať	150.00					
3057		suterén	normálne	AB5,AD2	3	2019							vykonať	225.00					
3058		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		12											
3059	ATS Bernolákovo	A T stanica																	
3060		prízemie + NN rozvodňa	normálne	AA5,AB5	5	2016		4										vykonať	340
3061		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019													
3062		bleskozvod chlôrovňa	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019													
3063	ČS Bernolákovo - areál	vonkajšie osvetlenie	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		22											
3064		Vodojem	normálne	AA5,AB5	5	2020		3					vykonať	350.00					
3065	VDJ Bernolákovo	suterén	normálne	AA5,AB5,AD2	3	2019							vykonať	295.00					
3066		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		72											
3067	ČS Miloslavov	miestnosť obsluhy	normálne	AB5	5	2020							vykonať	250.00					
3068		rozvádzač NN	normálne	AB5	5	2020							vykonať	270.00					
3069		chlôrovňa	normálne	AB5,AF3	4	2020													
3070		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019													
3071	ATS Čataj	Prevádzková budova																	
3072		prízemie + ostatné priestory	normálne	AB5	5	2018		6											
3073		strojovňa	normálne	AB5,AD2	3	2018						vykonať	340						
3074		chlôrovňa	normálne	AB5,AD2,AF3	3	2018						vykonať	285						
3075		bleskozvod	vonkajšie	AB8,AD4	4	2018												vykonať	335.00
3076	VDJ vežový Jarovec	hydroglóbus						2											
3077		rozvádzač	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		2											
3078		bleskozvod	vonkajšie	AB7,AD4	4	2019		24											
3079	ČS Svätý Jur	prevádzková budova																	
3080		prízemie + ostatné priestory	normálne	AB5	5	2017		3											
3081		strojovňa	normálne	AB5,AD2	3	2019							vykonať	340.00					
3082		bleskozvod	vonkajšie	AB8,AD4	4	2020						vykonať	220.00						

DVV - PVV Senica	3139	studne Buková II.	šachta + vrt	mokrý	AD8	1	2023		4		vykonať	200.00	vykonať	200.00	vykonať	200.00
	3140		rozvádzač + NN prípojka	vonkajšie	AA7	4	2020		10		vykonať	200.00				
	3141	VDJ Plavecký Mikuláš	miestnosť chlórrovne	so zvys.kor.agr.	AF3	3	2021		18		vykonať	385.00				
	3142		sklad kyselín	s extrém.kor. agr.	AF4	1	2021		8		vykonať	270.00	vykonať	270.00	vykonať	270.00
	3143		bleskozvod chlórrovňa	vonkajšie	AA7	4	2020		2		vykonať	150.00				
	3144		nn prípojka	vonkajšie	AA7	4	2021		2				vykonať	150.00		
	3145		bleskozvod VDJ	vonkajšie	AA7	4	2020		2		vykonať	150.00				
	3146	ČS Libuša	elektromerový rozvádzač + prípojka	vonkajšie	AA7	4	2021		2				vykonať	200.00		
	3147		miestnosť armatúr	vlhké	AB	3	2020		6						vykonať	280.00
	3148	VZ Mokrá dolina	šachta	mokrý	AD5	1	2021		7		vykonať	200.00	vykonať	200.00	vykonať	200.00
	3149		miestnosť chlórrovania	so zvys.kor.agr.	AF3	3	2021		6		vykonať	255.00				
	3150	ČS Včelínok	1.PP od výšky 1,8 m pod strop	vlhké	AB	3	2019		6				vykonať	225.00		
	3151		1.PP do výšky 1,8 m od podlahy	mokrý	AD3	1	2021		6		vykonať	225.00			vykonať	225.00
	3152	ČS Plavecký Mikuláš HV308	šachta - vrt	mokrý	AD8	1	2021		3		vykonať	200.00	vykonať	200.00	vykonať	200.00
	3153		nn rozvádzač trafostanice	vonkajšie	AA7	4	2018		1						vykonať	225.00
	3154	VDJ Kráľova studňa	bleskozvod	vonkajšie	AA7	4	2018		1						vykonať	150.00
	3155	ČS Plavecké Podhradie	bleskozvod	vonkajšie	AA7	4	2020		7		vykonať	515.00				
	3156	ČS Pl. Podhradie budova VDJ	vstupná miestnosť	základné	AA5,AD1	5	2020		4				vykonať	200.00		
	3157		vstup do akumulčných nádrží	základné	AA5,AD1	5	2020		2				vykonať	150.00		
	3158		akumulačná nádrž ľavá + pravá	mokrý	AA5,AD8	1	2023		2		vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00
	3159		armatúrna komora	základné	AA5,AD1	5	2020		1			vykonať	175.00			
	3160	ČS Pl.Podhradie HGP 1	vrt	mokrý	AD8	1	2023		1		vykonať	225.00	vykonať	225.00	vykonať	225.00
	3161		bleskozvod	vonkajšie	AA7	4	2020		2		vykonať	200.00				
	3162	Pl.Podhradie HV 309	rozvádzač + prípojka	vonkajšie	AA7	4	2020		12		vykonať	200.00				
	3163		šachta + vrt	mokrý	AD8	1	2023		6		vykonať	225.00	vykonať	225.00	vykonať	225.00
	3164	Sološnica HV 304	SR 2 + prípojka	vonkajšie	AA7	4	2021		1				vykonať	225.00		
	3165		vrt + šachta	mokrý	AD8	1	2023		7		vykonať	225.00	vykonať	225.00	vykonať	225.00
	3166	Sološnica HV 305	rozvádzač + prípojka	vonkajšie	AA7	4	2020		10		vykonať	225.00				
	3167		šachta + vrt	mokrý	AD8	1	2023		7		vykonať	225.00	vykonať	225.00	vykonať	225.00
	3168	Sološnica HV 306	rozvádzač + prípojka	vonkajšie	AA7	4	2020		10		vykonať	225.00				
	3169		šachta + vrt	mokrý	AD8	1	2023		7		vykonať	225.00	vykonať	225.00	vykonať	225.00
	3170		NN rozvádzač trafostanice	vonkajšie	AA7	4	2020		3		vykonať	255.00				
	3171	ČS Smrdáky	vrt + šachta	mokrý	AD8	1	2023		1		vykonať	225.00	vykonať	225.00	vykonať	225.00
	3172	Prer. šachta Smrdáky	podzemná armatúrna komora	vlhké	AA5,AD2	3	2023		5		vykonať	275.00	vykonať	275.00	vykonať	275.00
	3173		vonkajší priestor	vonkajšie	AA7	4	2022		2						vykonať	200.00
	3174	VDJ Smrdáky	armatúrna komora	základné	AA4	5	2020		12				vykonať	335.00	vykonať	335.00
	3175		vonkajší priestor + NN prípojka	vonkajšie	AA7	4	2022		4						vykonať	255.00
	3176		bleskozvod	vonkajšie	AA7	4	2020		2		vykonať	200.00				
	3177	ÚV Šajdíkové Humence	bleskozvod	vonkajšie	AA7	4	2021		3				vykonať	275.00		
	3178	VZ Rajtárka	uzemnenie stožiaru	vonkajšie	AA7	4	2022		2						vykonať	200.00
	3179		šachta pre záchyt prameňa	vlhké	AA5,AD2	3	2023		0						vykonať	150.00
	3180		solárne články	vonkajšie	AA8,AD4	4	2022		1						vykonať	280.00
	3181		šachta č.2 s armatúrami	vlhké	AA5,AD2	3	2023		2						vykonať	150.00
	3182	VZ Kráľova studňa	uzemnenie stožiaru	vonkajšie	AA7	4	2022		1						vykonať	200.00
	3183		šachta pre záchyt prameňa	vlhké	AA5,AD2	3	2023		3						vykonať	150.00
	3184		solárne články	vonkajšie	AA8,AD4	4	2022		2						vykonať	280.00
	3185		šachta č. 2 s armatúrami	vlhké	AA5,AD2	3	2023		2						vykonať	150.00
	3186	VZ Hoštáky	fotovoltaický systém + inštalácia	mokrý	AD8	1	2023		7		vykonať	310.00	vykonať	310.00	vykonať	310.00
	3187		uzemnenie stožiaru	vonkajšie	AA7	4	2018		1						vykonať	200.00
	3188		uzemnenie stožiaru	vonkajšie	AA7	4	2022		1						vykonať	200.00
	3189	VZ Rybníček	ľavá šachta akumulačná nádrž	mokrý	AA5,AD8	1	2023		0		vykonať		vykonať		vykonať	255.00
	3190		pravá šachta akumulačná nádrž	mokrý	AA5,AD8	1	2023		2		vykonať		vykonať		vykonať	255.00
	3191		priestor pred šachtami	mokrý	AA8,AD4	1	2023		2		vykonať	200.00	vykonať	200.00	vykonať	200.00

DW - PVV Senica	3192	VDJ Hlboké	suterén - miestnosť armatúr	základné	AA4	5	2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
-----------------	------	------------	-----------------------------	----------	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DVV - PVV Senica	3252	VDJ Studienka	technologická miestnosť	základné	AA4	5	2020		7					vykonať	375.00			
	3253		sklady	základné	AA4	5	2020		2				vykonať	200.00				
	3254		chodba	základné	AA4	5	2020		4				vykonať	150.00				
	3255	VDJ Hradište	nn prípojka	vonkajšie	AA7	4	2020		2			vykonať	200.00					
	3256		nn prípojka	vonkajšie	AA7	4	2022		1				vykonať	200.00				
	3257		vnútorný priestor	základné	AA4	5	2020		6					vykonať		vykonať	245.00	
	3258	VDJ Rozbehy	bleskozvod	vonkajšie	AA7	4	2020		1				vykonať	150.00				
	3259		nn prípojka	vonkajšie	AA7	4	2022		2						vykonať	200.00		
	3260		bleskozvod	vonkajšie	AA7	4	2020		1			vykonať	150.00					
	3261	VDJ + ČS Cerová	vonkajší priestor	vonkajšie	AA7	4	2022		1							vykonať	150.00	
	3262		akumulačná komora vodojemu	mokrý	AD2,AD8	1	2023		5			vykonať	225.00	vykonať	225.00	vykonať	225.00	
	3263		armatúrna komora	základné	AA5,AD1	5	2020		2				vykonať	200.00		vykonať	275.00	
	3264	VDJ Cerová Háj	armatúrna šachta	vlhké	AA5,AD2	3	2023		3									
	3265		šachta	vlhké	AA5,AD2	3	2022		4					vykonať	225.00			
	3266		akumulačná nádrž	mokrý	AD2,AD8	1	2023		1			vykonať	200.00	vykonať	200.00	vykonať	200.00	
	3267	VZ Hodoňové studňa	vstupné schodisko	vlhké	AA5,AD2	3	17.10.2022		6						vykonať	265.00		
	3268		armatúrna komora	vlhké	AA5,AD2	3	17.10.2022		2						vykonať	225.00		
	3269		meranie spotreby RE	vonkajšie	AA8,AD4	4	2020		1			vykonať	200.00	vykonať	200.00	vykonať	200.00	
	3270	VZ Hlavina - Prievaly	nn prípojka + elektromerový rozvádzač	vonkajšie	AA7	4	2020		1			vykonať	225.00					
	3271		uzemnenie stožiara	vonkajšie	AA7	4	2020		1			vykonať	200.00					
	3272		NN prípojka	vonkajšie	AA7	4	2022		1							vykonať	200.00	
	3273	VZ Hlavina - Prievaly	napájacie rozvody SR	vonkajšie	AA8,AD4	4	2022		2							vykonať	225.00	
	3274		šachta č. 1 ľavá	vlhké	AA5,AD2	3	2023		3							vykonať	275.00	
	3275		šachta č. 2	mokrý	AD2,AD8	1	2023		6			vykonať	300.00	vykonať	300.00	vykonať	300.00	
	3276	VZ Tri Mlyny	šachta č. 3 záchyt prameňa	mokrý	AD2,AD8	1	2023		0			vykonať	150.00	vykonať	150.00	vykonať	150.00	
	3277		solárne články + R - šachta 2	vonkajšie	AA5,AD4	4	2022		2							vykonať	200.00	
	3278		šachta pre záchyt prameňa	Protokol 02/2022	AA5,AD2	3	2022		1						vykonať	175.00		
	3279	VZ Tri Mlyny	solárne články	vonkajšie	AA8,AD4	4	2022		2							vykonať	200.00	
	3280		šachta č.2 s armatúrami	Protokol 02/2022	AA5,AD2	3	2022		4					vykonať	225.00			
	3281		VZ Okence-Zvarová	šachta č. 2 s armatúrami	vlhké	AA5,AD2	3	2023		2							vykonať	225.00
	3282	VZ Bukoviny	šachta	vlhké	AA5,AD2	3	2023		1								vykonať	200.00
	3283		šachta	vlhké	AA5,AD2	3	2023		1								vykonať	200.00
	3284		prevádzková budova, kancelárie, dielňa	základné	AA4 (311)	5	2019		23			vykonať	620.00					
DVV - PVV Západ BA	3285	ČS Karlova Ves - hlavná / Devínska cesta 1 /	bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		4 zvody			vykonať	250.00					
	3286		sociálna budova	základné	AA4 (311)	5	2019		7			vykonať	310.00					
	3287		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		2 zvody					vykonať	200.00			
	3288	Hlavná trafostanica - TS 201 / Devínska cesta 1 /	šatne (teraz dielňa)	základné	AA4 (311)	5	2019		24			vykonať	390.00					
	3289		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2017		2 zvody					vykonať	200.00			
	3290		hlavná trafostanica / TS 201 /	základné	AA4 (311)	5	2020		63					vykonať	1,020.00			
	3291	VDJ Karlova Ves - vyrovnávací	bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		4 zvody			vykonať	280.00					
	3292		miestnosť AKU batérii	vlhké	AF3 (325)	3	2020		5							vykonať	200.00	
	3293		VDJ vyrovnávací	základné	AA4 (311)	5	2020		23					vykonať	350.00			
	3294	ČS Karlova Ves / Baníková	bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		3 zvody			vykonať	290.00					
	3295		miestnosti Baníková	základné	AA4 (311)	5	2017		120									
	3296		strojovňa	základné	AA4 (311)	5	2017		241							vykonať	3,240.00	
	3297	VDJ Karlova ves / Baníková	bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2017		10 zvodov					vykonať	750.00			
	3298		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2017		4 zvody					vykonať	300.00			
	3299		miestnosti	vlhké	AB (323)	3	2018		19			vykonať	375.00					
	3300	ČS Svibová / Borník nový /	bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2018		2 zvody							vykonať	80.00	
	3301		miestnosti	základné	AA4 (311)	5	2020		55					vykonať	1,320.00			
	3302		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2017		10					vykonať	250.00			
	3303	VDJ Svibová / Borník starý /	miestnosti	základné	AA4 (311)	5	2019		20			vykonať	490.00					
	3304		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2017		3 zvody					vykonať	300.00			
	3305		miestnosti	základné	AA4 (311)	5	2020		39					vykonať	850.00			
	3306	VDJ Dlhé Diely	bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		3 zvody			vykonať	300.00					
	3307		VDJ a ČS pre Dolné Koruny	základné	AA4 (311)	5	2020		16					vykonať	380.00			
	3308		/ Lomnická /	bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		1 zvod			vykonať	150.00				
	3309	Uzáverový objekt / Lomnická /	objekt	základné	AA4 (311)	5	2020		17					vykonať	380.00			
	3310		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		3 zvody			vykonať	300.00					

3311	VDJ Dolné Koruny	miestnosti	vlhké	AB (323)	3	2018		8		vykonať	250.00				
		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		4 zvody		vykonať	350.00				
		miestnosti	základné	AA4 (311)	5	2020		19				vykonať	375.00		
		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		1 zvod		vykonať	150.00				
3315	VDJ Devínska Nová Ves	miestnosti	vlhké	AB (323)	3	2019		24				vykonať	550.00		
3316		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		2 zvody		vykonať	200.00				
3317	VDJ Devínska Nová Ves II / Kostolné /	miestnosti	základné	AA4 (311)	5	2020		32				vykonať	750.00		
3318		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		3 zvody		vykonať	300.00				
3319	VDJ a ATS Záhorská Bystrica / Donská ulica /	miestnosti	základné	AA4 (311)	5	2020		39				vykonať	880.00		
3320		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2017		2 zvody				vykonať	200.00		
3321	ČS pre Marianku / Pútnicka	miestnosti	základné	AA4 (311)	5	2019		31		vykonať	640.00				
3322		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2019		1 zvod							
3323	VDJ Marianka / Lesná ul. /	miestnosti	základné	AA4 (311)	5	2017		6							
3324		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2017		2 zvody				vykonať	200.00		
3325	ATS Marianka (Zelená)	vnútorná inštalácia	základné	AA4 (311)	5			47						vykonať	1,120.00
3326		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4			4 zvody				vykonať	350.00		
3327	ATS pod Holým Vrchom Záhorská Bystrica	miestnosti	vlhké	AB (323)	3	2020		31						vykonať	500.00
3328	VDJ a ČS Lamač I	miestnosti	základné	AA4 (311)	5	2020		47				vykonať	980.00		
3329		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		4 zvody		vykonať	350.00				
3330	VDJ Lamač II	miestnosti	základné	AA4 (311)	5	2020		25				vykonať	510.00		
3331		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		2 zvody		vykonať	200.00				
3332	VDJ a ČS Dúbravka I	miestnosti	základné	AA4 (311)	5	2020		61				vykonať	1,280.00		
3333		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		3 zvody		vykonať	300.00				
3334	VDJ Dúbravka II	miestnosti	základné	AA4 (311)	5	2020		23				vykonať	480.00		
3335		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		2 zvody		vykonať	200.00				
3336	ATS Machnáč	objekt	základné	AA4 (311)	5	2018		33							
3337		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2017		2 zvody				vykonať	200.00		
3338	VDJ Baránok I a II	VDJ Baránok I a II	vlhké	AF 3 (325)	3	2020		12				vykonať	375.00		
3339		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2017		2 zvody				vykonať	200.00		
3340	VDJ Novosvetská	VDJ Novosvetská	základné	AA4 (311)	5	2018		24							
3341		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2017		2 zvody				vykonať	200.00		
3342	VZ Sihoť ČS 1	ČS 1 strojovňa	základné	AA4 (311)	5	2019		38		vykonať	820.00				
3343		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		2 zvody		vykonať	200.00				
3344	VZ Sihoť TS 1	archiv, nebytové priestory	základné	AA4 (311)	5	2016		6						vykonať	225.00
3345		TS 1 trafostanica	základné	AA4 (311)	5	2017		33							
3346	VZ Sihoť ČS 2	bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		2 zvody		vykonať	200.00				
3347		ČS 2 - strojovňa	základné	AA4 (311)	5	2018		26							
3348	VZ Sihoť TS 2	bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2021		2 zvody				vykonať	200.00		
3349		nebytové priestory	základné	AA4 (311)	5	2019		22		vykonať	500.00				
3350	VZ Sihoť TS 3	TS 1 trafostanica	základné	AA4 (311)	5	2020		30				vykonať	625.00		
3351		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		3 zvody		vykonať	300.00				
3352	VZ Sihoť ČS 3	strojovňa, trafostanica	základné	AA4 (311)	5	2018		35							
3353		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		2 zvody		vykonať	200.00				
3354	VZ Sihoť ČS 4	ČS 4 - strojovňa (podlažie +1, 0 a -1)	základné	AA4 (311)	5	2018		97							
3355		surérén (podlažie -2 a -3)	vlhké	AB (323)	3	2018		98		vykonať	1,960.00				
3356	VZ Sihoť TS 5	bleskozvod	základné	AA7 (411)	4	2023		7 zvodov						vykonať	530.00
3357		El.agregát MP 120 I vyr.čís. G2199	TTS Martin		5	2018									
3358	VZ Sihoť TS 6	TS 5 trafostanica	základné	AA4 (311)	5	2016		10							
3359		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2017		3 zvody				vykonať	300.00		
3360	VZ Sihoť TS 6	TS 6 trafostanica	základné	AA4 (311)	4	2020		195		vykonať	3,920.00				
3361		bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2020		6 zvodov		vykonať	450.00				
3362	VZ Sedláčkov ostrov	miestnosť akubaterii	vlhké	AF3 (325)	3	2018		2		vykonať	200.00				
3363		studne č. 35 – č. 56	vlhké	AB (323)	3	2018		34		vykonať	740.00				
3364	VZ Sedláčkov ostrov	studne 1,2,3,5	vlhké	AB (323)	3	2019		13				vykonať	375.00		
3365		chlórovňa / Slov.nábr. /	vlhké	AF3 (325)	3	2019		17				vykonať	420.00		
3366	VZ Devin/trafo NN	bleskozvod	vonkajšie	AA7 (411)	4	2017		1 zvod				vykonať	150.00		
3367		studne /VZ Devin/trafo NN	vonkajšie	AA7 (411)	4	2017		7				vykonať	200.00		
3368		studne, bytovka	základné	AA4 (311)	5	2019		20		vykonať	410.00				

DWV - PVV Západ MA	3369	ČS Rohožník - Vajár	elektroinštalácia prev.budova	základné	AA4 (311)	5	2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--------------------	------	---------------------	-------------------------------	----------	-----------	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Vysvetlivky :
obj. - objekt
UO - uzáverový objekt
AŠ - armatúrna šachta
RŠ - rozdelovacia šachta
Vykonať - revízia

	P. č.	Objekt	Revízný objekt	Prostredie	Vonkajšie vplyvy	Lehota prehládok	Posledná revízia	Rok výroby/ evidenčné číslo	Počet vývodov	Poznámky, doplňujúce údaje	2,024	Cena za položku v EUR bez DPH za rok 2024	2,025	Cena za položku v EUR bez DPH za rok 2025	2,026	Cena za položku v EUR bez DPH za rok 2026
Referát správ nehnuteľného majetku	3411	AB GR Prešovská	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	8/12/2021		4				vykonať	120.00		
	3412		CO kryt svetelné a zásuvkové obvody	vlhké	AD2	3	12/20/2021		2		vykonať	80.00				
	3413		vonkajšie osvetlenie a závora	vonkajšie	AA7, AB7, AD3	4	8/24/2021		9		vykonať	80.00				
	3414		prívod pre cirkulačné čerpadlo v OST	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	8/11/2021		5						vykonať	60.00
	3415	Spisovňa, garáže malé, veľké Prešovská 48	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	2023		1						vykonať	120.00
	3416	Trafostanica, Prešovská 48	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	11/16/2020		2		vykonať	80.00				
	3417	D-blok, Prešovská 48	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	11/27/2020		22				vykonať	220.00		
	3418		vonkajšie osvetlenie	vonkajšie	AA7, AB7, AD3	3	11/25/2023		9						vykonať	60.00
	3419		bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	3/18/2022		5						vykonať	140.00
	3420	Múzeum Devínska cesta 1	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	5/18/2020		4		vykonať	100.00				
	3421	vrátnica Devínska cesta 1	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	11/16/2020		8				vykonať	80.00		
	3422	Múzeum Devínska cesta skleník	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	5/18/2020		3		vykonať	80.00				
	3423	Múzeum Devínska cesta skleník	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	11/16/2020		13				vykonať	110.00		
	3424	záhrada káblový rozvod NN Devínska cesta 1	káblový rozvod NN	vonkajšie	AA7, AB7, AD3	4	9/6/2022		10						vykonať	100.00
	3425	AB Kutlíkova 4	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	31.8.2022		2						vykonať	80.00
	3426	EZA a UPS napájanie Kutlíkova 4	napájanie	vlhké	AF 3	3	11/9/2021		9		vykonať	120.00				
	3427	sklad ONaL ÚČOV Vračuňa	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	23.8.2021		79						vykonať	480.00
	3428	sklad ONaL ÚČOV Vračuňa	vonkajšie osvetlenie a vonkajšia klimatizácia	vlhké	AF 3	3	2021				vykonať	110.00				
	3429	suterén ČS Zimný prístav Prbinova	silnopráúdové rozvody	čistočné vlhké	AB	3	10/8/21		7		vykonať	90.00				
	3430	prízemie ČS Zimný prístav Prbinova	inštalácia	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	10/8/19		12		vykonať	120.00				
	3431	Zimný prístav Prbinova	vonkajšie osvetlenie	vlhké	AF 3	3	10/8/21		7		vykonať	80.00				
	3432	CO sklad Podunajské Biskupice, Odeská	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	vonkajšie pod prístreškom	AD2, AN2	4	8/30/2022		14						vykonať	120.00
	3433	CO sklad Podunajské Biskupice, Odeská	bleskozvod	vonkajšie pod prístreškom	AD2, AN2	4	8/30/2022		5						vykonať	150.00
	3434	Trafostanica Kapitulské pole, Kaukazská	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	8/24/2022		3				vykonať	90.00	vykonať	90.00
	3435	Trafostanica Kapitulské pole, Kaukazská	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	5/25/2021		7				vykonať	80.00		
	3436	AB Senica, Hviezdoslavova RST a plynomerňa	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	nebezp. výbuchu horľ.	BE3	2	2023		2				vykonať	60.00		
	3437	AB Senica, Hviezdoslavova kotolňa	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	24.11.2020		25				vykonať	220.00		
	3438	AB Senica, Hviezdoslavova	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	24.11.2020		154				vykonať	720.00		
	3439	AB Senica, Hviezdoslavova	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	7.4.2022		8		vykonať	220.00				
	3440	bývalé labáky Senica, Hviezdoslavova	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	24/11/20		130				vykonať	650.00		
	3441	AB Senica, Hviezdoslavova suterén	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	8/4/2021		6		vykonať	75.00				

Referát správy nehnuteľného majetku	3442	AB Senica, Hviezdoslavova umývárne, šatne	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	vlhké	AB	3	4.8.2021		26		vykonať	120.00				
	3443	AB Senica, Hviezdoslavova CO kryt	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	vlhké/zákla dné	AB	3/5	20.12.2021		13		vykonať	105.00				
	3444	AB Senica, Hviezdoslavova dvor rampa	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	vonkajšie pod prístreškom	AD2, AN2	4	26/8/22		3						vykonať	60.00
	3445	AB Senica, Hviezdoslavova vonkajšie osvetlenie	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	vonkajšie	AA7, AB7, AD3	4	26/8/22		25						vykonať	180.00
	3446	AB Senica, Hviezdoslavova sklad mazadiel	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	nebezp. požiaru horľ. kvapalín	BE2	2	2023		3						vykonať	60.00
	3447	AB Senica, Hviezdoslavova sklad chlôru a olejov	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	zvyš. koroz	AD8	3	2023		4						vykonať	70.00
	3448	Senica, Hviezdoslavova AB - garáže, sklady	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	24.11.2020		26			vykonať	165.00			
	3449	ČOV Senica Železničná AB kancelárie, chodby, kotoľňa	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	10/6/19		93		vykonať	610.00				
	3450	ČOV Senica Železničná	záložný zdroj UPS	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	14/6/19		2		vykonať	50.00				
	3451	ČOV Senica Železničná dvor	vonkajšie osvetlenie	vonkajšie	AA7, AB7, AD3	3	10/31/2022		19			vykonať	220.00			
	3452	ČOV Senica Železničná nn	areálová prípojka	vonkajšie	AA7, AB7, AD3	3	10/31/2022		10			vykonať	110.00			
	3453	ČOV Senica Železničná garáže	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	6/10/2019		14		vykonať	90.00				
	3454	ČOV Senica Železničná garáže	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	6/5/2020		5		vykonať	150.00				
	3455	ČOV Senica Železničná rampy		vonkajšie	AA7, AB7, AD3	3	10/31/2022		16			vykonať	120.00			
	3456	AB Areál Brezová, Staničná	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	8/3/2021		3			vykonať	90.00			
	3457	plynomerňa Areál Brezová, Staničná	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	nebezp.výb uchu HPaP	BE3	2	10/20/2022		1		vykonať	60.00			vykonať	60.00
	3458	plynomerňa Areál Malacky, Kukučínova	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	s nebezp. Výbuchu	BE3	2	2023		5		vykonať	80.00			vykonať	80.00
	3459	plynomerňa Areál Malacky, Kukučínova	bleskozvod	s nebezp. Výbuchu	BE3	2	4/7/22		4		vykonať	120.00				
	3460	dielne a šatne Areál Malacky, Kukučínova	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	20/11/20		26			vykonať	168.00			
	3461	dielne a šatne Areál Malacky, Kukučínova	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	22/12/21		3			vykonať	90.00			
	3462	garáže, prístrešok Areál Malacky, Kukučínova	bleskozvod	vonkajšie pod prístreškom	AA7, AB7, AD1	4	16/11/20		4		vykonať	120.00				
	3463	garáže, prístrešok Areál Malacky, Kukučínova	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	vonkajšie pod prístreškom	AA7, AB7, AD1	4	20/11/20		8		vykonať	110.00				
ku	3464	dielne šatne Areál Modra, Dolná 111	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	21/12/21		13		vykonať	120				
	3465	dielne šatne Areál Modra, Dolná 112	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	9/8/21		14			vykonať	280			
	3466	kotoľňa Areál Modra, Dolná 111	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	20/12/21		12						vykonať	140.00
	3467	garáže, sklady Modra, Dolná 111	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	9/11/20		4		vykonať	120				
	3468	garáže, sklady Modra, Dolná 111	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	20/11/20		10		vykonať	90				
	3469	AB , dielne, šatne Skalica, ppl. Pľuša	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	6/8/21		5			vykonať	150.00			
	3470	prevádzková budova s plynomerňou Starohájka 14A	bleskozvod	s nebezp. Výbuchu	BE3	1	2023		5		vykonať	150	vykonať	150	vykonať	150

Referát správy nehnuteľného majetku	3471	Doregulovacia stanica plynu a plynomerňa Starohájska 14A	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	nebezp.výb uchu HPaP	BE3	5	7/4/22		2		vykonať	80.00				
	3472	Doregulovacia stanica plynu a plynomerňa Starohájska 14A	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	4/7/22		3		vykonať	120.00				
	3473	ČS Rovinka prevádzková budova	bleskozvod	základné 3.1.1	AA5, AB5	4	9/6/2022		3						vykonať	90.00
	3474	BA Pri Šajbách 2/a,AB, garáže, sklad, vratnica	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	základné 3.1.1	AA5, AB5	5	6/8/21		50						vykonať	420.00
	3475	Pri Šajbách 2/a rampa	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	vonkajšie	AA7, AB7, AD3	4	1/2/23		1						vykonať	50.00
	3476	BA Pri Šajbách 2/a Vonkajšie osvetlenie	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	vonkajšie	AA7, AB7, AD3	4	6/8/21		5			vykonať	180.00			
	3477	BA Pri Šajbách 2/a umyvárne	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	vlhké	AB	3	6/8/21		5		vykonať	120.00				
	3478	BA Pri Šajbách 2/a AB, garáže, plynomerňa	bleskozvod	s nebezp. Výbuchu	BE3	1	28/10/22		8		vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
	3479	BA Pri Šajbách 2/a plynová kotolňa	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody				25/3/21		13						vykonať	90.00
	3480	Toplianská1, umyvárne	rozvod NN, svetelné a zásuvkové obvody	vlhké	AB	3	3/29/2021		10		vykonať	90.00				
	3481	BA Toplianska 1, AB, šatne, garáže, plynomerňa	bleskozvod	s nebezp. Výbuchu	BE3	1	28/10/22		6		vykonať	180.00	vykonať	180.00	vykonať	180.00
												SPOLU:	4,100.00		4,433.00	
											Cena celkom v EUR bez DPH					11,743.00

Vysvetlivky :
obj. - objekt
UO - uzáverový objekt
AŠ - armantúrna šachta
RŠ - rozdelovacia šachta
Vykonať - revízia