ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len

Objednavatefom:

nazov:

sidlo:

zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,Objednavatel™)

a

Zhotovitelom:
obchodné meno:
sidlo:

ICO:

Statutarny organ:
DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
Cislo uctu (IBAN):
zapisany:

(dalej len ,Zhotovitel™)

,Obchodny zakonnik*)

postupmi podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorSich predpisov

medzi:

Taneéné konzervatérium Evy Jaczovej
Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

Mgr. Art. Katarina Zacharova, riaditelka
30775302

2020814598

neplatca DPH

Statna pokladnica

SK37 8180 0000 0070 0047 4865

Rivero s.r. 0.

Klincova 35, Bratislava - mestska ¢ast Ruzinov 821 08

50 690 736

Mgr. Richard Vyhnalik, konatel

2120433161

SK2120433161

CSOB banka

SK68 7500 0000 0040 2897 6660

v OR Mestského sUdu Bratislava lll; Oddiel: Sro; Vlozka éislo: 117142/B

(Zhotovitel s Objednavatelom dalej len ako ,Zmluvné strany*)

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou
postupom podla prisluSnych ustanoveni zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani) na predmet zakazky ,,Vymena PVC podlahy na $kole“
(dalej len ,,sutaz").

Clanok .
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava pravnych vztahov, ktoré medzi Zmluvnymi stranami vzniknu pocas
trvania tejto zmluvy pri vykonavani nasledujuceho diela Zhotovitefom pre Objednévatela: ,Vymena PVC
podlahy na Skole” (dalej len ,Dielo®). Podrobné Specifikacia Diela je obsahom Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa za podmienok podfa tejto zmluvy zavazuje pre Objednavatela riadne a v€as vykonat Dielo
aodovzdat mu ho aObjednavatel sa zavazuje riadne av€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutl cenu vo vySke a spdsobom podfa tejto zmluvy.



3. Predmetom zmluve je dalej zavazok zhotovitela:

a. dodat dielo t. j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prisluSné konanie pred organmi
verejnej moci (pokial budu potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

b. zabezpedit dodavky takych materialov, ktoré su nevyhnutné pre realizaciu diela, st najma, av8ak
nie vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo dogasné), kotevné prvky, konstrukéna
vystuz, montazny material, atd., ak si to povaha diela vyZaduje,

c. zabezpeCit vdetky vyZadované revizne spravy, osvedéenia, certifikty a vyhlasenia o zhode
tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

d. poistit sa voCi Skodam spdsobenych Cinnostou podla tejto zmluvy,
spracovat prehladny manual/kalendar pre prevadzku, Udrzbu a opravu diela a jeho Casti, ak si to
povaha diela vyZaduje. Dokumentaciu je zhotovitel' povinny odovzdat v prehfadnej forme vréatane
jej zoznamu,

f.  Cistit stavenisko, zabezpeCit nakladanie s odpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Gistit' plochy a komunikacie, ktoré
boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

g. spracovat kontrolny a skuSobny plén pre realizaciu stavby podla § 13 zékona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach vzneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom, ak si to povaha diela
vyZaduie,

h. predloZit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazde;
fakturécii.

Clanok Il
Podmienky vykonania Diela

1. Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo na svoje naklady, na svoju zodpovednost a na svoje nebezpeéenstvo,
v rozsahu a za podmienok podfa tejto zmluvy. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele ako i na materialoch
potrebnych na jeho vykonanie zn&$a vyluéne Zhotovitel, ato aZ do uplného prebratia Diela
Objednavatelom. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo alebo jeho Cast prostrednictvom jeho
subdodavatelov; za pinenie vSak zodpoveda akoby ho poskytol sam.

2. Dielo musi byt po kvalitativnej a kvantitativnej stranke vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohfadu na ich zé&véznost), touto zmluvou, v stlade
s pokynmi  Objednévatela atiez vsUlade s ponukou Zhotovitefa predloZzenou v procese verejného
obstaravania, vedicemu k uzavretiu tejto zmluvy.

3. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel je povinny v suvislosti s realizaciou Diela zabezpecCit
si na vlastné néklady a zodpovednost pripojenie k vSetkym médiam potrebnym pre vykon stavebno-
montaznych prac, najmé pripojku elektrickej energie, odberny bod vody a plynu. Naklady za odbery energii
potrebnych pre vykonanie Diela hradi v plnom rozsahu Zhotovitel. Ak Objednavatelovi v sUvislosti s
realizaciou Diela vzniknu akékolvek naklady, Zhotovitel mu tieto naklady nahradi.

4. Odovzdaniu a prevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, poCas ktorého je Objednavatel opravneny
skontrolovat' spinenie povinnosti Zhotovitefa podla tejto zmluvy. O pripravenosti Diela na prevzatie je
Zhotovitel povinny Objednavatela informovat. Zhotovitel je povinny k preberaciemu konaniu predloZit
a odovzdat Objednavatelovi nasledovné doklady:
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a. vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov;

b. certifikaty, osvedCenia o akosti, atesty a dalSie dokumenty preukazujice zhodu pouZitych
materidlov a zdznamy zo vSetkych skudok materialov vratane vSetkych sprdv o vykonani
odbornych prehliadok a odbornych skiSok a dokladov o vykonanych Uradnych skuSkach (v
rozsahu, v akom tak vyZaduje Specifikacia Diela, ponuka Zhotovitela a/alebo pravne predpisy);

c. 2x képiu stavebného/montaZneho dennika;

d. plan Gdrzby a pripadnych servisnych prehliadok.

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran, uskutoénit sa vSak mdze aZz po
zhotoveni celého Diela najneskdr vSak vlehote 14 dni odo dia oznamenia Zhotovitela, Ze Dielo je
pripravené na prevzatie.

Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednavatel Zhotovitelovi podpisom na odovzdavacom a preberacom
protokole (dalej len ,Protokol“), ktory bude obsahovat popis, ¢as a miesto vykonania Diela a splnenie
pripadnych Specifickych podmienok Objednavatela pre vykonanie Diela. Protokol bude vyhotoveny v dvoch
rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak a
ak z akéhokolvek dévodu nedbjde k podpisu Protokolu Zhotovitelom, riadne vykonané a dokoncéené Dielo
sa tieZ povaZuje za odovzdané a prevzaté uplynutim 21 dni odo dfia, kedy Zhotovitel oznamil, Ze Dielo je
pripravené na prevzatie. Prevzatim Diela prechadza na Objednéavatela nebezpeenstvo Skody na Diele.

Pripadné vady a nedorobky Diela alebo jeho €asti uvedd Zmluvné strany v Protokole. Zhotovitel je povinny
na svoje naklady odstranit takto zistené vady alalebo nedorobky v nahradnom termine uréenom
Objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie Diela aj
v pripade, ak vady alalebo nedorobky nebrania jeho riadnemu uzivaniu. Zistenie vad alebo nedorobkov,
ktoré povedu k nepodpisaniu Protokolu zo strany Objednavatela, predstavuje nespinenie povinnosti
Zhotovitela riadne a v€as vykonat a odovzdat Dielo a mdze viest k jeho omeskaniu. Odstranenie zistenych
vad a nedorobkov Zhotovitefom bude zaznamenané v osobitnom protokole o odstraneni vad a nedorobkov,
podpisanom oboma stranami.

Bez ohfadu na ustanovenia o preberacom konani, Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze Dielo bude spdsobilé
na uspesné absolvovanie kolaudaéného konania Diela, ktorého vystupom bude vydanie prévoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia, resp. iného obdobného rozhodnutia, na uZivanie Diela (v rozsahu v akom sa
také rozhodnutie bude vyzadovat). Zhotovitel je vo vztahu ku kolaudaénému konaniu a vydaniu
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia zodpovedny v takom rozsahu, v akom sa toto konanie a/alebo
vyhrady, vytknuté nedostatky a pripomienky prislusného Uradu budu tykat pineni, ktoré je Zhotovitel
povinny vykonat na zaklade tejto Zmluvy, t. j. najma k povinnosti Zhotovitela zhotovit a dodat Dielo
spdsobilé na uzivanie na Ucel, na ktory je urené.

Zhotovitel sa zavazuje pri podpise zmluvy, predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie vecny, Casovy
harmonogram postupu stavebnych prac, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.

Prislusné povolenie na doasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych pléch pre potrebu
realizacie diela zabezpecCuje zhotovitel na vlastné naklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrZiavaju ustanovenia osobitného predpisu
(stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
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pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti).

Zhotovitel si zabezpeéi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Driom protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitefovi prechddza na zhotovitefa nebezpe€enstvo Skody
na diele.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu, bezpeénost a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budu vysledkom jeho
¢innosti, je zhotovitel povinny odstranit na vlastné naklady.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim préc (stavbyveduci).

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajiceho pisomného suhlasu technického dozoru.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel povinny
na tGto skutoCnost bezodkladne, eSte pred vykonanim prislusnej prace, upozornit technicky dozor.
Zhotovitel' je opravneny vykonat prace naviac vyluéne po pisomnom suhlase objednavatela formou
schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narusit bezpecnost osdb nachadzajlcich sa na stavenisku ani inych
0s6b pohybuijucich sa mimo staveniska.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto dohody. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel vykonava €innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastni zodpovednost podia zmluvy,
pridom re$pektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, platné v SR/IEU, najmé stavebny
zakon, zéakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci, vyhldSku o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych amontaznych pracach, z&kon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
aonakladani s odpadmi, zakon o ovzdu$i, zakon ovodach, zakon o poZiarnej ochrane, Slovenské
technické normy, zékon o ochrane pred poziarmi, zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a 0 zmenéach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri préci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpovedéa za vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia
pri préci, ktory je povinny zabezpeCit najneskér pred zacatim stavebnych préac.

Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podla tejto zmluvy vykonava technicky
dozor. Za tym ucelom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony a ich sucasti realizuju alebo
skladuju.
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Zhotovitel nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu technického dozoru. Za zmenu prac sa v zmysle
tohto odseku nepovazuju préce, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze na diele budl pouzité materidly, vyrobky a technologie schvalené
pre tzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade so
zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe€ované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov, alternativne podia vdeobecne zavaznych pravnych predpisov upravujdcich
certifikaciu a schvalovanie vyrobkov na Uizemi EU, a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp.
nebudu zodpovedat poZadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Ztohto dévodu vzniknuté Skody znaSa zhotovitel. Objednavatel mdze stanovit termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel mé v pripade nedodrZania terminu odstranenia
chyb zhotoviteflom pravo na odstupenie od zmluvy. Za také poruSenie zmluvy zhotovitelom vznika
objednavatelovi narok na uhradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora bréni alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto dohody.

Zhotovitel je povinny zabezpedit Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla tejto dohody
zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku.

Clanok Ill.
Miesto a ¢as plnenia

Zhotovitel zaCne vykonavat Dielo bezodkladne po odovzdani staveniska a zavdzuje sa ho dokonCit
a odovzdat Objednavatelovi v lehote do 30 pracovnych dni od odovzdania staveniska.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 5 dni odo dfa nadobudnutia uinnosti tejto zmluvy, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak. O odovzdani staveniska sa spiSe osobitny protokol, ktory podpidu obe
Zmluvné strany. V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia staveniska, povaZuje
sa stavenisko za prevzaté Zhotovitefom uplynutim 5. kalendarneho dnha po nadobudnuti G¢innosti tejto
zmluvy.

Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat v sulade s ¢asovym harmonogramom, pripadne dal$imi
podkladmi uréujucimi postup prac, obsiahnutymi v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

V pripade, ak to povaha Diela vyzaduje, zavazuje sa Zhotovitel vykonat Dielo aj v no¢nych hodinach.

Miestom vykonavania Diela je: Gorazdova 20, 811 04 Bratislava.



Clanok IV
Cena Diela

Zmluvné strany sa dohodli, ze celkova cena Diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sUlade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaSkou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje
sumu 43 000,00 Eur (slovom Styridsat'tritisic eur a nula centov) bez DPH za vykonanie celého Diela
podla tejto zmluvy.

K dohodnutej cene Diela bude fakturovana DPH v zodpovedajlcej vy3ke stanovenej prisluSnym vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom platnym v SR.

Dohodnuta celkové cena Diela je maximalna a su v nej zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela na vykonanie
Diela podra tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze takto dohodnuta cena zahfia vSetky jeho predpokladané
naklady vratane potrebného materialu, dopravy, bankovych a inych poplatkov a primerany zisk.

V pripade vyskytu potreby prac a materidlov, ktoré neboli zahrnuté v cene Diela podfa tejto zmluvy,
a ktorych vykonanie alebo pouzitie je nevyhnutné na vykonanie Diela, bude cena takychto prac alebo
materialov stanovena v zmysle platného cennika (napr. Cenekon) alebo podla beznych cien dostupnych na
trhu a bude predmetom samostatného pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prisluSni cenu uhradi Objednavatel' bezhotovostnym prevodom na zaklade
faktury vystavenej Zhotovitelom s dohodnutou lehotou splatnosti 30 dni, ktord zacina plynit odo dna
doruCenia faktlry na adresu sidla Objednavatefa. Objednavatel je opravneny zadrzat 5 % z dohodnute;
ceny Diela bez DPH. Zadrzné bude sluzit na
a. zabezpeCenie splnenia kvalitativnych parametrov Diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov Diela. V pripade ak Zhotovitel vady a/alebo nedorobky v termine podfa tejto zmluvy
neodstrani, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednavatel je opravneny dat odstranit vady
a nedorobky Diela tretej osobe na naklady Zhotovitela, pri¢om sumu preukazatelne vynaloZenych
nakladov na ich odstranenie Objednavatel odrata zo sumy zadrzného podla tohto bodu tohto
¢lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty.

b. zabezpelenie spinenia ostatnych povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy, ¢im sa rozumeju
akékolvek povinnosti Zhotovitefa podfa tejto zmluvy, s ktorymi je v omeSkani a/alebo naroky
Objednévatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady Skody alebo akychkolvek inych pefiaznych
narokov Objednavatela voCi Zhotovitelovi z tejto Zmluvy.

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov Diela a ostatnych povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy
(ak budl existovat), vyplati Objednavatel zadrzné v prospech bankového Uétu Zhotovitela v lehote 2
mesiacov po podpise Protokolu. Objednavatel je opravneny na zaklade svojho rozhodnutia uvolnit zadrzné
alebo jeho Cast aj skér ako je upravené v tejto zmluve.

Pravo vystavit fakturu vznikd Zhotovitefovi diiom nasledujucim po dni, kedy Objednavatel podpisom
Protokolu potvrdi, Ze Dielo bolo vykonané riadne a véas. V pripade, ak budl po€as preberacieho konania
identifikované vady a/alebo nedorobky, pravo vystavit faktiru Zhotovitelovi vzniké az po ich odstraneni, ¢o
Objednavatel potvrdi podpisom na Protokole.
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Faktira musi obsahovat nalezitosti podfa ust. § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov. Neoddelitelnou sucastou faktlry vystavenej Zhotovitelom musi byt kdpia
Protokolu podpisaného Objednavatefom.

V pripade, Ze faktira Zhotovitefa nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti, budd v nej uvedené nespravne
alebo nelplné udaje alebo nebude obsahovat dohodnuté prilohy, Objednavatel ma pravo v lehote
splatnosti vratit faktiru Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti za¢ne plynut az
od dorucenia faktlry s nalezitostami a prilohami podla tejto zmluvy.

Na Ucely tejto zmluvy sa za datum Uhrady faktlry povazuje datum odpisania prislusnej sumy z Gctu
Objednévatela v jeho banke.

Objednavatel neposkytuje ziadne preddavky ani zalohové platby na vykonanie Diela podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postipit na tretiu stranu
akukolvek pohladavku, pravo alebo povinnost vzniknutu na zaklade tejto zmluvy.

Clénok V
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmluvné strany su povinné pri plneni svojich povinnosti podla tejto zmluvy postupovat tak, aby bol spineny
jej predmet podfa ¢lanku 1. tejto zmluvy. Za tymto U¢elom sa zavazuju Zmluvné strany poskytnut si potrebnl
sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje pocas pInenia predmetu tejto zmluvy postupovat v sulade s platnou pravnou upravou
SR, najmé, nie v8ak vylune, v stlade so zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a Zakonnikom préace.

Objednavatel je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavazuje spinit a dodrzat za
nasledovnych podmienok:

a. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodnl povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost' zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, ako
skuseny zhotovitel v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

b. V pripade, ak by mal pokyn mat dopad na &as vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn mat dopad
na zmluvnu cenu, je Zhotovitel o tejto skutonosti povinny okamzite informovat Objednavatela;

c. Kazdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. v montdZnom resp. stavebnom denniku) v
pisomnej forme. Objednavatel je opravneny vydat vynimocne aj Ustny pokyn, avak je povinny ho
dodato¢ne pisomne potvrdit najneskor do dvoch (2) dni, inak sa nafho neprihliada;

d. Zhotovitel je povinny pokyn vydany v sllade s tymto bodom zmluvy bezodkladne pinit, okrem
pripadu, ak:

i. Zhotovitel upozornil Objednavatefa na nevhodnu povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatela prekéza v riadnom vykonavani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerudit do doby zmeny pokynov Objednavatela
alebo do pisomného ozndmenia o tom, ze Objednévatel trva na vykonavani Diela podfa
danych pokynov;

i. V pripade, ak Zhotovitel ozndmil Objednévatelovi, Ze pokyn mé& mat dopad na ¢as
vykonania Diela a/alebo m& mat' pokyn dopad na zmluvnt cenu, priom v takom pripade
je Zhotovitel bezodkladne najneskor vdak do piatich (5) dni povinny Objednavatelovi



dorucit navrh uprav Zmluvy (najma Casu vykonania Diela, harmonogramu prac a zmluvne;
ceny) vyvolany pokynom Objednavatela. Takyto navrh bude mat povahu navrhu na
uzatvorenie zmluvy, resp. dodatku a musi byt v sulade s ustanovenim § 18 Zakona o
verejnom obstaravani. Zhotovitel nie je povinny ani opravneny takyto pokyn pinit az do
pisomného potvrdenia (akceptécie) tohto navrhu zo strany Objednavatela. To neplati
jedine v pripade, ak by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok
alalebo zdravie alebo Zivot os6b. Zmluvné strany v primeranom €ase po pisomnom
potvrdeni pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na
Casovl naroCnost internych procesov schvalovania zmluvnej dokumentacie u
Objednavatela) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve obsahujuci dohodnuté Upravy
tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatela.

4. Zhotovitel’

a. sa zavazuje pri vykondvani Diela postupovat s odbornou starostlivostou, Dielo vykonat
v pozadovanej kvalite a kvantite, spdsobom a v lehotach podla tejto zmluvy;

b. vyhlasuje, Ze sa obozndmil s charakterom a rozsahom Diela a su mu zndme vSetky technickeé,
kvalitativne a iné podmienky realizécie Diela;

c. vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi potrebnymi odbornymi znalostami, opravneniami, skisenostami a
kompetenciami k tomu, aby splnil svoje zavéazky vyplyvajuce z tejto zmluvy;

d. sa zavazuje oznamit bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi pripadné omeskanie s vykonanim
Diela a informovat ho o v8etkych skutoénostiach, ktoré mozu mat vplyv na plnenie predmetu tejto
zmluvy;

e. je povinny poCas trvania tejto zmluvy disponovat’ vSetkymi potrebnymi opravneniami minimalne
v rozsahu deklarovanom v procese verejného obstaravania;

f. je povinny zabezpedit, ze bude pocas trvania zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora v pripade, ak ma povinnost byt v fiom zapisany;

g. sazavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dbat na zaujmy a dobré meno Objednavatela a konat
v sulade s jeho zaujmami, ak sU mu znéme;

h. je povinny pisomne upozornit Objednavatela na poziadavky, ktoré nie je mozné objektivne splnit,
alebo splnenie ktorych by mohlo spdsobit' vadu Diela a zaroven navrhnit vhodné alternativne
rieSenie. Ak napriek tomu Objednédvatel trvd na splneni takejto poziadavky, Zhotovitefl
nezodpoveda za takto vzniknutu vadu Diela.

5. Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podla

6.

1.

prislusnych ustanoveni zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, ktoré vznikna v
suvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel' nesie zodpovednost za pinenie a plni za Objednévatela aj
vSetky povinnosti pdvodcu odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade ak
Objednavatelovi vznikne akakolvek Skoda v désledku porusenia povinnosti Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy
alebo zékona o odpadoch v stvislosti s (ne)pinenim akychkolvek povinnosti podla zakona o odpadoch a
prislusnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel odSkodni Objednavatela za akékolvek takéto Skody.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit upratanie a ekologicku likvidaciu v3etkych odpadov zo svojej Cinnosti a
¢innosti svojich subdodavatelov podia prisludnych zavaznych predpisov a nariadeni. Doklady o ulozeni
odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizécie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou Upravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednavatel:
a. triedit podla druhov,
b. zabezpecit spravnost zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaSka Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni
neskorsich predpisov).
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Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendarnom roku
realizacie prac, v defl podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednévatelovi evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednévatel
zhotovitela poziada.

Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, prednostne s ich pripravou na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S$tatnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel objednavatelovi stcinnost a kontrolnym orgdnom pozadovant dokumentaciu.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZzené organom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

V pripade, ak v désledku poruSenia povinnosti zhotovitefa pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov
Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi ulozend sankcia, je zhotovitel povinny tdto
objednéavatelovi nahradit najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy
objednavatela na Uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym pravnym
Ukonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknutu voci zhotovitelovi zapo€itat.

Odo diia zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel' povinny viest' stavebny resp. montazny dennik
(podrfa povahy plnenia - v pripade montédZneho dennika sa primerane budu aplikovat ustanovenia o
stavebnom denniku v zmysle Stavebného zakona a prisluSnych vykonavacich predpisov). Pri vedeni
stavebného/montazneho dennika sa budu Zmluvné strany riadit najma ustanoveniami § 46d) Stavebného
zakona a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Stavebného zékona. Stavebny/montazny dennik musi byt trvalé pristupny
vSetkym pracovnikom podielajucim sa na vykonavani Diela a kontrolnym orgdnom na vopred dohodnutom
mieste na stavenisku. Vedenie stavebného/montazneho dennika sa konéi diiom, ked su odstranené vSetky
vady a nedorobky na Diele. Ziadny sthlas alebo zapis Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupe prac
na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnosti,
rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budd spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitela,
nehfadiac na suhlasy alebo schvalenia Objednavatela uvedené v stavebnom/montaznom denniku alebo
inak udelené zo strany Objednavatefa.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originéli a vo dvoch kdpiach. Jednu
kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu.
DalSiu képiu stavebného dennika mé k dispozicii technicky dozor.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre pinenie tejto dohody, najma udaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od poziadaviek objednavatela, udaje
dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre posUdenie prac organmi $tatnej spravy,
Udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, poet odpracovanych hodin, pripadné prerudenia prac s ich
odovodnenim, klimatické podmienky a pod. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac/diela.
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Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich predstaveni.
Okrem nich su opravneni robit zdznam technicky dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy Statneho
stavebného dohfadu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s oCislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zadznamy sa zapisuju zasadne v ten
den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zépisu. Len vynimoCne sa tak mdze
urobit' v nasledujtci def. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podia tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku, pri¢om v8ak musi reSpektovat technologicky postup préc.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie tejto zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak technicky dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje nesuhlasné
stanovisko k vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preSkrinutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zépisu a pripojenim podpisu tejto osoby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit stélu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predioZit
stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poZiada.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujl za zmenu zmluvy, ale mézu slizit ako podklad
pre vypracovanie dopinkov a zmien zmluvy.

Objednéavatel je opravneny kontrolovat postup Zhotovitela pri zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne
Objednévatelovi vSetku sucinnost pri vykonavani kontroly podfa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany
Objednavatela Zhotovitela nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny na vyZiadanie poskytnit Objednavatelovi vSetky potrebné informécie ohfadom
postupu vykonavania Diela. Zhotovitel a Objednavatel su povinni vzéjomne si poskytnut, primeranu
sucinnost nevyhnutnt k riadnemu vyhotoveniu a dokonceniu Diela vratane sucinnosti pri spoloénom
postupe voCi organom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak bude potrebné).

Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit zai dohodnutu cenu.

V pripade, ak bude niektory zo zamestnancov Zhotovitela alebo zamestnancov jeho subdodavatela pri
plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ v rozpore s pravnymi predpismi, obzvlast v oblasti BOZP, je
Zhotovitel povinny bezodkladne nahradit takého zamestnanca inym zamestnancom.

Zhotovitel sa zavazuje zachovavat miCanlivost o akychkolvek dévernych tdajoch Objednavatela, o ktorych
sa pri pineni predmetu tejto zmluvy dozvedel. Za déverné Udaje Objednavatela sa povaZuju najma, nie vSak
vylu€ne:
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a. vSetky informacie, ktoré Objednavatel o svojej €innosti a zameroch pred podpisom tejto zmluvy i do
buducnosti poskytne Zhotovitelovi vo forme pisomnej, alebo Ustnej resp. technickymi prostriedkami
a vyslovne ich ozna¢i ako ,doverné";

b. vSetky informacie a akékolvek Udaje tykajuce sa ¢innosti Objednavatela, jeho Struktury,
hospodérskych vysledkov, finanéné, Statistické, dariové a Uctovné informécie, informécie o jeho
majetku, aktivach a pasivach, pohladdvkach a zavazkoch, informacie o jeho technickom a
programovom vybaveni, o informaénych technoldgiach a informaénom systéme Objednavatela,
know-how, hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informécie tykajuce sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva, dodavatel'skych
a odberatelskych vztahov Objednévatela, ako aj osobné udaje, ktoré by mohol Zhotovitel v mene
Objednavatela spracovavat alebo ma akukolvek moZnost pristupu k nim (dalej len ,Déverné
informacie®).

Povinnost zachovavat miéanlivost o Dovernych informacidch ostava zachovana aj po skonéeni tejto
zmluvy. Spinenie povinnosti zachovavat mic¢anlivost o Dovernych informaciach sa Zhotovitel zavazuje
zabezpedit vo vztahu ku svojim zamestnancom, subdodavatelom, resp. zamestnancom svojich
subdodavatelov.

Dévernymi informéciami nie su:

- informécie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zhotovitelovi poskytnuté, verejne zname,

- informécie, ktoré sa stanu verejne znamymi po tom ako boli Zhotovitelovi poskytnuté, s vynimkou
pripadov, kedy sa tieto informécie, stanu verejne znamymi v désledku poruenia zavézku
mi¢anlivosti Zhotovitela podla tejto zmluvy,

- informécie, ktoré boli Zhotovitelovi preukazatelne zname pred ich poskytnutim, za predpokladu, Ze
nemali charakter dévernych informécii,

- informé&cie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat opravnenym osobam na zéklade vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov platnych v SR a

- informécie, ktoré boli preukazatelne vytvorené, vyvinuté ¢&i ziskané samostatne Zhotovitefom, od
tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktord nie je viazana povinnostou
mi¢anlivosti ohladne nich.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel v lehote najneskdr do dvoch tyZdfiov od nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy predioZi Objednavatelovi poistni zmluvu (pripadne potvrdenie o poisteni) o poisteni
zodpovednosti za Skodu spdsobenu podnikatelom, predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za
Skodu spdsobent pravnickymi a podnikajucimi fyzickymi osobami s dojednanym poistnym plnenim vo vySke
min. 50.000,- Eur (slovom: péatdesiattisic eur). NepredlozZenie takéhoto dokumentu v dohodnutej lehote sa
pre ucely tejto zmluvy bude povazovat za poruSenie zmluvnych povinnosti s moznostou odstlpenia
Objednévatela od zmluvy.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonané Dielo je viastnictvom Zhotovitela az do odovzdania a prevzatia

Diela. Dovtedy mdze Objednévatel pouzivat vykonané Dielo iba so sihlasom Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela diiom odovzdania
a prevzatia Diela.



Clanok VII.
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpovedad za vady, ktoré ma Dielo v éase jeho odovzdania Objednavatelovi atiez poCas
zaru€nej doby.

Dielo ma vady, ak kvalitativne alebo kvantitativne nezodpoveda poziadavkam podla tejto zmluvy, nema
vlastnosti vyslovne vymienené alebo obvyklé podla povahy Diela, alebo nebolo vykonané podlia platnych
technickych a pravnych predpisov.

V8eobecna zaru¢na doba na Dielo, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak je 60 mesiacov pre Casti Diela,
ktoré maju povahu stavebnych prac. Zaruéna doba zacina plyndt odo diia odovzdania a prevzatia Diela
Objednavatefom. V pripade, Ze vyrobca poskytuje na Dielo alebo jeho €ast dihdiu zaruku, poskytne
Zhotovitel Objednavatelovi takto predizent zaruku.

Zarucna doba sa predizuje o dobu odstrafiovania vad a nedorobkov Diela.

Objednavatel je povinny pisomne oznamovat Zhotovitelovi vady Diela, ktoré zistil dodato¢ne po podpisani
Protokolu. Zhotovitel' sa zavazuje vyjadrit sa pisomne k reklamécii a v lehote 24 hodin od ozndmenia vad
navrhn(t spdsob ich odstranenia.

V pripade zistenia opravnenych vad je Zhotovitel povinny tieto bezodplatne odstranit. Zhotovitel sa
zavézuje zacat s odstrafiovanim vad najneskor do 3 pracovnych dni odo diia oznamenia opravnenych vad
Objednavatelom a riadne v fiom pokraCovat a odstranit vady v ¢o najkratSej dobe primeranej k druhu
zavady; ak nie je dohodnuté inak, povazuju Zmluvné strany lehotu 5 pracovnych dni za primeranu.

Clénok VIIL.
Nahrada Skody a sankcie

Kazdd Zmluvna strana zodpovedad za Skodu, ktor( spdsobi druhej Zmluvnej strane poruSenim svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ibaze preukaze, Ze Skodu nezavinila alebo, Ze Skoda bola
spbsobena neodvratitelnou udalostou nemajicou povod v prevadzke alebo vlastnym konanim poSkodenej
strany.

Zhotovitel zodpoveda aj za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi ¢innostou subdodavatela Zhotovitela.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela:

a. prevziat stavenisko v lehote podia tejto zmluvy,

b. zacCat s vykonavanim Diela alebo jeho Casti v dohodnutej lehote,

c. vykonat Dielo alebo jeho €ast v dohodnutej lehote,

d. zacat's odstrafiovanim oprévnene reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej lehote alebo

e. odstranit opravnene reklamovanu vadu/nedorobok v dohodnutej lehote
zavazuje sa Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur (sto eur) za kazdy defi
omes$kania so splnenim zmluvnej povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informéaciach sa Zhotovitel
zavazuje zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 000,- Eur (tisic eur) za kazdy pripad
porusenia.



Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody
v celom rozsahu.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Ak bude Zhotovitel zabezpecovat plnenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda za
plnenie predmetu dohody tak, akoby pinil on sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere
subdodavatela a je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia plnili prislu$né povinnosti vyplyvajlce z tejto
zmluvy.

Zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu zmluvy, ktory maju pinit' tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky Ugasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vyluéenie podla § 40 ods.
6 pism. a) — g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo
uskutoCriovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu tej Casti predmetu zmluvy, ktord ma subdodavatel
plnit.

Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

Zhotovitel ma povinnost bezodkladne, najneskér v lehote to troch dni, Objednavatelovi pisomne oznamit
zmenu subdodavatela a Gdaje podla bodu 2 tohto &lanku zmluvy. Kazdy novy subdodavatel musi spifiat
podmienky UCasti tykajuce sa osobitného postavenia podlfa § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona o verejnom
obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) —g) aods. 7 a 8
zakona o verejnom obstaravani; opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutoCfovat stavebné prace sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatefl pinit.

Zmenou subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitela za pinenie zmluvy. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon €innosti, certifikatu alebo iného dokladu
poZzadovaného Objednavatelom, ako verejnym obstaravatelom v procese verejného obstaravania, ktorého
vysledkom je tato zmluva, je Zhotovitel povinny, spolu s pisomnym oznamenim a zmene subdodavatela
predlozit Objednévatelovi aj dotknuté oprévnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drZitelom je
navrhovany subdodavatel.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitu, priCom zanika spinenim vSetkych zavazkov Zmluvnych stran z tejto
zmluvy. Skér moze zaniknit tiez dohodou Zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou Zmluvnych strén, tato zanik& diiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda o
ukonceni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktoré
vzniknd z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porudenia druhou Zmluvnou stranou ku diu zaniku
Zmluvy dohodou.

Objednavatel aj Zhotovitel si opravneni od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha Zmluvna strana
podstatnym spdsobom porusila svoju zmluvnu povinnost. Na Ucely posudenia, Ci poruSenie zmluvy je



podstatné, budi Zmluvné strany postupovat podia ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zékonnika. Bez
ohladu na uvedeng, je Objednavatel opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade, ak:

a. jetouvedenév tejto zmluve;

b. ak Zhotovitel v rdmci sutaze veducej k uzavretiu tejto zmluvy poskytol informacie alebo doklady,
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaju skutoCnosti a mali vplyv na
vyhodnotenie splnenia podmienok Ucasti alebo vyber zaujemcov;

c. ak Zhotovitel opusti Dielo alebo je z iného zrejmé, ze neplanuje pokradovat v plneni svojich
povinnosti podla Zmluvy smerujucich k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela (plati obdobne aj v
pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti pini iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

d. ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postipi alebo uzatvori zmluvu v snahe
postupit’ akékolvek prava alebo povinnosti podfa tejto Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto
Zmluvou;

e. ak je Zhotovitel v omeSkani s odovzdanim Diela podla tejto zmluvy o viac ako tridsat (30) dni;

f.  prestane disponovat potrebnymi opravneniami na plnenie tejto zmluvy; minimalne v rozsahu
deklarovanom v procese verejného obstaravania.

4, Odstupenim od zmluvy tato zmluva zanika momentom doru€enia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej

1.

2.

3.

zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim
zmluvy.

Clanok XI.
Kontaktné daje a doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné pisomnosti doru¢ované v suvislosti s
touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa povazuju za doru¢ené druhej zmluvnej strane, ak tato zmluva
neuréuje inak,

a. v pripade doruCovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade osobného dorucovania,
doruCenim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, ze v pripade doru¢ovania prostrednictvom
posty musi byt pisomnost zaslana doporuéene (v obélke s doruenkou) na adresu zmluvnej strany
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory prislusna
zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doruéovanu pisomnost prevziat, alebo treti deri odo
dna ulozenia zasielky dorucovanej poStou na poste, alebo v ktory je na zasielke, doruovanej
postou prisludnej zmluvnej strane, preukazatelné zamestnancom posty vyznaCena poznamka, ze
,adresat sa odstahoval®, ,adresat je neznamy*“ alebo ina pozndmka podobného vyznamu;

b. v pripade doru¢ovania prostrednictvom elektronickej posty (e-mail) dfiom jej odoslania, priCom je
potrebné preukazat dorudenie elektronickej poSty (e-mailu) potvrdenim o odoslani e-mailu a
potvrdenim o precitani spravy, pricom za spatny potvrdzujuci e-mail prijemcu sa nepovazuje
sprava automaticky vygenerovana systémom.

V pripade zmeny nazvu, sidla, koreSpondenénej adresy, e-mailovych adries, Statutarnych organov
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a Cisla uétu, zmluvna strana, ktorej sa niektora z tychto zmien
tyka, pisomne oznami druhej zmluvnej strane tuto skutoénost, a to bez zbyto¢ného odkladu.

Udaje o kontaktnych osobach Zmluvnych stran na gely plnenia predmetu tejto zmluvy:
a. Kontaktna osoba Objednavatela

Meno a priezvisko: Ing. Viktdria BalCirdkova
Tel.: 0948 020 088
Email: viktoria.balcirakova@tankonba.sk

b. Kontaktna osoba Zhotovitela
Meno a priezvisko: Mgr. Richard Vyhnalik

Tel.: 0907 382 879
Email: richard.vyhnalik@gmail.com



Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva nadoblida platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a Obgianskeho zakonnika.

2. Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, pravne pomery z nej vyplyvajlce,
vznikajice a suvisiace, len slovenskym pravnym poriadkom a to najm& Obchodnym zakonnikom a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4, Tato zmluva je vyhotovend vtroch rovnopisoch, zktorych dve su pre Objednavatela ajeden pre
Zhotovitela.

5. Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze si zmluvu pre€itali, porozumeli jej, je pre nich dostatoCne uréita a vyjadruje ich
slobodnu a vaznu volu.

6. Neoddelitefnymi prilohami tejto zmluvy su
a. Priloha ¢. 1 - Specifikicia Diela
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 3 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 4 — Zoznam kvalifikovanych oséb
Priloha &. 5 — Casovy harmonogram stavebnych prac

® a0 o

V Bratislave dha: V Bratislave dfa:

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Mgr. Art. Katarina Zacharova, riaditelka Mgr. Richard Vyhnalik, konatel Rivero s. r. o.



