

ZMLUVA

O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ - ZMENA STAVEBNÍKA

(ďalej ako „Zmluva“)

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

Postupca:	MAS Záhorie, o.z.
v mene ktorého konajú:	Bc. Róbert Macek, predseda MAS Záhorie, o.z. Ing. Martin Kráľovič, podpredseda MAS Záhorie, o.z.
Sídlo:	Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
IČO:	42 401844
DIČ:	2120096011
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK26 5600 0000 0092 7183 9001
Registrácia:	MV SR pod č. VVS/1-900/90-31807 zo dňa 28.12.2011

(ďalej aj ako „Postupca“ alebo „MAS Záhorie“ a/alebo „Pôvodný stavebník“)

a

Postupník:	Mesto Senica
v mene ktorého koná:	Ing. Mgr. Martin Džáčovský, primátor
Sídlo:	Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
IČO:	00 309 974
DIČ:	20219845
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK78 5600 0000 0092 0051 6002

(ďalej aj ako „Postupník“ alebo „Mesto Senica“ a/alebo „Nový stavebník“ a spoločne s postupcom/MAS Záhorie/Pôvodným stavebníkom aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Vzhľadom na skutočnosť, že MAS Záhorie zabezpečil ku dňu podpisu tejto Zmluvy originálne písomné podklady pre umiestnenie a realizáciu stavby „Cyklotrasa Senica – Šaštín“, a to: územné rozhodnutie OcU/BM/427/2022/Mar zo dňa 31. 08. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 6. 10. 2022 a z dôvodu získania finančných prostriedkov na realizáciu stavby a zabezpečenie realizácie stavby sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy.

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. MAS Záhorie má práva, povinnosti a záväzky vyplývajúce:
 - a) z rozhodnutia o umiestnení stavby č. OcUúBM/427/2022/Mar zo dňa 31.08.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 6. 10. 2022 (ďalej len „rozhodnutie o umiestnení stavby“), ktorým obec Borský Mikuláš ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, posúdil a rozhodol o umiestnení stavby:
„Cyklotrasa Senica – Šaštín“

pozostávajúcej z objektov označených

SO 01 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica

SO 01.1 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, 1. úsek Šaštín - Dojč

SO 01.2 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, 2. úsek Dojč - Senica

SO 02 Cyklotrasa - odbočka do obce Dojč

SO 03 Lávka ponad tok Myjava v obci Šaštín-Stráže

SO 04 Lávka ponad tok Myjavská Rudava v obci Šajdíkove Humence

SO 05 Odpočívadlo v obci Šaštín-Stráže

na pozemkoch Reg. C-KN parc. č. 370/1, 367, 2140/1, 294/2, 2140/3, 2141 a Reg. E-KN parc. č. 88/4, 3702/6, 3702/5, 3702/4, 3684/2, 3-96/3, 3-96/8, 774/3, 3702/10 v k. ú. Šaštín, Reg. C-KN parc. č. 107/5, 107/1, 107/2, 103/2, 104, 1775/2 a Reg. E-KN parc. č. 1-95/2, 1-716, 721, 723/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/6, 754 v k.ú. Stráže nad Myjavu, Reg. C-KN parc. č. 3122/3, 3122/4, 2256/1, 3080/2, 2285/3 v k. ú. Borský Mikuláš, Reg. C-KN parc. č. 8808/5, 8008/4 v k. ú. Borský Peter, Reg. C-KN parc. č. 7950/2, 7996 v k. ú. Štefanov, Reg. C-KN parc. č. 9405, 9032/2, 9032/1, 9032/4, 9641/3, 9770/2, 11186/3, 11197/4, 11197/6, 11197/5, 11197/3, 11228/2, 11215/12 a Reg. E-KN parc. č. 9398/1, 9412, 9409, 9410/1, 9410/2, 9410/3, 9411, 9413, 9347/2, 9386, 9387 v k.ú. Šajdíkove Humence, Pozn.: Pozemky reg. E-pod parc. C-KN 9405 sú dotknuté stavbou v časti existujúcej účelovej komunikácie, vedenej popri toku Myjava od šc. III/1156 do k. ú. Dojč- po parc. C-KN č. 12145 (stavba vybudovaná pred r. 1967, zmena druhu využitia), Reg. C-KN parc. č. 34186/1, 34179 v k. ú. Senica a Reg. C-KN parc. č. 2147, 12145, 12295, 12274, 12279, 11873, 10511, 11774, 11769/1, 11768, 11327, 11325 v k. ú. Dojč.

2. Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bola projektová dokumentácia vypracovaná obchodnou spoločnosťou s obchodným menom: BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., so sídlom: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 31 396 828, na základe zmluvy o dielo č. 1/2021, zo dňa 2. 3. 2021 (ďalej len „projektová dokumentácia“) a záväzné stanoviská, vyjadrenia Mesta Senica, dotknutých orgánov a organizácií, vlastníkov susedných nehnuteľností (časť Doklady).
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že MAS Záhorie je výlučným vlastníkom projektovej dokumentácie.

Článok II

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je postúpenie všetkých práv, povinností a záväzkov vyplývajúcich výlučne Pôvodnému stavebníkovi z rozhodnutia o umiestnení stavby, vrátane všetkých práv k projektovej dokumentácii a práv súvisiacich s ďalšími nadväzujúcimi rozhodnutiami príslušného stavebného úradu, zahŕňajúc právo na jej použitie na realizáciu stavby, vyhotovovanie jej ďalších kópií, zmien a úprav na Nového stavebníka.

MAS Záhorie, ako Pôvodný stavebník, postupuje na Nového stavebníka –Mesto Senica všetky svoje práva vzťahujúce sa k časti „SO 01.2 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, 2. úsek Dojč - Senica“, SO 02 Cyklotrasa - odbočka do obce Dojč, SO 04 Lávka ponad tok Myjavská Rudava v obci Šajdíkove Humence, stavby „Cyklotrasa Senica – Šaštín“ vyplývajúce z rozhodnutia o umiestnení stavby a projektovej dokumentácie opečiatkovanej v územnom konaní ich budúcich zmien, zahŕňajúc právo na použitie

projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, vyhotovovanie jej ďalších kópií, zmien a úprav pričom Nový stavebník, s týmto postúpením práv tak ako je uvedené vyššie bez výhrad súhlasí.

2. Nový stavebník - Mesto Senica preberá všetky práva, povinnosti a záväzky vzťahujúce sa výhradne k stavbe „Cyklotrasa Senica - Šaštín“, časť „SO 01.2 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, 2. úsek Dojč - Senica“, SO 02 Cyklotrasa - odbočka do obce Dojč, SO 04 Lávka ponad tok Myjavská Rudava v obci Šajdíkové Humence ako Pôvodnému stavebníkovi z rozhodnutia o umiestnení stavby, vrátane všetkých práv k projektovej dokumentácii súvisiacich s vydaným územným rozhodnutím a ďalšími nadväzujúcimi rozhodnutiami príslušného stavebného úradu, zahŕňajúc právo na jej použitie na realizáciu stavby, vyhotovovanie jej ďalších kópií, zmien a úprav, pričom spoločnosť MAS Záhorie, ako Pôvodný stavebník s prevzatím povinností a záväzkov, tak ako je uvedené vyššie súhlasí.
3. MAS Záhorie, ako Pôvodný stavebník vyhlasuje, že je plne oprávnený postúpiť všetky postupované práva, povinnosti a záväzky z územného rozhodnutia na Mesto Senica ako Nového stavebníka.
4. MAS Záhorie, ako Pôvodný stavebník vyhlasuje a potvrdzuje, že okrem povinností výslovne uvedených v písomnej dokumentácii bližšie špecifikovanej v ods. 1 tohto článku a tých, ktoré pre MAS Záhorie, ako Pôvodného stavebníka vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, neexistujú žiadne iné povinnosti, ktoré by uzavretím tejto Zmluvy prechádzali na Mesto Senica ako Nového stavebníka.
5. MAS Záhorie ako Pôvodný stavebník vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto Zmluvy neexistujú žiadne neuhradené nepremlčané peňažné a iné záväzky, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami predchádzajúcimi vydaniu územného rozhodnutia. MAS Záhorie ako Pôvodný stavebník sa zároveň zaväzuje, že v prípade, ak by záväzky uvedené v predchádzajúcej vete existovali, MAS Záhorie za tieto zodpovedá v plnom rozsahu. Tieto záväzky neprechádzajú touto Zmluvou na Mesto Senica ako na Nového stavebníka a ak by si akákoľvek tretia osoba uplatňovala nárok na ich úhradu voči Mestu Senica ako Novému stavebníkovi, zaväzuje sa ich uhradiť MAS Záhorie ako Pôvodný Stavebník.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa bude tretia strana domáhať splnenia povinností a záväzkov, ktoré prešli na Nového stavebníka od Pôvodného stavebníka, MAS Záhorie, bezodkladne o tejto skutočnosti písomne informuje Mesto Senica a oznámi tretej osobe postúpenie povinností a záväzkov na Nového stavebníka.
7. MAS Záhorie sa zaväzuje, že ak by akákoľvek osoba uplatnila voči Mestu Senica akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok z titulu neoprávneného postúpenia postupovaných práv a povinností MAS Záhorie na Mesto Senica podľa tejto Zmluvy alebo neoprávneného využitia výsledkov duševnej tvorivej činnosti autorov alebo ak sa preukáže nepravdivosť akéhokoľvek vyhlásenia MAS Záhorie uvedeného v tejto Zmluve, bezodkladne uhradí MAS Záhorie Mestu Senica škodu v plnom rozsahu, ktorá Mestu Senica z tohto dôvodu vznikne a ktorú Mesto Senica vyčíslí MAS Záhorie a to písomne.
8. Nový stavebník - Mesto Senica sa zaväzuje oznámiť toto postúpenie práv, povinností a záväzkov vzťahujúcich sa k stavbe všetkým zákonom dotknutým orgánom, a to bez zbytočného odkladu odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

Článok III

Odplata

1. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie všetkých práv, povinností a záväzkov podľa tejto Zmluvy z Pôvodného stavebníka – MAS Záhorie na Nového stavebníka - Mesto Senica je bezodplatné.

Článok IV

Osobitné ustanovenia

1. Nový stavebník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje prevzatie nasledovných dokladov: projektová dokumentácia bližšie špecifikovaná v čl. I ods. 2 tejto Zmluvy: 3 kusov originálov v tlačenej podobe a 1 kus v elektronickej podobe, z toho 2 ks opečiatkované stavebným úradom v územnom konaní.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy do splnenia všetkých záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
2. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Zmluvné strany obdržia túto Zmluvu v dvoch rovnopisoch. Každý rovnopis má platnosť originálu.
3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len vzájomnou dohodou Zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve.
4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť prvým zverejnením v centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými predpismi platnými na území SR.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a že ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená, túto Zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, bez nátlaku, túto Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu túto Zmluvu podpisujú.
7. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej Zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu Zmluvnej strany uvedenú v tejto Zmluve, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená Zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje, a to aj v prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel, pokiaľ v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak.

8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri plnení záväzkov, ktoré im vyplývajú z tejto Zmluvy sa budú rešpektovať, vynaložia všetko úsilie podľa svojich najlepších možností a schopností na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy, že poskytnú potrebnú súčinnosť druhej Zmluvnej strane tejto Zmluvy, a že nebudú vyvíjať také kroky a zdržia sa všetkých takých aktivít, ktoré by narušili ciele a zámery tejto Zmluvy, resp. inej zmluvy, ktorá bola alebo bude uzatvorená medzi Zmluvnými stranami za účelom plnenia záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

V Senici, dňa

V Senici, dňa

Za postupcu:

Za postupníka:

.....
Bc. Róbert Macek
predseda MAS Záhorie, o.z.

.....
Ing. Mgr. Martin Džáčovský
primátor mesta Senica

.....
Ing. Martin Kráľovič
podpredseda MAS Záhorie, o.z.

Príloha:

- 1) Územné rozhodnutie č. OcUúBM/427/2022/Mar, zo dňa 31.08.2022
- 2) Súhlas zhotoviteľa projektovej dokumentácie s postúpením práv a povinností vyplývajúcich zo ZoD č. 1/2021 v znení Dodatku č. 1
- 3) Fotokópia ZoD č. 1/2021 a Dodatku č. 1

Obec Borský Mikuláš, Smuha 1/2, 908 77 Borský Mikuláš

Č.j. OcU/BM/427/2022/Mar

v Borskom Mikuláši dňa 31.08.2022

Vybavuje: Ing.Marafko

Toto rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom _____

v Borskom Mikuláši dňa _____

podpis _____

Rozhodnutie o umiestnení stavby

- verejná vyhláška -

Mas Záhorie, o.z., so sídlom **Štefánikova 1408/56, Senica, IČO: 42401844**, podalo dňa 15.06.2022 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**CYKLOTRASA SENICA – ŠAŠTÍN**“ v kat. územiach Šaštín-Stráže, Stráže nad Myjavou, Borský Mikuláš, Borský Peter, Štefanov, Dojč, Šajdikove Humence a Senica.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy oznámením dňa 10.08.2022, ústne konanie bolo uskutočnené dňa 31.08.2022.

Obec Borský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupujúc podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil pripomienky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 a 39a stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva

rozhodnutie

o umiestnení stavby „**CYKLOTRASA SENICA – ŠAŠTÍN**“ na pozemkoch Reg. C-KN parc.č. 370/1, 367, 2140/1, 294/2, 2140/3, 2141 a Reg. E-KN parc.č. 88/4, 3702/6, 3702/5, 3702/4, 3684/2, 3-96/3, 3-96/8, 774/3, 3702/10 v k.ú. Šaštín, Reg. C-KN parc.č. 107/5, 107/1, 107/2, 103/2, 104, 1775/2 a Reg. E-KN parc.č. 1-95/2, 1-716, 721, 723/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/6, 754 v k.ú. Stráže nad Myjavou, Reg. C-KN parc.č. 3122/3, 3122/4, 2256/1, 3080/2, 2285/3 v k.ú. Borský Mikuláš, Reg. C-KN parc.č. 8808/5, 8008/4 v k.ú. Borský Peter, Reg. C-KN parc.č. 7950/2, 7996 v k.ú. Štefanov, Reg. C-KN parc.č. 9405, 9032/2, 9032/1, 9032/4, 9641/3, 9770/2, 11186/3, 11197/4, 11197/6, 11197/5, 11197/3, 11228/2, 11215/12 a Reg. E-KN parc.č. 9398/1, 9412, 9409, 9410/1, 9410/2, 9410/3, 9411, 9413, 9347/2, 9386, 9387 v k.ú. Šajdikove Humence, Pozn.: Pozemky reg. E-pod parc. C-KN 9405 sú dotknuté stavbou v časti existujúcej účelovej komunikácie, vedenej popri toku Myjava od šč. III/1156 do k.ú. Dojč-po parc. C-KN č. 12145 (stavba vybudovaná pred r. 1967, zmena druhu využitia), Reg.C-KN parc.č. 34186/1, 34179 v k.ú. Senica a Reg. C-KN parc.č. 2147, 12145, 12295, 12274, 12279, 11873, 10511, 11774, 11769/1, 11768, 11327, 11325 v k.ú. Dojč.

Účel a charakteristika stavby :

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie atraktivity kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov, spoločnej propagácie bezpečnej cyklistickej dopravy a cykloturistiky na cyklotrasách v okolí rieky Myjava s perspektívou cezhraničného prepojenia. Na základe narastajúceho dopytu cyklistov na budovanie cyklotrás sa navrhuje vybudovať 14,67 km cyklotrasu pozdĺž toku Myjava, ktorej začiatok je navrhnutý

v napojení už na existujúcu Šaštínsku cyklotrasu pred Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie s ukončením na hranici mesta Senica, pri letisku, neďaleko železničnej stanice.

Členenie stavby na stavebné objekty :

SO 01 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica

SO 01.1 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, 1. úsek Šaštín - Dojč

SO 01.2 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, 2. úsek Dojč - Senica

SO 02 Cyklotrasa - odbočka do obce Dojč

SO 03 Lávka ponad tok Myjava v obci Šaštín-Stráže

SO 04 Lávka ponad tok Myjavská Rudava v obci Šajdíkove Humence

SO 05 Odpočívadlo v obci Šaštín-Stráže

➤ **SO 01 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica**

Začiatok navrhovanej cyklotrasy je situovaný pred Bazilikou a je stykovo pripojený na už existujúcu vybudovanú Šaštínsku cyklotrasu, ktorá pokračuje pozdĺž rieky Myjava smerom k obci Čáry. Navrhovaná cyklotrasa je taktiež vedená v celej trase pozdĺž rieky Myjava, kde to šírkové pomery umožňovali na hornej hrane brehu toku - korune, kde to neumožňovali, na berme. Cyklotrasa v celej svojej dĺžke križuje dva krát rieku Myjava a to v Šaštíne cez novonavrhovanú lávku objekt SO 03 a v katastrálnom území Dojč cez existujúci hospodársky betónový mostný objekt. Ďalej cyklotrasa križuje tok Stará Myjava v katastrálnom území Stráže nad Myjavou cez existujúci betónový hospodársky mostný objekt a tok Myjavská Rudava v katastrálnom území Šajdíkove Humence cez novonavrhovanú lávku objekt SO 04.

Základné údaje: Cyklotrasa Senica – Šaštín Stráže v úseku km 0,000 00 – 14,667 23

Druh cesty	:	verejná účelová cesta - cyklotrasa
Dĺžka v osi	:	14 667, 23 m
Šírka cesty	:	2,5 m - 3,0 m vzhľadom na majetkové pomery
Šírka jazdných pruhov	:	2 x 1,50 m = 3,00 m / 2 x 1,25 m = 2,50 m
Povrch cesty	:	jemnozrnný asfaltobetónový kryt
Priečny sklon	:	jednostranný / dostredný 3 % v berme toku Myjava jednostranný / dostredný 2 % na brehu toku Myjava
Sklon svahov	:	násyp 1:1,5 , výkop 1:1,5 (v prípade strmších sklonov ako 1:1,5 je nutné svahy opevniť pomocou kameňa do betónového lôžka)
Odvodnenie	:	do existujúceho okolitého terénu s vyspádovaním prevažne do vodného toku

V súvislosti so zabezpečením financovania, najmä aktuálnou výzvou na podporu investícií v rámci Plánu obnovy a časovým priebehom postupu výstavby bola rozdelená na dva podobjekty, samostatné úseky :

SO 01.1 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, 1. úsek Šaštín - Dojč

SO 01.2 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, 2. úsek Dojč - Senica

Úsek Senica – Dojč sa plánuje realizovať ako prvý, pričom do vybudovania úseku Šaštín –Dojč bude cyklotrasa vedená od zjazdu na bermu km 9,680 na korune, po existujúcej účelovej ceste s napojením na š.c. III/1156 v dĺžke cca 100 m.

➤ **SO 02 Cyklotrasa odbočka do obce Dojč**

Navrhovaný objekt rieši návrh cyklotrasy v podobe cestičky pre cyklistov, ktorá zabezpečí bezpečné a plynulé pripojenie cyklistov z intravilánu obce Dojč na navrhovanú cyklotrasu Šaštín Stráže – Senica.

Základné údaje: SO 02 Cyklotrasa v smere na Dojč v úseku km 0,000 00 – 1,231 24

Druh cesty / funkčná trieda	:	cestička pre cyklistov f.t. D2
Dĺžka v osi	:	1231,24 m
Šírka komunikácie	:	3,0 m
Šírka jazdných pruhov	:	2 x 1,50 m = 3,00 m
Povrch cesty	:	jemnozrnný asfaltobetónový kryt
Priečny sklon	:	jednostranný / dostredný 2 %
Sklon svahov	:	násyp 1:1,5 , výkop 1:1,5
Odvodnenie	:	pomocou pozdĺžneho a priečne sklonu do okolitého terénu

➤ SO 03 Lávka ponad tok Myjava v obci Šaštín-Stráže

Vybraný návrh – konkávna lávka so zábradlím (viď výkres lávky) je inšpirovaný mostovými konštrukciami stavanými v 18. storočí – t.j. v období výstavby baziliky. Pôvodné materiály mostov ako kameň, tehla a oceľ sú nahradené betónovou konštrukciou. Tvaroslovie rešpektuje pôvodnú architektúru a transformuje ju pre novodobý účel. Nosný systém sa opiera o štyri body podopretia – 2x na hrádzi a 2x na lavičke, osadenie podpier bude riešené tak, aby čo najmenej bol zúžený prietochý profil toku, koryta toku.

Celkový rozmer obojsmernej cyklolávky je 31,5 m, vytvorené 3 polia sú symetrické, prierezu elipsy, betónové konštrukcie uvažujeme s pohľadovou povrchovou úpravou. Zábradlie bude oceľové pozinkované, s vypaľovanou antracitovou farebnou úpravou.

- Šírka vozovky : 3,00 m
- Šírka mosta medzi zábradliami : 3,40 m
- Výška mosta : oca 1,81 m
- Stavebná výška (čl. 75) : 0,51 m

➤ SO 04 Lávka ponad tok Myjavská Rudava v obci Šajdíkové Humence

Navrhuje sa jednopólová betónová lávka s parapetnou konštrukciou pre minimálny zásah do prietoku Myjavskej Rudavy. Lávka je uložená na brehy v uhle, čo bolo vynútené dispozíciou cyklotrasy kopírujúcu hlavný tok vo vzťahu k toku Rudavy.

- Celková dĺžka obojsmernej cyklolávky : 25,80 m.
- Šírka jazdného pruhu : 3,00 m
- Betónové konštrukcie navrhujeme s pohľadovou povrchovou úpravou.

Lávka bude určená pre cyklistov a v nevyhnutnom prípade pre obsluhu územia – SVP, š.p., nakoľko v blízkosti existuje možnosť prejazdu vozidiel – techniky cez tok na druhú stranu. Zábradlie bude oceľové pozinkované, s vypaľovanou antracitovou farebnou úpravou.

➤ SO 05 Odpočívadlo v obci Šaštín-Stráže

Cyklistické odpočívadlo bude slúžiť ako oddychová zóna pre užívateľov cyklotrasy, situované je v kilometri 1,440 00, na parcele E-KN číslo 1-754, v katastrálnom území Šaštín.

Celková zastavaná resp. spevnená plocha je 44 m². Odpočívadlo bude umiestnené na vybudovanej spevnenej ploche zo zámkovej dlažby. Bude vybavené prístreškom a mobiliárom, ktorý bude pozostávať zo stolov, lavíc umiestnených pod prístreškom, odpadkových košov a stojanov na bicykle.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:

1. Obec Borský Mikuláš, stanovisko č. OcÚ/BM/729/2021/Mar zo dňa 19.11.2021

Obec Borský Mikuláš, so sídlom Smuha 1/2, Borský Mikuláš súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „CYKLOTRASA SENICA - ŠAŠTÍN STRÁŽE“ v kat. území Stráže nad Myjavou, Šaštín, Štefanov, Borský Mikuláš, Borský Peter, Šajdíkové Humence, Dojč, Senica podľa vypracovanej projektovej dokumentácie zodpovedným projektantom Ing. Jozef Filipovič, BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Miletičova 23, Bratislava z 11/2021.

2. Obec Štefanov, stanovisko č. OcÚŠ 203/2021-002 zo dňa 29. 12. 2021

Obec Štefanov, so sídlom 906 45 Štefanov 347 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „CYKLOTRASA SENICA - ŠAŠTÍN STRÁŽE“ v kat. území Stráže nad Myjavou, Šaštín, Štefanov, Borský Mikuláš, Borský Peter, Šajdíkové Humence, Dojč, Senica podľa vypracovanej projektovej dokumentácie zodpovedným projektantom Ing. Jozef Filipovič, BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Miletičova 23, Bratislava z 11/2021.

3. Mesto Šaštín –Stráže, záväzné stanovisko č. SOÚ-3155/2021-BAD zo dňa 18. 11. 2021

Tunajší úrad nemá pripomienky k dokumentácii stavby pre vydanie územného rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom mesta Šaštín - Stráže.

Mesto Šaštín –Stráže, záväzné stanovisko zo dňa 20. 12. 2021

Pripravovaná stavba je v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou Mesta Šaštín-Stráže a strategickými územno - plánovacími dokumentármi.

V Územnom pláne mesta Šaštín - Stráže, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 71/2007 dňa 22.06.2007 je využitie územia navrhovanej trasy líniovej stavby v súlade s územným plánom.

Mesto Šaštín-Stráže súhlasí s vyňatím pôdy z PPF v k. ú. Stráže nad Myjavou pre danú stavbu a využitím parciel C-KN/E-KN, tak ako sú špecifikované v predloženej Dokumentácii pre územné rozhodnutie na vybudovanie cyklotrasy. Mesto Šaštín-Stráže nemá žiadne iné zámery, ktoré by v predmetnom území plánovalo realizovať a výstavbou cyklotrasy by mohli byť ohrozené.

Majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou sa požaduje zmluvne na základe skutočných výmer podľa overených geometrických plánov skutočného vyhotovenia ku kolaudácii stavby.

K umiestneniu stavby podľa predloženej PD nemáme pripomienky.

4. Obec Šajdíkove Humence, vyjadrenie č. OcÚŠH-190/2021 zo dňa 10. 12. 2021

Po prerokovaní projektovej dokumentácie súhlasíme s navrhovaným riešením za podmienky, že budovanie cyklotrasy sa bude vykonávať po predchádzajúcom vytyčení všetkých podzemných zariadení a inžinierskych sietí a za predpokladu súhlasného stanoviska všetkých príslušných dotknutých orgánov.

5. Obec Dojč, záväzné stanovisko č. Odojc2684-1/2021 zo dňa 09. 12. 2021

V k.ú. Dojč je plánovaná cyklotrasa po obslužnej poľnej ceste popri rieke Myjave s napojením na obec po obslužnej poľnej ceste popri potoku Rýsý.

Upozorňujeme, že táto obslužná komunikácia slúži aj pre obyvateľa časti Štetinári a Poľnohospodárske družstvo Dojč. V súčasnosti sa realizuje zmena v územnom pláne obce, v ktorom je táto oblasť určená na vybudovanie verejnoprospešnej stavby - cyklotrasy v trase navrhutej podľa predloženej projektovej dokumentácie. Vzhľadom na plánovanú cyklotrasu a poľnohospodársku výrobu či trvalé bývanie v časti obce Štetinári nie je možné z plánovanej cyklotrasy vylúčiť dopravu. Preto je potrebné v projektovej dokumentácii túto skutočnosť zohľadniť, aby bolo cyklotrasa dostatočne spevnená aj pre prípadný presun poľnohospodárskych strojov a osobných motorových vozidiel obyvateľov časti Štetinári.

6. Mesto Senica, vyjadrenie č. OVŽPaD/ORG/41539/7/2021 zo dňa 23. 11. 2021

Mesto Senica po posúdení projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na stavbu CYKLOTRASA SENICA - ŠAŠTÍN" vydáva toto vyjadrenie.

S umiestnením a realizáciou stavby „CYKLOTRASA SENICA - ŠAŠTÍN" súhlasíme.

7. Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, stanovisko č.15586/2021/OI-2 zo dňa 08. 12. 2021

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník ciest č. 111/1140, č. II/590 a č. 111/1156, dáva k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa ciest č. 111/1140, č. II/590 a č. 111/1156 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

- Pred realizáciou stavby pri cestách č. 111/1140, č. II/590 a č. 111/1156 je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.

- Všetky zásahy, vyplývajúce z predmetnej stavby do ciest II. a III. triedy, požadujeme samostatne rozpracovať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie v zmysle platných STN.

- Technické podmienky týkajúce sa realizácie cyklotrasy v súvislosti s cestami č. 111/1140, č. II/590 a č. 111/1156 (realizácia zjazdov na cyklotrasu) je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja.

- Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky.

- Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ohrozeniu uvedených ciest z hľadiska narušenia ich stability, stavebno-technického stavu, bezpečnosti cestnej premávky a odtokových pomerov.

- Technické riešenie cyklotrasy musí byť navrhnuté tak, aby neboli narušené odtokové pomery ciest II. a III. triedy a aby nedochádzalo k ich zaplavovaniu.

- Obmedzenie cestnej premávky na cestách č. 111/1140, č. II/590 a č. 111/1156 žiadame navrhnuť v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov.

- Všetky vyvolané úpravy na cestách č. 111/1140, č. II/590 a č. 111/1156 z dôvodu realizácie stavby (úprava dopravného značenia, prípadné spätné úpravy vozovky a podobne) budú realizované na náklady investora stavby.

- V prípade realizácie stavby na pozemkoch vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť zmluvne ošetriť. Časť stavbou dotknutého pozemku je potrebné geodeticky zamerať, geometrickým plánom odčleniť a majetkovo

právne vysporiadať. Zmluvné záležitosti žiadame doriešiť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby (zmluva o budúcej zmluve a pod.).

- V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame kontaktovať zástupcov Oddelenia nakladania s majetkom TTSK.

Trnavský samosprávny kraj súhlasí s realizáciou stavby „Cyklotrasa Senica - Šaštín, stavebné objekty: SO 01 Cyklotrasa Šaštín Stráže - Senica, SO 02 Cyklotrasa - odbočka do obce Dojč, SO 03 Lávka ponad tok Myjava v obci Šaštín Stráže, SO 04 Lávka ponad tok Myjavská Rudava v obci Šajdíkove Humence a SO 05 Odpočívadlo v obci Šaštín Stráže", v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska.

8. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o ŽP, Štátna správa vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, záväzné stanovisko podľa § 16 ods. 6 písm. b) Vodného zákona č. RD 1740/2022, zo dňa 14.06.2022 Podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 60 vodného zákona na základe predložených údajov pre navrhovanú činnosť podľa § 16a ods. 1 a § 16a ods. 4 vydáva toto záväzné stanovisko:

Navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Povaha činnosti si nevyžaduje posúdenie odborným stanoviskom VÚVH, ako poverenej osoby, a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona

9. Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajiny oblasti Záhorie, stanovisko č. CHKOZA/465/2021 zo dňa 25. 11. 2021

Trasa plánovanej cyklotrasy Senica - Šaštín sa nachádza v území v ktorom platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona číslo 543/2002. Nezasahuje do žiadneho územia Náture 2000. Stavba si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, TTP) v rozsahu 320 m². Stavba si nevyžiada výrub vzrastlých drevín.

Návrh riešenia:

Správa CHKO Záhorie nemá zásadnejšie pripomienky k projektovej dokumentácii Cyklotrasa Senica

- Šaštín.

10. Slovenský pozemkový fond, vyjadrenie č.SPFS70642/2022/740 SPFZ019854/2022 zo dňa 07. 02. 2022

SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia a realizáciou stavby na pozemkoch SR-SPF :

- stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávne usporiadané časti pozemkov v správe SPF pod cyklotrasou, na základe porealizačného geometrického plánu¹
- zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhovú cenu.

11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici, Oddelenie požiarnej prevencie, stanovisko č. ORHZ-SE1-500-001/2021 zo dňa 02. 12. 2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie „CYKLOTRASA SENICA - ŠAŠTÍN" na pozemkoch v k.ú. Stráže nad Myjavou, Šaštín, Borský Mikuláš, Borský Peter, Štefanov, Šajdíkove Humence, Dojč, Senica a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica, záväzné stanovisko č.RÚVZ/2021/1010/HŽP-Kul zo dňa 09. 12. 2021

S ú h l a s í s a s návrhom žiadateľa BANSKÉ PROJEKTY s.r.o., Miletíčova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 31396828 v zastúpení MAS Záhorie, o. z., Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica, IČO: 42401844 zo dňa 16.11.2021 na územné konanie stavby „CYKLOTRASA SENICA - ŠAŠTÍN STRÁŽE, k.ú. Stráže nad Myjavou, Šaštín, Štefanov, Borský Mikuláš, Borský Peter, Šajdíkove Humence, Dojč, Senica".

Súčasne sa žiadateľ upozorňuje na povinnosť predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na kolaudáciu stavby podľa § 13 ods. 3 písm. c) zák. č. 355/2007 Z. z.

13. Okresný úrad Senica, posudzovanie vplyvov na životné prostredie – EIA, stanovisko č. OU-SE-OSZP-2021/013055-002 zo dňa 22. 11. 2021

Na základe informácií uvedených vo Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že navrhovaná činnosť nespĺňa kritéria ustanovené v prílohe číslo 8 zákona o posudzovaní a nepodlieha zisťovaciemu konaniu a ani povinnému hodnoteniu podľa zákona o posudzovaní (nezaradená činnosť).

14. Okresný úrad Senica, Oddelenie ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-SE-OSZP-2021/013058-002 zo dňa 12. 11. 2021

K predloženej PD stavby nemáme z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne pripomienky, nakoľko jej realizáciou nepríde k stavbe ani k zmene stavby zdroja znečisťovania ovzdušia.

15. Okresný úrad Senica, štátna správa ochrany prírody, záväzné stanovisko č. OU-SE-OSZP-2021/013110-002 zo dňa 18. 11. 2021

V priestore stavby platí 1. stupeň ochrany v zmysle ustanovenia §12 zákona (všeobecná ochrana).

V prípade výrubu drevín a krov je potrebné postupovať podľa § 47 zákona. Výrub drevín doporučujeme realizovať odborne spôsobilou osobou, primeranou mechanizáciou a v období vegetačného klľudu (október-február). V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich ochranu v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Na orezy drevín sa nevyžaduje osobitný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.

Upozorňujeme na § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrožovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.

Upozorňujeme na § 4 zákona, podľa ktorého je každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu.

Upozorňujeme zároveň týmto kompetentné orgány verejnej správy rozhodujúce vo veci, že :

Podľa ustanovenia § 103 ods. 6 zákona orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú; ustanovenie § 9 ods. 4 týmto nie je dotknuté.

Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany prírody a krajiny uvedených najmä v § 9 ods. 1 písm. a) až w) zákona.

Toto stanovisko nenahrádza povolenia, súhlasy, stanoviská, vyjadrenia vyžadované podľa osobitných predpisov, ako aj podľa ostatných ustanovení zákona.

Orgán ochrany prírody pri rešpektovaní tohto stanoviska a zákona súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženého projektu „Cyklotrasa Senica - Šaštín Stráže“ v k.ú. Stráže nad Myjavou, Šaštín, Borský Mikuláš, Borský Peter, Štefanov, Šajdíkove Humence, Dojč a Senica.

16. Okresný úrad Senica, Odpadové hospodárstvo, vyjadrenie č. OU-SE-OSZP-2021/013107-002 zo dňa 23. 11. 2021

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá námietky k predloženej dokumentácii „Cyklotrasa Senica - Šaštín Stráže“ a k vydaniu územného povolenia.

Ak nedôjde k zmene navrhovanej stavby a zmene riešenia odpadového hospodárstva, platí toto vyjadrenie aj pre účely stavebného konania.

Držiteľ odpadu je povinný nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plniť povinnosti podľa § 14 zákona. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov a zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Nebezpečné odpady je povinný zhromažďovať oddelene podľa ich druhov a nakladať s nimi podľa zákona o odpadoch a osobitných predpisov. Držiteľ je povinný zabezpečiť spracovanie odpadov v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s nimi podľa zákona o odpadoch.

O druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi je povinný viesť evidenciu a ustanovené údaje z nej ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

So stavebnými odpadmi je držiteľ odpadu povinný nakladať podľa § 77 zákona o odpadoch.

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ktorý sa použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal, sa zákon o odpadoch nevzťahuje.

Ku kolaudačnému konaniu požiada investor stavby Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch.

K žiadosti predloží toto vyjadrenie, stavebné povolenie, doklad o dodávateľovi/zhotoviteľovi stavby, materiálovú bilanciu odpadov a doklad preukazujúci spôsob nakladania s odpadmi z realizácie stavby (vážny lístok, protokol o odbere odpadov, faktúra a podobne).

17. Okresný úrad Senica, Štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-SE-OSZP-2021/013229-002 zo dňa 22. 12. 2021

Uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za týchto podmienok:

- Nakoľko stavba cyklotrasy je navrhnutá vo vodách a na pobrežných pozemkoch k vydaniu územného rozhodnutia je potrebné príslušnému stavebnému úradu doložiť súhlasné stanovisko správcu vodných tokov dotknutých predmetnou stavbou t. j. SVP, š. p., OZ Bratislava. Správy povodia Moravy v Malackách.
- Práce je potrebné realizovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a s nimi súvisiacimi právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.
- Pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich vodohospodárskych sietí a rešpektovať ich ochranné pásma.
- Počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov a správcov vodných stavieb, s ktorými dôjde ku stretu, súbehu a križeniu.
- V prípade, že realizáciou stavby príde k poškodeniu vodných stavieb je potrebné ich uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu a podľa platných právnych predpisov na náklady investora resp. zhotoviteľa stavby.
- V prípade, že pri realizácii stavby príde aj k úpravám existujúcich komunikácií a chodníkov, v ktorých sa nachádzajú rozvody verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie je potrebné všetky jestvujúce zariadenia vodovodu a kanalizácie (poklapy, šachty, uzávery a pod.), ktoré budú dotknuté predmetnou úpravou komunikácií po dohode s prevádzkovateľom týchto sietí upraviť do nivelety nového terénu.
- Stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch podliehajú súhlasu orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona, o ktorý je potrebné požiadať pred vydaním stavebného povolenia. K vydaniu súhlasu je potrebné doložiť súhlasné stanovisko správcu vodného toku SVP, š. p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy v Malackách.
- V prípade, ak realizáciou stavebných prác príde k výrubu drevín v koryte vodného toku alebo na pobrežných pozemkoch je potrebné požiadať tunajší úrad v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona o predmetné povolenie pred uskutočnením výrubu drevín.
- V prípade, že pri realizácii a užívaní stavby príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné sa riadiť ustanoveniami § 39 vodného zákona a urobiť potrebné opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu

18. Okresný úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č. OU-SE-OCDPK-2022/001293-003 zo dňa 17.06. 2022

S umiestnením navrhovanej stavby „Cyklotrasa Senica - Šaštín - Stráže“ v k. ú. Stráže nad Myjavou, k. ú. Šaštín, k.ú. Borský Mikuláš, k.ú. Borský Peter, k.ú. Štefanov, k.ú. Šajdíkove Humence, k.ú. Dojč a k.ú. Senica, ktorá sa objektom: SO 01 - Cyklotrasa Šaštín - Stráže - Senica, dotýka ciest II. a III. triedy: II/590, III/1140 a III/1156 podľa predloženej DÚR súhlasím s dodržaním nasledujúcich podmienok:

1. Z dôvodu bezpečnosti navrhovanej cyklistickej komunikácie a zariadení určených pre cyklistov bude projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v zmysle platných technických podmienok Navrhovania cyklistickej infraštruktúry TP 085 a v zmysle technických noriem STN 73 6110, STN 73 6101 a STN 73 6102.
2. Prípadné nové pripojenie cyklotrasy na existujúce pozemné komunikácie podlieha povoleniu podľa § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. Cestný správny orgán o pripojení resp. o úprave pripojenia rozhoduje na základe stanoviska správcu cesty a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu podľa § 3b ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. Stavebník požiada o povolenie pripojenia cyklotrasy na cesty II. A III. triedy Okresný úrad Senica, odbor CDPK.
3. Napojenie a križovanie cyklistickej cesty cez dopravné plochy a ostatné spevnené plochy musí vyhovovať technickým podmienkam TP 048/2019 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách.
4. Navrhujeme a požadujeme, aby cyklotrasa vedúca v intraviláne obcí bola osvetlená verejným osvetlením podľa STN 36 0400 a STN 36 0410.
5. Navrhovaná stavba zasahuje do cestného ochranného pásma (COP) cesty č. II/590 a č. III/1156 mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce. Hranicu cestného ochranného pásma cesty II. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou a cesty III. triedy 20 m.
6. Na umiestnenie cyklotrasy v COP cesty č. II/590 a 156, je stavebník povinný požiadať o povolenie výnimky pred vydaním územného rozhodnutia v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. príslušný cestný

správny orgán (Okresný úrad Senica, odbor CDPK). K žiadosti bude doložená situácia, v ktorej budú vyznačené objekty stavby zasahujúce do COP. Cestný správny orgán o udelení výnimky rozhodne na základe záväzného stanoviska ODI v Senici a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK v zmysle § 11 ods. 6 cestného zákona.

7. V ďalšom stupni PD žiadame v prípade obmedzenia cestnej premávky počas realizácie stavby vypracovať projekt organizácie výstavby, ktorý bude doplnený o návrh dočasného dopravného značenia. Súčasťou projektu pre stavebné povolenie bude i návrh trvalého dopravného značenia. Návrh dopravného značenia bude vypracovaný v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a podľa požiadaviek stanovených normou STN EN 12899-1 a v zmysle vzorových listov stavieb pozemných komunikácií.

8. Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II/590, III/1140, III/1156 určí podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. Okresný úrad Senica, odbor CDPK na základe záväzného stanoviska ODI v Senici a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK.

9. Počas realizácie stavebných prác nebude na cestách II/590, III/1140, III/1156 skladovaný žiaden materiál.

10. Pozemné komunikácie nesmú byť počas realizácie stavby znečisťované. Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené.

11. Ak by si podchody pre cyklistov cez cesty II/590, III/1140, III/1156 vyžadovali stavebnú úpravu cestného telesa, takého úpravy podliehajú ohlasovacej povinnosti špeciálnemu stavebnému úradu - Okresnému úradu Senica, odboru CDPK podľa § 16 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.

12. Všetky škody spôsobené na cestách vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja a v správe SÚC TTSK z dôvodu realizácie predmetnej stavby je investor stavby povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady.

13. Žiadame dodržať a rešpektovať podmienky Správy a údržby ciest TTSK.

14. Stavebné povolenie na predmetnú stavbu v zmysle § 16 ods. 1 cestného zákona bude vydávať príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty a účelové cesty podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

15. Žiadame predložiť ďalší stupeň PD.

19. Okresný úrad Senica, Pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie č. OU-SE-PLO-2021/013309-002 zo dňa 10. 12. 2021

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor nemá pripomienky k vydaniu územnému rozhodnutia a ďalej bude konať v zmysle § 17 ods. 1 zákona, t.j. vydá rozhodnutie na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy pre navrhovanú stavbu po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.

Spôsob plnenia :

Berie sa na vedomie. Stavebník požiada po vydaní o odňatie PP na dotknutých pozemkoch natrvalo.

20. Okresný úrad Senica, Pozemkový a lesný odbor, potvrdenie o neuplatnení reštitučného nároku na pozemky v k. ú. Stráže nad Myjavou, list č. OU-SE-PLO-2022/001141-004 o dňa 11. 01. 2022

Dňa 08.12.2021 bola Okresnému úradu Senica, odbor pozemkový a lesný (ďalej len OÚ SE PLO) doručená Vaša žiadosť zo dňa 7.12.2021 o vydanie potvrdenia o uplatnení reštitučného nároku podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v platnom znení a podľa zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov na pozemky registra E katastra nehnuteľností (ďalej len E KN) č. 1-754, č. 1-95/2, č. 1-716 prislúchajúce pozemkom registra C katastra nehnuteľností (ďalej len C KN) č. 1775/2 a č. 107/1 v katastrálnom území (ďalej len k.ú.) Stráže nad Myjavou.

Aby bolo možné zistiť komu patrili predmetné pozemky pred ich prechodom na štát, oslovil tunajší odbor Okresný úrad Senica, katastrálny odbor s požiadavkou o vyhotovenie príslušnej pozemkovoknižnej vložky (ďalej len PKV) pre k.ú. Stráže nad Myjavou (pôvodné k.ú. Šaštín), v ktorej boli pozemky pôvodne zapísané. Dňa 15.12.2021 bol tunajšiemu úradu doručený doklad o neknihovanom pozemku par. č. 95 - potok a č. 716 - potok pre k.ú. Šaštín (parcela č. 95 bola rozdelená na pozemky E KN č. 95/1 na č. 95/2)

Z tohto dokladu vyplynulo, že v prípade pozemku C KN par. č. 107/1 (PK par. č. 75/2, 716 - neknihované vlastníctvo pre pôvodné k.ú. Šaštín) sa jednalo o potok - verejný - neknihovaný majetok, čiže v danom prípade nejde o vlastníctvo fyzickej ale právnickej osoby, a teda nie je možné, aby bol naň úspešne uplatnený reštitučný nárok, lebo podľa § 4 zák. č. 229/1991Zb. v plat. znení a podľa § 2 zák. č. 503/2003 Z.z. v plat. znení, je oprávnenou osobou iba osoba fyzická.

Pre už vyššie popísané skutočnosti nie je možné, aby bol na pozemok C KN par. č. 107/1 pre k.ú. Stráže nad Myjavou (pôvodné k.ú. Šaštín) úspešne uplatnený reštitučný nárok podľa zák. č. 229/1991 Zb. v plat. znení a podľa zák. č. 503/2003 Z. z. v plat. znení.

Ďalej bola OÚ SE PLO doručená PKV č. 250 pre k.ú. Šaštín, kde bola okrem iných evidovaná pôvodná parcela č. 754 rola o výmere 1137 štvorcových siah v prospech Jozefíny Weisssovej v podiele 2/8, Márie Hájkovej rod. Weisssovej v podiele 3/8 a Anny Kráľovičovej rod. Weisssovej v podiele 3/8.

Po kontrole zoznamov uplatnených reštitučných nárokov, ktoré má správny orgán k dispozícii, nebolo zistené, že by si uplatnila reštitučný nárok oprávnená osoba, ktorej priezvisko by sa zhodovalo s priezviskom vyššie uvedeného vlastníka z pozemkovej knihy.

21. Okresný úrad Senica, Odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-SE-OKR-2022/009648-003 zo dňa 30. 06. 2022

Po predložení projektu, Okresný úrad Senica dospel k záveru, že podľa zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov súhlasí bez pripomienok s umiestnením líniovej stavby

22. Krajský pamiatkový úrad, záväzné stanovisko č.KPUTT-2021/17422-2/68466/ZEL zo dňa 20. 8. 2021

Zámer vybudovať lávku v ochrannom pásme kultúrnej pamiatky v polohe navrhutej v prepracovanej dokumentácii z 19.8.2021, je prípustný s nasledovnými podmienkami:

1. Lávka musí byť čo najsubtilnejšia, konštrukčne, materiálovo aj farebne riešená tak, aby nepôsobila v danom priestore rušivo a dominantne. Z hľadiska architektonického riešenia je vhodný variant B - lávka konkávneho tvaru.

2. Detaily architektonického riešenia (použitie materiály, farebnosť ap.) je potrebné v rozpracovanosti počas prípravy ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie konzultovať s KPÚ Trnava a následne projektovú dokumentáciu predložiť KPÚ Trnava na odsúhlasenie.

23. Krajský pamiatkový úrad, Oznámenie o platnosti záväzného stanoviska KPÚ Trnava č. KPUTT-2021/17422-2/68466/ZEL zo dňa 20.08.2021, list č. KPUTT-2021/25661-2/107535/ZEL zo dňa 21. 12. 2021

Po preskúmaní predloženej žiadosti a priloženého projektu stavby pre územné povoloňacie konanie a pre vydanie územného rozhodnutia, konštatujeme, že oproti pôvodne posudzovanému projektu stavby pre územné rozhodnutie nedošlo k zmenám, ktoré by vyžadovali zmenu podmienok z hľadiska ochrany hodnôt, stanovených v uvedenom záväznom stanovisku KPÚ Trnava.

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám oznamujeme a potvrdzujeme, že záväzné stanovisko KPÚ Trnava č. KPUTT-2021/17422-2/68466/ZEL zo dňa 20.08.2021 je platné pre územné povoloňacie konanie a pre vydanie územného rozhodnutia vo veci danej stavby a jeho podmienky sú záväzné pre potreby realizácie predmetnej stavby. Podmienky uvedeného záväzného stanoviska žiadame zapracovať do územného rozhodnutia na danú stavbu.

Spôsob plnenia podmienok 19. a 20. :

Berie sa na vedomie, rešpektuje sa. Podmienky uvedené v záväznom stanovisku budú zapracované do územného rozhodnutia pre stavbu a rozpracované do podrobností v DSP/RP, ktorá bude predložená KPÚ na vyjadrenie. Projektant bude postupovať v zmysle pokynov a požiadaviek KPÚ. Projektant zaviazá budúceho zhotoviteľa povinnosťou vypracovať dodávateľskú – dielenskú dokumentáciu a odsúhlasiť ju KPÚ.

24. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Súhrnné stanovisko č. 31245/2022/O230-2 zo dňa 14. 02. 2022

Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k stavbe v OPD nemáme námietky a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia, za dodržania nasledovných podmienok :

1/ Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č. 03011/2022/OR TT/SŽTS-6 zo dňa 18.01.2022 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách,

2/ Nakoľko stavba zasahuje i na pozemok v správe ŽSR, je potrebné požiadať o stanovisko ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava,

3/ Nakoľko stavba prechádza pod mostným objektom ŽSR, požadujeme k žiadosti o stanovisko k stavebnému konaniu doložiť i stanovisko Mostného obvodu, Pri plynárni 1, 040 01 Košice,

4/ Dokumentáciu pre stavebné povolenie, so zapracovanými požiadavkami OR Trnava, žiadame predložiť na posúdenie cestou ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava,

5/ Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (hluk, vibrácie, vplyv trakcie a p.),

6/ Stavba bude navrhnutá v súlade s ustanoveniami zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav. poriadku, v znení neskorších predpisov,

7/ Stavba bude realizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie overenej MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.

25. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, stanovisko č. 03011/2022/OR TT/SŽTS-6 zo dňa 18. 01. 2022

OR Trnava dáva k PD nasledovné stanovisko:

- 1) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
- 2) Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
- 3) Vyjadrenia ŽSR - Sekcie EE, OZT a SMSÚ ŽTS TO Trnava sú v prílohe. V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné káblové vedenia v správe OR Trnava, Sekcie OZT Leopoldov. Siete boli informatívne zakreslené do situácie. Je potrebné požiadať správcu sietí o vytýčenie v teréne a na jeho základe vypracovať projektovú dokumentáciu ochrany káblových vedení. Pre zaistenie ich ochrany je nutné dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení sekcie OZT Leopoldov a EE Trnava.
- 4) Cyklotrasa je vedená pod mostným objektom, preto je potrebné stavbu prerokovať správcom mosta Mostným obvodom Košice.
- 5) Stavba zasahuje na pozemok v správe ŽSR, preto je treba uzavrieť zmluvný vzťah s Oblastnou správou majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava.
- 6) V ďalšom stupni PD požadujeme stavbu zakresliť do JŽM a doložiť priečny rez križovania trate pod železničným mostom.
- 7) Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej prevádzky.
- 8) Toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie územného rozhodnutia. Územné rozhodnutie je možné vydať až na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 230 GR ŽSR Bratislava a po súhlase Dráhového stavebného úradu MDV SR.
- 9) Po splnení vyššie uvedených pripomienok OR Trnava nemá námietky k umiestneniu stavby podľa predloženej PD.

26. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, vyjadrenie zo dňa 05. 01. 2022

Predmetná stavba príde do styku s káblovými vedeniami v správe ŽSR OZT (DK, optika), ktoré boli informatívne zakreslené do priloženého výkresu. V mieste križovania predmetného káblového vedenia (DK) s navrhovanou cyklotrasou v žkm cca 46,680 požadujeme naprojektovať a realizovať samostatnú káblovú chráničku pre káblové vedenie. Naprojektovanú ochranu zašlite na odsúhlasenie na ŽSR OR Trnava Sekcia OZT. Záujmovým územím prechádza aj trasa zabezpečovacích káblov k priecestníku X-468 a k počítačiemu bodu A3.1 pre priecestie PZS v km 46,063. Pred zahájením akýchkoľvek prác požiadajte o vytýčenie a geodetické zameranie káblových vedení v správe ŽSR OZT priamo v teréne.

Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky). V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chrániť voči poškodeniu, previsu. Pred zakrytím kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSÚ OZT KT Trnava) za účelom vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je nutné uviesť do pôvodného stavu krytie káblových trás ŽSR OZT. V prípade prejazdu mechanizmov ponad káblové trasy v našej správe, požadujeme zabezpečenie ochrany dotknutých káblových tras (spevnením povrchu napr. prekrytím káblovej trasy panelmi). Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT Trnava. Žiadame ohlásenie začatia a ukončenia stavebných prác na SMSÚ OZT KT Trnava. Požadujeme zapracovať polohu trasy káblových vedení do projektovej dokumentácie a zakresliť trasu káblových vedení do JŽM. Zároveň požadujeme po zrealizovaní zakotovať polohu a konce chráničky, geodeticky zmerať a situáciu (v digitálnej a papierovej forme) odovzdať správcovi káblového vedenia SMSÚ OZT KT Trnava.

Práce na ochrane vedení môže vykonávať len zhotoviteľ disponujúci náležitým oprávnením pre výkon uvedenej činnosti v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z., §18. a za dozoru správcu vedení ŽSR! Ochrana vedenia predstavuje vyvolanú investíciu, náklady ktorej znáša objednávatel'. Zhodnotením diela vyvolanou investíciou sa nemenia vlastnícke práva k majetku a teda zriadená chránička ako súčasť káblovej trasy musí zostať v správe majetku ŽSR ako správcu príslušného vedenia.

Vytýčenie vedení, spoluprácu ako aj dozor Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Trnava, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov (Bc. Korbelič, tel. č. 0903/566278).

27. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky, stanovisko č. 06305/2021 /OR TT/SEE-2-700 zo dňa 25. 11. 2021

Na základe uvedeného upozorňujeme, že pri prácach v blízkosti trolejového vedenia je potrebné postupovať v zmysle STN 34 3109. V prípade plánovania/vykonávania akýchkoľvek prác v menšej vzdialenosti od živých častí trakčného vedenia ako 1,5 m a mechanizmov 2 m je potrebné požiadať Sekciu EE Trnava o vypnutie trakčného vedenia (TV). Požiadavku na vypnutie (výlukovú činnosť) je potrebné predložiť spravidla v rozsahu cca 30 dní pred plánovanou akciou.

Pre informáciu dopĺňame, že predmetná stavba v OPD bude čiastočne situovaná po pozemkovej ploche v správe ŽSR, na základe čoho je potrebné si vysporiadať majetkoprávne vzťahy na adrese: ŽSR, Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava,

Po dodržaní uvedených podmienok nemáme k stavbe iné pripomienky.

28. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, vyjadrenie č. 82/2021/283102-SMSUTT/7a. 13 zo dňa 22. 11. 2021

Stavba nebude mať negatívny vplyv na dráhu a jej zariadenia a neohrozí ani neobmedzí prevádzku dráhy a ani dráha nebude mať negatívny vplyv na stavbu.

Vyjadrenie:

V ďalšom stupni PD žiadame stavbu zakresliť do JŽM s presným okótovaním vzhľadom na ž km. Zmluvu o prenájme pozemkov ŽSR pod stavbou žiadame doriešiť cestou OSM Trnava.

K umiestneniu predmetnej stavby nemáme iné pripomienky.

29. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby OZT Káblová technika, vyjadrenie č. 103/2021/284302/SMSU OZT KT TT/7a.13/R zo dňa 21. 12. 2021

V záujmovom k. ú. Šajdiové Humence, sa podzemné káblové vedenia v správe ŽSR SMSÚ OZT KT Trnava nachádzajú pozdĺž železničnej trate Trnava - Kúty. Zákes je prevedený informatívne červenou prerušovanou farbou do priloženého výkresu.

Pri realizácii Vami plánovaných prác pre uvedenú stavbu dôjde ku styku s podzemnými káblovými vedeniami a zariadeniami miestnej zabezpečovacej a diaľkovej siete v našej správe. Požadujeme objednať vytyčenie podzemných káblových vedení u SMSÚ OZT KT Trnava a zapracovať polohu trasy káblových vedení do projektovej dokumentácie a zároveň zakresliť trasu káblových vedení a cyklotrasu do jednotnej železničnej mapy (JŽM) . Ďalej požadujeme naprojektovanie ochrany našich káblových vedení (káblovú chráničku) pri križovaní stavby „ Cyklotrasa Senica - Šaštín " cez železniciu v žkm 46,6 - 46,7. Následne zaslať naprojektovanú ochranu na odsúhlasenie na Sekciu OZT Leopoldov.

30. O2 Networks, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 30. 12. 2021

Vo veci križovania navrhovanej cyklotrasy v k.ú. Dojč a nasej NN prípojky s označením SEDOJ Vás informujeme, že súhlasíme so zásahom do ochranného pásma O2 Slovakia, s.r.o. za podmienky, že nepríde k porušeniu NN prípojky SEDOJ.

Zároveň Vás chceme požiadať o predloženie dokumentácie pre stavebné povolenie (najmä vzorový rez pri križovaní a súbehu s našou prípojkou). V prípade, že by naša prípojka prekážala vo výstavbe cyklotrasy, je možné ju dať preložiť na náklady investora cyklotrasy a za podmienky jej vytyčenia v teréne pred zahájením prac odbornou firmou podľa nami poskytnutých podkladov.

31. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., vyjadrenie č. 88811/2021/BK zo dňa 16. 12. 2021

K umiestneniu stavby: „Cyklotrasa Senica-Šaštín" nemáme námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV") (J. Surový -0904 526 046, M. Pochylý - 0902 960 700) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV") (I. Procházka - 0903 219 360).

2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytyčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona

č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.

6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

7. Na vodovodnej prípojke nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.

8. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.

9. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV, DOOV.

10. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

32. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže, vyjadrenie, udelenie súhlasu k majetko-právnomu usporiadaniu č.266/ 2021 zo dňa 23. 12. 2021

Z hľadiska záujmov Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Šaštín-Stráže Vám ako správca farnosti, s prihladením aj na záujmy a vyjadrenie Rímskokatolíckej cirkvi - Bratislavskej arcidiecézy dávame nasledovné stanovisko:

1/ K navrhovanému umiestneniu SO 01 Cyklotrasa Šaštín Stráže a SO 03 Lávka ponad tok Myjava v obci Šaštín-Stráže nemáme pripomienky.

33. SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, list č. 2703/061221/NM/MM zo dňa 17. 12. 2021

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení Zákona o energetike a TPP 906 01 s umiestnením stavby:

SÚHLASÍ a

stanovuje skrátenú vzdialenosť stavby: cyklotrasa Senica - Šaštín - Stráže od PZ na: 0 m v križovaní a 9 m v súbehu s VTL plynovodom DN 300 PN 4MPa,

stanovuje skrátenú vzdialenosť stavby: cyklotrasa Senica - Šaštín - Stráže od PZ na: 0 m v križovaní a 5 m v súbehu s VTL plynovodom DN 100 a DN50 PN 4MPa,

stanovuje skrátenú vzdialenosť stavby: cyklotrasa Senica - Šaštín - Stráže od PZ na: 0 m v križovaní a 1,01 m v súbehu s STL2 plynovodom DN100 PN 280 kPa,

pričom súhlasné stanovisko podmieňuje dodržaním nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- k určení presnej polohy vyššie uvedeného PZ je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) stavby oprávnenou osobou v súlade s podmienkami stanovenými v tomto vyjadrení,

- pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia a/alebo stavebného povolenia je stavebník povinný predložiť SPP-D na posúdenie PD stavby na oddelenie prevádzky Trnava ,

- v zóne zníženého bezpečnostného pásma vyššie uvedeného PZ nie je dovolené navrhovať žiadne ďalšie stavebné objekty (budovy, garáže, prístrešky, prípadne objekty so zhromažďovaním osôb ...),

- stavebník pri realizácii stavby nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení zriadiť areál staveniska, prechádzať ťažkými mechanizmami, príp. iným spôsobom poškodiť plynárenské zariadenia,

- podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby.

34. SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0944/2021/Mo zo dňa 21. 12. 2021

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ

s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Plánovaná stavba zasahuje do ochranného a bezpečnostného pásma VTL plynovodov a STL plynovodu. Vyjadrením k žiadosti o umiestnenie stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia číslo 2703/061221/NM/MM zo dňa 17.12.2021 bola stanovená:
- skrátená vzdialenosť stavby Cyklotrasa Senica - Šaštín - Stráže od PZ: na 0 m v križovaní a 9 m v súbahu s VTL plynovodom DN 300 - 4,0 MPa.
- skrátená vzdialenosť stavby Cyklotrasa Senica - Šaštín - Stráže od PZ: na 0 m v križovaní a 5 m v súbahu s VTL plynovodom DN 100 a DN 50 - 4,0 MPa.
- skrátená vzdialenosť stavby Cyklotrasa Senica - Šaštín - Stráže od PZ: na 0 m v križovaní a 1,01 m v súbahu s STL2 plynovodom DN 100 - 280 kPa.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spolu s Vyjadrením k žiadosti o umiestnenie stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia číslo 2703/061221/NM/MM, žiadame predložiť na posúdenie.

35. Orange Slovensko a. s., vyjadrenie č. BA-4491 2021 zo dňa 17. 12. 2021

dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytyčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 /77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

36. Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č.6612135892 zo dňa 08. 12. 2021

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločností Slovák Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

37. Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, stanovisko č. CD 101996/2021 zo dňa 16. 12. 2021

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí vydaním územného povolenia na stavbu: Cyklotrasa Senica - Šaštín v k.ú. Šaštín, k.ú. Stráže nad Myjavou, k.ú. Šajdíkové Humence, k.ú. Senica, parcely podľa PD. Stavebník MAS Záhorie s.r.o., za týchto podmienok:

1. V záujmovom území stavby sa nenachádzajú podzemné energetické zariadenia distribučného rozvodu energetiky ktoré sú vo vlastníctve ZSD.

2. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

35. Eustream, a.s., Bratislava, vyjadrenie č.GIS a ITIS E259/2021 zo dňa 03. 05. 2021

Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k územnému rozhodnutiu:

1. Na základe týchto skutočností vyplýva, že naša spoločnosť vyhotovuje orientačné zákresy polohy prepravnej sústavy do podkladov zasielaných inými organizáciami k zaujatiu stanoviska len pre územné rozhodnutie. Spracovanie zadania stavby zabezpečuje investor. Zadanie slúži pre vydanie rozhodnutia o umiestení stavby. Vytvorenie kópií a výpisov, predanie ďalších údajov prevádzkového charakteru v rozsahu pre spracovanie a vydanie investičného zámeru sú podkladom pre ďalšie fázy projekčnej činnosti vždy v závislosti na druhu a zložitosti stavby. Naša organizácia poskytuje len informačný zakres zariadení prepravnej sústavy.

2. Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu:

V prípade odsúhlasovania projektovej dokumentácie realizačného projektu stavby k stavebnému povoleniu ste povinní splniť nasledovné požiadavky našej organizácie:

a. / Požadujeme dodať polohopisné a výškopisné zameranie so zameranými trasami línii a káblov prepravnej sústavy z miest križovaní a súbehov podľa vytýčenia priamo v teréne našimi pracovníkmi v mierke 1:1 000 príp. 1:500 v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv podľa platných geodetických predpisov. Zameranie sa vykoná pri zaistení vytýčenia línii prepravnej sústavy v oblasti styku s nimi. Požadujeme dodanie projektovaných súradníc bodov križovania jednotlivých našich podzemných zariadení a lomových bodov projektovanej trasy v našom ochrannom pásme, ktoré je 50 m od krajných línii trasy prepravnej sústavy na obe strany podľa § 79 ods (2) písmena (d) zákona č. 251/2012 o energetike

b. / Realizačná PD musí obsahovať projekt priečného profilu vzájomného uloženia križujúcich vedení z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami v mierke 1:100/1000. K tomuto projektu je potrebné zistenie skutočného uloženia našich potrubí a káblov pomocou vytýčenia a sond, ktorých výkop sa vykoná ručne pri dodržiavaní platných predpisov pre práce cudzích organizácií v ochrannom pásme prepravnej sústavy. Výkop je

možný uskutočniť až po poučení a pod dozorom našich pracovníkov. Výkop sond nad líniami a zameranie presnej polohy a hĺbky uloženia potrubia je povinný zaistiť investor spolu s projektantom na vlastné náklady. Pri vytýčení musí byť vyhotovený "Zápis o vytýčení podzemných vedení a zariadení prepravnej sústavy" spolu s náčrtom vytýčenia obsahujúcim ich hĺbky a s podpismi zúčastnených strán.

c. / Pre líniové časti požadujeme spracovať Projekt priečného profilu uloženia križujúcich vedení. Požadujeme dodať súradnice (v systéme S-JTSK - na nosiči) lomových bodov projektovanej trasy z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami vrátane priebehu ochranným pásmom. Zápis o vytýčení aj s uvedenými hĺbkami musí byť súčasťou projektu. PD musí tiež obsahovať projekt zabezpečenia PKO, vypracovaný podľa požiadaviek oddelenia PKO eustream a.s.

d. / Podmienkou pre vytýčenie podzemných zariadení prepravnej sústavy je predloženie nášho prvostupňového vyjadrenia (k územnému rozhodnutiu resp. zadaniu stavby, vydaného eustream a.s., sekcia TRC) príslušným prevádzkovým pracovníkom.

Objednávku na vytýčenie našich podzemných sietí po splnení uvedených podmienok zašlite na adresu: eustream a.s., Oblasť - Západ, údržba LČ Plavecký Peter, Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava. Vedúci údržby LČ Ing. Patrik Chvíla -1, č. 034/625 4732, 0905/727703.

Prevádzkový dozor a vytýčenie Vám zabezpečí p. Alojz Víttek, majster PKO a elektroúdržby - t. č. 034/625 4724, 0905/ 860634.

Vytýčenie našich sietí Vám zabezpečia menovite hore uvedení pracovníci po odsúhlasení cenovej ponuky.

Minimálne 10 dní pred kolaudáciou stavby požadujeme dodať jej po-realizačné zameranie z miest križovaní so zariadeniami prepravnej siete vrátane priebehu ochranným pásmom. Elaborát zamerania vo formáte *dgn na CD nosiči je potrebné zaslať na eustream a.s., oddelenie GIS a ITIS, Votrubova 11/A, 821 09 BRATISLAVA. Zameranie je podmienkou pre uvedenie stavby do prevádzky podľa Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení Vyhlášky 453/ 2000 Z.z. § 17 ods. (2) písm. (b) s odvolaním sa na § 36 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR o geodézii a kartografii. Pokiaľ naša firma elaborát po-realizačného zamerania neobdrží, nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na príslušnú stavbu.

Konkrétne pripomienky k Vášmu projektu:

Plánovaná cyklotrasa priamo križuje naše siete v k.ú. Stráže nad Myjavou. V oblasti sa nachádza optický a metalický kábel, 5 tranzitných plynovodov.

Pre schválenie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu požadujeme zaslať na posúdenie priečny profil križovania našich sietí vyhotovených na základe fyzického vytýčenia v terénne a geodetických meraní.

Počas realizácie stavby požadujeme bezpodmienečne dodržať metodický pokyn TC.R.05.02.15. -Povinnosti dodávateľov a zmluvných partnerov v ochrannom pásme prepravnej siete, v objektoch a na technologických zariadeniach spoločnosti eustream, a.s. v oblasti BOZP a enviromentu. S jej obsahom Vás oboznámi naši horeuvedení zástupcovia.

Naša organizácia eustream, a.s. vydáva súhlasné stanovisko len pre územné rozhodnutie.

36. Agropartner spol. s r.o., Plavecké Podhradie 258, Plavecké Podhradie, udelenie súhlasu k majetko-právnomu usporiadaniu a k odňatiu pôdy z PPF zo dňa 21. 09. 2021

Spoločnosť AGROPARTNER, spol. s r.o., so sídlom Plavecké Podhradie 258, IČO: 34 134 000 v zastúpení Ladislavom Dulanským, konateľom ako podielový spoluvlastník pozemku v podiele 3/8, parcely registra „E“ KN, parcely č. 754 o výmere 1914 m², druh: trvalý trávny porast, evidovaného na Liste vlastníctva č. 3301 Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom, týmto súhlasíme s predajom alebo s dlhodobým prenájom tohto pozemku za účelom vysporiadania pozemkov z dôvodu vybudovania cyklotrasy smer Senica.

37. Ing. Dezider Džačovský a JUDr. Agáta Džačovská, Kaplinská, 1086/12, 908 01 Senica, udelenie súhlasu k majetko-právnomu usporiadaniu a k odňatiu pôdy z PPF

Ing. Dezider Džačovský a JUDr. Agáta Džačovská, bytom:Kaplinská 1086/12, 905 01 Senica:ako vlastníci pozemkov k.ú. Stráže nad Myjavou, parc.č. C-KN 107/5, LV 4453, druh : orná pôda, po ktorom časti je navrhovaná časť SO 01 Cyklotrasa o výmere predbežne cca 29,1 m²

1/ súhlasíme s umiestnením stavby za nasledovných podmienok:

- uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve o prenájme časti pozemkov / Zmluvu o budúcej zmluve - Kúpnu zmluvu najneskôr ku stavebnému povoleniu konaniu a riadnu zmluvu ku kolaudačnému konaniu na podklade overených geometrických plánov Katastrálnym úradom

- bezprostredne okolitú časť pozemkov okolo objektov stavby v prípade poškodenia pri výstavbe vrátiť do pôvodného stavu

2/ súhlasíme s odňatím poľnohospodárskej pôdy na predmetných parcelách v časti pod objektami stavby z PPF natrvalo.

Náklady spojené s odňatím znáša stavebník.

38. Andrej Rehák a Alžbeta Reháková, Alej 584/22/ 908 41 Šaštín-Stráže, udelenie súhlasu k majetko-právnomu usporiadaniu a k odňatiu pôdy z PPF

Andrej Rehák a Alžbeta Reháková, Alej 584/22/ 908 41 Šaštín-Stráže, ako spoluvlastníci pozemkov nadobudnutých po neb. Alžbete Bakičovej, rod. Matulovej, v k.ú. Stráže nad Myjavou, parc.č. C-KN 107/2, LV nezaložený, v časti reg. E-KN 721, 723/1, LV 3261, druh : orná pôda, po ktorých časti je navrhovaná časť SO 01 Cyklotrasa o výmere predbežne cca 47,2+22,78 m²

1/ súhlasíme s umiestnením stavby za nasledovných podmienok:

- uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve o prenájme časti pozemkov / Zmluvu o budúcej zmluve - Kúpnu zmluvu najneskôr ku stavebnému povoleniu konaniu a riadnu zmluvu ku kolaudačnému konaniu na podklade overených geometrických plánov Katastrálnym úradom

- bezprostredne okolitú časť pozemkov okolo objektov stavby v prípade poškodenia pri výstavbe vrátiť do pôvodného stavu

2/ súhlasíme s odňatím poľnohospodárskej pôdy na predmetných parcelách v časti pod objektami stavby z PPF natrvalo.

Náklady spojené s odňatím znáša stavebník.

39. Gabriela Kováčová, Pri Bitúnku 598/9, 908 41 Šaštín-Stráže, udelenie súhlasu k majetko-právnomu usporiadaniu a k odňatiu pôdy z PPF

Gabriela Kováčová, Pri Bitúnku 598/9, 908 41 Šaštín-Stráže ako spoluvlastník pozemkov nadobudnutých po neb. Alžbete Bakičovej, rod. Matulovej, v k.ú. Stráže nad Myjavou, parc.č. C-KN 107/2, LV nezaložený, v časti reg. E-KN 721, 723/1, LV 3261, druh : orná pôda, po ktorých časti je navrhovaná časť SO 01 Cyklotrasa o výmere predbežne cca 47,2+22,78 m²

1/ súhlasím s umiestnením stavby za nasledovných podmienok:

- uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve o prenájme časti pozemkov / Zmluvu o budúcej zmluve - Kúpnu zmluvu najneskôr ku stavebnému povoleniu konaniu a riadnu zmluvu ku kolaudačnému konaniu na podklade overených geometrických plánov Katastrálnym úradom

- bezprostredne okolitú časť pozemkov okolo objektov stavby v prípade poškodenia pri výstavbe vrátiť do pôvodného stavu

2/ súhlasíme s odňatím poľnohospodárskej pôdy na predmetných parcelách v časti pod objektami stavby z PPF natrvalo.

Náklady spojené s odňatím znáša stavebník.

40. Jana Smiščíková, Sološnica 608, 906 37 Sološnica, udelenie súhlasu k majetko-právnomu usporiadaniu a k odňatiu pôdy z PPF

Jana Smiščíková, rod. Bakičová, Sološnica 608, 906 37 Sološnica ako spoluvlastník pozemkov nadobudnutých po neb. Alžbete Bakičovej, rod. Matulovej, v k.ú. Stráže nad Myjavou, parc.č. C-KN 107/2, LV nezaložený, v časti reg. E-KN 721, 723/1, LV 3261, druh : orná pôda, po ktorých časti je navrhovaná časť SO 01 Cyklotrasa o výmere predbežne cca 47,2+22,78 m²

1/ súhlasím s umiestnením stavby za nasledovných podmienok:

- uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve o prenájme časti pozemkov / Zmluvu o budúcej zmluve - Kúpnu zmluvu najneskôr ku stavebnému povoleniu konaniu a riadnu zmluvu ku kolaudačnému konaniu na podklade overených geometrických plánov Katastrálnym úradom

- bezprostredne okolitú časť pozemkov okolo objektov stavby v prípade poškodenia pri výstavbe vrátiť do pôvodného stavu

2/ súhlasíme s odňatím poľnohospodárskej pôdy na predmetných parcelách v časti pod objektami stavby z PPF natrvalo.

Náklady spojené s odňatím znáša stavebník.

41. Janka Ralbovská, rod. Bakičová, Alej 1504/24, 908 41 Šaštín-Stráže, udelenie súhlasu k majetko-právnomu usporiadaniu a k odňatiu pôdy z PPF

Janka Ralbovská, rod. Bakičová, Alej 1504/24, 908 41 Šaštín-Stráže Jana Smiščíková, rod. Bakičová, Sološnica 608, 906 37 Sološnica ako spoluvlastník pozemkov nadobudnutých po neb. Alžbete Bakičovej, rod. Matulovej, v k.ú. Stráže nad Myjavou, parc.č. C-KN 107/2, LV nezaložený, v časti reg. E-KN 721, 723/1, LV 3261, druh : orná pôda, po ktorých časti je navrhovaná časť SO 01 Cyklotrasa o výmere predbežne cca 47,2+22,78 m²

1/ súhlasím s umiestnením stavby za nasledovných podmienok:

- uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve o prenájme časti pozemkov / Zmluvu o budúcej zmluve - Kúpnu zmluvu najneskôr ku stavebnému povoleniu konaniu a riadnu zmluvu ku kolaudačnému konaniu na podklade overených geometrických plánov Katastrálnym úradom

- bezprostredne okolitú časť pozemkov okolo objektov stavby v prípade poškodenia pri výstavbe vrátiť do pôvodného stavu

2/ súhlasíme s odňatím poľnohospodárskej pôdy na predmetných parcelách v časti pod objektami stavby z PPF natrvalo.

Náklady spojené s odňatím znáša stavebník.

42. Ladislav Bakič, Pri Bitúnku 1411/31, 908 41 Šaštín-Stráže, udelenie súhlasu k majetko-právnomu usporiadaniu a k odňatiu pôdy z PPF

Ako spoluvlastník pozemkov nadobudnutých po neb. Alžbete Bakičovej, rod. Matulovej, v k.ú. Stráže nad Myjavou, pare. č. C-KN 107/2, LV nezaložený, v časti reg. E-KN 721, 723/1, LV 3261, druh: orná pôda, po ktorých časti je navrhovaná časť SO 01 Cyklotrasa o výmere predbežne cca 47,2 m² +22,78 m²

1/ súhlasím s umiestnením stavby za nasledovných podmienok:

- uzatvoriť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve najneskôr ku stavebnému povoleniu konaniu a Kúpnu zmluvu ku kolaudačnému konaniu na podklade porealizačných geometrických plánov skutočného vyhotovenia stavby overených Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom,

- dohodnutá kúpna cena je 5€/m² skutočne využitého pozemku pod objektami stavby,

- bezprostredne okolitú časť pozemkov okolo objektov stavby v prípade poškodenia pri výstavbe vrátiť do pôvodného stavu.

2/ súhlasím s odňatím poľnohospodárskej pôdy na predmetných parcelách v časti pod objektami stavby z PPF natrvalo.

Náklady spojené s odňatím znáša stavebník.

43. Anna Filípková, Šajdikove Humence 414, 906 07 Šajdikove Humence, udelenie súhlasu k majetko-právnomu usporiadaniu a k odňatiu pôdy z PPF

Ako spoluvlastníčka pozemku, v k. ú. Šajdikove Humence, pare. reg. t c. 9412,1_V 1118, druh: orná pôda, po ktorých časti je navrhovaná časť SO 01 Cyklotrasa o výmere predbežne cca 53 m²

1/ súhlasím s umiestnením stavby za nasledovných podmienok:

- uzatvoriť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve najneskôr ku stavebnému povoleniu konaniu a Kúpnu zmluvu ku kolaudačnému konaniu na podklade po realizačných geometrických plánov skutočného vyhotovenia stavby overených Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom,

- dohodnutá kúpna cena je 10€/m² skutočnej výmery pozemku pod objektmi stavby,

- bezprostredne okolitú časť pozemkov okolo objektov stavby v prípade poškodenia pri výstavbe vrátiť do pôvodného stavu.

2/ súhlasím s odňatím poľnohospodárskej pôdy na predmetných parcelách v časti pod objektami stavby z PPF natrvalo.

Náklady spojené s odňatím znáša stavebník.

44. Mgr. Jana Filová, M. R. Štefánika 77, 908 41 Šaštín-Stráže, udelenie súhlasu k majetko-právnomu usporiadaniu a k odňatiu pôdy z PPF

Ako spoluvlastníčka pozemku, v k. ú. Šajdikove Humence, pare. reg. E č. 9412, LV 1118, druh: orná pôda, po ktorých časti je navrhovaná časť SO 01 Cyklotrasa o výmere predbežne cca 53 m²

1/ súhlasím s umiestnením stavby za nasledovných podmienok:

- uzatvoriť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve najneskôr ku stavebnému povoleniu konaniu a Kúpnu zmluvu ku kolaudačnému konaniu na podklade porealizačných geometrických plánov skutočného vyhotovenia stavby overených Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom,

- dohodnutá kúpna cena je 10€/m² skutočnej výmery pozemku pod objektmi stavby,

- bezprostredne okolitú časť pozemkov okolo objektov stavby v prípade poškodenia pri výstavbe vrátiť do pôvodného stavu.

2/ súhlasím s odňatím poľnohospodárskej pôdy na predmetných parcelách v časti objektami stavby z PPF natrvalo.

Náklady spojené s odňatím znáša stavebník.

45. Renáta Segedňová, Šajdikové Humence 115, 906 07 Šajdikové Humence, udelenie súhlasu k majetko-právnomu usporiadaniu a k odňatiu pôdy z PPF

Ako spoluvlastníčka pozemku, v k. ú. Šajdíkovce Humence, pare reg. E č. 9412, IV HIS, druh: orná pôda, po ktorých časti je navrhovaná časť SO 01 Cyklotrasa o výmere predbežne cca 53m²

1/ súhlasím s umiestnením stavby za nasledovných podmienok:

- uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve najneskôr ku stavebnému povolenaciemu konaniu a Kúpnu zmluvu ku kolaudačnému konaniu na podklade porealizačných geometrických plánov skutočného vyhotovenia stavby overených Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom,
- dohodnutá kúpna cena je 10€/m² skutočnej výmery pozemku pod objektmi stavby,
- bezprostredne okolitú časť pozemkov okolo objektov stavby v prípade poškodenia pri výstavbe vrátiť do pôvodného stavu.

2/súhlasím s odňatím poľnohospodárskej pôdy na predmetných parcelách v časti pod objektmi stavby z PPF natrvalo.

Náklady spojené s odňatím znáša stavebník.

46. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, stanovisko č. RD 1740/2022 zo dňa 14. 06. 2022

Po stretnutí zástupcov investorov (samospráv a obcí), projektantov, SVP a VÚVH dňa 8.6.2022 a po preštudovaní projektovej dokumentácie žiadame počas realizácie projektu cyklotrasy ako kompenzačné opatrenie zahrnúť do riešenia aj revitalizáciu úseku Myjava v celkovej dĺžke 2 km.

V súlade s navrhnutými opatreniami na zlepšenie hydromorfologického (a následne ekologického) stavu daného vodného útvaru preto žiadame realizáciu opatrení na podporu členitosti koryta a laterálnej konektivity a výsadbu pôvodných druhov stromov. Pred samotnou realizáciou a prípravou projektovej dokumentácie odporúčame vypracovať jednoduchú štúdiu, ktorá preverí vhodné lokality, potrebné parametre úpravy a zachovanie protipovodňovej ochrany. Z hľadiska účinnosti revitalizácie na hydromorfologický charakter toku a biotu je potrebné uvedený úsek 2 km revitalizovať ako celok a nie v krátkych úsekoch. VÚVH môže byť nápomocným pri konzultáciách a tvorbe ideového zámeru danej revitalizácie s realizátorom štúdie a projektantami. Je potrebné využívať prírode blízke riešenia a prírodné materiály, ktoré sú ekologickejšie, efektívnejšie a cenovo dostupnejšie ako tvrdé technické opatrenia. Zároveň vie byť VÚVH nápomocným pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) pri potrebe zdôvodnenia tejto revitalizačnej aktivity, ktorá, veríme, bude významným ekologickým prínosom projektu, atraktívnym tiež pre širokú verejnosť a pre samotnú cyklotrasu.

VÚVH s projektom cyklotrasy na úseku Senica - Šaštín Stráže súhlasí po zapracovaní vyššie uvedených pripomienok a návrhov kompenzačných opatrení na toku Myjava v dotknutom úseku.

47. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod Bratislava,

Karľaveská 2, 842 17 Bratislava, vyjadrenie k doplnenej žiadosti ao stanovisko k územnému konaniu a udelenie súhlasu k majetkoprávnemu usporiadaniu č. CS SVP OZ BA 887/2022/5 zo dňa 25. 07. 2022

SVP, š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod, ako správca vodohospodársky významných vodných tokov a prislúchajúceho povodia k predloženému dokumentu dáva nasledovné vyjadrenie:

1. Tok Myjava je vodohospodársky významný vodný tok. Pobrežné pozemky vodohospodársky významných vodných tokov tvoria pozemky do 10 m od ich brehových čiar. Do tohto územia nieje možné umiestňovať pevné stavby, technickú infraštruktúru, oplotenia, vysádzať súvislú vzrastlú zeleň a musí zostať voľne prístupné pre mechanizmy správcu vodných tokov pri zabezpečovaní jeho činnosti v súlade so zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách a zákonom č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
2. Navrhovaná cyklotrasa je vedená čiastočne na pobrežných pozemkoch vodného toku Myjava a čiastočne na berme vodného toku. Berma je súčasťou stavby upraveného koryta vodohospodársky významného toku Myjava. Berma ako súčasť koryta toku býva viac-menej pravidelne zaplavovaná a zanášaná, čo môže ohrozovať bezpečnosť cyklistov (pri zaplavení bermy nie je vyhlasovaný stupeň povodňovej aktivity, pretože voda sa z koryta nevybrežuje do okolitého terénu). Vývoj prietokov nieje možné sledovať. Rieka Myjava je živý tok, nie je možné regulovať prietok vody v jej koryte. Myjava je ohrádzovaná v úseku rkm 1,1 - 13,731 (Zhybka pod Myjavou-Šaštín-Stráže, most v rkm 13,731). V neohrádzovanom úseku od rkm 13,731 (Šaštín Stráže) po Senicu, voda preteká korytom s priečnym profilom zložený lichobežník. V zmysle Zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z. z., v znení neskorších predpisov, pre stupne povodňovej aktivity platí: „I. stupeň povodňovej aktivity nastáva keď, hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiar koryta neohrádzovaného vodného toku" (§ 11 odst.3 písm. a, odsek 2), „II. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje na neohrádzovanom vodnom toku, ak hladina vody v koryte vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu" (§ 11 ods. 4 písm. a), „III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje na neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody" (ods. 5 písm. b).

Pre vyhlasovanie jednotlivých stupňov PA v tomto úseku nie je určená rozhodujúca vodomerná stanica a povodňové stupne sa vyhlasujú v zmysle vyššie uvedeného Zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Zdôrazňujeme, že vzhľadom na charakter toku - neohrádzovaný tok bez rozhodujúcej alebo pomocnej vodomernej stanice s určenými stupňami PA, nie je možné zabezpečiť včasné varovanie užívateľov cyklotrasy pred povodňou.

Vo vzťahu k umiestňovaniu a výstavbe cyklotrás upozorňujeme, že hlavnou funkciou vodohospodárskych objektov aj po realizácii navrhovanej cyklotrasy zostáva ochrana príslušného územia pred povodňami. Využívaním vodohospodárskych objektov na cyklodopravné a cykloturistické účely nemôže byť ohrozený a obmedzený ich primárny účel.

3. Na základe rokovaní medzi investormi a správcom vodného toku Myjava, SVP, š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod, dávame k predloženému dokumentu predbežné súhlasné vyjadrenie pri akceptovaní a dodržaní požiadaviek.
4. Pri návrhu cyklotrás musí byť zhotoviteľom cyklotrasy dodržaná požiadavka na nezhoršovanie jestvujúcich prietokových pomerov v stavbu dotknutom území a to aj v rámci inundácie tzn. vo väčšej vzdialenosti od koryta vodných tokov nenarušovať jestvujúcu morfológiu pobrežných oblastí, ktoré by mohli mať vplyv na priechod povodňových prietokov.
5. Z dôvodu vykonávania povinností a činností vyplývajúcich z vodného zákona a zákona o ochrane pred povodňami je nutné umožniť vjazd ťažkých mechanizmov SVP, š.p., na časti vodohospodárskych objektov a pobrežných pozemkov.
6. Povrch cyklotrasy šírko aj konštrukčne prispôbiť pojazdu mechanizmov SVP, š.p. na nosnosť min. 25 ton v celej jeho trase, v miestach brehových prechodov aj na prechod ťažkých mechanizmov do inundačného územia.
7. Spevnenie krajnic a zabránenie lámaniu asfaltových vrstiev na oboch krajoch cyklotrasy žiadame riešiť osadením chodníkových obrubníkov, uložených do betónového lôžka. Obrubníky budú zapustené pri oboch krajoch do úrovne nivelety navrhovanej vozovky a okolitého terénu, aby bolo zabezpečené plynulé odtokanie dažďových vôd z povrchu a bezpečný prechod z cyklotrasy na okolitý terén.
8. Cyklotrasu na berme požadujeme umiestniť v tesnej blízkosti päty svahu vodného toku.
3. SVP, š.p. si vyhradzuje právo vstupu na upravené časti vodohospodárskych objektov ako aj právo na realizáciu investičných a neinvestičných aktivít na vodohospodárskom majetku, za účelom vykonávania činností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a majetku štátu, ktoré stavebník, resp. prevádzkovateľ cyklotrasy je povinný strpieť bez nároku na uhradenie prípadných škôd vzniknutých činnosťou SVP, š.p. Z uvedeného vyplýva, že cyklistická doprava po vodohospodárskych objektoch môže byť prevádzkovaná jedine v špecifických podmienkach pri rešpektovaní prioritného účelu vodohospodárskych objektov.
4. Upozorňujeme, že lávka ponad tok Myjava v obci Šaštín-Stráže a lávka ponad tok Myjavská Rudava v obci Šajdíkové Humence musí byť navrhnutá tak, aby žiadna jej časť (vrátane podpíer) nezasahovala do prietokového profilu toku Myjava a Myjavskej Rudavy, aby nedošlo k zhoršeniu odtokových pomerov, narušeniu stability svahov a bermy koryta a ich podložia, ako i k obmedzeniu možnosti riadnej údržby vodného toku. V tesnej blízkosti navrhovanej lávky cez rieku Myjavu v meste Šaštín Stráže sa už nachádza mostná konštrukcia na štátnej ceste. Ďalšia mostná konštrukcia so zásahom do prietokového profilu by výrazne zhoršila odtokové pomery a riziko vybreženia vodného toku v tomto úseku. Mostné konštrukcie musia byť osadené 50 cm nad výškou hladiny pri Q_{100} . V prípade zasahovania pilierov do prietokového profilu koryta požadujeme doložiť hydrotechnický výpočet hladiny ovplyvnenej vzdutím spôsobeným navrhovanou konštrukciou lávky.
5. Všetky prípadné križovania a súběhy inžinierskych sietí s vodnými tokmi požadujeme realizovať v súlade s normou STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
6. Ďalej žiadame doplniť aj pozdĺžny profil doplnený o všetky objekty, ktoré sú súčasťou telesa toku Myjavy (odberný objekt, šachta, železničný most, zjazdy, nájazdy do koryta). Žiadame tiež doložiť výkresy priečných profilov cyklotrasy (s výškovými kótami). Pri návrhu cyklotrasy na pobrežnom pozemku a tiež v prípade nevyhnutného krátkeho vedenia trasy po berme koryta Myjavy nesmie dôjsť k zmenšeniu prietokového profilu koryta prisypom na návodnej strane svahu koryta, resp. navýšením bermy.
7. Upozorňujeme, že zameraná niveleta pobrežných pozemkov môže byť v súčasnosti v porovnaní s projektovanou znížená prejazdami mechanizmov a poľnohospodárskou činnosťou. Žiadame, aby bola

- zachovaná minimálne projektovaná niveleta brehov toku Myjavy a Koválovského potoka. Priestor pod pôvodnou projektovanou niveletou pobrežných pozemkov je potrebné doplniť vhodným materiálom.
8. Súčasťou projektu musia byť výkresy detailov navrhutej komunikácie v dotyku so všetkými objektami, ktoré sú súčasťou telesa vodného toku, vrátane nevyhnutných výjazdov a zjazdov na bermy v koryte vodného toku. Riešenou stavbou (vrátane realizačných prác) nesmie dôjsť k poškodeniu a k znefunkčneniu jestvujúcich objektov, ktoré sú súčasťou vodného toku.
 9. Žiadame zachovať funkčnosť všetkých existujúcich nájazdových a zjazdových rámp, čo musí byť technicky riešené a zapracované aj v PD.
 10. V súhrnnej technickej správe na str. 24, bod 5.5. je uvedené: „Poznámka: vľavo/vpravo je popisované v smere staničenia cyklotrasy proti toku.“, čiže ľavostranná/pravostranná je popisované proti smeru staničenia cyklotrasy v smere toku. Keďže sa jedná o stavbu na vodnej stavbe, resp. na jej pobrežných pozemkoch, požadujeme používať jednotnú terminológiu v zmysle STN 75 0120 „Vodné hospodárstvo, Hydrotechnika, Terminológia“ aj pre popis situovania objektov na toku (ľavostranná, pravostranná časť koryta v smere toku).
 11. V súhrnnej technickej správe na str. 33 je uvedené „V rámci DÚR bolo vypracované na základe údajov SHMU Hydrotechnické posúdenie a výpočty (doložené v závere správy - bod 11.), ktorým bolo preukázané že toky nie sú ohrádzované na storočnú vodu.“ Upozorňujeme, že v úseku rkm 13,751-28,423 (cyklotrasa km 0,0-14,650) nie je rieka Myjava ohrádzovaná, ale úprava rieky Myjavy bola realizovaná ako korytová úprava s kombinovaným opevnením dna a svahov, pričom koryto bolo projektované na prevedenie Q_{100} .
 12. V prílohe B. „Situácia širších vzťahov“ žiadame doplniť staničenie toku. Stavba sa realizuje na pobrežných pozemkoch v ochrannom pásme rieky Myjava, staničenie toku je potrebné uvádzať na všetkých prílohách a tabuľkách, kde je uvedené staničenie navrhovanej cyklotrasy. Upozorňujeme na rozdielne staničenie podľa VHM a podľa pôvodnej technickej dokumentácie - pasportu. V projektovej dokumentácii je potrebné uviesť minimálne na začiatku a na konci úseku obe staničenia.
 13. Upozorňujeme, že na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch je podľa § 27 Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov, potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy (OÚ Senica, odbor OSŽP).
 14. Požadujeme dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
 15. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
 16. K realizačným prácam na cyklotrase a k užívaniu cyklotrasy v dotyku s vodnými tokmi resp. s vodohospodárskymi objektmi požadujeme spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý je potrebné predložiť na príslušný odštepny závod SVP, š.p. na odsúhlasenie ešte pred jeho schválením príslušným orgánom ochrany pred povodňami.
 17. Informácie o povodňovej situácii a hladinovom režime na dotknutých vodných tokoch si môže prevádzkovateľ vyžiadať na oddelení vodohospodárskeho dispečingu odštepneho závodu SVP, š.p. a v prípade zvýšenej zrážkovej činnosti sledovať vodné stavy a prietoky na stránke SHMÚ Bratislava.
 18. Pohyb osôb na cyklotrase (pobrežné pozemky, berma) je povolený na vlastné riziko. SVP, š.p. nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku tretích osôb vrátane ujmy na zdraví. V prípade vzniku škôd na majetku a zdraví tretích osôb pri užívaní cyklotrasy, nájomca/prevádzkovateľ cyklotrasy preberá právnu zodpovednosť za ich náhrady. Je potrebné upozorniť, že najmä pri periodickej údržbe (kosenie) vodohospodárskych objektov môže dochádzať aj k nežiaducim zraneniam cyklistov. Preto SVP, š.p. požaduje, aby pri vjazdoch na cyklotrasu a na informačných tabuliach boli vyvesené informácie o zásadách pohybu cyklistov a chodcov na vodohospodárskom majetku, vrátane informácie o zákaze vstupu na cyklotrasu v čase zvýšených prietokov počas povodňovej situácie podľa možnosti aj v nemčine a angličtine.
 19. V prípade zabezpečovania opráv vodohospodárskych objektov a v čase výskytu povodňových situácií (II. a III. stupeň povodňovej aktivity) časti cyklistických trás vedených na vodohospodárskych objektoch, pozdĺž vodných tokov, nebudú pre cyklistov prístupné až do ukončenia povodňovej aktivity.
 20. V prípade zanesenia cyklotrasy, resp. jej poškodenia pri prechode povodňových prietokov náklady na opravu a uvedenie do pôvodného stavu znáša prevádzkovateľ cyklotrasy.
 21. Prevádzkovateľ cyklotrasy bude povinný spracovať prevádzkový poriadok prevádzkovania stavby, ktorý je povinný odsúhlasiť s SVP, š.p. a upraviť v ňom okrem iného i opatrenia na predchádzanie kolíznych situácií na cyklotrase i na vodohospodárskom majetku.

V zmysle prevádzkového poriadku bude prevádzkovateľ na vlastné náklady zabezpečovať vykonávanie potrebnej údržby a opráv vozovky cyklotrasy vrátane kosby trávnatých porastov (na pobrežných pozemkoch obojstranne v šírke 1,0 m od krajnice cyklotrasy, na berme v celom rozsahu na príslušnej strane koryta toku), vrátane značenia, zberu odpadkov, koordináciu činností so správcou toku v prípade mimoriadnych udalostí.

30. V ďalšom stupni PD je potrebné zapracovať kompenzačné opatrenia v zmysle vyjadrenia VUVH č. RD 1740/2022 zo dňa 14.6.2022, v súlade s Vodným plánom SR.
31. Užívanie majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe SVP, š.p., za účelom zriadenia cyklotrasy a jej následného prevádzkovania bude riešiť „Nájomná zmluva“, ktorú je potrebné uzatvoriť na príslušnom odštepnom závode SVP, š.p., prostredníctvom odboru správy majetku do doby vydania stavebného povolenia, kontaktná osoba: Ing. Stadničárová, tel. č.: 02/602 92 331. Nájomná zmluva bude upravovať vzťahy stavebníka ako aj prevádzkovateľa cyklotrasy s SVP, š.p.
32. Toto vyjadrenie nie je súhlasom k majetko právnomu vysporiadaniu.
33. V prípade ukončenia nájomného vzťahu - a to z akéhokoľvek dôvodu, je nájomca/prevádzkovateľ, povinný zmeniť účel stavby (užívacieho povolenia stavby) cyklotrasy na iný účel vhodný pre SVP, š.p. (obslužná komunikácia). Bez tejto zmeny SVP, š.p. bude požadovať odstránenie cyklotrasy v celom jej rozsahu.
34. Ďalšie stupne PD požadujeme predložiť na vyjadrenie, t.j. DSP/RP nám bude predkladaný na vyjadrenie samostatne pre každý úsek, 2. úsek v r. 2022, 1. úsek pravdepodobne až v r. 2023, nakoľko v rámci technického riešenia 1. úsek Dojč - Šaštín bude zapracované aj zosúladenie s Vodným plánom SR, v zmysle vyjadrenia VUVH.

Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy. Toto vyjadrenie platí dva roky.

V rámci konania o umiestnení predmetnej stavby boli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy vznesené námietky:

1. JUDr. Agáta Džačovská, bytom Kaplinská 1086/12, Senica v zastúpení - Ing. Michal Džačovský, bytom Štefana Pilárika 2652/48, Senica

Oboznámili sme sa s projektom umiestnenia stavby „CYKLOTRASA SENICA – ŠAŠTÍN. Po dôkladnom preštudovaní dokumentácie na Stavebnom úrade v obci Borský Mikuláš dňa 26.8.2022 uvádzame nasledovné pripomienky.

V tesnej blízkosti cyklotrasy na nachádzajú naše budovy technickej vybavenosti sídla - budovy čističky odpadových vôd, registrované na liste vlastníctva č. 53, Obec: Šaštín-Stráže, k.ú. Stráže nad Myjavou parcely registra „C“, parc. č.287/2 a 287/3. Súčasťou týchto stavieb, je aj vypúšťacie potrubie, ktoré priamo križuje cyklotrasu - označenie polohy potrubia je v prílohe č.1 a vo fotodokumentácii v prílohe č.2.

Momentálne prebieha u nás tender na kompletnú opravu čističky odpadových vôd. Počas prípravy dokumentácie pre stavebné konanie máme záujem spolupracovať na projekte tak, že geodeticky určíme potrubie a ďalej žiadame v danom, úseku upraviť technológiu cyklotrasy tak, aby nepoškodila dané potrubie, prípadne aby pri stavbe tejto cyklotrasy nedošlo k porušeniu potrubia.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Ing. Michala Džačovského na tel. čísle 0905 654 046 prípadne emailom na michal@dzacovsky.com.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona platí **3 roky** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ Mas Záhorie, o.z., so sídlom Štefánikova 1408/56, Senica, IČO: 42401844, podalo dňa 28.02.2022 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „CYKLOTRASA SENICA – ŠAŠTÍN“ v kat.územiach Šaštín-Stráže, Stráže nad Myjavou, Borský Mikuláš, Borský Peter, Štefanov, Dojč, Šajdíkové Humence a Senica.

K návrhu bolo priložené zadanie stavby, snímka z katastrálnej mapy a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.

Stavebný úrad postupujúc podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona, oznámil dňa 10.08.2022 začatie územného konania verejnou vyhláškou. Ústne jednanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 31.08.2022.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že obsahuje údaje a prílohy v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Z podkladov rozhodnutia a miestnym šetrením zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých správcov inžinierskych sietí boli zakotvené do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby.

Zo strany účastníkov konania - JUDr. Agáta Džačovská, bytom Kaplinská 1086/12, Senica v zastúpení - Ing. Michal Džačovský, bytom Štefana Pilárika 2652/48, Senica bola vznesená námietka, že v tesnej blízkosti cyklotrasy na nachádzajú ich budovy technickej vybavenosti sídla - budovy čističky odpadových vôd, registrované na liste vlastníctva č. 53, Obec: Šaštín-Stráže, k.ú. Stráže nad Myjavou parcely registra, "C", parc. č. 287/2a 287/3. Súčasťou týchto stavieb, je aj vypúšťacie potrubie, ktoré priamo križuje cyklotrasu - označenie polohy potrubia je v prílohe č.1 a vo fotodokumentácii v prílohe č.2.

Momentálne prebieha u nás tender na kompletnú opravu čističky odpadových vôd. Počas prípravy dokumentácie pre stavebné konanie máme záujem spolupracovať na projekte tak, že geodeticky určíme potrubie a ďalej žiadame v danom, úseku upraviť technológiu cyklotrasy tak, aby nepoškodila dané potrubie, prípadne aby pri stavbe tejto cyklotrasy nedošlo k porušeniu potrubia.

Danej námietke stavebný úrad vyhovel a upovedomil projektanta na ústnom konaní, aby danú skutočnosť riešil v ďalšom stupni PD pre stavebné konanie.

Tunajší úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia a to na Okresný úrad v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu. Včas podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Bc.Róbert Macek
starosta obce

Doručí sa:

1. Mas Záhorie, o.z., Štefánikova 1408/56, Senica

Pokr. na str. 24:

2. Banské projekty, s r.o., Miletičova 23, Bratislava
3. Obec Borský Mikuláš, Obecný úrad Borský Mikuláš, Smuha 1, 908 77 Borský Mikuláš
4. Obec Štefanov, Obecný úrad, Štefanov 347, 906 45 Štefanov
5. Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
6. Obec Šajdíkove Humence, Obecný úrad, Šajdíkove Humence 48, 906 07 Šajdíkove Humence,
7. Obec Dojč, Obecný úrad, Dojč 125, 906 02 Dojč
8. Mesto Senica, Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
9. Poľnohospodárske družstvo Dojč, 906 02 Dojč
10. Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, P.O.Box 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava
11. Okresný úrad Trnava, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
12. Okresný úrad Senica, posudzovanie vplyvov na životné prostredie – EIA, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
13. Okresný úrad Senica, Oddelenie ochrany ovzdušia, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
14. Okresný úrad Senica, oddelenie ochrany prírody, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
15. Okresný úrad Senica, Odpadové hospodárstvo, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
16. Okresný úrad Senica, Štátna vodná správa, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
17. Okresný úrad Senica, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
18. Okresný úrad Senica, Pozemkový a lesný odbor, Hollého 749/18, 905 01 Senica
19. Okresný úrad Senica, Odbor krízového riadenia, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
20. Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajiny Záhorie, Vajanského ul. 17, 901 01 Malacky
21. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, OZ Karloveská 2, Bratislava
22. Slovenský pozemkový fond, Budková 36, 817 15 Bratislava
23. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici, Oddelenie požiarnej prevencie, Priemyselná 282, 905 01 Senica
24. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica, Kolónia 557, 905 01 Senica
25. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
26. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
27. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
28. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Sládkovičova 2, Leopoldov
29. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Kollárova 36, Trnava
30. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava, Bratislavská 6/E, Trnava
31. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správa a údržby, OZT Káblková technika Trnava, Bratislavská 2, Trnava
32. O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
33. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
34. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže, Kláštorne námestie 1295, 908 41 Šaštín – Stráže

35. SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
36. Orange Slovensko a. s., Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
37. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
38. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
39. Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
40. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Generálne riaditeľstvo, Martinská 49, Bratislava
41. Agropartner spol. s.r.o., Plavecké Podhradie 258, 906 36 Plavecké Podhradie
42. Ing. Dezider Džačovský, Kaplinská, 1086/12, 908 01 Senica
43. JUDr. Agáta Džačovská, Kaplinská, 1086/12, 908 01 Senica
44. Andrej Rehák, Alej 584/22/ 908 41 Šaštín-Stráže
45. Alžbeta Reháková, Alej 584/22/ 908 41 Šaštín-Stráže
46. Gabriela Kováčová, Pri Bitúnku 598/9, 908 41 Šaštín-Stráže

Pokr. na str. 25:

47. Jana Smiščíková, Sološnica 608, 906 37 Sološnica
48. Janka Ralbovská, Alej 1504/24, 908 41 Šaštín-Stráže
49. Ladislav Bakič, Pri Bitúnku 1411/31, Šaštín-Stráže
50. Filípková Anna, Šajdíkové Humence č. 414
51. Mgr. Filová Jana, Pri rybníku 1823/315, Šaštín – Stráže
52. Renáta Seged'ová, Šajdíkové Humence č. 115
53. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen. L. Svobodu 5, Bratislava
54. Organizácie občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich môžu byť stavbou dotknuté – oznámenie verejnou vyhláškou.
55. Spis

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti ☐
- doložka vykonateľnosti ☐
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti ☒

Číslo rozhodnutia:

OcÚ/BM/427/2022/Mar

Dátum vydania rozhodnutia:

31.08.2022

Dátum vytvorenia doložky:

10.10.2022

Vytvoril:

Jarmila Šefčíková

Rozhodnutie vydal

IČO:

00309419

Názov:

Obec Borský Mikuláš

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

06.10.2022

Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení ☒
- časť rozhodnutia ☐

Údaje vykonateľnosti rozhodnutia

Dátum nadobudnutia vykonateľnosti:

06.10.2022

Vykonateľnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení ☒
- časť rozhodnutia ☐



Príloha č. 1 k Zmluve o postúpení práv a povinností - zmena stavebníka

MAS Záhorie, o.z.
ako Postupca-objednávateľ
Štefánikova 1408/56
905 01 Senica

Mesto Senica
ako Postupník-budúci objednávateľ
Štefánikova 1408/56
905 25 Senica

Značka : 91/2023/1779- 597 BP/He-
Vybavuje : Ing. Milada Henkeľová, MT: 0905 467 870,
e-mail: milada.henkelova@banskeprojekty.sk
Miesto, dátum : Bratislava, 31.10.2023

Vec : Zmluva o dielo č. 1/2021, ev. č. zhotoviteľa 1 779-597 BP zo dňa 2. 3. 2021 na dielo: **Cyklotrasa Senica – Šaštín – projektová dokumentácia a odborný autorský dohľad** – Súhlas zhotoviteľa projektovej dokumentácie s postúpením práv a povinností vyplývajúcich zo ZoD č. 1/2021 v súvislosti so zmenou stavebníka

Projektová a inžinierska obchodná spoločnosť:

Názov: **BANSKÉ PROJEKTY s.r.o.**,
V zastúpení: Ing. Miladou HENKEĽOVOU, konateľom spoločnosti
Sídlo : Miletičova 23,
821 09 Bratislava,
IČO : 31 396 828
IČ DPH : SK 2020338001
Registrácia : Mestský súd Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 9097/B
(ďalej aj ako Zmluvný zhotoviteľ projektovej dokumentácie, poverený výkonom inžinierskych činností ,...)

v súvislosti s plnením záväzkov a právami,
vyplývajúcimi zo Zmluvy o dielo č. 1/2021, ev. č. zhotoviteľa 1 779-597 BP zo dňa 2. 3. 2021
na stavbu:

„Cyklotrasa Senica – Šaštín – projektová dokumentácia a odborný autorský dohľad“,

týmto udeľujeme súhlas na uzatvorenie "ZMLUVY O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ - ZMENA STAVEBNÍKA"
medzi zmluvnými stranami::

Postupca:

Názov : **MAS Záhorie, o.z.**
V zastúpení : Bc. Róbert Macek, predseda MAS Záhorie, o.z.
Ing. Martin Kráľovič, podpredseda MAS Záhorie, o.z.
Sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
IČO: 42 401844
DIČ: 2120096011
Registrácia: MV SR pod č. VVS/1-900/90-31807 zo dňa 28.12.2011
(ďalej aj ako „Postupca“ alebo „MAS Záhorie“ a/alebo „Pôvodný stavebník“)

a

Postupník:

Názov: **Mesto Senica**
V zastúpení: Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor
Sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
IČO: 00 309 974
DIČ: 20219845

ktorou sa upravuje zmena práv a povinností v súvislosti s predmetom postúpenia, **bez výhrad, bezodplatne.**



Berieme na vedomie skutočnosti, že:

1/ Zmluvným partnerom pre BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. a stavebníkom v časti ÚR, vymedzenej úsekom Šaštín – Dojč pre objekty :

SO 01 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, **časť:** SO 01.1 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, 1. úsek Šaštín – Dojč,

SO 03 Lávka ponad tok Myjava v obci Šaštín – Stráže

SO 05 Odpočívadlo v obci Šaštín-Stráže

naďalej ostáva **MAS Záhorie, o.z..**

2/ Zmluvným partnerom pre BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. a stavebníkom vymedzenej úsekom Dojč - Senica pre objekty:

SO 01 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, **časť:** SO 01.2 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, 2. úsek Dojč - Senica“,

SO 02 Cyklotrasa - odbočka do obce Dojč,

SO 04 Lávka ponad tok Myjavská Rudava v obci Šajdíkove Humence

sa stáva Mesto Senica.

V ďalších stupňoch v súlade so zmluvnými podmienkami sa zaväzuje riadiť sa požiadavkami stavebníkov - objednávateľov, pristúpiť na zmeny,(doplniť prípadné iné /vypustiť SO), resp.na zmeny, ako vyplynuli/vyplynú z požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií v povolovacích konaniach, počnúc územným rozhodnutím (vodný plan Slovenska,...)

Zároveň sa zaväzujeme bez odkladu medzi Objednávateľom MAS Záhorie, o.z. a zhotoviteľom: BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. usporiadať po vzájomnej dohode zmluvné vzťahy formou Dodatku č.1 k ZoD, ktorého návrh nám bol súčasne s návrhom **ZMLUVY O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ - ZMENA STAVEBNÍKA** predložený na oboznámenie a doplnenie, resp. nasledujúcimi Dodatkami.

S úctou



Ing. Milada HENKELOVÁ
konateľ

ZMLUVA O DIELO č. 1/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: MAS Záhorie, o.z.
Sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
Zastúpený: Pavol Kuba, predseda MAS Záhorie, o.z.
Ing. Martin Kráľovič, podpredseda MAS Záhorie, o.z.
IČO: 42401844
DIČ: 2120096011
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK26 5600 0000 0092 7183 9001
Zapísaný v: Registri mimovládnych neziskových organizácií
vedenom MV SR, č. VVS/1-900/90-31807
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.
Sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Zastúpený: Ing. Milada Henkeľová, konateľ
IČO: 31 396 828
DIČ: 2020338001
IČ DPH: SK2020338001
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK62 5600 0000 0078 1060 6006
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK08 1100 0000 0026 2376 8007
Zapísaný: v OR Okresného súdu Bratislava I.,
ODDIEL : Sro, vložka č. 9097/B
Ev.č. zhotoviteľa: 1 779-597 BP
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom:

„CYKLOTRASA SENICA – ŠAŠTÍN – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A ODBORNÝ AUTORSKÝ DOHĽAD“

Článok 1

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“) vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo **„Cyklotrasa Senica – Šaštín – projektová dokumentácia a odborný autorský dohľad“**, v rozsahu:

1.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako „PD“)

- a) projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie,
- b) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu,
- c) inžinierska činnosť – právoplatné územné rozhodnutie a právoplatne stavebné povolenie,
- d) geodetické zameranie stavby.

1.2 Výkon činnosti odborného autorského dohľadu (ďalej tiež ako „OAD“),

ďalej spolu aj ako „Predmet zmluvy“, „Dielo“ a jednotlivito ako „Časti diela“ alebo „Jednotlivé plnenia“.

2. Podrobný rozsah, obsah a forma spracovania Predmetu zmluvy, resp. jednotlivých plnení sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy Opis predmetu zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

3. Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s plnením Predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný jemu dostupné informácie poskytnúť. Rovnako aj Zhotoviteľ je povinný pred spracovaním diela preveriť si existenciu podzemných inžinierskych sietí.

4. PD podľa bodu 1.1. tohto článku sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude Objednávateľovi odovzdaná podľa prílohy č. 2 Cenová ponuka a jej príloha Špecifikácia rozsahu a obsahu cenovej ponuky, termínové plnenie podľa míľnikov tejto Zmluvy za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

5. PD bude vypracovaná v rozsahu a obsahu primerane podľa príloh č. 1, č. 2 a č. 3 UNIKA a v súlade s Technickými podmienkami 085/2019 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie požadovaných prác.

6. Predmet zmluvy bude vypracovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok.

7. Zhotoviteľ spracuje PD aj v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená po výberovom konaní na Zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je možné v PD uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny výrobok či výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov, resp. v prípadoch kde to nie je možné s dovetkom, alebo obdobný, rovnakých parametrov.

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený Predmet zmluvy podľa bodu 1.1. tohto článku, t.j. Jednotlivé plnenia podľa prílohy č. 2 k tejto Zmluve prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV tejto Zmluvy.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky dotknutých orgánov a organizácií,

vrátane správcov inžinierskych sietí, vlastníkov pozemkov pod budúcou stavbou, resp. SVP, š.p. rovnako podmienky, ktoré vziđu z územného rozhodnutia a stavebného(ých) povolenia (i), resp. oznámenia k udržiavacím prácam na vodnej stavbe, protipovodňovej hrádzi toku Myjava a v inundačnom území zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní s Objednávatelom do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. 2 tejto Zmluvy bol dodržaný.

Článok 2

Termín, spôsob plnenia a miesto dodania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas splniť Predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. I. a Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, v súlade s Výzvou na predloženie cenovej ponuky a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Jednotlivé plnenia v nasledovných termínoch:

2.1. Vypracovanie projektovej dokumentácie

Do 14 kalendárnych dní pred uzatvorením Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu (pravdepodobne v mesiaci november 2021), resp. iný operačný program, (napr. Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb) a zároveň Jednotlivé plnenia podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy nasledovne :

1. míľnik

geodetické zameranie stavby, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, právoplatné územné rozhodnutie v termíne do 30. 6. 2021 v sume 27 904,80€

2. míľnik

projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu, právoplatné stavebné povolenie (povolenia), Oznámenie – súhlas s udržiavacími prácami v termíne do 31.10.2020 v sume 39 163,20€.

- 2.2. **Výkon činnosti odborného autorského dohľadu** od začatia realizácie stavby do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

3. Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí Predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 ods. 1 tejto Zmluvy sa uskutoční na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“), podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v dvoch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o Objednávatelovi a Zhotoviteľovi, predmet plnenia a prílohy, pričom protokol musí jasne preukázať, že odovzdávaná časť Predmetu zmluvy bola zhotovená a dodaná podľa požiadaviek tejto Zmluvy a jej príloh. Jeden originál protokolu je určený pre Objednávatela a jeden originál pre Zhotoviteľa.

4. Protokol o prevzatí časti plnenia podľa čl. 1 ods. 1 bodu 1.1. tejto Zmluvy bude podpísaný až po prekontrolovaní jeho štruktúry a rozsahu odovzdaného diela, resp. časti diela Objednávateľom.

5. Predmet zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním PD spolu s právoplatným stavebným povolením v zmysle čl. 1. tejto Zmluvy Objednávateľovi a vykonaním Odborného autorského dohľadu za splnenia podmienky uvedenej v bode 8 tohto čl.

6. Ak pri preberaní niektorej časti diela Objednávateľ zistí, že táto časť plnenia má vady, túto časť plnenia neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť plnenia bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu Predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na predĺženie lehoty plnenia.

8. Podmienkou pre vykonanie OAD podľa čl. 1 ods. 1 bod 1.2 tejto Zmluvy je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluvy o NFP“) na samotnú výstavbu cyklotrasy. V prípade, ak vyššie uvedená zmluva o NFP nebude uzatvorená, Predmet zmluvy bude považovaný za splnený odovzdaním PD a predložením právoplatného stavebného povolenia. Povinnosť Zhotoviteľa plniť Predmet zmluvy podľa čl.1 ods. 1 bod 1.2 tejto Zmluvy, ako aj povinnosť Objednávateľa zaplatiť za vykonanie OAD podľa tejto Zmluvy, dňom doručenia oznámenia o neschválení žiadosti o NFP, zaniká.

Článok 3

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto Zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, touto Zmluvou, s výzvou na predloženie cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto Zmluvy, s vyjadreniami verejnoprávných orgánov a organizácií a pokynmi Objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení Predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas.

3. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a informácie, ktoré vyplývajú z plnenia Predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie Predmetu zmluvy.

4. V záujme riadneho splnenia Predmetu zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť, najmä zmluvné Majetkoprávne vysporiadanie (Zmluva o budúcej zmluve, Kúpna zmluva, Nájomná zmluva,...), ktoré je jednou zo základných podmienok vydania územného a stavebného povolenia.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie Predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 a Prílohy č. 1 tejto Zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné.

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a zaväzuje sa vykonávať Predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme a v prospech Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu spracovania poskytnúť Objednávateľovi všetky potrebné technické údaje pre uzatvorenie zmlúv s vlastníckmi, správcami nehnuteľností dotknutých stavbou.

7. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel v zmysle čl. 1 tejto Zmluvy.

8. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
- b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
- c) Úrad vládneho auditu,
- d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
- e) Kontrolné orgány Európskej únie,
- f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;
- g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
- h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu Zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na strane Zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienku podľa predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto subjekty.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť **súčinnosť** v procese nasledovného verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak to bude potrebné.

Článok 4 **Cena a platobné podmienky**

1. Celková cena diela bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto Zmluvy nasledovne:

Popis	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1.VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, v tom:	55 890	11 178	67 068
a) 1. míľnik - Geodetické zameranie stavby, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, právoplatné územné rozhodnutie	23 254	4 650,80	27 904,80

b) 2. míľník - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu, právoplatné stavebné povolenie (povolenia), oznámenie – súhlas s udržiavacími prácami	32 636	6527,20	39 163,20
2. Výkon činnosti odborného autorského dohľadu	1 500	300	1 800
CENA celkom:	57 390,00	11 478,00	68 868,00

Uvedená cena celkom s DPH je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.

2. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. 4 ods. 1 tejto Zmluvy budú čiastkové faktúry vystavené Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí plnenia v dvoch míľníkoch podľa čl. 2 ods. 2.1 a v zmysle čl. 2 ods. 3 a 4 tejto Zmluvy. Fakturácia za OAD bude uskutočnená po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom Objednávateľovi. Súčasťou každej čiastkovej faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí časti plnenia, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

3. Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 1 tohto článku za riadne splnený Predmet zmluvy v dvoch míľníkoch podľa čl. 2 ods. 2.1 resp. časť plnenia prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy na základe vystavenej faktúry.

4. Faktúra vyhotovená v 4 rovnopisoch musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.

Faktúra – daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov diela „**Cyklotrasa Senica – Šaštín – projektová dokumentácia a odborný autorský dohľad**“. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

Článok 5

Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia Predmetu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy.

2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú prejednávané požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto Zmluvy nasledovne:

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa:

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa:

Ing. Michal Vacula, tel.: 0902 654 181, e-mail: manazer@maszahorie.eu

Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa:

Marek Henkel, projektový manažér, tel. 0905 719 448, e-mail:

marek.henkel@banskeprojekty.sk.

Článok 6

Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Predmet zmluvy podľa čl. 1 bodu 1.1. tejto Zmluvy je zhotovený podľa tejto Zmluvy a že po dobu stanovenú v ods. 3 tohto článku Zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve a bude spôsobilý k použitiu na dohodnutý účel. V rámci tejto zodpovednosti Zhotoviteľ zodpovedá výslovne aj za to, že PD je zhotovená tak, že na jej základe je možné realizovať predmetnú stavbu pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou PD. Za vady PD sa považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí PD, ktorá má za následok zmenu rozpočtu.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavujú počas realizácie stavby podľa tejto PD a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť PD – vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutia o užívaní stavby. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.
3. Záručná doba na PD je päť rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania PD bez väd Objednávateľovi a neplynie v čase odstraňovania väd zo strany Zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval, resp. ak dôjde k potrebe úpravy PD a tým aj výkazu výmer z dôvodov, ktoré nebolo možné v priebehu spracovania PD zistiť a boli zistené po zahájení realizácie stavby, napr. až po odkrytí, zobrazení vrchných vrstiev, lokálnej zmene štruktúry podlažia a vykonaní skúšok únosnosti, resp. ine zmena daností v dôsledku živeľnej pohromy.
5. Pre prípad vady plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady plnenia.
6. Prípadnú reklamáciu vady diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – e-mail a následne písomnou formou) u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do **5 pracovných dní** od jej uplatnenia Objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah zistenej vady. K reklamáci sa zhotoví písomný zápis potvrdený oboma zmluvnými stranami.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou. Zmluva o poistení tvorí prílohu č. 3 Zmluvy.
8. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí pri plnení tejto Zmluvy.

9. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote, má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote vady plnenia, je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady Zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že opravy vád predmetu diela nie sú predmetom výkonu odborného autorského dohľadu.

11. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných predpisov Zhotoviteľom.

Článok 7

Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním každej jednotlivej časti plnenia prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k odovzdanej časti diela.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom realizácie projektu: Cyklotrasa Senica – Šaštín. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie diela v neobmedzenom rozsahu, najmä na vyhotovenie rozmnoženín diela, rozširovanie diela v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy.

Článok 8

Sankcie a odstúpenie od Zmluvy

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.

2. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá z viny na strane Zhotoviteľa jednotlivé časti plnenia zmluvy v termínoch podľa čl. 2 ods. 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 % zo zmluvnej ceny za jednotlivé plnenie (uvedenej v článku 4 ods. 1) za každý deň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením, resp. termín plnenia sa predlžuje o čas, o ktorý je v omeškaní Objednávateľ s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi, alebo z dôvodov nezávislých od vôle Zhotoviteľa – napr. nekonanie úradov v zákonných lehotách z dôvodu pandémie COVID, resp. iných obmedzení, ak o vyjadrenia, preukazne včas požiadal, alebo podal návrh na vydanie príslušných rozhodnutí.

4. V prípade, že časť diela v zmysle čl. 1 ods. 1 bod 1.1., písm. b) tejto Zmluvy (v grafickej, v textovej časti alebo vo výkaze výmer a kubatúr) bude mať z viny Zhotoviteľa vady, môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do výšky **0,5%** z celkovej zmluvnej ceny plnenia bez DPH uvedenej v čl. 4 ods. 1 bod 1.1. tejto Zmluvy v zmysle prílohy č.2, DSP/RP, t.j. 29 636 eur.

5. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa článku 6 ods. 6 tejto Zmluvy, môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za každý deň omeškania.

6. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. Toto

neplatí v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok z dôvodu spôsobeného na strane Objednávateľa.

7. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu vyfakturovať okamžite ako mu vznikne podľa tejto Zmluvy na ňu nárok, splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia Zhotoviteľovi.

8. Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou prijatej faktúry a nedohodne sa so Zhotoviteľom na predĺžení lehoty splatnosti, Zhotoviteľ môže uplatniť voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % eur z ceny bez DPH za každý deň omeškania.

9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného alebo opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje:

- nevykonanie dohodnutého Predmetu zmluvy v zmysle tejto Zmluvy a jej príloh,
- nedodržanie termínu plnenia.

Zo strany Objednávateľa :

1. neposkytnutie súčinnosti v dohodnutom termíne
2. nedodanie platných dokladov, Zmlúv, dohôd pre vydanie ÚR, resp. SP.

10. Platnosť tejto Zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto Zmluvy.

Článok 9

Osobitné ustanovenia pre výkon činnosti odborného autorského dohľadu

1. Plnenie výkonu OAD podľa tejto Zmluvy je počas realizácie stavby podľa vypracovanej PD, ktorá je Predmetom zmluvy, až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov Objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne dohodnutom touto Zmluvou.

3. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto Zmluvy je povinný Zhotoviteľ odsúhlasovať s Objednávateľom.

4. V rámci OAD musí byť investor – Objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem.

5. Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora (Objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone OAD nad realizáciou stavby a podpísaním protokolu v zmysle článku 2 ods. 3 tejto Zmluvy.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Zmeny tejto Zmluvy možno uskutočňovať len písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je

Príloha č. 1 Opis predmetu zmluvy

Príloha č. 2. Cenová ponuka a Špecifikácia rozsahu a obsahu cenovej ponuky, termínové plnenie

Príloha č. 3 Zmluva o poistení

4. Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

6. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Bratislave, dňa

V Senici, dňa

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Ing. Martin Kráľovič
podpredseda MAS Záhorie, o.z.

Ing. Milada Henkeľová
konateľ BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.

Pavol Kuba
predseda MAS Záhorie, o.z.

Prílohy:

Príloha č. 1 Opis predmetu zmluvy

Príloha č. 2 Cenová ponuka

Príloha č. 3 Zmluva o poistení

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu vrátane geodetického zamerania a inžinierskej činnosti a výkon činnosti odborného autorského dohľadu.

A) Vypracovanie projektovej dokumentácie

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie znamená, že projektová dokumentácia bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu znamená, že projektová dokumentácia bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia.

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v celom rozsahu v zmysle platných noriem a vyhlášok, najmä v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Rozpočet musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne práce a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase spracovania projektovej dokumentácie.

Položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev (figúry) jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá a pod.).

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie je povinný konzultovať vypracovanie projektovej dokumentácie s obstarávateľom počas celého trvania projekčnej fázy až do odovzdania diela.

Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v stupni:

- projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
- projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach realizačného projektu.

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Obstarávateľ požaduje odovzdať grafickú a textovú časť PD:

- **v písomnej (tlačenej) forme** v 6 vyhotoveniach, (výkaz výmer a rozpočet v 3 vyhotoveniach)
- **v elektronickej forme** na jednom CD nosiči – grafickú časť vo formáte SHP, DWG a DGN v súradnicovom systéme S-JTSK. Textovú časť vo formáte .doc, tabuľkovú časť .xls a všetko vo formáte PDF.

Cyklotrasu členíť na samostatné celky – jednotlivé trasy.

Súčasťou projektovej dokumentácie bude:

- zosúladenie projektovej dokumentácie s existujúcimi a navrhovanými stavbami a stavebnými objektmi v území,
- spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie osvetlenia v miestach napojenia cyklotrasy na cestnú infraštruktúru,

- zakreslenie priebehov inžinierskych sietí pre potreby stavebného povolenia a realizácie stavby,
- zakreslenie trasy do katastrálnej mapy s výpisom dotknutých pozemkov a vlastníkov podľa úsekov a katastrálnych území (úsek, k. ú., číslo parcely, výmera, druh pozemku, vlastník, číslo LV, záber z pozemku),
- projekt prenosného dopravného značenia v mieste napojenia na existujúce komunikácie počas realizácie stavby.

Projektová dokumentácia musí byť rozdelená na časti:

- textová časť
- grafická časť
- rozpočet
- výkaz výmer.

Popis cyklotrasy:

Navrhovaný úsek novej cyklotrasy je stavba líniového charakteru dĺžky cca. 16 km a šírky 3 m, ktorá spojí mesto Senica s mestom Šaštín-Stráže na hrádzi rieky Myjava s odbočkou do obce Dojč.

Začínať bude pri letisku v meste Senica a končiť v meste Šaštín-Stráže na Hviezdoslavovej ulici na moste nad riekou Myjava.

Od parcely reg. C č. 11215/12 k.ú. Šajdíkové Humence až po mesto Šaštín-Stráže pôjde o výstavbu novej cyklotrasy na hrádzi rieky Myjava. V k. ú. Dojč pôjde o odbočku do obce Dojč na hrádzi Koválovského potoka, Obrádznovského potoka a popri ceste č. 1156.

Predpokladaná dĺžka cyklotrasy: cca. 16 km výstavba novej cyklotrasy.

Technické požiadavky na cyklotrasu:

- segregovaná cyklotrasa šírky min. 3 m, v stiesnených podmienkach môže byť menšia šírka,
- povrch cyklotrasy z asfaltového betónu,
- technické riešenie musí byť v súlade s technickými podmienkami – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry (TP 085/2019), ktoré určujú zásady navrhovania prvkov cyklistickej infraštruktúry a priamo nadväzujú na STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic a STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií,
- odvodnenie cyklotrasy riešiť v rámci možností zádržným spôsobom v krajine,
- v maximálnej miere využívať pozemky vo vlastníctve alebo správe obcí, Slovenskej republiky, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Železníc SR a Slovenského pozemkového fondu,
- v maximálnej miere využívať existujúce cestné a mostné objekty.

Návrh cyklotrasy musí plniť funkciu verejnoprospešnej stavby.

Súčasťou vypracovania projektovej dokumentácie je aj inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť bude preukázaná vyjadreniami dotknutých organizácií potrebných k územnému rozhodnutiu a k stavebnému povoleniu a právoplatným územným rozhodnutím a stavebným povolením. Poplatky znáša obstarávateľ.

Inžinierska činnosť bude zahŕňať:

- prerokovanie dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, správcami inžinierskych sietí a s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom realizácie stavebného konania, každá konzultácia bude doložená zápisom, ktorý bude súčasťou dokladovej časti projektovej dokumentácie,
- rešpektovanie stanovísk správcov sietí vydaných v územnom konaní,
- zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení dotknutých orgánov pre stavebné povolenie, búracie povolenie a ohlásenie drobnej stavby,
- podanie návrhu na začatie územného konania a stavebného konania na príslušný stavebný úrad, účasť na konaní organizačné zabezpečenie konania a získanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia,
- odovzdanie kompletnej dokladovej časti aj v elektronickej verzii, ktorá bude obsahovať originály všetkých stanovísk dotknutých subjektov v rámci územného konania a stavebného konania aj s ich súpisom.

Súčasťou vypracovania projektovej dokumentácie je aj geodetické zameranie stavby

Geodetické zameranie stavby bude obsahovať zameranie polohopisu a výškopisu záujmového územia v mieste stavby ako podkladu pre projektové práce, vrátane územia pre napojenie na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru a inžinierske siete v súlade s platnými technickými normami.

V procese predprojektovej a projektovej prípravy je potrebné zabezpečiť vyjadrenia dotknutých správcov inžinierskych sietí, z ktorých vyplynú informácie o existencii sietí a ich zariadení (poloha a výška), o aktuálnom technickom stave vrátane ich zariadení a o podmienkach ich ochrany. V prípade nutnosti akéhokoľvek zásahu do technickej infraštruktúry (ochranu prípadne prekládku sietí) je nutné odsúhlasiť navrhnuté technické riešenie so správcami sietí.

B) Výkon činnosti odborného autorského dohľadu

Výkon činnosti odborného autorského dohľadu

Činnosť odborného autorského dohľadu zahŕňa:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby,

dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov a vyjadrenie sa k nim,

- posúdenie a vyjadrenia k požiadavkám zhotoviteľa o väčšie množstvo výrobkov a výkonov, tzv. navyše práce oproti schválenej projektovej dokumentácii,
- posúdenie, vyjadrenie a návrh riešenia prípadných skrytých väd,
- každý výkon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku,
- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
- účasť na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením,
- účasť na kolaudačnom konaní.

Cenová ponuka: „Cyklotrasa Senica – Šaštín – projektová dokumentácia a odborný autorský dohľad“

3. NAVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA – CENOVÁ PONUKA

Obstarávateľ:	MAS Záhorie, o.z.
Sídlo	: Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
IČO	: 42 401 844
Názov zákazky:	CYKLOTRASA SENICA – ŠAŠTÍN – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A ODBORNÝ AUTORSKÝ DOHLAD

Názov spoločnosti:	BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.
Sídlo spoločnosti	: Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Štatutárny zástupca	: Ing. Milada Henkel'ová, konateľ
IČO	: 31 396 828
DIČ	: 2020338001
Telefón	: 004212/ 5020 061132, 0905 467 870
E-mail	: milada.henkelova@banskeprojekty.sk

Názov	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR vrátane DPH
VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE (PD)	55 890,00	11 178,00	67 068,00
VÝKON ČINNOSTI ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHLADU (OAD)	1 500,00	300,00	1 800,00
CENA SPOLU ZA PD A OAD	57 390,00	11 478,00	68 868,00

Platca DPH: * Áno – Nie

v Bratislave, dňa 05.02.2021

Povodňový plán zabezpečovacích prác

.....
Ing. Milada HENKEL'OVÁ
Konateľ

 BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.

Špecifikácia rozsahu a obsahu cenovej ponuky, termínové plnenie

1. míľnik - 27 904,80€ s DPH	
DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE do 15.04.2021 v cene 6 exemplárov tlačaná forma + CD	
PRÍPRAVNÉ PRÁCE	
Podrobná obhliadka v teréne	
Vypracovanie možných variantov	
Prerokovanie variantov (investor, obce 4, SVP, š.p.) - odsúhlasenie variantu do DÚR	
Geodetické zameranie výsledného variantu 16 km po á 25m profily + mostné objekty, vrátane vypracovania geodetického elaborátu meračských prác	
DÚR	
Sprievodná a súhrnná technická správa	
Situácia na podklade ortofotomapy - situácia širších vzťahov	
Celková situácia stavby na podklade katastrálnej mapy + trvalý záber	
Situácia limitov v území - ochranné pásma	
Výkresy, 3D model terénu , projektu trasy	
Koordinačný výkres stavby	
Vzorové priečne rezy	
PRIESKUMY A IS	
Inžiniersko-geologické zhodnotenie územia, doplnkový IGHP	
Dendrologický prieskum - odhad do 30 drevín	
Hydrologické údaje - SHMÚ	
Informatívne zakres inžinierskych sietí	
INŽINIERSKA ČINNOSŤ PRE VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA do 30.6.2021, v závislosti od vydokladovania MPV objednávateľom	
vypracovanie žiadostí a podanie na dotknuté orgány a organizácie štátnej a verejnej správy	
zabezpečenie stanovísk, vyjadrení	
vypracovanie návrhu na vydanie ÚR, účasť na konaní	
kompletácia dokladov k ÚR - 4 paré tlač + pdf	
2. míľnik - 39 163,20€ s DPH	
DOKUMENTÁCIA PRE SP v podrobnostiach RP do 31.7.2021 v cene 6 exemplárov tlačaná forma + CD	
Sprievodná správa	
Súhrnná technická správa	
Protipožiarne zabezpečenie	
Situácia na podklade ortofotomapy - situácia širších vzťahov	
Celková situácia stavby na podklade katastrálnej mapy	
Situácia limitov v území- dopracovanie z ÚR	
Koordinačný výkres stavby	
Dokumentácia stavebných objektov	
SO 01 Cyklotrasa Šaštín-Stráže - Senica letisko (14,6 km)	
SO 02 Cyklotrasa odbočka do obce Dojč (1,4 km)	
SO 03 Osvetlenie cyklotrasy (tri napojenia na existujúce komunikácie v obci)	

SO 04 Terénne a vegetačné úpravy, resp. odpočívadlá, mobiliár	
Projekt organizácie výstavby	
Projekt organizácie dopravy	
Povodňový plán zabezpečovacích prác	
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	
Dokumentácia pre MPV (identifikácia vlastníkov - TZ, podklad pre investora na vybavenie MPV)	
Celkové náklady stavby (výkaz výmer a položkový rozpočet)	
Cykloturistické značenie	
INŽINIERSKA ČINNOSŤ PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA najneskôr do 31.10.2021, v závislosti od vydokladovania MPV objednávateľom	
vypracovanie žiadostí a podanie na dotknuté orgány a organizácie štátnej a verejnej správy	
zabezpečenie stanovísk, vyjadrení	
vypracovanie návrhu na vydanie Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác na stavbe protipovodňovej ochrannej hrádze v súvislosti s realizáciou stavby	
vypracovanie návrhu na vydanie SP, účasť na konaní	
kompletácia dokladov k SP - 4 paré tlač + pdf	

Výkon činnosti odborného autorského dozoru – 1 800€ s DPH
6 mesiacov*10 hod x25 eur/hod



KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
 IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
 Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B

Na základe poisťnej zmluvy č. 1149000002 uzavretej medzi spoločnosťou KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., s účinnosťou od 05.01.2006 na dobu neurčitú, na poistnú sumu 165 969,59 EUR, na základe Dodatku č. 1 k poisťnej zmluve č. 1149000002 účinného od 01.06.2016, na poistnú sumu 200 000 EUR, pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone nasledovných činností firmy:

1. Projektová činnosť v investičnej výstavbe
2. Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
3. Projektovanie elektrických zariadení
4. Vykonávanie dopravných stavieb - len autorský a stavebný dozor, nie vlastná stavebná činnosť
5. Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb - len autorský a stavebný dozor, nie vlastná stavebná činnosť
6. Geodetické a kartografické práce
7. Výkon činností zodpovedného geodeta
8. Projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác
9. Poradenská činnosť v baníctve, energetike, podzemnom staviteľstve a stavebníctve
10. Projektovanie dopravných stavieb
11. Expertná činnosť a vykonávanie auditov projektov, cien a prác v baníctve, podzemnom, priemyselnom, inžinierskom a pozemnom staviteľstve, v energetike a v oblasti stabilných pomerov územia a statiky stavieb
12. Činnosť banského merača
13. Projektovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
 Banská činnosť podľa zák. SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zák. SNR č. 499/1991 Zb. (ďalej len cit. zákona), zákona NR SR č. 154/1995 Z.z. a zákona č. 58/1998 Z.z., v rozsahu:
 - otváranka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm. b) cit. zákona)
 - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (§ 2 písm. c) cit. zákona)
 - úprava a zušľachtovanie nerastov, vykonávané v súvislosti s ňím dobývaním (§ 2 písm. d) cit. zákona)
 - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypek a odkališ pri činnostiach uvedených v § 2 písm. b) a) až d) cit. zákona)
 - dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachtovania nerastov vykonávaných v súvislosti s dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov (§ 3 písm. a) cit. zákona)
 Len v rozsahu odborného dozoru alebo zodpovedného pracovníka a projektových a poradenských činností, nie vlastná realizácia dobývania, ťažiacich prác a pod.
14. Projektovanie pozemných a priemyselných stavieb v Českej republike v rozsahu vydaných oprávnení
15. Prenájom nehnuteľností, spojený s doplnkovými službami, obstarávateľské služby spojené s prenájomom
16. prenájom hnutelných vecí, strojov, prístrojov a osobných motorových vozidiel
17. organizovanie odborných kurzov, školení a seminárov

sa vydáva toto

POTVRDENIE O POISTENÍ

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group potvrdzuje, že poisťná zmluva č. 1149000002 je uzavretá na dobu neurčitú, je platná a poistné je uhradené v plnej výške za poistné obdobie 05.01.2021 – 04.01.2022, počas ktorého je platné toto potvrdenie.

Toto potvrdenie je vystavené na vlastnú žiadosť poistníka a je vydané pre:

poistníka : **BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.**
 adresa: **Miletičova 23, 821 09 Bratislava**
 IČO: **31396828**



VIENNA INSURANCE GROUP

V Bratislave, dňa 12.01.2021

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
 Vienna Insurance Group
 Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
 IČO: 31 595 545, IČ DPH: SK7020000746 (82)

pečiatka a podpis zástupcu poisťovne

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2021 zo dňa 2. 3. 2021

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:	MAS Záhorie, o.z.
Sídlo:	Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
Zastúpený:	Bc. Róbert Macek, predseda MAS Záhorie, o.z. Ing. Martin Kráľovič, podpredseda MAS Záhorie, o.z.
IČO:	424 01 844
DIČ:	2120096011
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK26 5600 0000 0092 7183 9001
Zapísaný v:	Registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom MV SR, č. VVS/1-900/90-31807

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.
Sídlo:	Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Milada Henkeľová, konateľ
IČO:	313 96 828
DIČ:	2020338001
IČ DPH:	SK2020338001
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK62 5600 0000 0078 1060 6006
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK08 1100 0000 0026 2376 8007
Zapísaný:	v OR Mestského súdu Bratislava III., Oddiel : Sro, vložka č. 9097/B
Ev.č. zhotoviteľa:	1 779-597 BP

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Dňa 2. 3. 2021 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo č. 1/2021 (ďalej len „zmluva o dielo“) predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vypracovať pre objednávateľa dielo: **“Cyklotrasa Senica – Šaštín – projektová dokumentácia a odborný autorský dohľad“**

v rozsahu:

1.1.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako „PD“) v rozsahu:

- a) projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie,
- b) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu,
- c) inžinierska činnosť – právoplatné územné rozhodnutie a právoplatné stavebné povolenie,
- d) geodetické zameranie stavby;

1.1.2 Výkon činnosti odborného autorského dohľadu.

1.2 Zmluva o dielo bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.3 Hlavným cieľom projektu dielo „**Cyklotrasa Senica – Šaštín – projektová dokumentácia a odborný autorský dohľad**“ je zlepšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného prostredia prostredníctvom bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov, spoločnej propagácie bezpečnej cyklistickej dopravy a cykloturistiky na cyklotrasách v okolí rieky Morava s perspektívou cezhraničného prepojenia. Cyklotrasa sa navrhuje vybudovať v dĺžke 14,67 km pozdĺž rieky Myjava, ktorej začiatok je v napojení na Šaštínsku cyklotrasu pred Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie s ukončením na hranici mesta Senica pri letisku, neďaleko železničnej stanice.

1.4 Rozhodnutím č. OcU/BM/427/2022/Mar zo dňa 31. 8. 2022 obec Borský Mikuláš ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodol o umiestnení stavby: „**Cyklotrasa Senica – Šaštín**“ pre stavebníka MAS Záhorie, o.z., IČO: 42401844 so sídlom Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica.

Stavba „**Cyklotrasa Senica – Šaštín**“ (ďalej aj ako „stavba“) sa člení na stavebné objekty:

- SO 01 Cyklotrasa Šaštín Stráže - Senica
 - SO 01.1 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, 1. úsek Šaštín – Dojč
 - SO 01.2 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, 2. úsek Dojč – Senica
- SO 02 Cyklotrasa - odbočka do obce Dojč
- SO 04 Lávka ponad tok Myjavská Rudava v obci Šajdíkové Humence
- SO 05 Odpočívadlo v obci Šaštín - Stráže.

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. OcU/BM/427/2022/Mar nadobudlo právoplatnosť dňa 06.10.2022.

1.5 Ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy zhotoviteľ pripravuje projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie ako podklad pre konanie o povolenie stavby v podrobnostiach realizačného projektu a bude vykonávať inžiniersku činnosť za účelom získania právoplatného stavebného povolenia na stavbu.

II. Predmet dodatku č. 1 ku zmluve o dielo

Zmluva o dielo č. 1/2021 zo dňa 02. 03. 2021 sa na základe uvedených skutočností upravuje nasledovne:

Mení sa bod 1. Článku 1. Predmet zmluvy, ktorý znie:

Článok 1

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“) vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo „**Cyklotrasa Senica – Šaštín – projektová dokumentácia a odborný autorský dohľad**“, v rozsahu:

1.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako „PD“)

- a) projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie,
- b) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu v nasledovnom členení:

SO 01 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica:

- SO 01.1 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, 1. úsek Šaštín – Dojč
- SO 05 Odpočívadlo v obci Šaštín-Stráže
(ďalej ako „Úsek 1“)

- SO 01.2 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, 2. úsek Dojč – Senica
- SO 02 Cyklotrasa - odbočka do obce Dojč
- SO 04 Lávka ponad tok Myjavská Rudava v obci Šajdíkové Humence
- SO 06 Odpočívadlo v k.ú. Dojč
(ďalej ako „Úsek 2“)

c) inžinierska činnosť:

- právoplatné územné rozhodnutie na stavbu SO 01 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica;
- právoplatne stavebné povolenie na stavbu SO 01 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica

na Úseku 1 pre stavebné objekty

SO 01.1 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, 1. úsek Šaštín Stráže – Dojč vrátane požiadaviek na úpravy na vodnej stavbe ktoré vzišli z ÚR na základe požiadaviek VÚVH a SVP, š.p. (SO 01.1.1)
SO 05 Odpočívadlo v obci Šaštín-Stráže

na Úseku 2 pre stavebné objekty

SO 1.2 Cyklotrasa Šaštín Stráže – Senica, 2. úsek Dojč – Senica
SO 02 Cyklotrasa - odbočka do obce Dojč
SO 04 Lávka ponad tok Myjavská Rudava v obci Šajdíkové Humence
povolenie drobnej stavby SO 06 Odpočívadlo v k.ú. Dojč

- prípadné súhlasy s udržiavacími prácami v rámci SO 01 Cyklotrasa (SO 01.1, SO 01.2), ak si to situácia vyžiada, resp. vodoprávne stavebné povolenie

d) geodetické zameranie stavby.

1.2 Výkon činnosti odborného autorského dohľadu (ďalej tiež ako „OAD“);
ďalej spolu aj ako „Predmet zmluvy“, „Dielo“ a jednotlivo ako „úseky“ alebo „Jednotlivé plnenia“.

Mení sa bod 2. Článku 2 Termín, spôsob plnenia a miesto dodania diela, ktorý znie:

Článok 2

Termín, spôsob plnenia a miesto dodania diela

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Jednotlivé plnenia v nasledovných termínoch:

2.1. Vypracovanie projektovej dokumentácie

1. míľnik

geodetické zameranie stavby, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, právoplatné územné rozhodnutie v termíne do 06. 10. 2022 v sume 27 904,80 €,

2.1 míľnik

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu pre Úsek 2, na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám v termíne dopracovaná o pripomienky a požiadavky, vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer do 30. 1. 2024,
- podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia (resp. žiadostí o vydanie oznámenia – súhlasov s drobnou stavbou, s udržiavacími prácami) v termíne do 15. 2. 2024 pre Úsek 2,

2.2 míľnik

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu na prerokovanie v termíne do 15. 6. 2024 pre Úsek 1, dopracovanie do 30. 6. 2024, resp. vo vzájomne dohodnutom termíne v závislosti od požiadaviek dotknutých organizácií na úpravy na vodnej stavbe v zmysle Vodného plánu Slovenska,
- právoplatné stavebné povolenie (povolenia) v termíne do 30. 9. 2024 pre Úsek 1.

2.2. Výkon činnosti odborného autorského dohľadu od začatia realizácie stavby do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia podľa termínov realizácie jednotlivých častí/úsekov výstavby.

Mení sa bod 1. Článku 4 Cena a platobné podmienky, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že bod 1. Článku 4 Cena a platobné podmienky sa v súlade s prílohou 1. tohto Dodatku č. 1 ŠPECIFIKÁCIA CENY A PRÁC, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 mení nasledovne:

Článok 4

Cena a platobné podmienky

1. Celková cena diela bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

Celková cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je 55 890 € bez DPH, DPH je 11 178€ a cena 67 068€ s DPH, je rozčlenená nasledovne:

a) 1. míľnik – Geodetické zameranie stavby, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a právoplatné územné rozhodnutie:

cena 23 254 € bez DPH, DPH je 4 650,80 €, cena 27 904, 80 € s DPH.

b) 2. míľnik – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu, právoplatné stavebné povolenie pre úsek 1 a úsek 2:

cena 32 636,00 € bez DPH, DPH je 6 527,20 €, cena 39 163,20 € s DPH

sa s ohľadom na rozčlenenie cyklotrasy na 2 úseky a rozšírenie predmetu plnenia oproti pôvodnému zadaniu v súťažných podkladoch **sa mení** (navyšuje o čiastky podľa prílohy 1) **nahrádza nasledovným znením:**

b) 2. míľnik – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu pre úsek 1 a úsek 2, právoplatné stavebné povolenie pre úsek 1 a úsek 2:

celková cena 52 300,00 € bez DPH, DPH je 10 460,00 €, cena 62 760 € s DPH v tom:

b.1) 2.1 míľnik – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu pre úsek 1, právoplatné stavebné povolenie pre úsek 1:

DSP cena 22 100,00 € bez DPH, DPH je 4 420,00 €, cena 26 520,00 € s DPH

IČ SP cena 3 600,00 € bez DPH, DPH je 720,00 €, cena 4 320,00 € s DPH

Spolu cena 25 700,00 € bez DPH, DPH je 5 140,00 €, cena 30 840,00 € s DPH

b.2) 2.2 míľnik – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu pre úsek 2, právoplatné stavebné povolenie pre úsek 2:

DSP cena 23 650,00 € bez DPH, DPH je 4 730,00 €, cena 28 380,00 € s DPH

IČ SP cena 2 950,00 € bez DPH, DPH je 590,00 €, cena 3 540,00 € s DPH

Spolu cena 26 600,00 € bez DPH, DPH je 5 320,00 €, cena 31 920,00 € s DPH

c) 3. míľnik – Výkon činnosti odborného autorského dohľadu

cena 1 500,00 € bez DPH, DPH je 300,00 €, cena 1 800 € s DPH

60 hod. výkonu AD (6 mesiacov x 10 hod./mes. x 25,00 €/hod.)

sa s ohľadom na rozčlenenie cyklotrasy na 2 úseky a dva rôzne časové úseky realizácie, ktoré si vyžadujú z dôvodu zmeny rozsahu – rozšírenie o objekt lávky na úseku 2 a vodohospodárske opatrenia na vodnom toku na úseku 1 oproti pôvodnému zadaniu dlhšiu dobu výstavby v súťažných podkladoch **sa mení** (navyšuje o čiastky podľa prílohy 1) – **nahrádza nasledovným znením :**

cena 5 400,00 € bez DPH, DPH je 1 080,00 €, cena 6 480 € s DPH v tom :

c.1) 3.1 míľnik - Výkon činnosti odborného autorského dohľadu cena pre úsek 1 :

celková cena 3 000,00 € bez DPH, DPH je 600,00 €, cena 3 600 € s DPH

100 hod. výkonu AD (10 mesiacov*10 hodx30 eur/hod.)

c.2) 3.2 míľnik - Výkon činnosti odborného autorského dohľadu cena pre úsek 2 :

celková cena 2 400,00 € bez DPH, DPH je 480,00 €, cena 2 880 € s DPH

8 mesiacov*10 hodx30 eur/hod. = 2 400,00 eur bez DPH

pričom fakturácia výkonov pri oboch bude podľa skutočných výkonov, odsúhlasených zástupcom objednávateľa.

Uvedená cena celkom s DPH je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Ak niektoré ustanovenia Dodatku č.1 budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch originálnych rovnopisoch, z ktorých objednávatel' dostane dve vyhotovenia a zhotoviteľ dostane jedno vyhotovenie.
6. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho uzatvorenia.
7. Príloha č. 1 ŠPECIFIKÁCIA CENY A PRÁC je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1.

Objednávatel':

V Senici, dňa

MAS Záhorie, o.z.

Bc. Róbert Macek

predseda, MAS Záhorie, o.z.

Ing. Martin Kráľovič

podpredseda, MAS Záhorie, o.z.

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa

BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o

Ing. Milada Henkeľová

konateľ, BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o