¢islo zmluvy objedndvatela:
oD -

1

objednavka €.: ¢islo zmluvy zhotovitela:

/2024

ZMLUVA O DIELO

podla §536 az §565 Obchodného zdkonnika 513/1991 Zb v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel diela:

Mesto Sastin - Straze
Alej 549/36
908 41 Sastin-Straze

Statutarny zastupca objednavatela diela:

Ing. Radovan Prstek

Primator mesta
Osoby opravnené zastupovat a rokovat:
Ing. Radovan Prstek

Zhotovitel diela:

Ing. Ing. arch. Peter Derevenec
Za zahradami 23
900 28 Zalesie

Zodpovedny zastupca zhotovitela diela:

Ing. Ing. arch. Peter Derevenec

Osoby opravnené zastupovat a rokovat:

Ing. Ing. arch. Peter Derevenec

1€o:

pIC:

Bankové spojenie:

Primator mesta

00310069 I€o: 35332824

2021049580 DIC: 1036268090

Bankové spojenie:

€. Gctu: SK35 0200 0000 0000 0082 8182 ¢. Gctu: 1303766753/0200

VUB - Bratislava Ruzinov

2. PREDMET ZMLUVY O DIELO
211 Predmetom zmluvy o dielo je zabezpedenie procesu obstaravania Zmien a doplnkov ¢.7 Uzemného
planu mesta 3astin-Straze v zmysle §2a zdkona & 50/1976 Zb. o Gzemnom pldnovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon), v stlade so Specifikdciou, ktora tvori prilohu €.1
tejto zmluvy.
3. TERMIN ZHOTOVENIA DIELA
3.1 Zhotovitel zhotovi dielo podfa bodu 2 zmluvy o dielo v zmysle nasledovnych terminov:
1. Zaciatok doby plnenia: do 10 dni od uzavretia zmluvy
2. Koniec doby plnenia: po schvaleni dokumentacie v Obecnom zastupitelstve
4. CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY
4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/96
Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov nasledovne:
e  cena za obstardvanie Zmien a doplnkov ¢.7 bez DPH 1400,- €
DPH 0 (nie som platcom DPH)
Spolu: 1400,-€ slovom
jedentisicstyristo Euro
4.2 Tato cena je kompletna a pevna.
4.3 Zhotovitel nie je platca DPH.
4.4 Fakturdcia bude po ukonceni pripomienkového konania a po udeleni §25. Faktura je splatna do 14 dni
odo dna dorucenia objednavatefovi.
5. SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A PODKLADY
5.1 Objedndvatel diela zabezpeci pre zhotovitela diela dopliujice podklady a informéacie, ktoré nie su v

stcasnosti v tejto zmluve Specifikované, ale s nevyhnutné pre vypracovanie diela a jeho etdp, v priebehu
prac.



8.2

83

9.1

9.2

9.3

9.4
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8.6

9.7

9.8

9.9

9.10

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo a jeho etapy budl objednavatefovi odovzdavané v mieste sidla objednévatefa. O uvedenej
skutognosti bude vyhotoveny pisomny zdznam — preberaci protokol

ZODPOVEDNOST zA VADY

Nahrada Skody bude uplatiiovana v intencidch Obchodného zékonnika €. 513/1991 zb. v zneni neskorgich
predpisov.

MAJETKOVE SANKCIE

V pripade, ze zhotovitel nedodé dielo a jeho etapy v dohodnutom termine objednavatelovi, zhotovite!
uhradi zmluvnu pokutu 0,05% z dohodnutej ceny za kazdy de omeskania.

V pripade, Ze objednavatel neuhradi zhotovitelovi faktury s dohodnutymi ¢iastkami a v dohodnutych
terminoch, zaplati 0,05% z dohodnutej &iastky, za kaidy den omeikania.

V ostatnych pripadoch budu uplatnené majetkové sankcie v intenciach obchodného zakonnika.

OSTATNE USTANOVENIA

Vietky zmeny a dopinky k zmluve budi uskutoéfované formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

V pripade odstupenia objednavatela od zmluvy nie z viny zhotovitela, bude zhotovitel rozpracované
prace ku dfiu odstipenia od tejto zmluvy fakturovat objedndvateflovi vo vySke Umernej percentu
rozpracovanosti a rozsahu preukazatefnych ndkladov zodpovedajucich rozsahu vykonanych prac. Cena
rozpracovanosti bude uréena dohodou zmluvnych stran.

Vady diela je povinny objednavatel ohlasit zhotovitefovi po odovzdani diela, resp. jeho etdp najneskér
v3ak do Strnastich dni odo dila obdrzania diela resp. jeho etap.

Vietky zdvdzky zhotovitela vyplyvajlice zo znenia tejto zmluvy zaénud plyndt diiom podpisania zmluvy
objednavatelom.

Préva a povinnosti objednavatela a zhotovitela, ktoré nie si ustanovené touto zmluvou sa riadia
Obchodnym zékonnikom &, 513/1991 Zb v zneni neskorsich predpisov.

T4to zmluva je vyhotovend v troch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrii objednavatel a jednu zhotovitel.

V pripade sporov o obsah a plnenie tejto zmluvy st zmluvné strany povinné vynaloiit usilie, aby spory boli
rieSené dohodou, predovietkym aby boli odstranené okolnosti vedice k vzniku prava od zmluvy odstupit,
alebo spésobujlce jej neplatnost.

Ak sa zmluvné strany v pripade sporov nedohodny, vzniknuté spory medzi nimi budd rieiené
prostrednictvom prisluiného sudu.

Neplatnost ktoréhokolvek ¢&lanku, odseku, alebo ustanovenia tejto zmluvy neméd vplyv na platnost
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy
Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy sii nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 - Opravnenie na vykonavanie obstaravatelskej éinnosti
Priloha €. 2 - Stipis prac

Tuto zmluvu o dielo na znak obojstranného sthlasu s celym jej obsahom podpisali obidve strany:

Miesto: /A7 714/ ~ ’7‘”45%{um: 2¢.€ 20t%  wiesto: Datum: 7 3 Y 4

Objednavatel:




Obstaravanie Zmeny a doplnky ¢.7 UPN Mesta Sastin-Straze
(v zmysle §2a zékona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov)
Specifikacia prac

Spolupraca s obstardvatefom - obcou v procese obstarania a prerokovania U¢ast na pracovnych rokovaniach

1. Pripravné prace
1. Vypracovanie podkladov pre Oznamenie o zacati obstaravania ZaD UPN

2. Vypracovanie rozdelovnika dotknutych organov a organizacii

2. Oznamenie o zacati obstaravania strategického dokumentu
3. Zabezpecenie procesu prerokovavania Navrhu ZaD UPN podla § 22

1. Vypracovanie podkladov pre prerokovanie Navrhu ZaD UPN

2. Vypracovanie konceptu verejnej vyhlasky pre prerokovanie navrhu ZaD UPN

3. Spolupréca so spracovatefom a obstaravatefom ZaD UPN pri vyhodnoteni pripomienkového
konania k Navrhu
4. Ucast na dorokovani nesuhlasnych pripomienok

5. Zaznam z dorokovania nesuhlasnych pripomienok

6. Spolupraca so spracovatelom ZaD UPN pri zapracovani pripomienok

4. Zabezpeéenie podkladov pre preskiimanie Navrhu ZaD UPN podla § 25 odstavec 1) stavebného
zakona
1. Vypracovanie podkladov pre preskimanie Navrhu ZaD UPN podla § 25 odstavec 1)
stavebného zékona
2. Komplexna sprava o prerokovani ZaD UPN

3. VSeobecne zédvazné nariadenie - navrh

4. Uznesenie zastupitelstva k Navrhu ZaD UPN - navrh

5. Registracny list - navrh

6. Priprava podkladov pre schvalenie ZaD UPN v mestskom zastupitelstve

7. Priprava podkladov pre uloZenie ZaD UPN

Ing Ing arch Peter Derevenec
Sposobilost pre obstaravanie - registracné ¢islo: 400
V Bratislave dria 30.05 2024




l"“ J 5L OVENSKA REPUBLIKA

Peter Derevenec

“ Ing. arch,
jistracné cislo 400

o vydaos - 26.04.2021




MINISTERSTVO DOPRAVY AVYSTAVEY

SLOVENSKES REPUBLIKA

osvedéuje podia § 28 ods. § zakona Gislo 5071976 Zb. o hzemnom plénovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskordich pradpisov odbornu
spdsobilost na obstardvanie Uzemnoplanovacich podkladov a
tzemnoplanovacej dokumenticie obcami a samospravinymi krajmi, ktord
zahina vietky Einnosti sGvisiace s obstaravanim, prerokGvanim
vizemnoplanovacich podkladoy a izemnych planov regidpov, obel a z6n as
udrziavanimich aktudlneho stavu ’

Dsoba, ktord vykondva uvedent cinnost’, nembze byt stucasne spracovatelom

nim obstaravanych tzemnoplanovacich podkladov alebo uzemnopldnovacej
dokumenticie.

doba platnosti : 10 rokov




