

Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medved'ove

Zmluva o dielo

č. zhotoviteľa 12/AQ-2023

„Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medved'ove“

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská správa ciest
so sídlom: Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 003 328
DIČ: 2021067785
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006, rozhodnutím č.86 zo dňa 22.5.2008, rozhodnutím MDVRR SR č.162 zo dňa 24.10.2014, rozhodnutím MDVRR SR č.24/2016 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmenená rozhodnutím MD SR č. 37 zo dňa 31.5.2023
- Štatutárny orgán: Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu:** Ing. Juraj Joanidis, poverený riadením IVSC BA
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach:**
technických a
realizačných: Ing. Miroslav Lamanec, námestník úseku správy a prevádzky ciest
ekonomických: Petra Činovská
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0013 5433
SWIFT: SPSRSKBA
- Telefónne spojenie: 02 50 255 110
E-mail: sekretariat.ivsc.ba@ssc.sk

(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

- 1.2 Zhotoviteľ:** AQUA-VITA spol. s r.o.
so sídlom: Galvániho 12/A, 821 04 Bratislava
IČO: 17 310 687
DIČ: 2020322458
zapísaný v: OR Mestský súd Bratislava III, dňa 22.05.1991 Vložka 892/B
Štatutárny orgán: Rudolf Vozár, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Róbert Špaček, konateľ spoločnosti
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Rudolf Vozár, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Róbert Špaček, konateľ spoločnosti
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach:**
technických a

Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medved'ove

realizačných: Rudolf Vozár, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Róbert Špaček, konateľ spoločnosti
Ing. Roman Slabej, výkonný riaditeľ - prokurista
v mene kt. koná: Rudolf Vozár, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Róbert Špaček, konateľ spoločnosti
Ing. Roman Slabej, výkonný riaditeľ - prokurista
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s. Bratislava
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2270 4060
SWIFT: TATRSKBX
Telefónne spojenie: 02/43422350 (Ing. Roman Slabej 0905 567 826)
E-mail: aquavita@aquavita.sk
(ďalej aj len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(všetci spolu ďalej aj len „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. PREAMBULA

- 2.1 Objednávateľ postupoval za účelom zabezpečenia realizácie a splnenia predmetu tejto Zmluvy v zmysle a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj „Verejné obstarávanie“).
- 2.2 Účelom tejto Zmluvy a úmyslom Zmluvných strán je realizácia predmetu tejto Zmluvy výlučne za podmienok stanovených v tejto Zmluve, ktorá je v súlade so súťažnými podkladmi Verejného obstarávania a s ponukou zo dňa 04.09.2023 predloženou Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom (ďalej len „Ponuka“) a to ako výsledok Verejného obstarávania podľa § 3 Zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup Verejného obstarávania – podlimitná zákazka podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní.

3. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Na základe dohody Zmluvných strán sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo pre Objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve riadne a včas a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo uvedenú v bode 4. tejto Zmluvy za podmienok a spôsobom uvedených v tejto Zmluve a to v prípade riadneho a včasného vykonania Diela.
- 3.2 Dielom sa na základe dohody Zmluvných strán rozumie „Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medved'ove“ - výmena mostných záverov a opráv ložísk v zmysle a v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len „Dielo“). Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas, a to úplným dokončením všetkých prác podľa oceneného výkazu výmer predloženého do Verejného obstarávania Objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou a odstránením všetkých väd a nedorobkov Diela.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou záväzku Zhotoviteľa vykonať Dielo je povinnosť odovzdať najneskôr pri odovzdaní Diela alebo po zániku záväzku vykonať Dielo, ak záväzok zanikne pred jeho riadnym splnením, všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam, dokumentáciu kvality stavby odsúhlasenú laboratóriom SSC, výrobo- technickú dokumentáciu (VTD), stavebný denník, súpis vykonávaných prác a dodávok, ktoré sú súčasťou Diela, či iných dokladov nevyhnutných k užívaniu stavby.

- 3.4 Pokiaľ počas vykonávania Diela Zmluvné strany zistia potrebu naviac prác oproti výkazu výmer najmä v konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny naviac prác, ako aj s predpokladaným dopadom naviac prác na dohodnutú cenu za vykonanie Diela (ďalej len „práce naviac“). Potreba naviac prác avizovaná Zhotoviteľom alebo požiadavka Objednávateľa na naviac práce bude zapísaná do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi potrebu naviac prác a výšku požadovaného zvýšenia zmluvnej ceny bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ môže vykonať naviac práce písomne schválené Objednávateľom, iba na základe oboma Zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto Zmluve v zmysle bodu 4.3 tejto Zmluvy.

4. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena za zhotovenie celého Diela je určená dohodou Zmluvných strán a zodpovedá Ponuke Zhotoviteľa ako uchádzača Verejného obstarávania a predstavuje dohodu Zmluvných strán a je konečnou a nemennou cenou za Dielo. Podrobný rozpis a kalkulácia ceny za Dielo tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto Zmluvy a predstavuje:

Zmluvnú cenu celkom bez DPH v eur	172.210,21
Príslušnú výšku DPH v eur	34.442,04
Zmluvnú cenu celkom s DPH v eur	206.652,25

- 4.2 Cena za Dielo je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou Diela, najmä náklady na materiály, pracovné sily, stroje, technické zariadenia, horizontálnu a vertikálnu dopravu, zariadenie staveniska, na vybudovanie, prevádzku, údržbu, odvoz vybúranej sute, vypratanie zariadenia staveniska, náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, vrátane s tým spojených nákladov Zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a iné podklady nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu Diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, réžiu Zhotoviteľa a zisk, poplatky a všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie BOZP a PO, zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viac zmennej prevádzke, odstránenie znečistení, odkladanie odpadov, sankcie, pokuty, penále, poistenie, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na príslušných komunikáciách a pod.), ako aj úhrady pokút v prípade porušenia tejto Zmluvy či iných právnych povinností, náklady na ochranu Diela pred poškodením a poveternostnými vplyvmi, náklady spojené s poskytnutím záruky ako aj odstránením väd a nedorobkov a prípadných nedostatkov v rámci záruky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za dohodnutý predmet plnenia považujú všetky práce a dodávky, ktoré sú nevyhnutné k realizácii Diela, v súlade s príslušnými predpismi a technologickými postupmi.
- 4.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa vyššiu cenu za Dielo ako je uvedená v bode 4.1 tejto Zmluvy. Zmena výšky ceny za Dielo podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy je možná výlučne na základe naviac prác a to na základe písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že akákoľvek zmena výšky ceny za Dielo a s tým súvisiace uzatvorenie dodatku podľa prvej vety tohto bodu musí spĺňať náležitosti a podmienky podľa Zákona o verejnom obstarávaní.
- 4.4 Ceny za práce naviac v zmysle bodu 3.4 tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu,

ktorá zodpovedá cene uvedenej v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

- 4.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru a odošle v troch vyhotoveniach Objednávateľovi za ukončené Dielo podľa bodu 6.2 a 10.2 tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov stavebných prác a rozsahu Diela. Oprávnenie vystavovať faktúru za plnenie Zhotoviteľovi vznikne v deň odovzdania Diela podľa bodu 6.2 a 10.2 tejto Zmluvy bez väd a na základe odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Faktúra musí obsahovať náležitosti faktúry, ako daňového dokladu a jej súčasťou musí byť odovzdávací a preberací protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie resp. opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením riadnej faktúry Objednávateľovi. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli na tom, že počas prerušenia lehoty splatnosti podľa tohto bodu nie je Objednávateľ v omeškaní. Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
- 4.6 V prípade vzniku nepredvídateľnej udalosti, ktorej následkom je skokový nárast cien materiálov prípadne iných nákladov potrebných na vyhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený na základe žiadosti Zhotoviteľa upraviť cenu za Dielo uvedenú v bode 4.1 tejto Zmluvy o valorizáciu vypočítanú na základe osobitného vzorca určeného Objednávateľom, prípadne v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa Objednávateľa, alebo v súlade s príslušným pre Objednávateľa záväzným právnym predpisom týkajúceho sa úpravy cien v príslušnom odvetví v danom čase. K prvému uplatneniu mechanizmu valorizácie podľa predchádzajúcej vety môže dôjsť najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie Diela. Týmto nie je dotknutá povinnosť uzavrieť dodatok k tejto Zmluve v zmysle bodu 18.7.4 tejto Zmluvy. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany svojím podpisom v tejto Zmluve potvrdzujú, že nevyhovenie žiadosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu zo strany Objednávateľa sa nepovažuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť, alebo zastaviť vykonávanie Diela podľa tejto Zmluvy.

5. VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 5.1 Vlastníkom Diela je Objednávateľ.
- 5.2 Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na Diele od okamihu prebratia staveniska podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy až do jeho riadneho odovzdania podľa článku 10 tejto Zmluvy.

6. TERMÍN VYHOTOVENIA DIELA

- 6.1 Na základe dohody Zmluvných strán a ich oprávnených zamestnancov podľa bodu 10.6 a 10.7 je Zhotoviteľ povinný prebrať stavenisko od Objednávateľa v lehote do 5 pracovných dní odo dňa elektronickej výzvy (emailom) Objednávateľa. Zmluvné strany spíšu záznam o odovzdaní a prebratí staveniska, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán. V prípade, že Zhotoviteľ:
- 6.1.1 odmietne bezdôvodne prevziať v lehote podľa prvej vety tohto bodu stavenisko, alebo
- 6.1.2 sa nedostaví bez predchádzajúceho dôvodného písomného ospravedlnenia na vopred dohodnutý termín odovzdania a prevzatia staveniska,
- považuje sa takéto konanie Zhotoviteľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

- 6.2 Na základe dohody Zmluvných strán sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať Dielo v zmysle tejto Zmluvy do 45 dní odo dňa odovzdania staveniska. Nedodržanie termínu vykonania Diela podľa tohto bodu sa na základe dohody Zmluvných strán považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.
- 6.3 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa za nedodržanie termínov podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy sa považuje
- 6.3.1 pokles vonkajšej teploty pod hranicu, pod ktorú technické normy alebo technologické postupy neumožňujú vykonávať Dielo, alebo
 - 6.3.2 vznik klimatických javov, ktoré znemožňujú vykonávať Dielo podľa stanovených technologických postupov, taktiež
 - 6.3.3 objavenie predmetov historickej, umeleckej, vedeckej alebo inej podstatnej hodnoty, ktoré podľa príslušných právnych predpisov vyžaduje vykonanie výskumu na stavenisku, alebo
 - 6.3.4 zastavenie alebo prerušenie vykonávania Diela na základe rozhodnutia alebo iného opatrenia orgánu verejnej moci, ak k vydaniu takého rozhodnutia alebo opatrenia nedošlo v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, pokiaľ ich Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne oznámil najneskôr do konca toho dňa, počas ktorého Zhotoviteľ tieto okolnosti zistil.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie Diela na základe písomného pokynu Objednávateľa a v prípade takto vyvolaného prerušenia na základe ďalšieho pokynu Objednávateľa vo vykonávaní Diela opäť pokračovať. Lehota na vykonanie Diela sa v takom prípade predlžuje o dobu, počas ktorej Zhotoviteľ podľa pokynu Objednávateľa vykonávanie Diela prerušil. Ak však dôvodom pokynu Objednávateľa k prerušeniu vykonávania Diela bolo porušenie povinností Zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty nevznikne.
- 6.5 Ak Zhotoviteľ preruší vykonávanie Diela alebo jeho časti, hoci Objednávateľ na také prerušenie nedal pokyn podľa predchádzajúceho bodu, Zhotoviteľ sa zaväzuje túto skutočnosť najneskôr do 12 hodín po prerušení oznámiť Objednávateľovi spolu so správou o príčinách prerušenia. Ak nie sú s ohľadom na príčiny prerušenia dohodnuté alebo stanovené iné práva a povinnosti Zmluvných strán, je Zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania Diela alebo jeho časti, bezodkladne odstránené. V správe o prerušení je Zhotoviteľ tiež povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky na súčinnosť Objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie Diela alebo jeho časti. V prípade, že Zhotoviteľ neobnoví vykonávanie Diela najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa prerušenia, považuje sa toto za podstatné porušenie tejto Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý deň prerušenia vykonávania Diela. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

7. SUBDODÁVATELIA

- 7.1 Zhotoviteľ nemôže poveriť zhotovením Diela alebo jeho časti a splnením predmetu tejto Zmluvy alebo jej časti tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, s výnimkou subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy a ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 7.2 Pri splnení predmetu tejto Zmluvy tretou osobou zodpovedá Zhotoviteľ za splnenie predmetu Zmluvy, za konanie alebo nekonanie subdodávateľov, tak akoby predmet Zmluvy splnil sám.

Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medved'ove

- 7.3 Na základe dohody Zmluvných strán Zhotoviteľ v prílohe č. 3 tejto Zmluvy uvádza v súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 7.4 Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s ustanovením § 41 ods. 4 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní je Zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov podľa bodu 7.3 o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľom má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur).
- 7.5 Na základe dohody Zmluvných strán je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto Zmluvy výlučne za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
- 7.5.1 navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a
 - 7.5.2 neexistujú u navrhovaného subdodávateľa dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 Zákona o verejnom obstarávaní,
 - 7.5.3 navrhovaný subdodávateľ má oprávnenie na podnikanie v súvislosti s predmetom jeho plnenia, najmä dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu tej časti predmetu tejto Zmluvy, ktorý má navrhovaný subdodávateľ plniť,
 - 7.5.4 Objednávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s navrhovaným subdodávateľom po preukázaní splnenia vyššie uvedených podmienok.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi potrebu zmeny subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto Zmluvy najneskôr 10 dní pred účinnosťou plánovanej zmeny. Spolu s týmto oznámením je Zhotoviteľ povinný písomne zaslať Objednávateľovi identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa podľa bodu 7.3 a podklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 7.5 tejto Zmluvy, s výnimkou bodu 7.5.4 tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k navrhovanej zmene a navrhovanému subdodávateľovi v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátane všetkých a úplných príloh podľa prvej vety tohto bodu. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany zhodne uvádzajú, že zmena subdodávateľa nie je nárokovateľná a Objednávateľ nie je povinný udeliť predchádzajúci písomný súhlas so zmenou subdodávateľa a navrhovaným subdodávateľom aj za splnenia podmienok uvedených v bode 7.5 tejto Zmluvy.
- 7.7 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, objednávatel" písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety. Zhotoviteľ" je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania zmluvy spĺňali podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť" zapisovať" sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo Výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medved'ove

8. MIESTO VYKONÁVANIA DIELA

- 8.1 Miesto vykonávania Diela je stavenisko, ktoré sa nachádza v Trnavskom kraji, okres Dunajská Streda, mostný objekt ev. č. M3602 (13-007) „Hraničný most MR/SR cez Dunaj v Medved'ove“ na ceste I/13 v kilometrovníkovom staničení 11,417 km.
- 8.2 Objednávateľ je okrem iného povinný:
- 8.2.1 odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko v lehote a spôsobom podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy v stave umožňujúcom vykonávanie Diela,
 - 8.2.2 zabezpečiť Zhotoviteľovi po celú dobu vykonávania Diela prístup na stavenisko.
 - 8.2.3 prevziať Dielo po jeho dokončení bez väd a nedorobkov
- 8.3 Zhotoviteľ je okrem iného povinný:
- 8.3.1 stavenisko užívať len pre účely súvisiace s vykonávaním Diela, v žiadnom prípade nie však na ubytovanie osôb,
 - 8.3.2 odovzdať Dielo po jeho dokončení bez väd a nedorobkov
- 8.4 Zhotoviteľ je okrem iného oprávnený:
- 8.4.1 zriadiť si zariadenie staveniska, vrátane potrebných obslužných priestorov, skladov, priestorov na šatne a sociálne zariadenia, prístupové cesty na stavenisko a po stavenisku, oplatenie a odpadové hospodárstvo,
 - 8.4.2 zaistiť si ochranu miesta vykonávania Diela, kontrolovať vstup osôb na stavenisko, resp. vstup umožňovať alebo odopierať.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný stavenisko vypratať najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia predmetu Diela, alebo do uplynutia lehoty podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy. Následne je Zhotoviteľ na stavenisku oprávnený ponechať len zariadenia, mechanizmy, prípadne iné veci potrebné k odstraňovaniu väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu Diela. Bez zbytočného odkladu po odstránení týchto väd a nedorobkov sa Zhotoviteľ zaväzuje zo staveniska odstrániť aj tieto zariadenia, mechanizmy, prípadne iné veci a úplne stavenisko vypratať. Ak záväzok Zhotoviteľa vykonať Diela zanikne inak ako riadnym splnením, je Zhotoviteľ povinný na svoje vlastné náklady stavenisko vypratať v rovnakej lehote ako pri zániku záväzku jeho riadnym splnením.

9. VYKONÁVANIE DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s ohlásením príslušnému stavebnému úradu v zmysle ustanovenia § 57 a nasl. zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) pri použití určeného zvislého dočasného dopravného značenia, ktoré si zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnej réžii v zmysle TP 069 „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“ a v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, v súlade so Slovenskými technickými normami, ktoré sa vzťahujú k plneniu predmetu diela Zhotoviteľom, v súlade so Slovenskými technickými normami, ktoré sa vzťahujú k plneniu predmetu diela Zhotoviteľom, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom zhotovené Dielo

Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medved'ove

musí zodpovedať požiadavkám Objednávateľa v zmysle súťažných podkladov Verejného obstarávania a tejto Zmluvy a jej príloh.

- 9.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v dojednanom čase určenom v bode 6. tejto Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch dní od ich zistenia, na nevhodnú povahu pokynov daných mu Objednávateľom k vykonávaniu Diela, vrátane vadnej povahy podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekrážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch dní od ich zistenia, vykonávanie Diela v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia Objednávateľa, že trvá na vykonávaní Diela v súlade s danými pokynmi Objednávateľom. O dobu, po ktorú bolo nutné vykonávanie Diela prerušiť, sa predlžuje lehota stanovená na vykonanie Diela podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch dní od ich zistenia, oznámiť Objednávateľovi prekážky týkajúce sa miesta, kde má byť Dielo vykonané, znemožňujúce vykonanie Diela dohodnutým spôsobom. U tých väd a skrytých prekážok, znemožňujúcich vykonávanie Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ oprávnený na nevyhnutnú dobu prerušiť vykonávanie Diela. Ak Objednávateľ napriek oznámeniu Zhotoviteľa neučiní potrebné opatrenia, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadnú nemožnosť Diela v dôsledku týchto väd riadne dokončiť.
- 9.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela Zhotoviteľom kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, alebo touto Zmluvou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa, aby odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela a Dielo vykonával riadnym spôsobom a Zhotoviteľ je povinný takejto žiadosti Objednávateľa vyhovieť. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy a prináleží mu zmluvná pokuta vo výške 100,- EUR (slovom sto eur). Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa najmenej dva pracovné dni pred vykonávaním tej časti Diela, ktorá má byť pri ďalšom vykonávaní Diela zakrytá alebo sa inak stane neprístupnou, na kontrolu tejto časti Diela. Ak sa Objednávateľ nedostaví ku kontrole, na ktorú bol pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať vo vykonávaní Diela. Objednávateľ však môže dodatočne požadovať sprístupnenie týchto plnení či opakovať už vykonanú kontrolu. Ak bude takouto dodatočnou alebo opakovanou kontrolou zistené, že plnenia boli vykonané riadne, Objednávateľ je povinný nahradiť spôsobené náklady s kontrolou. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa ku kontrole dotýčnych plnení podľa tohto bodu, je Zhotoviteľ povinný umožniť vykonanie dodatočnej kontroly a niesť náklady s tým spojené. Objednávateľ je ďalej oprávnený požadovať opakovanie kontroly.
- 9.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať Dielo z dôvodu nedodržania kvalitatívnych podmienok pri realizácii Diela uvedených v príslušnej dokumentácii. Do odstránenia väd a nedorobkov, resp. do uvedenia do riadneho užívania neprevzatého Diela, resp. jeho časti sa Dielo nepovažuje za riadne a včas dokončené.

Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medved'ove

- 9.8 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené dokumentáciou podľa tejto Zmluvy, všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 9.9 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť cestnej premávky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný prerokovať s Objednávateľom vopred. V prípade porušenia povinnosti podľa prvej alebo druhej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR (slovom sto eur) za každé porušenie. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.
- 9.10 Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela je povinný obstarat' Zhotoviteľ. Cena vecí, ktoré Zhotoviteľ obstaral na vykonanie Diela je zahrnutá v cene podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy.

10.ODOVZDANIE DIELA

- 10.1 Zhotoviteľ splní predmet tejto Zmluvy a zároveň dodrží termín vyhotovenia Diela riadnym vyhotovením a odovzdaním Diela ako celku Objednávateľovi bez vád a nedorobkov v lehote a spôsobom podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy a bodu 10.2 tejto Zmluvy.
- 10.2 Zmluvné strany po ukončení prác a schválení dokumentácie kvality stavby (DKS) spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí Diela najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľom, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom Zmluvné strany uvedú vykonaný:
- 10.2.1 rozsah Diela a rozsah vykonaných stavebných prác, ako aj
 - 10.2.2. prípadné vady a nedorobky už vykonaného rozsahu Diela a vykonaných stavebných prác
- 10.3 V prípade, že po dokončení má Dielo vady a nedorobky, Zhotoviteľ je povinný tieto vady alebo nedorobky odstrániť v dodatočnej lehote 7 kalendárnych dní, po uplynutí ktorých Zmluvné strany opätovne spíšu odovzdávajúci a preberajúci protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom Zmluvné strany uvedú rozsah odstránenia vád a nedorobkov. Plynutie tejto dodatočnej lehoty na odstránenie vád a nedorobkov nemá vplyv na plynutie lehoty na odovzдание podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy.
- 10.4 Neoddeliteľnými prílohami odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu je dokumentácia podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy a všetka potrebná dokumentácia potrebná na riadne užívanie dokončeného Diela.
- 10.5 V prípade, že Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie tejto Zmluvy, Dielo nie je ako celok odovzdané a Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 10.6 Zamestnanci Zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného Diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch, sú:

Titul, meno, priezvisko	Funkcia	Kontakt (email, tel.)
-------------------------	---------	-----------------------

Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medved'ove

1. Ing. Roman Slabej	výkonný riaditeľ - prokurista, stavbyvedúci	0905 567 826 slabej@aquavita.sk
2. Róbert Špaček	konateľ spoločnosti, zástupca stavbyvedúceho	0905 623 832 spacek@aquavita.sk

Zamestnanci Objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch, sú:

Titul, meno, priezvisko	Funkcia / detašované pracovisko	Kontakt (email, tel.)
Ing. Eva Taksonyiová	Hlavný odborný zamestnanec správy a prevádzky ciest IVSC BA / pracovisko Galanta	email: eva.taksonyiova@ssc.sk , tel.: 0903 411 520

11. STAVEBNÝ DENNÍK

11.1 Odo dňa prevzatia staveniska až do riadneho odovzdania Diela bez väd a nedorobkov je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník, do ktorého je povinný okrem požiadaviek príslušných právnych predpisov zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre riadne splnenie Zmluvy, najmä:

- 11.1.1 dátum a čas,
- 11.1.2 údajov o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobu vykonania,
- 11.1.3 o stave miesta vykonávania Diela,
- 11.1.4 údaje o počasi,
- 11.1.5 údaje o pracovnej dobe, pracovníkoch a ich počtoch,
- 11.1.6 údaje o použitých mechanizmoch,
- 11.1.7 výkaz výmer dodávok a stavebných prác podľa objektov,
- 11.1.8 prerušenie prác s odôvodnením,
- 11.1.9 záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- 11.1.10 záznamy o vykonaných skúškach,
- 11.1.11 zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom a projektantom,
- 11.1.12 požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov alebo väd,
- 11.1.13 škody na stavbe alebo stavenisku alebo škody spôsobené aj na majetku tretích osôb v súvislosti s realizáciou Diela,
- 11.1.14 zoznam príloh a dokladov stavebného denníka,
- 11.1.15 odchýlky od projektovej dokumentácie, prípadne od vykonaných prác,
- 11.1.16 údaje o opatreniach vykonaných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia,
- 11.1.17 údaje o mimoriadnych udalostiach (najmä o pracovných úrazoch, škodách vzniknutých v súvislosti s vykonávaním Diela alebo na Diele a prekážkach týkajúcich sa vykonávania Diela).

11.2 Stavebný denník musí byť na stavenisku všetkým oprávneným osobám alebo orgánom verejnej moci prístupný po celú pracovnú dobu bez ohľadu na zmenu prevádzky Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník najmenej v dvoch rovnopisoch, pričom jeden z nich najneskôr na začiatku pracovnej doby nasledujúceho dňa po vykonaní zápisu odovzdá Objednávateľovi a ďalší ukladá spravidla oddelene od prvopisu, aby mohol prvopis nahradiť v prípade jeho straty alebo zničenia.

Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medved'ove

- 11.3 Objednávateľ podpisuje denné záznamy, vyjadruje sa k jednotlivým zápisom v stavebnom denníku, zapisuje do stavebného denníka zistené nedostatky vo vykonávaní Diela s výzvou k ich odstráneniu a zapisuje do stavebného denníka všetky požiadavky Objednávateľa vo veci vykonávania Diela.

12. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PROTIPOŽIARNA OCHRANA

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov ako aj iných tretích osôb k činnostiam, ktoré pre Zhotoviteľa vykonávajú pri vykonávaní Diela.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný najmä:
- 12.2.1 dodržiavať právne predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
 - 12.2.2 poskytnúť svojim zamestnancom ako aj iným tretím osobám, ktoré poveril vykonávaním Diela, vhodné a primerané informácie a pokyny k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 - 12.2.3 na základe výzvy Objednávateľa predložiť Objednávateľovi doklady o školeniach zamestnancov ako aj iných tretích osôb, ktoré poveril vykonávaním Diela;
 - 12.2.4 používať výhradne bezpečné elektrické zariadenia alebo iné zariadenia v súlade s právnymi predpismi o technických požiadavkách na výrobky;
 - 12.2.5 súvisle oplotiť stavenisko, prípadne jeho samostatnú časť;
 - 12.2.6 každý pracovný úraz na stavenisku bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi, umožniť Objednávateľovi účasť pri zisťovaní príčin a okolností pracovného úrazu a odovzdať Objednávateľovi opis záznamu o pracovnom úraze; týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa podľa osobitných právnych predpisov;
 - 12.2.7 udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, priebežne odstraňovať odpady a nečistoty, zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane dokladovej evidencie, ktoré je na výzvu Objednávateľa povinný predložiť;
 - 12.2.8 dodržiavať právne predpisy o ochrane životného prostredia, najmä prijať opatrenia k obmedzeniu hlučnosti spôsobenej činnosťami vykonávanými na stavenisku, k účinnej ochrane spodných vôd, podzemných tokov, drenáží alebo iných zdrojov vody na stavenisku a na príľahlých pozemkoch pred znečistením, nepoškodzovať dreviny, prípadne iné porasty v obvode staveniska, taktiež neodstraňovať ich v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, resp. bez príslušných oprávnení, pričom v zátopových územiach zabezpečiť povolenia príslušných vodohospodárskych orgánov;
 - 12.2.9 udržiavať poriadok a čistotu na prístupových cestách na stavenisko, priebežne odstraňovať odpady a nečistoty, technickými opatreniami zabráňovať ich prenikaniu mimo stavenisko, zabezpečiť ich uloženie a likvidáciu v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi nakladanie s odpadmi;
 - 12.2.10 zabezpečiť vozidlá a stavebné mechanizmy pred únikom ropných látok do pôdy alebo vôd, neponechávať zbytočne v prevádzke spaľovacie motory, zdržať sa opravy alebo údržby vozidiel alebo stavebných mechanizmov a dopĺňovania pohonných hmôt na stavenisku;
 - 12.2.11 nakladať s chemickými látkami a chemickými prípravkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
 - 12.2.12 dodržiavať právne predpisy o požiarnej ochrane, najmä stanoviť protipožiarne opatrenia;
 - 12.2.13 o každom požiari vzniknutom na stavenisku bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa; týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa podľa osobitných

Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medveďove

právnych predpisov, najmä povinnosť Zhotoviteľa ohlásiť požiar hasičskému záchrannému zboru a príslušným orgánom verejnej moci.

- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci alebo jeho zmluvní partneri na majetku Objednávateľa, alebo tretím osobám.
- 12.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na okolitých pozemkoch, budovách a zariadeniach a je povinný uviesť ich do pôvodného stavu.
- 12.5 Všetky pokuty, sankcie či náhrady škôd uložené Objednávateľovi v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa, sa zaväzuje Zhotoviteľ preplatiť Objednávateľovi v plnej výške, vrátane škôd tým spôsobených.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný dojednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu začatia až do termínu ukončenia predmetu diela:
 - 12.6.1 poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa,
 - 12.6.2 poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou: komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa pri výkone prác.

13. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 13.1 Dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku určenému v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté po čase uvedenom v predchádzajúcej vete, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy, príslušných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov a technologických postupov a že počas záručnej doby bude mať Dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v príslušnej dokumentácii.
- 13.3 Zhotoviteľ poskytuje záruku na Dielo po dobu 60 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Na zabudované výrobky a technológie, ktoré nie sú stavebnou časťou Diela, sa vzťahuje záručná doba určená ich výrobcami, nie však menej ako 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby.
- 13.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela zistenú počas záručnej doby uplatní bezodkladne po jej zistení písomne formou doporučenej zásielky. Zhotoviteľ je povinný takto zistenú vadu počas záručnej doby odstrániť bezodplatne. S bezodplatným odstraňovaním väd Diela začne Zhotoviteľ bezodkladne po uplatnení vady Diela Objednávateľom v zmysle prvej vety, najneskôr však do 5 dní. Zhotoviteľ je povinný odstrániť uplatnené vady Diela bezodkladne; v prípade zvýšenej náročnosti na odstránenie uplatnenej vady Diela je povinný Zhotoviteľ odstrániť túto vadu v technicky čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. V opačnom prípade je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý deň omeškania.

14. VYHLÁSENIA

- 14.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so súťažnými podkladmi v rámci Verejného obstarávania, s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne

Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medved'ove

a iné podmienky na zhotovenie Diela a že disponuje takými ekonomickými, personálnymi, majetkovými a technickými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela potrebné podľa príslušných právnych predpisov a technických noriem.

- 14.2 Zhotoviteľ svojím podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto Zmluvy a že pri stanovení ceny v jeho Ponuke, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná a zodpovedá cene za Dielo podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy.
- 14.3 Svojím podpisom na tejto Zmluve zároveň Zhotoviteľ potvrdzuje, že spĺňa zákonnú povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.

15. SANKCIE

- 15.1 Pokiaľ porušením povinností Zhotoviteľa dôjde k zmareniu zamýšľaného účelu tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny za Dielo uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.
- 15.2 V prípade porušenia ďalších ustanovení tejto Zmluvy, ktoré Zmluva výslovne ne kvalifikuje ako podstatné porušenie tejto Zmluvy, vzniká oprávnenej Zmluvnej strane nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR (slovom sto eur), a to za každé jedno porušenie, pokiaľ táto Zmluva neurčuje inak. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

16. ZÁNIK ZMLUVY

- 16.1 Táto Zmluva zaniká:
- 16.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - 16.1.2 jednostranným odstúpením od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia podľa § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) alebo v prípade podstatného porušenia, ktoré upravuje táto Zmluva ako podstatné porušenie,
 - 16.1.3 dňom vyhlásenia konkurzu na majetok Zhotoviteľa, pričom o právnej skutočnosti vyhlásenia konkurzu na majetok Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať,
 - 16.1.4 zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku rozhodnutím súdu,
 - 16.1.5 rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti Zhotoviteľa,
 - 16.1.6 rozhodnutím príslušného orgánu o vstupe Zhotoviteľa do likvidácie.
- 16.2 Na základe dohody Zmluvných strán sa považuje Zmluva za podstatne porušenú v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v prípadoch, ktoré táto Zmluva považuje za podstatné porušenie, a to najmä:
- 16.2.1 porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy prebrať stavenisko,
 - 16.2.2 porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy dokončiť Dielo v dohodnutom čase riadne,
 - 16.2.3 porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.5 tejto Zmluvy obnoviť prerušené práce na Diele v dohodnutom čase,
 - 16.2.4 porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 9.5 tejto Zmluvy vyhovieť žiadosti Objednávateľa o odstránení väd vzniknuté vadným vykonávaním Diela a Dielo vykonávať riadnym spôsobom,

Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medved'ove

16.2.5 porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa čl. 10 tejto Zmluvy.

- 16.3 V prípade, že táto Zmluva zanikne podľa bodu 16.1.3, je Zhotoviteľ povinný v súčinnosti so správcom ustanoveným podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečiť splnenie povinnosti tejto Zmluvy a to aj v prípade čiastočného vyhotovenia Diela.
- 16.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy na základe dôvodov uvedených v § 19 Zákona o verejnom obstarávaní.

17. DORUČOVANIE

- 17.1 Písomnosti a informácie týkajúce sa záväzkov medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy sa budú doručovať osobne, kuriérom alebo poštou, pokiaľ nie je uvedené v tejto Zmluve inak.
- 17.2 Doručenie písomnosti osobne je adresát povinný písomne potvrdiť čitateľným uvedením svojho mena, dátumom doručenia a podpisom.
- 17.3 Poštou doručuje odosielateľ písomnosti adresátovi na jeho niektorú adresu uvedenú v tejto Zmluve alebo oznámenú podľa bodu 17.6 tejto Zmluvy vo forme doporučenej zásielky; ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na túto adresu, povinnosť adresáta doručiť písomnosť je splnená v deň, keď mu ju pošta vrátila ako nedoručiteľnú zásielku.
- 17.4 Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručенú.
- 17.5 Ak je povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť splnená, účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 17.6 Ak sa zmení adresa niektorej zo Zmluvných strán alebo iné kontaktné údaje uvedené v tejto Zmluve, je táto povinná druhej Zmluvnej strane oznámiť v písomnej forme nové kontaktné údaje bez zbytočného odkladu.

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 18.1 Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom súčinnosť na dosiahnutie predmetu a účelu tejto Zmluvy a na realizáciu krokov a úkonov potrebných k splneniu povinností podľa tejto Zmluvy.
- 18.2 Táto Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 18.3 Zmluvné strany si navzájom udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj prostredníctvom inej osoby, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä sú oprávnené získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely splnenia predmetu tejto Zmluvy kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobných údajov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.
- 18.4 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Zhotoviteľ a tri Objednávateľ.
- 18.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, na základe dohody Zmluvných strán, sú prílohy:

Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medved'ove

- 18.5.1 Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
- 18.5.2 Príloha č. 2 – Výkaz výmer
- 18.5.3 Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

18.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky v nadväznosti na § 5a

zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

18.7 Zmluvné strany svojím podpisom záväzne vyhlasujú, že:

- 18.7.1 sa oboznámili s obsahom Zmluvy a súhlasia s ním,
- 18.7.2 táto Zmluva obsahuje ich úplnú a vzájomnú dohodu,
- 18.7.3 všetky údaje uvedené v tejto Zmluve sú pravdivé,
- 18.7.4 akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve vykonajú výlučne na základe písomných a očíslovaných dodatkov uzatvorených najmä v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní, ktoré budú podpísané oprávnenými osobami oboch Zmluvných strán,
- 18.7.5 ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, zároveň žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nepovažujú za neprimerané alebo priečiace sa dobrým mravom, resp. poctivému obchodnému styku,
- 18.7.6 táto Zmluva je ich slobodným, vážnym a dobrovoľným prejavom vôle, je pre nich dostatočne určitá, zrozumiteľná a vykonaná v predpísanej právnej forme bez akejkoľvek tiesne ktoréhokoľvek z účastníkov a bez nátlaku, za vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok, neuzatvárajú ju za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa.....

za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

.....

Ing. Juraj Joanidis
poverený riadením SSC IVSC BA

.....

Rudolf Vozár
riaditeľ a konateľ spoločnosti



1.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Popis existujúceho stavu:

Na predmetnom mostnom objekte sú mechanicky poškodené ložiská a rozsiahle poškodené gumokovové mostné závery (MZ).

2. Opis predmetu zákazky:

Predmet zákazky „Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medveďove“ zahŕňa výmenu troch poškodených gumokovových mostných záverov a opráv mechanicky poškodených ložísk na Slovenskej aj Maďarskej strane na hraničnom moste M3602 Medveďov.

Práce sa vykonávajú za premávky a je pri nich potrebné dodržiavať platnú legislatívu a technické predpisy rezortu Ministerstva dopravy SR. Základným legislatívnym rámcom pre práce na cestách je Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhláška FMD č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. Práce sa vykonávajú podľa potreby prevažne za čiastočnej v ojedinelých prípadoch za úplnej uzávierky pri použití určeného zvislého dočasného dopravného značenia, ktoré si zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnej réžii v zmysle TP 069 „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“ a v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a v zmysle vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. Rozhodnutie o určení dočasného dopravného značenia vydáva okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý povoľuje aj čiastočnú prípadne úplnú uzávierku predmetného úseku cesty. Vybavenie a označenie uzávierky si zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej réžii. Reguláciu dopravy prostredníctvom cestnej svetelnej signalizácie alebo za asistencie poučených osôb si zabezpečí zhotoviteľ taktiež vo vlastnej réžii v zmysle požiadaviek okresného úradu a správcu komunikácie.

Taktiež je potrebné zabezpečiť všetky povolenia, súhlasy, určenia potrebné k realizácii predmetnej stavby aj na Maďarskej strane, ktoré si zhotoviteľ zabezpečuje vo vlastnej réžii.

Zhotoviteľ v prípade potreby a požiadania dotknutých a účastníkov konaní v rámci vydania príslušných povolení a súhlasov v zmysle platných predpisov pre realizáciu predmetu zmluvy zabezpečí ich plnenie vo vlastnej réžii.

Požadovaná záručná doba na predmetnú zákazku sa stanovuje na 60 mesiacov od prevzatia prác bez väd a nedorobkov a lehota výstavby je do 45 dní odo dňa odovzdania staveniska.

V rámci realizácie je potrebné realizovať atypický závesný systém lešenia (certifikovanou osobou) pre sprístupnenie miest opravovaných ložísk. Ako prvé sa vykonávajú opravy ložísk na Slovenskej strane a následne na Maďarskej strane. Cez vybudovanú prístupovú konštrukciu sa dopraví hydraulická sústava a nosné roznášacie rošty pre vysoké zaťaženie. Po osadení a rozložení roznášacích roštov a hydraulickej sústavy sa vykoná ich aktivácia a mierne pridvihnutie telesa mosta na príslušnej strane. Po aktivácii sa zabezpečí opravovaná časť voči poklesu potrebnými podložkami a následne sa ložiská demontujú, skontrolujú a opravujú. Vykoná sa aj nová povrchová ochrana v zmysle platných TKP. V prípade ak bude poškodenie ložísk rozsiahle vymenia sa. Následne sa ložiská osadia späť a zabezpečia novými poistnými zámkami. Ešte pred osadením



ložisk bude potrebné rozšíriť základové dosky ložísk smerom k opore o cca 220 mm. Po vykonaní montáže ložísk sa hydraulická sústava deaktivuje a premiestni na druhú oporu.

Po oprave ložísk sa pristúpi k výmene troch poškodených gumokovových MZ, ktoré sú osadené v strede mostného objektu, každý o dĺžke cca 7,5m s dilatačným pohybom cca 30 - 40mm. Tieto budú nahradené novými gumokovovými MZ s dilatačným pohybom min 40mm osadenými v oceľovom lôžku, na ktoré bude pripojená hydroizolácia MO, aby sa zabezpečila maximálna tesnosť MZ. Výmena MZ sa vykoná po strojovom zapílení vozovky 0,5m pred a za MZ, odstránení asfaltových krytov, izolácie a pôvodného MZ. Dilatačná škára sa následne vyspraví epoxidovou plastmaltou. Následne sa osadí lôžko nového MZ, ktoré bude plynule prechádzať do chodníkových častí súvisle do vzdialenosti cca 530 mm od okraja vozovky. Z dôvodu z veľmi malej hrúbky betónu v chodníkových častiach nebudú MZ osadené gumokovovými modulmi, ale len tesniacou membránou a prekryté pochôdznou nadstavbou chodníkov. Vybúraný priestor cca 0,5m pred a za MZ bude vyspravený polymérovou zmesou, na ktorú sa nataví nová hydroizolácia o hr.5 mm a zhotovia sa nové asfaltové kryty. Spoje medzi novým a starým asfaltovým krytom sa vyplnia trvalo-pružnou zálievkou, ako aj spoj medzi asfaltovým krytom a MZ .

Po vykonaní predmetných prác, opráv, dočistení staveniska, odvoze a uložení vybúraného a stavebného odpadu na skládku sa odstráni DDZ na obidvoch stranách mosta.

Kvalita prác musí byť v súlade s TKP 23/2014 – Mostné ložiská, TKP 24/2021 – Mostné závery (prístupné na <https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc>), s príslušnými slovenskými právnymi predpismi, STN, STN EN, technologickými predpismi (pokynmi výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky)

Použité materiály musia byť certifikované a spĺňať príslušné predpisy a normy. Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať preukazovaním zhody trvale a pevne zabudovaných stavebných výrobkov do stavby v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Do stavby je možné zabudovať len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky v súlade s ustanoveniami zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného zhotoviteľ predkladá certifikáty výrobkov a vyhlásenie zhody výrobkov. DKS predloží zhotoviteľ stavby obstarávateľovi po ukončení prác, najneskôr 14 dní pred preberacím konaním.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povinnosť viesť stavebný denník končí preberacím konaním. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Stavebný denník vedie a zodpovedá zaň stavbyvedúci.

Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medveďove					
P.č	popis položky	Mj	Výmera	Jednotková cena bez DPH*	Cena celkom bez DPH
1.	Zriadenie staveniska	kompl.	1	970	970,00 €
2.	zhotovenie a montáž atypickej montážnej závesnej plošiny	ks	2	8598,5	17 197,00 €
3.	dodávka a montáž hydraulických valcov na demotáž poškodeného ložiska + presuny po mostnom objekte	ks	4	4963,1	19 852,40 €
4.	aktivácia hydraulického systému, pridvihnutie mostného objektu	ks	2	2987,3	5 974,60 €
5.	demontáž valcov ložiska, odvoz do dielní, kontrola, oprava-výmena a opätovný dovoz na stavbu	ks	8	3277,9	26 223,20 €
6.	osadenie a montáž valcov ložísk	ks	8	985,5	7 884,00 €
7.	výroba a dodávka základovej dosky na rozšírenie dráhy valcového ložiska, výroba nových zaisťovacích líšt	ks	4	499,6	1 998,40 €
8.	deaktivácia hydraulického systému, odstránenie plošiny	ks	2	1290,5	2 581,00 €
9.	vybúranie pôvodných gumokovových mostných záverov 3 ks	bm	22,53	396,5	8 933,15 €
10.	úprava vybúranej kapsy pre nový MZ, plastmaltou 3 ks	bm	22,53	398,6	8 980,46 €
11.	výroba a montáž oceľového lôžka nových mostných záverov	bm	22,53	691,6	15 581,75 €
12.	výroba a montáž nových gumokovových modulov MZ s celkovou kapacitou 40 mm	bm	22,53	588,9	13 267,92 €
13.	vybúranie pôvodných chodníkových nadstavieb	ks	6	221,8	1 330,80 €
14.	výroba dodávka a montáž chodníkových nadstavieb, so skundárnym tesnením v antikorovom lôžku	ks	6	396,5	2 379,00 €
15.	vybúranie príľahlých častí nových MZ (0,5+0,5m pred a za MZ v počte 3 MZ)	bm	22,53	344,2	7 754,83 €
16.	zhotovenie hydroizolácie a nových asfaltových krytov 0,5 + 0,5 m pred a za novými MZ	bm	22,53	348,9	7 860,72 €
17.	Dočasné dopravné značenie, ohlásenie stav. úprav, čiastočná uzávierka, PD, povolenia, osadenie - údržba (SK + HU strana)	kompl.	1	15980	15 980,00 €
18.	odvoz, likvidácia a uloženie odpadov, likvidácia zariadenia staveniska	kompl.	1	6980	6 980,00 €
19.	zhotovenie VTD 2xparé + 1xUSB	kompl.	1	481	481,00 €
cena spolu bez DPH					172 210,21 €
20% DPH					34 442,04 €
cena spolu s DPH					206 652,25 €

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvného vzťahu uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Por. č.	Subdodávateľ (v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				uvedených v %	uvedených v EUR s DPH*
1.					
2.					
3.					

V, dňa.....

.....

Meno a priezvisko, funkcia
podpis¹

¹ Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.