
Sprč. 183/24-1

ZMLUVA O DIELO

(ďalej aj ako „Zmluva o dielo“ alebo „ZoD“ alebo „Zmluva“) 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č, 
18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

ČL. I - Zmluvné strany

Objednávateľ:
so šidlom;
zastúpený:

IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Špecializovaný trestný súd
Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok
JUDr Igor Králik, podpredseda špecializovaného trestného 
súdu 
30 796 130 
2021900342
Štátna pokladnica, Bratislava
SK96 8180 0000 0070 0018 5131

(ĎALEJ V TEXTE AKO „OBJEDNÁVATEĽ")

Zhotoviteľ:
so SlDLOM/S MIESTOM PODNIKANIA: 
zapísaný v;
ZASTÚPENÝ:
VO VECIACH ZMLUVNÝCH:
VO VECIACH technických;

R8G Slovakia s.r.o.
Budovateľská 479/10,06401 Stará ľubovňa
Okresný SÚD Prešov , oddiel;s.r.ovložkačíslo 18921/p 
branislav gurega
Branislav gurega
Branislav gurega , Štefan KasenčAk

bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČDPH:

Všeobecná úverová banka a.s.
SK80 0200 0000 0023 4002 1851
36812251
2022425284
SK 2022425284

(ĎALEJ V TEXTE AKO „ZHOTOViTEĽ")

ČI. II - Predmet Zmluvy

1. Zhotovíte! sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, na 
svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:

„Prestavba budovy strážnice na registratúrne stredisko“

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer vrátane jeho doplnkov (ďalej 
len „PD"), ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dni odo dňa 
účinnosti tejto Zmluvy,
rozpočtu zhotoviteľa predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na 
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočefy, 
podmienok verejného obstarávania (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo 
realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela
tejto Zmluvy.



2.

3.

3.

4.

5.

6.

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní inžinierskej činnosti nevyhnutnej 
pre realizáciu diela a pre ukončenie diela (ďalej v texte spolu aj ako „dielo, resp. predmet zmluvy ). 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, 
predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.
Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe 
požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto 
Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto 
Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (Súťažnými podkladmi), ako 
aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, 
kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu 
diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne 
spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dielo vykonané riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v súlade 
s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými 
dohodami zmluvných strán. Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani 
neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady. nedorobky, a to ani v prípade, ak 
nebránia užívaniu diela.
Koordinátorom stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je Marián šomogyi, BKS 
SAFETY s.r.o., Bánovce nad Bebravou.
Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia diela 
a s existujúcim stavom predmetu zákazky.

ČL. III-Termín plnenia

1. 1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Termín prevzatia staveniska:
Termín začatia prác:
Termín ukončenia prác:
Termín odovzdania diela:

do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy
do 5 dní od prevzatia staveniska
do 70 dni od prevzatia staveniska 
nasledujúci pracovný deň od ukončenia prác

2.

3.

4.

5.

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne v deň vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj 
telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 
realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, zároveň aj 
s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác; ako aj o oprávnených dôvodoch 
takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek plánovaného odklonu 
od harmonogramu prác, pričom objednávateľ je povinný o skutočnosti zakladajúcej odklonenie od 
prác informovať objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 24 hod.. Ak dôjde k zdržaniu prác, 
musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade 
porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu 
zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €, Ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté
Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. bod
1 9 a 1.3., vykonávané v termínoch podľa harmonogramu prác, ktorý predloží zhotoviteľ 
objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dni od účinnosti tejto zmluvy. Dielo podľa tejto Zmluvy 
bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1 , 
bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu 
diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).
V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by 
mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek 
termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať 
všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez 
nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť 
kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarať s tým súvisiace 
mechanizmy za účelom realizácie diela.
Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve 
pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ



6.

je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni 
pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie 
dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov 
uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obeh. zák. a § 552 ods. 1 Obeh. zák.

ČL. IV - Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok, ktorý 
sa nachádza na pozemkoch č.p.: 841/58, 841/59, Katastrálne územie Pezinok (cľalej spolu v texte 
aj ako „stavenisko"').

ČL. V - CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

1. Cena za zhotovenie diela podľa Článku II tejto zmluvy je stanovená z návrhu na plnenie kritérií, ktorý 
zhotoviteľ predložil v rámci verejného obstarávania č. Spr 183/24. Cena je stanovená v zmysle § 3 
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z o cenách v znení 
neskorších predpisov, vo výške.

Cena bez DPH:
Slovom;
DPH:
slovom;
Cena spolu s DPH:

57348,29 EUR
päťdesiatsedemtisictristoštyridsaťosemeurdvadsaťdeväťcentov 
11469,66 EUR
jedenásťtisícštyristošesťdesiatdeväťeuršesťdesiatšesťcentov 
68817,95 EUR

slovom:
šesťdesiatosemtisicosemstosedemnásťeurdeväťdesiatpäťcentov

2.

3.

Rozpočet ceny diela podľa článku 2 tejto zmluvy s podrobnou špecifikáciou jednotkových cien je 
Prílohou č. 1 tejto zmluvy, čo je výkaz výmer predložený zhotoviteľom v ponuke verejného 
obstarávania.

Cena podľa bodu 1 tohto článku zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna a 
konečná. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady 
zhotoviteľa súvisiace s predmetom zmluvy, a to aj tie, ktoré nie sú v zmluve explicitne uvedené, 
t.j dopravné náklady, dodávky materiálu, vypracovanie príslušnej dokumentácie k dielu podľa 
tejto zmluvy, dočasné zriadenie staveniska, vypratania staveniska, na realizáciu opatrení na 
ochranu priľahlých priestorov, likvidácie odpadu a pod.

a.

b.

c.

d.

e.

Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Zhotoviteľ vystaví faktúru po podpísaní preberajúceho protokolu, súčasťou ktorej bude protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela a súpis vykonaných prác. V súpisoch vykonaných prác bude 
uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou 
skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpis prác musí byť odsúhlasený a potvrdený 
stavebnotechnickým dozorom objednávateľa.

Platbu objednávateľ zrealizuje bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej 
faktúry s prílohami, s lehotou splatnosti 30 kalendárnych dni od jej doručenia objednávateľovi.

Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 
Z. z. a doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. V opačnom prípade bude faktúra 
vrátená na doplnenie, pričom sa pozastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry.

Ak je zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za dielo bez 
DPH podľa bodu 1 tohto článku zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými 



všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti 
a objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybnosti platí, že pokiaľ 
zhotoviteľ v momente uzavretia zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, 
nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v bode 1 tohto článku zmluvy navyše účtovať daň 
z pridanej hodnoty a cena je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH.

f. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo uvedenú v bode 1 tohto článku zmluvy je možné 
dodatkom ku zmluve meniť iba v prípade:
• zmeny rozsahu vykonania prác,
• iných závažných skutočnosti odôvodňujúcich zmenu zmluvy.

g Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať 
nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prác, je zhotoviteľ 
povinný písomne zdôvodniť. Písomné zdôvodnenie musí obsahovať aj návrh rozpočtu zmien 
a musí byť odsúhlasené stavebnotechnickým dozorom objednávateľa a objednávateľom a slúži 
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác 
a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve zhotoviteľ musí predložiť objednávateľovi na 
kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.

h. V prípade ak pri preberacom konaní budú zistené nedorobky, prípadne závady, ktoré nebránia 
riadnemu prevádzkovaniu diela, objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť zhotoviteľovi 10% 
z dohodnutej ceny diela a to až do doby odstránenia nedorobkov a závad.

ČL. VI - Stavenisko

1.

2.

3.

4.

5.

8.

7.

8.

Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto 
Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „Zápis o odovzdaní /prevzatí staveniska“; pričom zhotoviteľ 
je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň Súčasťou tohto protokolu bude aj 
fotodokumentácia stavu staveniska.
Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou podzemných 
vedení a inžinierskych sietí na stavenisku, zeleňou a inými cudzími objektmi a dbať na to, aby 
v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.
Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok 
pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania 
odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu priľahlých 
komunikácii a plôch, a to i mimo areálových či iných plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje 
náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené 
opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť 
podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok 
v lehote určenej objednávateľom neodstráni, resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ 
oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok ako aj zabezpečiť kropenie na 
zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa.
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a prfjazd k objektom v blízkosti 
staveniska a to počas celej doby výstavby.
Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. 
Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú 
vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov 
a projektovej dokumentácie
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zodpovedných pracovníkov na preverovaní svojich 
dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a robiť okamžité opatrenia na 
odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, 
ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolnosti prísnu disciplínu a poriadok medzi 
svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov
Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené 
námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov a postupov na stavenisku, 
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania



9.

10.

bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších 
nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým 
objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa 
najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a nakladaní s odpadmi. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych 
predpisoch a za ich školenie a vybavenie.
Zholoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať

11.

12.

13.

v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany protokol. Súčasťou tohto protokolu bude 
aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá 
povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku dňu odovzdania diela nebude 
vyčistené a prevádzkyschopnom stave.
Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť sumu skutočného odberu elektrickej energie a vody odobratej 
podľa stavu zisteného na podružných meračoch elektrickej energie a vody, ktoré na vlastné 
náklady nainštaluje zhotoviteľ. Pred začatím a po ukončení odberu el. energie a vody, spíše 
zhotoviteľ s objednávateľom protokol, v ktorom uvedú počiatočný a konečný stav samostatných 
meračov el. energie a vody.
Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných 
strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak. aby zodpovedalo všetkým 
bezpečnostným predpisom; pričom za uvedené nesie plnú zodpovednosť.

ČL. Vil - Stavebný dennIk

1.

2.

3.

4.

5.

Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, 
ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre 
objednávateľa.
Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, 
ako celku.
K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 pracovných dní 
od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.
Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa 
Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá 
zhotoviteľ, resp stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
Stavebný denník bude obsahovať najmä; dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, 
pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, 
stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy 
o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny 
a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa 
s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, 
škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

ČL. VIII - Projektová dokumentácia

1.

2.

Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej 
dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela.
Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah 
projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického 
riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá 
bola vykonanými prácami dotknutá.

ČL. IX - Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu dokončenia diela



termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany 
povinné dohodnúť pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie 
diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním 
zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom.

2. Dokladom o splnení predmetu zmluvy a odovzdaní diela je preberací protokol o odovzdaní a 
prevzatí verejnej práce, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ v zmysle Prílohy č. 3 k vyhláške č. 
83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva Zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z.z.

3. V protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a 
objednávateľ prehlási, že dielo preberá, ak dielo nemá vady a nedorobky. K začatiu preberacieho 
konania riadne zhotoveného diela, predloží zhotoviteľ objednávatelovi tieto náležitosti;

a)

b) 
c) 
d) 
e) 
f)

g)

h)

i)

projekt skutočného vyhotovenia stavby v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x digitálne 
na CD, 
východiskové revízne správy príslušných zariadení, 
protokoly o vykonaní funkčnej skúšky vykurovacích telies, 
certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, 
1x kópiu stavebného denníka,
doklady o uložení sute a ostatného odpadu vzniknutého v súvislosti so zhotovovaním diela na 

skládkach na to určených,
doklady o kvalite materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií zabudovaných do diela, v súlade 
so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a inými súvisiacimi 
právnymi normami a predpismi, vždy v troch vyhotoveniach, vrátane záručných listov a návodov 
na obsluhu,
písomné vyhlásenie zhotovitel'a, že dielo je zhotovené podľa všeobecne záväzných predpisov, 
technických noriem a podľa dokumentácie realizácie diela, pripadne so zmenami požadovanými 
objednávateľom počas jeho zhotovovania,
záručné listy a manuály na servis vykurovacích telies.

4. Ak nedôjde k úspešnému odovzdaniu diela z dôvodov, že dielo má vady a nedorobky alebo v rámci 
preberacieho konania zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi náležitosti uvedené v bode 3 tohto 
článku, alebo z iných objektívnych dôvodov, pre ktoré nebolo možné dielo riadne odovzdať a 
prevziať, zmluvné strany sa zaväzujú postupovať primerane ako je uvedené v bode 1 tohto článku 
pričom berú na vedomie, že náhradný termín opakovaného preberacieho konania nemôže byť dlhší 
ako 10 dní od neúspešného preberacieho konania.

ČL. X - Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ
1.1,

1.2.

1.3.

1.4.

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje náklady, 
na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať 
objednávateľovi.
Zhotoviteľ je oprávnený použiť na vykonanie diela iba subdodávateľov, ktorých uviedol v 
prílohe č. 2 zmluvy a odsúhlasených objednávateľom, alebo iných subdodávateľov v súlade 
s týmto článkom zmluvy.
Po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa môže zhotoviteľ na vykonanie diela 
použiť iných subdodávateľov než subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 zmluvy.
Na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ je oprávnený poskytnúť predmet zmluvy len 
subdodávateľmi spĺňajúcimi podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §
32 ods. 1 pism. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, a u ktorých neexistovali a neexistujú 
dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.5 Zhotoviteľ zostav! zoznam všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa na plnení, pričom tento 
musí obsahovať ich obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), 
označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, údaje osoby



1.6

1.7

1.8.

1.9.

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum 
narodenia, % podiel na zákazke, predmet subdodávok,
Objednávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch odmietnuť kedykoľvek 
akéhokoľvek subdodávateľa bez toho, že by mal dodávateľ nárok na kompenzáciu. V 
takomto prípade je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným 
spôsobom ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva 
vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.
Ak dôjde k zmene subdodávateľov zo strany zhotoviteľa. je zhotoviteľ povinný písomne 
oznámiť objednávateľovi vopred minimálne 5 pracovných dni pred zmenou údaje týkajúce 
sa nového subdodávateľa.

Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ urči zodpovedného a 
kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.
Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre 
svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z OPP a BOZP platných v 
Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia 
prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri 
práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s 
ustanoveniami priši, právnych predpisov.

1.10. Zhotoviteľ môže stavbu realizovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, 
ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne 
dohodnutých podmienok a v primeranom čase.

1.11. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na 
realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny 
zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má zástupca 
objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a 
zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.

1.12. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie 
diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje 
náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne 
pracovisko).

1.13. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také 
vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali požiadavky 
platných STN, EN a iných nadväzných predpisov. Všetok materiál, časti, komponenty a 
zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý 
majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi 
podobnými typmi, bez vád a chýb. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, 
vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.

1.14. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi 
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané 
objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného 
odkladu neupozorni objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady 
diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať 
na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom 
upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto 
pokynov.

1.15. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré 
sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zisti takéto prekážky a tieto 
prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek 
odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, 
ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na 
náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu 
škody nárok. Ak zhotoviteľ zisti na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo 
riadne a včas, je povinný ihned takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú 
odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať 
všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich 
nekompletnosť alebo nedokonalosť.

1.16. Zhotoviteľ poskytne zástupcom Objednávateľa úplný a nerušený prístup na Stavenisko a 
ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela. Zhotoviteľ je oprávnený realizovať 
dielo a s tým súvisiace práce v rozmedzí nasledovných časových úsekov: pondelok až 
nedeľa v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod.



1.17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
podnikateľom vo výške minimálne celkovej ceny diela bez DPH počas celej doby realizácie 
diela. Zhotoviteľ odovzdá kópiu poistnej zmluvy a kópiu dokladu o úhrade lehotného 
poistného najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, v 
prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a 
zároveň právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500.- € za každé aj jednotlivé 
porušenie: ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.

1.18. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti: 
príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi pri preberaní 
diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku nim spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál 
sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň.
Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje 
zhotoviteľ.
Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach 
spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby 
i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá 
stavebnotechnický dozor objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu 
a uloženie odpadu na príslušnú skládku odpadov.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo 
stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev 
k priľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, 
spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na 
stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení.

2. Objednávateľ
2.1.

2.2.

2.3.

Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak 
objednávateľ zisti, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ 
povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) 
na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dni, má 
objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou 
nie je spokojný.
Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú 
oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť 
uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je 
vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník 
zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

ČL. XI - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1.

2.

Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje 
a spravuje stavenisko.
Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek 
nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho 
okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil 
V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, 
má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči 
zhotoviteľovi.

ČL. XII - ZÁRUČNÁ DOBA ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1.
2.

Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie
Zhotoviteľ ručí za to, že dielo, ako aj všetky použité materiály, výrobky, zariadenia
a technologické časti bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti.



3.

4.

5.

6.

7.

8.

že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu 
a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
Záručná doba začína plynúť dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí oboma zmluvnými 
stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov na realizované dielo. V prípade materiálov, 
výrobkov, zariadení tvoriacich dielo, ako aj technologických častí, na ktoré poskytuje ich výrobca 
osobitnú záruku odlišnú ako uvedené v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia, platí záručná 
doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto výrobkov, minimálne však 24 mesiacov (ďalej v texte ako 
„záručná doba"); pokiaľ však bude výrobca poskytovať na uvedené záruku nad 24 mesiacov, 
o uvedenom zhotoviteľ písomne informuje objednávateľa.
Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa 
akékoľvek vytknuté vady diela, resp, chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude 
prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný 
na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo 
nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne 
vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté 
dojednaním v predchádzajúcej vete.
Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky 
odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do 
rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ.
Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí 
obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. 
Skryté vady. t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej 
dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od 
doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených 
prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. Havarijné stavy je povinný 
zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu. 
alebo havarijný stav, má objednávateľ.
V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný 
stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku objednávateľa, má objednávateľ právo 
vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ. 
V prípade výskytu akýchkoľvek vád diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:
a) 
b)

c)
d)

požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich časti, výmeny 
častí diela a pod.;
odstúpiť od Zmluvy;
iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.
Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu 
škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

ČL. XIII- Doručovanie

1.

2.

Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto 
Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo 
doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na mú 
adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.
Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže 
niečo iné:

pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
- pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň 

doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená.

ČL. XIV - Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:



2.

• odstúpením od Zmluvy,
• písomnou dohodou zmluvných strán
; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.
Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, 
alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od 
Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočnosti oprávňujúcej príslušnú stranu na 
odstúpenie od Zmluvy.
2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z 

tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na 
zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky 
a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky 
odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej 
strane.

2. 2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje: 
a) 
b) 
c) 
d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)
I)

m)

o)

P) 
q)

r)

s)

omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dni;
nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dni;
ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými 
v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že 
zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní 
diela a toto nesplnenie zmar! u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponúknuté a riadne 
dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurob! opatrenia nasvedčujúce ochote 
objednávateľa dielo prevziať;
ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej - ktorej strany od Zmluvy 
odstúpiť;
zistenie porušenia povinnosti zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne 
zhotovovanie diela počas realizácie diela (tj. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela 
/aspoň 3/, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej 
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dni: 
vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené - 
stavebnotechnickým dozorom, objednávateľom,
ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo 
strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na 
vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto Zm.luvy na 
tretiu osobu;
vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa:
preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich 
s činnosťou zhotoviteľa;
poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácii, resp. neposkytnutie 
informácii v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.
nesplnenie povinnosti mať na svoje náklady uzatvorené poistenie

3.

4.

5.

2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:
a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od 
Zmluvy naďalej trvajú;
b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú

Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie" tejto 
Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. 
Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa oceneného výkazu 
výmer (príloha č.1 zmluvy) v preukázateľnom rozsahu.
V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného 
porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny 
diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dni od doručenia oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie 



zdržiavať v areáli. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy 
týkajúce sa staveniska.

ČL. XV - Sankcie

L

2.

V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním 
harmonogramu prác, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania, avšak len do 
lehoty max 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, 
má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0.5 % 
z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká 
objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.
Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, zhotoviteľ môže uplatniť úrok 
2 omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň z omeškania

ČL. XVI- ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v súlade s § 5a Zákona č 211/2000 
Z z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení v Centrálnom registri zmlúv.
Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní v platnom znení.
Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym 
poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinností zmluvných 
strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v 
platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi
Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho 
neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. 
Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý 
zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrži 
objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrži zhotoviteľ.
Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich 
prípadných zákonných nástupcov závázné.
Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, 
túto vlastnoručne podpisujú.

Prílohy:

Príloha č. 1: Rozpočet - Výkaz výmer

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

y PuzÍIiLm.
dňa 1 7 -07- 2021 v Starej Ľubovni, dňa 25.6.2024

Objednávateľ:
I

JUDr. Igor Králik podpredseda, 

Špecializovaného trestného súdu

7hAtnvtt6ľ:

Braniglav Gurega

RBG Slovakia s.r.o.



I

Príloha č. 2; Zoznam subdodávateľov

I

I

I Obchodné meno a sídlo Údaje o osobe oprávnenej

P. ’ 
č. I

subdodávateľa, 
označenie registra, v 

ktorom je subdodávateľ 
zapísaný, číslo zápisu

IČO
konať za subdodávateľa (v 
rozsahu meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum
_ narodenia)

’^/t, podiel 
na 

zákazke Predmet 
subdodávok

1.
2. 
X
4.O■ľ



Názov stavby

Objednávatef

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Počet

A

1

2

3

4

5

6

7

20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 1 Výkaz výmer JKSO

EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Špecializovaný trestný súd , Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok

RBG Slovakia s.r.o., Budovateľská 479/10,06401 Stará Ľubovňa

Branislav Gurega

[
Rozpočet číslo Dňa

|25. 6. 2024

Položiek

36812251

CPV

CPA

SK2022425284

Merné a účelové jednotky

Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady

HSV Dodávky 4 788,80

Montáž 27 410,87

PSV Dodávky 2 476,20

Montáž 9 598,02

"M" Dodávky 4 902,18

Montáž 5 728,13

ZRN (r. 1-6) 54 904,20

HZS 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhôt

Dátum i

B

a

9

10

11

12

21

Doplnkové náklady

Práce nadčas

Bez pevnej podl.

Kultúrna pamiatka

DN(r. 8-11)

Kompl. činnosť 0,00

Pečiatka

Pečiatka

C

13 GZS

Vedľajšie rozpočtové náklady

14 Projektové práce

15 Sťažené podmienky

16 Vplyv prostredia

17 inéVRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN (r. 13-18)

22 Ostatné náklady

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

24 DPH 20,00 % z 57 348,29

25 Cena s DPH (r. 23-24)

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

27 Klzavá doložka

28 Zvýhodnenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 444,09

57 348,29

11 469,66

68 817,95

0,00

0,00

0,00

U



I

Objednávateľ: Špecializovaný trestný súd , Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o., Budovateľská 479/10,06401 Stará Ľubovňa 

Miesto:

Spracoval: Branislav Gurega 

Dátum: 25. 6. 2024

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

28 210800107.S

29 341110000700.S

30 65987141

31 679841

32 210800108.S

Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5

Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2

Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 M 3x2,5

Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2

Kábel medený flexibilný uložený pevne CYKY 450/750 V 
1x16

m

m

m

m

m

33 46164871

34 6614819967

Kábel H07V-K medený CYA 16 mm2 

Montáž 1-rámika na stene

m

ks

35 164699741

36 65411478

1-rámik jednoduchý biely

Montáž 2-rämika na stene

ks

ks

37 37498251879

38 416514331

2-rámik jednoduchý biely

Montáž elektrického konvektora - osadenie, zapojenie 
nastavenie

ks

ks

39 551433641

40 661433751

Konvektor Atlantic F125-D15

Konvektor Atlantic F125-D20

ks

ks

41 987462141

42 210220031. S

43 345410000400.S

44 345610005100.S

45 210193254.S

46 6517894541

47 4619897614

48 651498941

49 358240002942

Konvektor Atlantic F125-D25

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E

Krabica odbočná x PVC na omietku KO 125

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP

Rozvádzač nástenný 72M - zapustený

Vyskladanie rozvádzaču, s príslušnými dokladmi o zhode a 
skúškami

Rozvádzač povrchový 8F-U-3/72-C, 72 modulov, 3x24M

Vypínač 63/3, lOkA

Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepália SVBC- 
12,5-4N-MZS, typ 1+2, 12,5 kA, so signalizáciou, varistor, 
iskrisko

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

50 35824651478789

51 4123733154

52 1465465679

53 79989841

54 1336465719

55 945573341

56 1456498789

57 645781234

59 1235674145

Prúdový chránič Typ A, 300mA,40/V4, lOkA

Prúdový chránič, typ A, 30mA, 40B/4, lOkA

Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, Typ A, 
30mA,10C/2, lOkA________________________________

Istič 16B/1 lOkA__________________________________

Dodávka a montáž detektorov dymu so zapojením 
nastavením a preskúšaním komunikácie s vrátnicou

Operatívne dopojenie elektrických okruhov výmenníkovej 
stanice a pripadne iných ostávajúcich okruhov

Východisková revízia silnoprúd a funkčné skúšky 

Podružný montážny materiái (10%)

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

ks

ks

ks

ks

kpl

hod

ks

kpl 

ks

Celkom

170,000

170,000

300,000

300,000

15,000

15,000

12,000

12,000

9,000

9,000

11,000 

5,000 

5,000 

1,000

1,000

1,000 

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

11,000

1,000

16,000

1,000

1,000

1,000

0,78

0,72

1,15

1,19

2,42, 

2,18 

1,00 

1,00

1,00

2,10

45,00 

121,00

141,00

171,00

23,12 

5,50

30,02 

71,00

370,00

168,00

41,00

297,00

118,00

49,00

74,00

7,15

2 100,00

21,00

350,00 

120,00

500,00

132,60

122,40

345,00

357,00

36,30 

32,70

12,00

12,00

9,00

18,90

495,00

605,00

705,00

171,00

23,12

5,50

30,02

71,00

370,00

168,00

41,00

297,00

118,00

98,00

148,00

78,65

2 100,00

336,00

350,00

500,00

15 521,13



Objednávateľ: Špecializovaný trestný súd , Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok 

Zhotoviteľ: R8G Slovakia s.r.o., Budovateľská 479/10,06401 Stará Ľubovňa 

Miesto;
Spracoval: Branislav Gurega 

Dátum: 25. 6. 2024

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

D1 D1 4 977,82

1

2

9815543371

1336497

3 113106121.s

4 9841645615

5 97402912

6 74417787

7 21029090

Demontáž existujúcej elektroinštalácie - svietidlá vypínače, 
vývody, zásuvky, káblové žľaby s vyspravením

Prieraz (vyvŕtanie) otvoru pre prívodný kábel

Vykopanie ryhy 80x35cm pre uloženie prívodného kábla, so 
spätným zásypom a zhutnenim, tr. horniny 3
Úprava priestoru pôvodného hlavného rozvádzača pre 
potreby nového RH
Vysekanie rýh v betóne do hĺbky 20 mm a š. do 20 mm, so 
spätným vyspravením do pôvodného stavu

Vysekanie kapsy pre krabice KU68 v murive betónovom, 
veľ. do 75x75x50 mm

Vyvŕtanie a príprava upevňovacieho bodu pre svietidla do 
stropu, vrátane vyspravenia

kpl 

kpl

m

kpl

m

ks

ks

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

M

21-M

66514918641

4659894165 

49855472431 

65495537 

341116159819

9894165671

998416451

98855114325

7989Í43374

98855114325.1

7989143374.1

210111011.S

3455200004887

210010306.S 

345410010200. S 

210201916.S 

3546841321 

9894164514 

3346657194 

1994323714

Práce a dodávky M

Elektromontáže
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ DN25, uložená pevne a 
v zemi - hlavný prívod

Rúrka ohybná SUPER MONOFLEX so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC, KOPOS, DN25

Kábel hliníkový CYKY-J 4x16 mm2

Signalizačná výstražná fólia, uloženie do výkopu

Fólia výstražná, červená, elektrikárska

Zapojenie prívodného kábla do PRIS vrátane osadenie 
poistiek

Poistka nožová PNOOOgG 40A

Jednopólový spínač - radenie 1, zapustený IP 20, vrátane 
zapojenia

Spínač jednopólový zapustený, radenie č. 1, biely

Jednopólový spínač - radenie 5, zapustený IP 20, vrátane 
zapojenia

Spínač jednopólový zapustený, radenie č. 5, biely

Zásuvka povrchová 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE 
IP44

Zásuvka jednonásobná, radenie 2P+T, povrchová montáž, 
iP44_______________________________________________

Krabica prístrojová KU 68, bez zapojenia, vrátane 
vyspravenia

Krabica KU 68

Montáž prisadeného svietidla do 3 kg

Svietidlo SV1 - LED2 UNO ii 150 4000K

Svietidlo SV2 - LED2 HENO 120 4000K

Svietidlo SV3 - stropné so senzorom 360”, interiér

Svietidlo SV4 - LED2 HUGO il 3000K, IP54, exteriér

m

m

m

m

ks

ks 

ks

ks

ks

ks 

ks

ks

ks

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks

1,000

1,000

8,000

1,000

190,000

30,000

22,000

15,000

15,000

15,000

8,000

1,000

1,0Q0

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

27,000

27,000

30,000, 

30,000

22,000

3,000

15,000

1,000

3,000

1 350,00

120,00

1 350,00

120,00

26,79

320,00

14,00

3,74

9,15

4,95

0,75

11,80

2,68

4,20

92,00

1,80

5,40

5,40

6,12

6,12

6,80

7,62

4,43

1,15

10,00

124,00

47,00 

92,00

90,00

214,32

320,00

2 660,00

112,20

201,30

10 543,31

10 543,31

74,25

11,25

177,00

21,44

4.20

92,00

5,40

10,80

10,80

6,12

6,Í2

183,60

205,74

132,90

34,50 

220,00 
372,00 

705,00

92,00

270,00



Objednávateľ; Špecializovaný trestný súd , Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok

Zhotoviteľ: R8G Slovakia s.r.o. , Budovateľská 479/10,06401 Stará Ľubovňa 

Miesto:
Spracoval; Branislav Gurega

Dátum: 25. 6. 2024

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

20

21

obeh, cena 

722221020

22

23

24

25

obeh. cena. 1 

722229101

obeh. cena. 2

obeh. cena. 3

26 722250005

27

28

29

obeh. cena. 4

722290226

722290237.

30 998722203.S

Navŕtavací pás so závitovým výstupom a gumenou vložkou 
pre liatinové potrubia DN100/D 1"

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1

Guľový uzáver pre vodu s odvodnením , 1" FF, niklovaná 
mosadz, IVAR

Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2

Vypúšťací guľový uáver- 1/2"M; páčka

Automatický odvzdušťiovaci ventil 1/2"

Montáž hydrantového systému s karovo stálou hadicou D 
25________________________________________________

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 
30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 
6

Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50

Hydrodynamická skúška hydrantov

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 
12 do 24 m

ks 

ks

ks 

ks 

ks 

ks

súb.

ks

m

ks

%

Celkom

1,000

1,000

59,47

5,51

59,47

5,51

1,000

2,000

1,000

1,000

26,78

4,27

7,97

9,78

26,78

8,54

7,97

9,78

1,000 20,26 20,26

1,000

13,000

1,000

41,560

472,56

2,10 

46,00

472,56

27,30

46,00

0,75 31,17

1 227,61



ROZPOČET s VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ: Špecializovaný trestný súd , Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o., Budovateľská 479/10,06401 Stará Ľubovňa 

Miesto:
Spracoval: Branislav Gurega 

Dátum: 25.6.2024

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HSV

1
132201101

132201109

162201102

167101101

171201201

171209002

174101001

175101101

5833712300

4

10 451573111

99

11 998276101

PSV

12

713
713482121

13 293310003100

14 998713203

722

Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20- 
50m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4do 100 
m3

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny
Štrkopiesok 0-8 z

Vodorovné konštrukcie
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

Presun hmôt HSV_______________________
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope

Práce a dodávky PSV

Izolácie tepelné
Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 

izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x 
hr. izolácie), nadrezaná, M. FLEX

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 
m do 24 m

m3

m3

m3

m3 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m

m

%

1,100 38,76

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

0,800

0,300

0,300

0,150

0,200

8,000

8,000

7,580

10,96

1,98

9,12

0,90

30,00

4,45

20,42

14,85

51,60

38,89

3,92

1,10

1,55

130,57

115,05
42,64

12,06

2,18

10,03

0,99

33,00

3,56

6,13

4,46

7,74

7,78

7,78

1 097,04

51,91
31,36

8,80

11,75

15

16

17

871171000.S 

286130033400. S

230011017

18 722131112

19 obeh, cena

Zdravotechnika - vnútorný vodovod
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100
SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x2,9 mm
Rúra HDPE na vodu PE100 PNI 6 SDR11 32x2,9x100 rň""

Montáž potrubia z oceľových rúr 28x1,2

Potrubie z uštachtiiej ocele 1.4401, rúry Geberit mapress D
28x1,2____________________________________________

Montáž navŕtavacieho pásu so závitovým výstupom a 
gumenou vložkou pre liatinové potrubia DNI 00 / Dl"

1 045,13

m

m

m

m

ks

5,000

5,000

8,000

8,000

1,000

0,82

1,93

2,97

33,51

24,20

4,10

9,65

23,76

268,08

24,20



Objednávateľ: Špecializovaný trestný súd , Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o., Budovateľská 479/10,06401 Stará Ľubovňa 

Miesto:
Spracoval: Branislav Gurega 

Dátum: 25.6.2024

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 1 331,25

9

1

2

941955O02.S

952901111.S

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Lešenie ľahké pracovné pomocné a výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m

1 320,60

99

3 999281111.S

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

PSV Práce a dodávky PSV

784
4 784418011.r

Maľby
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení

Celkom

m2

m2

t

kpl

124,000

124,000

0,245

1,000

5,38

5,27

43,48

186,50

667,12

653,48

10,65

10,65

186,50

186,50
186,50

1 517,75



Objednávateľ: Špecializovaný trestný súd , Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o., Budovateľská 479/10,06401 Stará Ľubovňa 

Miesto:
Spracoval: Branislav Gurega 

Dátum: 25.6.2024

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

46

47

48

49

50

783

7832251 OO.S

783622920.S

784

784410120.S

784451273.S

HZS

HZS000213.S

Nátery__________________________________
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105pm

Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s 
plným tmelenim

0,8*1,97*2+0,98*2,2*2

Súčet

Maľby________________________________
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých 
podkladov výšky do 3,80 m

Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne 
nanášané dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 
3,80 m

307,821

204,082

Súčet

Hodinové zúčtovacie sadzby
stavebne montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 
8 hodín

679*0,1 "Prepočítané koeficientom množstva

Súčet

51 999000000100. Sr Ostatný materiál

VRN
Investičné náklady neobsiahnuté v 
cenách

m2

m2

m2

m2

hod

eur

2,000

7,464

7,464

7,464

511,903

511,903

307,821

204,082

511,903

67,900

67,900

67,900

1,000

10,04

12,78

1,92

2,37

24,40

1,00

52 00070001I.Sr
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov % 250,641 4,00

115,47

20,08

95,39

2196,06

982,85

1 213,21

1 657,76

1 656,76

1,00

1 002,56

1 002,56

Celkom 26 311,83



Objednávateľ; Špecializovaný trestný súd , Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o., Budovateľská 479/10,06401 Stará Ľubovňa 

Miesto:
Spracoval: Branislav Gurega 

Dátum: 25. 6. 2024

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

Súčet 12,888

99

30 999281111.S

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 59,705 43,48

31

32

33

34

35

36

37

38

39

2 595,97

2 595,97

PSV

766
766. A1

998766201.S

767

767.p03

767.Z01

767.Z02

7678210110.S.r

drhp01

OO4C6

998767201.S

776
40 77646001O.S

41 77656001O.S 
"42 284140001030.S

43 998776201.S

44

777
777630015.S

45 998777201.S

Práce a dodávky PSV 8 960,27

Konštrukcie stolárske____________________
D+M - dvere so zárubňou A1

Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 
6 m

Konštrukcie doplnkové kovové____________
D+M sklápacích podkrovných schodov s poklopom (napr. 
nožnicové podkrovné schody FAKRO LSF 50x70 - 
štandardná dĺžka +1 stupeň)

D+M - Z01 - Oceľová konštrukcia rampy nosná konštrukcia - 
JAKLE, podlaha - pororošt, pozinkovaná oceľ

D+M - Z02a, Z02b - Oceľová konštrukcia rampy nosná 
konštrukcia -drevené kliny, podlaha -slzičkový plech, 
pozinkovaná oceľ

Montáž hasiaceho prístroja

Držiak na ručný hasiaci pristroj do celkovej hmotnosti 10 kg, 
nastaviteľné remene
Prenosný hasiaci pristroj práškový P6Če 6 kg min. 21A s 
držiakom

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

Podlahy povlakové
Lepenie podlahových soklov z linolea

Súčet

Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea

Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm 

13,805*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 

Súčet

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 
m

Podlahy syntetické
Polyuretánový uzatvárací hladký matný náter, 1x náter 

Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 
m

ks

%

kpl

kpl

kpl 

ks

ks

ks

%

m

m2 

m2

%

m2

%

1,000

4,980

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

49,570

14,100

14,100

14,100

13,805

15,876

15,876

15,876

7,620

11,378

1,340

650,00

0,55

980,00

2 987,00

1 150,00

12,00

12,85

27,85

0,90

4,08

12,83

25,29

0,35

7,86

0,55

652,74
650,00

2,74

5 267,01

980,00

2 987,00

1 150,00

24,00

25,70

55,70

44,61

638,82
57,53

177,12

401,50

2,67

90,17
89,43

0,74



ROZPOČET s VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ: Špecializovaný trestný súd , Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o., Budovateľská 479/10,06401 Stará Ľubovňa 

Miesto:
Spracoval: Branislav Gurega 

Dátum: 25.6.2024

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

6

611421431.S

612401391.S

612421431.S

631312141.S

631316198.S

631325711.S

631571015.S 

632001011.S 

283230007500. S

632001021 .S

283320004900

632001051.S

585520008700. S

632001061.S

632452211.S

632452611. S

9

916561211.S

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových

204,082

Súčet

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien 
akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve 
opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových

307,821

Súčet

Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s 
dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách

Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových 
(pancierových) podláh so syntetickým plnivom, stredné 
zaťaženie, hr. vsypú 3 mm

Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C25/30 
hr. nad 120 do 240 mm

Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s 
utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy

Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE

Oddefovacia fólia na potery

Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE

77,76

Súčet

Okrajové dilatačná páska PE RSS120/10 mm bez fólie na 
oddilatovanie poterov od stenových konštrukcii, BAUMIT

Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky

Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

Poiypropylénové vlákna pre poter hr. 10 mm

Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm

Cementová samonivelizačné stierka, pevnosti v tlaku 20
MPa, hr. 3 mm

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s 
bočnou oporou 

5,1+3,83*2

Súčet

29 592170001800.S Obrubník parkový, Ixšxv 1000x50x200 mm, prírodný

12,76*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva

m2

ks

m2

m3

m2

m3

m3 

m2 
"m2

m

m

m2

kg 
m2 

m2

m2

m

ks

11 307,36

204,082

204,082

204,082

30,000

307,821

307,821

307,821

0,750

107,632

16,145

0,803 

215,264

247,554

77,760

77,760

77,760

78,538

27,610

5,688

13,805

13,805

13,805

12,760

12,760

12,760

12,888

12,888

12,34

15,10

10,55

179,66

9,11

206,34

65,63 

0,19 

0,60

0,28

0,97

0,66

5,92

0,34

10,35

7,41

5,36

3,10

2 518,37

453,00

3 247,51

134,75

980,53

3 331,36

52,70

40,90

148,53

21,77

76,18

18,22

33,57

4,69

142,88

102,30

108,34

68,39

39,95



ROZPOČET s VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ: Špecializovaný trestný súd , Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o., Budovateľská 479/10,06401 Stará Ľubovňa 

Miesto:
Spracoval: Branislav Gurega

Dátum: 25.6.2024

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 14 691,24

1

1 175101202.S

Zemné práce
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

(5,1 +2,83+3,83)*0,25*0,25

Súčet

29,78

m3 0,735

0,735

0,735

40,52 29,78

2

2

3

211971110.S

693110003200.S

Zakiadanie
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextilie, v ryhe alebo v 
záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5

Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 

8,033*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 

Súčet

28,27

4

5

6

3

310237241 .S

317160172.S

319202331 .S

7 340238266.S

8 340238267.S

Zvislé a kompietné konštrukcie__________
Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 v murive 
nadzákladného tehlami do 300 mm

Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, 
dĺžky 1250 mm

Vyrovnanie nerovného povrchu bez osekania tehál hr.8O- 
150m m

0,2*((0,8+2,05*2)*3+(0,85+2,02*2)*1)

0,15*(0,9+2,17*2)

Súčet

Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z 
pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 200 mm 

1,149

Súčet

Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z 
pórobetónový'ch tvárnic hladkých hrúbky 300 mm 

1,717

Súčet

9

10

11

5

564750111.S

596911141 .S

592460007700. S

Komunikácie____________________________
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 
mm s rozprestretlm a zhutnením hr. 150 mm

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších 
hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z 
kameniva hr. 30 mm

Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, 
prírodná

4,596*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva

Súčet

m2

m2

ks

ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2

8,033

8,194

8,194

8,194

1,000

1,000

4,704

3,918

0,786

4,704

1,149

1,149

1,149

1,717

1,717

1,717

4,596

4,596

4,688

4,688

1,53 

í, 95

12,29 

í 5,98

422,33

28,30

21,44

41,54

49,34

70,18

8,66

17,37

16,97

28,30

21,44

195,40

56,69

120,50

199,19

39,80

79,83

79,56



Objednávateľ: Špecializovaný trestný súd , Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o., Budovateľská 479/10,06401 Stará Ľubovňa 

Miesto:
Spracoval: Branislav Gurega 

Dátum: 25. 6. 2024

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

34 21O.bO9
Demontáž svietidiel s mrežou zapustených v stene pod 
stropom, počet: 7 ks kpl 1,000 87,00 87,00

HZS

35 HZS000211.S

Hodinové zúčtovacie sadzby
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo

786,33

manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodlnn hod

443*0,1 "Prepočítané koeficientom množstva 

Súčet

44,300

44,300

44,300

17,75 786,33

Celkom 12 769,97



Objednávateľ: Špecializovaný trestný súd , Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o. , Budovateľská 479/10,06401 Stará Ľubovňa 

Miesto:
Spracoval: Branislav Gurega 

Dátum: 25.6.2024

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

22 979081121.S

23 979082111.S

24 979082121.S

25 979089012.S

26 979089612.S

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km

69,467*29 "Prepočítané koeficientom množstva

Súčet

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m

69,467*4 "Prepočítané koeficientom množstva

Súčet

Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné

Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 
09), ostatné

t

t

t

t

t

PSV Práce a dodávky PSV

735
27 735.b08

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá
Demontáž radiátorov, počet: 12 ks kpl

28

767
767.b05

29 767.b06

30 767.b07

Konštrukcie doplnkové kovové
Odstránenie oceľového rebríka cca 3,3m

Odstránenie oceľových mreží s tyčovou výplňou a 
otváravým d verným krídlom

Odstránenie oceľovej wc stienky s plechovou výplňou a 
otváravým dverným krídlami

ks

ks

kpl

776
31 776401800.S

32 776511820.S

Podlahy povlakové
Demontáž soklikov alebo líšt

122,84

Súčet

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených s podložkou, -0,00100t

105,583

Súčet

m

m2

784 Maľby
33 784402801. S Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t m2

183,372 

278,035 

Súčet

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2 014,543

2 014,543

2 014,543

69,467

277,868

277,868

277,868

67,960

1,507

1,000

1,000

1,000

1,000

122,840

122,840

122,840

105,583

105,583

105,583

461,407

183,372

278,035

461,407

0,51

12,57

1.41

40,00

60,00

135,40

50,00

450,00

90,00

1,47

3,73

1,15

1 027,42

873,20

391,79

2 718,40

90,42

1 830,41

135,40
135,40

590,00
50,00

450,00

90,00

574,39
180,57

393,82

530,62
530,62

87,00

87,00



Objednávateľ: Špecializovaný trestný súd , Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o., Budovateľská 479/10,06401 Stará Ľubovňa 

Miesto:

Spracoval: Branislav Gurega 

Dátum: 25. 6. 2024

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

11 962032231.S

12 965044201.S

13 965081712.S

14 968061125.S

58,777

Súčet

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, 
cementových na maltu, -1,90500t

20,940

Súčet

Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky 
do 3 mm -0,00600t

12,215

105,583

Súčet

Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t

12,215

Súčet

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 
m2, -0,02400t
4

Súčet

58,777

58,777

m3

m2

m2

ks

15 968071125.S Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2 ks

16 968072455.S

17 974031264.S

18 978011161.S

19 978013161.S

20 978059531.S

21 979081111.S

7

Súčet

Vybúranie kovových dverových zárubní piochy do 2 m2, - 
0,07600t

19,493

Súčet

Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v 
priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 150 mm a 
š. do 150 mm, -0,040001

1,25"pre preklad

Súčet

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t 

183,372

Súčet

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t 

278,035

Súčet

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 
0,06800t

51,826

Súčet

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

m2

m

m2

m2

m2

t

20,940

20,940

20,940

117,798

12,215

105,583

117,798

12,215

12,215

12,215

4,000

4,000

4,000

7,000

7,000

7,000

19,493

19,493

19,493

1,250

1,250

1,250

183,372

183,372

183,372

278,035

278,035

278,035

51,826

51,826

51,826
69,467^

30,70

6,98

2,64

0,82

1,12

26,85

10,53

2,34

1,79

16,11

642,86

822,23

32,25

3,28

7,84

523,39

13,16

429,09

497,68

247,21

1 119,11



ROZPOČET s VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ; Špecializovaný trestný súd , Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok

Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o., Budovateľská 479/10,06401 Stará Ľubovňa 

Miesto:
Spracoval: Branislav Gurega 

Dátum: 25.6.2024

č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 10 066,23

1

1 113107131.S

2 131201101.S

3 131201109.S

4 132211101.S

5 132211119.S

6

1

8

162201211.S

162301102.S

162501105.S

9 171209002.S

Zemné práce
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, 
hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t

4,48

Súčet

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3

1,2*3,83*0,25

5,1*0,95*0,15

Súčet
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivost 
horniny 3

1,876*0,5 "Prepočítané koeficientom množstva

Súčet
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím

0,8*0,3*0,3*10

0,27*(0,15*3,83*2+0,25*5,0)

Súčet
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným 
náradím v hornine tr. 3

1,368*0,5 "Prepočítané koeficientom množstva

Súčet

Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 
stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalších a začatých 1000 m

2,509*29 "Prepočítané koeficientom množstva

Súčet

Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

zemjama

zem_ryha_r

-zem_obsyp

Súčet

2,509*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva

Súčet

423,53

10

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

9

962031132.S

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z 
tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 
0,19600t m2

4,480

4,480

4,480

1,876

1,149 

0,727

1,876

0,938

0,938

0,938

1,368

0,720

0,648

1,368

0,684

0,684

0,684

1,368

2,509

72,761

72,761

72,761

4,516

0,000

4,516

4,516

58,777

26,83

13,95

1,09

88,32

17,65

5,20

4,08

0,52

19,50

3,46

120,20

26,17

1,02

120,82

12,07

7,11

10,24

37,84

88,06

9 642,70

203,37



Stavba: Príloha č. 1 Výkaz výmer

Objednávateľ: Špecializovaný trestný súd , Suvorovova 4343/5A, 902 01 Pezinok
Zhotoviteľ: RBG Slovakia s.r.o., Budovateľská 479/10,06401 Stará Ľubovňa 
Miesto:

Kód Zákazka

IMPORT Príloha č. 1 Výkaz výmer

Rekapitulácia objektov stavby

Cena bez DPH DPH Cena sDPH Ostatné

Spracoval: Branislav Gurega
Dátum:

ZRN

25. 6. 2024

HZS VRN KČ

01-01-01

01-01-02
01-01-03 

01-02

01-03

Búracie práce 

Navrhovaný stav 

Lešenie, čistenie 

Zdravotechnika

Elektroinštalácie

57 348,29 

12 769,97 

26 311,83
1 517,75 

1 227,61
15 521,13

11 469,66
2 553,99
5 262,37

303,55
245,52

3 104,23

68 817,95
15 323,96

31 574,20
1 821,30

1 473,13
18 625,36

2 444,09
786,33

1 657,76 

0,00 

0,00 

0,00

54 904,20
11 983,64
24 654,07

1 517,75

1 227,61
15 521,13

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00
0,00

0,00 

0,00 

0,00
0,00

0,00
0,00 

0,00
0,00 

0,00 

0,00

Celkom 57348,29 11469,66 68 817,95 2 444,09 54 904,20 0,00 0,00 0,00
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