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č.j. 1722/2024/OVaR 
 

Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov na projektovú dokumentáciu: 

„PD  Informačné LED panely Transdev – elektrická NN prípojka 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 

Objednávateľ: Mesto Nitra 
sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 
štatutárny zástupca: Marek Hattas, primátor mesta Nitry 
právna forma: mesto 
IČO: 00 308 307 
DIČ: 202 110 2853 
IČ DPH: SK 202 110 2853 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
IBAN: SK0409000000005028001139 
osoba oprávnená rokovať v technických 
otázkach:  
(ďalej len „ objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným 
sídlo/ miesto podnikania: Pražská 2, 949 01 Nitra 
štatutárny zástupca:                                  Jiří Magyar, konateľ 
právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
IČO: 36544141 
DIČ: 2020149263 
IČ DPH: SK2020149263 
bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa a.s. 
IBAN: SK41 0900 0000 0002 3160 9366 
osoba oprávnená rokovať v technických 
otázkach: Jaroslav Lysý, technický riaditeľ 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako „zmluvná strana“) 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania s nízkou hodnotou na realizáciu zákazky: 
„PD  Informačné LED panely Transdev – elektrická NN prípojka“ uskutočneného v zmysle § 117 a 
nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Východiskové údaje: 

Názov diela: „PD  Informačné LED panely Transdev – elektrická NN 
prípojka“ 

Miesto stavby: Konkrétne rozpísané v zadaní pre projektanta 
 
Investor: objednávateľ 
(ďalej ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“) 
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2.2 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať pre objednávateľa dielo „PD  
Informačné LED panely Transdev – elektrická NN prípojka“ v rozsahu stanovenom touto zmluvou 
a zväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vypracované dielo cenu dohodnutú v čl. IV tejto 
zmluvy.   

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu Zadania pre projektanta, ktoré je prílohou č. 1 tejto zmluvy a 
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť pre objednávateľa a odovzdá objednávateľovi jednotlivé časti diela v nasledujúcom 
rozsahu: 
2.3.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie drobnej stavby - prípojky  

v podrobnostiach realizačnej dokumentácie (ďalej aj ako „PD“) – PD bude obsahovať 
všetky náležitosti obvyklé pre túto formu projektovej dokumentácie, s dôrazom na: 

- Súhrnnú technickú správu, 
- Plán organizácie výstavby, 
- V prípade preukázania potreby zhotovenie dokumentácie prekládky inžinierskych 

sietí a ich koncových prvkov, 
- V prípade preukázania potreby projekt dočasného dopravného značenia 

a dopravného zariadenia, 
- Výkaz výmer, 
- Rozpočet. 

 (PD ďalej ako „Projektová dokumentácia“) 
2.3.2 Poskytnutie súčinnosti objednávateľovi pri vysvetľovaní opisu predmetu zákazky vo 

verejnom obstarávaní na stavebné práce podľa poskytnutej Projektovej dokumentácie. 
(ďalej ako „Súčinnosti pri VO“). 

2.3.3 Odborný autorský dohľad počas realizácie stavby, v rozsahu nevyhnutnom na získanie 
úspešného kolaudačného rozhodnutia, podľa vypracovanej dokumentácie. 
(ďalej „Odborný autorský dohľad“). 

2.3.4 Výkon inžinierskej činnosti –zabezpečenie záväzných stanovísk správcov inžinierskych 
sietí, rozhodnutí, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení orgánov štátnej 
správy, obcí a iných organizácií dotknutých projektovanou stavbou a ich následné 
zapracovanie do projektovej dokumentácie tak, aby bolo možné stavbu realizovať a 
následne uviesť do užívania. Súhlasné stanoviská a vyjadrenia organizácií a správcov 
inžinierskych sietí dotknutých projektovanou stavbou budú súčasťou projektovej 
dokumentácie v príslušnej časti (ďalej ako „Inžinierska činnosť“). 

2.4 Zhotoviteľovi sa odporúča prezrieť si miesta, kde sa majú stavby realizovať a za týmto účelom si 
od objednávateľa vyžiadať všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s realizáciou diela 
a zároveň je objednávateľ povinný jemu dostupné informácie zhotoviteľovi poskytnúť. 

2.5 Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami 
MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona č. 
532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na 
výstavbu, ostatnými STN SR a EÚ, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Projektová dokumentáciu bude vypracovaná v zmysle zadania s prílohami 
(kapitola 7) a sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností 2023, 
UNIKA. 

2.6 Pri realizácii diela sa zhotoviteľ zaväzuje: 
a) dodržiavať všetky ustanovenia tejto zmluvy, 
b) riadiť sa východiskovými podkladmi objednávateľa v súťažných podkladoch a/alebo 

odovzdanými ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy, 
c) rešpektovať vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a správcov 

inžinierskych sietí, 
d) rešpektovať oprávnené pripomienky objednávateľa, 
e) že oprávnené pripomienky a požiadavky objednávateľa bez zbytočného odkladu, ako sa 

o nich dozvie zapracuje do diela, ak v konkrétnom prípade nedôjde k inej dohode zmluvných 
strán tak, aby bol dodržaný termín plnenia podľa čl. III tejto zmluvy. 

2.7 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zúčastňovať sa koordinačných stretnutí s objednávateľom podľa 
potrieb objednávateľa, tak ako je stanovené v bode 9.2 tejto zmluvy, nie však menej ako: 
a) 1x úvodné stretnutie za účelom spodobnenia projektu ako aj vysvetlenia možných 

pripomienok, 
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b) 3x stretnutí za účelom plnenia časti diela podľa bodu 2.3.1 tohto článku tejto zmluvy, pričom 
konečný počet pracovných stretnutí bude závisieť od náročnosti jednotlivých projektov 
prípojok, ich trasovania a možností dodržania podmienok stanovených objednávateľom. 

 
 

Čl. III 
Čas a miesto plnenia predmetu zmluvy 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo dohodnuté v rozsahu čl. II tejto zmluvy 

nasledovne:  
a) Projektová dokumentácia podľa bodu 2.3.1 tejto zmluvy 

- začiatok: 5 dní od účinnosti zmluvy,  
- ukončenie: do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

b) Súčinnosť pri VO podľa ods. 2.3.2 tejto zmluvy: Pokiaľ to bude v procese verejného 
obstarávania potrebné, na výzvu objednávateľa bezodkladne po vyzvaní. 

c) Odborný autorský dohľad podľa bodu 2.3.3 tejto zmluvy, 
- začiatok: dňom odovzdania a prevzatia stavby k realizácii, 
- ukončenie: do ukončenia všetkých NN elektrických prípojok. 

d) Výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 2.3.4 tejto zmluvy 
-  do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

3.2 Dodržanie dohodnutých termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností dodať dielo v dohodnutom 
termíne. 

3.3 Zhotoviteľ splní povinnosť vyhotoviť dielo v rozsahu podľa bodu 2.3 tejto zmluvy riadnym 
vypracovaním a odovzdaním všetkých Projektových dokumentácií a kladných vyjadrení a 
stanovísk dotknutých organizácií a správcov inžinierskych sietí objednávateľovi. 

3.4 Odovzdaním Projektovej dokumentácie sa rozumie protokolárne odovzdanie jednotlivých častí 
diela objednávateľovi s potvrdením o prevzatí – „Protokol o odovzdaní a prevzatí“ Projektovej 
dokumentácie, ktorým bude konštatované, že dielo bolo odovzdané a nevykazuje žiadne vady a 
nedostatky, resp. nedorobky. 

3.5 Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje 
odovzdať grafickú i textovú časť: 
a) v tlačenej (papierovej) forme v počte 6 kompletných paré (výkresová a textová časť), 
b) digitálne spracovanie na CD nosiči alebo USB flash disku v dvoch vyhotoveniach, 

- textová časť a tabuľkovú časť vo formátoch .docx a/alebo .xlsx a .PDF/A, 
- grafickú časť vo formáte DWG v súradnicovom systéme S-JTSK a .PDF/A, 
- stanoviská dotknutých orgánov vo formáte PDF, 
- položkový rozpočet v editovateľnom formáte .xlsx a formáte .PDF/A 
- výkaz výmer v editovateľnom formáte .xlsx a formáte .PDF/A 

3.6 Miestom dodania diela v rozsahu uvedenom v bode 2.3.1, 2.3.2 a 2.3.4 tejto zmluvy je sídlo 
objednávateľa: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. Miestom plnenia podľa 
bodu 2.3.3 tejto zmluvy bude miesto realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej 
dokumentácie, pokiaľ z povahy týchto činností alebo osobitnej dohody zmluvných strán nevyplýva 
inak. 

 
 

Čl. IV 
Cena za predmet plnenia 

 
4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje sumu: 

 
 

4.1.1 Cena diela Projektová dokumentácia (bod 2.3.1) 

Cena bez DPH 4 300,00 eur 

DPH 20% 860,00 eur 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/18/
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Cena za Projektovú dokumentáciu s DPH 5 160,00 eur 

  

4.1.2 Cena diela Odborný autorský dohľad (bod 2.3.3) 

Cena bez DPH 2 600,00 eur 

DPH 20% 520,00 eur 

Cena za Odborný autorský dohľad s DPH 3 120,00 eur 

 

4.1.3 Cena diela Inžinierska činnosť (bod 2.3.4) 

Cena bez DPH 1 700,00 eur 

DPH 20% 340,00 eur 

Cena za inžiniersku činnosť s DPH 2 040,00 eur 

 

Celková cena za dielo bez DPH 8 600,00 eur 

DPH 20% 1 720,00 eur 

Celková cena diela celkom s DPH 10 320,00 eur 

 
4.2 Cena diela v rozsahu podľa bodu 2.3.2 tejto zmluvy, t. j. Súčinnosť pri VO je zahrnutá v celkovej 

cene diela uvedenej v ods. 4.1.1 tohto článku tejto zmluvy. 
4.3 Zhotoviteľ je platcom DPH. 
4.4 Cena za dielo je dokladovaná cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

 
 

Čl. V 
Platobné podmienky 

 
5.1 Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa Čl. IV tejto zmluvy je faktúra vystavená 

zhotoviteľom po odovzdaní predmetu zmluvy. 
5.2 Zhotoviteľ bude oprávnený fakturovať cenu plnenia nasledovne: 

5.2.1 cenu prislúchajúcu za dodanie diela v rozsahu podľa bodu 2.3.1 a 2.3.4 tejto zmluvy bude 
možné fakturovať až po odovzdaní všetkých jeho častí na základe podpísaného 
preberacieho protokolu, ktorým bude konštatované, že dielo bolo odovzdané a nevykazuje 
žiadne vady a nedostatky, resp. nedorobky. 

5.2.2 cenu prislúchajúcu za dodanie diela v rozsahu podľa bodu 2.3.3 tejto zmluvy bude možné 
fakturovať až po podpísaní preberacieho protokolu deklarujúceho riadne ukončenie 
činnosti odborného autorského dohľadu a právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
stavebného diela, najneskôr však do 60 dní od ukončenia činnosti odborného autorského 
dohľadu. 

5.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť obojstranne podpísaný preberací protokol 
uvedený v bode 5.2 tohto článku zmluvy. 

5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť 
ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová  lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.5 Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 
5.6 Za úhradu faktúry sa považuje odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa 

v prospech účtu zhotoviteľa. 
5.7 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej 

fakturácii, t.j. na vydaní a prijatí faktúr v elektronickom formáte (pričom e-faktúra musí byť 
exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme zhotoviteľa, nie prostredníctvom reprografických 
zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely 
fakturácie: podatelna@msunitra.sk, alebo tvarozkova@msunitra.sk, prípadne iný kontakt, ktorý 
bude zhotoviteľovi písomne oznámený počas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti uzatvorenia 
dodatku k tejto zmluve. 

5.8 Pokiaľ zhotoviteľ, vzhľadom na používané technické a technologické prostriedky, nie je spôsobilý 
elektronickej fakturácie podľa tohto článku, je povinný zaslať faktúru vystavenú na objednávateľa 
na korešpondenčnú adresu: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. 

 

mailto:podatelna@msunitra.sk
mailto:tvarozkova@msunitra.sk


5 

 
 

Čl. VI 
Zodpovednosť za vady a záruka 

 
6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy, odborne spôsobilými 

osobami, v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na dielo, bude mať vlastnosti dojednané 
v tejto zmluve a dokumentoch, na ktoré sa táto zmluva pri stanovení kvalitatívnych podmienok 
diela odkazuje, bude spôsobilé na dohodnutý účel a bude odovzdané objednávateľovi na 
technických nosičoch, ktoré svojou kvalitou zodpovedajú významu a charakteru diela. Zhotoviteľ 
zodpovedá za vady diela do kolaudácie stavebného diela alebo do ukončenia realizácie 
stavebného diela, ktoré sa nekolauduje. 

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá aj za to, že dielo podľa bodu 2.3.1 je zhotovené tak, že na jeho základe je 
možné realizovať stavebné dielo pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou Projektovej 
dokumentácie. Za vadu diela sa považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní 
a prevzatí diela a uhradení príslušnej časti ceny diela, nevynímajúc nutnosť doplnenia prác a 
materiálov, ktorá má za následok navýšenia rozpočtu stavebného diela. Táto zodpovednosť je 
dohodnutá ako objektívna zodpovednosť zhotoviteľa. Ak však zmena výkazu výmer bude 
odôvodnená nepredvídateľnými okolnosťami, nepovažuje sa to za vadu diela. Za vady diela sa 
považujú aj chyby a nedostatky zistené správnym orgánom v stavebnom konaní. 

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a 
nedodržaním platných právnych predpisov a noriem. 

6.4 Záručná doba na dielo podľa bodu 2.3.1 je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa jeho 
protokolárneho odovzdania objednávateľovi. 

6.5 Zhotoviteľ vypracuje dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň vyhlasuje, že 
má oprávnenie na všetky činnosti za účelom realizácie diela v zmysle zákona Slovenskej národnej 
rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v 
znení neskorších predpisov alebo rovnocenné oprávnenie podľa právneho poriadku EÚ, ktoré je 
akceptovateľné právnym poriadkom SR. Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie objednávateľa toto 
oprávnenie predložiť k nahliadnutiu. V prípade spracovania časti diela v subdodávke zhotoviteľ 
zároveň ručí za to, že subdodávatelia budú mať rovnako všetky potrebné oprávnenia a je povinný 
na požiadanie objednávateľa predložiť aj oprávnenie konkrétnych subdodávateľov k nahliadnutiu 
objednávateľovi. 

6.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 
objednávateľom ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. 

6.7 Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po zistení vady 
v písomnej forme (resp. emailom). 

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď, najneskôr však do 7 dní od prijatia 
písomnej reklamácie a vady odstrániť na svojej náklady v čo najkratšom čase, t. j. najneskôr do 
15 dní, ak strany písomne nedohodnú dlhšiu lehotu. 

6.9 Zhotoviteľ, ktorý má zákonnú povinnosť mať uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za 
škody spôsobenú jeho činnosťou vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu 
spôsobenú jeho činnosťou. Doklad o poistení objednávateľovi na vyžiadanie predloží. 

6.10 Objednávateľ nezodpovedá za žiadne porušenie práva tretích osôb, ktoré vzniklo zamlčaním 
skutočností zo strany zhotoviteľa, konaním v rozpore s touto zmluvou a/alebo v rozpore s 
ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, predovšetkým však 
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších. 

6.11 Porušenie tohto článku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 
 
 

Čl. VII 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

 
7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné sankcie v zmysle jednotlivých bodov tohto článku zmluvy 

budú uplatnené vystavením samostatných faktúr oprávnenou stranou so splatnosťou 14 dní od 
ich vystavenia. 

7.2 V prípade, že zhotoviteľ nedodá dielo v termíne podľa čl. III tejto zmluvy, objednávateľ má právo 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH denne do 14. dňa omeškania 
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a vo výške 0,2% z celkovej ceny diela bez DPH denne počnúc 15. dňom omeškania. Počnúc 15. 
dňom omeškania vzniká súčasne objednávateľovi právo odstúpiť od zmluvy. 

7.3 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa bodu 6.8 tejto zmluvy, je 
objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej 
ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.  

7.4 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z celkovej ceny diela, ak 
zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác stavby presiahne v dôsledku nedostatkov - 
vád Projektovej dokumentácie viac ako 5 %, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa neruší nárok objednávateľa uplatniť si u zhotoviteľa náhradu 
spôsobenej škody. 

7.5 V prípade, že zhotoviteľ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť, okrem povinností uvedených 
v bode 7.2 a 7.3 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 0,1% z celkovej ceny diela bez DPH denne, a to za každé porušenie zmluvnej povinnosti 
samostatne.  

7.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania 
vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 

7.7 Ustanoveniami podľa tohto článku zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenú konaním a/alebo opomenutím konania zhotoviteľom a vadami diela, ktorá zahŕňa 
najmä škodu spočívajúcu v navýšení nákladov stavebného diela zhotovovaného na podklade 
dodaného diela, uplatnených sankcií zo strany kontrolných orgánov v príčinnej súvislosti s 
nutnosťou vykonať zmeny stavebného diela a taktiež škodu spočívajúcu v identifikácii 
neoprávnených výdavkov. 

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, a/alebo 
ktoré vzniknú objednávateľovi a/alebo iným osobám z dôvodu vád diela. 

7.9 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia, pokuta alebo v prípade štrukturálnych fondov EÚ aj 
korekcia uložená objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy za porušenia akýchkoľvek 
povinností súvisiacich s plnením tejto zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ. 

7.10 Zhotoviteľ odškodní objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s 
poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v 
akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov vyhotovenia, dokončenia a/alebo užívania 
diela a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, 
úmyselnému činu alebo porušeniu tejto zmluvy zhotoviteľom.  

7.11 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy 
ich vznik možno pričítať okolnosti vyššej moci. Za okolnosť vyššej moci sa má na mysli taká 
okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:  
a) nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, 
b) braní povinnej zmluvnej strane v plnení jej zmluvných povinností, 
c) zmluvná strana ju alebo jej následky nemohla odvrátiť alebo prekonať, 
d) zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto zmluvy objektívne nemohla predvídať. 
(ďalej aj ako „vyššia moc“). 

7.12 Kedykoľvek zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené 
predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto zmluvy, je povinná 
jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Pri riešení 
vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú zmluvné strany povinné 
postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby zabránili následkom alebo zmiernili následky vyššej 
moci. 

 
 

Čl. VIII 
Odborný autorský dohľad 

 
8.1 Výkon Odborného autorského dohľadu podľa tejto zmluvy je počas realizácie stavebného diela  

podľa vypracovanej Projektovej dokumentácie do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia stavebného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Odborný autorský dohľad, podľa 
pokynov objednávateľa, príslušných platných noriem STN EN, všeobecných záväzných predpisov 
a v termíne realizácie stavebného diela alebo jeho časti. 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že výkon Odborného autorského dohľadu bude minimálne v rozsahu: 
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 

s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavebného diela, 
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- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, 
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavebného diela na zmeny a odchýlky oproti Projektovej 

dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania 
lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov, 

- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej 
dokumentácii, 

- účasť na každom kontrolnom dni počas realizácie stavebného diela, prípadne aj mimoriadne 
podľa výzvy objednávateľa a zhotoviteľa stavebného diela, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavebného diela alebo jej časti, 
- účasť na kolaudačnom konaní. 

8.3 Súčasťou Odborného autorského dohľadu je tiež povinnosť zhotoviteľa spolupracovať pri 
vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim zhotoviteľom stavebného diela v zmysle 
§ 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov. 

8.4 V rámci Odborného autorského dohľadu musí byť objednávateľ informovaný o zisteniach 
o nedodržaní Projektovej dokumentácie, právnych predpisov a technických noriem. 

8.5 Predmet plnenia Odborného autorského dohľadu sa považuje za splnený potvrdením technického 
dozoru investora (objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone 
odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby formou preberacieho protokolu. 

8.6 Po nedodržaní rozsahu Odborného autorského dohľadu v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľom, si 
objednávateľ vyhradzuje právo cenu za Odborný autorský dohľad nevyplatiť, prípadne ju znížiť 
podľa skutočnej spolupráce so zástupcami objednávateľa. 

8.7 Objednávateľ upozorňuje, že prípadné vady a chyby v Projektovej dokumentácii je zhotoviteľ 
povinný odstrániť bezodplatne v rámci činnosti Odborného autorského dohľadu. Cena za Odborný 
autorský dohľad sa po realizácii diela vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa pomerne 
zníži, v závislosti od množstva a závažnosti vád Projektovej dokumentácie. 

 
 

Čl. IX 
Spolupôsobenie zmluvných strán 

 
9.1 V prípade, že sa v priebehu realizácie diela vyskytne potreba podkladov alebo spolupráce, 

objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe 
písomnej výzvy zhotoviteľa tak, aby mohol zhotoviteľ dodržať termín plnenia podľa bodu 3.1 písm. 
a) tejto zmluvy. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie (vrátane 
sprístupnenia objektov budov, ktorých sa plnenie z tejto zmluvy týka), a to najneskôr do 7 dní od 
jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú zmluvné strany v prípade, ak sa bude jednať 
o spoluprácu, ktorú nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami. 

9.2 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných 
kontrolných poradách počas realizácie diela najmenej raz za 7 dní. Záznamy z porád bude 
spracovávať zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť 
najneskôr do 3 pracovných dní. Kontrolnú poradu organizuje objednávateľ. 

9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky objednávateľa a/alebo 
pripomienky, požiadavky, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych 
sietí zapracuje do Projektovej dokumentácie po prerokovaní s objednávateľom do 10 dní po tom, 
čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia podľa bodu 
3.1 písm. a) tejto zmluvy bol dodržaný. Pripomienky, požiadavky a stanoviská dotknutých orgánov 
štátnej správy a správcov inžinierskych sietí, ktoré neboli zhotoviteľovi oznámené do uplynutia na 
plnenie podľa bodu 3.1 písm. a) tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zapracovať do Projektovej 
dokumentácie v lehote 10 dní po ich oznámení a objednávateľovi v tej istej lehote zaslať upravenú 
Projektovú dokumentáciu v časti dotknutej zmenou (postačí emailom, ak to povaha zmeny 
umožňuje), pričom odmena za úpravu Projektovej dokumentácie je zahrnutá v cene Projektovej 
dokumentácie podľa bodu 4.1.1 tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený pripomienky, požiadavky 
a stanoviská zasielať zhotoviteľovi emailom. 

 
 

Čl. X 
Využitie subdodávateľov 
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10.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v čase uzatvorenia tejto zmluvy predložiť zoznam známych 
subdodávateľov s údajmi o subdodávateľoch, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, a to v rozsahu 
obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

10.2 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov subdodávateľov uvedených v prílohe 
č. 3 tejto zmluvy v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to do 7 pracovných dní 
odo dňa účinnosti takej zmeny. 

10.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena 
pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je zhotoviteľ 
povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, 
oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa s uvedením údajov v rozsahu podľa prílohy č. 3 
tejto zmluvy. Porušenie tejto oznamovacej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

10.4 Nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o 
registri partnerov verejného sektora, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

10.5 Za všetky úkony subdodávateľa zodpovedá zhotoviteľ tak, ako by ich vykonal sám. To platí aj na 
všetky vady a prípadnú škodu, ktorá by činnosťou subdodávateľa vznikla objednávateľovi a/alebo 
tretím osobám. 

10.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom 
alebo inom spore. 

 
 

Čl. XI 
Odstúpenie od zmluvy 

 
11.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo 

strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak zhotoviteľ: 
a) bude v omeškaní s termínmi dohodnutými v tejto zmluve o viac ako 15 dní, 
b) bude preukázateľne vykonávať dielo vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve. Ide o také vady diela, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu realizácie 
diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v primeranej lehote na to 
určenej, 

c) v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo alebo inak prejavuje svoj 
úmysel nepokračovať v plnení predmetu zmluvy, 

d) na plnenie tejto zmluvy použije osoby bez príslušných oprávnení alebo odmietne uviesť 
a preukázať ich odbornú spôsobilosť na plnenie, 

e) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky 
vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 

f) poruší povinnosť podľa bodu 10.3 tejto zmluvy, 
g) stratí (t.j. zanikne) oprávnenie na výkon činností podľa tejto zmluvy. 

11.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne 
poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktoré 
podstatným spôsobom znemožňujú zhotoviteľovi plniť podmienky tejto zmluvy. Tieto okolnosti je 
zhotoviteľ povinný podrobne dokladovať a špecifikovať. 

11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej a je účinné 
dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila  

11.4 Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody. 
 
 

Čl. XII 
Ostatné ustanovenia 

 
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny tejto zmluvy vo forme písomného dodatku k zmluve budú 

realizované v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä v prípade ak: 
a) nastanú prekážky v plnení predmetu zmluvy na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány 

štátnej správy, správcovia sietí, petície, atď.), alebo 
b) nastanú udalosti nezávislé od vôle zmluvných strán znemožňujúce riadne plnenie predmetu 

zmluvy – vis maior (štrajk, mobilizácia, živelné pohromy, pandémia, atď.), 
c) po uzavretí zmluvy sa preukázateľne zásadne zmenia východiskové podklady, rozhodujúce 

pre uzavretie tejto zmluvy, 



9 

d) vzniknú nové požiadavky objednávateľa. 
12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia 

podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou 
zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch 
stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom emailu na emailový kontakt uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa 
považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj email potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že 
správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť 
prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si 
adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný 
deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty 
„adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, 
za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Zmeny emailových kontaktov 
si zmluvné strany bezodkladne oznámia bez nutnosti uzatvorenia dodatku k tejto zmluve. 

 
 

Čl. XIII 
Autorské práva k predmetu plnenia 

 
13.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade ak pri poskytovaní plnenia v zmysle tejto zmluvy bude vytvorené 

autorské dielo podľa § 3 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „autorské dielo“) je zhotoviteľ nositeľom autorských práv k autorskému dielu alebo jeho 
časti vykonanému podľa tejto zmluvy a je oprávnený poskytnúť objednávateľovi licenciu k 
autorskému dielu v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 

13.2 Zhotoviteľ poskytuje pre použitie autorského diela objednávateľovi výhradnú licenciu, časovo, 
vecne a územne neobmedzenú, a to pre všetky spôsoby použitia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 
185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ výslovne súhlasí so 
spracovaním diela, za ktoré sa na účely tejto zmluvy považuje úprava a zmena obsahu alebo 
formy autorského diela a každý iný zásah do autorského diela. Zhotoviteľ zároveň súhlasí s tým, 
aby objednávateľ udelil sublicencie na použitie autorského diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj 
ďalším osobám, pričom udelenie sublicencie nemusí byť písomné. Zhotoviteľ zároveň berie na 
vedomie, že licencia podľa tohto bodu obsahuje aj oprávnenie objednávateľa poskytnúť dodané 
autorské dielo žiadateľovi v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 

13.3 Cena za licenciu na používanie autorského diela podľa tejto zmluvy je zahrnutá v cene plnenia 
podľa článku čl. IV tejto zmluvy. 

13.4 Zhotoviteľ výlučne zodpovedá za nároky tretích osôb, ktoré existujú alebo v budúcnosti môžu 
vzniknúť v súvislosti s vytvorením autorského diela a je povinný tieto práva vysporiadať na vlastný 
účet a vlastnú zodpovednosť. Ak tretie osoby uplatnia k dodanému autorskému dielu právne 
nároky, zhotoviteľ je povinný právne vady diela na vlastné náklady bezodkladne odstrániť 
a nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu v dôsledku uplatnenia nárokov tretích osôb vznikla. 

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že licencia k autorskému dielu sa udeľuje objednávateľovi momentom 
odovzdania autorského diela objednávateľovi. 

 
 

Čl. XIV 
Záverečné ustanovenia 

 
14.1 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami 

zmluvných strán. 
14.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
14.3 Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 
a) objednávateľ zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo 
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže 

zhotoviteľ podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku. 
14.4 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka). 
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14.5 O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Objednávateľ 
vydá zhotoviteľovi na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

14.6 Súčasťou zmluvy je: 
Príloha č. 1 – Zadanie pre projektanta 
Príloha č. 2 – Cenová ponuka zhotoviteľa 
Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov 

14.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa a 1 
pre zhotoviteľa.  

14.8 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadrujú súhlas s jej obsahom a vyhlasujú, že ju 
uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
 

v Nitre dňa 22.07.2024 v Nitre dňa 22.07.2024 
 
 

 
 

____________________ 
Marek Hattas                                               

primátor mesta Nitra                                                                                                                 

 
 
 

____________________ 
Jiří Magyar, konateľ 
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Informačné LED 

panely Transdev 

– elektrická NN 

prípojka 
 

Zadanie pre projektanta 
 

08.02.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval : OJ, Ing. Bartoš Milan/OIVaR                          podpis ................................................................. 

 

Schválil :  OIVaR/vedúci odboru, Ing. Jazvinský              podpis ................................................................. 

 

                            ÚHA/hlavný architekt, arch.Ing. Csanda, AA               podpis ................................................................. 

 

  OŽP/vedúci odboru, Ing. Lančarič, PhD.        podpis ................................................................. 

 

  OD/vedúci odboru, Ing. Maruniak                   podpis ................................................................. 
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1. Úvod 
 

 

Pre skvalitnenie služieb poskytovaných v rámci Mestskej autobusovej dopravy, chce dopravca 
spoločne s Mestom Nitra zlepšiť prehľadnosť a informovanosť obyvateľov, s časmi odchodov 
autobusových spojov v reálnom čase.  Preto dopravca osadí vo vybratých lokalitách mesta 
informačné LED tabule, ktoré budú takého informácie poskytovať. Prípravnú fázu projektu, teda 
vypracovanie projektových dokumentácií pre jednotlivé odberné miesta informačných tabúľ a 
realizáciu elektrických prípojok zabezpečí Mesto Nitra.  
 

2. Rozsah zadania 
 

 

2.1. Vymedzenie riešeného územia 
Zadanie bude riešiť, najmä  vypracovanie projektovej dokumentácie NN elektrickej prípojky 

pre LED informačné tabule v nasledujúcich lokalitách: 
Lokalita miesta:  

I.3. CENTRUM, Mlyny. Smer Univerzity 

I.5. Rázcestie autobusová stanica. Smer centrum 

I.6. Rázcestie autobusová stanica. Smer Krškany 

I.7. Štúrova. Smer centrum (oproti VBC) 

I.8. Rázcestie železničná stanica. Smer Krškany 

I.9. Mikovíniho. Smer centrum 

I.10. Poliklinika Chrenová. Smer centrum 

I.13. Železničná stanica - medzi východom z koľajiska a označníkom zastávky 

I.14. Andreja Hlinku Centro. Smer centrum 

I.15. Atletický štadión. Smer centrum 

I.16. Murgašova. Smer centrum 

I.17. A.Hlinku Centro. Smer Nábrežie mládeže 

Poradové čísla zostávajú pôvodné z celkového riešenia zadania, ktoré uvažuje v I. etape 

s 18ks panelov.  Pre lokality I.1. CENTRUM, Mlyny. Smer Palárikova, I.2. CENTRUM, Mlyny. 

Smer Klokočina, I.4. CENTRUM, Mlyny. Smer Krškany, I.11. CENTRUM, Mlyny. Pri OD Prior, 
I.12. CENTRUM, Mlyny. Pri ZOC Mlyny,  I.18. Centrum, smer Branč boli projektové 

dokumentácie vypracované koncom roka 2022. 

Presné umiestnenie tabúľ bude koordinované s projektom cyklotrás operatívne počas 

vypracovávania predmetnej PD!  
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2.2. Rozsah jednotlivých požiadaviek 
Projektové dokumentácie, musia riešiť trasu zemného káblu NN prípojky od miesta bodu 

napojenia, ktoré je určené zo strany ZsDIS, po miesto, kde bude každý z LED informačných 

panelov osadený.  Lokality osadenia sú znázornené v prílohe. Zároveň je pri každej lokalite 
spresnené, či bude panel umiestnený na stožiare verejného osvetlenia, alebo na 

samostatnom nosiči. Tomu musí zodpovedať ukončenie pripojovacieho zemného káblu. 

Projekt, musí rešpektovať pripojovacie podmienky stanovené ZsDIS, pričom pri vpracovávaní 
jednotlivých prípojok bude projektant dbať aj na majetko-právne skutočnosti 

a maximalizovať vedenie tras navrhovanej NN prípojky v pozemkom, ktorých je vlastníkom 

Mesto Nitra. 

 

2.2.1 doprava 
V prípade, že si vedenie a spôsob realizácie navrhovanej NN elektrickej prípojky bude 

vyžadovať, súčasťou projektu bude aj návrh dočasného dopravného značenia použitého 

počas prác na realizácii prípojky. 

2.2.2 zeleň 
Trasovanie prípojky viesť prioritne v spevnených plochách chodníkov a v čo najmenšej miere 

zaberať  verejnú zeleň. 

2.2.3 stavebné úpravy 
Vyplynú zo zvolenej trasy vedenia NN elektrickej prípojky. PD bude riešiť v nevyhnutnom 

rozsahu stavebné úpravy - úpravu verejného priestranstva do pôvodného stavu.  

 

2.2.4 Profesie 

A. Elektrika (NN elektrická prípojka) 

B. Dopravné stavby – návrh DDZ počas realizácie, ak si to trasovanie a spôsob realizácie 

elektrickej prípojky bude vyžadovať. 

 

2.2.5 zabezpečenie inžinierskej činnosti 
Súčasťou povinností projektanta, bude okrem vypracovanie projektových dokumentácií, aj 

dodanie ohlásenia drobnej stavby – prípojky pre každý riešený LED panel,  v rátane 
zabezpečenia všetkých potrebných vyjadrení k jeho vydaniu. 
Bude poskytnuté geodetické zameranie lokalít s vyznačením inžinierskych sietí. 

 

3. Grafické spracovanie zámeru 
 

 

Nepožaduje sa od projektanta 
 

4. Náležitosti spracovania zadania 
 

 

 

4.1. Dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného 

projektu 
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Projektová dokumentácia jednotlivých zemných NN prípojok bude podkladom pre vydanie 

Ohlásenia drobnej stavby – prípojky.  Zabezpečiť jeho vydanie bude tiež úlohou projektanta. 

Rozpočet a výkaz výmer spracovať podľa dohodnutých podmienok na pracovných 
rokovaniach v rámci spracovávania projektu. Položkový rozpočet a výkaz výmer  musia byť v 

zmysle kódov rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne  výpočty 

množstiev jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá). 

4.2. Geodetické zameranie 
Bude poskytnuté v rámci podkladov pre vypracovanie projektových dokumentácií. Súčasťou 

je aj vyznačenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí.  
 

4.3. Členenie stavby 
Každá z projektových dokumentácií bude riešiť samostatne jednu prípojku NN zemného 

elektrického vedenia ku konkrétnemu LED informačnému panelu.  
V prípade potreby bude súčasťou projektu aj samostatný projekt dočasného dopravného 

značenia, vypracovaný odborne spôsobilým projektantom dopravných stavieb.  
 

4.4.  Projekt vegetačných úprav 
Trasovanie podzemného káblu každej z prípojok treba viesť mimo koreňových systémov 

vzrastlej zelene a dbať na to, aby nemuselo prísť k výrubu drevín v súvislosti s realizáciou 

jednotlivých prípojok.  

5. Odovzdanie zadania 
Počas vypracovávania projektových dokumentácií, sa spracovateľ zaväzuje k minimálnemu 

počtu konzultačných stretnutí s obstarávateľom, a to v procese rozpracovanosti v počte 

minimálne 3x. Konečný počet pracovných stretnutí bude závisieť od náročnosti jednotlivých 

projektov prípojok, ich trasovania a možností dodržania podmienok stanovených 

obstarávateľom. Pri konzultácií na pracovnom stretnutí /pracovných stretnutiach budú 

spoločne problematické časti každého z projektu odkonzultované s tým, aby sa našlo 
spoločné vyhovujúce riešenia vzniknutých problémov.  

PD bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i 
textovú časť:  

Projektová dokumentácia pre vydane ohlásenia drobnej stavby – prípojky bude dodaná: 

- v písomnej (tlačenej) forme v 6 vyhotoveniach 
- v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 1 vyhotovení  

- grafickú časť vo formáte DWG v súradnicovom systéme S-JTSK 

- textovú časť, grafickú časť, tabuľkovú časť vo formáte PDF 
- stanoviská dotknutých orgánov vo formáte PDF (ak je súčasťou zmluvy inžinierska činnosť) 

- položkový rozpočet v pdf. aj editovateľnej forme 
- výkaz, výmer v xls. 

PD musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov 

(Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., príslušnými STN, 
všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, zákonom MŽP SR č.543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení noviel a príslušných vyhlášok a STN Zákonom č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní. Projekt bude plne rešpektovať platné zákony, normy. Štruktúru PD 
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požadujeme vypracovať v zmysle prílohy č. 2 a 3 Sadzobníka pre navrhovanie cien 

projektových prác a inžinierskych činností, UNIKA. 

 
Nedeliteľnou súčasťou dodania bude aj doručenie Ohlásenia drobnej stavby – prípojky, ku 

každej riešenej projektovej dokumentácie. 

Plnenie v celom rozsahu sa uskutoční najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy o dielo.  

Dodanie predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 

950 06 Nitra.  

 

6. Prílohy 

 

 

 

 Lokalita I.3 

UMIESTNENIE 

TABULE NA 

STOŽIAR 

VEREJNÉHO 

OSVETLENIA 

 

 

 

 

 

 

Lokalita I.5 

UMIESTNENIE 

TABULE NA 

STOŽIAR 

VEREJNÉHO 

OSVETLENI 
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Lokalita I.6 

UMIESTNENIE 

TABULE NA 

STOŽIAR 

VEREJNÉHO 

OSVETLENIA 

 

 

 

 

 

 

Lokalita I.7 

UMIESTNENIE 

NA 

SAMOSTANTÝ 

NOSIČ 

 

 

 

 

 

 

Lokalita I.8 

UMIESTNENIE NA 

SAMOSTANTÝ 

NOSIČ 
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Lokalita I.9 

UMIESTNENIE NA 

SAMOSTANTÝ 

NOSIČ                             

 

 

 

 

 

 

 

Lokalita I.10 

UMIESTNENIE 

NA 

SAMOSTANTÝ 

NOSIČ                             

 

 

 

 

 

 

Lokalita I.13 

UMIESTNENIE NA 

SAMOSTANTÝ NOSIČ                    
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Lokalita I.14 

UMIESTNENIE 

NA 

SAMOSTANTÝ 

NOSIČ  

 

 

                   

 

 

 

 

 

  

 

Lokalita I.15 

UMIESTNENIE 

NA 

SAMOSTANTÝ 

NOSIČ  
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Lokalita I.16 

UMIESTNENIE 

NA 

SAMOSTANTÝ 

NOSIČ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalita I.17 

UMIESTNENIE 

NA 

SAMOSTANTÝ 

NOSIČ  
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CT PANEL – zdroj TD Transport s. r. o 
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 ZT PANEL – zdroj TD Transport s. r. o 
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SCHÉMA UKOTVENIA PANELU – zdroj TD Transport s. r. o 

 



pappova
Ceruzka


