

Dohoda

o súhlase s realizáciou preložky splaškovej kanalizácie

v zmysle ustanovení § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov č. 1279/6351/2024
medzi

1. Vlastník a prevádzkovateľ kanalizačného vedenia

Obchodné meno : ZTS Sabinov, a. s.
So sídlom : Hollého 27, 083 30 Sabinov
Registrovaný : Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 76/P
Zastúpený : Mgr. Martin Kundra, výkonný riaditeľ

Zástupca na rokovanie vo veciach

a) zmluvných : Mgr. Martin Kundra, výkonný riaditeľ
b) technických : p. Tomáš Kozár, vedúci údržby a opráv
IČO : 00 590 797
IČ DPH : SK2020524759
DIČ : 2020524759
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN : SK58 0200 0000 0000 1490 5572

(ďalej len „**ZTS Sabinov, a. s.**“)

a

2. Žiadateľ preložky (stavebník):

Obchodné meno : **Slovenská správa ciest**
So sídlom : Dúbravská cesta 1152/3, 84104 Bratislava
Zastúpený : Mgr. Norbert Polievka, MA – generálny riaditeľ
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPaT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008, zmenená rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014, zmenená rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016, naposledy zmenená rozhodnutím MD SR č. 37/2023 zo dňa 31. 05. 2023

Osoba oprávnená

na uzatváranie zmlúv : Ing. Maroš Kačala, riaditeľ SSC, IVSC Košice,

Zástupca na rokovanie vo veciach

a) zmluvných : Ing. Maroš Kačala, riaditeľ SSC, IVSC Košice,
b) technických : Ing. Ján Luterán, námestník úseku investičnej výstavby, SSC IVSC Košice
IČO : 00003328
IČ DPH : SK2021067785
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica SR
číslo účtu (IBAN) : SK4481800000007000135433
SWIFT (BIC) : SPSRSKBA

(ďalej len „**Stavebník**“)
(spoločne ďalej aj ako „**zmluvné strany**“)

Článok I. Základné údaje

1. Spoločnosť ZTS Sabinov, a. s. je vlastníkom a prevádzkovateľom splaškovej kanalizácie vedenej súbežne s cestou I. triedy č. 68 v k. ú. Pečovská Nová Ves, okres Sabinov.
 - V mieste budúcej križovatky Sabinov - Sever dochádza ku križovaniu komunikácie s existujúcim kanalizačným potrubím DN/ID 300 mm. Existujúce potrubie je vytvorené z PVC rúr. Stoka DN/ID 300 zabezpečuje odtok odpadovej vody zo ZTS Sabinov, a. s.
 - Technické riešenie novej úpravy kanalizačného potrubia pozostáva z :
 - i. výstavby nového úseku potrubia DN/ID 300 v celkovej dĺžke 76,5m,
 - ii. uloženia potrubia do chráničky v mieste križovania s cestou DN/ID 500 v dĺžke 30m.Profil a materiál potrubia je zhodný s existujúcim potrubím. Preložka sa zrealizuje z rúr PVC DN/ID 300 mm. Na potrubí je osadená chránička v mieste križovania s navrhovanou cestou a prevádzkové zariadenia – vstupné šachty.
Podrobnosti technického riešenia sú súčasťou a sú riešené v projekte uvedenom v čl. II ods. 1 tejto dohody.
(ďalej len „preložka splaškovej kanalizácie“)
2. Stavebník je investorom líniovej stavby „**I/68 Sabinov preložka cesty**“ (ďalej len „Stavebná činnosť“).
3. Stavebná činnosť Stavebníka je vyvolaná potrebou preložky splaškovej kanalizácie vo vlastníctve a správe spoločnosti ZTS Sabinov, a. s.

Článok II. Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je:
 - 1.1 Závazok spoločnosti ZTS Sabinov, a. s. vyjadriť súhlas s realizáciou preložky splaškovej kanalizácie. Listom zo dňa 03.04.2024 spoločnosť ZTS Sabinov, a. s. vyjadrila súhlas za podmienok s preložkou splaškovej kanalizácie do novej trasy podľa projektu: „**I/68 Sabinov preložka cesty**“, **SO 513- 00 Preložka kanalizácie v križovatke Sabinov – Sever**, ktorý vypracoval VodoKap-SK, s. r. o., Prešov, zodpovedný projektant M. Pekarovič, hlavný inžinier projektu Ing. J. Paríľák, Dopravoprojekt a. s. Divízia Prešov.
 - 1.2 Závazok Stavebníka vykonať preložku v súlade s projektovou dokumentáciou, uvedenou pod bodom 1.1 článku II. tejto dohody, a v súlade s podmienkami zo strany ZTS Sabinov, a. s. pod bodom 2 - 10 článku II. tejto dohody.
2. Náklady na preložku splaškovej kanalizácie bude znášať Stavebník.
3. Preložkou splaškovej kanalizácie nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a spoločnosť ZTS Sabinov, a. s. bude od začiatku vlastníkom preloženej kanalizácie. Po ukončení preložky odovzdá Stavebník novú časť kanalizácie bezplatne spoločnosti spolu s kompletnou projektovou technickou dokumentáciou, vrátane výsledkov predpísaných skúšok.
4. Stavebník je povinný pri realizácii preložky kanalizácie nezhoršiť prietokové parametre kanalizácie, nesmie narušiť či zhoršiť technický stav existujúcej kanalizácie alebo sťažiť jej údržbu.
5. Stavebník je povinný dodržať podmienky spoločnosti ZTS Sabinov, a. s. vo veci odstávky (prerušenie prevádzky) splaškovej kanalizácie.

Odstávka kanalizácie v súvislosti s prácami na napojení novej časti kanalizácie na pôvodnú kanalizáciu bude realizovaná počas celozávodnej dovolenky(30.KT, resp. 31KT 2024), pokiaľ sa strany nedohodnú na inom termíne, v rozsahu maximálne 24 hodín.

Stavebník je povinný akceptovať podmienku termínu odstávky.

Stavebník je povinný oznámiť začatie odstávky kanalizácie ZTS Sabinov, a. s. minimálne 14 dní vopred.

6. Spoločnosť ZTS Sabinov, a. s. si vyhradzuje právo kontroly realizácie preložky kanalizačného vedenia. Zodpovednou osobou za ZTS Sabinov, a. s. bude p. Tomáš Kožár - 0918 702 625, email: kozar@ztssabinov.sk
Stavebník je povinný zástupcu ZTS Sabinov, a. s. prizvať ku kontrole postupu prác pred ich zakrytím.
7. Stavebník je povinný na svoje náklady znášať všetky škody na existujúcej kanalizácii, ktoré budú spôsobené počas realizácie preložky kanalizačného vedenia.
8. Stavebník je povinný poskytnúť záruku na novú časť kanalizácie po dobu 5 rokov od jej prevzatia s tým, že po nahlásení vady, túto odstráni bezodkladne, najneskôr do 48 hodín od jej nahlásenia.
9. Stavebník zodpovedá za všetky škody na novej časti kanalizácie spôsobené prevádzkou motorových vozidiel.
10. Stavebník zodpovedá za to, že do existujúcej kanalizácie nebudú zaústené žiadne iné kanalizačné prípojky ani odvod dažďovej vody z komunikácií.

Článok III.

Povinnosti zmluvných strán

1. ZTS Sabinov, a. s. sa zaväzuje konať v súlade s čl. II. bodom 1.1 tejto dohody.
2. Stavebník sa zaväzuje konať v súlade s čl. II. bodom 1.2 tejto dohody.
3. Pred začatím prác ZTS Sabinov, a. s. určí, ktoré práce chce kontrolovať (napr. pokládku vedenia, križovanie a pod.), pričom Stavebník cestou zhotoviteľa stavebných prác HOCHTIEF SK s. r. o. Miletičova 23, 821 09 Bratislava je povinný zavolať zástupcu ZTS Sabinov, a. s. na kontrolu pri takýchto prácach. Správa o kontrole sa zapíše do stavebného denníka.
4. Po ukončení realizácie alebo ucelenej časti, žiadateľ (Stavebník), resp. zhotoviteľ zvolá preberacie konanie, na ktorom sa zhodnotí kvalita vykonaných prác.
ZTS Sabinov, a. s. obdrží :
 - Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby
 - Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby
 - Správu z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky, zápis o skúške vodotesnosti
 - Atesty a certifikáty od použitých materiálov

Článok IV.

Spoločné ustanovenia

1. Stavebník je pri preložke splaškovej kanalizácie povinný postupovať v súlade s projektom uvedeným v čl. II ods. 1 tejto dohody.

2. Stavebník je povinný odovzdať ZTS Sabinov, a. s. protokoly a kompletnú projektovú dokumentáciu prelozenej splaškovej kanalizácie.
3. Spoločnosť ZTS Sabinov, a. s. je povinná prevziať preložku splaškovej kanalizácie za podmienky, že táto spĺňa predpísané technické parametre na začlenenie do kanalizačnej siete spoločnosti v zmysle aktuálnych technických predpisov ZTS Sabinov, a. s. a bola zhotovená v súlade s podmienkami tejto dohody.
4. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch zmluvných strán na preberanie stavieb infraštruktúry. Preberacie konanie sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke kanalizácie ZTS Sabinov, a. s. Stavebníkom. Preberacie konanie zvoláva Stavebník.
Stavebník vyzve ZTS Sabinov, a. s. písomnou formou na prebratie preloženého vedenia minimálne 10 pracovných dní pred termínom preberacieho konania a súčasne odovzdá požadovanú dokumentáciu k Preloženému vedeniu.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a pokiaľ táto dohoda nie je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, týmto dňom nadobúda aj účinnosť. Ak je táto dohoda povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, táto dohoda nadobúda v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka túto účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Stavebník sa v takomto prípade zaväzuje zverejniť túto dohodu v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a bezodkladne ZTS Sabinov, a.s. doručiť písomné potvrdenie o zverejnení tejto dohody do 10 dní odo dňa uzatvorenia tejto dohody.
3. V prípade, že Stavebník nezrealizuje preložku kanalizácie v termíne do dvoch rokov od účinnosti tejto dohody, účinnosť tejto dohody zanikne.
4. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva patria spoločnosti ZTS Sabinov, a. s. a dva Stavebníkovi.
5. Dohodu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Pečovskej Novej Vsi, dňa:

V Košiciach, dňa:

Za ZTS Sabinov, a. s. :

Za Stavebníka:

.....
Mgr. Martin Kundra
výkonný riaditeľ

.....
Ing. Maroš Kačala
riaditeľ IVSC Košice