ZMLUVA ¢ 0013-PRB/2012
o poskytnuti dotacie na obstaranie technickej vybavenosti
uzavreta podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotaciach
na rozvoj byvania a o socialnom byvani (dalej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Opravneny k podpisu:  Ing. Martin Catlos, veduci sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
gislo Gictu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo™)
a

Ziadatel’:

Obec Opatovce nad Nitrou

Sidlo: 972 02 Opatovce nad Nitrou, ¢. 393
Okres: Prievidza

Kraj: Trenciansky

Statutarny zastupca : Mgr. Dana Meliskova, starostka
ICO: 00318388

bankové spojenie :
¢islo uctu :
(dalej len ,,ziadatel™’)

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zakona .
443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,,zdkon*) na ucel
obstarania technickej vybavenosti podla § 5 pism. a) zdkona, Specifikovanej v Clanku II zmluvy, z
rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoc¢tovom roku 2012.
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Clanok I
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na vystavbu technickej vybavenosti (dalej len ,stavba®) podmieniujicu
vystavbu 24 (slovom: dvadsat’Styri) ndjomnych bytov, s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby: TV k 24 b.j.

b) mesto/obec: Opatovce nad Nitrou

¢) okres: Prievidza

d) ¢&islo stavebného povolenia: OUZP/2009/02235
OUZP/2009/02235
2739/2009 SOcU 769/2009

e) stavebné povolenie vydal : ObUZP Prievidza
ObUZP Prievidza

Obec Opatovce nad Nitrou

f) zhotovitel: Podnik sluzieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o., ICO: 43918786
972 02 Opatovce nad Nitrou, ¢. 393

g) termin zacatia stavby: 05/2012

h) termin dokoncenia stavby: 11/2013

1) termin kolaudacie stavby: 02/2014

j) opravnené naklady stavby: 100 380,00 €

k) vlastné zdroje: 50 190,00 €

- z toho projektové prace:
objem prac vykonanych svojpomocne:

Stavbou podl'a odseku 1 tohto ¢lanku sa rozumie:
a) verejny vodovod alebo vodovodna pripojka
b) verejna kanalizacia alebo kanaliza¢na pripojka, vratane Cisticky odpadovych vod

¢) miestna komunikacia, vratane verejného osvetlenia alebo pozdiznych odstavnych ploch

Clanok 111
Vyska dotacie

Ministerstvo  poskytne Zziadatelovi dotdciu na ucfel uvedeny v ¢lanku 1 zmluvy vo vyske
50 190,00 € (slovom: pétdesiattisic stodevit'desiat eur 0 eurocentov) vratane DPH.
Dotéciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit'.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania dotacie

Dotaciu podla clanku 1III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
krajského stavebného uradu (dalej len ,KSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavene;
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,stavebné prace®).

Cerpanie dotacie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli stGdastou
opravnenych nakladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatela vo vyske 50190,00 € (slovom: pétdesiattisic stodevédtdesiat eur 0 eurocentov) a
predlozenim dokladu o thrade KSU.
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10.

I1.

12.

Ministerstvo neumozni Cerpat’ dotaciu, ak ziadatel neuhradi cast opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku II zmluvy.
Ak 7ziadatel vykonava stavebné prace svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitelom stavby. VySka vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto c¢lanku
zmluvy sa v tom pripade znizi o cenu stavebnych prac vykonavanych svojpomocne. Prace
vykonavané svojpomocne musia byt realizované priebezne, najdlhSie do vycerpania 90 % vysky
dotécie.
Svojpomocne  vykonané stavebné prace ziadatel preukdze supisom skutoéne  vykonanych
stavebnych prac, ktorého sucastou je zoznam os6b, mnozZstvo odpracovaného c¢asu a cena za
vykonané stavebné prace v prisluSnom mesiaci. Supis svojpomocne vykonanych stavebnych prac
overeny poverenym zamestnancom Zziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktord na stavbe
vykonéva odborny technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona, predlozi ziadatel KSU do
5. dila mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, za ktory sa predklada.
Ziadatel' predklada KSU faktary vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace po
overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktora na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturacie so
supisom vykonanych stavebnych prac.
KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do ¢asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len v pripade, Zze na stavbu nebolo vydané
samostatné stavebné povolenie.
Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskdr 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie
stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.
Opravnené naklady stavby vo vySke 100380,00 € (slovom: stotisic tristoosemdesiat eur 0
eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoftu je mozné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.
Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predloZzenej na vydanie stavebného povolenia, modze ministerstvo pocas vystavby
zastavit d’aldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane Urokov vypocitanych zo zadkladnej trokovej sadzby FEurdpskej centralnej banky k
1.janudru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prislusenstvo®) na ucet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.
Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v ¢l II pism. f) riadne
neuhrddza faktiry za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace a Zziadatel' prerokuje thto
situdciu so zhotovitelom s cielom zamedzit® nezrovnalostiam vo financovani za dodany material
alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi Ziadatel' informaciu ministerstvu,
najneskor do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.
Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rie§enia, na navrh Ziadatela odsthlasil KSU, pricom
suastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsthlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.
Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy vystavby dohodnut¢ v clanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudéacie
stavby preukaze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v
lehote do 3 (troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢lanku II zmluvy;
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predizenie terminov vystavby podla ¢&lanku II zmluvy pri dodrzani terminu predloZenia
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia sa nepovazuje za poruSenie zmluvne dohodnutych
podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné =zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zakona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zakona,

e) dotaciu pouZije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa vytvoria podmienky na vystavbu 24 (slovom: dvadsatStyri) ndjomnych
bytov.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 (§trnast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vietkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktoru ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v clanku

II zmluvy.

Clanok VI
Odstipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obéiansky zakonnik*) od zmluvy odstupit’ ak:

a) ziadatel nedodrzi niektort z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Ziadosti o dotaciu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie.

V pripade, ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Zziadatel povinny vratit

dotaciu vratane prisluSenstva na ti€et ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.

Ziadatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrati na ucet ministerstva vyCerpani cCast’ dotdcie uvedentt v ¢lanku III zmluvy vratane
prislusenstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu dotécie.

Ministerstvo moéze upustit od vymdhania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto clanku

zmluvy, ak ziadatel’ nemdZze pokracovat’ vo vystavbe z ddvodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Zaverecéné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost dnom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvdznosti na § 5a ods. 1 a 6
zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zédkon o slobode informaécif).

Zmluvu mozno menit alebo dopiitat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknl v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.
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Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpoveda ucelu a
pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zéklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, urite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dna: ..o

Za ministerstvo : Za ziadatel’a:

Ing. Martin Catlo§ Mgr. Dana Meli§kova
veduci sluzobného tradu starostka
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