ZMLUVA & 0016-PRB/2012
o poskytnuti dotacie na obstaranie najomnych bytov
uzavreta podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotaciach
na rozvoj byvania a o socialnom byvani (d’alej len ,,zmluva‘)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu:  Ing. Martin Catlos, vedici sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
¢islo uctu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo)

a
Ziadatel’:

Obec Vel’ké Dvorniky

Sidlo: 929 01 Velké Dvorniky, Hlavna 190/16
Okres: Dunajska Streda

Kraj: Trnavsky

Statutarny zastupca : Ernest Toth, starosta

ICO: 00305375

bankové spojenie :
¢islo uctu :
(d’alej len ,,ziadatel)

Clanok I
Predmet a ticel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zakona .
443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,,zdkon*) na ucel
obstarania ndjomnych bytov podla § 4 ods. 1 zadkona, Specifikovanych v c¢lanku II zmluvy, z
rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoc¢tovom roku 2012.
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Clanok I
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na obstaranie 4 (slovom: S$tyri) ndjomnych bytov bezného Standardu

Kupa (d’alej len ,,stavba“) s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby: BD 4 b.j.
b) mesto/obec: Velké Dvorniky
c) okres: Dunajska Streda

d) ¢islo stavebného povolenia: HP-vyst.2011/86-002

e) stavebné povolenie vydal : Obec Horna Potoi
f) zhotovitel Csiba Accounting s.r.o., ICO: 45438374
929 01 Dunajska Streda, Nova Ves 5555/55
g) termin zacatia stavby: 07/2011
h) termin dokoncenia stavby: 01/2012
i) termin kolaudacie stavby: 01/2012
j) opravnené néaklady stavby: 189 640,00 €
k) vlastné zdroje: 142 230,00 €
- z toho projektové prace: 0,00 €
objem prac vykonanych svojpomocne: 0,00 €

Clanok 111
Vyska dotacie

Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotaciu na ucel uvedeny v clanku I zmluvy vo vyske
47 410,00 € (slovom: Styridsat’sedemtisic Styristodesat’ eur 0 eurocentov) vratane DPH.

Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit'.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a spésob Cerpania dotacie

Dotaciu podla ¢lanku 1III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
krajského stavebného turadu (dalej len ,KSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavene;
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,stavebné prace®).

Cerpanie dotacie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac a vykonanych
stavebnych prdc na stavbe z vlastnych zdrojov ziadatela vo vyske 142 230,00 € (slovom:
sto§tyridsat'dvatisic dvestotridsat’ eur 0 eurocentov) a predlozenim dokladu o uhrade KSU.

Ministerstvo neumozni Cerpat’ dotaciu, ak ziadatel neuhradi cast opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku II zmluvy.

Ziadatel' predklada KSU faktary vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace po
overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktora na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpoved4d za stlad fakturacie so
supisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do Gasu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli wuvolnenie zadrzanej sumy po predloZzeni pravoplatného
kolaudac¢ného rozhodnutia k stavbe Ziadatel'om.
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10.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskdr 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie
stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Opravnené  naklady stavby vo vyske 189640,00 € (slovom: stoosemdesiatdevéttisic
Sest’stoStyridsat’ eur 0 eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoctu je mozné zmenit za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, médze ministerstvo pocas vystavby
zastavit d’aldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov vypocitanych zo zikladnej urokovej sadzby Europskej centrdlnej banky k
1.januaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prislusenstvo®) na ucet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v ¢l. II pism. f) riadne
neuhradza faktiry za dodany material alebo vykonané stavebné prace a ziadatel prerokuje tato
situdciu so zhotovitelom s cielom zamedzit nezrovnalostiam vo financovani za dodany material
alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi ziadate informaciu ministerstvu,
najneskor do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materialov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového riesenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil KSU, pri¢om
su¢astou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnut¢é v clanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby
preukaze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v &lanku II  zmluvy; predizenie
terminov vystavby podla c¢ldnku II zmluvy pri dodrzani terminu predloZenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizdcie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. ¢) zékona,

e) dotaciu pouZije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa postavi 4 (slovom: $tyri) najomnych bytov,

g) najomné byty v stavbe budii po dobu minimélne 30 (tridsat) rokov vyuzit¢é vylucne na ucely
najomného byvania,

h) pocas lehoty uvedenej v pism. g) udrzi najomné byty v stave spdsobilom na riadne uzivanie a
ich vybavenie v sulade s projektovou dokumenticiou skutocného vyhotovenia stavby
predlozenej v kolauda¢nom konani,

1) najomné byty v stavbe prenajme v sulade s § 12 zakona,

j) najomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobam podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zakona,

k) dodrzi podiel prenajmu najomnych bytov podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zakona,

1) predlozi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od budicich nijomcov nebude v suvislosti s pridelenim najomného bytu vyZadovat iné
financné plnenia okrem najomného, nakladov spojenych s wuzivanim bytu a pripadného
zlozenia finan¢nej zabezpeky podla § 12 ods. 7 zékona,

n) v najomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podla § 18 ods. 1 zakona,
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0) vysku ro¢ného najomného uréi dohodou,

p) vytvori fond prevadzky, udrzby a oprav podla § 18 ods. 2 zakona,

r) na stavbu podla c¢lanku II zmluvy zriadi zdlozné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podla pism. g),

s) podpisany navrh zaloznej zmluvy predlozi ministerstvu najneskér do 90 (devitdesiatich) dni
od vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia stavby,

t) podd navrh na vklad zdlozného prava v prospech ministerstva prislusSnej Sprdve Kkatastra
najneskor do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia zaloznej zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny KSU predkladat faktary najneskér 14 (3trnast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutoénostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktoru ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v c¢lanku

II zmluvy.

Clanok VI
Odstupenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené¢ podla § 48 zikona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zakonnik*) od zmluvy odstupit’ ak:

a) ziadatel’ nedodrzi niektorti z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdze, ze ziadatel v Ziadosti o dotaciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netiplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie,

¢) ziadatel porusi podmienku zachovat najomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedenu v
¢lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchadzajuceho pisomného stihlasu ministerstva.

V pripade, ze dojde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Zziadate povinny vratit

dotaciu vratane prislusenstva na ucet ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

V pripade, ak Ziadate nezachovd najomny charakter bytov bez predchadzajiicecho pisomného

suhlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dovodu odstipi od zmluvy, moéze ministerstvo

upustit od pozadovania prisluSenstva, iba ak k zmene ndjomného charakteru bytov doSlo vo

verejnom zaujme.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrati na ucet ministerstva vyCerpani c¢ast dotacie uvedent v ¢lanku III  zmluvy
vratane prisluSenstva,

b) nedoslo k Cerpaniu dotacie.

Ministerstvo moéze upustit od vymadahania prisluSenstva podla odseku 4 pism. a) tohto c¢lanku

zmluvy, ak ziadatel’ nemdze pokracovat’ v stavbe z ddvodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Ziadatel suhlasi s tym, Ze

a) stavba bude po skolaudovani zaradend do hodnotenia stavieb z pohladu ekonomickej
efektivnosti, energetickej hospodarnosti, cenovej dostupnosti, dispozicného rieSenia a
stavebnej realizacie,

b) na ucely hodnotenia budi udaje o stavbe poskytnuté ¢lenom odbornej poroty,

c) v pripade vyberu stavby do uzSiecho vyberu hodnotenia poskytne sucinnost suvisiacu so
zabezpecenim d’alSicho hodnotenia,

d) v pripade ocenenia stavby budu tidaje o stavbe zverejnené v pisomne;j aj elektronickej forme.
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Clanok VIII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost diiom
nasledujuocim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvédznosti na § 5a ods. 1 a 6
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacif).

Zmluvu mozno menit alebo doplhat’ len formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k predizeniu
terminu kolauddacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z doévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavédzuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpoveda ucelu a
pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzend a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dna:

Za ministerstvo : Za ziadatel'a:

Ing. Martin Catlo$ Ernest Téth
veduci sluzobného uradu starosta

Poskytovatel’:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu:  Ing. Martin Catlos, veduci sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR
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ICO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
¢islo uctu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo*‘)

a

Ziadatel:

Obec Vel’ké Dvorniky

Sidlo: 929 01 Velké Dvorniky, Hlavna 190/16
Okres: Dunajské Streda

Kraj: Trnavsky

Statutarny zastupca : Ernest Toth, starosta

I1CO: 00305375

bankové spojenie :
¢islo uctu :
(dalej len ,,ziadatel™)

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zdkona C¢.
443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zdkon*) na ucel
obstarania najomnych bytov podla § 4 ods. 1 zdkona, Specifikovanych v c¢lanku I zmluvy, z
rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpo¢tovom roku 2012.

Clanok I
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na obstaranie 4 (slovom: S$tyri) ndjomnych bytov bezného Standardu
Kupa (d’alej len ,,stavba“) s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby: BD 4 b.j.
b) mesto/obec: Velké Dvorniky
c) okres: Dunajska Streda

d) ¢islo stavebného povolenia: VDv-Vyst.2011/30-003
e) stavebné povolenie vydal : Obec Vel’ké Dvorniky

f) zhotovitel Csiba Accounting s.r.o., ICO: 45438374
929 01 Dunajska Streda, Nova Ves 5555/55
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g) termin zacatia stavby: 07/2011

h) termin dokoncenia stavby: 01/2012
1) termin kolaudacie stavby: 01/2012
j) opravnené naklady stavby: 189 640,00 €
k) vlastné zdroje: 142 230,00 €
- z toho projektové prace: 0,00 €
objem prac vykonanych svojpomocne: 0,00 €

Clanok IIT
Vyska dotacie

1. Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotidciu na el uvedeny v ¢lanku 1 zmluvy vo vyske
47 410,00 € (slovom: Styridsat’sedemtisic Styristodesat’ eur 0 eurocentov) vratane DPH.

2. Dotaciu uvedenti v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob Cerpania dotacie

1. Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
krajského stavebného turadu (d’alej len ,KSU“) formou bezhotovostnej uhrady faktiry vystavene;
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,Stavebné prace®).

2. Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prdic a vykonanych
stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov ziadatela vo wvyske 142 230,00 € (slovom:
stostyridsat'dvatisic dvestotridsat’ eur 0 eurocentov) a predlozenim dokladu o tthrade KSU.

3. Ministerstvo neumozni Cerpat’ dotaciu, ak ziadatel neuhradi cCast' opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku I zmluvy.

4. Ziadatel predklada KSU faktary vystavené zhotovitefom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zakona. Ziadatel zodpovedd za stlad fakturicie so
supisom vykonanych stavebnych prac.

5. KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky dotacie do ¢asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe ziadatel'om.

6. Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskér 4 (Styri) mesiace po termine Kkolaudacie
stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

7. Opravnené naklady stavby vo vyske 189640,00 € (slovom: stoosemdesiatdevittisic
Sest’stoStyridsat’ eur 0  eurocentov) su zivdzné. Jednotlivé polozky rozpoctu je mozné zmenit za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

strana 7 /10



8.

9.

10.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, méze ministerstvo pocas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov vypocCitanych zo zakladnej trokovej sadzby FEurdpskej centralnej banky k
l.januaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prisluSenstvo®) na 1cet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v ¢l II pism. f) riadne
neuhrddza faktiry za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace a Zziadatel' prerokuje thto
situdciu so zhotovitelom s cielom zamedzit'® nezrovnalostiam vo financovani za dodany material
alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi Ziadatel informaciu ministerstvu,
najneskor do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil KSU, pri¢om
suCastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna uéinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnut¢ v Cclanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudéacie stavby
preukdZe pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢&lanku II  zmluvy; predizenie
terminov vystavby podla c¢lanku II zmluvy pri dodrzani terminu predlozenia pravoplatného
kolaudac¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zakona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzicka osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zakona,

e) dotaciu pouZzije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa postavi 4 (slovom: §tyri) najomnych bytov,

g) najomné byty v stavbe budi po dobu minimélne 30 (tridsat) rokov vyuzité vylucne na ucely
najomného byvania,

h) pocas lehoty uvedenej v pism. g) udrzi najjomné byty v stave spOsobilom na riadne uzivanie a
ich vybavenie v sulade s projektovou dokumentaciou skutocného vyhotovenia stavby
predlozenej v kolauda¢nom konani,

1) najomné byty v stavbe prenajme v stlade s § 12 zdkona,

j) ndjomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobdm podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. z4kona,

k) dodrzi podiel prendjmu najomnych bytov podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zakona,

1) predlozi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od buducich ndjomcov nebude v suvislosti s pridelenim najomného bytu vyzadovat iné
finanéné plnenia okrem najomného, nakladov spojenych s wuzivanim bytu a pripadného
zloZenia financnej zabezpeky podla § 12 ods. 7 zakona,

n) v najomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podla § 18 ods. 1 zakona,

0) vysku ro¢ného ndjomného urci dohodou,

p) vytvori fond prevadzky, udrzby a oprav podla § 18 ods. 2 zdkona,

r) na stavbu podla Clanku II zmluvy zriadi zélozné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podl'a pism. g),

s) podpisany navrh zaloznej zmluvy predlozi ministerstvu najneskér do 90 (devétdesiatich) dni
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od vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia stavby,
t) poda navrh na vklad zidlozného prava v prospech ministerstva prislusnej Sprave katastra
najneskor do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia zaloznej zmluvy.
2. Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné
dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.
3. Ziadatel' je povinny KSU predkladat faktary najneskor 14 (§trnast) dni pred lehotou ich
splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znaSa vSetky nasledky spojené s omeskanim.
4. Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutoénostiach a zmenach tykajucich sa
zmluvy o zhotoveni stavby, ktort Zziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v c¢lanku
II zmluvy.

Clanok VI
Odstipenie od zmluvy

w

1. Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zakonnik*) od zmluvy odstupit’ ak:

a) ziadatel’ nedodrzi niektori z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadate v Zziadosti o dotaciu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie,

c) ziadatel porusi podmienku zachovat ndjomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedenu v
¢lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchadzajuceho pisomného stthlasu ministerstva.

2. V pripade, ze dbdjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadatel povinny vratit
dotéciu vratane prisluSenstva na i¢et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

3. V pripade, ak ziadatel nezachova najomny charakter bytov bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dovodu odstipi od zmluvy, modze ministerstvo
upustitt od pozadovania prisluSenstva, iba ak k zmene najomného charakteru bytov doslo vo
verejnom zaujme.

4. Ziadatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ iba ak:

a) vopred vrdti na ucet ministerstva vyCerpani cCast’ doticie uvedenu v Clanku III zmluvy
vratane prislusenstva,
b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.

5. Ministerstvo moéze upustit od vymahania prislusenstva podla odseku 4 pism. a) tohto clanku

zmluvy, ak ziadatel nemdZze pokraCovat’ v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Ziadatel’ suhlasi s tym, Ze

a) stavba bude po skolaudovani zaradend do hodnotenia stavieb z pohladu ekonomickej
efektivnosti, energetickej hospodarnosti, cenovej dostupnosti, dispozicného rieSenia a
stavebnej realizacie,

b) na ucely hodnotenia budu udaje o stavbe poskytnuté ¢lenom odbornej poroty,

c¢) v pripade vyberu stavby do uzSicho vyberu hodnotenia poskytne sucinnost stvisiacu so
zabezpecenim d’al§icho hodnotenia,

d) v pripade ocenenia stavby budi udaje o stavbe zverejnené v pisomnej aj elektronickej forme.
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Clanok VIII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost diiom
nasledujuocim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvédznosti na § 5a ods. 1 a 6
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacif).

Zmluvu mozno menit alebo doplhat’ len formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k predizeniu
terminu kolauddacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z doévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavédzuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpoveda ucelu a
pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzend a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dna:

Za ministerstvo : Za ziadatel'a:

Ing. Martin Catlo$ Ernest Téth
veduci sluzobného uradu starosta
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