ZMLUVA O DIELO

»Reitaurdtorské prace na objekte dom mestiansky Berggericht, B. Stiavnica — 1. a 2. &ast ”
€. 13/2024/287

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v znieni neskoréich
predpisov ( dalej len ,Obchodny zakonnik“) a zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani“

dalej len ( ,Zmluva”)

medzi
Objednavatelom: Slovenska republika
V sprave: Slovenské banské muzeum
Sidlo: Kammerhofska 178/2
969 01 Banska Stiavnica
V zastupeni: Ing. Peter Zorvan, PhD., riaditel
Pravna forma: $tatna prispevkova organizdcia
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo Gétu: 7000393563/8180
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0039 3563
ICo: 35998652
DIG: 2021131189
Zriadovacia listina z 1.1.1999 €. 1/1999 — 5.3 a Doplnku €. 1 2 9.2.2000 ¢. 2/2000 - 5
Kontaktna osoba: Andrea K. Koledova
e-mail: koledova.andrea@muzeumbs.sk
(dalej ,Objednavatel “)
a
zhotovitefom:
Obchodné meno: Pro Restauro s.r.o.
Sidlo: Csl. Armédy 251/32, Kremnica 967 01
Zapisany: Obchodny register Okresného Sudu Banska Bystrica

QOddiel:Sro, Vlozka:30916/S

V zastlpeni: Megr. art. Ondfej Liptak - konatefl
I€o: 50586572

DIC: 2120393825

IC DPH: SK2120393825

Bankové spojenie: CSOB Bratislava

Cislo uctu: SK2075000000004024057296
IBAN: SK2075000000004024057296
Kontakt: Mgr. art. Ondfej Liptak
Telefén.: +421 903 749 182

e-mail: o.liptak@gmail.com

(dalej ,,Zhotovitel )
(dalej ,,Zmluva“)

Objednavatel a Zhotovitel sa dalej spolo¢ne budu oznacovat tiez ako ,Zmluvné strany”, kazdy z nich jednotlivo
tiez ako ,,Zmluvna strana”.
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|
Predmet zmluvy

1 Touto Zmluvou sa Zhotovitel zavdzuje vykonat dielo podfa bodu 2 tohto €lanku Zmluvy a Objednavatel sa
zavdzuje poskytnut Zhotovitelovi pri vykonani diela sti¢innost v stilade s touto Zmluvou a zaplatif cenu za
jeho vykonanie v sulade s €l. IV tejto Zmluvy.

Dielom podla tejto Zmluvy je zhotovenie diela — ,Re3taurdtorské prace na objekte dom mestiansky
Berggericht, Banska Stiavnica — 1. a 2. éast:

1. &ast: Redtaurovanie uli¢nych fasad (juhozépadna a juhovychodna) - etapa ploéného odkryvu,
vyhodnotenie vysledkov vyskumu, restaurovanie konsoliddcia historickych omietkovych a naterovych
vrstiev plochy fasady, kamennych prvkov, spracovanie navrhu na restaurovanie fasady, realizacia
prekryvu plochy fasady tenkovrstvovou vapennou omietkou

2. cast: Vykonanie restaurdtorského vyskumu drevenych prvkov v interiéri

2. Ak sa v tejto Zmluve pouziva pojem ,Dielo”, myslia sa tym podla povahy konkrétneho ustanovenia ¢innosti
spotivajuce v zhotoveni Stavby alebo samotna Stavba ako vysledok tychto €innosti.

a. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v silade s prilohami, ktoré sd prilohami tejto Zmluvy
v rozsahu:

Priloha €.1: BRG_AHA vyskum_2ZS_KPU_ 12309 IVA—E

Priloha €.2: BRG_Rest_vyskum_2zS_KPU_12325 IVA-E

Priloha ¢.3: BRG_Rozhodnutie_KPU_k zameru_obnovy 12353 VA —E

Priloha €.4: Berggericht_reStaurovanie_ podklady_VO

Priloha ¢.5: Zameranie a dokumentdcia skutkového stavu budovy Berggericht (SCANSTUDIO s.r.o,
10/2023)

Priloha ¢.6: Umelecko-historicky predstihovy a architektonicko-historicky vyskum (€. UZPF 2503/11, Mgr.
Michal Simkovic a kolektiv, 2023)

Priloha &.7: Specifikacia drevenych prvkov uréenych na restauratorsky vyskum

Priloha €.8: Sprava z reStauratorského vyskumu a ndvrh na restaurovanie ( Berggericht, Trojiéné namestie,
B. Stiavnica, UZPF 2503/11, Mgr. Art. Rudolf Boros, Mgr. Art. Ondrej Liptdk, november 2023)

Priloha €.9: Oceneny vykaz vymer

b. Zhotovitel sa zavdzuje potas etapy spracovania Diela akceptovat pracovnikov vykonavajticich
ostatné stavebné prace na stavenisku.
c. Zhotovitel akceptuje préavo objednavatela nerealizovat vietky Casti Diela.

.
Vykonanie diela

1. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje ndklady a na svoje nebezpeéenstvo v dojednanom ¢ase.
Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo prevziat.

2 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vsilade dokumentéciou za podmienok dohodnutych vtejto Zmluve, vo
vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pre Objednévatela zrealizuje dielo (dalej len ,Dielo”):

2.1. podfa pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel poéas trvania sutaze,

2.2 podla oceneného wykazu vymer prac odslhlaseného Objedndvatefom, ktory bude
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha &. 9 (dalej len ,vykaz vymer®);
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10.

11.

2.3. podfa schvdleného vecného a Casového harmonogramu stavebnych prac (dalej len:
»harmonogram®), spracovaného Zhotovitefom, ktory Zhotovitel predlozi Objednavatefovi ku driu podpisu
tejto zmluvy a bude neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha &, 10.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v sllade podmienkami rozhodnutia Krajského pamiatkového
dradu v Banskej Bystrici ( dalejKPU), Priloha¢. 1,2, 3, a4 tejto Zmluvy a v silade s dodatoénymi
pokynmi pracovnikov KPU.

Pri vykonani Diela postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovitel sa v3ak vyslovne zavizuje pinit pokyny
Objednavatefa pri uréeni spésobu vykonania Diela. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekaZaji v riadnom vykonavani Diela, je
Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov
Objednavatela alebo pisomného oznamenia, Ze Objednavatel trvé na vykonavani Diela s pouzitim danych
pokynov. O dobu, po ktort bolo potrebné vykonavanie Diela prerusit, sa predlzuje ¢as dojednany na jeho
dokonéenie, vratane postupovych terminov vykonania jednotlivych ¢asti Diela podfa harmonogramu prac,
ktory je prilohou ¢. 10 tejto Zmluvy (dalej ,Harmonogram®). Zhotovitel nema narok na thradu nakladov
spojenych s prerusenim vykonavania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom pripade inak.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v élanku Il bod 2.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatefom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na stavenisku a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemdie uplatiiovat naroky na Gpravu zmluvnych podmienok
z dévodov, ktoré mohol zistit pri oboznameni sa s tymito podkladmi astavom staveniska na mieste
vykonania Diela.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostatoéné na ocenenie
jednotlivych poloziek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu &. 9 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v priebehu zhotovenia Diela méZe Objedndvatel zaistovat inymi
zhotovitelmi plnenie inych zavdzkov, ktoré nie st predmetom tejto Zmluvy na zaklade osobitnej dohody.
Zhotovitel sa zavdzuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela umoZni vstup na stavenisko,
eventualne po dohode s Objednavatelom poskytne dalsiu sucinnost potrebnu k realizicii dodavok.

Zhotovitel méze so suhlasom Objednavatela poverit vykonanim Diela alebo jeho €&asti inli osobu (dalej
»,Subdodavatel™) .

Na zaklade pisomného pokynu Objednavatela je Zhotovitel povinny (i) vykonavat Dielo v stanovenom
rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela, alebo (ii) zdrZat sa vykondvania Diela v stanovenom
rozsahu prostrednictvom urceného Subdodavatela.

V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby, zodpoveda, akoby
Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za to, ze obozndmi tretie osoby so
vietkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaji a mézu mat vplyv na splnenie
zavéazkov tychto tretich oséb.

Subdodavatel je pravnicka alebo fyzickd osoba, s ktorou zhotovitel uzavrel pisomnu odplatnd zmluvu na
realizaciu Casti prac alebo doddvok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy. Pri vykonavani predmetu
zmluvy prostrednictvom subdoddavatelov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo vykonal sam. Zoznam
Subdodavatelov tvori Prilohu €. 11 tejto Zmluvy

Zhotovitel je opravneny zmenit subdoddvatela pocas trvania Zmluvy v stlade s podmienkami tejto
Zmluvy. Vpripade, ak ma pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel zaujem zmenit alebo doplnit svojich
Subdodavatelov, je povinny respektovat nasledovné pravidla:

a) Subdodavatel, ktory bude pre Zhotovitela vykonavat reStaurdtorské prace na plodnom odkryve
fasady a restaurovani kamennych prvkov musi v silade s § 5 ods. 2 zdkona NRSR ¢. 200/1994 Z.z.
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12.

13.

14.

15.

16.

o Komore re3taurdtorov a o vykone restauratorskej ¢innosti jej &lenov v zneni neskoréich
predpisov preukdzat, ze disponuje osobitnou odbornou spdsobilostou:

- na reStaurovanie nastennej malby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch
historickej architektiry (M1)

- na reStaurovanie kamennych polychrémovanych séch, kamennych architektonickych élankov,
muriva a nadvazujlcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architekttry (S6)
a redtaurovanie Stukovych plastik, stukovych architektonickych €ldnkov a stvisiacich omietok v
interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektury (S9)

Subdoddvatel, ktory bude pre Zhotovitela vykonavat prace na redtaurovani predmetnych
drevenych prvkov musi v stlade s § 5 ods. 2 zadkona NRSR €. 200/1994 Z .z. o Komore
reStauratorov a o vykone redtauratorskej ¢innosti jej flenov v zneni neskorsich predpisov
preukazat, ze disponuje osobitnou odbornou spdsobilostou:

- ReStauratorsky vyskum a nasledné redtaurovanie predmetnej €asti NKP méZe vykonat fyzicka
osoba s odbornou spdsobilostou S1 - ReStaurovanie drevenych polychrémovanych séch,
drevenych oltarnych architektir a drevenych architektonickych éldnkov v nadvéznosti na
historicku architektiru, S2 — ReStaurovanie drevenych polychrémovanych sach, alebo S3 -
Redtaurovanie drevenych oltarnych architektur a drevenych architektonickych &lankov, podra § 5
ods. 2 pism. a) aZ d) zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky & 200/1994 Z. z. o Komore
redtauratorov a o vykone restaurdtorskej ¢innosti jej élenov.

b)  Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi (ak ma taku povinnost) byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora podfa zédkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

c) Subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt schopny realizovat prislund &ast
predmetu zakazky v sdlade stouto Zmluvou a musi spifiat rovnaké podmienky, ako pévodny
Subdodadvatel (ak boli stanovené), a

d) Zhotovitel oznadmi Objednavatefovi ndvrh na zmenu Subdodavatela spolu s predlozenim dokladov
preukazujlcich spinenie podmienok uvedenych vyisie,

Navrh na zmenu Subdodavatela spolu s dokladmi preukazujicimi spinenie podmienok podfa bodu 11
vy3sie a aktualizovanym znenim Prilohy ¢. 11 musi Zhotovitel predloZit Objednavatelovi najneskér tri (3)
pracovné dni pred zacatim planovanej subdodévky. Objednavatel ma pravo zmenu odmietnut, ak nie su
splnené podmienky uvedené v bode 11 vyiie.

Pre vylicenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre zmenu alebo doplnenie Subdodévatelov nie
je potrebné uzatvdrat dodatok k tejto Zmluve pokial bude dodriany postup podfa tohto bodu.

Zhotovitel zabezpedi, Ze vietky ustanovenia tejto zmluvy najmé ustanovenia tykajice sa dodrziavania
vieobecne zévdznych pravnych predpisov, ustanovenia tykajlice sa fakturécie, splatnosti a thrady faktdr
a s nimi stivisiace ustanovenia sa budu vztahovat aj na subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny preukdzatelnym spésobom oboznamit Subdodavatela s podmienkami tejto Zmluvy
a zaviazat Subdodavatela na dodrziavanie povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveds
za splnenie vietkych povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy zo strany Subdodavatela.

Kazdy navrhovany subdodavatel musi splfiat podmienky ti¢asti tykajiice sa osobného postavenia a nemédsu
u neho existovat dévody na vylicenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom
obstaravani; oprdvnenie dodavat tovar, uskutoéfovat stavebné préce alebo poskytovat sluibu sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktory ma subdodévatel pinit. Objednavatel si
vyhradzuje pravo preskimania splnenia vietkych pozadovanych podmienok na subdodavatela, ktoré ma
subdodavatel v zmysle vy33ie uvedeného spiriat.
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17.

18.

19,

20.

Zhotovitel je povinny vykondvat Dielo v stlade:

a) so vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami vztahujucimi sa na vykonavanie Diela,

¢) sPrilohami1az 11,

d) s pokynmi Objednavatela,

e) spoZiadavkou na celkovi funkénost Diela ana spdsobilost Diela na jeho riadne uZivanie
(prevadzkovanie)

f) s technologickymi postupmi predpisanymi vyrobcom materidlu pouZitého pri vykonani Diela.

Ak pokyn Objednavatela smeruje k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) rozsireniu rozsahu Diela alebo (iii)
inej zmene Diela v porovnani s Projektom, musi mat pisomnu formu. Zhotovitel je povinny do siedmich (7)
pracovnych dni odo dria doruéenia takéhoto pokynu ozndmit Objednavatelovi vplyv zmeny Diela na cenu
za vykonanie Diela [bod 2 pism. a) tejto Zmluvy] a na plnenie jeho povinnosti vykonat Dielo v dojednanom
tase alebo vykonavat jednotlivé Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme. Ak
Zhotovitel oznami Objednavatelovi, Ze zmena Diela bude mat za nasledok omeskanie s plnenim zavdzku
Zhotovitela vykonat Dielo v dojednanom case alebo vykonavat jednotlivé ¢asti Diela v postupovych
terminoch uvedenych v Harmonograme, povazuje sa toto ozndmenie za upozornenie Objednavatela na
nevhodnt povahu jeho pokynov podla bodu 3 tohto ¢lanku Zmluvy. Pokyn podla tohto bodu Zmluvy nie
je Zhotovitel povinny spinit len v pripade, (i) ak v stanovenej lehote upozorni Objednavatela na jeho
nevhodnost a zaroven (ii) ak by nevhodnost pokynu spésobila, Ze Zhotovitel aj pri vynaloZeni vietkej
odbornej starostlivosti, ktord od neho moZno vyzadovat, bude v omeskani s plnenim svojej povinnosti
vykonat Dielo v dojednanom ¢ase o viac ako 2 mesiace; vtomto pripade mozno obmedzit alebo rozsirit
Dielo alebo inak menit Dielo len pisomnou dohodou Zmluvnych stran. Tento bod Zmluvy sa vztahuje aj na
pripad, ked zmena Diela spociva len v zmene materialu alebo technoldgie, ktoré sa maju pri vykonavani
Diela podla Projektu poutZit.

V3etky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze vykon vybranych odbornych Cinnosti v rdmci plnenia tejto Zmluvy bude
vykonavat vylu¢ne prostrednictvom Odbornikov.

1.
Cas vykonania diela

Zhotovitel je povinny:

a) zacat s vykondvanim Diela podla Harmonogramu po riadnom odovzdani staveniska podfa bodu 5.2
tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnuty pri podpise tejto zmluvy ako priloha k tejto zmluve
a musia v fiom byt uvedené Specifikdcie etap vecného a ¢asového plnenia.

b) vzhfadom na prebiehajicu tvorbu projektovej dokumentacie obnovy sa Zhotovitel zavazuje, Ze
najneskér do 15.9.2024 vyhotovi a odovzda 1. etapu Diela: Navrh na reStaurovanie fasady.

c) vykondvat jednotlivé ¢asti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme a

d) vykonat celé Dielo v dojednanom ¢ase podfa Harmonogramu

e) zrealizovat predmet plnenia uvedeny v tejto Zmluve v stanovenom termine

f) zaciatok realizicie: zhotovitel je povinny zacat stavebné prace do dvoch pracovnych dni od prebratia
staveniska, ktoré sa uskutoéni do piatich pracovnych dni po doruceni vyzvy na zacatie stavebnych
prac,

g) dokonéenie diela najneskér do: 30.11.2024, vratane protokolarneho odovzdania diela
Objednavatelovi bez vad a nedorobkov,

h) dodriat harmonogram predloZeny Zhotovitefom v ponuke a schvaleny stavebnym dozorom, ktory
taktie? stanovi ¢asové milniky, ktoré budd predmetom kontroly dodrZiavania harmonogramu,

Ak Zhotovitel ukonéi Dielo pred dojednanym casom, je Objednavatel povinny riadne ukonéené Dielo
prevziat.
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3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢as dojednany na vykonanie Diela apostupové terminy vykonania
jednotlivych Easti Diela podlfa Harmonogramu sa predlzuji o dobu trvania nasledovnych prekazok:

a) nevhodné pokyny Objednavatefa prekdzaju v riadnom vykondvani Diela v stilade s bodom 3 tohto
clanku tejto Zmluvy;

b) Zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej odbornej starostlivosti, ktor(i od neho mozno vyzadovat, nemése
zabezpecit véasné vykonanie Diela z dévodu nevhodnosti pokynu Objednévatela smerujticeho k (i)
obmedzeniu rozsahu Diela, (i) rozsireniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani
s Projektom;

c) ind prekdzka nezavisld od véle Zhotovitela, ktord mu brani vo vykonavani Diela, ak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tito prekaZzku alebo jej ndsledky mohol odvratit alebo prekonat, ani
Ze by v Case vzniku jeho zdvizku vykonat Dielo tuto prekaZku mohol predvidat.

4. Bez zbytotného odkladu po tom, ako nastane niektord skutoénost uvedend v bode 3.3 tohto &lénku
Zmluvy, je Zhotovitel' povinny vyhotovit aktualizovany Harmonogram, zohladriujici predienie Zasu
dojednaného na vykonanie Diela a postupovych terminov vykonania jednotlivych ¢asti Diela atento
dorutit Objednévatefovi na schvalenie. Ak Objednavatel aktualizovany Harmonogram schvdli, je pre
Zmluvné strany zdvdzny. Ak k schvdleniu aktualizovaného Harmonogramu podla predchadzajicej vety
neddjde, bod 3.3 tohto &lanku Zmluvy tym nie je dotknuty.

5: V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim svojho zavizku vykonavat jednotlivé Easti Diela v postupovych
terminoch uvedenych v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dni, je Objednavatel opravneny od tejto
Zmluvy odstupit.

V.
Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvne strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo vyske € 135 592,23 EUR bez DPH, € 162 710,68
EUR vratane DPH (slovom: jednosto3estdesiatdvatisicsedmstodesat EUR a estdesiat osem Eurocentov),
(dalej ,Cena za dielo”). Cena za dielo bola uréena dohodou Zmluvnych stran vychadzajlicou z rozpoétu,
ktory bol v ponuke Zhotovitefov zostaveny a je prilohou €. 9 tejto Zmluvy (dalej »Rozpocet”); Rozpodet je
pre Zmluvné strany zavézny (t. j. Zhotovitel sa nemdze domahat, aby sa urcilo zvyienie Ceny za dielo o
sumu, o ktord nevyhnutne prevy$i naklady ucelne vynaloZené Zhotovitefom, naklady zahrnuté do
Rozpoctu) a zaruduje sa jeho tplnost (t .j. Zhotovitel sa nemébie domahat primeraného zvySenia Ceny za
dielo, ak sa pri vykondvani Diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do Rozpoétu).

2. Cena za dielo podlieha nasledovnym Gpravdm:

a) vpripade obmedzenia rozsahu Diela, rozéirenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela v ddsledku
pokynov Objednavatela alebo dohody Zmluvnych strén sa Cena za dielo znizi o cenu prisluinych Zasti
Diela, ktoré Zhotovitel vzhfadom na zmenu Diela nebude vykonavat a zvysi sa o cenu prislusnych ¢asti
Diela, ktoré Zhotovitel vzhfadom na zmenu Diela bude naviac vykonavat, uréent na zéklade
jednotkovych cien uvedenych v Rozpotte, ak je cenu tychto &asti Diela takto mozné zistit, inak o cenu
uréend na zaklade aktuaineho cennika stavebnych prac vydavaného spoloénosfou KROS a. s., SO
sidlom A. Rudnaya 21, 010 01 Zilina, ICO: 31 635 903, zapisanou v obchodnom registri vedenom
Okresnym stidom Zilina, oddiel Sa, vlozka ¢islo 10564/L, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak; ak
zmena Diela spociva v zmene materidlu alebo technoldgie, ktoré sa maju pri vykonavani Diela pouiit,
Cena za dielo sa zniZi o cenu nepouZitého materidlu alebo technolégie uvedend v Rozpoéte a zvysi sa
o cenu pouZitého materidlu alebo technolégie dojednand medzi Zhotovitelom a dodavatefom
a odsuhlasenu vopred Objednavatefom,

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukon&enim Diela sa Cena za dielo zni¥i o cenu za vykonanie Diela
v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku diiu zaniku Zmluvy vykonané.

3. Bez zbytocného odkladu po tom, ako nastane niektora skutoénost uvedend v bade 2 pism. a) tohto &lanku
Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit dodatok k Rozpoétu, zohladfiujlici zmenu Ceny za Dielo vo vzfahu
k jednotlivym Castiam Diela a tento doruéit Objednavatelovi na schvélenie. Ak Objednavatel dodatok k
Rozpoltu schvdli, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak kschvéleniu dodatku k Rozpoétu podla
predchadzajicej vety neddjde, bod 2 tohto &anku Zmluvy tym nie je dotknuty. Objednavatel je povinny
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vyjadrit sa k dodatku k Rozpoétu vyhotovenému Zhotovitefom podfa tohto bodu Zmluvy do 10 dni odo
dna jeho dorucenia.

4. Objedndvatel je povinny platit Zhotovitelovi za zrealizovanu ¢ast diela:

Rozsah vykonania Diela vykdZe Zhotovitel stpisom prac potvrdenym technickym dozorom Objednavatela
a zostavenym v silade s jednotlivymi poloZkami Rozpoctu (dalej ,Stpis prac”), ktory bude tvorit prilohu
prisludnej faktury Zhotovitela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitefovi faktiru do 30 dni odo dria
schvélenia Supisu prac Objednévatefom, a to v rozsahu jeho schvalenia. Ak Objednavatel do desiatich (10)
pracovnych dni od dorufenia faktiry Zhotovitefom nedoruéi Zhotovitefovi pisomné oznamenie o
nesthlase so spravnostou Stpisu prac alebo jeho ¢asti, ma sa za to, Ze Objednévatel diiom dorudenia
faktury Stpis préac alebo jeho ¢ast schvalil. Ak Objedndvatel vyjadri nesdhlas podfa predchadzajicej vety,
Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa najneskdr do piatich (5) pracovnych dni odo dfia doruéenia oznamenia o
nesthlase Objednévatela Zhotovitelovi stretnd, prerokuji dévody nesuhlasu Objedndavatela so Stpisom
prac alebo jeho ¢astou a dohodnu sa na dalsom postupe.

5. Cena za dielo je po dohode oboch zmluvnych stran v silade s ustanovenim § 340b Obchodného zakonnika

v platnom zneni, splatna nasledovne :

a) Cenu za dielo vo vyske 100% ceny za vykonanie diela na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom
najskér po ukonéeni Diela podla tejto Zmluvy, ato do tridsat (30) kalenddrnych dni odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi, nie viak skor, ako po odstraneni vad Diela zistenych pri odovzdani Diela
v stilade s Odovzdavacim protokolom (bod 5 €lanku VIII. tejto Zmluvy);

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukonéenim Diela sa za vykonanie Diela podla pism. a) a povaiuje
den zaniku Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dohodnuta doba splatnosti faktiry sa neprie¢i dobrym mravom, je v stilade
so zasadami poctivého obchodného styku a nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajicim zo zmluvy. Pefazny zavdzok Objednavatela vyplyvajlci z tejto Zmluvy bude spineny dfiom
odpisania prisludnej sumy z jeho Gi¢tu v prospech Gétu Zhotovitela.

6. Ak faktira vystavena Zhotovitelom adorucena Objednavatefovi podfa tohto &ldnku Zmluvy nemd
naleZitosti uctovného a dariového dokladu v stlade so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, alebo
ak prilohou zéalohovej faktury nie je Stpis prac, je Objednavatel opravneny vratit fakturu Zhotovitelovi na
opravu alebo doplnenie. Za den doruéenia faktdry podla tohto ¢lanku Zmluvy sa v takom pripade povaZuje
az dorucenie opravenej alebo doplnenej faktury.

7. Zmluvné strany sa dohodli, ze na zabezpecenie riadneho splnenia predmetu tejto Zmluvy v plnom rozsahu
v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, je objednavatel oprdvneny zadrzat 20% z celkovej ceny diela bez
DPH (dalej len ,zadriné”). Zadriné do vysky 20% bude uplatnené z ceny bez DPH za kaZdu etapu realizacie
diela. 11. Zadrzné bude uvolnené do 15 kalendarnych dni po vydani sihlasného stanoviska KPU B. Bystrica
(dalej KPUBB) k reétauratorskym pracam.

8. Pokial zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady a nedorobky, je objednavatel opravneny po
pisomnom upozorneni a marnom uplynuti dohodnutej lehoty k naprave zaistit odstrdnenie vad a
nedorobkov tretou osobou, a to na naklady zhotovitela, pricom je opravneny k thrade tychto ndkladov
pouzit zadrzné. Suma zddrzného moze byt podla zvaZenia objednavatela pouzita aj na pokrytie akejkolvek
Ciastky ktorejkolfvek zmluvnej pokuty, na ktoru vznikne objedndvatelovi podfa tejto Zmluvy narok.

V.
Spdsob vykondvania diela

1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze pred jej uzavretim dékladne preskimal podklady —
Prilohy €. 1 aZ 11 a Ze tieto neobsahuju Ziadne prekazky vykonania Diela. V priebehu vykondvania Diela sa
Zhotovitel zavdzuje upozornit Objednavatela na Casti Projektu, ktoré sa zdaju byt zbytoéné, alebo
upozornit na rozsah prace, ktord sa zdd byt nakladna a na vykonanie ktorej je Zhotovitel schopny zaistit
lacnejsie riesenie pri dodrZani vietkych kritérii poZzadovanych v Projekte.
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2 Objednavatel podfa Harmonogramu odovzda Zhotovitefovi stavenisko na Géely vykonania Diela podfa
tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa ma Dielo vykonat a v ¢ase dohodnutom v dobrej viere obidvoma
Zmluvnymi stranami. O odovzdani staveniska podrfa tohto bodu Zmluvy spi¥u Zmluvné strany odovzddvaci
protokol, v ktorom uvedu najma ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho spésobilost na
vykonanie Diela.

3. Pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi podla bodu 2 tohto &lanku Zmluvy, najneskér viak do piatich (5)
pracovnych dni odo diia takého odovzdania je Zhotovitel povinny dékladne stavenisko preskimat
a oznamit Objedndvatelovi prekazky tykajice sa miesta, kde sa méd Dielo vykonat, ak tieto prekdzky
znemoznujui vykonat Dielo dohodnutym spdsobom, a navrhnut Objednavatefovi primerant zmenu Diela.
Akékolvek prekazky tykajluce sa miesta, kde sa ma Dielo vykonaf, ktoré neboli zistené alebo oznamené
Objednavatelovi podfa predchadzajlicej vety, je Zhotovitel povinny odstranit na svoje naklady; to neplati
o skrytych prekazkach, ktoré Zhotovitel nemohol zistit bez uskutoénenia vykopovych préc. Ak by to nebolo
mozné a tieto prekazky by znemozZiovali dalsie vykonavanie Diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel
povinny ozndmit to Objedndvatefovi a navrhnut mu primerand zmenu Diela.

4, Odo dria odovzdania staveniska Zhotovitefovi podfa bodu 2 tohto &lanku Zmluvy je Zhotovitel povinny
zabezpetovat ochranu staveniska, vratane vykonanej &asti Diela a materilov a technoldgii nachadzajuicich
sa na stavenisku, pred zdsahom a vstupom nepovolanych os6b. Objedndvatel nezodpoveda za §kodu na
veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykonavani Diela u?
zabudované alebo spracované.

5: Zhotovitel je povinny zabezpecit privod a dodavky elektriny, vody a dal3ich energii na stavenisku po dobu
vykonavania Diela, vratane zriadenia pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky
pouZité zariadenia musia byt v stlade s prislusnymi technickymi normami.

6. Zhotovitel sa zavdzuje viest o vykonavani Diela prisluini dokumentéciu — redtauratorsky dennik, v ktorom
bude pravidelne zaznamenadvat vietky podstatné skutoénosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zhotovitel sa
zavézuje, e akékolvek komplikdcie vzniknuté pri vykonavani Diela bez zbytoéného odkladu oznémi
Objednavatelovi a zapiSe ich do re§taurdtorského dennika.

£ Tam, kde je to potrebné, je Zhotovitel opravneny postupovat pri vykonani Diela na zaklade pokynov osoby
vykondvajlcej metodicky dozor za KPUBB.

8. Zhotovitel sa zavazuje:

a) na vlastné naklady vybudovat, prevadzkovat a zlikvidovat zariadenie staveniska, mont4? a demonta?
le3enia s ochrannou plachtou a vypratat pozemok po vykonani Diela,

b) na vlastné naklady vykonat dopravu montainych materilov, strojov, zariadeni a kondtrukeii, ich
skladovanie a presun na stavenisko,

¢) dodrziavat predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a pred zriadenim staveniska vypracovat
pre Objednavatefa plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vsulade s nariadenim viady ¢&.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

d) udrziavat Cistotu na pristupovej verejnej komunikacii,

e) dodrziavat vietky dalsie podmienky uvedené v stavebnom povoleni na Dielo.

f) Zhotovitel pred zacatim prac predloZi prislusnému in3pektoratu prace oznamenie, ak planované trvanie
prac na stavenisku bude dlhsie ako 30 pracovnych dni a na stavenisku bude sti¢asne pracovat viac ako
20 fyzickych os6b, alebo rozsah prac prekroéi 500 osobodni. Zhotovitel pred zagatim préc viditelne
umiestni na stavenisku oznamenie, ktoré v pripade zmeny aktualizuje.

g) Zhotovitel pred zacatim prac viditelne umiestni na stavenisku informaéna tabulu, ktori v pripade zmeny
aktualizuje.

h)Zhotovitel je povinny ztastriovat sa kontrol, ktoré bude v pripade potreby v priebehu realizacie diela
zvolavat objednéavatel alebo KPUBB.

i)Zhotovitel protokoldrne odovzda dielo objednavatelovi po jeho tiplnom dohotoveni a objednévatel je
povinny ukoncené dielo prevziat, ak KPUBB vyda suhlasné stanovisko k postupu prac, pouzitému
materialu, spdsobu realizacie restaurdtorskych prac a celkovému vysledku, dielu.

i)Zhotovitef je v stilade so zdkonom povinny viest restauratorsky dennik, do ktorého bude zapisovat vietky
skuto¢nosti rozhodujlice pre zhotovenie diela. Povinnost viest redtauratorsky dennfk kon&
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10.

8 i

12

13.

14.

15.

protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela. ReStauratorsky dennik sa musi nachidzat na mieste
reStaurovania a musi byt vidy pristupny zdstupcom objedndvatela a dotknutych organov statnej
spravy.

Objedndvatel je opravneny kontrolovat vykonévanie Diela nasledovne:

priebeine prostrednictvom osoby vykondvajlcej technicky dozor t a osoby vykonavajticej metodicky dozor

za KPUBB.

a) vdohodnutych casovych obdobiach vo forme kontrolnych dni, ato jedenkrdt do tyidfa

_ prostrednictvom Objednavatefom uréenej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnd inak;

b) na urditom stupni vykonavania Diela prostrednictvom Objednévatefom uréenej osoby, a to vidy pred
zakrytim niektorej prace pri vykonavani Diela; na kontrolu podfa tohto pismena tohto bodu Zmluvy je
Zhotovitel povinny Objednavatela pozvat najneskér tri (3) pracovné dni pred kontrolou;

c) dodatotne prostrednictvom Objednavatefom uréenej osoby, ak Zhotovitel v rozpore s pism. c)
nepozval Objedndvatefa na kontrolu na uréitom stupni vykondvania Diela alebo ak Géast na kontrole
podfa pism. b) alebo c) znemoZnila Objednavatelovi prekazka, ktord nemohol odvrétit a o ktorej
informoval Zhotovitela do 12 hodin od zmeskanej kontroly aak Objednavatel o uskuto¢nenie
dodatocnej kontroly Zhotovitela poZiadal aspori 9 hodin vopred, a to v éase uvedenom v Ziadosti, inak
0 9.00 hod. nasledujiiceho dfia po oznameni Ziadosti Zhotovitelovi; Zhotovitel je povinny znaiat
vietky naklady spojené s vykonanim dodatoénej kontroly, vrdtane nakladov na odkrytie u? zakrytej
prace pri vykonavani Diela, na jej nasledné opdtovné zakrytie a na vietky prace stym suvisiace;
Objednavatel nemd pravo na uskuto¢nenie dodatocnej kontroly podla tohto pismena Zmluvy, ak ho
Zhotovitel riadne avéas pozval na kontrolu podla pism. c), Objednavatel sa na tejto kontrole
nezicastnil a nepoziadal Zhotovitela o uskutocnenie dodatoénej kontroly do 24 hodin od zmegkanej
kontroly;

d) mimoriadne prostrednictvom Objednavatefom uréenej osoby; ak predmetom mimoriadnej kontroly
maju byt zakryté prace pri vykondvani Diela, je Zhotovitel povinny tieto prace odkryf; Objednavatel
je povinny nahradit Zhotovitelovi vietky naklady na odkrytie uZ zakrytej prace pri vykonavani Diela, na
jej nasledné opdtovné zakrytie a na vietky prace s tym stvisiace, ibaZe sa pri kontrole ukazu vady Diela
tykajuce sa kontrolovanych zakrytych prac.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom pripade inak, o vysledku kontroly podla bodu 9 pism. b)
aZ e) tohto €lanku Zmluvy spiSu zépisnicu, obsahujicu najma ¢as vykonania kontroly, Gdaj o tom, o aky typ
kontroly podfa bodu 9 tohto élanku Zmluvy islo, osoby, prostrednictvom ktorych Objedndavatel kontrolu
vykonal, osoby zicastnené na kontrole za Zhotovitela, rozsah vykonania kontroly a vysledné zistenia.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla tejto Zmluvy
alebo podfa vieobecne zavdznych pravnych predpisov, je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a Dielo vykonaval riadnym spésobom.

Na zdklade odévodneného pokynu Objednavatela je Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny odvolat
z prdce na vykondavani Diela uréenl osobu alebo zabezpecit, aby takuto osobu odvolal z price na
vykonavani Diela prisludny Subdoddavatel. Pokyn podfa predchadzajicej vety méie Objednavatel
odovodnit len tym, Ze uréena osoba nevykondva zverené prace riadne, pri¢om uvedie aj konkrétny priklad.

Pokial Objednavatel neurdi inak,

a)technicky dozor a zdroven osobou opravnenou zastupovat Objedndvatela vo veciach realizicie tejto
Zmluvy bude Andrea Konda¢ Koledova (tel.: 0903 566 558); tdto osoba je opravnena najma udelovat
Zhotovitelovi pokyny, schvalovat aktualizaciu Harmonogramu, dodatok k Rozpottu, Stpis prac
avzorky zariadeni a materidlov, prijimat oznamenia a upozornenia Zhotovitelfa v silade s touto
Zmluvou a prebrat Dielo po jeho ukonceni, pripadne prebrat e$te neukonéené Dielo, ak tdto Zmluva
zanikne pred jeho ukoncenim.

a)metodicky dozor bude uréeny KPUBB.

Pokial Zhotovitel neuréi inak, osobou opravnenou zastupovat Zhotovitela vo veciach realizcie tejto
Zmluvy bude Mgr. art. Ondfej Liptak — konatel, tel: 0903 749 182, tato osoba je opravnena najma
prijimat pokyny Objednavatela vyhotovit aktualiziciu Harmonogramu, aktualizaciu Rozpoétu a Supis
préac, davat Objednévatelovi oznamenia a upozornenia, odovzdat Dielo Objednavatelovi po jeho
ukonceni, pripadne odovzdat este neukonéené Dielo, ak tato Zmluva zanikne pred jeho ukonéenim.
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Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby v pripade, Ze (i) je ohrozena bezpeénost Diela, Zivoty alebo zdravie
0sdb pracujucich na vykonavani Diela alebo inych o0s6b, alebo hrozi ind zévaina ujma a (ii) Objednavatel
nemdZe osobu opravnent zastupovat Zhotovitela vo veciach realizécie tejto Zmluvy zastihnut, prijala
pokyn Objednavatela na okamZité prerudenie prac pri vykondvani Diela v mene Zhotovitela ina osoba
nachddzajlca sa na stavenisku.

16.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny za d¢elom zistenia jeho spofahlivosti a jeho trvalej
spbsobilosti dodavat mu produkty a préice pri realizécii Diela v poZadovanej kvalite strpiet vykonanie tzv.
zakaznickeho auditu svojej spolo¢nosti auditormi, ktorych uréi Objednavatel.

VI.
Vlastnicke privo a nebezpe&enstvo skody

1. Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objedndvatel.

2. Nebezpecenstvo 3kody na zhotovovanom Diele zna$a Zhotovitel. Nebezpedenstvo $kody na Diele
prechddza na Objednavatela v Case, ked prevezme Dielo od Zhotovitela, alebo ak tak neurobi véas, v Ease,
ked mu Zhotovitel umoini nakladat s Dielom a Objednavatel porugi Zmluvu tym, 7e Dielo neprevezme; to
plati rovnako aj na prechod nebezpecenstva k este neukonéenému Dielu, ak déjde k zéniku tejto Zmluvy
pred jeho riadnym ukonéenim.

VIl
Poistenie

1. Zhotovitel je povinny mat uzatvorené poistenie pre pripad zodpovednosti za 3kodu spdsobend pri
realizacii Diela, najmenej v3ak vo vyske zodpovedajicej cene Diela podla bodu 1 Eldnku IV. tejto Zmluvy
a toto poistenie v stanovenej vySke a rozsahu udrzovat v platnosti po¢as Obdobia realizicie Diela.

2; Zhotovitel je povinny na zaklade Ziadosti Objednévatela preukdzat do 30 kalendarnych dni od doruéenia
takej Ziadosti, Ze si splnil povinnost poistit sa v rozsahu stanovenom v tomto &lanku VII. Zmluvy.

VIil.
Odovzdanie diela

1. Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat Dielo podfa tejto Zmluvy jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
Diela Objednavatelovi. Dielo sa povaZuje za odovzdang, ked Zhotovitel umozni Objednévatelovi nakladaf
s riadne ukoncenym Dielom a o odovzdani spisu Zmluvné strany odovzdavaci protokol v stlade s bodom 5
tohto ¢lanku Zmluvy.

2. Bez zbytocného odkladu po ukonceni Diela je Zhotovitel povinny vyzvat Objednévatela na prevzatie Diela,
a to najneskdr pdtnast (15) pracovnych dni vopred. Odovzdanie Diela sa uskuto¢ni na mieste, kde bolo
Dielo vykonané a v ase uvedenom vo vyzve Zhotovitela, inak v pitnasty pracovny defi po jej ozndmeni
Objednavatelovi 0 10.00 hod.

3. Objednavatel je povinny na vyzvu Zhotovitela Dielo prevziat len v pripade, Ze:
a)neboli zistené Ziadne vady Diela
b)Pri odovzdani Diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi:
a)restauratorskd dokumentdciu Diela vypracovanu Zhotovitelom v jej fyzickom vyhotoveni (4 rovnopisy)
a v elektronickej podobe,
b) Sprava z redtauratorského vyskumu a navrh na reétaurovanie;
c) Dokumentacia vykonanych reStauratorskych prac a ich predlozenie na vydanie rozhodnutia KPUBB.

4. O odovzdani Diela alebo jeho Casti spiSu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedu najma:

a) vyhldsenie Zmluvnych strdn o tom, & podfa skutoénosti zistenych pri odovzdavani bolo Dielo alebo
jeho Cast vykonané v silade s touto Zmluvou (s Projektom, pokynmi Objednavatela, stavebnym
povolenim na Dielo a dal3imi dojednanymi podmienkami),

b) zhodnotenie akosti odovzdavaného Diela alebo jeho ¢asti a pripadny stpis zistenych vad Diela,
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c) dojednanie o spdsobe a lehotach na odstranenie zistenych vad Diela alebo jeho ¢asti a pripadné iné
dojednania Zmluvnych stran; Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na odstranenie zistenych vad
nebude dlhsia ako do 30 kalenddrnych dni, ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom pripade
inak,

d) zoznam dokumentdcie, protokolov, atestov a certifikdtov odovzdanych spolu s Dielom alebo jeho
castou,

e) iné skutocnosti, ktorych vyznadenie poZaduje niektora zo Zmluvnych stran a

f) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvnych stran

(dalej ,Odovzdavaci protokol”).

5. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vyprace zariadenie staveniska najneskdr do desiatich (10) kalendarnych dni odo
dria odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho protokolu.

IX.
Zodpovednost za vady a zaruka za akost diela

1. Dielo ma vady, ak vykonanie Diela nezodpovedd vysledku uréenému v Zmluve a ak Zhotovitel porusil
povinnost dodat Dielo v akosti a vyhotoveni, ktoré urcuje Zmluva, inak v akosti a vyhotoveni, ktoré sa hodi
na tcel uréeny v Zmluve alebo ak existuji vady v dokumentacii odovzdanej spolu s Dielom.

2; Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, (i) ktoré ma Dielo v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi, (ii)
vzniknuté po case uvedenom v bode (i), ak boli sp6sobené porusenim povinnosti Zhotovitefa a (iii)
vrozsahu zaruky za akost Diela poskytnute] v tejto Zmluve. Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené
nevhodnymi pokynmi Objednavatela, ak vfas upozornil Objedndvatela na nevhodnu povahu jeho pokynov
a prerusil vykondvanie Diela, ako to bolo potrebné, a Objednavatel na pouziti pokynov pri vykonavani
Diela pisomne trval.

3. Zhotovitel sa zavdzuje, ze zabezpedi odstranenie vad Diela zistenych pri odovzddvani Diela spdsobom
avlehote uvedenej v Odovzddvacom protokole. V pripade, Ze Zhotovitel nezabezpeli odstranenie
zistenych vad Diela podla predchadzajlicej vety, je opravneny zabezpedit ich odstranenie Objednavatel,
a to na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze narok na thradu nakladov, ktoré Objednavatel
vynalozil na odstranenie zistenych vad Diela, je Objednavatel opravneny zapocitat s pohfadavkou
Zhotovitela voéi Objednévatelovi na zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohfadavky
vzajomne kryju.

4. Zhotovitel prebera zaruku za akost vykonaného Diela, priom dlzka zéruénej doby je minimélne 48 me-
siacov; zaru¢na doba zacne plynut driom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednavatelovi na
ziklade Odovzdavacieho protokolu. Zaru¢néa doba plati popri zakonom uréenej zodpovednosti za vady,
ktoré sa vyskytli neskér ako pri odovzdani Diela. Zodpovednost Zhotovitela za vady Diela, na ktoré sa
vztahuje zéruka za akost nevznikne, ak tieto vady boli spdsobené (po prechode nebezpecenstva Skody na
vykonanom Diele) vonkaj$imi udalostami a nespdsobil ich Zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych pinil
svoj zavazok. V pripade zariadeni pouzitych pri vykonani Diela podfa tejto Zmluvy, na ktoré sa vztahuje
zaruéna doba uvedend v ziruénom liste, plati namiesto dizky zdruénej doby dohodnutej v tomto bode
Zmluvy df#ka zaruénej doby vyplyvajica zo zarugného listu; tto zaruéna doba zaéne viak plynut najskor
driom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho protokolu.

i Objednavatel je povinny podat Zhotovitelovi spravu o vadach vykonaného Diela, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel, bez zbytoéného odkladu po tom, €o ich zistil, a tieto vady 3pecifikovat. Zmluvné strany sa pre
pripad vad Diela, na ktoré sa vztahuje zéruka za akost, dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objedndvatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne tieto vady odstranit. Zhotovitel sa zavazuje zacat s
odstrafiovanim reklamovanej vady Diela bez zbyto¢ného odkladu od podania spravy o vade a zabezpedit
odstranenie vady Diela v lehote primerane]j povahe vady; v opatnom pripade je opravneny zabezpetit jej
odstranenie Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak, primeranou
lehotou podla predchadzajicej vety je v pripade:

a) beZnych porlch, ktoré nebrania prevadzke Diela, 21 dni od podania spravy o vade,
b) havarijnych porach 12 hodin od podania spravy o vade.

Strana 11 z 18



Zhnatauital in nasines aalb 7 S : 1 v gey - L

X.
Poruienie povinnosti zmluvnych strin

V pripade porudenia povinnosti podla tejto Zmluvy alebo podla zdkona zodpoveda Zmluvna strana, ktora
dand povinnost porusila, za $kodu spdsobent druhej Zmluvnej strane v stilade so zdkonom a ostatnymi
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze v désledku porudenia povinnosti Zhotovitefa vyplyvajlicich z tejto
Zmluvy mbie Objednavatefovi vzniknit skoda velkého rozsahu, ktorej vysku by bolo moiné zistif len
s nepomernymi taZkostami. Preto si pre pripad poruenia zmluvnych povinnosti vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako pausalizované néhrady $kody) nasledovne:

a) pre pripad omeskania Zhotovitefa so splnenim jeho zévizku vykonat Dielo v dojednanom &ase vo
vyske 0,1% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 1 €ldnku IV. tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty
deri omeskania,

b) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zévizku zabezpetit odstranenie vady Diela vo
vydke 1000,- EUR (slovom: jedentisic eur) za kaZdy aj zafaty deri omeskania, a to osobitne vo vztahu
ku kaZdej jednotlivej vade Diela aZ do jej odstranenia,

c) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku vypratat stavenisko v stlade s bodom 6
¢lanku VIII. tejto Zmluvy vo vyske 500,- EUR (slovom: pétsto eur) za kaidy aj zacaty defi omedkania.

d) pre pripad, ak Zhotovitel zad4 ur¢itd ¢ast plnenia tejto Zmluvy Subdodavatelovi v rozpore s postupom
podfa clanku 1. tejto Zmluvy mé Objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 10.000,-
EUR (slovom: desattisic eur);

Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa bodu 2 tohto €lanku Zmluvy vznikne len za podmienky,
ze Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitefa na zaplatenie zmluvnej pokuty; tato pohladavka je potom
splatnd v lehote uvedenej v pisomnej vyzve na zaplatenie zmluvnej pokuty, inak do troch (3) dni od jej
dorucenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo domahat sa nahrady $kody sp6sobenej porugenim
povinnosti Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy presahujicej dojednant zmluvni pokutu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude ktordkolvek Zmluvna strana v omeskani so spinenim
svojho penazného zavdzku podla tejto Zmluvy, je povinnd zaplatit druhej Zmluvnej strane z dlznej sumy
irok z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Ak zhotovitel po podpise Zmluvy na predmet diela odstlpi od tejto Zmluvy, z d6vodu na strane
zhotovitela, zaplati objednévatelovi pokutu vo vyike 20% zceny diela a vietky ostatné Skody ktoré
objednavatelovi vzniknu z dévodu odstipenia zhotovitela od Zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zaklade tejto Zmluvy nezanikd povinnost spinit zabezpeteny zavizok.
Rovnako nezanikd ani narok na ndhradu $kody prisluinej Zmluvnej strany, ktora jej vznikne v stivislosti
s porudenim tejto Zmluvy vo vyike podla tejto Zmluvy, ktord si méze Zmluvnd strana uplatnit popri
zaplateni zmluvnych pokut.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazujd za primerané a v stlade
so zakonom a zaroven sa dohodli, Ze na zavizkové vztahy zalozené touto zmluvou sa nevztahuje § 301
Obchodného zdkonnika.



Xl.
Zaviazok micanlivosti

1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budd zachovavat mi¢anlivost o vietkych poznatkoch a informaciach, ktoré
si navzajom poskytli pri vzajomnych rokovaniach o uzavreti tejto Zmluvy, ako aj o vietkych poznatkoch a
informaciach, ktoré ziskaju v stvislosti s vykonom prav a povinnosti vyplyvaijlcich z tejto Zmluvy; tento
zdvazok micanlivosti sa nevztahuje na pripady, ak Zmluvnd strana poskytne informécie, podklady
alebo doklady suvisiace s touto Zmluvou tretim osobam, ktoré jej poskytuji odborné sluzby a ktoré maijt
zakonom uloZentd povinnost mi¢anlivosti alebo tretim osobdm, prostrednictvom ktorych pini svoje
zavdzky, ktoré jej vyplyvaju jej z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zdroveri zavizujd, ¥e ni¢ z toho, o sa v
stvislosti s touto Zmluvou dozvedeli alebo eSte len dozvedia, nepouZiju v rozpore so zaujmami druhej
Zmluvnej strany. Tento zivazok mli€anlivosti plati aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmiuvna strana méze byt od
neho oslobodena len v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis alebo pisomnym vyhlasenim druhej
Zmluvnej strany.

XIl.
Dorucovanie a dalsia komunikacia

1. Dorugenim akychkolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou sa rozumie
dorugenie pisomnosti doporucene postou preukazujlicou doruéenie na adresu uréend podfa bodu 2 tohto
¢lanku Zmluvy, dorucenie kuriérom alebo osobné doruéenie prislusnej Zmluvnej strane (vratane doruéenia
osobe opravnenej zastupovat prisluSini Zmluvnu stranu vo veciach realizécie tejto Zmluvy). Za ded
dorucenia pisomnosti sa povaZuje aj defi, v ktory Zmluvna strana, ktord je adresatom, odoprie doruéovant
pisomnost prevziat, alebo v ktory marne uplynie odbernd lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste,
dorucovanej postou Zmluvnej strane, alebo v ktory je na zasielke, doru¢ovanej postou Zmluvnej strane,
preukdzatelne zamestnancom posty vyznacend pozndmka, Ze ,adresat sa odstahoval”, ,adresat je
neznamy“ alebo ind poznamka podobného vyznamu, ak sa sti¢asne takato poznamka zakladd na pravde.

2. Pre potreby dorucovania prostrednictvom poSty sa pouZiji adresy sidla Zmluvnych stréan uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy, ibaze odosielajlicej Zmluvnej strane adresat pisomnosti oznamil novu adresu sidla, pripadne
ind novd adresu uréend na dorucovanie pisomnosti.

3 V pripade akejkolfvek zmeny adresy uréenej na dorucovanie pisomnosti na zdklade tejto Zmluvy alebo
v stvislosti s touto Zmluvou sa prisludnd Zmluvna strana zavazuje o zmene adresy bezodkladne pisomne
informovat druhud Zmluvnd stranu; v takomto pripade je pre dorucovanie rozhodujlca nova adresa riadne
oznamena Zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

4. Ak sa akéakolvek pisomnost na zaklade tejto Zmluvy alebo v sdvislosti s touto Zmluvou doruéuje inak ako
postou, je mozné ju dorucovat aj na inom mieste ako na adrese urenej podla bodu 1 alebo bodu 2 tohto
¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrZuji osoby opravnené prijimat v mene Zmluvnej strany pisomnosti.

5. Doruéenim pisomnych pokynov, upozorneni, oznameni, informacii a ndvrhov podla tejto Zmluvy sa
rozumie aj ich dorucenie zdpisom v stavebnom denniku; to neplati o odstipeni od Zmluvy. Za defi
dorucenia pisomnosti podfa predchddzajlcej vety sa povazuje pracovny den nasledujtici po tom, ako sa
Zmluvna strana, ktora je adresdtom, mohla oboznamit s obsahom prisluiného zapisu v stavebnom
denniku; v pripade pochybnosti sa predpoklad3, ze tato Zmluvna strana sa mohla oboznamit so zapisom
v stavebnom denniku v den, ktory je pri tomto zapise uvedeny ako den jeho vykonania.

6. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informéacie a navrhy podfa tejto
Zmluvy si Zmluvné strany méiu adresovat aj telefonicky, faxom alebo prostrednictvom elektronickej
posty, ak to ich povaha pripasta. Pre potreby takejto komunikdcie sa poufiju telefénne ¢isla, &isla faxu,
resp. adresy elektronickej posty Zmluvnych stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy, ibaze odosielajicej
Zmluvnej strane adresat oznamil nové telefonické Cislo, ¢islo faxu, resp. adresu elektronickej posty; bod 2
tohto ¢lanku sa pouZije obdobne. Zmluvné strany sa zavdzuju zabezpecit podmienky pre komunikéciu
podfa tohto bodu Zmluvy.
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7 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, ozndmenia, informécie a navrhy podfa tejto
Zmluvy si Zmluvné strany mézu adresovat aj Ustne prostrednictvom osOb opravnenych zastupovat
Zmluvné strany vo veciach realizdcie tejto Zmluvy alebo inych os6b, ak to pripusta zakon alebo tito
Zmluva.

8. Kazda Zmluvna strana je na poziadanie povinna oznamit bez zbyto¢ného odkladu druhej Zmluvnej strane
aktudlne udaje o svojom obchodnom mene, sidle, identifikatnom ¢isle, idajoch o zapise v obchodnom
registri, osobach opravnenych konat v jej mene, pocte Akcii, ktorych je majitefom, a ich &iselnom oznaéeni.

9. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budu vzajomne poskytovat potrebnu sicinnost a vzajomne sa informovat
o dalsich skutonostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov vyplyvajlicich z tejto Zmluvy, oznamovat si
v&as dolezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu mat vplyv na ich spolupracu podla tejto Zmluvy.

XIiL.
Zanik zmluvy

1. Tato Zmluva zanikd jej zrusenim dohodou Zmluvnych stran alebo odstlpenim od tejto Zmluvy opravnenou
Zmluvnou stranou.

2 Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:
a) zddvodu omeskania Zhotovitela podla bodu 5 élanku llI. tejto Zmluvy,
b) ak neddjde k odovzdaniu staveniska v stilade s bodom 2 élanku V. tejto Zmluvy alebo
¢) zdaldich dévodov ustanovenych zdkonom.

3. Pravo na odstlipenie mdze opravnena Zmluvna strana uplatnit pisomnym oznamenim doru¢enym druhej
Zmluvnej strane, ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dévodu na odstlipenie od Zmluvy tak, aby nebolo
zamenitefné s inym dévodom.

4. Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva nerusi od podiatku, ale aZ od odo dfia doruéenia pisomného ozndmenia
druhej Zmluvnej strane.

5. Objednavatel je opravneny odsttipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zhotovitefom. Za
podstatné porudenie Zmluvy sa povazuje:

a) ak ide o chybné plnenie Zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré v primeranej lehote
neodstranil,
b) narokovania si zvySenia ceny predmetu zmluvy v pripade nim chybne zostaveného rozpottu a tym aj
ceny predmetu zmluvy,
c) nebude Zhotovitel pri realizacii diela postupovat podla rozhodnutia KPUBBA a restaurdtorského
vyskumu bez predchadzajliceho stihlasného stanoviska KPUBB a pisomného sihlasu objedndvatela,,
d) bude zhotovitel' preukdzatelne vykondvat prace s vadami, pripadne pouZije materidl, ktory nebol
schvéleny KPUBB, preukazatelne vie o iom Ze je skodlivy, resp. po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky,
e) bude zhotovitel z dévodov na jeho strane v omedkani 1 mesiac a viac oproti harmonogramu, ktory si
stanovil, a ktory je prilohou tejto zmluvy,
f) zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela uréené
rozhodnutim, ktoré je v stlade so Zakonom o ochrane pamiatkového fondu &. 49/2002, Vyhladkou MK SR
€. 253/2010 Z.z. a inymi, vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sa tykaju
ochrany pamiatok, vykonu restauratorskej ¢innosti a/alebo touto Zmluvou.
g) zhotovitel akymkolvek spdsobom kona proti zésaddm spravodlivych obchodnych vztahov, poruduje
zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodérskej stitaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a
primerané zaujmy objednavatela.
h) zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme miesto realizécie diela, pricom je zrejmé, ie
zhotovitel nedokaze zhotovit dielo riadne a véas podia Zmluvy, alebo zastavi préce na diele pred jeho
dokoncenim.

6. Ak dbjde k zéniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela,
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a) Zhotovitel md prévo na zaplatenie Ceny za dielo v stilade s bodom 2 &anku IV. pism. b) tejto Zmluvy;
Zmluvné strany sa dohodli, Ze proti pohladdvke Zhotovitela na zaplatenie Ceny za dielo je
Objednavatel opravneny zapocitat svoju pohladavku na vratenie zaplatenych Preddavkov podfa pism.
c) tohto bodu tohto éldnku Zmluvy,

b) s vynimkou podfa pism. a) tohto bodu tohto ¢ldnku Zmluvy Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od
Objednavatela pefiazni nahradu za plnenie poskytnuté v stlade s touto Zmluvou Objednavatelovi pri
vykonavani Diela,

c) Zhotovitel je povinny na Ziadost Objedndvatela uskutocnit vietky prace potrebné pre konzervéciu
neukoncéeného Diela; Zhotovitel md pravo na ndhradu preukazatelne a Géelne vynalozenych vydavkov
spojenych s plnenim povinnosti podla tohto pismena Zmluvy,

d) Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vietky opatrenia, ktoré je potrebné urobit v zdujme
odvratenie akejkolvek hroziacej $kody na neukon¢enom Diele alebo zmiernenia jej nasledkov,

e) Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi neukonéené Dielo spolu s prisluénou dokumentéciou
a vypratat stavenisko primerane podla ¢lanku VIl tejto Zmluvy; siéastou Odovzdavacieho protokolu
bude tdaj o rozsahu vykonania Diela Zhotovitefom ku dfiu zaniku Zmluvy.

XIV.
Nepredvidatelné udalosti

1. Ziadna zmluvna strana nie je zodpovedna za omeskanie s plnenim zavizkov stanovenych touto Zmluvou,
ak bolo omeskanie spdsobené okolnostami vylu€ujlicimi zodpovednost v désledku vy3gej moci. Vy$gou
mocou sa rozumeju nepredvidatefné a neodvratitelné udalosti, ku ktorym déjde nezdvisle od véle
a kontroly Zmluvnych stran, najmd wyluky, blokddy, 3trajky, vojny, mobilizacie, prirodné katastrofy,
zasahy vlady a dalie nepredvidatefné udalosti takého rozsahu, ktoré zabrariuju alebo vyrazne stazuju
v€asnému plneniu zavdzkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy niektorej zo Zmluvnych stran (dalej len ,vysgia
moc”).

2. Za vy33iu moc sa nepokladaji okolnosti vyplyvajlice z osobnych, najma hospodarskych pomerov
povinnej zmluvnej strany a tiez prekazky, ktoré bola tato zmluvna strana povinna prekonat alebo
odstranit podfa Zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo pravnych predpisov, alebo ak mohla d6sledky svojej
zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu, ako i okolnosti, ktoré sa prejavili aZ v ¢ase, kedy bola
povinna zmluvna strana uz v omeskani.

3. V pripade vyskytu vys$sej moci sa budu aplikovat nasledovné pravidla:
a) Zmluvné strany sa zavdzuju vzdjomne sa upozorfiovat bez zbytocného odkladu na vznik vy3$iej moci,
ktord by branila riadnemu plneniu tejto Zmluvy;

b) Zmluvné strany sa zavdzuju vyvinuit maximalne usilie k odvrdteniu, prekonaniu azmierneniu
nasledkov vys$ej moci;

c) ak vplyvom vy3ej moci dojde k zvyseniu alebo zniZeniu dosiahnutej Uspory nékladov, Zhotovitel
bezodkladne po pominuti okolnosti vy$3ej moci, najneskér viak za dané Rozhodné obdobie vo
Vyhodnocovacej sprave, tento dopad v najlep3ej viere vy&isli, pricom sa zavdzuje tento vypocet vopred
prerokovat s Objednavatelom;

d) pokial sa Zmluvné strany nedohodnu na spésobe vysporiadania dopadu vy3$ej moci na skutoc¢nu
Usporu nakladov popripade na iné préva a povinnosti podfa tejto Zmluvy, Zmluvné strany zabezpetia
posudenie a vyhodnotenie dopadu vy3sej moci odborne spésobilou osobou na zdklade zmluvy
o kontrolnej €innosti v zmysle § 591 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, ktorej odborny
nazor bude pre spdsob vysporiadania Zmluvnych stran smerodajny;

e) pokial sa ani tak Zmluvné strany nedohodnu, o spésobe vysporiadania narokov rozhodne na ndvrh
ktorejkolvek Zmluvnej strany sud.
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XV.
Zaverecné ustanovenia

1. Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie s upravené touto Zmluvou, sa spravuju podria prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika a dalsich prisluSnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov SR.
2 Neoddelitelnou sticastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha &.1: BRG_AHA vyskum_ZS_KPU_ 12309 IVA —E

Priloha &.2: BRG_Rest_vyskum_ZS_KPU 12325 |VA—E

Priloha ¢.3: BRG_Rozhodnutie_KPU_k zdmeru_obnovy 12353 IVA-E

Priloha ¢.4: Berggericht_restaurovanie_ podklady VO

Priloha ¢.5: Zameranie a dokumentécia skutkového stavu budovy Berggericht (SCANSTUDIO s.r.o,
10/2023)

Priloha ¢.6: Umelecko-historicky predstihovy a architektonicko-historicky vyskum (€. UZPF 2503/11, Mgr.
Michal Simkovic a kolektiv, 2023)

Priloha &.7: Specifikacia drevenych prvkov uréenych na restauratorsky vyskum

Priloha ¢.8: Sprava z reStauratorského vyskumu a ndvrh na redtaurovanie ( Berggericht, Trojiéné namestie,
B. Stiavnica, UZPF 2503/11, Mgr. Art. Rudolf Boro$, Mgr. Art. Ondrej Liptak, november 2023)

Priloha €.9: Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢.10: Harmonogram prac

Priloha €.11: Zoznam Subdodavatelov

Prilohy €. 1 aZ 11 su fyzicky pripojené na USB nosici k tejto Zmluve.

3. Tuto Zmluvu moino menit alebo zrusit len dohodou Zmluvnych stran v pisomnej forme. Tym nie je
dotknuté pravo Zmluvnych stran odstlpit od tejto Zmluvy podla jej ustanoveni alebo podla zakona.
4, Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym ¢i nedcinnym, nedotyka sa to ostatnych

ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a (cinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavdzuju
dohodou nahradit neplatné alebo nedcinné ustanovenie novym ustanovenim, ktoré zodpoveda pévodne
zamyslanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi
Zmluvnymi stranami plati zodpovedajlica Uprava vieobecne zdvdznych pravnych predpisov zvoleného
pravneho poriadku SR.

5 Zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, tri rovnopisy pre objednavatela, jeden pre zhotovitela.

6. Zmluvné strany si tito Zmluvu starostlivo precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Ze Zmluva
vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu, pripajaja svoje podpisy.

7 Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze o sporoch z predmetnej zmluvy rozhoduju prislusné stdy SR.

8. Tato zmluva o dielo nadobtda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a tu¢innost po dni

jej zverejnenia v sulade s § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
§ 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (Zakon o slobode informécii) driom nasledujicim v Centralnom
registri zmldv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze tato Zmluva je povinne zverejiovanou zmluvou a suhlasi s jej zverejnenim.

V Banskej Stiavnici diia, 12.8.2024 V Banskej Stiavnici dfia, 12.8.2024

Objednavatel: Zhotovitel:
Slovenské banské muzeum

Mgr. art. Ondr j:Lipték - kgnatel

Riaditel
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priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Plnenie predmetu zmluvy

[J sanebude realizovat prostrednictvom subdodavatefa/-ov,

Bd  sa bude realizovat prostrednictvom nasledovnych subdodavatelov v nasledovnom rozsahu:

Informacie o osobe oprdvnenej = Podiel Subdodavate

____konat za subdodavatela _ subdodévk  [Iziskazo
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meno a

priezvisk

0

adresa
pobytu

datum
narodeni
a

subdodavky
financné
prostriedky
prevysujlice
100.000
EUR bez DPH

Mgr. art. Samudovce | 52045200 Mgr. art. Samudovce 45 O Ano X
Rudolf 115, okr. Rudolf 115, okr. Nie
Boro$ Michalovce Boro3 Michalovce

, 07201 , 07201
Obnova A.Kmet'a 12 | 3682065 | Mgr. 5 O Ano X
s.r.o. 96901 2 Michal Nie

Banska Hréka,

Stiavnica PhD. _

konatel’
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