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                                   Zmluva č.  60/04/2024/RV 

                                        por.  č.  492/04/2024 

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

         ( inominátna zmluva) 

uzatvorená podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Žiarný, generálny riaditeľ 

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 
webstránka pre zverejnenie zmluvy:     www.crz.gov.sk 

 

 

ďalej len “ správca“ 

 

 

 

Stavebník : Fabiánová Želmíra r. Kečkemétyová 

 

Dátum narodenia :    

Miesto trvalého pobytu :  

Kontaktná osoba za stavebníka :     

  

 

ďalej len “stavebník“ 

 

 

správca a stavebník ďalej aj ako „zmluvné strany“ 

mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.crz.gov.sk/


2 

         Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 

042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty č. III/3026 ( ďalej len „pozemná 

komunikácia alebo cesta“ ). 

2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja ( ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“), ktorá má podľa 

Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy 

aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3. Stavebník realizuje stavbu:  " Vodovodná prípojka na parcelu č. KN – C 376, 

Lipovník “ ( ďalej v texte ako „stavba“ ) v zmysle projektovej dokumentácie 

vypracovanej  autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jánom Komorníkom 

Prostějovská 70, 080 01 Prešov ( č. osvedčenia 6660*I2 )  v mesiaci 10/2023  ( ďalej 

v texte len „ projektová dokumentácia“ alebo „PD“). 

4. Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty č. III/3686 vybudovaný stavebný 

objekt : Vodovodná prípojka . 

                                                        Článok II. 

                                                  Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi správcom 

a stavebníkom v súvislosti s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na 

zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

 

Článok III. 

        Predmet a doba zvláštneho užívania 

 

    1. Predmetom zvláštneho užívania je časť cestného telesa cesty č. III/3026  v  

zastavanom území sídelného útvaru obce Lipovník v katastrálnom území  Lipovník  za 

účelom realizácie stavby " Vodovodná prípojka na parcelu č. KN – C 376, 

Lipovník “.Predmetom projektovej dokumentácie stavby je realizácia novo 

navrhovanej vodovodnej prípojky v zastavanom území sídelného útvaru obce 

Lipovník, v k.ú. Lipovník za účelom napojenia stavby rodinného domu č.190 

nachádzajúceho sa na pozemku  v zastavanom území sídelného útvaru obce 

Lipovník, pozemku registra C KN parcelné č. 376 v katastrálnom území  

Lipovník evidovanom na LV č.402 vo výlučnom vlastníctve stavebníka na 

verejný vodovod z PVC rúr DN 100.  Navrhovaná vodovodná prípojka sa realizuje 

z dôvodu zabezpečenia zásobovania rodinného domu stavebníka pitnou vodou. Trasa 

vodovodnej prípojky vedie od bodu napojenia na existujúci verejný vodovod  pod 

cestou č. III/3026 smerom do novovybudovanej vodomernej šachty umiestnenej na  

pozemku stavebníka. Bod napojenia vodovodnej prípojky na existujúcu sieť 

verejného vodovodu vedeného v pravom okraji cesty č. III/3026 sa nachádza na 

pozemku v zastavanom území sídelného útvaru obce Lipovník , pozemku registra E 

KN parcelné č. 188/1 v k.ú. Lipovník  evidovanom na LV č.841 vo vlastníctve 

obce Lipovník. Vodovodná prípojka je umiestnená do cestného telesa cesty č. 

III/3026   križovaním, bezvýkopovou metódou pretláčaním cestného telesa cesty 

č. III/3026 v jej kumulatívnom staničení 0,112 km. Pozemky dotknuté stavbou nie 

sú vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja. 
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Umiestnením predmetnej stavby budú dotknuté záujmy Košického 

samosprávneho kraja ako vlastníka a Správy ciest Košického samosprávneho  

kraja ako správcu cesty č. III/3026 v jej kumulatívnom staničení 0,112 km . 
2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

požiadal stavebník Okresný úrad Rožňava odbor cestnej dopravy a pozemných  

      komunikácií. 

3. Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie je :         do  31.10.2024.       

4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného 

rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne 

užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5.   Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej ohliadky 

     dotknutého úseku cesty,  na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK 

     ( referent technicko – správneho oddelenia Rožňava, technicko – investičný úsek,  

     Ing. Matúš Hudák ,  email : matus.hudak@scksk.sk, telef. kontakt  0905 864 601) v  

     lehote najneskôr  5 pracovných dní pred začatím prác.  Účastníci konania,     

zástupcovia zmluvných strán, po spoločnej fyzickej prehliadke prevezmú stavbu   

vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického 

stavu cestného telesa. Uvedený záznam  bude následne slúžiť ako podklad pri 

prevzatí predmetu dočasného užívania po ukončení prác medzi stavebníkom  

a správcom. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa 

čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady. 

3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za 

bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky 

upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti 

uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Rožňava, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom  OU-RV – OCDPK  

– 2024/008277-002 zo dňa 02.08.2024 , v stanovisku Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru v Rožňave, okresného dopravného inšpektorátu pod č. p.: ORPZ - 

RV-ODI1- 53-023/2023 zo dňa 15.12. 2023, ako aj v stanovisku Správy ciest 

Košického samosprávneho kraja pod číslom IU –2023/3162-12459 zo dňa 24.11.2023  

a vo vyjadrení Úradu Košického samosprávneho kraja pod číslom 07853/2024/ 

/OSM-35464 zo dňa 17.7.2024 . 

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval negatívnym 

spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky na ceste. 

7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu 

cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy 

na cestnom telese. 

mailto:matus.hudak@scksk.sk
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8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti 

s realizáciou stavby tretím osobám. 

9. V prípade, ak v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi 

znemožnili zrealizovať stavebné práce v zmysle  projektovej dokumentácie, v súlade 

so stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja, vyjadrením Úradu 

Košického samosprávneho kraja  a stanoviskami iných príslušných orgánov podľa  

 čl. IV bod 5,  je stavebník povinný túto skutočnosť bezodkladne prerokovať 

so správcom a vyžiadať si jeho predchádzajúci písomný súhlas na prípadnú zmenu. 

Pre prípad porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta  

 vo výške 700,- €. 

10. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia  

            správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú     

            úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu. 

11. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením  

            zvláštneho užívania vyzve správcu ( ako v čl. III. bod 5 zmluvy ) k prevzatiu  

            predmetu dočasného zvláštneho užívania. Účastníci vyhotovia písomný záznam,    

            ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa po  

            ukončení prác, vrátane fotodokumentácie. 

12. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú  

            komunikáciu podľa bodu 11 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne  

            užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za  

            každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti  

            povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi. 

 

Článok V. 

Osobitné ujednania 

1. Stavebník prehlasuje, že preberá zodpovednosť za vady vzniknuté zásahom do 

cestného telesa cesty č. III/3026  a jeho stavebnou úpravou po dobu 3 rokov odo dňa  

podpísania záznamu o prevzatí podľa čl. IV. bod 11 zmluvy. V rámci uvedenej doby  

preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa,  

ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby a zároveň sa zaväzuje prípadné  

vady na cestnom telese odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom  

prípade vady odstráni správca sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady 

stavebníka. 

2.  V  prípade poškodenia cestného telesa cesty č. III/3026 a jeho súčastí, ktoré bolo 

spôsobené stavebnými prácami je stavebník povinný túto škodu bezodkladne odstrániť 

a uviesť cestné teleso cesty do pôvodného stavu na vlastné náklady. V prípade 

vážnejšieho poškodenia cestného telesa cesty stavebník je povinný zabezpečiť opravu 

cesty na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok MDPaT SR, Sekcie cestnej  

       dopravy a pozemných komunikácií č. TP 079. 

3. V prípade budúcej opravy cesty č. III/3026, pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety 

vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade 

potreby výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné 

náklady. 

4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň 

postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy 

po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení 

a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený 

vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 
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Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení.    

2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme 

očíslovaných písomných dodatkov. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre 

každého z účastníkov. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, 

a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

 

 V Košiciach dňa  : 13.08.2024           V Lipovníku  dňa : 06.08.2024 

 Správca:          Stavebník: 

 

 

 

 .................................................................  ................................................................... 

       Ing. Vladimír Žiarný                 Želmíra Fabianová r. Kečkemétyová. 

         generálny riaditeľ          stavebník             

 


