ZMLUVA O DIELO C. 28/2024/VO

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov

2.2

(d’alej len ,,Zmluva o dielo*)

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Obchodné meno: Hornooravska nemocnica s poliklinikou Trstena
Sidlo: Mieru 549, 028 01 Trstena

1CO: 00634891

DIC: 2020573445

IC DPH: SK2020573445

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: , 7000481117/8180

IBAN: SK13 8180 0000 00700048 1117
Stavebny manazér: Marian Gembala — M.A.G.

/osoba poverend zastupovanim v technickych veciach/

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel”:

Obchodné meno: Grif plus, s.r.o.

Sidlo: Liesek 87,027 12 Liesek

1CO: 36442003

DIC: 2022166927

IC DPH: SK2022166927

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

Cislo ugtu: 4003462145/7500

IBAN: SK10 7500 0000 0040 0346 2145

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

UVODNE USTANOVENIA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvira ako vysledok verejného obstardvania vyhldseného
Objednavatelom ako verejnym obstaravatelom vo Vestniku verejného obstardvania diia
03.07.2024 ¢&. 128/2024 pod oznacenim 16058 - WYP, nézov: ,,Rekonstrukcia strechy budovy
a priestorov kuchyne* (d’alej len ,,zdkazka“ alebo ,,verejné obstaravanie®) podl'a zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o VO*).

Nasledovné dokumenty, ktoré su Prilohami k tejto Zmluve o dielo tvoria sucast’ Zmluvy o dielo,
ato:

a) Projektova dokumentécia (d’alej len ,,projektova dokumentacia“),
b) Ponuka Zhotovitel'a predloZena vo verejnom obstaravani;

c) Zoznam subdodévatelov.
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PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy o dielo je vykonanie stavebnych prac: ,,Rekonstrukcia strechy budovy
a priestorov kuchyne* v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo a jej priloh, sitaznymi
podkladmi a podl’a projektovej dokumentécie tak, aby bola stavba uzivaniaschopna (d’alej len
,,Dielo*). Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ Dielo v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo
vratane jej priloh a odstranit’ na Diele akékol'vek vady. Sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a
si okrem iného aj vSetky pripravné prace a administrativne tGkony potrebné k riadnemu
a v&asnému vykonaniu Diela v zodpovedajicej kvalite v suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy
o dielo a v stlade s platnou legislativou.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily splnit’ predmet Zmluvy o dielo za
dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si sutazné podklady verejného obstardvania a projektovi
dokumentéciu pregital, ich obsahu porozumel a na zéklade projektovej dokumentécie, ku ktorej
nemé Ziadne pripomienky ani vyhrady a poZziadaviek Objednavatela, je schopny zrealizovat’
ariadne av&as zhotovit Dielo v stlade spodmienkami Zmluvy o dielo k spokojnosti
Objednavatela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil so Stavebnym povolenim a zavézuje sa, Ze pri
priprave na realizaciu Diela a pri realizacii Diela bude dodrziavat’ vSetky podmienky urcene
v tomto Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitel'a predmetnej stavby.

Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze berie na seba akikol'vek zodpovednost, vratane povinnosti
nahrady $kody voci Objednavatel'ovi a uhradenia zmluvnej pokuty Objednavatel'ovi v pripade,
7e Dielo nebude vykonané riadne a v&as v stilade s touto Zmluvou o dielo.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ¢innosti, ktoré si predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o dielo
spadajui do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spdsobily a je
opravneny zhotovit pre Objednéavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach
stanovenych touto Zmluvou o dielo, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v
potrebnom podte a kvalifikaénej skladbe alebo prostrednictvom subdodavatelov vopred
pisomne odsthlasenych Objednavatelom. V pripade vykonu ¢innosti, ktoré st predmetom
plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo subdodévatelmi Zhotovitel'a, Zhotovitel
prehlasuje, Ze za vykon &innosti subdodavatelov je zodpovedny v celom rozsahu
Objednavatelovi tak, ako keby ¢innosti vykonal sam.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznémil
s miestom realizacie Diela a st mu znadme vSetky vlastnosti miesta realizécie Diela, ktoré
ovplyviiujti alebo mézu ovplyvnit’ realizéciu Diela, a to vratane dopravnych a komunikaénych
pomerov a miesto realizdcie je z technického hladiska sposobilé na dodanie a umiestnenie
véetkych dohodnutych zariadeni a vykonanie préc, ktoré si predmetom tejto Zmluvy o dielo
vsulade so vdetkymi prislusnymi, najmé technickymi predpismi, resp. bude v sulade s
projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami a sluZbami, ato oprdvnenymi osobami v zmysle prislusnych pravnych predpisov
a poskytnut im vSetku potrebnt sudinnost’ a zabezpec€it' primerané podmienky na vykon dozoru
projektanta, Statneho stavebného dohl'adu a Zilinského samospravneho kraja.

Objednavatela bude v zmysle prislugnych ustanoveni Stavebného zékona pri realizdcii
predmetu Diela zastupovat’ Stavebny dozor. Podla ¢lanku 3.10 Zmluvy o dielo Objednavatel’
zasle Zhotovitelovi informéciu o Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat
zavazné pokyny v mene Objednévatela, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre
odstréanenie akychkolvek vad. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia
Stavebného dozoru pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo.
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Pre tcely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objednavatel’a rozumie akakol'vek pisomnd vyzva
alebo akykol'vek pisomny prikaz Objednavatela Zhotovitelovi, ktory mu je dorudeny
prostrednictvom posty alebo e-mailom (d’alej len ,,Pokyn‘).

MIESTO REALIZACIE

Miestom realiz4cie predmetu Zmluvy o dielo bude Hornooravskd nemocnica s poliklinikou
Trstend, Mieru 549/16, 028 01 Trstena, na parcelach definovanych v Stavebnom povoleni.

Staveniskom sa pre uely Zmluvy o dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realizciu predmetu Zmluvy o dielo (d’alej len
wotavenisko*).

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachddza v areéli nemocnice a jeho stcastou st
aj komunikacie, ktorych prejazdnost’ a priechodnost’ musi byt pocas celej realizacie Diela
zachovana. Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ Dielo tak, aby v c¢o najmenSom rozsahu
obmedzoval prava, resp. zasahoval do prav tretich osdb.

Stavenisko Objednavatel’ protokolarne odovzda Zhotovitel'ovi na poZiadanie Objednavatel’a po
riadnom splneni prislusnych povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy o dielo. Zhotovitel’ je
povinny zabezpedit', aby boli splnené vietky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho
Casti podla Zmluvy o dielo. Stavenisko musi byt odovzdané najneskér do 7 dni odo diia
dorucenia Pokynu Objednéavatel’a Zhotovitel'ovi. O odovzdani Staveniska Zhotovitel'ovi bude
spisany zdznam o odovzdani.

V pripade, Ze bude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim podmienok na odovzdanie Staveniska
v stilade so Zmluvou o dielo alebo ak bude Zhotovitel’ v omeskani s prevzatim Staveniska je
povinny zaplatit’ Objednavatelovi na zéklade vyzvy Objednévatela zmluvni pokutu vo vyske
150,- EUR za kazdy aj zalaty defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok Objednévatela na néhradu $kody v plnej vyske vratane vysky prevySujicej zmluvni
pokutu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe€it’ oznalenie stavby a Staveniska a zabezpecit’ Stavenisko pred
vstupom cudzich 0sdb na miesta, kde moZe dojst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpecit’
bezpetny pohyb o0sdb vykondvajucich stavebné prace na Stavenisku. Zhotovitel' je d’alej
povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpefend ochrana zdravia I'udi na
Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podl'a vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, vratane vSeobecne zavdznych nariadeni obce, v ktorej sa Stavenisko
nachadza.

LEHOTY PLNENIA

Zhotovitel je opravneny zah4jit’ akikol'vek ucelent ¢innost’ vratane pripravnych prac na Diele
podla tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinny Dielo riadne zhotovit' a odovzdat’ Objednévatelovi najneskor do
31.10.2024 (d’alej len ,,Lehota vystavby®).

Pokial’ Objednavatel'ovi vzniknu akékolvek skody z dévodu nedodrzania odsthlasenej Lehoty
vystavby, Zhotovitel je plne zodpovedny za tieto $kody a je povinny nahradit’ Objedndvatel'ovi
tieto $kody v plnej vyske vratane uslého zisku, uhrady uplatnenych zmluvnych pokit,
dodatoénych nakladov a strat Objednévatela plynucich z nedodrzania Lehoty vystavby.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so zhotovovanim Diela oproti Lehote vystavby, je
povinny zaplatit’ Objednéavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty dei
omeskania. Objednévatel'ovi v takomto pripade vznikd zdroveii ndrok na odstipenie od Zmluvy
o dielo.




6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a v€asné zhotovenie Diela predstavuje celkovu
sumu 209 783,72 EUR bez DPH (d’alej len ,,Cena‘).

Zmluvna Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran podl’a zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zakon
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. V cene st zahrnuté najmé avSak nielen
vyluéne aj néklady na zriadenie, prevadzku a udrzbu Staveniska, odstranenie zariadenia
Staveniska a vSetky naklady suvisiace s realizaciou Diela, ako aj nédklady na opravu a Upravu
ploch a cestného telesa a odstranenie pripadnych $kod.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5 dni odo dita protokolarneho prevzatia Staveniska, uhradit’
Objednavatelovi zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny diela bez DPH za ucelom zabezpecenia
narokov Objednavatela vo¢i Zhotovitel'ovi pocas realizacie Diela vyplyvajicich z tejto Zmluvy
o dielo avzniknutych v suvislosti s realizaciou tejto Zmluvy odielo pre pripad, Ze
Objednavatelovi vznikne voéi Zhotovitel'ovi pohl'adavka (d’alej len ,,vykonova zabezpeka“).

Zhotovitel' sa zavdzuje uhradit vykonovi zébezpeku bankovym prevodom na ucet
Objednavatela, $pecifikovany v zahlavi tejto Zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom
z vykonovej zédbezpeky naroky zo zmluvnych pokut, nahrady skody v plnej vyske, dodatocné
naklady a straty Objednavatela plynice z nedodrzania Lehoty vystavby Zhotovitel'om, naklady
vzniknuté Objednavatelovi v dosledku odstupenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane
Zhotovitela.

V pripade pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti Objednavatel'om bude Zhotovitel’ bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit’ vykonovu zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 5 % z
celkovej Ceny diela, a to najneskoér do 10 dni od dorudenia vyzvy Objednavatela na jej
doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je povinny vratit Zhotovitelovi vykonovu
zébezpeku zniZzenu o ndroky Objedndvatela voci Zhotovitel'ovi podla ¢lanku 6.5 Zmluvy o
dielo najneskor do 10 dni odo diia ukoncenia preberacieho konania Diela bez zavad braniacich
prevadzke Diela podla tejto Zmluvy o dielo (¢lanok 7 Zmluvy o dielo).

K zmene Ceny za vykonanie Diela mézZe dojst iba:

a) v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu Diela na zdklade Pokynu Objednavatela;
b) pri zmene technického riesenia poZadovanej Objednavatel'om;
c) pri zmene terminu z dévodov na strane Objednavatel’a, vtedy bude Cena upravena o

indexy stavebnych prac uréenych Statistickym tradom Slovenskej republiky.

Cena Diela zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovend na zaklade Sutazného vykazu
vymer na podklade projektovej dokumentacie s tym, Ze vSetky doCasné a sivisiace prace a
zariadenia, dod4avka médii a materidlov, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné
materialy, paliv4, leSenie a vietko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac a riadne
zhotovenie Diela, vratane odstranenia $kdod s tym suvisiacich, musi byt dodané, nainstalované,
spravne a bezpedne prevadzkované Zhotovitel'om ako sucast’ prac; naklady na ne, pokial nie s
osobitne vymenované v Sutaznom vykaze vymer, su zahrnuté v ocenenych poloZkach.
Jednotkové ceny su povaZované za koneéné a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny su pevné a ma sa za to, Ze pokryvaju vietky aj suvisiace néklady a vydavky za
uvedent polozku, i ked’ to nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypoétu nim predloZeného oceneného vykazu
vymer (d’alej len ,,Sutainy vykaz vymer“) na zéklade projektovej dokumentécie.
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Objednavatel’ vyhlasuje, Ze SutaZzny vykaz vymer obsahuje vietky Cinnosti potrebné na
zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentacii, ktord je suastou sutaznych
podkladov a stitaznych podmienok.

Polozky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela, alebo
s nim suvisiace, ktoré nie st uvedené v Sutaznom vykaze vymer sa povaZuji za stavebné prace
a dodavky zahrnuté v cenach poloZiek uvedenych v Stutaznom vykaze vymer.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v cene si zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a potrebné na riadne
a vEasné zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo, tak aby predmet Zmluvy o dielo bol bez vad
a splial podmienky v nej dohodnuté a stanovené vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
vSeobecne zavaznymi nariadeniami obce v ktorej, sa Stavenisko nachéadza, resp. stanovené
v rozhodnutiach prislusnych organov.

Zhotovitel’ na Pokyn Objednavatel’a zrealizuje aj naviac/menej prace na Diele, ktorych pripadna
potreba bude zistend pocas realizacie Diela, aktoré neboli zohladnené v projektovej
dokumentécii alebo v tejto Zmluve o dielo a jej prilohach, priCom pre ocenenie vykazu vymer
u naviac prac poZadovanych Objednavatel'om v zmysle ¢lanku 6.8 Zmluvy o dielo je Zhotovitel’
povinny pouzivat’ jednotkové ceny alebo sadzby zo Sut'azného vykazu vymer. V pripade, Ze nie
je moZzné pouZit’ tieto polozky, Zhotovitel’ navrhne nové polozky a predlozi ich Stavebnému
dozoru a Objednévatel'ovi na predchadzajice odsthlasenie spolu:

a) s kalkulaciou ceny na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov; pri¢om ceny
jednotlivych poloziek navrhnutych Zhotovitelom nesmu presiahnut’ ceny tychto
poloZiek uvedené v databaze Cenkros znizené o 10 %, platné v obdobi, v ktorom ddjde
k naviac pracam;

b) s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od pévodne oceneného rozpoctu.

Naviac prace budu rieSené dodatkom k Zmluve o dielo. Objednavatel'om podpisany dodatok
k Zmluve o dielo, dotykajuci sa zmeny ceny, bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
naviac prac vo fakture. V stpise vykonanych prac k fakture bude Zhotovitel’ na samostatnych
listoch uvadzat' prace podla pdvodného rozpoftu a samostatne prace podla dodatkov
k rozpoctom s oznacenim Cisla dodatku k Zmluve o dielo.

Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa nepovazuju také prace a vykony,
ktoré Zhotovitel’ pri spracovani svojej ponuky mal z pohl'adu svojej odbornosti zakalkulovat’ do
ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o dielo. Takéto prace a vykony je Zhotovitel
povinny vykonavat’ ako sucast’ plnenia podl'a Zmluvy o dielo na vlastné naklady.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su
vzhl'adom na vSetky okolnosti realne, spravne, aktualne, pisomne uznané Stavebnym dozorom
a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou Diela, t.j. bez
“stratného”.

Zhotovitel’ sa zavizuje pouZivat’ jednotkové ceny alebo sadzby zo Sutazného vykazu vymer,
ako aj akceptovat’ mechanizmus ocenenia naviac prac uvedeny v ¢lanku 6.13 tejto Zmluvy o
dielo, aj v akomkol'vek d’alsom verejnom obstaravani alebo obstaravani akéhokol'vek diela
Objednavatelom podas doby jedného roka odo diia uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo
a v akomkol'vek d’alsom zmluvnom vztahu s Objednéavatel’'om, ktory bude uzavrety pocas doby
jedného roka odo dila uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo. Zhotovitel moéZe navrhnit’ i nové
poloZky a predlozi ich Stavebnému dozoru a Objednavatel'ovi na predchadzajiice odsuhlasenie
spolu s kalkulaciou ceny na zéklade ekonomicky oprévnenych nakladov;

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvii fakturu Zhotovitel’ vystavi k poslednému diiu druhého
celého kalendarneho mesiaca trvania tejto Zmluvy o dielo. Kazda d’alsia faktura bude nasledne
vystavena Zhotovitefom kazdé dva mesiace, ateda vidy kposlednému ditu druhého
kalendarneho mesiaca od mesiaca, v ktorom bola vystavena predosla faktira. Faktury budi
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vystavovan¢ za uZ zrealizovanu Cast’ Diela a budu riadne doloZené stipisom vykonanych préc,
ktoré umoznia Objednévatel'ovi vykonat’ ich kontrolu. Nevyhnutnou sidastou fakturacie musi
byt stpis vykonanych prac odsihlaseny Stavebnym dozorom a stavebnym manazérom. Faktury
musia spliiat’ naleZitosti v zmysle zékona o DPH &. 222/2004 Z.z. amusia byt vystavené
v sulade s cenami uvedenymi v Sitaznom vykaze vymer.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Faktira musi byt’ zostavena
prehladne, pri¢om sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s cenami
uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer. Sucastou faktiry je supis vykonanych prac, t.j. rozpis
realizovanych poloZiek StGtazného vykazu, zostatky na jednotlivych polozkéch, vymer,
pripadne iné doklady, ktoré si potrebné pre preukdzanie druhu arozsahu prace. Rozsah
vykonanych prac svojim podpisom schvali Stavebny dozor a stavebny manazér.

Faktury vystavené v stlade s touto Zmluvou o dielo su splatné do 60 dni od ich dorucenia
Objednavatel'ovi za predpokladu, Ze spliaju vSetky nalezitosti uvedené v tejto Zmluve o dielo.

V pripade, Ze faktira nebude spiiat’ vetky néaleZitosti vyZzadované touto Zmluvou o dielo, bude
sa povaZovat’ za neuplni a Objednévatel’ je opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na doplnenie
alebo prepracovanie.

Faktiry je Zhotovitel' povinny vystavit v 4-och origindloch a musia obsahovat’ vsetky
nalezitosti pozadované prislusnymi vSeobecne z&véznymi pravnymi predpismi,
Poskytovatel'om a zakonom o DPH ¢. 222/2004 Z.z., najma:

a) obchodné menad Objedndvatela a Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH;

b) poradové Cislo faktiry;

c) ¢islo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo);

d) datum dodania tovaru alebo sluzby;

e) datum vyhotovenia faktury a ddtum jej splatnosti;

D zéklad dane, jednotkovi cenu bez DPH;

2) slovnd informdciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti“ ak osobou povinnou platit’ dail je

prijemca tovaru alebo sluzby,
h) bankové spojenie a ¢islo uctu, na ktory mé byt faktura uhradens;
i) odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktur bude supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odstihlaseny Stavebnym
dozorom a stavebnym manazérom.

Faktura sa povaZuje za zaplateni okamihom pripisania fakturovanej ¢iastky v prospech uctu
Zhotovitela.

Ak Objednavatel’ neuhradi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny poZadovat’ urok
z omeskania vo vyske 0,05% zo sumy, s ktorej uhradou je v omeskani za kazdy zacaty def
omeskania za predpokladu, Ze Objednévatel’ nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni
Zhotovitel'a v lehote do 10 dni od obdrzania takéhoto upozornenia.

REALIZACIA DIELA

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a
nebezpedenstvo, v stlade s platnymi pravnymi predpismi o bezpe¢nosti prace a ochrane zdravia,
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v sulade s platnymi pravnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s reSpektovanim STN a
rozhodnuti orgénov $tatnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo sposobilé na riadne uZivanie a
po jeho vykonani v zmysle tohto ¢lanku 7.1 Zmluvy o dielo spdsobilé na vydanie pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia. Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrZiavat’ poziadavky Objednéavatela, ktoré
su sucast'ou Zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady vypracovat’ potrebné Ziadosti o vydanie suhlasov,
vyjadreni alebo stanovisk relevantnych organov a organizacii a povolenia tak, aby Dielo
zhotovené podla projektovej dokumentacie spltialo technické, technologické a vykonnostné
parametre uvedené v sitaznych podkladoch, v Zmluve o dielo, stavebnom povoleni, inych
rozhodnutiach prislu§nych organov a vo vSeobecne zaviznych pravnych predpisoch.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat’ Dielo podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo a na
zéklade:

a) pravoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni organov verejnej spravy a vyjadreni
ostatnych dotknutych organov a organizacif;

b) v stlade so sutaznymi podkladmi;
c) v stlade s projektovou dokumentéciou;

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody podla zakona ¢.133/2013Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonoch. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované
Zhotovitelom, ktoré certifikdty zhody nebudd mat’, resp. nebudu zodpovedat’ zmluvnym a
pozadovanym skuskam, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit’ a nahradit
bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody znédSa Zhotovitel. Objedndvatel’ moZe stanovit’
termin na odstranenie vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrzanie je dévodom na
odstipenie od Zmluvy o dielo zo strany Objednévatel’a.

Zhotovitel' je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpetnost vSetkych ukonov na
Stavenisku, vSetkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel’ je povinny, kedykol'vek
ho oto Stavebny dozor poziada, predlozit’ podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré
navrhuje pouZit za tgelom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatnd zmena tychto opatreni
a postupov nesmie byt vykonana bez predoslého pisomného oznamenia Stavebnému dozoru
a pisomného odsuhlasenia Stavebnym dozorom.

Ak Zhotovitel' povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie
Stavebného dozoru a po predchadzajucom pisomnom schvaleni Objednavatela vykonat’, pokial’
nie su vrozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Zhotovitel’ je pred zacatim prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé podzemné alebo nadzemné
vedenia povinny oboznamit’ sa s umiestnenim vsetkych existujucich sieti. Zhotovitel' pred
zadatim prac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokaliz4ciu/vytyCenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ru¢ne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Néklady spojené s vyty€ovanim a vysondovanim sieti znaSa Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho subdodavatel'mi pocas
vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné néklady odstranit’ k plnej
spokojnosti Objednévatel'a a Stavebného dozoru, do doby nim urenej na ich odstranenie.
Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky oprdvnené poZiadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou preklddkou a znovuzriadenim vsetkych inZinierskych sieti.
Néklady na tieto prace znasa Zhotovitel’.
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Ziadna €ast Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Stavebného
dozoru. Zhotovitel’ je povinny umoZnit’ skontrolovanie akejkol'vek &asti Diela, ktord ma byt
zakryta. Zhotovitel’ aspori 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve Stavebny dozor, Ze ¢ast’ Diela
bude zakryvat’. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykon4, je povinny uhradit’
naklady dodato¢ného odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom
odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie naklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel’.

Zhotovitel' znédSa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch aZz do dila
riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o dielo alebo prislusnej Casti Zhotovitel'om a prevzatia
predmetu Zmluvy o dielo podl'a Zmluvy o dielo. Skuto¢nost’, Ze Objednavatel’ alebo Stavebny
dozor skontroloval vykresy, vypolty, doddvky, vzorky a vykonané price, nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie predmetu Zmluvy o dielo.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy o dielo a v suvislosti s odovzdanim Staveniska resp.
i poCas realizacie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zaznam a fotodokumentaciu
hrani¢nych kamenov, rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj
okolitych stavieb, ktoru vzdy odovzda aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel' neurobi,
a nasledne vzniknti pochybnosti o ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujuce
stanovisko Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikéciach udrziavat
Cistotu a priebezne odstraiiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projektovi dokumentéciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy
o dielo. Jedna sada projektovej dokumentacie musi byt’ k dispozicii na Stavenisku v kazdom
Case pre pouzitie a vykonavanie kontroly Stavebnym dozorom a kazdou d’alSou osobou
uvedenou v Zmluve o dielo.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela
musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

a) vymozenosti / pohodlia verejnosti,

b) pristupov, moznosti uZivania a udrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii a
chodnikov k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i si vo vlastnictve
Objednévatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na
ostatnom majetku Objednavatela alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel povinny
bezodkladne odstranit’ na vlastné ndklady opravou, ato najneskdr do 3 dni odo dila, kedy
k $kode doslo. V opa¢nom pripade je Objednavatel’ opravneny tieto $kody odstranit’ na néklady
Zhotovitela resp. pouZit’ na odstranenie §kod finanéné prostriedky z vykonovej zabezpeky.

Zhotovitel si sa svoje ndklady zabezpeci dodavku elektriny, vody a d’al$ich médii na stavenisku
po dobu realizéicie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu meracov a rozvodov. Zhotovitel’ bude
hradit’ poplatky za elektrinu, plyn vodné a sto¢né a dalSie zdroje a sluzby aZ do uplného
ukonéenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie.

Zhotovitel’ je na vlastné nédklady povinny Stavenisko strazit’.

Zhotovitel’ od dorucenia Pokynu objednavatel’a poveri trvalym riadenim prac na Stavenisku
Stavbyveduceho, s poZadovanymi skisenostami a kvalifikdciou v zmysle platnych predpisov
Slovenskej republiky. Vsetci stavbyvedici Zhotovitela musia mat’ opravnenie na vykon
stavbyvediceho vzmysle zédkona & 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni. Primerané Cast’ dohliadajiceho
personalu Zhotovitela musi mat pracovnu znalost (Ustnu i pisomnu) slovenského jazyka,
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v opanom pripade Zhotovitel' zabezpe¢i na Stavenisku dostatoény pocet spdsobilych
tlmocnikov pocas celej pracovnej doby.

Najneskor k terminu ukoncenia preberacieho konania po dokonéeni Diela je Zhotovitel’ povinny
Stavenisko vypratat’, vycistit, odstranit’ $kody a upravit’ ho na vlastné néklady do stavu podla
pokynov Stavebného dozoru.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechddzaju do
vlastnictva Objedndvatel'a ich zabudovanim. Tymto vSak Objednévatel’ nepreberd na seba
zodpovednost’ za vady zabudovaného materidlu a uskutoénenych prac a Zhotovitel' nad’ale;j
znasa nebezpe€enstvo §kody na zhotovovanej veci.

Nebezpecenstvo §kody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel’ do dita podpisu preberacieho
protokolu po dokonceni Diela Objednavatel'om.

Ak Zhotovitel’ nezhotovi predmet Zmluvy o dielo riadne a v¢as, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela za
kazdy zaCaty den z omeSkania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym zhotovenim Diela. Pravo
Objednavatel’a na nahradu skody v plnej vyske (vratane vysky presahujicej uhradenti zmluvnu
pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Povinnost’ Zhotovitel'a podla tejto zmluvy
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zhotovitel” je povinny zaplatit’ zmluvnd pokutu v plnej
vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak lehota nebude urena, tak je
povinny v plnej vyske nahradit’ §kodu, resp. uhradit’ sankciu a zaplatit’ zmluvnt pokutu do 15
dni odo dila dorucenia vyzvy Objedndvatela. Narok Objedndvatela na zmluvnia pokutu
v zmysle ¢l. 13.5 tejto Zmluvy nie je tymto ¢lankom 7.22 Zmluvy dotknuty.

Ak predmet Diela nebude spiiiat’ parametre uvedené v sitaznych podkladoch, v Zmluve o dielo
vratane jej priloh a vo vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch, Zhotovitel je povinny
zaplatit' Objednavatel’ovi na zéklade vyzvy Objednavatel'a zmluvni pokutu vo vyske 5 %
z Ceny Diela. Pravo Objednéavatela na ndhradu $kody v plnej vyske (vratane vysky presahujicej
uhradent zmluvnu pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nie su dotknuté naroky Objednavatel’a z vad Diela.

Zhotovitel’ je povinny Objednéavatelovi predlozit’ pisomny zoznam vsetkych subdodavatelov
na odsuhlasenie. Zmenu subdodévatel'ov mdze Zhotovitel’ vykonat’ len s vopred doruc¢enym
pisomnym sthlasom Objednavatela v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze na Stavenisku budd pritomni aj ini dodavatelia, nakol’ko
realizicia Diela bude prebichat’ paralelne s realiziciou inych suvisiacich Cinnosti, vratane
Cinnosti, ktoré vyZaduju pristup inych dodavatel'ov k Dielu a do Diela, ako aj interakciu s
Dielom. Podpisom tejto Zmluvy o dielo Zhotovitel' vyhlasuje, Ze berie na vedomie tito
skutoénost’, a Ze tato skuto¢nost’ ako takd nebude branit’ riadnemu vykonaniu a dokonceniu
Diela a Ze nebude branit’ pristupu tretich os6b a ostatnych dodavatel'ov na Stavenisko, k Dielu
a do Diela, ani nebude branit’ tretim osobam realizovat’ ich ¢innosti vratane takych ¢innosti,
ktoré vyZaduji stavebné zasahy do Diela. Pokial by &innost' tretich osdb a ostatnych
dodavatel'ov Objednéavatela na Stavenisku mohla znemoziiovat’ alebo branit’ Zhotovitel'ovi v
pristupe na Stavenisko alebo vo vykonavani Diela, Zhotovitel’ sa zavdzuje bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ Objedndvatel’a a Objednavatel’ sa zavazuje vynaloZit’ primerané usilie
na zabranenie alebo zmiernenie nasledkov takejto ¢innosti. Za Cinnost’ tretich osdb a inych
dodavatel'ov Objednéavatel’a na Stavenisku vSak Objednavatel’ neprebera ziadnu zodpovednost'.
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DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel’:

a)

b)

d)

g)

h)

3
k)

D

je povinny postupovat’ podla projektovej dokumenticie pre Stavebné povolenie
a projektovej dokumentacie;

je povinny realizovat’ predmet Zmluvy o dielo v sulade so Zmluvou o dielo vratane jej
suasti a priloh, projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie a projektovej
dokumentacie, splatnymi STN, predpismi BOZP, stvisiacimi rozhodnutiami
prislusnych orgédnov a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi prévnymi predpismi a je
povinny nakladat sodpadmi vznikajucimi pri realizdcii stavby v stlade
s ustanoveniami zakona o odpadoch v platnom zneni;

pri realizécii predmetu Zmluvy o dielo je povinny pouZit’ vyrobky v zmysle sit'aznych
podkladov, resp. Ponuky Zhotovitel’a, ktoré maji najvyssie kvalitativne vlastnosti, aby
bola pri beZznej udrzbe zaru€end poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost’ pri uZivani, za ¢o zodpoveda;

na zéklade pisomnej dohody s Objednavatelom moéze pozadovat’ adekvatne zmeny
stavebnych materidlov za iné materidly za dodrZania podmienky, Ze kvalitativne
zodpovedaju materialom obsiahnutym v projektovej dokumentacii. Pouzité materidly
musia spliiat’ poZiadavky uvedené v § 43f Stavebného zakona, STN a inych nadvéznych
predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouzitie nema vplyv na Cenu Diela;

je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat’ kontrolné skusky
pouZitych materidlov ako aj stavebnych Casti Diela podla STN. Materialy a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym sktiskam, Zhotovitel’ odstrani bezodkladne na
vlastné naklady.

zabezpeli a poskytne Stavebnému dozoru vzorky vsetkych materidlov alebo vybavenia
v sulade s technickymi $pecifikaciami najmenej 7 dni pred pldnovanou objedndvkou
alebo nédkupom tychto materialov alebo vybavenia;

v pripade, Ze Zhotovitel’ predlozi vzorky, ktoré nevyhovuju poZiadavkdm Zmluvy o
dielo, Stavebny dozor ma pravo odmietnut’ akikol'vek takdto vzorku, v tom pripade
Zhotovitel’ je povinny predloZit’ Stavebnému dozoru novti vzorku do dvoch tyZzdiiov.
Riziko, vydavky a zodpovednost’ za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom
znasa Zhotovitel’;

pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel’ predlozi Stavebnému
dozoru certifikdty vydané opravnenymi institGciami alebo opravnenymi osobami
o potvrdeni suladu vybavenia a materidlov, ktoré budu sucastou Diela v stilade s
projektovou dokumentéciou pre realizaciu stavby o ¢om sa vyhotovi preberaci protokol;

je povinny na vlastné néklady zabezpecit' dodavku a montaZ potrebného stavebného
materialu;

je opravneny Ziadat’ od Objednévatel’a potrebnu sucinnost’;

na svoje naklady zabezpeli vSetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu
predmetu Zmluvy o dielo;

na vlastné naklady zabezpe¢i oznaCenie Staveniska v zmysle poziadaviek Stavebného
zakona,

zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za Skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykondva Zhotovitel,
bez ohl'adu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi

10




p)

Q)

s)

t)

Y)

tretimi osobami. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze akukolvek nim spdsobenu, alebo
zapriCinenu Skodu pri realizécii predmetu Zmluvy o dielo odstréni tak, Ze uvedie
poskodent Cast’ predmetu Zmluvy o dielo, pozemku alebo inej veci do pévodného
stavu. Ak uvedenie do pévodného stavu nie je moZné, nahradza sa $koda v peniazoch.
Sumu néroku na néhradu $kody spdsobenej Zhotovitel'om je Objednavatel’ opravneny
jednostranne si zapocitat’ zo sumy garancnej zédbezpeky alebo odpoéitat’ si z Ciastky
fakturovanej Zhotovitel'om;

je povinny viest' o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik so
vSetkymi zalezitostami v zmysle prislusnych ustanoveni Stavebného zakona, do
ktorého musi zapisovat’ vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi
v stavebnom denniku nie je moZné menit’ a/alebo dopliiat’ Zmluvu o dielo. Zapisy
v stavebnom denniku podpisané Zhotovitel'om, Objednavatel'om a stavebnym dozorom
vykonané v stilade so Zmluvou o dielo st pre zmluvné strany zavizné;

je povinny pred ndstupom na realiziciu prac podla Zmluvy o dielo zabezpelit’ pre
svojich pracovnikov a pracovnikov subdodavatel'ov absolvovanie vstupnych $koleni a
testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej republike;

moZe na stavbe nasadit’ len persondl, ktory ma pozadovand kvalifikaciu, a ktory
vykondva potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo alebo
stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a v primeranom ¢éase;

je povinny vybavit’ svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

na zéklade pisomného prikazu Objednédvatela alebo Stavebného dozoru nahradi
persondl, ktory Objednavatel’ oznaci za nedostatoéne odborne sposobily na vykon prac
pri plneni predmetu Zmluvy o dielo, bez ohl'adu na to, ¢i ide o personal Zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatela. V opacnom pripade je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi jednorazovli zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy
nedostatoéne odborne spdsobily personal jednotlivo, tzn. za kazdd jednu osobu.

sa zavazuje pri realizécii Diela pouzit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby
sa Zhotovitel’ nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok
podl'a Zmluvy o dielo;

znaSa odo dila zaCatia prdc na predmete Zmluvy o dielo az po prevzatie Diela
Objednavatel'om nebezpecenstvo Skody na predmete Zmluvy o dielo. Vzniknutd $kodu
je Zhotovitel’ povinny bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby
bol predmet Zmluvy o dielo, resp. poSkodena Cast’ pri odovzdani a prevzati bez vad a
v stulade so Zmluvou o dielo;

je povinny bezodkladne pisomne oznamit’ Objednéavatelovi prekazky na odovzdanom
Stavenisku, ktoré m6Zzu spomalit’ alebo ohrozit’ prace na predmete Zmluvy o dielo;

na zaklade vzajomnej dohody s Objednavatelom mdZe ukoncit’ realizaciu Diela pred
uplynutim Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukonéené v zmysle Zmluvy
o dielo;

sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budd nosit’ oblecenie zretene jednotne oznacené
firemnou zna¢kou, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat’ na Stavenisku buda
oznacené firemnou znackou;

sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ ochranné pracovné pomdcky v sulade
s predpismi BOZP a poZiadavkami Objednavatela.

je povinny na vlastné nédklady udrZiavat' na prevzatom Stavenisku a prilahlych
komunik4cidch, urenych na dopravu materidlu poriadok a Cistotu a odstrafiovat




8.2

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonéavani jeho prac. Ak Zhotovitel’ nesplni tito
svoju povinnost, vyzve Objednavatel’ Zhotovitel'a na bezodkladné (najneskor vsak do
3 dni od dorucenia vyzvy Zhotovitel'ovi ) splnenie tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v
pripade, ak tito povinnost’ Zhotovitel’ nesplni ani po doruc¢eni vyzvy, ma Objednévatel’
pravo splnit’ povinnost’ Zhotovitel'a sam alebo pomocou tretich os6b na naklady
Zhotovitela, pri¢om v tomto pripade Objednavatel’ nie je viazany jednotkovymi cenami
Zhotovitel'a za podobnu ¢innost’ ani v pripade Ze st v Sitaznom vykaze vymer uvedené.
Zhotovitel’ zaroven stridca ndrok na zaplatenie prac podl'a tohto pismena y) Zmluvy o
dielo (ak boli sucast'ou Sutazného vykazu vymer);

je povinny uvolnit’ Stavenisko k terminu ukonlenia preberacieho konania alebo
v lehote uvedenej v odstipeni od Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel’ neuvolni Stavenisko
v stanovenej lehote, Objedndvatel ho vyzve na splnenie tejto povinnosti a urci
Zhotovitelovi primerani dodatoéni lehotu. Po marnom uplynuti tejto dodatoéne
poskytnutej lehoty je Objedndvatel’ opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitela
nachddzajuce sa na Stavenisku nechat’ odstranit’ zo Staveniska tretimi osobami na
naklady Zhotovitel'a. V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost vypratat
Stavenisko podla tohto ¢ladnku, je na vyzvu Objedndvatela povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy deit omeskania
s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika Objednavatel’ovi pravo
na nahradu $kody v plnej vyske (vratane vysky prevysujucej zmluvnt pokutu);

je povinny v pravidelnych intervaloch zuc€astnit’ sa na kontrolnych diioch zvolavanych
Stavebnym dozorom za téasti Objednavatela, Stavbyvedtceho a ostatnych zastupcov
Objednavatel’a a Zhotovitel’a;

je povinny na zaklade Ziadosti podat Objednavatelovi, poverenému zastupcovi
Objednavatel’a alebo Stavebnému dozoru bez zbyto¢ného odkladu informécie
o skuto¢nostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informacii;

je povinny dosledne dodrZiavat’ relevantné predpisy tykajice sa bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci, najmé zakony ¢. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. ¢. 508/2009 Z.z.
a Nariadenia vlady €. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany
zdravia a bezpe€nosti pri praci. Starostlivost’ o bezpecnost a ochranu zdravia je
rovnocennou a nedelitelnou Castou pripravy, planovania a plnenia pracovnych tloh
(§132 zakona ¢. 311/2001 Z.z. Zékonnik prace v zneni neskorsich predpisov);

je povinny vykonavat’ vSetky prace v sulade s pldnom bezpec€nosti a sledovat’ instrukcie
povereného pracovnika Objednavatel’a ohl’'adne ochrany zdravia a bezpe€nosti pri praci.

Informovat’ Objednéavatel’a o svojich subdodavateloch a pisomne Ziadat’ sthlas s ich
zmenou v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

je povinny reSpektovat’ $pecifika, ktoré spocivaju v skutocnosti, Ze Dielo je vykondvané
v aredli nemocnice atomuto prispdsobit’ vykon prac /pracovna doba, hluk a pod./
zohladiujic v tomto smere pokyny Objednavatel’a.

Objednavatel’:

a)
b)

c)
d)

je povinny poskytnut’ Zhotovitel'ovi siéinnost’ v rozsahu podl'a tejto Zmluvy o dielo;

je povinny po splneni povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo, protokolarne
odovzdat’ Zhotovitel'ovi Stavenisko;

je opravneny kedykol'vek kontrolovat’ realizaciu Diela;

je opravneny ziadat od Zhotovitel'a informacie o akychkolvek skutocnostiach
tykajticich sa predmetu Zmluvy o dielo;



9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

9.7

9.8

10.
10.1

10.2

10.3

€) je opravneny kedykol'vek pisomnym ozndmenim Zhotovitel'ovi prevziat’ vietky alebo
niektoré prava a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo.

1) je povinny prevziat’ skolaudované Dielo, v pripade ak su odstranené vietky vady diela
v zmysle poziadaviek Objednavatela.

ODOVZDANIE A PREBERANIE DIELA

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a. Stavebny
dozor musi obdrzat pisomnu Ziadost od Zhotovitela najmenej 7 dni pred pozadovanym
terminom zadatia preberacieho konania.

Déatum acas zacatia preberaciecho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi najmenej 7 dni vopred.

Podmienkou zacatia preberacieho konania je odstranenie alebo nahrada vsetkych $kod
spdsobenych Zhotovitel'om na Zivote, zdravi alebo majetku Objednavatel’a alebo tretich os6b.

Zhotovitel’ odovzda Objednavatel'ovi Dielo ako celok.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat’ aj vyhlasenie, Ze diiom ukonéenia preberacieho
konania zaéina plynit’ zaruéna doba v zmysle Zmluvy o dielo. V preberacom protokole sa
uvedie datum zacatia a pripadne ukoncenia zaru¢nej doby.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho Cast’, ak toto nie je riadne vykonané,
najma ak v Case, kedy mé ddjst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo
alebo jeho cast akékolvek vady alebo nedorobky alebo ak Zhotovitel neodovzda
objednavatelovi niektory z vyssie uvedenych dokumentov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zistenia nedostatkov a vad Diela, resp. jeho niektorej
Casti alebo casti, bude spisany zapis o zistenych vadach a nedostatkoch diela, ktory bude
podpisany opravnenym zastupcom Objednéavatela. Sucast'ou zapisu o zistenych vadach bude
detailny opis zistenych vad diela, resp. jeho Casti a nedostatkov a Objednavatelom urceny
termin ich bezodplatného odstranenia zo strany Zhotovitela.

Zavazok Zhotovitel'a podl'a Zmluvy o dielo sa povazuje za splneny, a teda Dielo sa povaZzuje za
odovzdané riadne a v€as Objednavatel'ovi, okamihom ukoncéenia preberacieho konania, pricom
preberacie konanie sa povazuje za ukonCené podpisanim odovzdavacieho a preberacieho
protokolu podl'a Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnymi stranami a riadnym odstranenim vad
uvedenych v preberacom protokole. .

ZARUKY ZA DIELO

Zhotovitel’ ruéi za to, Ze predmet Zmluvy o dielo mé v dobe ukoncenia preberacieho konania
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spitia projektované technické a ekonomické parametre, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym
v sit'aznych podkladoch a v tejto Zmluve o dielo vratane jej priloh, a Ze nema vady, ktoré by
rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v Zmluve o
dielo predpokladanym ucelom.

Zhotovitel’ zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ Dielo minimalne 60 mesiacov ( § 12 ods. 1
pism. b) bod 4 zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach) od ukoncenia preberacieho
konania. Zhotovitel’ zaroveni zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje sudajmi
v sprievodnych dokladoch.

Pre &asti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani predmetu
Zmluvy o dielo, za¢ina zaruéna doba plynit’ diiom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povazuju
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11.
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

za prebraté dfiom ukoncenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika -

zavazok Zhotovitela je splneny riadne aZ diiom odstrinenia vsetkych vad a nedorobkov
uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati Diela).

Zhotovitel’ je povinny najneskdr do 5 dnf odo dfia protokolarneho odovzdania Diela uhradit’
Objednavatelovi garanéni zébezpeku vo vyske 5 % zceny Diela bez DPH, priCom thto
zabezpeku pouZzije Objednavatel’ na ihradu pripadnych zmluvnych pokut a §kod, narokov z vad
Diela na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto Zmluvy o dielo (d’alej len ,,garanéna
zabezpeka“) pocas trvania zaruky v zmysle ¢lanku 10.2 Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavdzuje uhradit garanni zdbezpeku bankovym prevodom na ucet
Objednavatela, $pecifikovany v zahlavi tejto Zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej zaruky.
V pripade, Ze bola vykonova zédbezpeka uhradena bankovym prevodom na ti¢et Objednavatela,
automaticky prechadza na garanénu zdbezpeku. V pripade, Ze bola vykonovéa zabezpeka zloZena
prostrednictvom bankovej zaruky, uhradi Objednavatel’ poslednti faktiru za realizaciu Diela aZ
ked’ Zhotovitel’ preukazatel'ne zloZi garanénu zabezpeku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je povinny vratit Zhotovitelovi garanéni
zabezpeku znizeni o naroky Objednévatela voéi Zhotovitelovi podla Elanku 10.4 Zmluvy
o dielo najneskér do 15 dni od uplynutia zarunej doby a odstraneni vSetkych vad
reklamovanych v ramci tejto doby, na zéklade pisomnej Ziadosti so splatnost'ou 30 dni odo dila
doru€enia ziadosti.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky vady, ktoré mé Dielo v ¢ase odovzdania vratane skrytych
a pravnych vad a za vSetky vady vzniknuté pocas zarucnej doby. Ak Objednévatel’ prevezme
Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela, a ktoré sa
vyskytni v zaru€nej lehote, ma pravo na dodatocné bezplatné odstranenie tychto vad za
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi vady bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o ich zistil alebo
¢o ich mohol zistit’.

Od okamihu uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vady az do casu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo, zdruéna doba neplynie.

Objednavatel’ v oznameni vad popise vadu a urci Zhotovitel'ovi primerant lehotu na odstranenie
vady. Ak lehotu neuréi, Zhotovitel je povinny odstranit’ vadu najneskdr do 10 dni od dorucenia
ozndmenia Objedndvatela. V lehote na odstrdnenie vady je Zhotovitel povinny odstranit’
a/alebo nahradit’ aj vSetky $kody sp6sobené vadou a vSetky Skody spdsobené odstraiiovanim
vady. Vada sa povazuje za odstraneni aZ okamihom odstranenia a/alebo nahradenia Skody
spOsobenej vadou a Skody spOsobenej odstrafiovanim vady. V pripade, ak ide o vadu
spdsobujtcu havarijny stav Diela alebo vadu, ktora sposobila vznik havérie, tuto je Zhotovitel
povinny odstranit’ do nasledujuceho diia po jej oznadmeni Objedndvatelom. Zhotovitel je
povinny najneskdr do 10 dni odo dila doru¢enia ozndmenia Objednavatela o vade spdsobujucej
havarijny stav Diela alebo o vade, ktora sposobila vznik havarie, odstranit’ a/alebo nahradit’ aj
vietky Skody sposobené vadou a vSetky $kody spdsobené odstrafiovanim vady. V pripade, ak
v tejto lehote Zhotovitel’ neodstrani a/alebo nenahradi vSetky Skody spdsobené vadou a vsetky
Skody spdsobené odstrafiovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola riadne odstranena.

Ak Zhotovitel' neodstrani niektord zvad uvedenych v oznadmeni vad v urcenej lehote
aneodstrdni a/alebo nenahradi vSetky Skody spdsobené vadou a odstrafiovanim vady,
Objednavatel’ je opravneny odstranit’ vadu a $kody spdsobené vadou a odstrafiovanim vady
prostrednictvom odborne spdsobilej osoby na nédklady Zhotovitel'a, priom nie je viazany
cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve o dielo. Takéto odstranenie vady nema vplyv na

14



11.6

11.7

11.8

12.
12.1

12.2
12.3

12.4

12.5

platnost’ zaruky poskytnutej Zhotovitel'om podl'a Zmluvy o dielo. Objednévatelove pravo na
uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad Zhotovitelom tym nie je dotknuté,

Zhotovitel' sa tymto zavédzuje uhradit Objednavatelovi vynaloZené néaklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi pri odstrafiovani vady a/alebo skody spdsobenej vadou a/alebo odstranovanim
vady na zaklade faktiry vystavenej Objednavatel'om (ktorej prilohou budi doklady primeranej
dokaznej hodnoty, na zéklade ktorych bola stanovena hodnota fakturovanych prac). Lehota
splatnosti faktiry je 14 dni odo dia jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitela so
zaplatenim vynaloZenych nékladov sa Zhotovitel’ zavédzuje zaplatit’ Objednévatelovi uplatnenu
zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy den omeskania so zaplatenim vynaloZenych
nakladov.

Za vadu Diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie je Objednavatel’ opravneny poZadovat’ od
Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Tuto pokutu Zhotovitel’ neplati, ak
reklamovant vadu odstrani v termine uréenom Objednavatelom a vtedy ak v tejto lehote
dohodne s Objednavatelom termin odstranenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin
odstranenia vady aj dodrzi a reklamovana vada bude v celom rozsahu odstranené na naklady
Zhotovitela.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad pocas trvania Zmluvy o dielo v termine
uréenom Objednavatelom je 200,- EUR jednotlivo za kazdd vadu aza kazdy zadaty den
omeskania aZ do diia, kedy budu vady odstrdnené, pricom zmluvni pokutu je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela. Ak ide o omeSkanie
s odstranenim vady spdsobujucej havarijny stav, Zhotovitel' je povinny na zaklade vyzvy
Objednavatela zaplatit’ zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy zadaty defi omeskania
s odstranenim tejto vady. Nesplnenie zavéizku Zhotovitel’a odstranit’ vadu po dobu dlhsiu ako
30 dnf po uréenom termine je povaZované za podstatné porusenie Zmluvy o dielo Zhotovitel'om,
ktoré opraviiuje Objednavatela na odstiipenie od Zmluvy o dielo.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY O DIELO

Od Zmluvy o dielo moZno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo, v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy o dielo v zmysle tejto Zmluvy o dielo a § 344 a nasledujtice
Obchodného zakonnika, Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutoéne vykonané prace
pisomne odsuhlasené Stavebnym dozorom.

Odstupenie od Zmluvy o dielo musi byt’ druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel’ mdze odstipit od Zmluvy o dielo alebo odobrat’” Zhotovitelovi Cast’ prac
tvoriacich predmet Zmluvy o dielo a poverit’ ich realizaciou tretie osoby na naklady Zhotovitel'a
ako jeho subdodavatel'ov z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel’ je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Zmluve o dielo o viac ako
60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia
v pozadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou o dielo;

c) ak Zhotovitel' napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbava niektord
povinnost’ uvedenti v Zmluve o dielo alebo vo vSeobecne zavdznych pravnych
predpisoch tykajicich sa predmetu Zmluvy o dielo.

Dévody odstipenia od Zmluvy o dielo alebo odobratia ¢asti prac uvedené v €lanku 12.3 Zmluvy
o dielo sa povaZuju za podstatné porusenie Zmluvy o dielo.

V pripade odstipenia Objednadvatela od Zmluvy o dielo alebo v pripade odobratia Casti prac,
tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle ¢lanku 3 Zmluvy o dielo, Zhotovitel’ je povinny
vratit Objedndvatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit’ $kodu a preukazatelné
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zvysené naklady, ktoré vznikni Objednévatelovi prediZenim lehoty realizécie Diela, naklady
vzniknuté odstipenim alebo odobratim Casti vykonov Zhotovitelovi a néslednym zadanim
realizdcie Diela alebo jeho Casti inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny
Zhotovitel'a) a preukdzatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednéavatel'ovi v stvislosti s
doterajSou ¢innostou Zhotovitel'a na stavbe a v dosledku odstratiovania vad jeho plnenia, a to
najneskor do 15 dni odo dila dorucenia vyzvy Objednavatel’a Zhotovitelovi.

Pre ukoncenie préc si m6ze Zhotovitel’ nadrokovat’ primerand thradu za zabudované zariadenia.
Objednavatelovi pritom zostavaji zachované ndroky na ndhradu pripadnej Skody v plnej vyske.

Zhotovitel mo6ze odstupit’ od Zmluvy o dielo v pripade, ak Objednavatel’ neplni svoje zmluvné
povinnosti vyluéne zddvodov na strane Objednavatela, a tym Zhotovitelovi znemozni
vykonéavanie Diela. Musi v8ak vyzvat’ Objednavatel’a a ur¢it’ mu dodato¢ne primerant lehotu
na splnenie zavdzkov vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo a pisomne vyhlasit’, Ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy o dielo odstipi.

Zhotovitel’ mo6Ze odstipit’ od Zmluvy o dielo aj v pripade meskania thrady ceny jeho vykonov
z dovodov na strane Objednavatel’a o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokladu, Ze
Objednavatel’ nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitel’a v lehote do 10 dni
od obdrZania takéhoto upozornenia. Zhotovitel ma pravo na nahradu $kody a nakladov
sposobenych odstipenim od Zmluvy o dielo, ktoré si uplatni bez zbyto&ného odkladu.

Objednavatel je povinny Zhotovitel'ovi poslat’ stipis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov
a svoje d’alSie naroky suvisiace s odstupenim od Zmluvy o dielo najneskor 14 dni po vyuétovani
s ndhradnym zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny vyictované naroky Objednéavatel’a podla
predchadzajucej vety zaplatit najneskér do 15 dni odo dia dorucenia vyGétovania
Zhotovitelovi.

Prace a dodavky realizované ku diiu odstupenia od Zmluvy o dielo sa vyuétuju podla
zmluvnych cien v preukdzatelnom rozsahu.

INE DOJEDNANIA

Zmluvn4 strana, u ktorej nastal pripad vys$Sej moci, o tom najneskor do 3 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 3 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druht zmluvnu stranu. V opaénom
pripade sa ma za to, Ze okolnosti vy$Sej moci nenastali. V pripade, Ze by vys§ia moc spdsobila
odloZenie zmluvnych zavazkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na d’alsom
postupe realizacie Zmluvy o dielo.

Stavebny dozor, resp. Objednévatel’ si opravneni kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachddzajice sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skuske, ma pravo okamZite
vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel'a alebo
Zhotovitel'om poverenej tretej osobe. Objednavatel’ je oprdvneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a
jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp.
odmietnutie podrobit’ sa skugske.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel’ sti opravneni dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’
pracu, ak Stavbyvedtci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeCnost’ uskutocriovanej
stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, stavby nie s realizované v poZadovanej
kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zmluvna pokuta za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy o dielo, pri
poruseni ktorej nie je dohodnutd zmluvna pokuta osobitne, je 300,- EUR jednotlivo za kazdé
poruSenie a za kazdy zaCaty denl poruSenia i opakovane, aZ do dila, kedy bude porusenie
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zmluvnej povinnosti odstranené, pricom zmluvni pokutu je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatel'ovi na zéklade vyzvy Objednéavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy,
ktoré bude dovodom na odstiipenie vykonavatel'a od Zmluvy o poskytnuti prostriedkov alebo
dévodom na vratenie prispevku poskytnutého na zaklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
z dovodov na strane Zhotovitel'a., najmi, nie vSak vyluéne nedodanie Diela riadne a véas
vzmysle ¢lanku 9.8 tejto Zmluvy, v dosledku ¢oho zanikne Objednavatelovi nérok na
poskytnutie prostriedkov na zéklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov, alebo Objednavatelovi
takyto narok nevznikne, je Zhotovitel povinny zaplatitt Objednavatelovi na vyzvu
Objednévatel’a zmluvni pokutu vo vyske zmluvnej ceny Diela. Zhotovitel vyslovne vyhlasuje,
ze takato vySku zmluvnej pokuty povazuje za primeran( a predvidatelni a 7e bola uréena
vzhl'adom na hodnotu a vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpedovanej zmluvnej povinnosti,
a to najmé s ohl'adom na skutocnosti uvedené v tomto ¢lanku 13.5a v ¢l. 2.1 a 2.2. tejto Zmluvy.

Zaplatenim ktorejkol'vek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o dielo nie je dotknuty nérok na
nahradu Skody v plnej vyske (vratane vysky prevysujicej zmluvni pokutu).

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi Slovenskej republiky.
Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o dielo.

Vsetky spory, ktoré vzniknii z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zrugenie,
budu rieSené pred prislusnym vieobecnym sidom Slovenskej republiky. Pisomnosti a podklady
dorucované postou sa povazuji za dorucéené:

a) dilom prevzatia pisomnosti;
b) v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diiom, ked’ jej prijatie bolo odopreté;
c) v pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost’ sa ulozi na pote,

povazuje sa za dorucent uplynutim treticho dna odo dna jej odoslania, i ked’ sa adresat
o jej ulozeni nedozvedel;

d) v pripade, ak nie je mozné dorucit’ pisomnost’ na adresu uvedent v Zmluve o dielo
z dovodu, Ze adresat nie je znamy a ind adresa nie je druhej zmluvnej strane znama,
pisomnost’ sa povazuje za doru¢enti diiom vratenia nedorucenej zasielky odosielatelovi.

Zhotovitel" vyhlasuje, ze vzhladom na objem finanéného plnenia z tejto Zmluvy o dielo
a pravne postavenie Objednavatel'a si je vedomy skuto€nosti, e ma postavenie partnera
verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,ZoRPVS*). Na zéklade
tychto skutocnosti Zhotovitel’ prehlasuje, Ze je v Case podpisania tejto Zmluvy o dielo zapisany
v registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,RPVS®) v stilade so ZoRPVS. Zhotovitel tiez
vyhlasuje, Ze v pripade ak bude plnit predmet tejto Zmluvy o dielo prostrednictvom
subdodavatel'ov, ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do RPVS, musia byt v ¢ase uzatvorenia
tejto Zmluvy o dielo takito subdodavatelia zapisani. V pripade, ak pocas platnosti tejto Zmluvy
o dielo ddjde k pravoplatnému vymazu subdodéavatel'a predavajiceho z RPVS, je Zhotovitel
povinny okamzite ukonéit’ plnenie tejto Zmluvy o dielo prostrednictvom takéhoto
subdodavatela.

Zhotovitel’ je opravneny zmenit' subdodavatel’a len s predchadzajicim pisomnym stihlasom
Objednavatel'a. Ziadost' o zmenu subdodavatel'a predkladd Zhotovitel Objednavatelovi
pisomne minimélne 5§ pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavaterl’a.

Zhotovitel' je v stlade s § 41 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstardvani*) povinny uvadzat’ aktualne udaje o svojich subdodavatel'och, udaje o osobach
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opravnenych konat' za subdodévatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum

narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii
predmetu Zmluvy o dielo. Tieto informécie uvadza Zhotovitel’ v Prilohe k tejto Zmluve o dielo.
Zhotovitel je povinny pozadovat’ od subdodavatel'ov poskytovanie aktualnych idajov podla
predchddzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované tudaje
Objednavatelovi. Ak Zhotovitel’ zmeni subdodéavatel’a pocas trvania Zmluvy o dielo, je povinny
spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut’ Objednavatelovi vietky tdaje podla
tohto ¢lanku 13.11 Zmluvy o dielo a doklady preukazujiice splnenie podmienok Gcasti tykajtice
sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
povodného subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel’
musi byt opravneny dodavat’ tovar, resp. poskytovat’ sluzby v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit’ vSetky povinnosti podl'a zdkona o verejnom obstaravani a inych
suvisiacich pravnych predpisov (0.i. ZoRPVS), najmi

a) prostrednictvom opravnenej osoby viest’ a udrZiavat’ svoj aktudlny zdznam v RPVS,

b) zabezpeCit' splnenie povinnosti podla pism. i) u kaZdého subdodéavatela a
navrhovaného subdodévatel’a, ktory vie alebo ma vediet’, Ze nim poskytované plnenia
suvisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy o dielo,

c) oznamovat' Objednévatel'ovi aktualne udaje o svojich subdodavateloch, udaje o
osobach opravnenych konat’ za subdodavatelov v rozsahu podl'a zdkona o verejnom
obstaravani, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodédvatel’a na plneni predmetu
Zmluvy o dielo,

d) zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky ulasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
povodného subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatel’
musi byt’ opravneny dodéavat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat’ stavebné prace
v rozsahu predmetu subdodavky.

Zmluvné strany sa zavdzuju vzajomne sa informovat o zmenach kontaktnych tdajov a
zodpovednych pracovnikov za ucelom plnenia Zmluvy o dielo.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o dielo a vSetky jej pripadné dodatky sa riadi zdkonmi Slovenskej republiky. Vetky
dokumenty tykajice sa Zmluvy o dielo budu vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy
neupravené v Zmluve o dielo sa spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych
prislu§nych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotovitel'om spoloény podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch
alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych os6b:

a) tieto osoby budu spoloéne a nerozdielne zodpovedné voci Objednavatelovi za
realizaciu Zmluvy o dielo a za v8etky zavézky vzniknuté na zaklade Zmluvy o dielo;

b) tieto osoby ozndmia Objednavatelovi svojho veduceho predstavitela, ktory bude
opravneny zavizovat Zhotovitel'a a kazdi z tychto osdb;

c) Zhotovitel' nesmie menit’ svoje zloZenie alebo pradvnu formu bez predchadzajiceho
suhlasu Objednévatela.

Zhotovitel nesmie zriadit zadlozné pravo a factoring ksvojim pohladdvkam voci
Objedndvatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy o dielo alebo s fiou
stvisiacich bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o dielo tykajice sa vad predmetu Zmluvy o
dielo, zdrucnej doby, riesenia sporov, garanénej zibezpeky, nérokov Objednavatela na nahradu
Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty a inych narokov Objednavatela ostavaju v platnosti aj
v pripade odstupenia od Zmluvy o diclo ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

Zmluva o Dielo je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazdé vyhotovenie mé platnost’
originélu, s ur¢enim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre Objednavatel’a.

Zmluvu o Dielo je mozné menit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami, ktor¢ budi sicastou Zmluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo vykonané inak ako
formou pisomnych dodatkov sii neplatné.

Téato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost’ defi
nasledujici po jej zverejneni v zmysle § 47a ods. 1 zékona ¢. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informécidm a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov (zédkon o slobode informécii) v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade, Ze niektoré z ustanoveni Zmluvy o dielo sa ukaze ako neplatné, neudinné alebo
nevynutiten¢, nebude to mat” vplyv na platnost, G¢innost’ alebo vynutitelnost’ ostatnych

ustanoveni. V takomto pripade su zmluvné strany povinné vyvinut Usilie za uéelom nahradenia
takéhoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo pdvodne zamyslanému zdmeru zmluvnych stran.

Zmluvné strany si tito Zmluvu o dielo pregitali, vyhlasuju, Ze jej ustanoveniam rozumeju, Ze ju
uzatvéraju slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzuji svojimi podpismi na Zmluve o dielo.

1306 204 1308 2014

V Trstenej, diia V Liesku, dila _________H 7

Objednavatel’ Zhotovitel’ /

MUDr. Marian Tholt, riaditel’ Maridn Revaj, konatel’

Martin Hruby, konatél’




