

Zmluva č. -ZM2024/098
uzavretá podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

1. Účastník č. 1: **Obec Hviezdoslavov**
so sídlom: Hlavná ul. Č. 8/10, 930 41 Hviezdoslavov
zastúpený: Ing. František Kavecký – poverený zástupca
starostu obce
IČO: 00 305 456
IBAN : SK61 0200 0000 0000 1932 2122
BIC: SUBASKBX
tel./e-mail: 031 / 562 50 35 / obecny@hviezdoslavov.sk
(ďalej len „účastník č. 1“)

2. Účastník č. 2: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.**
so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
konajúci: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. Ing. Marek Illéš
predseda predstavenstva člen predstavenstva

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:
Ing. Štefan Štefek - investičný riaditeľ
IČO: 36 550 949
IČ DPH: SK 2020154609
Registrácia v OR: OS Nitra, odd.: Sa, vl. č. 10193/N
IBAN: SK SK66 0200 0000 0000 0260 3112
BIC: SUBASKBX

(ďalej len „účastník č. 2“)

(Účastník č. 1 a Účastník č. 2 ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I
Preambula

1. Účastník č. 1 je držiteľom rozhodnutia o umiestnení stavby „**Hviezdoslavov – vodovod a kanalizácia**“, ktoré vydala Obec Kvetoslavov ako príslušný stavebný úrad pod číslom S-20/561-03 dňa 03.07.2020 s právoplatnosťou 03.08.2020 vrátane opravy chyby k danému rozhodnutiu vydanéj pod číslom S 20/561-04 zo dňa 21.09.2023 a stavebníkom stavby: „**Hviezdoslavov Vodovod a kanalizácia – revízia č. 2**“ v zmysle rozhodnutia Okresného úradu životného prostredia v Dunajskej Strede, oddelenia starostlivosti o životné prostredie č. **OU-DS-OSZP-2023/001069-106** zo dňa 06.10.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2024.
2. Účastník č. 1 je vlastníkom projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pod názvom „**Hviezdoslavov Vodovod a kanalizácia**“, ktorú vypracoval PIPS SK s.r.o., Mierová 30, 821 05 Bratislava v septembri 2019, pod zákazkovým číslom 33/2019, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pod názvom: „**Hviezdoslavov Vodovod a kanalizácia – revízia č. 2**“, ktorú vypracoval PIPS SK s.r.o., Mierová 30, 821 05 Bratislava v decembri 2020, pod zákazkovým číslom 33/2019 a realizačnej dokumentácie stavby pod názvom „**Hviezdoslavov Vodovod a kanalizácia**“, ktorú vypracoval PIPS SK s.r.o., Mierová 30, 821 05 Bratislava v júli 2021, pod zákazkovým číslom 33/2019.
3. Účastník č. 1 súhlasí, najmä z dôvodu financovania časti stavby, so zmenou stavebníka k stavbe bližšie špecifikovanej v ustanovení Čl. II, bod 1. tejto zmluvy na účastníka č. 2, s čím účastník č. 2 vyjadruje svoj súhlas a preto sa

zmluvné strany podľa ustanovenia § 269, ods. 2. Obchodného zákonníka, v platnom znení, dohodli na uzatvorení tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“).

Čl. II Predmet zmluvy

1. Účastník č. 1 uzatvorením tejto zmluvy súhlasí so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 časti stavby: „**Hviezdoslavov Vodovod a kanalizácia – revízia č. 2**“ v rozsahu týkajúcom sa stavby označenej vo vyššie uvedenom povolení ako:

- **SO 01 Vodovod**

vetva 1	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 614,88 m
vetva 1-1	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 283,89 m
vetva 1-2	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 283,06 m
vetva 2	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 986,31 m
	HDPE SDR 17	D125/7,4 mm	dĺžka 79,47 m
	HDPE SDR 17	D160/9,5 mm	dĺžka 71,06 m
vetva 2-1	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 373,87 m
vetva 2-2	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 25,96 m
vetva 2-3	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 258,01 m
vetva 2-4	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 256,53 m
vetva 3	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 2151,09 m
vetva 3-1	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 468,81 m
vetva 3-1-2	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 191,55 m
vetva 3-1-2-1	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 96,80 m
vetva 3-1-3	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 100,66 m
vetva 3-2	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 847,05 m
vetva 3-2-1	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 201,04 m
vetva 3-2-2	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 117,65 m
vetva 3-2-3	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 118,86 m
vetva 3-2-4	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 145,02 m
vetva 3-2-5	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 113,54 m
vetva 3-3	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 229,46 m
vetva 3-6	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 670,69 m
vetva 3-6-2	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 133,46 m
vetva 3-6-3	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 231,53 m
vetva 3-6-4	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 35,26 m
vetva 3-7	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 57,07 m
vetva 3-8	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 383,35 m
vetva 3-9	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 56,45 m
vetva 3-10	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 595,47 m
vetva 3-10-1	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 238,14 m
vetva 3-10-2	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 325,31 m
vetva 3-10-2-1	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 41,26 m
vetva 3-10-3	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 126,61 m
vetva 3-10-4	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 195,60 m
vetva 3-10-5	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 111,83 m
vetva 4	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 134,13 m
vetva 7	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 99,02 m
vetva 8	HDPE SDR 17	D110/6,6 mm	dĺžka 251,04 m
podzemné hydranty DN 80 mm			129 ks
vodovodné uzávery			164 ks

• **SO 02 Kanalizácia**

stoka A	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 473,78 m
stoka AA	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 280,60 m
stoka AB	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 278,73 m
stoka B	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 897,06 m
stoka BA	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 393,47 m
stoka BB	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 95,78 m
stoka BC	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 250,56 m
stoka BD	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 244,64 m
stoka BE	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 241,12 m
stoka C	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 226,57 m
stoka CA	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 218,96 m
stoka CB	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 467,92 m
stoka CB-2	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 192,23 m
stoka CB-2-1	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 97,02 m
stoka CB-3	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 101,45 m
stoka CC	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 426,66 m
stoka CD	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 446,84 m
stoka CD-1	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 110,75 m
stoka CE	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 389,24 m
stoka CE-1	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 113,75 m
stoka D	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 485,44 m
stoka DA	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 456,99 m
stoka DA-1	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 420,08 m
stoka DA-2	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 149,88 m
stoka DB	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 139,44 m
stoka DC	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 66,62 m
stoka DD	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 206,07 m
stoka DE	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 104,15 m
stoka DF	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 98,78 m
stoka E	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 100,18 m
stoka F	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 126,09 m
stoka G	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 83,76 m
stoka H	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 228,74 m
stoka I	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 234,43 m
stoka J	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 726,85 m
stoka JA	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 137,72 m
stoka JB	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 132,20 m
stoka JD	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 93,25 m
stoka JE	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 39,34 m
stoka K	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 304,75 m
stoka L	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 70,22 m
stoka O	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 389,05 m
stoka OA	PVC SN10	DN 300 mm	dĺžka 135,87 m
výtlač VA	HDPE SDR17	D90/5,4 mm	dĺžka 129,73 m
	HDPE SDR17	D315/18,7 mm	dĺžka 3,21 m
výtlač VB	HDPE SDR17	D90/5,4 mm	dĺžka 72,40 m
výtlač VC	HDPE SDR17	D90/5,4 mm	dĺžka 255,07 m
výtlač VD	HDPE SDR17	D90/5,4 mm	dĺžka 185,33 m
preložka KV	HDPE SDR17	D315/18,7 mm	dĺžka 19,15 m
kanalizačné odbočky	PVC SN10	DN 150, 200 mm	900 ks

kanalizačné šachty	betónové DN 1000 mm	283 ks (z toho 10 spádovísk)
prečerpávacia stanica ČS-A	DN 2000 mm s 2 ponornými čerpadlami	
prečerpávacia stanica ČS-B	DN 2000 mm s 2 ponornými čerpadlami	
prečerpávacia stanica ČS-C	DN 2000 mm s 2 ponornými čerpadlami	
prečerpávacia stanica ČS-D	DN 2000 mm s 2 ponornými čerpadlami	

- **NN prípojky**

- 1 kV prípojka pre ČS-A
- 1 kV prípojka pre ČS-B
- 1 kV prípojka pre ČS-C
- 1 kV prípojka pre ČS-D

- **PS 01 Strojnotechnologická časť ČS**

a účastník č. 2 s touto zmenou stavebníka bez výhrad súhlasí.

- Účastník č. 1 ďalej prevádza na účastníka č. 2 vlastnícke právo k projektovým dokumentáciám bližšie špecifikovaným v Čl. I, bod 2. tejto zmluvy za celkovú kúpnu cenu vo výške 1,- € (slovom jedno euro) bez DPH a účastník č. 2 tieto projektové dokumentácie za uvedenú kúpnu cenu kupuje od účastníka č. 1. Kúpna cena je splatná do 30 dní od uzatvorenia tejto zmluvy a účastník č. 2 sa ju zaväzuje uhradiť na účet účastníka č. 1 uvedený v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy. Účastník č. 2 sa zaväzuje použiť vyššie uvedené projektové dokumentácie výlučne na účel stavebného zhotovenia stavby a zároveň sa zaväzuje zachovať všetky práva autora projektových dokumentácií, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov.

Čl. III

Osobitné ustanovenia

- Účastník č. 1 týmto splnomocňuje účastníka č. 2, aby oznámil príslušnému vodoprávnemu orgánu zmenu stavebníka stavby a zároveň, aby požiadal o zmenu vydaného povolenia – zmena stavebníka pôvodného povolenia v zmysle tejto zmluvy.
- Účastník č. 2 svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal od účastníka č. 1
 - projektové dokumentácie stavby bližšie špecifikované v Čl. I, bod 2. tejto zmluvy,
 - právoplatné rozhodnutia bližšie špecifikované v Čl. I, bod 1. tejto zmluvy.
- Účastník č. 2 bude realizáciu stavieb, ktorých stavebníkom sa stáva na základe tejto zmluvy, zabezpečovať z vlastných finančných prostriedkov.
- Účastník č. 2 sa rozhodnutím o kolaudácii stavieb bližšie špecifikovaných v Čl. II, bod 1 tejto zmluvy stane vlastníkom týchto stavieb.
- Účastník č. 1 sa zaväzuje poskytnúť účastníkovi č. 2 potrebnú súčinnosť ku kolaudácii a k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov, na ktorých budú realizované stavby špecifikované v Čl. II, bod 1. tejto zmluvy.
- Účastník č. 1 sa zaväzuje uhradiť účastníkovi č. 2 všetky náklady, ktoré účastníkovi č. 2 vzniknú pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov, na ktorých budú realizované stavby špecifikované v Čl. II, bod 1. tejto zmluvy. Rovnako sa účastník č. 1 zaväzuje uhradiť účastníkovi č. 2 všetky náhrady a ujmy, ktoré účastník č. 2 vyplatí majiteľom pozemkov dotknutých realizáciou stavieb špecifikovaných v Čl. II, bod 1. tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou

a užívaním stavieb špecifikovaných v Čl. II, bod 1. tejto zmluvy, v lehote do 30 dní od výzvy účastníka č. 2.


7. Účastník č. 1 sa zaväzuje doložiť pri podpise tejto zmluvy súhlas zhotoviteľa a autora projektových dokumentácií špecifikovaných v Čl. I, bod 2. tejto zmluvy s prevodom vlastníctva predmetných projektových dokumentácií na účastníka č. 2.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že zmeny tejto zmluvy, ako aj nové osobitné dojednania k zmluve budú vykonané písomne a vo forme dodatku k tejto zmluve. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia sú neplatné.
2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo z časti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je prehľadná situácia so zakreslenou stavbou.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka, v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise dostanú obe zmluvné strany a jeden je pre vodoprávny orgán.
6. Účastníci zmluvy sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, porozumeli mu a na znak súhlasu s ním zmluvu slobodne a vážne podpisujú.


V Hviezdoslavove dňa: 5.8.2023

Za účastníka č. 1:



Nitre dňa: 13 -08- 2024

Za účastníka č. 2:



NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA

