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Energetické aktivity

A1 Zlepšenie tepelnej ochrany stien a stropu nad vonkajším prostredím

Zemné práce

Uzemnenie

Búracie práce

Kontaktný zatepľovací systém

A2 Zlepšenie tepelnej ochrany strešného  plášťa vr. podbitia presahu strechy

A3 Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované 
prostredie

Vodorovné konštrukcie

Izolácie tepelné

Konštrukcie tesárske

Konštrukcie - drevostavby

A4 Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

A5 Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

A6 Výmena / inštalácia zdroja tepla

A7 Výmena / inštalácia vykurovacieho systému

A8 Systém spätného získavania tepla - rekuperácia

A-9 - Modern. systému umelého osvetl. založená na inštalácii nových svietiel využívajúcich LED 
technológie

A10 Inšt. fotov. syst. za úč. výr. EE pre vl. spotr. budovy a bat. syst. na ukl. preb. z fotov. výr. en

Iné aktivity

B12 Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Búracie práce

Konštrukcie doplnkové kovové

Nátery

Montáž strechy

Konštrukcie klampiarske

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Obklady

Podlahy

Maľby

B13 Vnútorné rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania teplej vody

B14 Prípojky inž. sietí priamo nesúvisiace so zlepš. energ. hosp. budovy

B15 Obnova alebo inštalácia nov. technick., alebo technolog. systémov, ktorou nenastane zlepšenie 
EHB
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