13456-2024

HHE

548779
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
.

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’:
Obchodné meno: Prefovska univerzita v Prefove
Sidlo: Ul. 17, novembra 15, 080 01 Predov
1ICO: 17070775
DIC: 2020980082
IC pre daii: SK2020980082

Statutarny zéstupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Konya, PhD. - rektor
Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Méaria Novékové, PhD. kvestorka
Opréavneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdérova, technicka mvest vystavby
Bankové spojenie  Statna pokladnica
Cislo a&tu (IBAN):  IBAN SK14 8180 0000 0070 0024 1412

IBAN SK15 8180 0000 0070 0006 6503

Tel.: ‘ 051/75 63 110
Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(d'alej len ,,objedndvatel™)

a

Zhotovitel”: _

Obchodné meno: ZED —mont, 5.1.0.

Sidlo: Zamocka 3, 811 0] Bratislava

ICO: - 55291 546

DIC: 2121937862

IC pre DPH: SK2121937862

Zapisany: ‘ OR MS Bratislava 111, oddiel Sro, vlozka €. 169442/B

Statutérny zastupea: Matej Zavacky, konate!

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Matej Zavacky
Osoby opravnene rokovat’ vo veciach technickych: MateJ Zavacky
Bankové spojenie: Sloyenska sporiteltia, a. s.

Cislo vty (JBAN): SK35 0900 0000 0052 0212 7803

Tel.: +421 944 386 375

Fax: -

E-mail; matejzavacky88@gmail.com

Webova stranka: - _

(dalej len ,,zhotovitel*)

wzatvaraji tite Zmluvu o diele (dalej len ako ,,Zmbuva“)



Zmluvné strany prehlasuji, Ze st plne spdsobilé na privne tkony.

] CLANOK I |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit’ do vzdjomne prospesne)j spoluprace, dodrziavajuc pri fom,
zdgady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujice tito spoluprdcu, priCom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebmictva,
ktorych realizatorom je zhotovitel’, |

Zhotovitel' akceptuje prévo objedndvatela nerealizovat’ predmet zakazky — stavebné dielo
alebo jeho &ast’, pokial nebude mat’ zabezpecené jeho financovanie.

Zhotovitel deklaruje, ¥e pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpodtu zohladnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sut'aznych podkladov), ktoré si
podrobne pre$tudoval. :

CLANOK II
Vychodiskové adaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy je-
a) Vykaz vymer —rozpodet.
2.2 Vychodlbkovyml podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto
: Clanku, a zaroveii a] operat{vne pokyny objednévatela zhotoviteTovi podas zhotovenia
_ stavebného dicla. -
2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitel'a zdvéznymi, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodni inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

3,1 Predmetom tejto Zmluvy je realizicia stavebného diela, resp. uskutodnenie stavebnych
prac stavebného diela:
¢ Rekonstruk01a vel’ kokapacltnych WCa oprava kanalizécie a chodby vo VSA«

3.2 Podrobna $pecifikacia dodavky s-tavebny’ch materiglov a prac pre realiziciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpodte, ktory je studastou
ponuky do verejného obstardvania, t. j. podla poloZkovitého rozpoltu uspeSného
uchédzada, ktory je sucastou Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy. -

CLANOK 1V
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo 1denﬁﬁk0vane v Clarku 111, bodoch 3.1 a2 3.2 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovemie predstavuj@ konedny objem prac. Zhotovitel

a objedndvatel sa dohodli, Ze ani jeden znich nie je opravneny jednostranne menit’
dohodnuty rozsah prac podl’a bodu 4 2a 4 3 tohto Clanku



42

4.3

4.4

Zhotovitel' nevykond Ziadne prace ani nepouzije material nad rAmec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatel’a.
Ak zhotovitel’ vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad rdmec tejto

- Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednévatela, takéto prace a pouity

material nebudu ulradené objednavatel' om zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ moznost' poZadovania pnpadnych naviac prac
priamo suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom; ak si to vyZiada podmienka
sprevadzkovania diela a poZadované naviac prace nie si zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpodtu, resp. PD. Zhotovitel a objednavatel pristipia na vzdjomnd - dohodu
oceflovania tychto naviac prac, napr. oceiovanie: v zmysle poloZiek z ponukového
rozpodtu — pokial’ sa uvedend poloZka v rozpolte nachddza. Pokial' sa nenachddza —
ocefiovanie na zdklade ceny dohodnutej medzi objednévatel'om a zhotovitel'om, pri¢om
tito cena bude zaloZend na ekonomicky opravnenych ndkladoch. Vietky upravy PD,
nerealizované ‘prace’ a naviac prace budd zhotovitefom a stavebnym dozorom
objednévatela zaznamenané, odsihlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budd
slozit’' "ako podklad pre uplatneme zmien napr. formou plsomneho dodatku. k tejto
uzavrete] Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto
Zmluve musia byt uzavreté v sGlade so zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor¥ich predpisov

4.5

5.1

5.2

5.3

54
5.5

5.6

(dalej len ,,zakon o verenom obstaravani™ alebo ,,zakon™ alebo ZoVO ).
Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzu]e 7e sa s predmetom stavebného diela
obozndmil v dostatodnom predstihu a¥e pri dodr¥ani odbornej -starostlivosti si ho

prezrel a tak pomikol aj cenu diela uvedent a'dohodnutl v tejto Zmluve ako koneénu

cenu diela obsahujicu v sebe vietky ucelné a potrebné naklady na material a prace,
ktorymi sa dosiahne riadne avdasné ukonlenie realizécie celého stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Uelné uzivanie. Stavba sa nachadza na UL
17. novembra &.1, 080 01 Predov.

CLANOK V
~ Spbsob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo mus{ byt vyhotovené na vysokej kvalitativne;
frovni stavebnych préc, pri dodrZani parametrov- projektu, platm?ch STN EN,
podmienkami pri dodrZani - BOZP . aPO, slvisiacich mnoriem a predpisov,
technologickych postupov, vieobecne zdviznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych pravmych, prevadzkovych a bezpednostnych predpisov v SR.

Zmluyné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vykon4 stavebné dielo vo vlastoom mene ana -
vlastnti zodpovednost’.

Zhotovitel’ prehlasuje, Z¢ ma odbomé znalosti a patriénti sp&sobilost’ -vzfahujicu sa
k predmetu tejto Zmluvy. St mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony
a normy, ktoré st platné.

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat nazhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel’ je oprévneny zverit’ vykonanie ¢asti diela tretej osobe (subdodédvatel'ovi) iba -

v rozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdod4vok a subdodavatel) uvedenom v prilohe
. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom subdoddvatel'ov je zhotovitel' plne

zodpovedny vodi obJednavatel’ow za véasné atiadne Vykoname diela, akoby ho

vykonéval sam.

Zhotovitel’ prehlasu]e Ze on, jeho zamestnanm alebo jeho subdodavatelia st dritelmi

vietkych potrebn)’zch opravneni a kvalifikacii poZadovanych na vykon danych prac. Pri



5.7

vykone diela prostrednictvom subdodivatefov je zhotovitel' plne zodpovedny vodéi
objedndvatelovi za vEasné-ariadne vykonamie diela, akoby ho vykonaval sam.
Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamif’ objednavatel'ovi
akikolvek zmenu tdajov o subdodévatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene
udajov dozvedel. Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchédzaja
diiu, kedy ma nastat” zmena subdodavatela predloZit’ pisomnt Ziadost o suhlas so
zmenou subdodavatela objedndvatelovi, ktord bude obsahovat’ minimalne: defi, kedy
m4 nastat’ zmena subdodéavatela, podiel zékazky, ktory ma zhotovitel' v umysle zadat’
subdoddvatelovi, identifikatné tGdaje navrhovaného subdodavatela, tdaje o osobe
oprédvnenej konat' za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a Sestné vyhlasenie, e navrhovany subdodavatel splita podmienky podla §
41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok objednavatel ako verejny
obstaravatel’ vyZadoval v sitaznych podkladoch podla § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni s §
41 ods. 5 ZoVO). Pokial' objednavatel' do dila predchadzajiceho difu, v ktorom m4
pastat zmena subdoddvatela neoznimi zhotovitelovi - pisomne, Ze so zmenou
subdodévatela nestihlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesthlasu plati, Ze
sahlas bol zhotovitelovi udeleny. Subdodavatel’ musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zadkona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel' je povinny denne viest stavebny dennik s odislovanymi listami, ktory

L]
]

5.9

5.10

5.11

obsahuje dva oddelitelne prepisy, do ktoreho bude zapisovat’ vsetky skutoCnosti
rozhodujlce pre zhotoveme diela, ktory bude trvalo prlstupny Ta stavbe kompetentnym
osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebneho dennika
ak zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom
sthlasi a zhotovitel’ mézZe pokrafovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat' stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prc, ktoré budi zakryté alebo sa stant
nepristupnymi a zérovell ticto préce dostatoéne preukazatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na poZiadanie objednévatela alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastmé ndklady. Ak objednivatel bude
dodatoéne poZadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat' na niklady
objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatodnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Podas realizécie stavebnych prdc znaa nebezpelenstvo $kody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujicich konStrukeii pri vykondvani stavebnych
préac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do p(“)Vodného stavu, resp. vyhovujuceho stavy, o
bude odsdhlasené objednavatelom, ato vo vzdjomne dohodnutej lehote (tato lehota
musi byt primerand vo vzfahu k harmonogramu realizécie diela tak, aby nebol naruleny
zévizny termin ukonfenia realizicie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi
objednévatefom a zhotowtel’om najneskor Véak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania. o

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovedno;.t za vlastné riadenie postupu prae, za
bezpetnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych
na stavbu podas jej ‘réalizacie a za sledovanie a dodr¥iavanie predpisov bezpetnosti
préce a ochrany zdravia pri préci apoZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje
dodrziavat’ zdkon NR 'SR ¢&. 82/2005 Z. z onelegilnej prici amnelegalnom
zamestnavani. o '
Zhotovitel' je povinny pouZit’ pre realiziciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD
a ocenendho Vykazu vymer - Rozpoltu spripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpotte, ktoré majt také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola



5.12

3.13

5.14

5.15

5.16

pri beZnej udribe zarulend poZadovand mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiamna
bezpetnost, . hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a
bezpecnosti pri uZivani a pod..

Zhotovitel je povmny dodat’ prisludné atesty a certifikéty. od zabudovanych materidloy
a vyrobkoy.

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednévatel'om.
V pricbehu prac zhotovitefa musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyvedicn), ktory
bude mat pravomoc apovinnost riedit pripadné problémy vznikanuté v priebehu
vystavby.

Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
s dostatonymi skusenostami a- kvalifikdcion - — mnapr. oprédvnenim na vykon
stavbyvediceho v zmysle  zdkona &.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych qtavebn_{/ch 1n21meroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne spdsobild osoba (stavbyvediei) zodpovednd za realizdciu stavebného diela za
zhotovitel'a je: doplnime pri podpise zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podas celej vystavby stavebného diela, a% do riadneho

5.17

odovzdama diela objednavatel ov1, J¢ objednavatel” a nim poverene 080Dy Kedyliolvek:
opravoeny vstapit’ na stavenisko.
V pripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych

¢ materidlov, vykonat’ skagky apod., zhotovitel’ vykona vietky kontroly, skadky a pod.

a Vysledky bezodkladne odovzda objednavatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a sthrnne

- pri odovzdavani diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhlésenia o zhode a pod..

5.18

5.19

5.20

521

522

Zhotovitel je povinny bez dalich nahrad pravidelne po cely &as realizécie stavebného
diela odpratévat zo staveniska stavebny odpad vznikajici pri jeho &innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat’ v stlade so zdkonom &. 79/20135
Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v znenf neskordich predpisov
zékonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realizdciu stavby, tj. vratane
dokladovania o naloZen! s odpadom. Vznikajici odpad zpouZitych materidlov
a demolacii zatriedi podla katalégu odpadov (Vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredla Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.)..Néklady na odstrénenie odpadu
musia byt zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto  Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze stavebni sut uloZ na organizovant sklddku odpadu
a materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisludnych zbernf
surovin. Doklady o tom predloZi objednavatel'ovi pri cuastkovej fakturacii a suhrnne pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Zhotovitel’ je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkofvek udalosti, ktord brani
alebo staruje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej
lehoty zhotovenia diela informovat’ objednévatel'a a predmetnu skutoénost’ zaznamenat’
do stavebného dennika vedeného zhotovitePom.,

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentéciu podas realizdcie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovovat elektronickd
fotodokumentaciu kaZdym diiom, podas ktorého dochadza k realizacii predmetného -
diela.

Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat vyhotovent elektronickd fotodokumentéciu do rak
opravnendho zdstupeu objednévatela uvedeneho v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.15 tejto Zmluvy



5.23 Zhotovitel’ berie na Vedorme 7e v pripade nedodrzama postupov uvedenych v bodoch

6.1

5.20 tohto Clanku, si objedndvatel uplatm nérok na zmluyni pokutu uvedend v Clanku
XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy

CLANOK VI
Qdovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ azhotovitel sa zavizuje prevziat’ stavenisko pre
realizacin predmetného diela po nadobudnuti u€innosti tejto Zmluvy ato do piatich
pracovnych dni po obdrZan{ pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska:
Objednivatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejio Zmluvy na zdklade pisomného Zéznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel’.

V zdzname budd zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne

vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi najneskOr pr1 odovzdani  staveruska 1 sadu
kompletnej PD. Zhotovﬂzel’ sa zavazuje Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor
uréeny objednavatelom.

Zhotovitel' si zabezped{ pripadné straZenie a osvetlenie staveniska poas realizacie
stavebného dicla na vlastné naklady. : '
Objednévatel nezodpoveda za pripadné straty a 3kody, ktore vzmknu v ddsledku
nezabezpedenia straZénia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel' vykond také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho &asti vhodne zabezpecdené
tak, aby nedochadzalo ku $kodam, ktoré vzniknt odcudzenfm, po¥kodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela poéas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze ddjde
ku vzniku $kody odeudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete
tejto Zmluvy alebo jeho &asti, potom za tito Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel. Zhotovitel bude realizovat’ prace na objektoch za plnej prevadzky
objednéwatel’

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom  povinny  primeranym  apreukdzatelnym  spdsobom  zabezpegit
informovanost’ tretich subjektov o prebiehajicich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’
prostriedky zamedzenia vstupu tychto 0sdb na stavenisko.

Za pohyb osdb na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel,

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze¢ umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
orginov Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvedtceho alebo majstra, s ciefom
odsthlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit’ opravnenym
kontrolnym" zamestnancom primerané podmienky na riadne av€asné vykonanie
kontroly, riadne predkladat’ vietky vyziadané mformame a listlny tykajice sa realizécie
predmetu tejto Zmluvy.

6.9 Zhotovitel musf{ vykonat' také opatrenia polas realizdcie diela, aby nedochadzalo k

porudovaniu dobrych mravov (nepouiivanie'aﬂioholiclif/ch-népojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

6.10 Objednévatel’ poskyine zhotovitelovi miesto napo;ema sa na elektrickll energiu pre

potreby vystavby. Zhotovitel' je povinny si zabezpedit’ meranie elekirickej energie pre
potreby vystavby na vlastné naklady. ‘



6.11

6.12

6.13

7.1

7.2

Objednavatel poskytne zhotovitelovi odberny bod vody  pre potreby vystavby.
Zhotovitel je povinny si zabezpetit’ meranie odberu bod vody pre potreby vystavby na
vlastné naklady. :

Objednavatel si vyhradzuje prédvo na odsunlaseme zariadenia staveniska apostupu
realizacie zhotovitel'a.

Zhotovitel' je: povinny vypratat’ stavenisko najneskor ku ditu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednand dohodou
zmluvnych strdn na zdklade ponuky do verejného obstardvania — na zéklade listinnej
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu UspeSnym uchadzatom —
zhotovitel'om, ktory je siCast’ou Prilohy &.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovand vzmysle zikona NR SR &18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskor¥ich predpisov a vyhlaiky MF SR ¢£.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon NR
SR €.18/1996 Z. z. o cenéch v znenf neskorich predpisov.

/.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

79

Cena je spracovanda na zaklade podstatiych, funkénych, Kvalitativiiychh a dodacich
podmienok urSenych v PD, Vykaze vymer - Rozpoéte.

Zhotovitel' ocenil v3etky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, e mjako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer. =

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a
Gcelné ndklady na materidl a price, kioré si potrebné a lelné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnut{im na povahu dlela v rozsahu vykazu Vymer

Cena za cely predmet teJto Zmluvy ¢inf:

139 888,00 € bez DPH, slovom Stotridsat’devittisicosemstoosemdesiatosem Eur,
27 977,60 € DPH 20%, slovom Dvadsat'sedemtisicdevit'stosedemdesiatsedem 60/100
Eur,

167 865,60 € s DPH, slovom StoZestdesiatsedemtisicosemstodest'desiatpat’ a 60/100
Eur.

Stcastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vietky nédklady stvisiace
s realizdciou a uspeinym odovzdanim stavebného diela objedndvatelovi (zékladné a
vedlajéie rozpoltové naklady + reZijné - naklady + primerany =zisk). Cena
v pozadovanom ¢lenenf (bez DPH, sadzba a vy3ka DPH 20% a vratane DPH v €) musi
vychadzat’ z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximélna a konedné pocas platnostl tejto
Zmluvy na rozsah prac podla predlozeneho vykazu vymer a st v nej zahrnuté vietky
néklady, doedavky a prace zhotovitefa spojené s vykonanim diela podl'a Clanku T, TV a
VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dévodov na strane zhotovitel'a
potas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadne;
zmene sadzby DPH je oprédvneny zhotovitel upravit' fakturacn( cenu s DPH platni
v Case fakturacie o nova vysku DPH.

Qceflovanie prlpddn}’fch naviac prac je stanovené v Glanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' nesmie zadaf realizoval naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto
Zmluve, pripadne pisomného sthlasu objednavatela. Pokial uvedené zhotovitel



nedodrzi azahdji realizéciu takejto naviac price nema zhotovitel ndrok na ich

fakturdciu a nebudd mu vhradent. '

K zmene ceny mébze dojst’: ‘ .

7.9.1 vpripade rozi¥irenia alebo zGZenia - predmetu Zmluvy vyvolaného
objednévatelom a plsomne schvaleného Statutarnym orgénom objednavatela,

7.92 pri zmene technického rielenia, pisomne schvaleného 3tatutdrnym organom
objednévatela,

7.9.3 pri zmene zakonne] sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene coluych poplatkov a dovoznej prirdZky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie s dostupné na tzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti doméce] ponuke, ¢o mus{ zhotovitel’ preukazat’, :

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukondenia stavebného diela z dévodov na strane
objedndvatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prdc urenych
Statlstmkym tradom Slovenskej republiky,

7.9.6 vpripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednévatel
prlstupl k Gprave ceny aZ po prekroceni preukazatelnej celkove; roénej inflacie o
viac ako 8 %, ktorej vydka je Vyhlasovana Statistickym turadom Slovenske;
republiky.

7.10 Ostatné zmeny ceny nie su pripusin€.
~ CLANOK vHI'
Platobné podmienky
8.1 Predmet tejto Zmluvy bude ﬁnancovany z vlastnych prostriedkov objednavatela a zo
tatneho rozpodtu.
8.2 Objednévatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.

8.3

8.4

8.5

Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou

bezhotovostného platobného styku. -

Pred vystavenim faktiry zhotovitel'a, vykonané préce predloZi zhotovitel' na kontrolu

prostrednictvom Zistovacicho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Stpisu

vykonanych stavebnych pric objedndvatelovi, ktorf tieto vykonané prdce najskor
skontroluju.

Objednévatel’ poZaduje, aby Vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujtice nalezitosti, a to:

- meno aadresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné diélo, a jeho identifikaéné &fslo, identifikaéné &islo pre dar, dafiové
identifikaéné &islo, .

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- d4tum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktiry a détum zdanitePného plnenia,

- meno a adresu sidla objednévatel’a realizicie stavebného chela

- poradové ¢islo fakthry,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovand cenu v €,

- oznadenie pefiaZného stavu a &islo uétu IBAN, na ktory sa ma platit’,

- peciatka a podpis oprédvnenej osoby,

- text fakturacie suvedenim min. nazvu stavebného dlela a pripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza.

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovrcel’ ku kazdej Vystavenej fakture priloZil:

- Krye list rozpodtu,



8.6

8.7

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pridom .celkovad cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v stipise vykonanych prac bude vypocitana
pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych fakturacnych
podkladoch

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu préice,

- v pripade potreby — ich fakturdcie, zhotovitel' priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovanu skladku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prisludnych zbernych surovin. Zhotovitel sa
zavizuje predlozit’ k listinnej podobe aj elektronickd verziu faktdr s prilohami vo
forméate x1s na CD/DVD nosidi,

- Objednavatel’ vrati faktiru, ak tato neobsahuje néleZitosti daflového dokladu, resp.
neobsahuje ndleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
Objednavatel je povinny takito faktiru vratit zhotovitelovi pocas plynuna lehoty
splatnosti. Vratenfm faktiry sa preru¥{ splatnost’ faktiry a nova splatnost’ zadne plynat

od doru€enia novej, opravenej faktiry zhotovitelom objednévatelovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, vzmysle fakturaénych

podkladov zhotovitel'a bude vykonané na zaklade:

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

=~ skutodhie vykonanych a stavebnyiit doZorom prevZatych Prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré prediozi zhotovitel
objednédvatelovi, - _

- vecnej, formaélnej - a obsahovej spravnosti fakttry s fakturadngmi podkladmi
uvedenymi v bode 8.7 tejto Zmluvy.

Platobnd povinnost’ objednévatela sa povazuje za splnena v deti, ked’ bude na Gcte

zhotovitePa pripisana z jeho bankového Gétu prislu¥nd platba v stlade s ods. 2 § 339

Obchodného zikonnika.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skutoéne vykonané prace

vyadtované v zmysle ponukového rozpoétu — oceneného Vykazu vymer, podrobne

$pecifikovaného v Prilohe &.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze nezrealizované prace adodavky odsthlasené

objednavatelom budl z ceny diela odpoditané (nebuda fakturované), a to v cene v akej

st zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace andaklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoltu —

ocenengho Vykazu vimer - Rozpoétu mono Gétovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred

schvéli objednavatel’.

Za neuhradenie faktiry objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel’ nérok na

zaplatenie Groku z omegkania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prisluinej faktury za

kazdy kalendarny defi ome$kania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti. Pocas omeskania

s Ghradou faktiry objednivatelom sa zhotovitel zavizuje neprerudit realizdciu

stavebného diela. -

Objednéavatel ma voci zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV

tejto Zmluvy. |

Lehota splatnoti faktdr je 30 dni, priom tato doba sa poéita odo dia dorudenia faktiry

objednéavatel'ovi podla §340 b) obchodného zakonnika.



9.1

9.2

9.3

94

9.5

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ stavebné dielo Specifikované v Clanku 111 tejto Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a v¢as objednévatel'ovi.

Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za tvhradu, ato na zéklade pisomného pokynu
objednavatela alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zaviazok zhotovit’ stavebné dielo bude spineny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatel'om. Objednavatel’ sa zavizuje riadne
ukondené dielo prevziat’ a zaplatit’ za zmluvne dohodnuti cenu.

Zhotovitel' sa zavdzuje, e pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat’
zasady bezpetnosti aochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza
dodrZiavanie predpisov poZiarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona
¢.124/2006 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci v znen{ neskor$ich predpisov,
najmé Ze bude dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
uskutoétiovani stavby. Zodpovednost za ¥kodu spdsobent nedodrzamm predmetnych
predpisov znada zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality stavebného

9.6

9.7

10.1

diela pouzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorsich praviych predpisov na
jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifiajice podmienky platnych ustanoveni zdkona
o certifikacii vyrokov, t.j. pouZije vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpoctu
do verejného obstaravania a prisluiné doklady predloZi objedndvatelovi ku kontrole
pred ich objednanim alebo zabudovanim a sthrnne pri preberacom konani stavebného
diela. Tieto vyrobky musia mat’ miniméalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer
- Rozpotte.

Neoddelitel'nou stidast'ou tejto zmluvy je Priloha &. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny
Vykaz vymer - Rozpo&et v elektronicke] podobe vo forméate .xls (na CD/DVD nosiéi),
yych4dzajici z listinnej ponuky do verejného obstardvania.

Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskutodfiovania stavby prebera zhotovitel’,

- CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Stavba sa nachadza na na Ul. 17.
novembra ¢,1, 080 01 Presov.

10.2 Terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu tejto Zmluvy:

odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrZani pisomnej vyzvy
objednavatel’a na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,

termin zadatia realizicie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dila
odovzdania staveniska,

termin ukoncenia realizacie stavebneho diela: do 2 mesiacov odo diia prevzatia
staveniska

10.3 Ukongenim realizécie stavebného diela tispesnym odovzdivacim a prebcrac:1m konanim

sa mysl prebratie stavebného dicla od zhotovitela objedndvatelom s vyhotovenim
Zépisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych



104

10.5

10.6

11.1

vad a d’aliich vad braniacich bezpelnej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.
Zhotovitel’ nie je v. omefkani s terminom ukon€enia o dobu, po ktorti nemohol svoju
povinnost’ plnit’ nésledkom okolnosti vzniknutych na strane objednévatela, pri¢om
lehota realizécie sa pred{i o tito dobu.

Pokial’ d6jde v dobe realizicie stavebného diela k takym zmenam projektového ricenia,
ktoré si vyZiadaji zvitSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa méZe predlzﬂ:’ termin dokondenia diela
o dobu potrebni na realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel’ je v ome8kani, ak nesplnf{ svoje zavizky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a
vias, a to a% do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavdzky
vyplyvajlice z tejto Zmluvy zanikna ingm spdsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdze byt odmietnuté pre zjavné vady azjavné

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

nedorobky bréaniace riaduej a bézpéine] prevadzke a to az do ich Uplného odstrénenia

zhotovitel'om. | ,

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky braniace

riadnej a bezpednej prevadzke, objednévatel je oprdvneny rozhodnit’ sa, Ci stavebné

dielo prevezme a do Zépisu o odovzdani a prevzati diela popile tieto zjavné vady

a zjavné nedorobky spolu ¢ lehotou, v ramei ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit’.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadanii,

zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Z4pis o odovzdani a prevzati

stavebného diela aZ do Gplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavizok ukonCenim aodovzdanim predmetného.

stavebného diela. Zhotovitel' oznédmi objedndvatel'ovi 10 pracovnych dnf vopred, Ze

stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto&ni na stavenisku, o

Som bude spisany Zapis o odovzdani a prevzatf stavebného diela, ktorého navrh pripravi

stavebny dozor.

Objedndvatel'om pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Glely

tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzat! stavebného diela zo strany objednévatela a
zhotovitela s poZadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d’al¥ich vad braniaci¢h bezpednej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovn)’/ch dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ obj ednavatel’om v min. 2 exemplaroch:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zékonnej likvidacii odpadoy podas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je doévodom pre nezadatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzda objednavatelovi vietky platné atesty p0u21tych a zabudovanych

vyrobkov a materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehajid povinnej certifilkacii

(spravy, revizie, skiky, zaruéné listy pouZitgch vyrobkov, konstrukeif, strojov,

zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatlm stavebného

diela, a to Vsetko mmlmalne v 2 exemplaroch :



11,8 Zhotovitel 'sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi sthront fotodokumentéciu
realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato
vietko minimalne v2 exempldroch (fotodokumentacia archivovand na CD/DVD
nosici), najneskdr 5 pracovny’zch dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného dicla.

11.9 Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ odovzdavanie apreberanie stavebného diela ako
jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
objednavatel' sa zavizuje stavebné dielo prevziat' aj v skorfom termine pontkanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

12,1 Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného dicla nezodpovedd vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, priom zhotovite!' zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prislu§nych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodncho zakonmka v platnom.

znenf.

122 Zhotovitel’ zodpoveda len za tic vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri
plnen{ zavézkov tejto Zmluvy. -

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosfi uréené praviymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, apod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednévatel'om pre
zhotovitel’a.

12.4 Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prljate rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného

‘ diela, sa nepovaZuji za vady, ak boli dohodnuté aspoii sGhlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvéilenym stavebnym dozorom, objedndvatefom a zastupcom zhotovitela.

12.5 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie vect
odovzdanych mu na spracovanie objednavatefom v pripade, ze zhotovitel' ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit' alebo na ne
objednévatefa upozomit a objedndvatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpovedd za vady spdsobené dodrZanim ‘nevhodnych pokynoy danych mu
objednéavatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozomil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednévatel na ich dodrzam trval alebo ak zhotovitel
tato nevhodnost’ nemohol zistit’.

12.6 Pre potreby tejio. Zmluvy a vykladu jej ustanoven! sa vadou rozumie akékolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
v tejto Zmluve, PD, vtechmckych normach a v pravaych predpisoch, ktora brani
uzivaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a- vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokontend praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov. .

12.8 Rozoznivaji sa:

a) zjavné vady, t. j. vady anedorobky, ktoré obJednévatel’ zistil, resp. mobol zistit’
odbornou prehliadkou pri odovzdévani a preberani stavebného dicla. Musia byt
reklamované zapisanfim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na- vedomie, Ze
objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavmymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpmat’ Zépis o odovzdani a prevzau qtavebneho diela

~ az do {ipin¢ho odstranenia zj avnych vad a zjaviych nedorobkoy. :



b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela avyskytnu sa v zdruénej dobe. Objednivatel je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitela bezodkladne, najneskdér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskdr do 7
pracovnych dnf po jej obdrZani a dohodnit’ s objedndvatelom spbsob a primerand
"lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vAd sa na dotknutej Casti diela
predlZujt zaruéné lehoty podl'a tejto Zmluvy.

12.9  Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplainé. Musi
obsahovat’ oznaceme vady, miesto, kde sa Vada nachédza a popis ako.sa vada
prejavuje. ‘

12.10 Objednavatel v oznameni o vadéch, podFa predchddzajiceho bodu, mbZe zédrovei
uréit’ akym spdsobom poZaduje Vady predmetné¢ho diela odstranit’.

12.11 Zhotovite! vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kaZdt reklamaciu.

12.12 O vybaveni reklamdacie vykonaju zmluvné strany p1somny zéznam. : ‘

1213 'V prlpade ak sa ukaZe, Ze vada stavebného diela je neopraviteln, Zhotovrtel sa
zaviizuje -dodat’ plnohodnotnti néhradu alebo. objednavatelovi poskytnut’ primerand
zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanén( néhradu. Pripadnou
zlavou-a finanénou nahradou nie je dotknuté pravo objedndvatel'a na zéruku. -

12.14 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit’ bezodkladne po ich nahldseni

objednévatelom. V pripade ak havarijny stav vziikol preukézatelne v dosledku —

poruSenia povinnos‘ti zhotovitela, resp. v ddsledku jeho neodbornej &innosti, je

zhotovitel' povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

12.15 Néaroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zékonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné
strany urobit’ vietky nevyhnutné opatrenia a tkony, aby sa zabréanilo hroziacej Skode
aak by vznikla, aby sa zabranilo jej d’al$iemu Sirenfu, prip. aby sa zmiernili,
resp: eliminovali jej nasledky..

12.16 V pripade omedkaného nastupu na odbtraneme vady, zhotov1tel’ zodpoveda v plnom
rozsahu za Vzmknutu bkodu

CLANOK XIII
~+ Zéruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy .sa stanovuje na 60 mesiacov odo dila tispe¥ného odovzdania a prevzatia
dicla od zhotovitela objednavatelom. Tato zarudnd doba neplati pre tie &asti
a zariadenia dicla, na ktoré vyrobca poskytuje inl zéaru¥nt dobu (stroje, zariadenia), tu
plati zaruéna doba 24 mesiacov odo diia Gspe¥ného odovzdania a prevzatia stavebaého
diela od zhotovitel'a objednavatelom. PoZadovana zaruéna doba je v stlade s §12 ods.
pism. b) bod 4 zdkona &.234/1998 Z. z. o verejnych pracach.

13.2 Zhotovite! zodpoveda.za kvalitu stavebného diela vykonaného podl’a PD, ktory bol'
odovzdany objedndvatefom zhotovitePovi, Vykazu vymer — Rozpoltu apodla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebneho dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze zhotovené stavebneho dielo m& v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym predplsom anormam a, a ze.
nema vady, ktoré by narudili, alebo zmzovah hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania -
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym ucelom : : :



13.4 Plynutie zarugnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho dast sa preruéi diiom

uplatnenia prava objednavatel’a na odstranenie vad - dorudenim pisomnej reklamécie
zhotov1tel’ov1

CLANOK X1V
Kontaktné osoby

14.1 Oprévneni jednat’ vo veciach stvisiacich s plnenim zmluvnych zdvizkov podla tejto

Zmluvy st

- za objednavatela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefn_)n,
E-mail
Ing. Méria Novéakova, PhD. | kvestorka - | maria.novakova@unipo.sk
| Ing. Darina Gajdérova investiény technik darina.gajdarova@unipo.sk

- za zhotovitela;

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefc?ne
E-mail

Matej Zavacky .| konatel' matejzavacky88@gmail.com

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenj’/ch, ¢i podPa tejto Zmluvy opravoenych jednat

15.1

v rozsahu ich oprivnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporutenym
listom zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV
- Zmluvné pokuty .

Zmluvne strany sa dohodh na nasledovnych zmluvnych pokutach ktoré je zhotovrtel’

“povimny uhradit’ obj ednévatelovi:

15.1.1 za vé&asné neukonlenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto
Zmluvy tspednym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluynych
podmienok z dbévodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvnd pokuta vo
vy$ke 0,05 % zo zmluvnej ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania.

1512 za v&asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavngch nedorobkov
vyplyvajicich z odovzdédvacieho a preberacicho konania, po urenej lehote
zmluvnymi stranami v Zépise, sa stanovuje zmluvnd pokuta 20,00 € s DPH za
kazdy =zadaty deri omeSkania, 1<:tor1’1 je zhotovitel povinny uhradit
objednévatelovi.

15.1.3 Za odstapenie od tejto Zmluvy obJednavatel’om v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitefa nie je dotknutda nahrada za vzniknutd
preukézatelni Skodu. -



15.2

15.3

16.1

15.1.4 za neuvolnenic a mnevypratanie staveniska viehote uvedenej v Zapise
0 odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvina pokuta na 200,00
€ s DPH za kazdy zadaty deft ome$kania. Ttto zmluynd pokutu je mozZné ulozit’
zhotovitelovi aj opakovane po 10 pracovnych difloch, aZ pokial zhotovitel
neuvolni a nevyprace stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokat pouZija pisomnu formu

s ddtumom splatnosti 30 dni od jej dorudenia. Zmluvnid pokuta bude uhradend

bezhotovostnym spdsobom na ufet objednivatela, resp. zhotovitela v zdvislosti na

zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvna pokutu.

Vznik naroku na zmluvnt pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevyluluje narok

na nahradu 8kody.

CLANOK XVI
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovitel mdZu odstipit od tejto Zmluvy v pripade podstatného

“porulenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla§ —

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

344 a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov.
Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednévatel’ a zhotovitel mdZu jednostranne odstapit’ od tejto Zmluvy, aviak len v
pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym,
7e pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne,
poskytnti druhej zmluvnej strane primerand (najdlhiiu 30-diiov() lehotu na dodatoCné
plnenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné poruenie zmluvnych povinnosti
jednou zo zmluynych stran, zmluvnd strana, ktord odstdpenie od tejto Zmluvy iniciovala
berie na vedomie, Ze si vo&i nej uplatni drubd zmluvnd strana zmluvnt pokutu v zmysle
Clanku XV tejto Zmluvy, a zéroved si uplatni ndhradu za vzniknutd preukézatelnu
$kodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovrcel’a opravilujicim objednavatela ‘

odstipit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhSie ako 90 dni zhotovitela s plnenfm stavebného diela podla Clanku
111 tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a, '

¢) nepluenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych ditoch, ktoré
pretrvdva napriek predchadzajicemu pisomnému upozornemiu zo  strany
objednévatela, ' N

d) vadné plneme zhotovitel'a, ktoré zhotovitel naprlek predchadzajicemu pisomnénmu
upozorrieniu objednévatel’a v primerane uréenej lehote neodstranil, -

€) neplnenje zavizkov vyplyvajlcich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednévatel’a,

f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhléseny konkurz.

Podstatnym porufenim te;to Zmluvy zo strany obj ednavatel’a opréwnujumm Zhotovitel'a

odsttpit’ od tejto Zmluvy je:

a) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby 30 dnf po dohodnutej lehote splatnosti



b) neplnenie zévizkov vyplyvajtcich ztejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
. upozorneni zo strany zhotovitel'a.

16.7 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopnd plnit’ svoje zavizky z ddvodov vy§Sej moci.

16.8 Vy$%ou mocou sa pre udely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost:

a) ktoré je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzmiku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpetit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,
¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut' alebo ju prekonat’,
d) ktort nie je mozné v zésade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.
16.9 Vys¥a moc zahfiia najmi, nie viak v§lune, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povodeti,
¢) §trajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je persondl zhotovitel'a.

16.10 Zmluvna strana, ktora je dotknuts pésobenim vy$$ej moci je povinn4 na poZiadanie
druhej zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vy$3ej moei vydané Statnym
orgénom

16.11 Za vy38iu moc sa nepovazuje platobné neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy
§trajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran,

~16:12° Ak sa zmluvné strany nedohodnd inak, dohodnuté zmluvné terminy"sa"predliujﬁ" -

0 trvanie vy$8ej moci & 0 dobu nevyhnutnt na odstranenie jej priamych nésledkov.

16.13 Utinky odstipenia od' téjto Zmluvy nastavaji dorulenfm pisomného oznidmenia o
odstipeni druhej zmluvnej strane. Po doruéeni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerudi prace a zmluvné strany sa dohodnt do 4 tyZdiiov od dorugenia tohto
pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.14 V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, mé
zhotovitel! n4rok na thradu skutoéne realizovanych prac, odsublasenych
objednéavatclom a stavebnym dozorom ku diiu dorudenia pisomného ozndmenia
o odstipeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15 Zhotovitel’ je povinny uhradit’ naklady, ktoré vznikntl objednévatel'ovi v stvislosti s
odstapenim od tejto Zmluvy z ddvodov na strane zhotovitePa. Plat{ to aj pre thradu
nakladov zo strany objednavatel’a zhotovitePovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
dojde z ddvodov na strane objednavatela.

CLANOK XVII
(statné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel zisti skutoéné a vazne vady PD, realizédciou ktorych by porusil pravoy
predpis, Uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozl bezpe&nost’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objedndvatela atretich osdb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednavatela a stavebného dozora cestou zaplsu v stavebnom denniku, a to
s prisludnym odbornym oddvodnenim.,

17.2 Ak objednévatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nadalej trvaja na
vyhotoveni prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel’ za vady, ktorych p&vod spotiva v
takychto vadach.

17.3 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenle na Vykonavame &innost v rozsahu Clanku III
tejto Zmluvy.



18.1

18.2

18.3

18.4

““obchodnych ™ partnerov, rozvojovych zdmerov apodnikatelskych - pldnov, sposobu-

19.1

20.1

20.2

20.3

20.4
-20.5

20.6

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Z¢ su povinné zachovéval miCanlivost |

o vetkych a akychkoPvek dbvernych informécidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato

zmluyna strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.

¢.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskor3ich predpisov, aktoré sa stani

strandm znéme pri plneni predmetu tejto Zmluvy, Povinnost’ mléanlivosti ostava platna

a uéinné aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel a zhotovitel' sa zavizujl, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré mu

boli zverené zmluvnym partnerom; nespnstupm tretim osobam bez jeho pisomného

sthlasu, alebo tieto informécie nep0u21]e pre iné Glely, neZ pre plnenie podmienok tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré s beZne dostupné tretim osobam, aktore
~zmluvny partner nechréni zodpovedajucim spdsobom,

- kontrolne orgny objednévatela, SR aEU. '

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZuju najmi akékol'vek informacie tykajice sa

vedenia Utovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, vynosov, obratu, zisku,

zabezpelenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizaénych a inych
skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutoénostf tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Oprivneni kontrolni zamestnanci

Opréavneni kontrolni zamestnanci budd méct’ uplatfiovat’ voéi zhotovitel'ovi kontrolu
obchodnych dokumentov avecni kontrolu v sivislosti s realizaciou predmetu teJto
Zmluvy v stlade s platngmi pravaymi predpismi.

CLANOK XX.
Zaveretné ustanovenia

Vietky pisomnosti sa buda dorudovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v avode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povaZuje za dorudent aj v pripade uplynutia jedného diia,
odo dtia, kedy bola pisomnost vritend odosielatelovi z dévodu nemoZnosti jej
dorudenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby.
Minimélna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Této zmluva sa stava platnou diiom jej podpisania oprdvnénymi zastupcami oboch
zmluvnych strdn a iéinnou defi po zverejneni v Centrilnom registri zmlav. '
Zmluvu je mo#né menit’ len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve -G¢innost’
nastava defi po zverejneni Centralnom registri zmlv.

Zhotovitel' prehlasuje, ze bude plne re¥pektovat’ ustanovenia Obchodneho zékonnika
v platnom znend podFa dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 a2z § 565.

Zmluvné strany sa zavizuja riedit’ spory vyplyvajice z tejto Zmluvy pxednostne formou
zmieru prostrednictvom zéstupcov svojich Statutérnych orgérov. :

Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ v pripadoch, ak tito Zmluva neupravuje niektoré -



20.7

20.9

vzajomné vztahy a zavizky, budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Ob¢ianskeho zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie si celkom alebo scasti Ucinné
pripadne stratia G¢innost’ neskdr, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto neuéinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZzije Gprava,
ktora sa, pokial’ je to mozné o najviac priblizuje zmyslu a tcelu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvarani tejto Zmluvy Gcastnici tito otdzku brali do uvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechédzaji aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednévatel’a a nastupcov zhotovitel'a.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v3 (troch) rovnopisoch, zktorych 2 (dve) su pre
objednavatel'a a 1 (jedna) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie mé pravnu silu originalu.

20.10Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuja, Ze si tito Zmluvu preditali, Ze suhlasia s jej

obsahom, Ze tato bola spisand na zéklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole
a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na ddkaz
toho pripajaji svoje podpisy. '
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