Znizovanie energetickej naroénosti Krytej plavame pri ZS 8. maja vo Svidniku — &ast modernizacia

U B.2 OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,0bchodny zdkonnik*) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zakon o verejnom obstaravani®)

Objednavatel:

Sidlo:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
Cislo gtu:

IBAN

ICO:

DIC:

IC DPH:
Kontaktna osoba vo veciach
technickych:

Tel. kontakt:
e-mail:

(dalej ako ,objednavatel”)

Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Registracia:
Kontaktna osoba:
Tel.:

E-mail:

(dalej ako ,zhotovitel™)

(dalej len ,Zmluva o dielo®)

Clanok I.
Zmluvné strany

MESTO SVIDNIK

Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidnik
Mgr. Marcela lvan¢ova, primatorka
V/Seobecna Uverova banka, a.s.
27723612/0200

SK54 0200 0000 0000 2772 3612
00331023

2020784821

Ing. Viliam Staurovsky, veduci odboru vystavby, dopravy a ZP
+421 905 230 756
viliam.staurovsky@svidnik.sk

Jaco, s.r.o.

8. Mé&ja 492/8, Svidnik

Jakub Jacko

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK68 0900 0000 0050 6977 9342
48 106 836

2120050438

SK2120050438

Okr. Sud PreSov, odd. VI. €. 31341/P
Jakub Jacko

0948 286 816
info@jacosecurity.sk

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy o dielo je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran pri zhotoveni diela ZvySenie energetickej
efektivnosti Zakladnej Skoly na Ulici 8. maja vo Svidniku — vymena svietidiel a rekonstrukcia elektroinstalacie
za cenu podla ¢lanku IV. Zmluvy o dielo (dalej ako ,dielo”), a to v kvalite podla prislusnych platnych technickych noriem,
schvalenych technologickych postupov, pravnych, prevadzkovych, poZiarnych a bezpeénostnych predpisov.
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10.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v nasledovnom rozsahu:

+ v sUlade s Vyzvou na predkladanie ponuk a sttaznymi podkladmi,

+ podla svojej ponuky predlozZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vybrany ako Zhotovitel diela,

« podia oceneného vykazu vymer — rozpocet elektroinstalaénych prac, tvoriaceho Prilohu €. 1 k zmluve o dielo,
Zhotovitel je povinny v pripade nevyhnutnosti zabezpedit na vliastné naklady aj vyrobni dokumentaciu diela.
Vykonanim diela sa rozumie Upiné, riadne a v€asné vykonanie vSetkych prac bez vad, vratane dodavok potrebnych
materialov a zariadeni nevyhnutnych pre riadne dokoncenie diela tak, aby dielo bolo funkéné a prevadzkyschopné,
vratane vykonania v3etkych stvisiacich ¢innosti, a to aj v pripade ak nie su osobitne dohodnuté v Zmluve o dielo, aviak
prindlezia ku komplexnému vykonaniu diela, najma:

a) zabezpecCenie a vykonanie vSetkych opatreni, najma organizacného charakteru k riadnemu vykonaniu diela,

b) zabezpedenie a vykonanie vSetkych prac a dodavok suvisiacich s bezpecnostnymi opatreniami na ochranu fudi
a majetku,

c) zabezpecenie bezpecnosti prace a ochrany zivotného prostredia,

d) zabezpeCenie avykonanie vSetkych nevyhnutnych skuSok, atestov a revizii podfa noriem vztahujlcich sa
k predmetu diela a pripadnych inych pravnych alebo technickych predpisov platnych v dobe vykonavania a
odovzdavania diela, ktorymi bude preukdzané dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych
parametrov diela, vratane zostavenia protokolov,

e) zabezpecenie atestov, certifikatov a dokladov o pozadovanych vlastnostiach vyrobkov

f) odvoz a ulozenie odpadu na skladku odpadov, vratane uhradenia poplatku za uskladnenie v sllade s
ustanoveniami zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplineni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov,

g) uvedenie vSetkych povrchov dotknutych realizaciou diela do pévodného stavu.

Miesto vykonania diela: katastralne uzemie: budova Zakladnej Skoly na ulici 8. maja 640/39, 089 01 Svidnik.
Zhotovitel sa touto Zmluvou o dielo zavézuje vykonat pre objednavatela dielo vo viasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo v dojednanom &ase a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve o dielo, vykonané dielo odovzdat
objednavatelovi riadne a v&as, bez vad a nedorobkov v zodpovedajucej kvalite.

Zhotovitel' je povinny dielo vykondvat s odbornou starostlivostou podla poZadovanej Specifikicie, pri dodrZani
prisludnych technickych a technologickych noriem a dohodnutej ceny.

Zhotovitel prehlasuje, ze je opravneny vykonavat dielo, vSetky prace bude vykonavat s odbornou starostlivostou a ich
uskutoéiiovanie bude zabezpe&ovat zamestnancami so zodpovedajlcou kvalifikiciou.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, zadanim elektrointalaénych prac,
a ze sU mu zname vSetky technické a kvalitativne podmienky nevyhnutné k realizacii diela a ze disponuje odbornymi
znalostami a skusenostami, ktoré su k zhotoveniu diela nevyhnutné.

Objednévatel sa zavazuije riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit za dielo dohodnutu cenu za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve o dielo.

Clanok III.
Cas plnenia

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym zhotovenim v uréenom &ase a odovzdanim objednavatelovi
v mieste vykonavania diela.
Zhotovitel sa zavéazuje dielo vykonat’ (zrealizovat) do 3 (mesiacov) mesiacov od prevzatia staveniska; v pripade
objektivnych okolnosti, ktoré nenastali z dovodov na strane objednavatela alebo dodavatefa sa termin realizécie diela
predlzuje za podmienok podla odseku 4 a odseku 5 tohto €lanku Zmluvy o dielo.

Objednévatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 3 pracovnych dni od nadobudnutia uéinnosti Zmluvy o dielo.
Zhotovitel je povinny v lehote uvedenej v predchadzajucej vete stavenisko prevziat. O odovzdani a prevzati staveniska
spiSu zmluvné strany v stavebnom denniku zdznam, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.
Termin vykonania diela uvedeny v bode 2. tohto €lanku, je kone¢ny s vynimkou:

a) z&sahov vy33ej moci; pod vy8Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok

nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok;
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b) omesSkania objednavatela s odovzdanim Staveniska podfa bodu 3. tohto €lanku;
¢) prerudenia prac z dévodov na strane objednavatela,

(dalej ako ,prekazky braniace vykonavaniu diela“).
Kazda prekazka braniaca vykonavaniu diela a dizka jej trvania musi byt presne pecifikovana v stavebnom denniku.
V pripadoch preukézatelnej existencie prekazky bréaniacej vykonavaniu diela, si zmluvné strany oprévnené pozastavit
vykonavanie diela a to po dobu trvania tychto prekazok. PreruSenie vykonavania diela bezodkladne oznami zmluvna
strana, ktora vykonavanie diela prerusila, druhej zmluvnej strane zapisom v stavebnom denniku, obsahom ktorého bude
vymedzenie konkrétnej prekdzky, ktora bréni vo vykondvani diela. V pripade pochybnosti je zmluvna strana, ktord
preruSila vykonavanie diela, povinna existenciu takejto prekazky preukdzat a druhd zmluvna strana musi zaroven
preruSenie prac z dévodu existencie takejto prekazky odsuhlasit zapisom do stavebného dennika. Doba vykonavania
diela sa tym automaticky prediZi o ¢as trvania prekazky braniacej vykonavaniu diela. Zmluvna strana, ktora vykonavanie
diela prerusila, je povinnd bezodkladne zapisom v stavebnom denniku informovat druh( zmluvnu stranu o zaniku
prekazky braniacej vykonavaniu diela.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta na zaklade podanej cenovej ponuky zhotovitela a v silade s ustanoveniami
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &.
87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. V tejto cene je zahrnuta
dan z pridanej hodnoty (DPH). Cenu za zhotovenie diela je mozné menit len za podmienok uvedenych v bode 5. a bode
6. tohto €lanku Zmluvy o dielo.

Rozpis ceny diela:

Zvysenie energetickej efektivnosti Zakladnej Skoly na Ulici 8. maja Cenav EUR DPH Cenav EUR
vo Svidniku - vymena svietidiel a rekonstrukcia elektroinstalacie bez DPH s DPH/celkom
100 980, 00 € 20196, 00 € 121176, 00 €
Cena spolu za celé dielo:

Zhotovitel sa zavézuje vykonat prace, dodavky a sluzby v nim ponuknutej vySke ceny a bez ohladu na vlastné vynaloZzené
naklady. Zhotovitel prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena bola tvorend tak, Ze zohladnila v3etky pravidld pre tvorbu ceny
podla vykazu a vymeru. Zmluvné strany povazuju Vykaz a vymer uvedeny v cenovej ponuke zhotovitela za zavazny a
Uplny v stlade s projektovou dokumentéciou. V pripade sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vietky informécie a v
ponuknutej pevnej cene ich zohladnil. Zhotovitel stihlasi s prevzatim Upinej zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie
diela v dohodnutej cene.

Cena za dielo, uvedena v bode 1. tohto ¢lanku, pokryva v3etky néklady spojené so spinenim zavazkov podla tejto zmluvy,
tj. zahffa vSetky priame aj nepriame néklady spojené s riadnym spinenim z&vazkov zhotovitela podla tejto zmluvy, tak
aby dielo bolo bez akychkolvek vad a prevadzky schopné, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie staveniska, spotreby elektrickej energie a vody, likvidaciu odpadu a nakladov na stazené podmienky pri
realizacii diela. Cena zaroven zohladriuje kvalitativne a dodacie podmienky materidlov, vyrobkov, a montaZnych préc,
zodpovedajucich prislusnym technickym alebo technologickym normam.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od tejto Zmluvy o dielo alebo bez prikazu objednévatela (naviac prace) nebudu
objednavatefom uhradené.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutone dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnl na obmedzeni alebo
rozSireni rozsahu diela je objednavatel povinny zaplatit len cenu primerane znizenu alebo zvy$end. Roz3irenie rozsahu
diela moZno vykonat na z&klade pisomného dodatku k Zmluve od dielo.
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Zmluvu o dielo je mozné menit bez nového verejného obstaravania (prace naviac) max. vo finanénom limite v zmysle §
18 ods. 3, pism. a) ZVO. Zhotovitel je povinny existenciu naviac prac preukazat vopred na zaklade vypracovaného
rozpoGtu s odévodnenim. Za prace naviac sa nepovazuju prace, ktoré zhotovitel mohol objektivne identifikovat v ¢ase
vypracovania cenovej ponuky, oboznamenia sa s projektom stavby, pripadne pocas procesu vysvetlovania informacii,
sutaznych podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentacii, pripadne obhliadky miesta stavby. Objednavatel prace
naviac akceptuje na zaklade verifikacie rozpoctu. Verifikované polozky rozpotu prac naviac su podkladom pre
uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo.

Clanok V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela bude fakturovana po odovzdani a prevzati diela v celku, a to bez akychkolvek
vad a nedorobkov, a to na zéklade objednavatelom podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo aj mesaéne
na zaklade supisu vykonanych prac. Splatnost faktary je 30 dni.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu v zmysle platnej pravnej Upravy. Prilohou faktlry musi byt
objednavatelom odsuhlaseny stpis vykonanych prac a dodavok a protokol o odovzdani a prevzati diela (dalej ako
L,povinné prilohy®).

Podkladom pre vyhotovenie faktlry bude objednavatelom podpisany a odsthlaseny supis vykonanych prac a dodavok
zabudovanych do diela. Stpis vykonanych prac a dodavok nemdze obsahovat prace a dodavky, ktoré nie st dohodnuté
v tejto zmluve. Objednavatel je povinny sa k stpisu vykonanych prac a dodavok vyjadrit do 3 (troch) pracovnych dni od
jeho prevzatia. Zhotovitel méa pravo faktirou uplatnit len cenu v odsthlasenom rozsahu prac a dodavok.

Objednavatel je povinny uhradit fakturu najneskor do 30 (tridsat) kalendarnych dni odo diia dorucenia faktdry, ktora
spifia véetky nalezitosti dafiového dokladu, vratane povinnych priloh. V pripade, e lehota splatnosti faktiry pripadne na
defi pracovného volna alebo defi pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povazovat nasledujuci pracovny def.
Objednévatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vrétit bez zaplatenia fakturu, ktord neobsahuje niektort
z nalezitosti dafiového dokladu alebo ma iné vady v obsahu alebo jej chyba povinna priloha. Spolu s vratenou faktirou
musi objednavatel uviest dovod vratenia.

Opravnenym vratenim faktury prestava plynat lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu odo diia doru€enia
(odovzdania) opravenej, spravne vystavenej faktary.

Faktira sa povaZuje za uhradenu diiom odpisania finanénych prostriedkov z U¢tu objednavatela.

Zhotovitel akceptuje zadrzné (dalej len ,finanéna zabezpeka“) vo vyske 3 % z celkovej ceny diela s DPH vo vézbe na
riadne a v€asné zhotovenie diela podfa tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny po nadobudnuti Gcinnosti tejto Zmluvy o dielo, na
poZiadanie Objednavatela do 15 (pétnast) dni poskytnit finanénu zabezpeku spdsobom:

a) vlozenim finanénych prostriedkov na tcet objednavatela; objedndvatel sa pri vyuziti tejto formy zabezpecenia
zavazuje ponuknut bankovy Ucet, ktory bude chraneny pred narokmi a pravami tretich osob. Objednavatel’ je opravneny
uvedené prostriedky v pripade, ak zhotovitel porusi niektort svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajucich z tejto zmluvy. V pripade vyuzitia finanénej zabezpeky alebo jej Casti objedndvatelom, bude zhotovitel
bez zbytocného odkladu povinny doplnit finanénu zabezpeku do pinej vysky, tj. 3 % z celkovej ceny diela s DPH, a to
najneskér do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatefa na jej doplnenie.

b) odovzdanim Vykonovej bankovej zaruky pre pripad, ze zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a
objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,Vykonova bankova zaruka®). Vykonova bankova zaruka bude
vystavena bankou v prospech objednavatela ,bez vyhrad“ podla Zakona €. 483/2001Z.z. o bankéch v u€innom zneni, bude
obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po dorugeni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek
sumu az do vySky 3 % z celkovej ceny diela s DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom odovzdavacieho a
preberacieho protokolu na dielo. Objednavatel je opravneny pouZit Vykonovl bankovl zaruku alebo jej East v pripade, ak
zhotovitel porusi niektortl svoju povinnost uhradit peiazné zavazky, vratane zmluvnych pokut vyplyvajlcich z tejto zmluvy
alebo poruSenia povinnosti nahradit spdsobend Skodu. Zaruéné vyhlasenie banky musi byt neodvolatelné a
bezpodmienené. V pripade vyuZitia Viykonovej bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplinit’ Vykonovu bankovl zéruku do plnej vysky, tj. 3 % z celkovej ceny diela s DPH, a to
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najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Uvedenu zabezpeku bude objednavatel moct pouZit
na hradenie nedorobkov, vad pendle podla tejto zmluvy.

V pripade riadeného ukoncenia zmluvy sa zabezpeka vo forme finanénych prostriedkov vioZzenych na Ucet objednavatela
alebo Vykonova bankova zéruka vrati zhotovitelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati diela, ¢o bude potvrdené Preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati diela podpisanym obidvoma zmluvnymi stranami. Ak déjde k pouZitiu finanénej zabezpeky
alebo jej Casti, objednavatel vrati zhotovitelovi iba nepouZity zostatok z tejto sumy. Objednavatel pri vrateni finanénej
zabezpeky, ak si z nej uplatnil pinenie, odovzda zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jej pouZitia vratane odévodnenia.
Zhotovitelovi neprinaleZia uroky z finanénej zabezpeky.

Clanok VI.
Stavenisko a stavebny dennik

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze :

a) zabezpeCi vybavenie staveniska bezpecnostnym znacenim v zmysle nariadenia €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na
bezpe€nostné a zdravotné oznacenie pri praci a nariadenia ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko;

b) stavenisko bude zabezpeCené pred vstupom neopravnenych osdb abude umozfiovat bezpeéné ulozenie
technologického zariadenia,

c) na stavenisku bude zabezpeceny odvoz alebo likvidacia odpadu;

d) stavenisko bude zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpetena bezpeénost a ochrana zdravia fudi na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych predpisov.

. Zhotovitel je povinny pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii Staveniska dodrZiavat ustanovenia osobitnych
predpisov (najma stavebny zakon, vyhlasku €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti, nariadenie €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkéach
na stavenisko na stavbe a pod.)

. Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska do riadneho ukonéenia diela viest stavebny dennik, do ktorého budu
zmluvné strany zapisovat v3etky skutoCnosti doleZité pre vykonanie diela.

. Stavebny dennik bude na stavbe vedeny v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch kopiach. Jednu kdpiu je povinny
uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znidenia originalu. Daldiu kopiu stavebného
dennika si odobera objednavatel. Do stavebného dennika sa zapisuji formou dennych zdznamov v3etky skutoCnosti
rozhodujlce pre pinenie zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, Udaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre postdenie
prac organmi Statnej spravy. VSetky okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byt urobené zhotovitelom v ten def, kedy
nastali.

5. Podas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Zaznamy v stavebnom denniku je oprévneny robit
veduci elektrotechnik, pripadne jeho zastupca. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda veduci elektrotechnik
zhotovitela.

. Objednavatel alebo nim poverend osoba je povinnd sa vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku urobenych
zhotovitelom najneskor do 3 (troch) dni odo diia vzniku zapisu. Ak zhotovitel nesuhlasi so z&pisom, ktory urobil do
stavebného dennika objednavatel alebo nim poverena osoba musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko najneskdr do
3 (troch) dni.

7. Zhotovitel' zapisom v stavebnom denniku je povinny vyzvat objednavatela aj na kontrolu Einnosti, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, a to minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny
umoznit objednavatelovi vykonanie dodato€nej kontroly a znadat naklady s tym spojené.

. V3etky listy stavebného dennika musia byt o€islované a nesmu byt vynechané volné miesta. Zapisy do stavebného
dennika musia byt urobené Citatelne a musia byt vzdy podpisané osobou, ktora prislusny zapis urobila.

9. V pripade neo¢akavanych udalosti alebo okolnosti, ktoré maju osobitny vyznam pre dalSi postup vykonavania diela robi

zhotovitel aj prisludnu fotodokumentéciu, ktora sa stane sucastou stavebného dennika.

10. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy.
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11. Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér do 5 (piatich) dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.
12. Zhotovitel uréuje ako veduceho elektrotechnika s povinnostou viest stavebny dennik: Jakub Jacko.

Clanok VII.
Vlastnictvo diela a nebezpeéenstvo Skody na diele

1. Vlastnicke préavo k dielu prechddza na objednavatela diiom uhradenia ceny diela.

2. Nebezpecenstvo vzniku Skody na diele poCas jeho vykonavania zndSa zhotovitel, a to az do riadneho odovzdania diela
objednavatelovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

3. Veci, material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel. Nebezpe€enstvo vietkych 8kdd na tychto
veciach alebo tymito vecami pri realizacii diela spdsobenymi nesie zhotovitel. Kiipna cena tychto veci je sucastou ceny za
dielo. Veci a material obstarany zhotovitelom na vykonanie diela sa stava stcastou diela ich spracovanim (zabudovanim).

4. Skodou na diele je strata, znicenie, poskodenie alebo znehodnotenie veci bez ohladu na to, z akych prigin k nim doslo.
Zhotovitel na vlastné riziko a vlastné naklady odstrani tGto Skodu a dielo uvedie do pdvodného stavu v sulade s projektovou
dokumentaciou a touto zmluvou.

5.Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele podfa zmluvy. Pritom
musi dodrzat vSeobecne zavéazne pravne predpisy aj vSeobecne zavazné nariadenia mesta Svidnik, zodpoveda za riadenie
prac na diele vratane riadenia a koordinovania prac svojich subdodavatelov a za poriadok na stavenisku, ako i za €innosti
majlce negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Clanok VIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Ukonéenim diela sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost’ diela pre Uspesné ukonCenie preberacieho konania,
vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre diela v zmysle bodu 4. tohto ¢lanku.

2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 3 (tri) pracovné dni vopred, kedy bude dielo pripravené
k odovzdaniu a prevzatiu. Objednavatel je nésledne povinny do 2 (dvoch) pracovnych dni od oznamenia pripravenosti
diela na jeho odovzdanie zacat preberacie konanie a riadne v iom pokragovat.

3. O preberacom konani bude spisany Protokol 0 odovzdani a prevzati diela, ktort podpiSu obe zmluvné strany.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach miniméalne nasledovné
listiny a doklady:

o vyhlasenie 0 zhode s technickymi predpismi vratane spdsobu posudzovania zhody v zmysle zakona €. 264/1999 Zb. o
technickych poZiadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (obsahom vyhlasenia o zhode musi byt aj vyhlasenie zhotovitela o tom, ze dielo je v sulade
s projektovou dokumentaciou, Ze je vykonané kvalifikovanymi zamestnancami a v kvalite podfa prisluSnych platnych
technickych noriem, schvélenych technologickych postupov, a platnych pravnych, prevadzkovych, poZiarych a
bezpecnostnych predpisov); zhotovitel berie na vedomie, Ze vyhlasenie o zhode ho nezbavuje zodpovednosti za vadny
vyrobok ani za Skody spdsobené vadnym vyrobkom.

o  atesty, certifikaty na pouZité vyrobky a materialy,

o stavebny dennik,

e doklad o spdsobe naloZenia so vzniknutym odpadom pocas vykonavania diela,

o  ostatné doklady potrebné podla prislusnych STN a EN.

5.V pripade, ak zhotovitel na odovzdavacom - preberacom konani neodovzda objednavatelovi doklady uvedené v odseku 4.
tohto &lanku, resp. niektoré z tychto dokladov alebo tieto doklady budu nedpiné, nie je mozné povazovat dielo za dokonéené
a prevziat ho. To znamend, Ze chybajlce doklady, aZ do doby ich predloZenia, si povazované za vadu diela.

6. V pripade zistenia akejkolvek vady alebo nedorobku diela, objednavatel dielo neprevezme, ale spiSe sa so zhotovitefom
zapis, ktory bude miniméalne obsahovat zistené nedostatky, spdsob ich odstranenia, lehotu, v ktorej ich ma zhotovitel
odstranit, nahradny termin odovzdania a preberania diela, sankcie a pod. K protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela
ddjde az po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela.
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Clanok IX.
Zarucna doba - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté viastnosti, zodpovedé technickym normém
a predpisom SR a EU, nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k igelom
predpokladanym v tejto zmluve a prebera na seba zavéazok, Ze predmet plnenia bude v zaruénej dobe spdsobily na pouZitie
na ucel v zmysle projektovej dokumentacie.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou, statickym
posUdenim, touto zmluvou a vSeobecne zavéznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncena préca oproti projektovej dokumentacii.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatelom a
zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost
objednavatela upozomil a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel  poskytne objednavatelovi na dielo  zaruku za akost. Zaruéna doba na dielo  je vtrvani
60 (Sest'desiat) mesiacov. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného po$kodenia diela alebo poSkodenia diela Zivelnou
pohromou. Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitefom na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia pontkaju kratSie
zarucné doby sa vztahuje zaruéna doba garantovana vyrobcom, minimaine vSak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych
vyrobkov, ktorych zaruéna doba je kratSia predloZi zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani a preberani stavby na
samostatnom supise.

Zarucna doba zacina plynut diiom odovzdania diela na zéklade Protokolu 0 odovzdani a prevzati diela. V pripade opravnene;
reklamacie sa zarucna doba predizuje o dobu, po ktorti bola odstrafiovana vada diela. Oznamenie vad diela (reklamacia)
musi byt v pisomnej forme a musi obsahovat' popis, ako sa vada prejavuje a miesto, kde sa vada nachadza. Zhotovitel je
povinny reklamaciu vybavit bezodkladne, najneskér do 30 dni po jej oznameni, havarijné stavy bezodkladne.

Objednavatel mé pravo zabezpedit odstranenie vad diela, za ktoré zodpovedé zhotovitel', inou osobou na riziko a na néklady
zhotovitela, ak zhotovitel po 0znameni zistenych vad, vady neodstrani v lehote podia odseku 5. tohto €lanku.

Zhotovitel je povinny vyhotovit' pisomny doklad o odstréneni vady diela spolu s popisom odstranenej vady.

Clanok X.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel je povinny najneskor v defi protokolarneho prevzatia staveniska podla €lanku Ill, bodu 3. tejto zmluvy
predlozit’ poistni zmluvu a doklad o zaplateni poistného na poistenie zodpovednosti za Skodu spésobent na zivote,
zdravi a majetku objednavatela a tretich osdb, ktora bude spdsobena prevadzkovou €innostou zhotovitela,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo v EUR s DPH. Poistna zmluva (vratane dokladu o zaplateni poistného), resp. jej
overena fotoképia bude tvorit' neoddelitelnu Prilohu €. 5 zmluvy.

Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny postupovat podla prisluSnych platnych technickych noriem, schvalenych
technologickych postupov, platnych pravnych, prevadzkovych, poziamych a bezpeénostnych predpisov a v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a bezpeénost na stavenisku.

Zhotovitel je povinny po€as vykonavania diela postupovat tak, aby nedoSlo k poSkodeniu stvisiacich pozemkov, objektov,
majetku objednavatela a majetku tretich 0séb a k ohrozeniu zdravia a Zivota 0s6b. Zhotovitel zodpovedé za vSetky Skody
spdsobené pogas vykonavania diela vlastnou vinou a/alebo vinou subdodavatelov, ktoré vznikli objednévatelovi a/alebo
tretim osobam v sivislosti s vykonavanim diela podra tejto zmluvy alebo ako ich priamy dosledok.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych os6b na stavenisko, za akukolvek stratu
alebo poSkodenie diela, materialov, zariadeni, ktoré su predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poskodenie majetku
(iného ako dielo), za umrtie alebo zranenie akejkolvek osoby v stvislosti s vykonavanim diela a to po¢as celého vykonavania
diela, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpenosti prace a ochrany zdravia pri praci, za bezpe€nost
technickych zariadeni pri pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a platnych technickych
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noriem, tykajucich sa €innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia ako aj za dodrziavanie platnych poZiarnych
predpisov a za poziarnu ochranu diela. Zhotovitel jej povinny preukazatefne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na
stavenisku o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a zabezpecit im ochranné pracovné pomacky.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, majucich prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac.

Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, poziare, havérie a pod.)
voCi prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel je opravneny pinit ¢ast predmetu zmluvy aj prostrednictvom subdodavatelov. V pripade plnenia predmetu zmluvy
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda zhotovitel objednavatelovi tak, ako keby pinil predmet zmluvy sam.
Objednavatel vyzaduje uvedenie podielu subdodavok (Priloha €. 3 tejto zmluvy) na pineni zmluvy podfa § 41 ods. 3 z&kona
0 verejnom obstaravani a zoznam subdodavatelov k dielu vratane predmetu subdodévok.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne predlozit objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by mal
realizovat za zhotovitela €ast plnenia podfa zmluvy a bez udelenia sthlasu objednavatela takého subdodavatela nepouzit
na poskytnutie Ziadnej asti plnenia. Ak zhotovitel tento zavézok nedodrzi, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 5.000,00 EUR (pattisic eur) za kazdého objednavatelom neschvéleného subdodavatela, pricom
objednavatel je taktiez opravneny od tejto zmluvy odstipit. Tymto nie je dotknuty narok objednavatela na (i) nahradu Skody
aj v rozsahu prevysujucom vySku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako tymto nie je dotknuty narok na ind zmluvna
pokutu podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit zmenu subdodavatela do troch pracovnych dni a novy subdodavatel musi spifiat podmienky
UCasti podla § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani.

10. Zhotovitel aj subdodavatelia zhotovitela musia byt zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak maju povinnost byt v

nom zapisani (§ 11 zakona o verejnom obstaravani) poCas celej doby trvania zmluvy, v opaénom pripade je zhotovitel
povinny:

- zaplatit objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5000,00 EUR (péttisic eur) a zarover

- zaplatit objednavatelovi pefiazni sumu vo vy$ke pokuty uloZenej objednavatelovi Uradom pre verejné obstaravanie
podla z&kona o verejnom obstardvani za uzatvorenie zmluvy napriek zakazu podfa § 11 z&kona o verejnom obstardvani, a
to v lehote uréenej objednavatelom v pisomnej vyzve na thradu. Tymto nie je dotknuty nérok objednavatela na (i) ndhradu
Skody aj v rozsahu prevySujucom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a (i) rovnako tymto nie je dotknuty nérok na ind zmluvni
pokutu podla tejto zmluvy.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade ak zhotovitel bude v omeskani s riadnym odovzdanim diela, z dévodov na jeho strane, ma objednavatel pravo
poZadovat od zhotovitela uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy aj zaCaty
def omesSkania s odovzdanim riadne vyhotoveného diela.

V pripade omesSkania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voli zhotovitelovi, ma zhotovitel
pravo poZadovat od objednavatela zaplatenie uroku z ome3kania a to vo vySke ustanovenej v nariadeni vliady €. 21/2013
Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani reklamované vady diela v dohodnutej lehote, ma objednavatel pravo pozadovat od
zhotovitela uhradenie zmluvnej pokuty vo vydke 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za kaZdy aj zaCaty defi omeSkania.
Zmluvnu pokutu za opakované poruSenie povinnosti je moZné ukladat aj opakovane. Zmluvna pokuta je splatna v lehote
15 dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy na jej Uhradu zhotovitelovi.

Uplatnenim akejkolvek zmluvnej pokuty alebo zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto zmluve nie je
dotknuty narok objednévatela na nahradu Skody, ktora mu bola spdsobend poruSenim povinnosti zhotovitela, na ktoru
sa zmluvna pokuta vztahuije, a to aj v rozsahu presahujicom zmluvnu pokutu.

Clanok XII.
Odstupenie od zmluvy
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. Zmluvné strany sa dohodli, ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve zaklada opravnenie odstupit

od zmluvy tej strane, ktora je poruSenim povinnosti dotknuta. Spdsob odstipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami

Obchodného zakonnika.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje najma:

a) omeSkanie zhotovitela s vykonavanim a odovzdanim diela objednavatelovi v dohodnutej lehote, Specifikovanej
v €lanku l1l. bod 2. tejto zmluvy;

b) vykonavanie diela v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo technologickymi postupmi, uréenymi
platnymi predpismi, alebo ak zhotovitel nepostupuje podlfa projektovej dokumentacie, statického posudenia,
stavebného povolenia, nedodava material, vyrobky, zariadenia alebo konStrukcie poZadované v Projektovej
dokumentacii;

¢) akobjednavatel ani po predchadzajlicom pisomnom upozorneni neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie dohodnuté
v ¢lanku . bod 3 tejto zmluvy alebo ak ani v dodatoéne poskytnutej primeranej lehote neodovzda zhotovitelovi
stavenisko;

d) ak zhotovitel do 30 (tridsat) dni po splatnosti neuhradi svoje zavézky vo vztahu k subdodavatelom;

e) zhotovitel a jeho subdodavatelia (§11) nebol v ¢ase uzavretia zmluvy v registri partnerov verejného sektora alebo ak
bol vymazany z registra partnerov verejného sektora;

f) nezloZenie finantnej zabezpeky do 15 (patnast) dni od Vyzvy objednavatela;

g) nepredioZenie poistnej zmluvy vratane dokladu o zaplateni poistného v zmysle Clanku X, bodu 1. tejto zmluvy.

Odstupenie je mozné aj od Ciastocne spinenej zmluvy.

Odsttpenie od zmluvy musi byt pisomné, musi v fiom byt uvedeny dévod odstipenia a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej

strane.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit objednavatelovi Skodu v plnom rozsahu, ktord objednavatelovi vznikla v suvislosti

s poru$enim povinnosti a/alebo povinnosti zhotovitela podra tejto zmluvy.

V pripade ak dojde k odstupeniu od zmluvy, zhotovitel mé prévo na zaplatenie ceny uZ vykonanych préc. Pri uréeni ceny

vykonanych prac sa vychadza z ceny tychto prac uvedenych v cenovej ponuke, ktora tvori prilohu &. 1 zmluvy, priCom sa

prihliadne aj na pripadné néroky z vad diela, nezaplatené zmluvné pokuty, pripadne iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy.

V pripade ak déjde k odstupeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, objednéavatel mé& pravo na nahradu

nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitefa, ktory dielo zrealizuje.

Clanok XIII.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva o dielo je povinne zverejiiovana podia § 5a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (z&kon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva o dielo nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost dfiom nasledujucim po dni
nadobudnuti G&innosti Zmluvy o schvaleni (poskytnuti) nenavratného finanéného prispevku.

Objednavatel o nadobudnuti G&innosti zmluvy o dielo bezodkladne informuje zhotovitela pisomnou alebo elektronickou
formou.

Akékolvek dohody, zmeny ale/bo dodatky k tejto zmluve st pre zmluvné strany z&vézné len za podmienky, Ze su
vykonané pisomnou formou, su prehlasené ako sucast alebo dodatok k tejto Zmluve o dielo, s obojstranne podpisané
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuije strpiet vykon kontroly/auditu svisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti Prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj pravne pomery z nej
vyplyvajlce, vznikajuce a suvisiace zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.

Vetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budd zmluvné strany riedit predovSetkym vza-
jomnou dohodou.
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B.2 OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ;AKAZKY
Znizovanie energetickej naroénosti Krytej plavarne pri ZS 8. maja vo Svidniku — ¢ast modernizacia

V pripade, ze akékolvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, netcéinnym a/alebo nevykonatelnym, nie je tym
dotknuta platnost, G¢innost a/alebo vykonatelnost ostatnych ustanoveni zmluvy. Strany sa zavézuju bez zbytoéného odkladu
po tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné, netcinné a/alebo nevykonatelné, nahradit dotknuté
ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v ¢o najvacsej miere zodpovedat véli stran v ¢ase uzatvorenia zmluvy
Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, pisomnosti podfa tejto zmluvy sa doruuji na adresy zmluvnych stran, uvedené v
zahlavi tejto zmluvy alebo na taku inu adresu, ktord dana zmluvna strana pisomne oznamila druhej zmluvnej strane v sulade
s tymto bodom zmluvy. Pisomnosti sa povazuju za doru¢ené diiom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (prijemcom).
Pisomnosti sa povazuji za doruCené aj dfiom odmietnutia prevzatia pisomnosti alebo driom vratenia pisomnosti
odosielatelovi z ddvodu nepritomnosti adresata alebo inak zmareného doruéenia (napr. adresat neznamy, adresat si zasielku
nevyzdvihol v odbernej lehote).

Zmluva o dielo je vyhotovena v Siestich (6) rovnocennych rovnopisoch, z ktorych Styri (4) vyhotovenia patria objednavatelovi

a dve (2) vyhotovenia patria zhotovitelovi.
Ak sa pri diioch neuvadza ¢i sa jedna o den pracovny alebo kalendarny, ide o deri kalendarny der.

Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze su spdsobilé na pravne ukony, ich zmluvna volnost nie je obmedzena, zmluvu uzatvorili po
vzajomnej dohode na zaklade ich slobodnej a vaznej vole, ktorl prejavili uréite a zrozumitelne, zmluvu neuzavreli v tiesni
za napadne nevyhodnych podmienok, zmluva je urobena v predpisanej forme, zmluvu si pred jej podpisanim pre€itali a
na znak sUhlasu ju podpisali.

Neoddelitefnou suastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

o  Priloha €. 1 - Oceneny Vykaz vymer — rozpocet stavby (v tlaéenej i elektronickej podobe vo formate ,.excel)
o  Priloha €. 2 - Zavazny ¢asovy navrh realizacie diela (zhotovitel doruci po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o dielo)

o Priloha €. 5 - Poistna zmluva (zhotovitel doru¢i po nadobudnuti Gi¢innosti zmluvy o dielo)

Vo Svidniku, diia 19.08.2024 Vo Svidniku, diia 19.08.2024

Objednévatel: Zhotovitel:

Mgr. Marcela Ivan€ovd, primatorka Jakub Jacko
objednavatel’ mesto Svidnik Jaco, s.r.o.

Osobné Udaje dotknutych osob sa spracvaji v stlade s NARIADENIM EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a so zakonom ¢&. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych Udajov a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov.

Informécie o spracivani osobnych Udajov prevadzkovatelom su vam plne k dispozici na webovom sidle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sidle a na vSetkych kontaktnych miestach prevadzkovatela.



