ZMLUVA O DIELO €. 2/2024
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zh. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov {dalej len ako ,,Obchodny zakonnik®)

ev. £. objedndvatela: 2_/2024 ev. ¢. zhotovitefa:

{dalej len ako, Zmluva”)

medzi zmluvnymi stranami:

Objedndvatel:

Nazov: Stredna odborna Skola

Sidlo: Pofnd 10, 990 01 Velky Krtis
Prévna forma: prispevkava organizdcia
Statutarny organ: Ing. Jén Valocka, riaditel &koly
ICO: 37890051

DIL: 2021685754

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo actu: SK89 8180 0000 0070 0059 3821
Osoby oprivnené rokovat

vo veciach Zmluvy: Ing. Jan Valocka, riaditel $koly

Osoby opravnené rokovat

v technickych

(realizacnych) veciach: Ing. Jan Valocka
Telefon/ fax: 0903 547 994

E mail: valockaj@gmail.com

{dalej len ako ,objedndvatel™}
a

Zhotovitel’

Obchodné meno: MONT ELEKTRO a.s.
Sidlo: Kremnicka 47/A, 974 01 Banska Bystrica
Zapisany: Obchodny register Okresného stidu Banskd Bystrica Oddiel: Sa, Vlozka
Cislo: 504/S
Statutdrny orgén: Peter Ko3¢, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Igor Pribelsky, podpredseda predstavenstva a.s.
ICo: 36031178
DIE: 2020087223
IC DPH : SK2020087223
Bankové spojenie: VUB a.s.
Cislo Gétu: SK82 0200 0000 0013 6027 8553
Osoby oprdvnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Peter Ko$¢, predseda predstavenstva a.s.
- technickych: Ing. Igor Pribelsky, podpredseda predstavenstva a.s.

(dalej len ako ,,zhotovitel” a spolu s objedndvatefom dalej len ako, Zmluvné strany”)
Preambula
1. Tato Zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podla

zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
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neskor3ich predpisov (dalej len ako ,ZVO“) na predmet zékazky Strednej odbornej Skoly vo

Vetkom KrtiSi s ndzvom ,Energetickd Gspora budovy SOS Velky Krtié — fakand izoldcia” {dalej len

ako ,Verejné obstardvanie"). Diia 23.8.2024 bol zhotovitel identifikovany ako Gspeny uchidzat

vo verejnom obstardvani a tdto Zmluva je uzavreta na zéklade vysledku verejného obstaravania.

- Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podfa tejto Zmluvy je schvélenie Ziadosti o poskytnutie

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti {dalej len ako ,Ziadost o PPM")

poskytovatefom pomoci (dalej len ako ,prostriedky mechanizmu®), ktorym je Ministerstvo

hospodarstva Slovenskejrepubliky (dalej len ako »poskytovatel’ PM“),

pricom sprostredkovatefom pomoci je Slovenska inovaénd a energetickd agentira, a to na

zaklade Ziadosti objednévatela o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

- Zhotovitel berie na vedomie, Ze vykonanie diela definovanéhe v &l Ill. tejto Zmiuvy bude

spolufinancované z prostriedkov Planu obnovy aodolnosti SR ato za podmienok &erpania

uvedenych v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnostina

projekt ,Energetickd Uspora budovy SOS Velky Krti$“, uzavretej medzi poskytovatelom PM

a objedndvatefom (dalej len ako ,zmluva oPPM“), uzatvorene] medzi objedndvatefom

a poskytovatefom PM v ramci Planu obnovy a odolnosti, ktore] predmetom bude financovanie

projektu vymedzeného nasledovnymi identifikaénymi Gdajmi:

a) Kéd vyzvy: 19102-26-V01

b) Komponent: 19. RePower EU

c) Reforma/investicia: Investicia 2 - Zlepenie energetickej hospodarnosti a efektivnosti
verejnych budov ("Rychle opatrenia")

d) Nazov projektu: Energetickd tspora budovy SO3 Velky Krti¥

. Zhotovitel berie na vedomie a stihlasi, Ze cena za dielo bude hradend z prostriedkov poskytnutych
objednavatefovi na zdklade zmluvy o PPM a faktury budu zaplatené zhotovitelovi a po pripisani
prostriedkov mechanizmu na et objedndvatefa v zmysle ustanoveni zmluvy o PPM.

(o}
Uvodné ustanovenia
. Objednévatel je spravcom nehnutefnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat
dielo 3pecifikované v zmysle €. 1l Zmluvy. Vyluénym vlastnikom nehnutefnosti podrfa
predchédzajlicej vety je Banskobystricky samospravny kraj so sidlom N&mestie SNP 23, 974 01
Banskd Bystrica, ICO: 37828100, ktory je zriadovatefom objednavatefa.
. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je podnikatefom s pravnou subjektivitou, ktory disponuje vietkymi
oprévneniami poZadovanymi aplikovatelnymi pravnymi predpismi G¢&innymi na tzemi Slovenskej
republiky a vydanymi prisluSnymi organmi verejnej moci potrebnymi na spinenie podmienok
podfa tejto Zmluvy a na riadne a v€asné vykonanie diela. Zhotovitel vyhlasuje, e je schopny
vykonat dielo riadne a véas, podfa podmienck a poziadaviek Zmluvy; toto vyhlasenie zhotovitela
zohfadfiuje aj odborné, persondline, technické, technologické, kapacitné a materidlne aspekty,
ktoré bude vykonanie diela podra tejto Zmluvy vyZadovat; ak maji byt niektoré z tychto aspektov
vykonavané subdodavatelsky, zhotovitel vyhlasuje, Ze svojich subdodavatelov starostlivo zvolil s
ohlfadom na vietky tieto aspekty, pricom osobitne prihliadol na ta, aby takito subdodévatelia
spltali v celom rozsahu poZiadavku osobitnej spOsobilosti pri vietkych plneniach, kde to
aplikovatefny pravny predpis G¢inny na dzemi Slovenskej republiky pozaduje.
. Zhotovitel vyhiasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela podfa tejto Zmluvy, charakterom préc a s u€elom, ktory ma dielo po jeho riadnom
vykonani plnif, fe s0 mu zndme technické, kvalitativne avdetky iné podmienky potrebné
k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.Zhotovitelosabitnevyhlasuje, e riadne skontroloval
podklady, ktoré objednavatel oznatil vo Verejnom obstardvani pre uZely vykonania diela podrfa
tejto Zmluvy a akykolvek rozpor, nejasnost, chybu & pripadn( nekompletnost alebo nedokonalost
v podkladoch vo Verejnom obstardvani, ktord md, alebo by mohla mat za nasledok vady alebo

2/17




akukolvek odchylku od zmluvne poZadovaného §tandardu ¢i G¢elu pinenia podta Zmiuvy, alebo by
mohla mat vplyv na vy$ku &i obsah ceny za dielo, zhotovitel potas Verejného obstardvania uviedol
a Ziadal jej vysvetlenie. Zhotovitel vyhlasuje, 7 pred predloZenim jeho ponuky do Verejného
obstardvania mal moinost obozndmit sa s miestnymi podmienkami, na ktorych sa ma dielo
realizovat a mal moZnost preskimat ich fakticky silad s poskytnutymi podkladmi a v pripade
akychkolvek vysvetleni, ktoré by mu v tejto stvislosti mali byt na Gfel plnenia podfa Zmluvy
poskytnuté, otieto pofas Verejného obstardvania poZiadal. Zhotovitel wvyhlasuje, e je
uzrozumeny stym, Ze akékolvek jeho pripadné naroky spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov na vykonanie diela vo Verejnom obstardvani alebo neznalostou
objektov aich umiestnenia a stavu, ktoré mohol oznatit a/alebo uplatnit pred uzatvorenim
Zmluvy, aviak ich neoznadil afalebo neuplatnil, uzatvorenim Zmluvy zanikaji aje
- uzrozumeny s tym, Ze akékolvek dodatocné zistenia zhotovitefa po uzatvoreni tejto Zmiuvy
v stvislosti s takymi podkladmi nemdZu vyvolat poZiadavky alebo ndroky zhotovitela sivisiace
s akymikalvek varidciami, prdcami naviac a/alebo zvy3enim ceny za dielo, ibafe by to Zmluva
- vyslovne priplitala.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvdZil a svynalofenim odbornej
starostlivosti a vietkého Usilia posidil prichddzajice rizikd spojené s vykonavanim diela, pri
cenotvorbe vcenovej ponuke predloZenej vo Verejnom obstardvni vzal do tivahy rozsah
materialov, prac a sluZieb potrebnych na riadne vykonanie diela (a to aj v pripade, ak nie sii
v rozpocte/ocenenom vykaze vymer zhotovitela vyslovne uvedené) a vysku nakladov na takéto
materidly, prace asluzby (najmad materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje,
cestovné niklady, néklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé
osoby, profesne 3pecializované osoby, ndklady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby
prevzatia dokonéeného diela objedndvatelom, ako aj vietky ostatné ndklady stvisiace s
vykonanim diela) a tieto zahrnul do ceny za dielo.

. Vyhlasenia zhotovitefa podfa tohto bodu si podstatnou okolnosfou formujicou vblu
objedndvatela uzatvorit tito Zmluvu, bez ktorej by objedndvatel Zmluvu neuzavrel.

<Ln
Predmet Zmluvy
. Predmetom Zmluvy je zavdzok zhotovitelariadne a véas, s odbornou starostlivostou a na svoje
nebezpegenstvo vykonat a odovzdat objednévatefovi dielo 3pecifikované v €l. Ill Zmluvy a zavizok
objednavatela takto riadne a véas vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit za dielo cenu
za dielo, za podmienok, vo vy$ke a spdsobom stanovenym v Zmluve.

&.m
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
- Dielom sa na Géely Zmluvy rozumie realizécia stavebnych prac na stavbe:

2. Nazov stavby: ,Energetickd Gispora budovy SO3 Velky Krtis — fikana izoldcia”
3. Miesto stavby: Strednd odbornd 3kola, Pofnd 10, 990 01 Velky Krtis, & sipisné 1212 na
pozemku parc. €.: KN C 1241/17
podla $pecifikdcie, v rozsahu a spbsobom uréenym nasledovnymi dokumentami:
3.1. sutainé podklady z Verejného obstardvania (priloha €. 1 — opis predmetu zakazky)
3.2. rozpotet/oceneny vykaz vymer (priloha & 2 Zmluvy - Rozpodet/Oceneny vykaz vymer
zhotovitefa);
3.3. tento dokument oznadeny ako ,zmluva o dielo”;
4. pri€om uvedené dokumenty sii zévdzné a vzdjomne sa doplfivjice. V pripade rozporov medzi
nimi plati poradie ich zdvdznosti {od 1.1. po 1.3, pricom najvy$siu prioritt ma dokument
s oznalenim 1.1.} tak ako si uvedené vy&Zie v tomto odseku Zmluvy. Za Ucelom predidenia
akychkolvek pochybnosti plati, ?e vykladové pravidlo podfa predchadzajlicej vety sa
uplatfivje vylu¢ne na 3pecifikdciu a rozsah diela.
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5. Zhotovitel je povinny pri pineni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné vieobecne zdvizné
prévne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vztahujice sa na
vykonanie diela, a to najmé/nie viak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v
Zmluve. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo podfa stavebno-technickych po¥iadaviek a
technologickych postupov predpisanych prisludnymi  pravnymi predpismi (zdkonnymi i
podzakonnymi} a technickymi normami Slovenske]j republiky a Eurépskej Gnie vzfahujucimi sa
k dielu. V pripade, ak boli na vykonanie diela vydané akékolvek povolenia/ozndmenia/stanoviska
prisluSnych orgénov, zavdzuje sa zhotovitel vykonat dielo aj v sulade s podmienkami uréenymi
v tychto povoleniach/oznameniach/stanoviskach.

6. Zhotovitel sa zavézuje pouZit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikdty kvality a spifiaju vetky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prisiuSnymi vieobecne zdvdznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavizuje
nepouif Ziadne materidly, zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odli¥né
od podkladov poskytnutych alebo schvdlenych objednavatefom, ibaZe takdto zmena bude
pisomne vopred schvdlend stavebnym dozorom objedndvatefa zapisom v stavebnom denniku v
stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektor( dodévku materidlu alebo
jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu
materidlov a vyrobkov urenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre urtené prislusnymi pravaymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat sodbornou starostlivosfou a striktne
dodriiavat ustanovenia najmé zdkona ¢ 50/1976 Zb. o dzemnom pldnovani a stavebnom
poriadku {stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,stavebny zikon”), zékona
¢.124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorich predpisov, vyhladky MPSVaR SR &, 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innostf
v zneni neskordich predpisov zdkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorgich
predpisov, zékona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskor3ich predpisov, zakona
€. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorgich
predpisov, zakona . 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov a so
zakonom ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zékona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskor3ich predpisov (vodny zakon) v zneni neskor3ich predpisov. Zhotovite!
sa zavdzuje, Ze u fyzickych os8b, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy, neporugf
zdkaz nelegalneho zamestnavania podfa zdkona &. 82/2005 Z.z. o nelegilnej praci a nelegdinom
zamestndvani a o zmene a doplnenl niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Ak ddjde
potas vykondvania diela v zmysle tejto Zmluvy k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych
predpisov alebo inych predpisov, ktoré maji na plnenie povinnosti zhotovitela podra tejto Zmiuvy
bezprostredny vplyv, a to ako noveliziciou, tak aj jeho nahradenim novym pravnym predpisom
{najm3, nie viak vylutne, ak nadobudne Géinnost zdkon & 201/2022 Z, z. o vystavbe v zneni
neskarsich predpisov), zhotovitel sa zavdzuje vykondvat dielo s odbornou starostlivostou tak, aby
préce zhotovitefa na diele, dielo, a aj pinenie daldich povinnosti zhotovitefa v zmysle Zmluvy,
vyhovovalo poZiadavkdm prévnych predpisov aplikovatefnych v &ase vykondvania jednotlivjch
prdc, dodania diela, resp. plnenia prislu¥nych povinnosti; objedndvatel na ten (el poskytne
zhotovitefovi vietku nevyhnutne potrebnli siéinnost. Pokuty alebo iné sankcie uloZené
objedndvatefovi alebo 3kodu spbsobend objedndvatefovi v dfsledku poruienia povinnosti
zhotovitela stanovenych vysSie sa zhotovitel zavizuje v celom rozsahu uhradif objednévatefovi.

8. Zhotovitel sa osobitne zavdzuje vykonat dielo v sdlade s normou ISO 20887/2020 Udratelnost
budov a stavebno-inZinierskych prac, o com vydd zhotovitel objedndvatelovi, ihned' potom, ako o
to objednévatel poZiada, pisomné potvrdenie.

4/17




CLav

Terminy realizdcie diela

. Terminy realizacie diela:

1.1. prevzatie miesta realizicie diela zhotoviteflom: do 3 pracovnych dni odo dia
nadobudnutia d¢innosti tejto Zmluvy,

1.2. zaciatok realizacie diela: bez zbytolného odkladu po prevzati miesta realizécie diela
zhotovitefom, najneskér do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia miesta realizacie diela,

1.3, dokonfenie realizicie (vykonania) diela; najneskdér do 60 kalendarnych dni odo diia
prevzatia miesta realizicie diela zhotovitefom.

. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom 3pecifikovanym vods. 1 bod 1.3.
tohto &ldnku Zmluvy, bude objedndvatel povinny takto vykonané dielo prevziaf.

. Zhotovitel je povinny bez zbytofného odkladu, najneskér viak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bréni alebo sta?uje vykonavanie diela s désledkom hrozby ome%kania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3.tohto €lanku Zmluvy, pisomne informovat
objednavatela o tejto skutofnosti prostrednictvom elektronickej poity na adresu:
oatajhb@gmail.com

&L
Cena za dielo
. Cena za dielo je stanovend na zéklade cenovej ponuky zhotovitefa ako uchddzada vo Verejnom
obstardvani ako sicet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 2 Zmiuwy.
. Celkovd cena za dielo je dohodnutd nasledovne:

Cena bez DPH: 37 752,70 EUR
DPH vo vyske 20%: 7 550,54 EUR
Cena s DPH: 45 303,24 EUR

{slovom: Styridsatpéttisictristotri eur a dvadsatityri centov s DPH)
{dalej len ako ,cena za dielo”).

. Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podfa ods.2 tohto &lanku Zmluvy je cena konecnd,
maximélna a platnd pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfiia vietky naklady a
réZie slvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaji pre zhotovitela z tejto Zmluvy(napr. zriadenie
staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentdcia kvality materilov
a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie
dokumentécie vykonévanych préc a vyrobnotechnickej dokumentdcie, vyhotovenie dokumentécie
skutoéného vyhotovenia stavby a iné), ako aj dalie naklady zhotovitela na plnenie jeho dalsich
zdvizkov v zmysle Zmluvy.

. Priloha &. 2 k Zmluve je rozpocet/oceneny vykaz vymer vo vietkych poloZkdch pre vietky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polofku neoceni, ma sa za to, e takéto
préce, montaZe, doddvky materidlov, materialy atd. budd zhotovitefom realizované a dodané
a ich cena je uZ zahrutd v niektorych inych polozkdch. U vietkych poloZiek rozpodtu/oceneného
vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeja vratane vietkych bezprostredne suvisiacich vykanov a
ginnosti vratane vietkych potrebnych pomocnych, montainych, spojovacich, kompletizaénych a
inych materidlov.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu o vysku ceny za dielo sa ma za to, ¥e
zhotovitel ziskal vo Verejnom obstaravanivietky informacie a v pontknutej cene za dieloich pri
predioieni ponuky vo Verejnom obstaravani riadne zohfadnil. Zhotovitelf sa nemozZe dovoldvat
zvyienia ceny, ato ani z dévodu, e mu neboli zname alebo poskytnuté vietky potrebné
informécie a podklady.
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&
Platobné a fakturaéné podmienky

. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

. Zhotovitel je oprévneny vystavit faktdru na thradu ceny za dielo po riadnom vykonani diela, jeho
odovzdani a prevzati,po odstréneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom
protokole, na zéklade preberacieho protokolu o edovzdani a prevzati diela podpisaného oboma
Zmiuvnymi stranami. Okrem preberacieho protokolu bude prilohou faktiry aj stipis vykonanych
préc a dodavok na diele a zisfovaci protokol podpisany stavebnym dozorom objednévatela, ktory
svojim podpisom zarucuje, Ze fakturované price adoddvky na diele boli skutoéne realizované
podla schvilenej dokumentdcie a ocenené poloZkou zo schvédleného rozpoétu. Jednotlivé polozky
v prilohdch sa nebudd uvddzat kumulovane, ale poloZkovite sa uvedd v jednotkovych mnogstvach
a jednotkovych cendch.

. Faktdra musi byt vyhotovend v siilade s aplikovatefnymi prédvnymi predpismi, najmiv zmysle § 74
ods. 1 zékona . 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zdkonom
€. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov. Okrem Gdajov uréenych v zmysle
platnych pravnych predpisov musi kaida faktira obsahovat aj (i} ¢islo tejto Zmluvy pridelené
objedndvatefom; (i) oznalenie Zmluvnych stran, (iii} deri vystavenia faktary; (iv) lehotu splatnosti
faktdry vzmysle tejto Zmluvy; (v) podpis osoby opravnenej vystavit faktiru za zhotovitela.
Zhotovitel je povinny vo faktire uviest aj nesledovné Gdaje;

Kéd vyzvy: 19102-26-V01
Ndzov projektu: Energetickd tspora budovy SOS Velky Krti§
Kéd Ziadosti o PPM: IRZ-240723-00304

. Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dfia daruenia faktiry objednavatefovi. Zmiuvné strany
vyhlasujd, Ze takéto dojednanie lehoty splatnosti faktdry nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam vyplyvajlcim zo zévdzkového vztahu pre zhotovitela podla § 369d Obchodného
zakonnika a takéto dojednanie oddvodiiuje povaha predmetu tejto Zmluvy.

. Ak faktura neobsahuje naleiitosti vyZadované v zmysle platnych pravnych predpisov alebo ak
Gdaje vo faktire nie si uvedené v stlade s podmienkami dohodnutymi v Zmluve alebo ak faktdra
neobsahuje prilohy dohodnuté v Zmluve, objednévatel je opravneny vratit faktiru zhotovitelovi
bez zaplatenia na doplnenie a/alebo prepracovanie. Objednévatel je povinny uviest dévod
vratenia faktury. V pripade vrédtenia faktdry objedndvatefom podla predchédzajice] vety zatne
lehota splatnosti faktiry plyndt aZ difiom, vktorom bude objedndvatefovi dorucens
riadnedoplnend/opravend faktura.

. Uhrada pefiainého zavézku objednavatela uhradit cenu za riadne a v&as vykonané dielo v zmysle
Zmluvy sa uskuto€ni formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankovy Géet zhotovitela
uvedneny v zdhlavi tejto Zmluvy. Faktdra sa povaiuje za uhradent diiom pripisania Ghrady na
bankovy et zhotovitela uvedneny v zdhlavi tejto Zmluvy. Ak viak zhotovitel zmeni Géet uvedeny
v Zmluve a postupom stladnym.so Zmluvou nevyrozumie objednavatefa o zmene Uétu, alebo ak
st v zahlavi Zmluvy uvedené nespravne alebo nelpliné Udaje tykajtice sa banky alebo bankového
Uttu, fakt(ra sa povaZuje za uhradent diiom odpisania dlZnej sumy z 0¢tu objednévatefa bez
ohfadu na to, &i bude dIZna suma skutoéne pripisand na (et zhotovitela.

. Zhotovitel' je vpripade omeSkania objedndvatela sdlhradou faktiry opravneny Gftovat
objednavatelovi Groky z omeskania podia § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

CLovi
Podmienky vykonania diela
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1. Objedndvatel sa zavazuje, e k terminu odovzdania miesta realizicie diela poskytne zhotovitefovi
na prevzatie miesta realizécie diela v nevyhnutnom rozsahu potrebnd stginnost.

2. O odovzdani miesta realizdcie diela spi$u Zmluvné strany protokol o odovzdani miesta realizdcie
diela, v ktorom objedndvatel uvedie osobu zodpovedni za stavebny dozor. Sucastou protokolu o
odovzdani miesta realizicie diela budu vietky doklady a rozhodnutia, ktoré sd potrebné pre
vykonanie diela. V protokole o odovzdani miesta realizicie diela Zmluvné strany jednoznaéne a
nezamenitefne vymedzia rozsah odovzdavaného miesta realizicie diela; ak sa na mieste realizécie
diela nachddzaji veci vo vlastnictve objednavatela alebo vjeho spréve, ktoré nebrania
vykondvaniu diela, v protokole Zmluvné strany také veci aich stav riadne oznacia, pricom
zhotovitel zabezpeli aobjedndvatefovi odo diia prevzatia miesta realizicie zhotovitefom
uvedenému v protokole zodpovedd za Skodu na takychto veciach, zaich stratu, odcudzenie aj
znicenie. Ak md zhotovitel za to, ie veci podfa predchaddzajiice] vety brénia riadnej alebe véasnej
realizdcii diela, je povinny najneskér pred zacatim prac podfa &l. IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy vyzvat
objedndvatefa na ich vypratanie alebo vhodné zabezpe&enie; v pripade zabezpedovacich prac
poskytne zhotovitel objednavatelovi vietku potrebnd sucinnost.

3. V pripade omeSkania objednavatela s odovzdanim miesta realizécie diela zhotovitefovi nie je
zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavizku, a to o pofet dni omeikania objedndvatefa s
odovzdanim miesta realizicie diela.

4. Odo dfia odovzdania miesta realizdcie diela v plnom rozsahu zodpoveda za miesto realizicie
zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinny miesto realizicie diela na vlastné néklady oznaéit spdésobom
zodpovedajicim vieobecne zdvaznym préavnym predpisom SR.

6. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na mieste realizécie diela, za sprévne uskladnenie materiglov
a kondtrukcii a za pripadné znetistenie komunikdcif, ktoré bude pouZivaf pri vykondvani diela
a okolia miesta realizécie. Zhotovitel sa zavdzuje v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a
odsekom 18tohto Clanku Zmluvy na svoje naklady nepretriite a bez meskania odstrariovat odpad,
ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykondvani diela. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit, aby bolo
pocas préc na diele v & najvdc3e] moinej miere zabrdnené hluku, vibrdcidm, prasnosti a
pripadnym G(&inkom emisnych 8kodlivin na mieste realizécie diela aj mimo neho.

7. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia 0s6b na mieste realizicie
diela a je povinny zabezpelit na vlastné néklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v stlade
s pristuinymi pravnymi predpismi.

8. Zhotovitel je povinny dodriiavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodriiavanie vietkymi
zamestnancami a dodavatelmi zhotovitela.

9. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material, technoldgie a dodavky inych
subdoddvatefov a preskasat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a poufitefnost a funkénost
(prevadzkyschopnost). Za pripadné nedostatky tychto materidlov, technolégii a dodavok v celom
rozsahu zodpovedd zhotovitel.

10.Zhotovitel sa zavidzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych préc na diele, ktoré majd byt
zakryté alebo sa stan( nepristupnymi miniméine tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhfadom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objedndvatefa na kontrolu pric na diele pred terminom uvedenym v predchadzajicej vete,
Zérovefi je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentdciu celého postupu prac na diele, ktoré
maji byt zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi. Ak objednévatel nevykona kontrolu tychto préc
na diele, je zhotovitel oprédvneny pokradovat vo vykondvani diela. V pripade, Ze objedndvatel bude
dodatocne poZadovat odkrytie tychto pric na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to
na naklady objednavatefa. Pokial sa pri dodatoéne] kontrole zisti, Ze préce na diele neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykanané na naklady zhotovitefa. V pripade rozporu o kvalite a
rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanoviske projektanta
- autorsky dozor a stavebny dozor.

11.Kontrolu préc na diele za objednavatela budd vykondvat opravnené osoby objedndvatela, a to
stavebny dozor objednavatela.
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12.Zhotovitel je povinny odo difia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skuto&nosti, ktoré
sa stali na stavenisku poCas vykondvania diela podfa tejto Zmiuvy, najma (daje o stavebnych
pracach na diele, o vykonani §tatneho stavebného dozoruy, §tétneho dozoru, dozoru projektanta
nad vykonanim stavby/diela, autorského dohfadu/dozoru a o inych &innostiach ovplyviiujicich
stavebné préce na diele a priebeh stavby/realizicie diela. Stavebny dennik potas vykonavania

diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, a to ai do skonéenia stavebnych prac a

odovzdania diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel je oprévneny viest digitdlny/elektronicky

stavebny dennik vsulade s § 46d stavebného zékona aobjednédvatel je povinny vedenie
digitdlneho/elektronického stavebného dennika akceptovat.

13.0Objednavatel je oprdavneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripojif svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatefa so zdznamom zhotovitela nesdhiasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklada, e s jeho
zapisom sihlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voti zapisom cbjednéavatefa. Objednavatal
ma préavo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru

md pravo vykondvat zdpisy v objednévatel.

14.Za cely priebeh vykondvania (vystavby/realizicie) diela, za odborné a véasné vykonanie diela
podia tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitefa zodpovedny hlavny
stavbyveduci: Ing. Roman Pribelsky.

15.Stavebny dozor za objednavatela bude vykondvat. ................

16.Zmeny odsuhlaseného vykazu vymer je zhotovitel opravneny vykonat iba na zéklade zavizného
stanaviska objednévatefa a stavebného dozoru objednavatela a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela.

17.Kvalita pouiitych materidlov na diele sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele certifikétom
systému vnltropodnikovej kentroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydand
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikitom kvality v zmysle normy

ISO 9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

18.Zhotovitel' bude informovat objedndvatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za Gfasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolévat stavebny
dozor objednavatefa minimélne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky objednavatela.

Zhotovitel je povinny zulastfioval sa koordinaénych poradd, pokial budi objednavatefom

organizované,

19.Zhotovitel' pri vykondvani diela avsdvislosti snim zodpoveda objedndvatefovl za pinenie
povinnosti objednavatela ako pévodcu stavebného odpadu a odpadu z demoldcii podfa zékona &.

79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, ateda aj za nakladanie

s takymto odpadom. Zhotovitel sa zavizuje pinif povinnosti bliZ3ie 3pecifikované v prilohe & 3

Zmluvy, v Casti ,Realizdcia stavby".

20.Zhotovitel' je povinny predchddzat $koddm na majetku a majetkovych prévach objednédvatela
alebo tretich osob. Zhotovitel zabezpeéi vykondvanie diela a tieZ vykond dielo tak, aby sa
zabezpecilo, Ze pouZitim diela neddjde ku $koddm na majetku a/alebo majetkovych pravach
objednavatela alebo tretich oséb. Zhotovitel' sa zavizuje vyvindf maximélne usilie, aby sa
obozndmil s pripadnymi telekomunikaénymi zariadeniami, elektrickymi zariadeniami, plynovymi

potrubiami, vodovodmi, vzdusnymi vedeniami, inymi technickymi objektami, verejnou zelefiou a

inymi cudzimi objektami, ktoré sa mdéZu nachidzaf na pozemku, na ktorom sa bude dielo

vykonavat a konat tak, aby sa prediglo ich potkodeniu alebo zni¢eniu.
21V suvislosti s pinenim povinnostl podfa Zmiuvy sa zdrovefi zhotovitel zavizuje dodriavat
nasledovné podmienky:

a) Zhotovitel' s odbornou starostlivostou vykond dielo tak, aby bolo vsilade so zdsadou
»nesposobovat vyznamnii $kodu“, najmi nesmie dielo ani Ziadna jeho fast alebo jeho
poufitie vyrazne narusit Ziaden z environmentélnych ciefov uvedenych v €. 17 Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. juna 2020 o vytvoreni rémca na
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ufahCenie udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088. Ked%e objednévatel
otakdva, Ze bude dodanie diela financované aj na ziklade zmluvy o PPM uzatvorenej medzi
objedndvatefom a poskytovatefom PM na zdklade vyzvy vyhlasenej Ministerstvom
hospodarstva Slovenskejrepublikys kédom 19102-26-VO1 (dalej len ako ,w{yzva”), zhotovitel
vykond dielo tak, aby bolo objedndvatefovi dodané vsilade spodmienkou wyzvy
spotivajucou vimplementdcii zasady ,nespbsobovat vyznamni $kodu” podta prilohy €. 4
vyzvy. Aktudlne znenie wzvy ku diiu podpisu tejto Zmluvy je zverejnené na internetovej
adrese: https://www.mhsr.sk/podpora-Investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/vyzvy-a-
vyzvania-v-komponente-k-19-planu-obnovy-a-odolnosti/zvysenie-energetickej-efektivnosti-
verejnych-budaov.

b) Zhotoviterl je obozndmeny s tym, Ze poskytovatel PM je oprdvneny pocas trvania tejto Zmluvy
podmienky vyzvy aktualizovat. Za tym (i¢elom berie zhotovitel na vedemie a vyslovne suhlasi,
fe v pripade aktualizdcie podmienok vyzvy bude zhotovitel pri vykonavani diela zohladiiovat
aktualizované podmienky vyzvy a dielo doda objednévatelovi tak, aby bclc stladné s
podmienkami vyzvy platnymi ku diiu dodania diela. V pripade, ak poskytovatel PM
podmienky vyzvy zaktualizuije po dni dodania diela, zhotovitel na zéklade wyazvy
objednédvatefa dielo upravi aj po jeho dodani tak, aby bolo dielo stladné s takto
aktualizovanymi podmienkami vyzvy, pri€om takdto Gprava diela nebude na Ggely Zmluvy
povaZovana za naviac prace a odmena za takito Upravu diela je vopred zahrnutd v cene za
dielo.

¢lovin
Prerusenie a zastavenie prac
. Zhotovitel' je povinny upozornit objedndvatefa na skutofnosti, ktoré mdzu mat za nasledok
preruenie prac na diele.
. Zhotovitel' je povinny prerudit prace na diele vidy, ak by pokraovanie v priacach spésobilo
z dévodov nespocivajicich na strane zhotovitefana majetku objednavatela alebo tretich osbéb
$kodu alebo by bolo ohrozené zdravie a bezpeénost pri préci, alebo by vznikla tazko odstraniteing
ujma na majetku, alebo by bol vaine ohrozeny verejny zaujem. O tom je povinny objednavatela
bezodkladne pisomne vyrozumiet, priom je povinny objednavatela informovat aj o dévodoch
prerudenia préc. Préce na diele podfa tohto odseku tohto €ldnku Zmiuvy je zhotovitel opravneny
prerusit iba v nevyhnutnom rozsahu, ktory preukazatefne bezprostredne sdvisi s dévodom
prerusenia préc, a aj poas doby preru3enia prac je inak povinny vynalo#if maximaélne dsilie na to,
aby nebolo inak ohrozené v¢asné vykonanie diela.
. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti inej neZ podla odseku 2 tohta ¢lanku Zmluvy, ktord méZe branit alebo staZit vEasné alebo
riadne vykonanie diela.
. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doruéenym zhotovitefovi zastavit vykonavanie
diela podfa tejto Zmluvy. Doru¢enim oznamenia o zastaveni realizicie je zhotovitel povinny
zastavit akékolvek prace na realizicii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej 3kody na diele alebo majetku objedndvatefa a s vynimkou prac, ktoré
objedndvatel uvedie v ozndmeni o zastaveni realizicie diela. Objednévatel nezodpoveds za skody
vzniknuté zhotovitelovi v ddsledku zastavenia realizécie diela. Objedndvatel je povinny vznik
dévodu na zastavenie realizdcie diela zhotovitelovi preukazat.
. Zhatovitel nema prévo na Ghradu nakladov, ktoré mu v désledku realizdcie prav objednévatela
podfa tohto ¢lanku Zmluvy vznikna (napr. ndklady na prestoje).

€l X
Zmeny Zmiuvy

. Zmluvné strany sa zavédzujli, Ze pristipia na zmenu ich zdvizku/ov v pripadoch, ak sa po uzavretf
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Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy alebo vznikni nové
poziadavky chjedndvatela stvisiace s rozsahom diela podfa tejto Zmluvy (t. j. naviac prace} alebo
nastany iné skutocnosti nezavislé od véle Zmluvnych stran (vis maior), v désledku ktorych bude
nevyhnutnéupravit prava a povinnosti Zmluvnych strdn dohodnuté vtejto Zmluve za Gcelom
naplnenia Ucelu Zmluvy. K takejto zmene méze dbjst iba na zaklade pisomného dodatku k Zmluve
a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

. Naviac prace predstavuji nové price vyiadované objednavatelom nad rdmec dojednany
v Zmluve, t. j. nad ramec prac potrebnych na uskutoénenie diela v zmysle Zmluvy.

. Naviac préce je moiné vykondvat iba na zaklade postupov upravenych vieabecne zaviznymi
pravnymi predpismi (najma, nie v3ak vylutne ZVO) a sticasne tak iba na zéklade vopred zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. V3etky pripadné naviac prace budi riadne
vyjadrené v aktualizécii prilohy €. 1 k Zmluve v neoddelitelne]j prilohe k dodatku k tejto Zmluve,
ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych strén o pracach naviac. Takyto dodatok st Zmluvné
strany povinné uzatvorit vopred, t.], edte pred tym ako déjde k realizacii naviac préc, v opadnom
pripade nesie naklady na naviac préce zhotovitel.

. Vykonané naviac prdce, pGvodne nezahrnuté v prilohe & 1 k Zmluve, musia byt fakturované
osobitne po ich predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi
stranami. Skutocnost, Ze sa objednavatel a zhotovitef neméZu dohodnut na cene dodatoénych
pric a doddvok materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet fiadané vykony
stivisiace s vykonanim diefa podfa tejto Zmluvy. Zmeny a dopinky Zmluvy, resp. nové a zmenené
poloZky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prdac naviac taky
typ prac na diele, ktoré nie sii obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého préce oceni podfa
jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré st svojou povahou najblizSie
vykonanym pracam alebo podfa obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu akychkolvek Gdajov Zmluvnych stran inych nez
je 1E0 zhotovitela tykajucich sa Zmluvnych strén uvedenych v zdhlavi Zmluvy (ak ich ddsledkom
nebude zmena v osobe dotknutej Zmluvnej strany) alebo oprivnenych oséb alebo ich ddajov
uvedenych vzdhlavi Zmluvy, postatuje jednostranné pisomné ozndmenie dorutené druhej
Zmluvnej strane a takdto zmena nevyiaduje prijatie dodatku k Zmluve; G€inky takejto zmeny
nastanua diiom dorucenia ozndmenia druhej Zmluvnej strane.

&L X
Odovzdanie a prevzatie diela
. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze riadne zhotovené (vykonané} dielo podla tejto Zmluvy odovzda
objednavatefovi najneskér v lehote podla Eldnku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.
. Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne ozndmif najmenej pét {5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia si Zmluvné strany dohodni
fasovy postup preberacieho konania,
. Zhotovitel je povinny najneskdr ku dfiu zalatia preberacieho konania predloZit objednéavatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednévatelovi priebeZne odovzdévat, ak ich neodovzdal uz skor, a to
najma:

3.1 zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikditmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na
poufiitie,

3.2 doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,

3.3 certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaénej povinnosti, certifikaty o kvalite pougitych
materidlov a konStrukcii, vyhldsenia o zhode kondtrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy, ak takéto pri zhotoveni diela pouiije,

3.4 doklady o vykonani predpisanych skisok diela alebo jeho €asti, revizne spravy, previadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho Easti,

3.5 dalsie doklady, ktoré sa vztahuji na dielo podfa prisludnych vieobecne zaviaznych pravnych
predpisov a technickych noriem ana realizéciu prav a povinnosti sdvisiacich s vykonanim
diela podla tejto Zmluvy,
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3.6 doklady o uloZeni prebytocného materidlu zo stavby na oficidlnu skladku,
3.7 dokumentacia priebehu realizécie diela Casovo a chronologicky jednoznaéne oznadené
(fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezatatie preberacieho konania.
V pripade odovzdania dokladov uvedenych v bode 3.1. aZ 3.7. v elektronickej forme, je zhotovitef
povinny odovzdat doklady v editovatelnej aj needitovatefnej forme.
. Objednavatel si vyhradzuje prévo neprevziaf dielo, ktoré md vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vietky doklady uvedené v odseku 3. tohto élanku.
. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najméd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentdciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny stpis zistenych
véd a nedorobkov, vritane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o
odovzdani & prevzati diela bude vyhlasenie objedndvatefa, & dielo prebera. Ak objednavatel dielo
alebo jeho Cast nepreberie, bude sigastou protokeolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie
dovodav, pre ktoré dielo alebo jeho Zast neprebral.
. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel md prévo rozhodnit, & dielo (prisluind &ast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole uréi
lehotu na odstrénenie drobnych chyb/véd alebo nedorobkov. O tom, & mé dielo vady alebo
nedorobky a aky maji vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednévatel.
- Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpelit miesto realizdcie diela tak, aby
objednévatel mohol vykonané dielo riadne prevziat a ufivat. Miesto realizécie diela je zhotovitel
povinny tplne vypratat do 2 dni odo diia protokoldrneho prebratia diela, ibaZe sa Zmluvné strany
dohodnu na ponechani zariadeni a technolégii nutnych na odstranenie pripadnych reklamovanych
vad a nedorobkov; takéto ponechané zariadenia a technoldgie vyprace zhotovitel najneskér do 2
dni odo dria potvrdenia zo strany objednavatefa osved€ujiceho riadne vybavenie reklamovanych
vad a nedorobkov.
. Objednavatel je oprévneny odmietnuf prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je vykonané v stlade
so zmluvnymi podmienkami alebo md zavainé vady a nedorobky, a to a# do ich odstranenia.
. Riadnym odaovzdanim diela (prislusnej ¢asti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajicej za objedndvatela astavebnym dozorom objedndvatela na protokole o odovzdani
aprevzati diela, prechddza na objednavatela nebezpefenstvo vzniku Zkody na diele. Za
podkodenie alebo znitenie diela alebo jeho ¢asti zodpovedd zhotovitel a¥ do tasu riadneho
odovzdania diela objednavatefovi.

ClL X
Zodpovednost za vady
. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy, podfa
technickych noriem, dokumentécie, vydanych prisluinych povoleni a vieobecne zéviaznych
pravnych predpisov Ginnych na Gzemi Slovenskej republiky.
. Dielo md vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek &ast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, privnym predpisom alebo technickym poZiadavkim, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveds zikonnym pofiadavkam
kiadenym na dielo alebo jeho &ast.
. Zaruna doba diela je 60 mesiacov a zaéne plynaf po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v protokole o odovzdani a prevzati diela.
. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa kondi
zérugnd doba uplynutim doby zhodnej s ditkou zdruénej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne v3ak doby 24 mesiacov plynicej odo diia odovzdania diela zhotovitefom
objedndvatelovi. Udaje o diZke zdruénej doby poskytnute] vyrobcom vyrobkov, zabudovanych
materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budd sifasfou dokladove] €asti protokelu o
odovzdan( a prevzati diela.
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. Zdruka sa prediZuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zéruénej dobe pine vyuivané z dévodu
vady, na ktor( sa vztahuje zdruka.

. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v £ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela zistené po odovzdani diela, ak boli spdsobené poruienim jeho
povinnosti.

. Objednévatel je povinny zhotovitefovi ozndmit vadu {dalej len ako ,reklamacia®) bezodkladne po
jej zisteni. Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia dorucenia reklamacie podra
tohto odseku tohto Clanku Zmluvy vyjadrit sa k oprévnenosti, resp. neopravnenosti reklamécie a
svoje rozhodnutie bezodkladne oznamif objednévatelovi.

. Potas plynutia zdrulnej doby sa zhotovitel zavézuje vady oznaCené v reklamdcii objednédvatela
bezplatne odstrénit do 10 dni odo diia doruéenia reklamacie, ak sa Zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak. Ak zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podfa tohto
odseku tohto €ldnku Zmluvy, je objedndvatel oprévneny daf ich odstrénit tretej osobe na néklady
zhotovitefa azhotovitel je povinny objednavatefovi takte vynaloiené niklady uhradif bez
meskania, najneskdr vlehote uvedenej v pisomnej vyzve objedndvatela na Ghradu takto
vynaloZenych ndkladov.

. Zhotovitel zodpovedd za $kodu na diele spdsobent vlastnym konanim poéas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouZil na realizéciu diela a za 3kody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho &asti tretie osoby bez sthlasu
objednévatela, v pinej miere zodpoveda za ich &innost, akoby tito vykonéval sém.

10.Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené poufitim podkladov prevzatych od

objednavatela alebo pokynov od objednéavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietke] odbornej starostlivosti a Usilia nemohal zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukdzatefne pisomne objednévatefa upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

11.0statné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mno#stvo a kvalitu diela sa uplatnia v

zmysle platnych ustanoveni o ndhrade 3kody podfa zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskordich predpisoy, ak nie je dohodnuté inak.

12.Uplatnenim ndrokov z vad diela nie st dotknuté ndroky objedndvatefa na zmluvni pokutu,

nahradu 3kody alebo na odstiipenie od Zmluvy.

&1 xu
Viyuiitie subdoddvatelov

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdoddvatefovi uvedenédmu v zozname
subdodavatefov, ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitefom predloZeny zo0znam subdoddvatefov (priloha &. 4) obsahuje identifikaéné udaje,
predmet subdodévky a udaje o osobe opravnene] konat za kaZdého subdodavatefa v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kaidému subdodavatelovi
zaroveri predklada dékaz o opravneni na prisiusné pinenie predmetu zikazky podta § 32 ods. 1
pism. e} ZVO a dbkaz o zépise do registra partnerov verejného sektora, ak zékon & 315/2016 Z. z.
0 registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskordich predpisov {(dalej len ako ,Zakon o RPVS“) alebo iny pravny predpis pre takéhoto
subdoddvatefa tento zapis vyZaduje. AZ do splnenia v3etkych zavdzkov vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy je zhotovitel povinny ozndmit objedndvatefovi aklkolvek zmenu Gdajov o
subdodavatefovi.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek podas trvania tejto Zmluvy vymenif ktoréhokolvek
subdodévatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatef disponuje opravnenim na prisluiné
pinenie Zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zdpisu do registra
partnerov verejného sektora, ak Zzikon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto
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subdodavatefla tento zdpis vyZaduje. Najneskér 7 dni pred prijatim subdodévky od nového
subdodévatela, alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym subdoddvatefom (podfa toho
ktora udalost nastane skdr), je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi (identifikacné) Gdaje
o novom subdodévatelovi a 0 osobe opravnenej konat za nového subdoddvatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a zdroven predloZit zhotovitefovi doklad
preukazujlici, e novy subdodévatel spifia podmienku Ggasti osobného postavenia podfa § 32
ods. 1 pism. e} ZVO pre dany predmet subdoddvky. AZ do splnenia vietkych zavizkov
vyplyvajicich z tejto Zmiuvy je zhotovitel povinny ozndmit objednavatefovi akikolvek zmenu
Udajov o novom subdoddvatelovi.

Objednédvatel je oprdvneny akéhokolvek subdoddvatefa odmietnut zdévodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavizuje bez
vyhrad respektovat.

Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto &lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatefov, ktorf mu dodévaji tovary.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizdcii diela prostrednictvom subdoddvatefov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast realizoval sam.

¢l xm
Zmluvné pokuty

. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmiuvnych pokutéch:

1.1.v pripade omeSkania zhotovitela s prevzatim miesta realizdcie diela od objednéavatela
v lehote uvedenej vo vyzve objedndvatela podla &l. Vil ods. 1 Zmluvy, objednavatefovi vznika
voti zhotovitelovi narok na zmluvnii pokutu vo vyke 0,5% z ceny za dielo bez DPH za kaidy,
¢o i len zacaty defi poru3enia/nespinenia povinnosti;

1.2.v pripade ome3kania zhotovitela so zacatim realizacie diela v lehote podla &l. IV ods. 1 bod
1.2 Zmluvy, objedndavatelovi vznikd vodi zhotovitefovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyske
0,5% z ceny za dielo bez DPH za kaidy, co i len zacaty defi porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.za nedodrzanie terminu dokonéenia realizécie diela zhotovitefom podta &l. IV ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy vznikd objednavatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvnid pokutu vo vyike 0,5% z
ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty deii porudenia/nesplnenia povinnasti;

1.4. ak zhotovitel necdstréni vady a/alebo nedorobky diela vyplyvajlce z protokolu o odovzdani
aprevzati diela vzmluvne dohodnutej lehote, vznikd objedndvatelovi narok voéi
zhotovitelfovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kaidy aj zadaty
def omeskania, a to aZ do dria Uplného odstranenia véetkych vad a nedorabkov;

1.5.ak zhotovitel neodstrani vady afalebo nedorobky diela po doruéeni reklamécie zhotovitefovi
vzmluvne dohodnutej lehote, vznikd objedndvatelovi nérok voti zhotovitefovi na zmluvn(
pokutu vo vy3ke 0,05 % 2z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zadaty defi omeskania, a to a? do
dfia dpiného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.6. ak zhotovitel neuhradi naklady objednavatefa vynaloiené na odstranenie vad
objedndvatefom miesto zhotovitefa v lehote urfenej objedndvatefom podfa &. Xl ods. 8
Zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok voti zhotovitelovi na zmluvnui pokutu va vyike 0,05 %
z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty deii omegkania, a to aZ do dfia dhrady takychto
nakladov;

1.7.v pripade akéhokolvek porugenia vieobecne zdviznych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci kterymkolvek zamestnancom zhotovitela a/alebo
subdodéavatefa, vznika objedndvatefovi ndrok vodi zhotovitefovi na zmluvnia pokutu vo vyike
200,-Eur za kaZdé jednotlivé porudenie a za kaZdy, o i len zadaty def nesplnenia/poruienia
povinnosti;

1.8.v pripade nesplnenia/poruienia ktorejkolvek povinnosti zhotovitefa tykajlcej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podfa &l X tejto Zmluvy, vznika objednévatefovi ndrok na
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zmluvni pokutu vo vyske 200,- Eur za kaZdy, ¢o ilen zafaty defi porudenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.9.v pripade porudenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej vEl. VIl ods. 20 Zmluvy
vznikd objedndvatefovi ndrok vodi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 1000,- Eur za
kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

2. Zmluvné strany vyhlasuji, fe povaZuji dohodnuté vysky zmluvnych pokdt uvedenych v &l Xl
tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokit
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpefovanych zmluvnych
povinnostf zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prévo objednivatefa na
odstipenie od Zmluvy, Grok z omeskania a na ndhradu vzniknutej £kody. Zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho East.

¢l xiv
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vietkych prdv a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmiuvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode alebo, ak v dohode
nebude takyto defi uvedeny, ku diiu Géinnosti takejto dohody,
1.3. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objedndvatela z titulu je] podstatného
poru3enia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat miesto realizicie diela,

1.3.2 zhotovitel vias nespini aklkolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je moiné zacat
vykondvat dielo,

1.3.3 zhotovitel nezatne s realizaciou diela podla €l. IV ods. 1 bod 1.2. Zmluvy,

1.3.4 zhotovitel nepini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovavania
diela urfené dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi
normami, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
Zmluvou,

1.3.5 zhotovitel je v omeskani s dokonfenim realizdcie diela podfa €. IV ods. 1 bod 1.3
Zmluvy o viac ako 30 kalendéarnych dni,

1.3.6 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednédvatela pokratuje vo vadnom
plneni/vykondvani diela,

1.3.7 zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela v lehote uréenej na odstranenie vady
diela vadu diela neodstrénil,

1.3.8 objedndvatefom oznamena vada diela je neodstrénitelnd,

1.3.9 zhotovitel akymkolvek spdsobom kond proti zdsaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, poruiuje zdkaz nekalej sitaZe, kona proti pravidldm hospodérskej sufaze
alebo ak jeho tinnost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.10 vodi zhotovitefovi bol vyhlaseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zadaté reftrukturalizaéné konanie,
alebo voti zhotovitefovi bol podany ndvrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitef vstipil do likvidacie,

1.3.11 zhotovitefl strati odbornii spdsobilost na vykondvanie diela alebo prisiuiné opravnenie
na podnikanie (Zivnost),

1.3.12 ktorékalvek vyhldsenie zhotovitefa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku driu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane podas vykondvania diela.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitefa, ak objednévatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy zo strany objednévatela je
omeskanie objedndvatela s Uhradou faktdry o viac ako 30 dni.
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. Odstdpenie od Zmluvy nadobida G¢innost driom jeho doruéenia druhej Zmiuvnej strane a ak nie
je vtejto Zmluve v jednotlivych pripadoch vyslovne dohodnuté inak, rozumie sa, e Zmluva sa
zruduje od tohto dfia {ex nunc) a nie od jej pogiatku.

. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti Zmluvnych strén okrem prav na
ndhradu spé&sobenej Skody a ulého zisku, prédv na zmluvné sankcie, inych pridv a povinnosti
vyplyvajlicich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zévdznych priavnych predpisov o
zodpovednosti za vady za tU Cast diela, ktord bola do diia odstdpenia vykonand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podfa dohody strédn alebo podfa ich povahy maji trvat aj po zéniku Zmluvy
odstdpenim.

. V pripade odstipenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na

okamiité a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objedndvatefovi nevznikla Zziadna $koda.

V pripade zastavenia alebo ukonfenia prac na diele z dbévodov vzniknutych na strane

objednavatela budd uZ vykonané stavebné prace uhradené podfa stupfia rozpracovanosti ku diiu

zastavenia prac na diele alebo ukonéenia prac na diele a podla skutoéne preukazanych nékladov
zo strany zhotovitela.

Ak déjde k odstipeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitefom, ma objednévatel ndrok

aj na nadhradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo vykona, V

zadujme zabezpedenia pokraovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objedndvatela

previest bez zbytotného odkladu na objedndvatefa vlastnicke alebo iné pravo k dodanym
hmotdm, materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerant
opotrebeniu a stavu tychto veci.

€l xv
Zaverefné ustanovenia

. Tato Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a U¢innost po

splneni nasledovnych kumulativnych podmienck:

a) diom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmldv
/www.crz.gov.sk/ v stlade s § 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zh. Ob&ansky zdkonnik v
zneni neskorsich predpisov v spejeni s § 5a zdkona £, 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdciam a o zmene a doplneni niektorych zakenov (zdkon o slobode informaécii)
v zneni neskorich predpisov {dalej len ako ,,Zékon o slobode informdcii);

b) dfiom nadebudnutia G¢innosti zmiuvy o PPM.,

Na ucely Zmluvy sa rozumie, Ze ak k nadobudnutiu G€innosti zmluvy o PPM neddjde ani v lehote

do 90 dni odo diia zverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri zmiav, Zmluvné strany sa dohodli na

rozvdzovacej podmienke, podfa ktorej tato Zmluva zanika.

. Akékolvek zmeny alebo dopinenia tejto Zmluvy je moiné robitf len pisomne, oéislovanymi
dodatkami, schvdlenymi a riadne podpisanymi obidvomi Zmluvnymi stranami, a to v sulade so
ZV0 a ustanoveniami ostatnych aplikovatefnych pravnych predpisov G€innych na (zemi Slovenske]
republiky.

. Préva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vieobecne zévéznych pravnych predpisov platnych a G€innych v Slovenske]
republike.

. Tato Zmluva je vyhotovend v Siestich {6) rovnopisoch, priom Styri (4} vyhotovenia obdrii
objedndvatel a dve (2) vyhotovenia obdr#i zhotovitel.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku difiu podpisu tejto Zmluvy si ako partner verejného sektora spinil
povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejnéhe sektora a o zmene a doplineni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich
predpisov (dalej ako ,Zakon o RPVS”). Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora po celd dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu takéd povinnost vyplyva zo
Zakona Co RPVS.
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7. Pokial zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok ucasti podfa § 34 zikona o verejnom
obstardvani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prisluinG tast touto tretou osobou aj
realizovat.

8. KaZda zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavizuje, fe neprevedie nijaké préva a povinnosti
(zdvazky) vyplyvajice ztejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho
pisomného sdhlasu druhej Zmluvnej strany; objedndvatel je viak opravneny previest priva
a povinnosti (zavdzky) zo Zmluvy ako celok alebo jednotlivo na osobu jeho zriadovatela. V pripade
porusenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postapeni)
zmluvnych zévdzkov neplatna a zdroveri druhd Zmluvna strana bude opravnend od tejto Zmluvy
odstdpit, a to s G¢innostou odstipenia ku diiu, ked bolo pisomné ozndmenie o odstupeni od tejto
Zmluvy dorucené druhej Zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie si celkom alebo s¢asti platné alebo G€inné alebo neskér
stratia platnost alebo Gfinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo Gginnost ostatnych ustanovent.
Namiesto neplatnych alebo netéinnych ustanoveni a na vypinenie medzier sa pouZije pravna
uprava, ktord, pokial je to pravne moiné, sa €o najviac pribliuje zmyslu a Ggelu tejto Zmluvy,
pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy Zmluvné strany tdto otdzku brali do Gvahy.

10.Zhotovitel berie na vedomie, Ze Zmluva a informdcie ziskané na zaklade jej realizicie, pripadne
akékolvek daldie stuvisiace informacie, méZu podiiehat aplikovatelnym ustanoveniam zikona o
slobode informacii, a preto tieto moZu podliehat povinnosti objedndvatefa zverejnit ich alebo
poskytnit v silade s tymto pravhym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, ¥e objednavate!
takéto informdcie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spésobom vyplyvajicom zo
zakona.

11.Zmluvné strany sa tymto zavézuji, Ze bud( dodrZiavat povinnosti uloZené Zmluvnym stranam na
zdklade nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osob pri spractvani osobnych tdajov a o vofnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane (dajov). Ak v désledku poskytovania
sutinnosti podfa Zmluvy budi niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane poskytnuté
osobné Udaje a v désledku toho by malo déjst k spracivaniu takych osobnych tdajov, Zmiuvné
strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
ddajov, prip. jej zmeny. Zmluvné strany sa zavizujd, e osobné ldaje, s ktorymi sa oboznamia,
nebudu okrem pripadov pinenia povinnosti vyplyvajlicich z aplikovatelnych vieobecne zaviznych
pravnych predpisov bez predchadzajiceho sihlasu dotknutych oséb alebo iného spésobilého
pradvneho zakladu nijak zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou spractvat, reprodukovat alebo
poddvat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

12.Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s doddvkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluzieb kedykolvek po&as platnosti a Géinnosti tejto Zmluvy v nadviznosti na
fakt, Ze dielo je financované z Planu obnovy a odolnosti v nadviznosti na platnd a G&innd Zmluvu
o PPM (preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany oprdvnenych os6b na vykon kontroly/auditu v
zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a EU, najmi zékona €& 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na
podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplineni niektorych zdkonov v zneni neskoriich
predpisov a zakona & 357/2015 Z. z. o finanéne] kontrole a audite a 0 zmene a doplnen(
niektarych zakonov v zneni neskordich predpisov a prislusnej Zmluvy o PPM a jej priloh vratane
vieobecnych zmluvnych podmienck pre takéto zmluvy a poskytnit tymto orgdnom riadne a véas
véetku potrebnd sicinnost. Porudenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porufenim
Zmluvy, ktoré opréaviuje objedndvatefa od Zmluvy odstupit. Zaroven sa zhotovitel zavizuje
vyjadrit k zistenym nedostatkom suvisiacim s realizéciou diela a spolupracovaf na ich odstraneni
vzajomne dohodnutym spdsobom.

13.Neoddelitefnymi prilohami tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Opis predmetu zakazky
Priloha €. 2: Oceneny rozpocet/oceneny vykaz vymer zhotovitela
Priloha €. 3: Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demoldcii
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Priloha &. 4: Zoznam subdodévatelov zhotovitefa/éestné vyhidsenie zhotovitela, 7e na vykonanie
diela nebudi vyuiiti subdodavatelia

14.Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si si vedomé vietkych nésledkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tito Zmiuvu. V pripade, 7e takd ckolnost existuje zodpovedajl za $kodu, ktord vznikne
druhej Zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze tito Zmluvu
uzavreli slobodne a véine, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, pozorne si ju preéitali, porozumeli jej a nemaji proti jej forme a obsahu Ziadne
namietky, ani ndvrhy na doplnenie, ¢o zdstupcovia Zmluvnych stran plne spésobili na pravne
ukony potvrdzuji vlastnoruénymi podpismi.

Vo Velkom KrtiSidiia: ./j / .25,/ V Banskej Bystrici diia: 23.8.2024
Objedndvatel: Zhotovitel’
i 5ko

J|{!‘$.<'L_’) Nda «

/ A e
Ing. Jan Valocka, riaditel Skoly Daniela Zummero
na zdklade pinej moci

17/17




Priloha ¢.4 SP
Priloha €.1 ZoD

Opis predmetu zdkazky

Nazov zékazky: Energetickad Uspora budovy SOS Velky Krti§ — fiikkand izolacia — Vyzva
¢. 10

Predpokladana difka po?adovaného plnenia:
60 dni od zadatia realizécie projektu s nazvom ,Energetickd Uspora budovy SOS Velky Krti$“, predpokladané
obdobie 10/2024 — 12/2024 v zavislosti od schvélenia projektu

Opis predmetu zakazky:
Zakazka pozostdva z aplikicie tepelnej izoldcie nafiilkanim. Naflikand izol4cia zabezpeti rovnomernt sivisli
vrstvu s wylucéenim tepelnych mostov vritane prekrytia kondtrukcii medzistropu. Jednd sa o aplikdciu
flikanej izolacie v hnibke 400 mm na strop budovy Skoly, pricom 50% sa aplikuje na beténovy podklad, 50%
na sadrokarténovy, orozmere 1690 m® vritane montdie ademontdie leSenia do wyiky 12 metrov,
vytvorenie pristupovych otvorov na aplikéciu izoldcie a spétné uzatvorenie pristupovych otvorov. Aplikécia
izoldcie sa bude realizovat na objekte Strednej odbornej skoly Pofnd 10, 990 01 Velky Krti§ katastraine
tzemie Velky KrtiS. Stavba sa nachadza na parcele KN-C & 1241/17, evidovana na liste vlastnictva &, 1614.
Vypoltovd hodnota tepeiného odporu zateplenia strechy musi byt miniméine 5,0 m’KW™. Objednévatel je
spravcom nehnutefnosti, v ktorej, resp. na ktarej bude zhotovitel realizovat dielo ¥pecifikované v zmysle
Zmluvy. Vyluénym viastnikom nehnutefnosti je Banskobystricky samospravny kraj so sidlom Namestie SNP 23,
974 01 Banskd Bystrica, ICO: 37828100, ktory je zriadovatelom objednévatela.
Specifikicia predmetu zakazky:

s montaZ a demontdZ lesenia do vysky 12 metrov

= vytvorenie 7 pristupovych otvorov na aplikdciu izoldcie

 izolacia — vyka 400 mm — 1 690 m’

e aplikdcia izolacie do vzdialenosti 30 metrov

e spatné uzatvorenie 7 pristupovych otvorov

Predpokladané investitné naklady: Eur bez DPH
Predpokladané investiéné naklady: s DPH
Predpokladana lehota realizacie: 60 dni

Predmetom diela sii vietky stvisiace stavebné prace, revizie, skisky, zamerania a pod. nevyhnutné k
Uspesnému ukondeniu diela ak relevantné.

Uchddzac musi vietky uvedené skutoénosti zohfadnit pri priprave svojej ponuky. Cenovti ponuku je potrebné
stanovit za stavebné prace v tomto rozsahu ako za celok.




ROZPOCET
Stavba: Energetické ispora budovy s0§ Vefky Krtis

Objekt: Strednd odborna $kola, Poina 10, 990 001 Velrky Krtis JKSO:
ECO:
Znetavitel: Détum:
P-LF kod polok Popls | Moetatio §  Secs Cena celkom
. polozky o celkom | Jednotkova
1 2 3 4 5 € i
HSV Prace a dodavky HSV
{Monta? / demontaz leSenia do vysky 12 m 3 000,00
2 Vytvorenie pristupovych ofvorov ne aplikaciu izolacie ks 7,000 500,00 3 500,00
3 lzolécia - vyska 40 cm m’ 1 690,000 15,83 26 752,70
4 Aplikacia izoldcie do vzdialenosti 30 m 1 000,00
Spétné uzatvorenie pristupovych otvorov ks 7,060 500,00 3 500,00
Celkem 3775270




Priloha &.3 Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a cdpadmi z demolacii

Stavebné odpady a odpady z demolacii si kategorizované v zmysle priiohy &. 1 vyhladky MZP

SR & 365!201'5 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, ako:
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACI VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIEST:;

17 01 BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A KERAMIKA
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 03 BITUMENOVE ZMES!, UHOUNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY
17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN

17 05 ZEMINA VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH PLOCH,
KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROVISK

17 06 IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY OBSAHUJUCE AZBEST
17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII

Projektova dokumentacia
Zhotovitel projektovej dokumentécie je povinny:

- respektovat’ poziadavku zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych
predpisov pripravit' na opétovné pouditie, recyklaciu ainé materidlové zhodnotenie

minimdine 70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demol4cii vyprodukovaného pri
realizacii stavby nad 300 m? nezneéisteného kodlivinami (izn. okrem nebezpe&nych odpadov
a odpadu katélogového £. 17 05 04),

v pripade demoldcie urcit' postupnost’ demolaénych éinnosti s ciefom umoZnit oddelenie
a triedenie odstranenych stavebnych materidlov a stavebnych odpadov,

v projektovej dokumentacil (fechnickej sprave) uviest vykaz odhadovanej vymery stavebnych
odpadov a odpadov z demolaénych préc v rozsahu:

kéd odpadu podla Katalégu odpadoy,

nézov odpadu,

kategdria odpadu,

predpokladany kdd zhodnotenia alebo zneskodnenia odpadu,

predpokladané mnozstvo odpadu (pre zhodnotenie a zneskodnenie zviast).

®oo oo

Realizacia stavby

Zhotovitel stavby je povinny reSpektovat’ zékon & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
nieklorych predpisov a to najma, nie vyluéne:

zabezpeéit' roztriedenie, nakladku, prepravu a odovzdanie ostatného a nebezpeé&ného
odpadu na dalsie nakladanie vylutne u oséb opravnenych na nakladanie s odpadmi v zmysle
§ 14 ods. 1 pism. €) 0 odpadoch,

zabezpecit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. ), preukazatefny
zmluvny vzt'ah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom (§ 2 vyhlagky & 344/2022 Z. z.) aképiu zaslat' objednavatefovi
najneskér do 30 dni od odovzdania staveniska na mail riaditei@mikovini.sk

(kontaktné/zodpovedné osoby v zmysle zmiuvy),




vpripade demolacnych pric uréit postupnost demolaénych cCinnosti < cielom umoznit
oddelenie a triedenie odstranenych stavebnych materialov a stavebnych odpadov (v zmysle prilohy
€. 1 vyhlasky MZP SR 332/2024 Z. z.). a vypracovat’:
» ,Ohlésenie pred realiziciou demolaénych préc* podia prilohy ¢&. 2 vyhlagky MZP SR
€. 344/2022 Z. z. adorutit ho objednavatefovi na mail riaditel@mikovini.sk, najneskér 7
pracovnych dni pred realizaciou demolaénych prac,
¢ ,Ohlasenie po realizaciou demolaénych prac“ podia prilohy & 3 wyhlasky MZP SR
€. 344/2022 Z. z. a dorugit ho objednavatefovi na mail riaditel@mikovini.sk, najneskadr 30 dni
po realizacii demolatnych prac,

stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit' a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuZit' pri svojej &innosti, ak to technické, ekonomické
a organizatné podmienky dovoluju,

stavebné odpady vznikajice pri vystavbe, Gdrzbe, rekondtrukcii alebo demolacii komunikacii
prednostne materialovo zhodnotit' pri vystavbe, rekonstrukeii alebo Gdrzhe komunikacii,

pripravit’ na opatovné poukitie, recyklaciu a iné materialové zhodnotenie, a to vratane ginnosti
spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad, ako nahrada za iné materialy, minimélne 70
% hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolécii vyprodukovaného pri realizacii stavby
nad 300 m’ alebo demolacii, neznetisteného $kodfivinami (tzn. okrem nebezpeénych odpadov
a odpadu kat. & 17 05 04),

zasielat’ objednavatefovi pravidelne, minimaine raz za mesiac (alebo ku fakturécii v zmysle
dohody na odovzddvacom a preberacom  konani staveniska), mailom naadresu
riaditel@mikovini.sk, potvrdenia tykajlice sa nakladania s odpadom - véZne listky (fotokdpie,
originaly dokladovat' najneskér k terminu preberania diela), ktoré musia obsahovat nasledovné
Gdaje:

a) ¢islo {identifikator) vazneho listku,

b) identifikacia pévodcu odpadu,

¢) identifikacia stavby, z ktore] odpad pochadza,

d} identifikécia spolo&nosti opravnenej na nakladanie s odpadom, ktora odpad prebera’,

e) katalogove gislo odpadu, nézov odpadu, kategéria odpadu,

f) mnozstvo odpadu,

g) kod zhodnotenia alebo zneskodnenia odpadu,

h) datum odovzdania odpadu.

'odovzdat’ objednavatelovi najneskér ku terminu preberania disla doklad, preukazujici

oprivnenost’ osoby, ktord odpad prebera podfa predchadzajiceho bodu, nakiadat

s odpadom, t. j.:

a) suhlas podfa § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha sthlasu)
alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zékona o odpadoch (ak nakiadanie s odpadom nepodlieha
sthlasu),

odovzdat' objednavatefovi najneskér ku terminu preberania diela »Sthrnny dokument
o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacii* zo stavby a spdsobe nakladania s nim,
ktory bude obsahovat ldaje o spolo&nostiach, ktoré stavebny odpad prevzali, mnozstve

odovzdaného odpadu, nakladani s nim a to v nasledovnom rozsahu:

i Firma oprévnena na nakladanie s odpadmi - zberova spoloénost’
Nazov / obchodné meno spolotnosti: - ]
ICO;

Ulica:
Obec: PSC:

Odpad ,




Kéd odpadu podfa
Kataldgu odpadov

Nazov odpadu podfa
Katalogu cdpadov

Kategéria
odpadu

Hmotnost
odpadu [t)

Sposab nakladania
s odpadom

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [{]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recykiaciu / zhodnoteny:

Identifikétor vaZznych listkov:

Datum odovzdania:




L_J) Kremnicka 47/R, 974 05 Banska Bystrica

Cestné prehlasenie

Spolo¢nost MONT ELEKTRO, a.s., so sidlom: Kremni¢ka 47/A, 974 05 Banska Bystrica, prehlasuje,

e pre realizaciu Energetickd Uspora budovy SOS Velky Krti§ — fikana izolacia — vyzva .10, vyuzije
subdodavatelov;

VUNO HREUS, s.r.0. 20% Dodévka Bc. Maros Hreus
Kvacalova 1207/47 izoldcie Osvety 215/10
010 04 Zilina 010 04 Zilina
I£0: 36698709 11.11.1991

V Banskej Bystrici, dita 23.8.2024

Dariiela Zummerova

na zaklade plne] moci




