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uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a v stilade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorsich predpisov
(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

11  Objednavatel’:

Nazov: MESTO PRESOV

Sidlo: Hlavna 73, 080 01 PreSov

Statutarny organ: Ing. Frantisek Ol'ha, primator mesta

ICO: 00 327 646

DIC: 2021225679

Osoby opravnené konat’:

- vo veciach zmluvnych: PhDr. Slavomir Karabinog, vedici ORA,OIV MsU v Presove
- vo veciach technickych: Ing. Ladislav Didi¢, povereny riadenim,01V MsU v Presove
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo u¢tu/IBAN: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

SWIFT/BIC: UNCRSKBX

Telefon,: 051/3100 177,

e-mail: ladislav.didic@presov.sk

(d’alej len “Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: TANGENT LIMITED, s.r.o.

Sidlo: Jesenského 44, 080 01 Presov
Zastupeny: Ing. Anton Klimko, konatel’ spolo¢nosti
ICO: 53 003 900

IC DPH: SK2121248932

Zapisany v obchodnom registri: )

Bankové spojenie: VUB Banka a.s.

Cislo u¢tu/IBAN: SK98 0200 0000 0044 4603 2953
Telefon: +421905387713

E-mail: klimkoa@gmail.com

(d’alej len ,,Zhotovitel* )
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Clanok 2
Preambula

Tato Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ v sulade so
zakonom €. 343/2015 Z.z o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskors$ich predpisov (d’alej len “ZoVO”) so Zhotovitel'om na predmet zakazky ,,Zimny Stadion PreSov
aktivny bleskozvod — havarijny stav. Tito Zmluvu uzatvaraju Zmluvné strany v stilade so stitaznymi
podkladmi a ich prilohami, v sulade s vysvetleniami sitaznych podkladov a suvisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu doslo, a v stlade s predloZzenou ponukou uspesného uchadzaca.

Predmet Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci projektu ,,Zimny
Stadion PreSov aktivny bleskozvod — havarijny stav®, Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v
Prilohe ¢. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnii sucast’ tejto Zmluvy (dalej aj ako ,,Dielo®).
Projektovi dokumentaciu spracoval: AIP projekt, s.r.o. Szakkayho 1, Kosice.

v

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami €. 1, ¢. 2 a €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje

realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a

to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla technickej Specifikacie;

— podrla ¢asového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer.

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

Stcast'ou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiisobného planu stavby pred zacatim stavebnych prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skusok v sulade so skusobnym planom a predpisanych prislusnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uzivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel drzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentécie (projekt skuto¢ného vyhotovenia);

— poskytnutie sucinnosti Zhotovitela pri ohlasovacom, stavebnom, povolovacom, spravnom,
kolauda¢nom konani, ak sa vyzaduje,

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomnej
poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, Ze mé odbornu kvalifikaciu, ktora sa
viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k
realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
boli vyhotovené v sulade s Giplnym obozndmenim sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a
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kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vsetky prace a ndklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s
realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vznikntt'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej odbornym
prestudovanim a zavizuje sa podl'a nej dielo zrealizovat' v dohodnutom ¢ase, v dohodnutej kvalite a za
dohodnutt cenu.

Objednavatel’ sa zavdzuje prevziat od Zhotovitel'a predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov a uhradit
cenu za jeho vykonanie v sulade s ¢l. 5 tejto Zmluvy. Sucastou plnenia je aj odovzdanie vsetkych
dokladov vzt'ahujucich sa k predmetu Zmluvy.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vadd a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stilade s
poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a prilohami tejto zmluvy vopred
a v dostato¢nom rozsahu a tieto s postacujiice a Gplne na vyhotovenie cenovej ponuky, na zaklade
ktorej bol vyhodnoteny ako uspe$ny uchadzac, a su rovnako uplné a dostatocné na ocenenie a na
realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat” Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeéenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou, podmienkami v prisluSnom stavebnom povoleni a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi
a pokynmi Objednavatela. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, znaSa vsetky
vzniknuté naklady Zhotovitel’.

Vsetky odborné prace musia vykondvat' pracovnici Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel na poziadanie Objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie Diela, ak Zhotovitel mohol tato nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si pred podpisom tejto zmluvy dokladne prezrel dané izemie a do cenovej
ponuky zahrnul vSetky prace potrebné k splneniu predmetu zmluvy a vsetky naklady, ktoré s s nimi
spojené. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, ze bol pred podpisom zmluvy oboznadmeny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj popisom pozadovanych stavebnych prac a d’alSich suvisiacich prac a
tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né za tejto ceny.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ Dielo proti kradeZzi a vandalizmu. Pripadné skody sposobené kradezou

alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu Objednéavatel'om
bez vyhrad znasa Zhotovitel’.
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Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podla
Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedeliteI'na sucast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 18 291,76 EUR
Sadzba DPH: 20 %
DPH: 3 658,35 EUR
Celkova cena diela s DPH: 21 950,11 EUR
Celkova cena diela s DPH slovom: dvadsatjedentisicdevit'stopatdesiat EUR jedenast’ centov

Ak Zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy — realizacie Diela sa
stane platitelom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel' je povinny dovtedy
nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skutocnost’, ze sa Zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac na ziadost' Objednavatel’a, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odstihlasené Objednévatel’om;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatela
na prace mene;j.

V pripade, ak v priebehu realizacie Diela — plnenia predmetu Zmluvy déjde k znizeniu rozsahu prac — Kk
menej pracam, zmluvnd cena bude znizend o cenu tychto menej prac a suvisiacich materialov
a zariadeni. ZniZenie ceny podl'a tohto bodu je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatel’a.

Naviac prace a menej prace sa moézu uskuto¢nit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia Objednavatel’a a to
formou pisomnych dodatkov. Prace nad rdmec Zmluvy bez sthlasu Objednavatela moze Zhotovitel
vykonat’ len na vlastnti zodpovednost’, pri ¢om na poziadanie Objednavatel’a je povinny ich bezodplatne
a bezodkladne odstranit’. Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez prikazu alebo odchylne od projektove;j
dokumentacie, nemusia byt uhradené, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak (§ 547 Obchodného
zakonnika).

Cena za Dielo je urCena v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze Priloha ¢. 2 je
uréujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavizny a k jeho zmene moze dojst’ vyluéne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve v sulade s § 18 zakona ¢.343/2015 Z.z. o vergjnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, len za podmienok tam uvedenych, a to postupom,
ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahina vSetky a akékol'vek naklady Zhotovitel'a a tretich os6b potrebné k
vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to vratane ticasti zhotovitel'a na kolaudacii,
nim zhotoveného Diela.
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5.10
5.11

6.1

6.2

Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ jednu faktiru po ukonceni stavebnych prac a odstuhlaseni stupisu
vykonanych prac. Prilohou faktury bude podrobny supis vykonanych prac za fakturované obdobie
dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a, odstihlasené Zhotovitel'om a stavebnym dozorom Objednavatela.
Zhotovitel' zasle Objednavatelovi 3 (tri) origindly prislusnej faktary a zavdzuje sa na poziadanie
Objednavatela vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktury.

Konecna faktura je splatna do tridsat’ (30) dni od ich doru¢enia Objednavatel’'ovi.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj tdaje, ktoré nie su
uvedené v zakone o DPH, a to:

— cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacCenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktlry.

Prilohou faktiry bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovani
polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsthlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentécia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky
supis, ktory je na kazdej strane oznaceny pecCiatkou a podpisom Zmluvnych stran a stavebného
dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktara (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, bude vykazovat
vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na
opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny faktiru (danovy doklad) podla charakteru nedostatku
opravit, alebo vystavit’ novl. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netiplnej
faktary nie je Objednavatel’ v omeskani s jej tthradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktry za¢ne plynit’ od nasledujuceho dna po jej doruceni Objednavatel'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garanéna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ Objednavatel'ovi garanénu zabezpeku v
forme zadrzného prava vo vyske do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednavatel’ opravneny
zadrzat’ z kazdej faktary Zhotovitel'a a bude Specifikovana podl'a kvality prevzatého diela po ukonceni
preberacieho konania. Zadrzana Ciastka vSak nesmie byt vyssia ako 10 % celkovej ceny Diela podla
bodu 5.2.

V pripade, Ze sa vyskytnu preukazatelné vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a v€as neodstrani, méze
Objednavatel’ zabezpecCit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Tato suma je urCena aj na uhradu
naroku objednavatela na nahradu S$kody, ktora objednavatelovi skutoCne, preukazatené vznikne.
Zaroven zadrzné slizi na zabezpeCenie vSetkych penaznych pohladavok objednavatela voci
zhotovitelovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku,
ktora tym Objednavatel'ovi vznikne méze Objednavatel’ jednostranne zapocitat’ so zadrzanou Ciastkou
podl’a ust. § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.
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V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vyplatena suma vo vyske do 10% z Ceny za Dielo (bez DPH)
znizena o zapocitané pohladavky. O uvolnenie zadrznej Casti ceny Diela mbéze Zhotovitel' pisomne
poziadat’ po uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej stavby Objednavatelom, pokial’ nenastali
skutocnosti zakladajuce ndrok objednavatela na nahradu Skody voci zhotovitelovi alebo naroky
objednavatela titulom zabezpecenia penaznych pohladdvok objednavatela voci zhotovitelovi podla
tohto ¢lanku Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je oprdvneny pozadovat’ Groky z omeSkania zo zadrzanej
Ciastky odo dia zadrzania az do momentu, kedy je objednédvatel’ povinny v zmysle vysSie uvedeného
¢1.6.2 uvolnit’ zadrzné zhotovitel'ovi.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami €. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavizuje
ukonc¢it’ a protokolarne odovzdat’ Dielo bez vad a nedorobkov najneskér do 4 tyZdiov odo dina
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat’ stavenisko riadne
a v€as na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynut’
najneskor od nasledujuceho dia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy so zohl'adnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v zmysle dohodnutého casového
harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v lehote uvedenej v
bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit’ s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelenou
a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo prelozit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich
poskodeniu.

V pripade preukdzatelne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU moze
Zhotovitel' pisomne poZziadat’ Objednavatel'a o preruSenie prac na zhotovovani Diela na nevyhnutne
potrebni dobu. PreruSenie prac je vzdy podmienené odsuhlasenim Objednavatela. PreruSenie
stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom denniku. PocCas prerusenia prac, sa Zhotovitel
zavézuje vykonat’ na vlastné naklady, vSetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe, aby
zabranil vzniku Skody. Doba preruSenia Cinnosti sa nezapocitava do doby plnenia predmetu zmluvy
podl'a predchadzajuceho bodu. Tato lehota sa predlzuje o preukazateI'ni dobu prerusenia Cinnosti
zhotovitel'a, podl'a tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade prekazok spocivajucich vo vy$sej moci, ktoré Zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
vyhotovit' Dielo pre Objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na vyhotovenie Diela
uvedena v bode 7.1 tejto Zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v pripade prekazok
spocivajucich vo vyssej moci, ktoré Objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto
Zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto
prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky,
povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroveil je povinny existenciu prekazok
spoCivajucich vo vyssej moci relevantnym spdsobom preukazat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp.
prediZenia lehoty na splnenie, nie je Zmluvna strana v omeskani.

Pod vys$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a Zmluvnymi stranami neovplyvnite'nych prekazok vratane objektivnej nemoznosti
plnenia spdsobenej nezluciteInostou vykondvania prac v stilade s technologickymi postupmi; objektivna
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nemoznost’ plnenia musi byt schvalena zastupcom Objednédvatel'a. Zmeny pocasia - okrem prirodnych
katastrof - sa za vy$8iu moc nepovazuju.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predlozeny a odsuhlaseny harmonogram prac méze byt zmeneny a to v
suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych Casti predmetu zakazky jednostrannym
rozhodnutim Objednavatela.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: ,,Zimny $tadién PreSov aktivny bleskozvod — havarijny stav*

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavaterl’a.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizécie.
Objednavatel’ je opravneny ziadat’ Zhotovitel’a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktorakol'vek
osobu zamestnant alebo zazmluvnent Zhotovitel'om.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny najneskor v den prevzatia staveniska uzavriet’ a dorucit’ Objednavatel'ovi rovnopis
alebo overenu kopiu a nasledne udrziavat’ v platnosti po celt dobu vykonavania Diela poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za §kodu spdsobent na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich 0sob,
ktora bude sposobena prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH.
Poistna Zmluva, resp. jej overena fotokopia bude nasledné tvorit' neoddelitelnti prilohu ¢. 5 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze vykonané préce
budu zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie dodatocne;j
kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpecCovana prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' na vlastné naklady pravidelni kontrolu bezpe¢nostného technika
pripadne koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informdcii, vzdelavania a organizécie
prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ sa zavdzuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a
nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste
vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat’ odpad a necistotu spdsobenti jeho
¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecCit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych
priestorov.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi poistni Zmluvu povazuje sa to za podstatné porusenie
Zmluvy.
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Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri na vykon stavebného dozoru odborne sposobilt osobu, ktora bude na Diele
stavebny dozor vykonavat’. Tato osoba bude nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ poveri na vykon funkcie hlavného stavbyvediuceho odborne sposobilti osobu , zodpovedna
za prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy s osved¢enim o odbornej spdsobilosti pre cinnost’
stavbyveduceho. Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zikon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne
predlozit’ stavebny dennik Objednévatel'ovi, ak o to poziada.

Je jednostrannym pravom Objednéavatela kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit nova osobu
vykonavajucu stavebny dozor podla bodu 10.1 tohto ¢lanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ popri zmene stavbyvediceho podl'a bodu 10.2 tohto ¢lanku. Zmeny
osoby stavebného dozoru a stavbyveduceho si zmluvné strany pisomne ozndmia.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Diclo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonCeni vSetkych casti Diela, pokial s tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu
V dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zdklade oznamenia — vyzvy zhotovitela v
termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podl'a ¢asového harmonogramu dokonéenia
jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne ako aj zapisom v
stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri
pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania ¢asti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho Cast’ len v pripade, ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentécie, odsthlasenych zmien, zadviznych noriem pokynov Objednévatel’a
a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osvedcujtice kvalitu a kompletnost’ Diela. Najneskor 5 pracovnych dni pred dohodnutym dinom
odovzdania diela Zhotovitel’ na svoje naklady zabezpec¢i a odovzda Objednavatel'ovi:

— 3x Vysledky merani a skaSok platné ku dnu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— 3x Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi;

— 3x Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— 3x Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela v CD/DVD formate;

— 3x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v tlacenej forme, a plan uzivania verejnej prace
spracovany projektantom stavby.

— 3x Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

— Ix Stavebny dennik

— 3x Zapisnice, certifikaty a osved¢enia o skuskach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov a materialov,
vratane atestov zabudovanych materialov

F — MsU/SP-01/12/1




Mesto PreSov

i Zmluva o dielo Vydanie:
—— na zhotovenie stavby: o
»Zimny Stadion PreSov aktivny bleskozvod — havarijny stav* g/alT

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

121

12.2

12.3

124

125

12.6

— 3x Osvedcenia o sktiskach pouzitych materiadlov a vyrobkov;

— 3x Doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

— 3x Funk¢né skusky

— 3x porealizacné zameranie stavby, ktorého instalovanie do DGMM dolozi pisomnym potvrdenim
spravcom mapy — PROGRES CAD Presov.

— 3x Geometricky plan overeny Okresnym uradom, Odborom katastra

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislusna cast’ Diela za riadne vykonant a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v€as splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat’.

Za den odovzdania Diela alebo den ukoncenia Gspesného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi stranami, stavebnym
dozorom Objednévatela.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu posledne;j
casti Diela.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim pric a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstthlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo skody na
diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v Zmluvach so subdodavateImi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k Dielu/Casti Diela, ktoré bude zhotovené subdodavatel'om splnenim podmienok (napr. zaplatenim
ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti zhotovovaného diela na Zhotovitel'a
a nasledne na Objednavaterla.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' sa zavizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
europskymi normami, vztahujiucimi sa na predmet plnenia a zavizuje sa na stavebnu Cast’ zhotoveného
Diela poskytnit’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou pradc a materidlov, na ktoré bola
subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Na zabudované vyrobky dodavané Zhotovitel'om , ktorych vyrobcovia poskytuju kratSie zaru¢né doby sa
vztahuje zarucnd doba poskytovand vyrobcom, min 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych
vyrobkov s kratSou zaru¢nou dobou ako 60 mesiacov, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati stavby samostatnym stpisom vyrobkov s uvedenim zaru¢nych lehot.

Zarucna doba zacina plynit’ diiom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad a
nedorobkov.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt’ vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dna zaru¢nej lehoty, priCom i reklamacia
odoslana Objednavatel'om v posledny den zarucnej lehoty sa povazuje za v¢as uplatnent.

Zhotovitel' je povinny najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
oznamit,, ¢i reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu Objednavatel'a uznava.
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Ak nepristupi Zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pétnastich) dni po doruceni
reklamacie Objednavatela, je Objednavatel opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodavatela.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel’.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré vznikni na
hnute'nom/nehnutel'nom majetku Objednéavatel’a pri vykondvani stavebnych a inych prac suvisiacich
S plnenim tejto Zmluvy, a ktoré vzniknti v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajacich z tejto
Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel' je povinny zacat aj ukoncit napravu Skody v terminoch uréenych v pisomnom pokyne
Objednavatel'a. Ak Zhotovitel neza¢ne vykonavat’ napravu vzniknutej Skody podl'a predchadzajiuceho
odseku v termine ur¢enom v pisomnom pokyne Objednavatel’a, alebo Objednavatel’ bude mat dévodné
pochybnosti o schopnosti Dodavatel'a vykonat napravu vyniknutej Skody, je opravneny vykonat
napravu tretou osobou na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ Objednavatelovi skuto¢ne vniknuté $kody aj v pripade, Ze zjeho
zavinenia doslo k odstupeniu Objednavatel’a od tejto Zmluvy.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusSenia zavizkov Zhotovitela je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky Objednavatelovi
uhradit:

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho cCasti iroky z omeskania vo
vyske 1,00 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny dent omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom
protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe alebo nevyjadrenie sa
k ozndmeniu 0 vadach sa Zhotovitel' zavdazuje zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdy denn omeskania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.

— Za nezacatie realizicie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine podla
harmonogramu préc troky z omeSkania vo vyske 1,00 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktord nie je
urcend individualna sadzba zmluvnej pokuty, nérok vo vyske 1000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 11.9 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za cast’ diela zhotoveného
subdodavatel'om.

— Zanedodrzanie ceny diela zmluvni pokutu vo vyske jej jednostranného navySenia Zhotovitel'om.

— V pripade, ze nebude ukonceny zmluvny zavidzok v plnom rozsahu, termine a kvalite podla tejto
zmluvy a tato skuto¢nost’ brani uZivaniu stavby; alebo akejkol'vek inej pravnej skuto¢nosti na strane
zhotovitel’a, ktora mu zabrani v zdkonnom vykone zhotovovania diela podl'a tejto zmluvy, alebo ak
zhotovitel' odstupi od tejto zmluvy z akychkol'vek dovodov na strane zhotovitel'a, okrem dévodov
podla ¢lanku 17 tejto zmluvy, zavdzuje sa pre takyto pripad zaplatit' objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke, ktora sa rovna hodnote dovtedy nevykonaného dicla v celom nedokon¢enom
rozsahu, a ktortl zaplati zhotovitel objednavatelovi na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.
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Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nadhradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust. § 373 a
nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné
odstupenie od Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny zapoéitat ktortkol'vek zmluvnu pokutu uwétovantt Zhotovitelovi
S existuyjicim alebo buducim zavdzkom voci Zhotovitel'ovi, a to aj z iného existujuceho alebo budiceho
zmluvného vztahu.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel'ovi nie je zndmy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel’ plnil svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
pisomne predlozit’ Objednavatel’'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podielat’ na
plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, takéhoto
subdodavatel'a nemozno pouZit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie Dielo ako celok odovzdat’ na vykonanie inému subjektu. Cast’ Diela mdZe Zhotovitel

odovzdat’ na vykonanie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname subdodavatel'ov, ktory tvori
Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy. Sthlas Objednavatel'a s vykonanim Diela prostrednictvom subdodavatela
nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti subdodavatel’a.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme dodatku(ov) k
Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zdkone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, uskuto¢iiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a ti¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie/nenavratného financného
prispevku vykonavany na to uréenymi a opravnenymi osobami a zavizuje sa zaroven poskytnut’ tymto
osobam vsetku potrebni1 su¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Zmluvné strany sa dohodli podla §525 ods. 2 OZ, ze Zhotovitel nemodze bez suhlasu Objednavatel’a
jednostranne platne postapit’ pohladavku ztejto Zmluvy. Takyto pravny tkon Zhotovitela podla
predchadzajicej vety sa povazuje za neplatny od zaciatku.

Clanok 17
Ukonéenie Zmluvného vzt’ahu

Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy.
Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy povaZuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie predmetu Zmluvy suvisiacich s
¢innostou Zmluvnych stran;
opakované porusSenie zavdzkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;
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zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, priCom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a; zastavenim realizacie sa na tento
ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitel'om v termine a ¢ase ur¢enom Objednavatel'om;
vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho cCasti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omeskani vo¢i ¢asovému harmonogramu
podl’a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;

neposkytnutie neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstipit bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’
ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na nahradu
Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia Zmluvnej
strany pred ucinnostou odstupenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti stvisiace s
odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto
Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.

Ak odstipi niektord zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvnych stran
su nasledujuce:

Zhotovitel’ vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovena cena
Diela,

Zhotovitel' vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych platieb a spracuje
zavere¢nu faktaru,

Zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak,
Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit’ odvoz vSetkej stavebnej sute,

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vycistenie staveniska,

po splneni povinnosti podl’a predoslych bodov Zhotovitel' vyzve Objednavatela k ¢iastkovému prevzatiu
Diela a Objednavatel’ je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych dni od doruCenia vyzvania zahdjit’
¢iastkové preberacie konanie,

po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe Zmluvné strany preberaci protokol pre odovzdani
Cast’ Diela,

Zmluvna strana, ktora dévodné odstupenie od Zmluvy zapricinila, je povinnad uhradit’ druhej zmluvnej
strane vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstapenia od Zmluvy,

Zhotovitel je povinny zabezpecCit’ primerant ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.
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Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

18.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2  Neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Udaje o subdodavatel'och

18.3  Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

18.4  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urCité a zrozumiteI'né.
Podpisujice osoby s opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju
podpisali.

18.5 Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle povinnej osoby.

Objednavatel” Zhotovitel:

V PreSove, dna .....ccceevevvnneeen, V PresSove, diia ...................

Ing. FrantiSek Ol’ha Ing. Anton Klimko

rimator mesta konatel’ spolo¢nosti
p p
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Priloha ¢.4
Udaje o subdodévateloch
P.¢. | Obchodné ICO | Sidlo | Udaje o osobe Suma v eurach s DPH, ktorou | Predmety
meno opravnenej konat” | sa ma podielat’ subdodavatel’ | subdodavok
subdodavatel’a za subdodavatela | na dodani plnenia,
Vv rozsahu meno vypocitana z
a priezvisko, celkovej hodnoty plnenia
adresa pobytu uvedenej v ponuke uchadzaca

a datum narodenia

V pripade, Ze zhotovitel' nepredpoklada ziadnych subdodévatel'ov uvedie v prvom prazdnom riadku
tabul’ky vyjadrenie ,,Zhotovitel do cCasu uzavretia tejto zmluvy nepredpokladda Ziadnych
subdodavatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul:
Datum a miesto podpisu:

Podpis:
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