
 Ing. Jozef Murcko VÝKAZ VÝMER KRYCÍ LIST

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa Miesto: Bešeňová, Potok

JKSO :

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Ing. Jozef Murcko Dňa: 21.8.2024

Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí IČO: 55630910

DIČ:

Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním IČO:

DIČ:

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. IČO:

03401 Ružomberokl DIČ:

1 M3 OP 1 099 000 1 M 1 099 000

1 M2 ZP 1 099 000

1 M2 UP 1 099 000

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 702 754,02 171 993,66 874 747,68 6  Práce nadčas

2  PSV: 7  Murárske výpomoce

3  MCE: 2 527,20 38 558,45 41 085,65 8  Bez pevnej podlahy

4  Iné: 9  

5  Súčet: 705 281,22 210 552,11 915 833,33 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12  Prevádzkové vplyvy 17  Inžinierska činnosť

13  Sťažené podmienky 18  Projektové práce

14  19  

15 Sučet riadkov 11 až 14: 20 Sučet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 915 833,3300

podpis: 22  DPH  20% z: 915 833,33 183 166,6700

dátum: 23  DPH   0% z:

24 Sučet riadkov 21 až 23: 1 099 000,0000

F  Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

Ing. Jozef Murcko

cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 01 Bešeňová Splašková kanalizácia, zberač A km 0,0 - 1,248 469 125,240 93 825,05 562 950,290

Potok Splašková kanalizácia, zberač A km 1,248 - 1,943 311 219,360 62 243,87 373 463,230

SO 02a Bešeňová Kanalizačná prípojka (rastlý terén) 798,650 159,73 958,380

Potok Kanalizačná prípojka (rastlý terén) 3 993,230 798,65 4 791,880

SO 02b Potok Kanalizačná prípojka (miestna komunikácia) 2 635,630 527,13 3 162,760

SO 02c Potok Kanalizačná prípojka (štátna cesta kopaná) 18 169,660 3 633,93 21 803,590

SO 02d Potok Kanalizačná prípojka (pretlač) 19 117,650 3 823,53 22 941,180

Bešeňová Prvky zelenej infraštruktúry 53 197,300 10 639,46 63 836,760

Potok Prvky zelenej infraštruktúry 12 880,900 2 576,18 15 457,080

Bešeňová Archeologický prieskum 15 810,000 3 162,00 18 972,000

Potok Archeologický prieskum 8 885,710 1 777,14 10 662,850

Bešeňová spolu 538 931,19 107 786,24 646 717,430

Potok spolu 376 902,14 75 380,43 452 282,570

915 833,330 183 166,67 1 099 000,000



Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

Objekt : 01 - Splašková kanalizácia, zberač "A" km 0,0 - 1,248

Ing. Jozef Murcko Rekapitulácia rozpočtu v EUR  
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v t Suť v tonách Nh

materiál Spolu Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 246 754,23 25 730,51 272 484,74 2 351,40485 60,830 12 623,289

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 3 226,63 0,00 3 226,63 52,02281 0,000 81,621

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 10 447,96 514,42 10 962,38 372,52268 0,000 293,411

5 - KOMUNIKÁCIE 11 906,95 0,00 11 906,95 453,21643 0,000 53,723

8 - RÚROVÉ VEDENIA 16 019,71 81 056,94 97 076,65 99,71052 0,000 463,261

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 32 382,24 0,00 32 382,24 0,00000 0,000 4 297,096

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 320 737,72 107 301,87 428 039,59 3 328,87728 60,830 17 812,401

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 2 527,20 38 558,45 41 085,65 0,70140 0,000 91,320

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 2 527,20 38 558,45 41 085,65 0,70140 0,000 91,320

Za rozpočet celkom 323 264,92 145 860,32 469 125,24 3 329,57868 60,830 17 903,721
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Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1. etapa

Objekt : 01 - Splašková kanalizácia, zberač "A" km 0,0 - 1,248

Ing. Jozef Murcko Výkaz výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 271 11001-1010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 1,245 km 1 331,45 1 657,66 20

"Zberač "A" km 0,00 - 1,2484:"

1,2453 =   1,245

2    113107243.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 

do 150 mm,  -0,31600t

192,500 m2 2,56 492,80 20

"Zberač "A" km 0,00 - 1,2453:"

"-asfalt. parkovisko:"

57,0*1,10 =   62,700

"-asfaltová cesta:"

(34,0+84,0)*1,10 =   129,800

3    113308442.S Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s 

asfaltovým spojivom

192,500 m2 0,77 148,23 20

4    115001103.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 

250

30,000 m 19,48 584,40 20

5    115101200.S Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 

prítokom litrov za minútu do 100 l

1 340,000 hod 5,01 6 713,40 20

"2568x0,5217 percent.podiel z celk.dl.potrubia =1 339,73 hod"

1340,0 =   1340,000

6    115101300.S Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 

prítokom litrov za minútu do 100 l

56,000 deň 3,02 169,12 20

"107,0x0,5217 percent.podiel z celk.dl.čerpania = 55,82 hod."

56,0 =   56,000

7 272 11900-1401 Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm 4,400 m 17,33 76,25 20

"Stoka A km 0,0 - 1,0:"

"-vodovod:"1,10*2 =   2,200

"Stoka A km 1,0 - 1,2450:"

"-vodovod:"1,10*2 =   2,200

8 272 11900-1421 Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov 2,200 m 20,41 44,90 20

"Stoka A km 0,0 - 1,0:"

"-NN kábel:"1,10 =   1,100

.

"Stoka A km 1,0 - 1,2453:"

"-NN kábel:"1,10 =   1,100

9    122301401.S Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3 94,130 m3 8,95 842,46 20

10    122301409.S Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v 

hornine 4

47,065 m3 1,08 50,83 20

11 001 13000-1101 Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia 17,223 m3 30,89 532,02 20

"Stoka A km 0,0 - 1,0:"

"-vodovod:"

1,10*1,0*1,10 =   1,210

1,10*1,50*1,10 =   1,815

.

"Stoka A km 1,0 - 1,2453:"

"-vodovod:"

1,10*1,02*1,10 =   1,234

1,10*0,93*1,10 =   1,125

"betón. priepust DN600:"

1,10*1,76*1,81 =   3,504

.

"Stoka A km 0,0 - 1,0:"

"-NN kábel:"1,10 =   1,100

1,05*1,40*1,10 =   1,617

.

"Stoka A km 1,0 - 1,2453:"

"-NN kábel:"1,10*2 =   2,200

1,05*1,55*2,10 =   3,418

12    131301101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3 94,130 m3 26,85 2 527,39 20

13    131301109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 4

47,065 m3 2,88 135,55 20

14    132301203.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3 2 378,063 m3 20,31 48 298,46 20

4544,966*0,52323"%" =   2378,063

15    132301209.S Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 

zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4

1 189,032 m3 3,94 4 684,79 20

2378,063*0,50"%" =   1189,032

16    132401201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo 834,787 m3 100,76 84 113,14 20
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Ing. Jozef Murcko Výkaz výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

1947,843*0,42857"%" =   834,787

17    132601201.S Dolamovanie ryhy a šachty hr.do 500 mm horn. 5 125,218 m3 139,87 17 514,24 20

834,787*0,15"%" =   125,218

18 252 14310-4115 Raz. štôlní so zatlač. ostenia zo sklolaminát. rúr, hor. I. st., dl. do 

100 m, pr. 920-1020 mm

30,000 m 534,40 16 032,00 20

30,0 =   30,000

19    151101102.S Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 

4 m

6 015,547 m2 2,20 13 234,20 20

11496,946*0,52323"%" =   6015,547

20    151101112.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky 

do 4 m

6 015,547 m2 1,28 7 699,90 20

21    162201102.S Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 94,130 m3 1,74 163,79 20

22    162401102.S Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny 

tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m

2 237,065 m3 3,99 8 925,89 20

4275,490*0,52323"%" =   2237,065

23    174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov do 100 m3

94,130 m3 7,67 721,98 20

24 MAT 583310004200.S Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm 1 170,500 t 11,61 13 589,51 20

2237,065*0,52323"%" =   1170,500

25 001 17410-1003 Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 

nad 1000 do 10000

2 192,180 m3 6,66 14 599,92 20

4189,707*0,52323"%" =   2192,180

26    175101101.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny

690,132 m3 24,33 16 790,91 20

"Zberač "A" km 0,00 - 1,250:"

1250,30*1,10*0,60 =   825,198

"-odpočet potrubie PP DN 300:"

-(1250,0-(1,30*31+30,0))*3,14159*0,15*0,15 =   -83,388

"-odpočet šachty ozn.ŠA1 - ŠA32:"

-1,30*1,10*0,60*31 =   -26,598

"-odpočet - chránička pod traťou ŽSR:"

-30,0*1,10*0,60 =   -19,800

"-odpočet - chránička z betónu v potoku:"

-8,0*1,10*0,60 =   -5,280

27 MAT 583310004000.S Štrkodrva zásypová frakcie 0-24 mm 1 164,046 t 10,43 12 141,00 20

690,132*1,67"t/m3"*1,01"stratné" =   1164,046

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 272 484,74 272 484,74

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

28 252 36031-6111 Výplň z betónu prostého  tr. C 20/25 za pažnicami, dl. do 200 m, 

hor. suchá

21,239 m3 151,92 3 226,63 20

(3,14159*0,50*0,50-3,14159*0,157*0,157)*30,0 =   21,239

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 3 226,63 3 226,63

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

29    451541111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

zo štrkopiesku frakcie 0-16 mm

128,243 m3 46,50 5 963,30 20

"Zberač "A" km 0,00 - 1,250:"

1245,30*1,10*0,10 =   136,983

"odpočet - rozšírenie pre šachty ozn.ŠA2 - ŠA32:"

-1,90*0,40*2*0,10*30,0"ks" =   -4,560

"odpočet - chránička pod traťou ŽSR:"

-30,0*1,10*0,10 =   -3,300

"odpočet - obetónované potrube OLS v potoku DN300:"

-8,0*1,10*0,10 =   -0,880

30    451572111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 

kameniva drobného ťaženého 0-4 mm

64,122 m3 57,17 3 665,85 20

"Zberač "A" km 0,00 - 1,250:"

1245,30*1,10*0,05 =   68,492

"odpočet - rozšírenie pre šachty ozn.ŠA2 - ŠA32:"

-1,90*0,40*2*0,05*30,0"ks" =   -2,280

"odpočet - chránička pod traťou ŽSR:"

-30,0*1,10*0,05 =   -1,650

"odpočet - obetónované potrube OLS v potoku DN300:"

-8,0*1,10*0,05 =   -0,440

31    452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 

100 mm

37,000 ks 9,92 367,04 20

"Výpis šácht, ozn.ŠA2 - ŠA32:"

11+1+4+21 =   37,000

32 MAT 592240012800.1 Betónový vyrovnávací prstnenec TBS 625/40 11,110 ks 8,96 99,55 20

11,0*1,01"stratné" =   11,110

33 MAT 592240012800.2 Betónový vyrovnávací prstnenec TBS 625/60 1,010 ks 10,47 10,57 20

1,0*1,01"stratné" =   1,010

34 MAT 592240012800.3 Betónový vyrovnávací prstnenec TBS 625/80 4,040 ks 11,64 47,03 20

4,0*1,01"stratné" =   4,040
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Ing. Jozef Murcko Výkaz výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

35 MAT 592240012800.4 Betónový vyrovnávací prstnenec TBS 625/100 21,210 ks 13,38 283,79 20

21,0*1,01"stratné" =   21,210

36    452112121 Osadenie prstenca  pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 

mm

5,000 ks 15,41 77,05 20

"ozn.ŠA2 - ŠA32:"

5,0 =   5,000

37 MAT 592240012800.5 Betónový vyrovnávací prstnenec TBS 625/120 5,050 ks 14,55 73,48 20

5,0*1,01"stratné" =   5,050

38    452386111 Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a 

mreže, výška do 100 mm

16,000 ks 23,42 374,72 20

"Stoka A, km 0,000 - 1,250, ozn.ŠA2 - ŠA32:"

16 =   16,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 10 962,38 10 962,38

5 - KOMUNIKÁCIE

39 221 56475-2111 Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 

300 mm

303,600 m2 10,13 3 075,47 20

"Štrková cesta typ B - znovuzriadenie:"

(234,0+4,0+14,0+24,0)*1,10 =   303,600

40    564831112.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení 

hr. 110 mm

192,500 m2 6,53 1 257,03 20

"Zberač "A" km 0,00 - 1,250, dočasná úprava vozovky v miestnej 

komunikácii, súhrnná správa odst.3.1.5:"
"-asfalt. parkovisko:"

57,0*1,10 =   62,700

"-asfaltová cesta:"

(34,0+84,0)*1,10 =   129,800

41    564861111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení 

hr. 200 mm

192,500 m2 9,57 1 842,23 20

"Zberač "A" km 0,00 - 1,2453, dočasná úprava vozovky v miestnej 

komunikácii, súhrnná správa odst.3.1.5:"
"-asfalt. parkovisko:"

57,0*1,10 =   62,700

"-asfaltová cesta:"

(34,0+84,0)*1,10 =   129,800

42 221 56690-3111 Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom hrubým drveným 154,836 t 17,44 2 700,34 20

"Štrková cesta typ B - znovuzriadenie:"

(234,0+4,0+14,0+24,0)*1,10*0,30*1,70"t/m3" =   154,836

43 221 56712-2114 Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 150 mm 192,500 m2 15,75 3 031,88 20

"Zberač "A" km 0,00 - 1,2453, dočasná úprava vozovky v miestnej 

komunikácii, súhrnná správa odst.3.1.5:"
192,50 =   192,500

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 11 906,95 11 906,95

8 - RÚROVÉ VEDENIA

44    871228111.S Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 

PVC priemeru nad 90 do 150 mm

1 212,000 m 0,57 690,84 20

"Zberač "A" km 0,00 - 1,250:"

1250,0"chránička pod traťou ŽSR" =   1250,000

"odpočet - chránička pod traťou ŽSR"

-30,0 =   -30,000

"odpočet - obetónov. potrubie v potoku:"

-8,0 =   -8,000

45 MAT 286110016100.S Rúra flexibilná flexodrenážna PVC-U, D 100 mm 1 230,180 m 1,07 1 316,29 20

1212,0*1,015"stratné" =   1230,180

46    871371201 Montáž kanalizačného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu 

DN 300 mm

36,000 m 5,19 186,84 20

"Výpis potrubia - zberač A:"

36,0 =   36,000

47 MAT 286410003000 Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN 10000 DN 300 DA 

324 spojka DC, HOBAS/FWC, HOBAS

36,540 m 103,58 3 784,81 20

"JC vrátane spojok, dopravy a obstarávacích nákladov:"

36,0*1,015"stratné" =   45,675

48    871374010 Montáž kanalizačného PP potrubia SN 10 DN 300 1 219,000 m 2,41 2 937,79 20

"Zberač "A" km 0,00 - 1,250:"

1250,0 =   1250,000

"- odpočet šachty ozn.ŠA2 - ŠA32:"

-1,00*31 =   -31,000

49 MAT 286140014500 PP Rúra ID DN 300 dĺ. 6 m PP SN10 207,000 ks 292,79 60 607,53 20

"1219,80/6,0*1,015 stratné = 206,21 ks:"

207,0 =   207,000

50    892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 1 250,000 m 3,90 4 875,00 20

"Zberač "A" km 0,00 - 1,250"

1250,00 =   1250,000
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Ing. Jozef Murcko Výkaz výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

51    892372111 Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 

mm

2,000 ks 295,54 591,08 20

52    894401111 Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová 

skruž TBS

1,000 ks 41,21 41,21 20

53 MAT 5925922470030 Skruž betónová rovná 1000/600 TBH 1-100 bez stúpačiek 1,010 ks 70,18 70,88 20

54 271 89440-3021 Osadenie betónového dielca pre šachty pre dno akéhokoľvek 

druhu

31,000 kus 61,09 1 893,79 20

"Výpis šachiet ozn.ŠA2 - ŠA32:"

31 =   31,000

55    894421112 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t 31,000 ks 79,13 2 453,03 20

"Výpis šachiet ozn.ŠA2 - ŠA32:"

31 =   31,000

56 MAT 5922470150 Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou 

stúpačkou

16,160 ks 25,09 405,45 20

16*1,01"stratné" =   16,160

57 MAT 5922470160 Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou 

stúpačkou

15,150 ks 43,02 651,75 20

15*1,01"stratné" =   15,150

58 MAT 5922470170 Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou 

stúpačkou

26,260 ks 72,21 1 896,23 20

26*1,01"stratné" =   26,260

59 MAT 5922470180 Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou 

stúpačkou

31,000 ks 49,67 1 539,77 20

"Výpis šachiet ozn.ŠA1 - ŠA31:"

31 =   31,000

60 MAT 592247p255 Šachtové kanalizačné dno SU-M-800 (dn1000 h800) 1,000 ks 231,61 231,61 20

61 MAT 5925922470250 Šachtové dno kanalizačné SU-M-600 (dn1000 h600) 30,000 ks 216,48 6 494,40 20

62    899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. 

nad 150 kg

31,000 ks 44,83 1 389,73 20

"ozn.ŠA2 - ŠA32:"

31,0 =   31,000

63 MAT 552421486 Poklop liatinový s liatinovým prstencom DN 400 pre revízne 

šachty, zaťaženie do 40 t, (bez odvetrania a s odvetraním)

31,000 ks 128,02 3 968,62 20

64 271 89962-3151 Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk v otvorenom výkope 

betónom prostým tr. C 16/20

2,257 m3 144,54 326,23 20

"Obetónovanie potrubia v km 1,241 - 1,250, križovanie s 

potokom:"
0,60*0,60*8,0 =   2,880

"odpočet - potrubie OLS DN300:"

-3,14151*0,1575*0,1575*8,0 =   -0,623

65    899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope 10,920 m2 25,51 278,57 20

(8,0+1,10)*0,60*2 =   10,920

66 271 89970-4035 Montáž klznej objímky RACI montovanej na potrubie do DN 350 20,000 kus 17,78 355,60 20

"Križovanie trete ŽSR v km 273,913:"

20 =   20,000

67 MAT 283150110 Klzná objímka RACI F 25, 130X25 mm 20,000 kus 4,48 89,60 20

20,0 =   20,000

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 97 076,65 97 076,65

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

68    919731122.S Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie 

asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm

350,000 m 2,54 889,00 20

"Zberač "A" km 0,00 - 1,250:"

"-asfalt. parkovisko:"

57,0*2 =   114,000

"-asfaltová cesta:"

(34,0+84,0)*2 =   236,000

69    919735112.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 

50 do 100 mm

350,000 m 4,19 1 466,50 20

70    979084216.S Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale 

so zložením na vzdialenosť do 5 km

60,830 t 24,55 1 493,38 20

71    979084219.S Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km 182,490 t 1,03 187,96 20

60,83*3 =   182,490

72    979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 

sutiny

60,830 t 4,91 298,68 20

73 97908p43 Poplatok za skladovanie - asfalty nad frakciu 30 cm s prímesami 60,830 t 2,13 129,57 20

74 272 97913-1415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 2 237,065 m3 7,76 17 359,62 20

2237,065 =   2237,065

75    998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope

3 203,314 t 3,16 10 122,47 20

3329,418-126,104 =   3203,314

76 271 99827-1101 Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a 

kanalizačného potrubia

126,104 t 3,45 435,06 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 32 382,24 32 382,24
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Ing. Jozef Murcko Výkaz výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 428 039,590 428 039,59

PRÁCE A DODÁVKY M

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

77 272 80231-1021 Montáž chráničiek 1020 x 12 30,000 m 23,14 694,20 20

78 MAT 2865A4612 Rúra kanalizačná z odstredivo liateho laminátu OLS DN1000 30,600 m 1 260,08 38 558,45 20

30,0*1,02"stratné" =   30,600

79 272 80234-0300 Nasunutie potrubnej sekcie 300 do chráničky 30,000 m 61,10 1 833,00 20

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody  spolu: 41 085,65 41 085,65

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 41 085,65 41 085,65

Za rozpočet celkom 469 125,24 469 125,24
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Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

Objekt : SO01 - Splašková kanalizácia, zberač A km 1,248 - 1,943

Ing. Jozef Murcko Rekapitulácia rozpočtu v EUR  
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v t Suť v tonách Nh

materiál Spolu Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 147 321,65 6 627,70 153 949,35 603,35987 179,014 18 022,808

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 6 645,88 527,33 7 173,21 252,60070 0,000 473,597

5 - KOMUNIKÁCIE 61 467,73 2 309,41 63 777,14 889,47216 0,000 150,688

8 - RÚROVÉ VEDENIA 11 191,39 50 785,50 61 976,89 73,78134 0,000 747,709

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 24 342,77 0,00 24 342,77 0,00000 0,000 6 816,508

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 250 969,42 60 249,94 311 219,36 1 819,21406 179,014 26 211,310

Za rozpočet celkom 250 969,42 60 249,94 311 219,36 1 819,21406 179,014 26 211,310



V module

Rozpočet

Čerpanie

VK

VF



V module Hlavička1 Mena Hlavička2

Rozpočet Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Čerpanie Rekapitulácia splátky v EUR za obdobie

VK Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v EUR

VF Rekapitulácia splátky v EUR za obdobie



Obdobie

Mesiac 2011

Mesiac 2011



Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa 

Objekt : SO01 - Splašková kanalizácia, zberač A km 1,248 - 1,943

Ing. Jozef Murcko Výkaz výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 271 11001-1010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,698 km 1 331,45 929,35 20
"Km 0,00 - 1,943, zberač A:"

0,689

2    113107243.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 

do 150 mm,  -0,31600t

566,500 m2 2,56 1 450,24 20

"Zberač A km.0,0 - 1,0:"

(57,0+34,0+84,0)*1,10 =   192,500

"Zberač A km.1,0 - 1,943:"

(88,0+427,0)*1,10 =   566,500-192,5

3    113308442.S Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s 

asfaltovým spojivom

566,500 m2 0,77 436,21 20

4    115001103.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 

250

30,000 m 19,48 584,40 20

5    115101200.S Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom 

litrov za minútu do 100 l

700,000 hod 5,01 3 507,00 20

"2568,0x0,79436 = 2039,916:"

2040,00 =   2040,000-1340

6    115101300.S Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 

prítokom litrov za minútu do 100 l

29,000 deň 3,02 87,58 20

7 272 11900-1401 Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm 2,200 m 17,33 38,13 20
"Stoka A km 0,0 - 1,0:"

"-vodovod:"1,10*2 =   2,200

"Stoka A km 1,0 - 1,943:"

"-vodovod:"1,10*4 =   4,400

8 272 11900-1421 Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov 1,100 m 20,41 22,45 20
"Stoka A km 0,0 - 1,0:"

"-NN kábel:"1,10 =   1,100

.

"Stoka A km 1,0 - 1,943:"

"-NN kábel:"1,10*2 =   2,200

9 001 13000-1101 Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia 1,626 m3 30,89 50,23 20
"Stoka A km 0,0 - 1,0:"

"-vodovod:"

1,10*1,0*1,10 =   1,210

1,10*1,50*1,10 =   1,815

.

"Stoka A km 1,0 - 1,943:"

"-vodovod:"

1,10*1,02*1,10 =   1,234

1,10*0,93*1,10 =   1,125

1,10*1,49*1,10 =   1,803

1,10*1,27*1,10 =   1,537

.

"Stoka A km 0,0 - 1,0:"

"-NN kábel:"1,10 =   1,100

1,05*1,40*1,10 =   1,617

.

"Stoka A km 1,0 - 1,943:"

"-NN kábel:"1,10*2 =   2,200

1,05*1,55*2,10 =   3,418

1,05*1,55*1,10 =   1,790

"Montážna jama - pretlak:"

94,130 =   94,130

10    132301203.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3 1 232,276 m3 20,31 25 027,53 20
"km 1,0 - 1,943, zberač A:"

4544,966*0,79436 =   3610,339-2378,063

11    132301209.S Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 

zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4

616,138 m3 3,94 2 427,58 20

3610,339*0,50 =   1805,170-1189,032

12    132401201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo 712,502 m3 100,76 71 791,70 20
"km 1,0 - 1,943:"

1947,843*0,79436 =   1547,289-834,787

13    132601201.S Dolamovanie ryhy a šachty hr.do 500 mm horn. 5 106,875 m3 139,87 14 948,61 20
1547,289*0,15 =   232,093-125,218

14    151101102.S Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 

4 m

3 117,167 m2 2,20 6 857,77 20

"km 1,0 - 1,943, zberač A:"

11496,946*0,79436 =   9132,714-6015,547

15    151101112.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 

4 m

3 117,167 m2 1,28 3 989,97 20

"Medziskládka:"

94,130 =   94,130



16    162401102.S Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny 

tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m

1 204,098 m3 3,99 4 804,35 20

4275,49*0,79436 =   3396,278-2237,065

17 MAT 583310004200.S Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm 396,286 t 11,61 4 600,88 20
1972,388*0,79436 =   1566,786-1170,5

18 001 17410-1003 Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 

nad 1000 do 10000

1 135,956 m3 6,66 7 565,47 20

4189,707*0,79436 =   3328,136-2192,18

19    175101101.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny

115,211 m3 24,33 2 803,08 20

1013,826*0,79436 =   805,343-690,132

20 MAT 583310004000.S Kamenivo ťažené drobné drvené frakcia 0-4 mm 194,326 t 10,43 2 026,82 20
805,343*1,67"t/m3"*1,01"stratné" =   1358,372-1164,046

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 153 949,35 153 949,35

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

21    451541111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

zo štrkodrvy 0-63 mm

93,182 m3 46,50 4 332,96 20

"Zberač A:"

278,747*0,79436 =   221,425-128,243

22    451572111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 

kameniva drobného ťaženého 0-4 mm

31,320 m3 57,17 1 790,56 20

"Zberač A:"

120,15*0,79436 =   95,442-64,122

23    452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 

mm

37,000 ks 9,92 367,04 20

"Šachty ozn.ŠA2 - ŠA54, ŠB1:"

27+3+8+36 =   74,000-37,000

24 MAT 592240012800.1 Betónový vyrovnávací prstnenec TBS 625/40 16,160 ks 8,96 144,79 20
27,0*1,01"stratné" =   27,270-11,110

25 MAT 592240012800.2 Betónový vyrovnávací prstnenec TBS 625/60 7,070 ks 10,47 74,02 20
8*1,01 =   8,080-1,01

26 MAT 592240012800.3 Betónový vyrovnávací prstnenec TBS 625/80 4,040 ks 11,64 47,03 20
8*1,01"stratné" =   8,080-4,04

27 MAT 592240012800.4 Betónový vyrovnávací prstnenec TBS 625/100 15,150 ks 13,38 202,71 20
36*1,01"stratné" =   36,360-21,21

28    452112121 Osadenie prstenca  pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 

mm

4,000 ks 15,41 61,64 20

"Šachty ŠA2 - ŠA54, ŠB1:"

9,0 =   9,000-5,00

29 MAT 592240012800.5 Betónový vyrovnávací prstnenec TBS 625/120 4,040 ks 14,55 58,78 20
9*1,01"stratné" =   9,090-5,050

30    452386111 Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a 

mreže, výška do 100 mm

4,000 ks 23,42 93,68 20

"Šachty ŠA33 - ŠA54, ŠB1:"

4,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 7 173,21 7 173,21

5 - KOMUNIKÁCIE

31    564742111.S Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 

(vibr.štrk) po zhut.hr. 120 mm

469,700 m2 9,00 4 227,30 20

"Dočasná úprava vozovky typ D - štátna cesta, zberač A:"

427,0*1,10 =   469,700

32    564752114.S Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 

(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm

469,700 m2 12,94 6 077,92 20

33    564831112.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení 

hr. 110 mm

96,800 m2 6,53 632,10 20

"Dočasná úprava vozovky typ C - miestna komunikácia, zberač A:"

(57,0+34,0+84,0+88,0)*1,10 =   289,300-192,500

34    564861111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení 

hr. 200 mm

96,800 m2 9,57 926,38 20

35    565171011.S Podklad z kameniva obaleného asfaltom, s rozprestretím a 

zhutnením tr.1, po zhutnení hr. 100 mm

469,700 m2 33,75 15 852,38 20

36    565191011.S Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a 

zhutnením, tr.I, po zhutnení hr. 200 mm

469,700 m2 56,25 26 420,63 20

37 221 56712-2114 Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 150 mm 277,200 m2 15,75 4 365,90 20
"Zberač "A" km 0,00 - 1,943, dočasná úprava vozovky v miestnej 

komunikácii, zberač A:"
469,70 =   469,700-192,5

38    584121111.S Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením 

podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm

30,000 m2 9,26 277,80 20

39 MAT 593810000700.S Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm 6,732 ks 343,05 2 309,41 20

6,732 =   6,732

40    599141111.S Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky 

asfaltovou zálievkou

1 058,000 m 2,54 2 687,32 20

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 63 777,14 63 777,14

8 - RÚROVÉ VEDENIA

41    871228111.S Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC 

priemeru nad 90 do 150 mm

731,000 m 0,57 416,67 20

42 MAT 286110016100.S Rúra flexibilná flexodrenážna PVC-U, D 100 mm 741,965 m 1,07 793,90 20
1943,0*1,015"stratné" =   1972,145-1230,18



43    871371201 Montáž kanalizačného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu 

DN 300 mm

23,000 m 5,19 119,37 20

"Zberač B:"

14,0 + 9,00 =   23,00

44 MAT 286410003000 Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN 10000 DN 300 DA 324 

spojka DC, HOBAS/FWC, HOBAS

23,345 m 103,58 2 418,08 20

23,0*1,015"stratné" =  23,345

45    871374010 Montáž kanalizačného PP potrubia SN 10 DN 300 693,000 m 2,41 1 670,13 20
"Zberač A, ŠA33 - ŠA54:"

1898,00 =   1898,000-1219,000

"Zberač B, ŠA38 - ŠB1:"

14,0 =   14,000

46 MAT 286140014500 PP Rúra ID DN 300 dĺ. 6 m PP SN10 117,000 ks 292,79 34 256,43 20
"Zberač A:"

"1898,0x1,015stratné/6,0 = 321,078"

321,0 =   321,000

"Zberač B:"

"14,0x1,015/6,0 = 2,368"

3,0 =   3,000

47    877374172 Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300 44,000 ks 10,34 454,96 20

48 MAT 286540122500 Odbočka 45° X-Stream PP, DN 300 korugovaná pre gravitačnú 

kanalizáciu, WAVIN

44,000 ks 57,60 2 534,40 20

49    892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 707,000 m 3,90 2 757,30 20
1943,0+14,0 =   1957,000-1250

50    892372111 Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 

mm

3,000 ks 295,54 886,62 20

51    894401111 Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová 

skruž TBS

1,000 ks 41,21 41,21 20

52 MAT 5925922470030 Skruž betónová rovná 1000/600 TBH 1-100 bez stúpačiek 1,010 ks 70,18 70,88 20

53 271 89440-3021 Osadenie betónového dielca pre šachty pre dno akéhokoľvek 

druhu

23,000 kus 61,09 1 405,07 20

54    894421112 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t 23,000 ks 79,13 1 819,99 20
"Zberač A:"

"-ozn.ŠA33 - ŠA54:"

53 =   53,000-31

"Zberač B:"

"-ozn.ŠB1:"

1 =   1,000

55 MAT 5922470150 Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou 

stúpačkou

18,180 ks 25,09 456,14 20

34,0*1,01"stratné" =   34,340-16,16

56 MAT 5922470160 Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou 

stúpačkou

14,140 ks 43,02 608,30 20

29*1,01 =   29,290-15,15

57 MAT 5922470170 Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou 

stúpačkou

9,090 ks 72,21 656,39 20

35*1,01 =   35,350-26,26

58 MAT 5922470180 Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou 

stúpačkou

23,540 ks 49,67 1 169,23 20

54*1,01 =   54,540-31

1*1,01 =   1,010

59 MAT 5925922470250 Šachtové dno kanalizačné SU-M-600 (dn1000 h600) 22,530 ks 216,48 4 877,29 20
53*1,01 =   53,530

60    899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. 

nad 150 kg

23,000 ks 44,83 1 031,09 20

"Zberač A:"

"ozn.ŠA2 - ŠA54:"

53 =   53,000-31

"ozn.ŠB1:"

1 =   1,000

61 MAT 552421486 Poklop liatinový s liatinovým prstencom DN 400 pre revízne 

šachty, zaťaženie do 40 t, (bez odvetrania a s odvetraním)

23,000 ks 128,02 2 944,46 20

62 271 89962-3151 Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk v otvorenom výkope 

betónom prostým tr. C 16/20

2,783 m3 144,54 402,25 20

"Potrubie OLS300_ozn.ŠA31 - ŠA32_potok:"

0,60*0,60*8,0 =   2,880

"Potrubie OLS300_ozn.ŠA38 - ŠB1:"

0,60*0,60*6,0 =   2,160-2,257

63    899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope 7,320 m2 25,51 186,73 20
"Potrubie OLS300_ozn.ŠA31 - ŠA32_potok:"

(0,60+8,0)*0,60*2 =   10,320

"Potrubie OLS300_ozn.ŠA38 - ŠB1:"

(0,60+6,0)*0,60*2 =   7,920

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 61 976,89 61 976,89

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

64    919731122.S Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie 

asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm

490,433 m 2,54 1 245,70 20

1058*0,79436 =   840,433-350

65    919735112.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 

50 do 100 mm

490,433 m 4,19 2 054,91 20

66    979084216.S Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale 

so zložením na vzdialenosť do 5 km

179,014 t 24,55 4 394,79 20

67    979084219.S Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km 537,042 t 1,03 553,15 20
239,844*3 =   719,532-182,49



68    979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 179,014 t 4,91 878,96 20

69    97908p43 Poplatok za skladovanie - asfalty nad frakciu 30 cm s prímesami 179,014 t 2,13 381,30 20

70    979094441.S Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s 

pôvodným vypl. škár kamenivom ťaženým

30,000 m2 1,82 54,60 20

"Zdemontované cestné panely:"

30,0 =   30,000

71 272 97913-1415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 1 159,213 m3 7,76 8 995,49 20
3396,278 =   3396,278-2237,065

72    998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope

1 700,921 t 3,16 5 374,91 20

5148,877-244,642 =   4904,235-3203,314

73 271 99827-1101 Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a 

kanalizačného potrubia

118,538 t 3,45 408,96 20

244,642 =   244,642-126,104

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 24 342,77 24 342,77

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 311 219,360 311 219,36

Za rozpočet celkom 311 219,36 311 219,36



Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

SO02a - Kanalizačná prípojka (rastlý terén) Bešeňová v rozpočte je zahrnutá 1 prípojka

Ing. Jozef Murcko Rekapitulácia rozpočtu v EUR  
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v t Suť v tonách Nh

materiál Spolu Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 532,15 18,66 550,81 1,62016 0,000 25,202

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 26,83 0,00 26,83 0,94656 0,000 0,727

8 - RÚROVÉ VEDENIA 140,32 80,69 221,01 0,11166 0,000 10,379

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 699,30 99,35 798,65 2,67838 0,000 36,308

Za rozpočet celkom 699,30 99,35 798,65 2,67838 0,000 36,308



V module

Rozpočet

Čerpanie

VK

VF



V module Hlavička1

Rozpočet Rekapitulácia rozpočtu v

Čerpanie Rekapitulácia splátky v

VK Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v

VF Rekapitulácia splátky v



Mena Hlavička2 Obdobie

EUR

EUR za obdobie Mesiac 2011

EUR

EUR za obdobie Mesiac 2011



Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

SO02a - Kanalizačná prípojka (rastlý terén) Bešeňová v rozpočte je zahrnutá 1 prípojka

Ing. Jozef Murcko Výkaz výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1    132301201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 6,783 m3 57,26 388,39 20

2    132301209.S Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 

zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4

3,392 m3 3,94 13,36 20

3    151101101.S Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 

2 m

13,566 m2 1,23 16,69 20

4    151101111.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 

2 m

13,566 m2 0,78 10,58 20

5    162401102.S Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny 

tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m

2,143 m3 3,99 8,55 20

6    171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 2,143 m3 0,75 1,61 20

7    171201p01.S Poplatok za uloženie sypaniny na skládku 2,143 m3 8,53 18,28 20

8    174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov do 100 m3

4,640 m3 7,67 35,59 20

9    175101101.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny

1,607 m3 24,33 39,10 20

10 MAT 583310004200.S Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm 1,607 t 11,61 18,66 20
1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 550,81 550,81

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

11    451541111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

zo štrkodrvy 0-63 mm

0,357 m3 46,50 16,60 20

12    451572111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 

kameniva drobného ťaženého 0-4 mm

0,179 m3 57,17 10,23 20

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 26,83 26,83

8 - RÚROVÉ VEDENIA

13    831263195 Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 

300 mm

1,000 ks 40,35 40,35 20

14    871313121 Montáž kanalizačného potrubia z tvrdého PVC tesn. gumeným 

krúžkom v sklone do 20% DN150

3,570 m 1,14 4,07 20

15 MAT 286120001200 Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dĺ. 1 m, SN4, 

PIPELIFE

4,000 ks 3,49 13,96 20

16    877326004 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160 a zátka 1,000 ks 5,73 5,73 20

17 MAT 286510004400 Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG 

potrubia, WAVIN

1,000 ks 2,54 2,54 20

18    877326076 Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160 1,000 ks 5,73 5,73 20

19 MAT 286510011100 Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu 

KG potrubia, WAVIN

1,000 ks 0,95 0,95 20

20    892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 3,570 m 2,47 8,82 20

21    894431133 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. 

ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm

1,000 ks 63,70 63,70 20

22 MAT 286610001700 Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty 

na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE

1,000 ks 20,14 20,14 20

23 MAT 286610027000 Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne 

šachty, PIPELIFE

1,000 ks 33,28 33,28 20

24 MAT 286610027001 Plastový poklop s rámom DN 400, 1,5 t m, hladka rúra PVC, pre 

PP revízne šachty

1,000 ks 9,82 9,82 20

25    998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope

3,771 t 3,16 11,92 20

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 221,01 221,01

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 798,65 798,65

Za rozpočet celkom 798,65 798,65



Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

SO02a - Kanalizačná prípojka (rastlý terén) Potok v rozpočte je zahrnutých 5 prípojok

Ing. Jozef Murcko Rekapitulácia rozpočtu v EUR  
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v t Suť v tonách Nh

materiál Spolu Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 2 660,75 93,29 2 754,04 1,62016 0,000 25,202

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 134,17 0,00 134,17 0,94656 0,000 0,727

8 - RÚROVÉ VEDENIA 701,57 403,45 1 105,02 0,11166 0,000 10,379

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 3 496,49 496,74 3 993,23 2,67838 0,000 36,308

Za rozpočet celkom 3 496,49 496,74 3 993,23 2,67838 0,000 36,308



V module

Rozpočet

Čerpanie

VK

VF



V module Hlavička1

Rozpočet Rekapitulácia rozpočtu v

Čerpanie Rekapitulácia splátky v

VK Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v

VF Rekapitulácia splátky v



Mena Hlavička2 Obdobie

EUR

EUR za obdobie Mesiac 2011

EUR

EUR za obdobie Mesiac 2011



Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

SO02a - Kanalizačná prípojka (rastlý terén) Potok v rozpočte je zahrnutých 5 prípojok

Ing. Jozef Murcko Výkaz výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1    132301201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 33,915 m3 57,26 1 941,97 20

2    132301209.S Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 

zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4

16,960 m3 3,94 66,82 20

3    151101101.S Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 

2 m

67,830 m2 1,23 83,43 20

4    151101111.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 

2 m

67,830 m2 0,78 52,91 20

5    162401102.S Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny 

tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m

10,715 m3 3,99 42,75 20

6    171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 10,715 m3 0,75 8,04 20

7    171201p01.S Poplatok za uloženie sypaniny na skládku 10,715 m3 8,53 91,40 20

8    174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov do 100 m3

23,200 m3 7,67 177,94 20

9    175101101.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny

8,035 m3 24,33 195,49 20

10 MAT 583310004200.S Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm 8,035 t 11,61 93,29 20
1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 2 754,04 2 754,04

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

11    451541111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

zo štrkodrvy 0-63 mm

1,785 m3 46,50 83,00 20

12    451572111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 

kameniva drobného ťaženého 0-4 mm

0,895 m3 57,17 51,17 20

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 134,17 134,17

8 - RÚROVÉ VEDENIA

13    831263195 Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 

300 mm

5,000 ks 40,35 201,75 20

14    871313121 Montáž kanalizačného potrubia z tvrdého PVC tesn. gumeným 

krúžkom v sklone do 20% DN150

17,850 m 1,14 20,35 20

15 MAT 286120001200 Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dĺ. 1 m, SN4, 

PIPELIFE

20,000 ks 3,49 69,80 20

16    877326004 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160 a zátka 5,000 ks 5,73 28,65 20

17 MAT 286510004400 Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG 

potrubia, WAVIN

5,000 ks 2,54 12,70 20

18    877326076 Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160 5,000 ks 5,73 28,65 20

19 MAT 286510011100 Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu 

KG potrubia, WAVIN

5,000 ks 0,95 4,75 20

20    892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 17,850 m 2,47 44,09 20

21    894431133 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. 

ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm

5,000 ks 63,70 318,50 20

22 MAT 286610001700 Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty 

na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE

5,000 ks 20,14 100,70 20

23 MAT 286610027000 Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne 

šachty, PIPELIFE

5,000 ks 33,28 166,40 20

24 MAT 286610027001 Plastový poklop s rámom DN 400, 1,5 t m, hladka rúra PVC, pre 

PP revízne šachty

5,000 ks 9,82 49,10 20

25    998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope

18,855 t 3,16 59,58 20

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 1 105,02 1 105,02

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 3 993,23 3 993,23

Za rozpočet celkom 3 993,23 3 993,23



Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

SO02b - Kanalizačná prípojka (miestna komunikácia) Potok v rozpočte je zahrnutých 3 prípojky

Ing. Jozef Murcko Rekapitulácia rozpočtu v EUR  
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v t Suť v tonách Nh

materiál Spolu Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 1 639,51 95,68 1 735,19 2,76016 0,316 25,148

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 80,50 0,00 80,50 0,94656 0,000 0,727

5 - KOMUNIKÁCIE 98,94 0,00 98,94 0,95821 0,000 0,083

8 - RÚROVÉ VEDENIA 385,19 242,07 627,26 0,11166 0,000 5,518

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 93,74 0,00 93,74 0,00000 0,000 8,870

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 2 297,88 337,75 2 635,63 4,77659 0,316 40,346

Za rozpočet celkom 2 297,88 337,75 2 635,63 4,77659 0,316 40,346



V module

Rozpočet

Čerpanie

VK

VF



V module Hlavička1

Rozpočet Rekapitulácia rozpočtu v

Čerpanie Rekapitulácia splátky v

VK Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v

VF Rekapitulácia splátky v



Mena Hlavička2 Obdobie

EUR

EUR za obdobie Mesiac 2011

EUR

EUR za obdobie Mesiac 2011



Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

SO02b - Kanalizačná prípojka (miestna komunikácia) Potok v rozpočte je zahrnutých 3 prípojky

Ing. Jozef Murcko Výkaz výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1    113107243.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 

do 150 mm,  -0,31600t

3,000 m2 2,56 7,68 20

2    113308442.S Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s 

asfaltovým spojivom

3,000 m2 0,77 2,31 20

3    132301201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 20,349 m3 57,26 1 165,18 20

4    132301209.S Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 

zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4

10,176 m3 3,94 40,09 20

5    151101101.S Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 

2 m

40,698 m2 1,23 50,06 20

6    151101111.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 

2 m

40,698 m2 0,78 31,74 20

7    162401102.S Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny 

tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m

11,229 m3 3,99 44,80 20

8    171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 11,229 m3 0,75 8,42 20

9    171201p01.S Poplatok za uloženie sypaniny na skládku 11,229 m3 8,53 95,78 20

10    174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov do 100 m3

9,930 m3 7,67 76,16 20

11    175101101.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny

4,821 m3 24,33 117,29 20

12 MAT 583310004200.S Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm 4,821 t 11,61 55,97 20

13 MAT 583310004200.S1 Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm 3,420 t 11,61 39,71 20
1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 1 735,19 1 735,19

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

14    451541111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

zo štrkodrvy 0-63 mm

1,071 m3 46,50 49,80 20

15    451572111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 

kameniva drobného ťaženého 0-4 mm

0,537 m3 57,17 30,70 20

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 80,50 80,50

5 - KOMUNIKÁCIE

16    564831112.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení 

hr. 110 mm

3,000 m2 6,53 19,59 20

17    564861111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení 

hr. 200 mm

3,000 m2 9,57 28,71 20

18    567123814.S Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8),hr. 150 mm

3,000 m2 16,88 50,64 20

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 98,94 98,94

8 - RÚROVÉ VEDENIA

19    831263195 Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 

300 mm

3,000 ks 40,35 121,05 20

20    871313121 Montáž kanalizačného potrubia z tvrdého PVC tesn. gumeným 

krúžkom v sklone do 20% DN150

10,710 m 1,14 12,21 20

21 MAT 286120001200 Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dĺ. 1 m, SN4, 

PIPELIFE

12,000 ks 3,49 41,88 20

22    877326004 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160 3,000 ks 5,73 17,19 20

23 MAT 286510004400 Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG 

potrubia, WAVIN

3,000 ks 2,54 7,62 20

24    877326076 Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160 3,000 ks 5,73 17,19 20

25 MAT 286510011100 Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu 

KG potrubia, WAVIN

3,000 ks 0,95 2,85 20

26    892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 10,710 m 2,47 26,45 20

27    894431133 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. 

ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm

3,000 ks 63,70 191,10 20

28 MAT 286610001700 Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty 

na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE

3,000 ks 20,14 60,42 20

29 MAT 286610027000 Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne 

šachty, PIPELIFE

3,000 ks 33,28 99,84 20

30 MAT 286610027001 Plastový poklop s rámom DN 400, 1,5 t m, hladka rúra PVC, pre 

PP revízne šachty

3,000 ks 9,82 29,46 20

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 627,26 627,26

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

31    979084216.S Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale 

so zložením na vzdialenosť do 5 km

0,948 t 24,55 23,27 20

32    979084219.S Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km 2,844 t 1,03 2,93 20

33    979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 0,948 t 4,91 4,65 20

34    998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope

19,902 t 3,16 62,89 20



9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 93,74 93,74

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 2 635,63 2 635,63

Za rozpočet celkom 2 635,63 2 635,63



Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

SO02c - Kanalizačná prípojka (štátna cesta kopaná) Potok v rozpočte je zahrnutých 19 prípojok

Ing. Jozef Murcko Rekapitulácia rozpočtu v EUR  
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v t Suť v tonách Nh

materiál Spolu Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 10 359,42 354,49 10 713,91 1,62016 0,316 25,110

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 509,85 0,00 509,85 0,94656 0,000 0,727

5 - KOMUNIKÁCIE 2 101,78 0,00 2 101,78 1,40396 0,000 0,466

8 - RÚROVÉ VEDENIA 2 439,56 1 533,11 3 972,67 0,11166 0,000 5,518

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 871,45 871,45 871,45 0,00000 0,000 9,888

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 16 282,06 1 887,60 18 169,66 4,08234 0,316 41,709

Za rozpočet celkom 16 282,06 1 887,60 18 169,66 4,08234 0,316 41,709



V module

Rozpočet

Čerpanie

VK

VF



V module Hlavička1

Rozpočet Rekapitulácia rozpočtu v

Čerpanie Rekapitulácia splátky v

VK Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v

VF Rekapitulácia splátky v



Mena Hlavička2 Obdobie

EUR

EUR za obdobie Mesiac 2011

EUR

EUR za obdobie Mesiac 2011



Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

SO02c - Kanalizačná prípojka (štátna cesta kopaná) Potok v rozpočte je zahrnutých 19 prípojok

Ing. Jozef Murcko Výkaz výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1    113107243.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 

do 150 mm,  -0,31600t

19,000 m2 2,56 48,64 20

2    113308442.S Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s 

asfaltovým spojivom

19,000 m2 0,77 14,63 20

3    132301201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 128,877 m3 57,26 7 379,50 20

4    132301209.S Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 

zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4

64,448 m3 3,94 253,93 20

5    151101101.S Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 

2 m

257,754 m2 1,23 317,04 20

6    151101111.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 

2 m

257,754 m2 0,78 201,05 20

7    162401102.S Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny 

tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m

71,117 m3 3,99 283,76 20

8    171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 71,117 m3 0,75 53,34 20

9    171201p01.S Poplatok za uloženie sypaniny na skládku 71,117 m3 8,53 606,63 20

10    174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov do 100 m3

57,760 m3 7,67 443,02 20

11    175101101.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny

30,533 m3 24,33 742,87 20

12 MAT 583310004200.S Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm 30,533 t 11,61 354,49 20

13    181102302.S Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so 

zhutnením

19,000 m2 0,79 15,01 20

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 10 713,91 10 713,91

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

14    451541111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

zo štrkodrvy 0-63 mm

6,783 m3 46,50 315,41 20

15    451572111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 

kameniva drobného ťaženého 0-4 mm

3,401 m3 57,17 194,44 20

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 509,85 509,85

5 - KOMUNIKÁCIE

16    564742111.S Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 

(vibr.štrk) po zhut.hr. 120 mm

19,000 m2 9,00 171,00 20

17    564752114.S Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 

(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm

19,000 m2 12,94 245,86 20

18    565171111.S Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a 

zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm

19,000 m2 31,50 598,50 20

19    565181211.S Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a 

zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 200 mm

19,000 m2 50,63 961,97 20

20    573211111.S Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 0,70 kg/m2

19,000 m2 1,47 27,93 20

21    599141111.S Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky 

asfaltovou zálievkou

38,000 m 2,54 96,52 20

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 2 101,78 2 101,78

8 - RÚROVÉ VEDENIA

22    831263195 Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 

300 mm

19,000 ks 40,35 766,65 20

23    871313121 Montáž kanalizačného potrubia z tvrdého PVC tesn. gumeným 

krúžkom v sklone do 20% DN150

67,830 m 1,14 77,33 20

24 MAT 286120001200 Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dĺ. 1 m, SN4, 

PIPELIFE

76,000 ks 3,49 265,24 20

25    877326004 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160 19,000 ks 5,73 108,87 20

26 MAT 286510004400 Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG 

potrubia, WAVIN

19,000 ks 2,54 48,26 20

27    877326076 Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160 19,000 ks 5,73 108,87 20

28 MAT 286510011100 Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu 

KG potrubia, WAVIN

19,000 ks 0,95 18,05 20

29    892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 67,830 m 2,47 167,54 20

30    894431133 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. 

ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm

19,000 ks 63,70 1 210,30 20

31 MAT 286610001700 Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty 

na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE

19,000 ks 20,14 382,66 20

32 MAT 286610027000 Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne 

šachty, PIPELIFE

19,000 ks 33,28 632,32 20

33 MAT 286610027001 Plastový poklop s rámom DN 400, 1,5 t m, hladka rúra PVC, pre 

PP revízne šachty

19,000 ks 9,82 186,58 20

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 3 972,67 3 972,67

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE



34    919731122.S Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie 

asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm

38,000 m 2,54 96,52 20

35    919735112.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 

50 do 100 mm

38,000 m 4,19 159,22 20

36    979084216.S Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale 

so zložením na vzdialenosť do 5 km

6,004 t 24,55 147,40 20

37    979084219.S Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km 18,012 t 1,03 18,55 20

38    979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 6,004 t 4,91 29,48 20

39    998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope

133,000 t 3,16 420,28 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 871,45 871,45

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 18 169,66 18 169,66

Za rozpočet celkom 18 169,66 18 169,66



Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

SO02d - Kanalizačná prípojka (pretlač) Potok v rozpočte je zahrnutých 16 prípojok

Ing. Jozef Murcko Rekapitulácia rozpočtu v EUR  
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v t Suť v tonách Nh

materiál Spolu Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 14 935,70 173,13 15 108,83 0,93963 0,000 23,693

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 249,14 0,00 249,14 0,54924 0,000 0,422

8 - RÚROVÉ VEDENIA 2 312,40 1 447,28 3 759,68 0,11784 0,000 8,678

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 17 497,24 1 620,41 19 117,65 1,60671 0,000 32,793

Za rozpočet celkom 17 497,24 1 620,41 19 117,65 1,60671 0,000 32,793



V module

Rozpočet

Čerpanie

VK

VF



V module Hlavička1

Rozpočet Rekapitulácia rozpočtu v

Čerpanie Rekapitulácia splátky v

VK Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v

VF Rekapitulácia splátky v



Mena Hlavička2 Obdobie

EUR

EUR za obdobie Mesiac 2011

EUR

EUR za obdobie Mesiac 2011



Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

SO02d - Kanalizačná prípojka (pretlač) Potok v rozpočte je zahrnutých 16 prípojok

Ing. Jozef Murcko Výkaz výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1    132301201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 62,928 m3 57,26 3 603,26 20

2    132301209.S Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 

zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4

54,272 m3 3,94 213,83 20

3    141720017.S Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania 

cez 125 do 160 mm

64,000 m 148,10 9 478,40 20

4    151101101.S Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 

2 m

125,856 m2 1,23 154,80 20

5    151101111.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 

2 m

125,856 m2 0,78 98,17 20

6    162401102.S Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny 

tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m

34,288 m3 3,99 136,81 20

7    171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 34,288 m3 0,75 25,72 20

8    171201p01.S Poplatok za uloženie sypaniny na skládku 34,288 m3 8,53 292,48 20

9    174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov do 100 m3

74,240 m3 7,67 569,42 20

10    175101101.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny

14,912 m3 24,33 362,81 20

11 MAT 583310004200.S Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm 14,912 t 11,61 173,13 20
1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 15 108,83 15 108,83

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

12    451541111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope 

zo štrkodrvy 0-63 mm

3,312 m3 46,50 154,01 20

13    451572111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 

kameniva drobného ťaženého 0-4 mm

1,664 m3 57,17 95,13 20

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 249,14 249,14

8 - RÚROVÉ VEDENIA

14    831263195 Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 

300 mm

16,000 ks 40,35 645,60 20

15    871313121 Montáž kanalizačného potrubia z tvrdého PVC tesn. gumeným 

krúžkom v sklone do 20% DN150

97,072 m 1,14 110,66 20

16 MAT 286120001200 Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dĺ. 1 m, SN4, 

PIPELIFE

108,768 ks 3,49 379,60 20

17    877326004 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160 16,000 ks 5,73 91,68 20

18 MAT 286510004400 Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG 

potrubia, WAVIN

16,000 ks 2,54 40,64 20

19    877326076 Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160 16,000 ks 5,73 91,68 20

20 MAT 286510011100 Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu 

KG potrubia, WAVIN

16,000 ks 0,95 15,20 20

21    892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 97,072 m 2,47 239,77 20

22    894431133 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. 

ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm

16,000 ks 63,70 1 019,20 20

23 MAT 286610001700 Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty 

na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE

16,000 ks 20,14 322,24 20

24 MAT 286610027000 Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne 

šachty, PIPELIFE

16,000 ks 33,28 532,48 20

25 MAT 286610027001 Plastový poklop s rámom DN 400, 1,5 t m, hladka rúra PVC, pre 

PP revízne šachty

16,000 ks 9,82 157,12 20

26    998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 

sklolamin. v otvorenom výkope

36,016 t 3,16 113,81 20

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 3 759,68 3 759,68

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 19 117,65 19 117,65

Za rozpočet celkom 19 117,65 19 117,65



Výkaz výmer

Stavba: Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bešeňová, Potok Dátum: 21.08.2024

Objednávateľ: Bešeňová - Potok - združenie obcí IČO: 55630910

IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Jozef Murcko IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 197,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 20,00% 10 639,46

znížená 20,00%

Cena s DPH v EUR 63 836,76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zelená infraštruktúra Bešeňová



REKAPITULÁCIA 

Stavba: Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

Objekt:

Miesto: Bešeňová, Potok Dátum: 21.08.2024

Objednávateľ: Bešeňová - Potok - združenie obcí Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Jozef Murcko

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 53 197,30

HSV - Práce a dodávky HSV 53 197,30

    1.1 - Pestovateľské opatrenia 5 469,60

    1.2 - Príprava územia 1 831,80

    1.3 - Výsadby 45 831,13

    99 - Presun hmôt HSV 64,77

Výkaz výmer

Stavba: Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

Objekt:

Miesto: Bešeňová, Potok Dátum: 21.08.2024

Objednávateľ: Bešeňová - Potok - združenie obcí Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Jozef Murcko

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 53 197,300

D HSV Práce a dodávky HSV 53 197,300

D 1.1 Pestovateľské opatrenia 5 469,600

K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 
m2 1 290,000 2,13 2 747,700

K 111201110 Odstránenie náletov s priemerom kmeňa do 100mm m2 1 290,000 2,11 2 721,900

D 1.2 Príprava územia 1 831,800

K 183403114
Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu 

do 1:5
m2 1 290,000 0,05 64,500

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach +-100 mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5
m2 1 290,000 1,16 1 496,400

K 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 1 290,000 0,19 245,100

K 183403161
Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 

1:5
m2 1 290,000 0,02 25,800

D 1.3 Výsadby 45 831,130

K 183205121 Založenie záhonu na svahu do 1:5 m2 425,000 1,20 510,000

K 183101214

Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy 

do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 

do 0,125 m3

ks 68,000 5,88 399,840

K 183101221

Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy 

do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 

do 1,00 m3

ks 68,000 50,01 3 400,680

K 183204112
Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 

jednoduchými koreňami trvaliek
ks 1 700,000 0,23 391,000

M 1.1 Achillea millefolium ks 170,000 2,16 367,200 trvalka

M 2.1 Hemerocallis hybrida ks 340,000 3,41 1 159,400 trvalka

M 3.1 Pennisetum alopecuroides ks 170,000 3,41 579,700 trvalka

M 4.1 Calamagrostis acutifolia ks 170,000 4,09 695,300 trvalka

M 5.1 Salvia nemorosa ks 170,000 3,33 566,100 trvalka

Zelená infraštruktúra Bešeňová
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M 6.1 Nepeta faassenii ks 170,000 3,41 579,700 trvalka

M 7.1 Perovskia atriplicifolia ks 340,000 3,41 1 159,400 trvalka

M 8.1 Alchemilla mollis ks 170,000 2,15 365,500 trvalka

K 184102113
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 

priemer balu nad 400 do 500 mm
ks 68,000 5,11 347,480

M 1.2 Amelanchier lamarckii - viackmeň, 250-300 cm ks 63,000 192,04 12 098,520 ker

M 2.2 Sorbus intermedia, 250-300 cm ks 17,000 234,71 3 990,070 ker

K 184102115
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 

priemer balu nad 500 do 600 mm
ks 68,000 19,88 1 351,840

M 1.3 Carpinus betulus Frans Fontaine, o 14/16cm ks 34,000 207,91 7 068,940 strom

M 2.3 Crataegus laevigata Pauls Scarlet, o 14/16cm ks 34,000 136,56 4 643,040 strom

K 184202112
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov 

do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m
ks 68,000 13,57 922,760

M 0521721000 Koly, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3m, 3ks/strom ks 204,000 5,12 1 044,480

M 0521721100 Polkoly, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3 m, 1 ks/strom ks 68,000 3,84 261,120

M 0521742050 Viazací a spojovací materiál ks 68,000 5,12 348,160

K 184921093
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5
m2 525,000 2,12 1 113,000

M 0554151000 Mulčovacia kôra, 70 l l 5 250,000 0,05 262,500

M 2000100 Záhradný substrát, 100 l/strom, 50l/ker, 10/trvalka l 18 700,000 0,07 1 309,000

K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 865,000 0,88 761,200

M 0057211500 Trávové semeno - zmes - parkový trávnik, 30g/m2 kg 25,950 5,21 135,200

D 99 Presun hmôt HSV 64,770

K 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 

m vodorovne bez zvislého presunu
t 17,000 3,81 64,770



Výkaz výmer

Stavba: Odkanalizovanie obce Potok - 1.etapa

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bešeňová, Potok Dátum: 21.08.2024

Objednávateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí IČO: 55630910

IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Jozef Murcko IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 880,90

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 20,00% 2 576,18

znížená 20,00%

Cena s DPH v EUR 15 457,08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zelená infraštruktúra Potok



Rekapitulácia

Stavba: Odkanalizovanie obce Potok - 1.etapa

Objekt:

Miesto: Bešeňová, Potok Dátum: 21.08.2024

Objednávateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Jozef Murcko

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 880,90

HSV - Práce a dodávky HSV 12 880,90

    1.1 - Pestovateľské opatrenia 530,00

    1.2 - Príprava územia 177,50

    1.3 - Výsadby 12 154,35

    99 - Presun hmôt HSV 19,05

Výkaz výmer

Stavba:

Objekt:

Miesto: Bešeňová, Potok Dátum: 21.08.2024

Objednávateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Jozef Murcko

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 880,900

D HSV Práce a dodávky HSV 12 880,900

D 1.1 Pestovateľské opatrenia 530,000

K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 
m2 125,000 2,13 266,250

K 111201110 Odstránenie náletov s priemerom kmeňa do 100mm m2 125,000 2,11 263,750

D 1.2 Príprava územia 177,500

K 183403114
Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu 

do 1:5
m2 125,000 0,05 6,250

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach +-100 mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5
m2 125,000 1,16 145,000

K 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 125,000 0,19 23,750

K 183403161
Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 

1:5
m2 125,000 0,02 2,500

D 1.3 Výsadby 12 154,350

K 183205121 Založenie záhonu na svahu do 1:5 m2 125,000 1,20 150,000

K 183101214

Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy 

do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 

do 0,125 m3

ks 20,000 5,88 117,600

K 183101221

Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy 

do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 

do 1,00 m3

ks 20,000 50,01 1 000,200

K 183204112
Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 

jednoduchými koreňami trvaliek
ks 500,000 0,23 115,000

M 1.1 Achillea millefolium ks 50,000 2,16 108,000 trvalka

M 2.1 Hemerocallis hybrida ks 10,000 3,41 34,100 trvalka

M 3.1 Pennisetum alopecuroides ks 50,000 3,41 170,500 trvalka

M 4.1 Calamagrostis acutifolia ks 50,000 4,09 204,500 trvalka

M 5.1 Salvia nemorosa ks 50,000 3,33 166,500 trvalka
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M 6.1 Nepeta faassenii ks 50,000 3,41 170,500 trvalka

M 7.1 Perovskia atriplicifolia ks 100,000 3,41 341,000 trvalka

M 8.1 Alchemilla mollis ks 50,000 2,15 107,500 trvalka

K 184102113
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 

priemer balu nad 400 do 500 mm
ks 20,000 5,11 102,200

M 1.2 Amelanchier lamarckii - viackmeň, 250-300 cm ks 15,000 192,04 2 880,600 ker

M 2.2 Sorbus intermedia, 250-300 cm ks 5,000 234,71 1 173,550 ker

K 184102115
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 

priemer balu nad 500 do 600 mm
ks 20,000 19,88 397,600

M 1.3 Carpinus betulus Frans Fontaine, o 14/16cm ks 10,000 207,91 2 079,100 strom

M 2.3 Crataegus laevigata Pauls Scarlet, o 14/16cm ks 10,000 136,56 1 365,600 strom

K 184202112
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov 

do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m
ks 20,000 13,57 271,400

M 0521721000 Koly, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3m, 3ks/strom ks 60,000 5,12 307,200

M 0521721100 Polkoly, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3 m, 1 ks/strom ks 20,000 3,84 76,800

M 0521742050 Viazací a spojovací materiál ks 20,000 5,12 102,400

K 184921093
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5
m2 125,000 2,12 265,000

M 0554151000 Mulčovacia kôra, 70 l l 1 250,000 0,05 62,500

M 2000100 Záhradný substrát, 100 l/strom, 50l/ker, 5/trvalka l 5 500,000 0,07 385,000

D 99 Presun hmôt HSV 19,050

K 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 

m vodorovne bez zvislého presunu
t 5,000 3,81 19,050



Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

Archeologický prieskum Bešeňová

Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

1 1234p Archeologický prieskum 1,00 KPL 15 810,00 15 810,00 20

ARCHEOLOGICKÝ PRIESKUM  spolu: 15 810,00 15 810,00 20

Za rozpočet celkom 15 810,00 15 810,00 20



Odberateľ: Bešeňová - Potok, združenie obcí Spracoval: Ing. Jozef Murcko                       

Projektant: VING PROJEKCIA, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 21.08.2024

Stavba : Potok - odkanalizovanie obce - 1.etapa

Archeologický prieskum Potok

Ing. Jozef Murcko Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

1 1234p Archeologický prieskum 1,00 KPL 8 885,71 8 885,71 20

ARCHEOLOGICKÝ PRIESKUM  spolu: 8 885,71 8 885,71 20

Za rozpočet celkom 8 885,71 8 885,71 20


