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Zmluva o dielo ¢€.: 12024

uzatvorena podfa § 536 a nasl. a § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpi;m.nr

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
obchodné meno: Odvoz a likvidacia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
sidlo: Ivanska cesta 22, 821 04 Bratislava, Slovenska republika
ICO: 00 681 300
DIC: 2020318256
IC DPH: SK2020318256
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2533 2773
SWIFT / BIC: CEKOSKBX
zapis: Obchodny register Mestského stdu Bratislava lil, oddiel: Sa, vloZzka &. 482/B
kontakina osoba: Mgr. Radim Haska
tel.:
e-mail;
a
Zhotovitel:-
obchodné meno: METRO Bratislava a.s.
sidlo: Primacialne nam. 1, 811 01 Bratislava
ICO: 35 732 881
DIC: 2020268910
(C DPH: SK2020268910
IBAN; SK78 7500 0000 0040 0809 4126
SWIFT / BIC: CEKOSKBX
zapis: Obchodny register Mestského slidu Bratislava ill, oddiel: Sa, vlozka &. 1575/B
kontakina osoba: Ing. Jozef Hnitka
tel.:
e-mail:

(objednavatel a zhotovitel spolu dalej len “zmluvné strany” a kaZdy z nich samostatne len “zmluvna strana”)

(dalej len ,zmluva®)

I. Predmet zmluvy

1.1.  Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela podla $pecifikacie:

Specifikacia diela:

/
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Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok dalej uvedenych. Zhotovitel sa touto
zmluvou zavdzuje vykonat objednavatelovi dielo s predmetom zakazky ,Projektovd dokumenticia pre ,IC
modernizacia priestorov”,

Na tito zmluvu sa nevztahuje zakon €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani') podia § 1 ods. 7 spominaného
zakona o verejnom obstaravani.

Predmetom zmluvy je zavézok zhotovitela vypracovat pre objednavatela jednostupiiovu projektovi dokumentéaciu pre
modernizéciu administrativnej budovy objednavatela (dalej len ,dielo") a zavizok objednavatela za vykonané dielo
uhradit' zhotovitelovi cenu podra tejto zmluvy.

Podrobna Specifikacia diela je uvedena v prilohe ¢. 1 Opis predmetu zakazky, ktora je neoddelitelnou sugastou tejto

zmluvy (dalej len ,priloha €. 17). Pre vylG¢enie pochybnosti predmetom zmluvy nie je inZinierska &innost,

dodacia lehota: Zhotovitel je povinny vykonat dielo najneskér do devatdesiat (90) dni odo dia Géinnosti zmluvy,

ak sa zmluvné strany nedohodli inak, pri¢om jednotlivé ¢asti diela sa dodaju podla prilohy &. 2

tejto zmluvy, ato spésobom, Ze PD OHL + PD DRS vratane vykazu vymer a rozpoétu je

zhotovitel povinny dodat objednavatelovi najneskér na sedemdesiaty (70.) defi odo dia

Gginnosti zmluvy (1. &ast) a PD pre interiér diela najneskdr na devétdesiaty (90.) de odo diia

acinnosti zmluvy (2. East). Autorsky dozor bude vykonavany pocas realizacie modernizacie a

rekonstrukcie administrativnej budovy objednavatela.

Lehota na dodanie predmetu tejto zmluvy neplynie, ak pretrvava niektory z nasledovnych

ddvodov:

(i) vyS8ia moc podla bodu 4.4. VOP,

(ii) omeskanie objednavatela s poskytnutim stcinnosti podla tejto zmluvy,

(i)  necinnost organov verejnej moci alebo prietahy v konani pred organmi statnej spravy
a samospravy, ktoré zhotovitel hodnovernym spésobom vie preukazat, Ze v
stanovenych lehotach uskuto&nil v8etky nevyhnutné kroky a tkony, ktoré od neho
moZno v rozumnej miere poZadovat za UCelom riadneho a v&asného poskytnutia
plnenia, resp. plneni v zmysle tejto zmluvy.
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1.2.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku skutoénosti
podla predchadzajiceho odseku, ktora mu brani v pineni povinnosti podra tejto zmluvy, o dizke
jej predpokladaného trvania a o povinnostiach, ktorych pinenie nie je alebo nebude mozné, ako
aj o zaniku takej skutocnosti. Po¢as doby trvania prekazky podla predchadzajliceho odseku
neplynie lehota na dodanie predmetu zmluvy. Zhotovitel a objednavatel' st povinni vyvinat
maximalne Usilie na prekonanie prekazok a minimalizovat mozné casové omeskanie
s dodanim predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje reagovat na akykolvek dopyt objednavatela, ktory spada do rozsahu
a Specifikacie diela najneskér do 2 (dvoch) pracovnych dni odo diia doru¢enia dopytu
objednévatela, a to formou e-mailu, pri€om sa zmluvné strany dohodli, Ze pre tcely tejto zmluvy
e-mail sa povazuje za doru€eny hodinu nasledujtcu po jeho odoslani zmluvnou stranou druhej
zmluvnej strane. Pre vylu€enie pochybnosti, lehota poskytovatefa zacina plynat od prvého
pracovného dia nasledujuceho po doruceni e-mailu.

miesto pinenia: Sidlo objednavatela
zarucéna doba: Podla VOP
zmluvna cena: Uvedena v prilohe ¢& 2 cena je: pevna X ; maximalna podla rozpoétu O

Cenova ponuka

Neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy s VSeobecné obchodné podmienky objednavatela (dalej len ,VOP*) zverejnené
na webovom sidle objednavatela https://www.olo.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/, s ktorymi s zmluvné strany
oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred VOP.

osobitné zmluvné podmienky sa: [ neuplatiuju O ; uplatiuju X

text osobitnych zmluvnych podmienok (ak sa uplatiiuju):

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie diela bude predmetom preberacieho konania a akceptaéného konania
medzi zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoéni formou
pisomnych preberacich protokolov, ktoré mézu byt zaslané aj prostrednictvom e-mailovej komunikacie. V pripade,
ak objednavatel pisomne vo forme podpisania preberacieho protokolu nepotvrdi zhotovitelovi prevzatie a
odovzdanie diela najneskor v lehote piatich (5) pracovnych dni odo diia dorucenia diela, dielo sa povaZuje za
odovzdané a prevzaté zo strany objednavatela a preberacie konanie sa povazuje za ukonéené/uskutoénené.
2. Zhotovitel sa zavézuje podlia tejto zmluvy pravidelne konzultovat s objednavatefom priebeh vykonavania diela.
Objednéavatel je opravneny priebezne kontrolovat plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, najmé si
vyZiadavat od zhotovitela prislusné informacie o priebehu pinenia jednotlivych Casti diela a zhotovitel je povinny
poskytnut objednavatelovi stucinnost.
3. Objednavatel sa zavazuje akceptovat/schvalit vykonanie diela najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo diia
doru€enia zhotovitelom. V pripade, ak dielo zodpoveda zmluvnymi stranami dohodnutému rozsahu a kvalite,
objednavatel je povinny potvrdit' tato skutocnost zhotovitelovi do piatich (5) pracovnych dni odo diia doruéenia
diela.
4. V pripade, ak dielo nezodpoveda dohodnutému rozsahu a kvalite, je objednavatel povinny tato skutoénost oznamit
zhotovitelovi do piatich (5) pracovnych dni odo dia doruéenia diela vo forme pisomnych pripomienok, ktoré mézu
byt zaslané aj prostrednictvom e-mailovej komunikacie. Zhotovitel je povinny vybavit pripomienky objednavatela
do dvoch (2) pracovnych dni od ich pisomného dorucenia. V pripade, Ze pripomienky su rozsiahlejSieho charakteru,
zmluvné strany si dohodnu primerany termin na ich odstranenie. Objednavatel je povinny do dvoch (2) pracovnych
dni od vybavenia pripomienok zo strany zhotovitefa
(i) potvrdit' zhotovitelovi, Ze vSetky objednavatelom vznesené pripomienky boli zhotovitelom zapracované
v poZzadovanom rozsahu a kvalite pri zohladneni kvalifikovaného stanoviska zhotovitela ku vznesenym
pripomienkam objednavatela a podpisat akceptacény protokol, alebo

(i) oznamit zhotovitelovi, Ze objednavateflom vznesené pripomienky neboli zapracované v pozadovanom
rozsahu a kvalite, identifikovat dané pripomienky a urcit zhotovitelovi primerant lehotu na napravu. Ak
neddjde k vyrieSeniu pripomienok zhotoviteflom ani v dohodnutej dodato¢nej lehote, objednavatel ma
narok na primerant zlavu z dohodnutej ceny za dielo, ktoré neboli poskytnuté v poZzadovanej kvalite a
zaroven je opravneny od tejto zmluvy odstupit.

5. Schvalenie diela v ramci akceptacného konania sa uskuto¢iiuje formou pisomnych akceptac&nych protokolov, ktoré
mdzu byt zaslané aj prostrednictvom e-mailovej komunikacie. Akceptacné konanie sa povazuje za ukonéené

(i) podpisom akceptacného protokolu oboma zmluvnymi stranami, alebo

(i) marnym uplynutim lehoty na podpisanie akceptaéného protokolu, ak objednavatel zarover nevznesie
pripomienky k rozsahu a kvalite diela, alebo

(iii) marnym uplynutim lehoty na podpisanie akceptaéného protokolu po vybaveni pripomienok objednavatela

zhotovitefom, ak objednavatel zaroveii neoznamil zhotovitelovi, Ze vznesené pripomienky neboli
zapracované v pozadovanom rozsahu a kvalite, neidentifikoval dané pripomienky a nestanovil
zhotovitelovi primeranu lehotu na napravu, alebo
(iv) ak neddjde k vyrieSeniu pripomienok zhotovitela v dodatoénej lehote a objednavatel uplatni narok na
zlavu z dohodnutej ceny za dielo, ktoré neboli poskytnuté v pozadovanej kvalite.
6. Ukoncenim akceptaéného konania sa dielo povazuje za prevzaté.
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7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenie akceptaéného protokolu predstavuje iba formalne potvrdenie prevzatia
vykonania diela zo strany objednavatela. Pre vylugenie pochybnosti zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenie
akceptaéného protokolu nepredstavuje potvrdenie o bez zavadnosti dodaného plnenia zo strany objednavatela a
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady.

8. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, odsuhlasenie jednotlivych ¢asti diela objednavatefom nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za vady a za technicky spravne vypracovanie diela, za jeho uplnost a za sulad so zmluvou ako aj
so vSetkymi vSeobecne zavaznymi platnymi pravnymi predpismi a normami STN EN v éase odovzdania diela.

9. Zhotovitel sa zavézuje urcit pred podpisom zmluvy, zodpovedné osoby (napr. architekta), ktoré budl podpisovat’
dokumentéciu diela (napr. projektovi dokumentaciu), pri¢om predlozi doklady o odbornej spdsobilosti na vykon
plnenia tejto zmluvy, tj. autorizaéné osvedéenie alebo ekvivalentny doklad o vykonani odbornej skusky
opraviujdcej ho na vykon plnenia tejto zmluvy. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti len zodpovedna osoba
v zmysle tohto bodu tejto zmluvy je opravnena podpisovat dokumentaciu diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zmena zodpovednych oséb je pripustna po odsuhlaseni objednavatelom.

10. Zhotovitel vyhlasuje, zZe si je vedomy a je oboznameny s tym, o sa vyZaduje na Gcely plnenia predmetu zmluvy,
pricom disponuje potrebnym know-how, odbornymi predpokladmi, skisenostami a prostriedkami umoznujacimi
objednavatelovi plnit predmet zmluvy riadne. Zhotovitel ma vSetky povolenia, licencie, opravnenia a suhlasy
potrebné na riadne plnenie predmetu zmluvy.

11. Zhotovitel' sa zarovefi zavazuje zabezpe&ovat suginnost v celom procese verejného obstaravania pri vybere
zhotovitela stavebnych préac, aktivne poskytovat vysvetlenia Ziadosti o vysvetlenie sutaznych podkladov a ich
priloh zaujemcov a to bezprostredne a byt suginny pri vyhodnocovani ponutk uchadzagov v procese verejného
obstaravania na vyber zhotovitela stavebnych prac a taktiez pri realizacii samotnej stavby.

12. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vystavi objednavatelovi faktaru po protokolarnom odovzdani diela,
fakturu za autorsky dozor zhotovitel vystavi objednavatelovi po ukon&eni realizacie a modernizacie
administrativnej budovy objednavatela.

13. V pripade porusenia povinnosti zhotovitela dodat, poskytnut alebo vykonat celé pinenie riadne a véas podla
zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od dodavatela zaplatenie zmluvne; pokuty vo vyske 0,05 % z ceny
plnenia za kazdy aj zacaty defi omeskania. V pripade, ak bolo dohodnuté poskytnutie plnenia v ucelenych Eastiach
a zhotovitel porusi svoju povinnost dodat, poskytnut alebo vykonat ucelen &ast plnenia riadne a véas podla
zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od dodavatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % ceny
pripadajucej na prisluSni ucelend ast pinenia, ktorej sa takéto porusenie tyka, za kazdy zacaty def omeskania.

Tato zmluva sa povazuje za odstavkovi zmluvu podra bodu 6.7. VOP: dno I ; nie X

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne sthlasi X / nesthlasi O s osobitnymi ustanoveniami o zasielani fakitry
v elektronickej podobe v zmysle bodu 5.13 VOP.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena zapocitat svoju pohladavku vodi druhej
zmluvnej strane bez suhlasu druhej zmluvnej strany. Na zapogitanie vzajomnych narokov sa pouzije ustanovenie § 364
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorsich predpisov primerane.

Skratky a pojmy neuvedené v tejto zmluve maju vyznam, ako je uvedené vo VOP.

Il. Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urgitd, do 31.12.2025 odo dfia G&innosti tejto zmluvy.
lll. Osobitné ustanovenia pre projektové prace

Pokial je suCastou plnenia zmluvy vyhotovenie projektovej dokumentacie, zhotovitel sa zavézuje navrhnut a vypracovat'
projektovi dokumentaciu, realizaénu dokumentaciu a inti dokumentaciu v rozsahu potrebnom na vyhotovenie stavby
podra Specifikacie diela (dalej len ,dokumentacia“), ak to povaha stavby a prislusné vSeobecne zavéazné pravne predpisy
vyzaduju, alebo ak nie je medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak.

Dokumentéciou sa tiez rozumeju vietky projektové, vykresové, textové a iné hmotne zachytené vystupy a cela
dokumentécia slvisiaca s povolovacim procesom na vyhotovenie stavby. Zhotovitel sa zavazuje vypracovat
dokumentaciu v slovenskom jazyku.

Pokial je sucastou dokumentacie mapa, tato ma byt vyhotovena v mierke 1:500, resp. v mierke pozadovanej pravnymi
predpismi, ak méa byt tato predkladana prislusnym organom, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Pokial je stucastou
dokumentéacie pédorysné Elenenie, architektonické rieSenie a pod., tieto maju byt vyhotovené v mierke 1:100, resp.
v mierke poZadovanej pravnymi predpismi, ak maja byt tieto predkladané prisluSnym organom, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Pokial st si¢astou dokumentacie konstrukéné detaily, tieto maju byt vyhotovena v mierke 1:50 az 1:20
resp. v mierke poZadovanej pravnymi predpismi, ak ma byt tato predkladana prislusnym organom, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Dokumentaciu je potrebné vyhotovit v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme (vo formatoch .doc/.docx alebo .xIs/.xIsx alebo .pdf textova ¢ast), (.dwg a .pdf -
vykresova Cast) na CD, resp. DVD alebo USB nosiéi pre objednavatela.

Zhotovitel je pri vyhotovovani dokumentécie povinny zohladnit a zapracovat pripomienky objednavatela a prislusnych
organov. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Gplnost vsetkej dokumentacie vyhotovenej jeho subdodavatelmi.
Zhotovitel musi v procese pripravy dokumentacie zohladnit podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci.

Zhotovitel' je povinny vzdy predlozit dokumentaciu objednavatelovi na schvalenie pred jej prediozenim prislusnému
organu.
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Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristapia na zmenu zavazku formou pisomnych dodatkov v pripade, ak sa po uzavreti
tejto zmluvy podstatne zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzavretie tejto zmluvy a ak vznikn( nové
poziadavky objednavatela s preukazatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia.

IV. Zaverecné ustanovenia

Objednévatel ako prevadzkovatel osobnych tdajov tymto informuje zhotovitela, Ze jeho osobné Udaje, resp. osobné
tdaje jeho $tatutarneho organu a jeho kontaktnych oséb podla tejto zmluvy ako dotknutych oséb, spractiva v rozsahu:
titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, email, telefénne &islo, na Gcel uzatvorenia a pinenia tejto zmluvy na zaklade €l.
6 ods. 1 pism. b) Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
0s6b pri spracuvani osobnych tGdajov a o vol'nom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane tdajov). Osobné Udaje mézu byt poskytnuté organom verejnej moci na zaklade
osobitnych predpisov; v inych pripadoch sa osobné Udaje neposkytuju, ak osobitny zakon neustanovi inak alebo dotknuta
osoba na to neudeli dobrovolny sthlas. Osobné uUdaje budu spracivané a uchovavané po dobu trvania zmluvného
vztahu a do uplynutia lehoty na uchovavanie dokumentov podla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov. Ziskané osobné Gdaje nepodliehaju profilovaniu
ani automatizovanému rozhodovaniu. Objednavatel nezamys$fa prenos oschbnych Gdajov do tretej krajiny, ani do
medzinarodnej organizacie. Dotknuta osoba ma na zaklade pisomnej Ziadosti alebo osobne u Objednavatefa pravo
Ziadat' o pristup k svojim osobnym Gdajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spractvania svojich osobnych
adajov.;

Dotknuta osoba méZe podat navrh na zadatie konania na Urade na ochranu osobnych udajov Slovenskej republiky
a uplatnit stdny prostriedok népravy. DalSie informéacie o spractvani osobnych udajov je moZné najst aj na webovom
sidle Objednavatela (dalej len ,Informacie o ochrane osobnych udajov").

Zhotovitel podpisom zmluvy potvrdzuje:

a) spravnost a pravdivost osobnych tdajov, ktoré sa ho tykajl a s uvedené v tejto zmluve;

b) Ze, mu boli poskytnuté Informacie o ochrane osobnych tGdajov;

c) Ze, v rozsahu ustanovenom vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi informoval o podmienkach spracivania
osobnych udajov iné osoby, ktorych osobné tdaje poskytol objednavatelovi v suvislosti s uzatvorenim tejto
zmluvy (napr. kontaktné osoby, zamestnanci, zastupcovia, subdodavatelia).

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac podrla tejto zmluvy neporudovat zékaz nelegalneho zamestnavania v zmysle
zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov {dalej len ,zdkon o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani“) a vyhiasuje, Ze dielo nebude
vykonavane prostrednictvom Ziadneho pracovnika, ktorého by nelegaine zamestnaval &i uz priamo zhotovitel alebo jeho
subdodavatelia. V pripade, ak v ddsledku porusenia vyssie uvedeného zavézku, alebo nepravdivosti vy$sie uvedeného
vyhldsenia, alebo nespinenia povinnosti vyplyvajlcich zhotovitelovi zo zakona o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani, bude objednavatelovi uloZzena pokuta, alebo akakolvek dalsia sankcia, &i uplatneny akykolvek narok, je
zhotovitel' povinny tieto v plnom rozsahu uhradit’ objednavatelovi. Takéto konanie zhotovitela sa bude povazovat za
podstatné poru$enie tejto zmluvy s pravom objednavatela od tejto zmluvy odstupit.

Zhotovitel' sa zavédzuje zabezpecit pocas plnenia tejto zmluvy dodrziavanie ,Zasady spravania sa v areali OLO"
zverejnené na webovom sidle objednavatela <https://www.clo.sk/zasady-spravania-sa-v-areali-olo/>.

Zmluvné strany vyhlasujd, ze ich zmluvna volnost nebola Ziadnym spdsobom obmedzena, Ze tato zmiuva nebola
uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok a ani v omyle. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne spésobili k
pravnym ukonom, Ze text tejto zmluvy je uréitym a zrozumitelnym vyjadrenim ich vaznej a slobodnej véle byt fiou viazany,
a Ze si zmluvu pred jej podpisom precitali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom k nej
pripdjaju svoje vlastnoruéné podpisy.

Neoddelitelnou stéastou zmluvy st nasledovné prilohy:

Zoznam priloh:

1. Opis predmetu zakazky

2. | Cenova ponuka

Téato zmluva je vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, z toho dve (2) pre objednavatela a jeden (1) rovnopis pre zhotovitela.

Objednavatel’ Zhotovitel’.

Odvoz a likvidacia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ing. Mgr. lvan Sokac¢, PhD., MBA
redseda predstavenstva

Odvoz a likvidacia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Ing. Marek Horvath
¢len predstavenstva
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Opis predmetu zakazky

Projektova dokumentacia pre ,,IC modernizacia priestorov”

Predmetom zakazky je zabezpecenie sluZieb projektanta na vypracovanie kompletnej jednostupiiovej
projektovej dokumentécie za G¢elom modernizécie a rekonstrukcie administrativnej budovy spoloc¢nosti
Odvoz a likvidacia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. (dalej aj ako ,0LO a.s.”, ,verejny obstaravatel”) s ciefom
zabezpecenia jej prevadzkyschopnosti a naplnenia v sti¢asnosti poZadovanych bezpeénostnych a technickych
Standardov.

Administrativna budova OLO a.s. sa nachddza na ulici Ivanska cesta 22, 821 04 Bratislava, rok vystavby 2003
(dalej aj ako ,administrativna budova“) a jednad sa o trojpodlainy objekt uréeny pre zamestnancov
administrativy a technicko-hospodarskych pracovnikov.

Konstrukéné rieSenie objektu:

priecny nosny systém /nosné murované steny z tvaroviek POROTHERM/ s keramickym stropom
POROTHERM, doplneny o 7B stipy s prieviakmi a stropnymi doskami /dobetonavkamiy.

Obvodova ¢ast je rieSend klasickym stenovym systémom. Deliace konstrukcie tradiéné murované. Schodiétia
Zelezobetonové monolitické. Zastresenie je rieSené plochou spadovou strechou do vniitornych vpusti.

Projektovd dokumentacia by mala riesit najmé (nie viak vyluéne):

- Skreslenie skutkového stavu objektu
- Cast architektonicko-stavebnd v rozsahu:

o Potrebné buracie prace (odstranenie vnutornych vyplni otvorov, vybranych ¢asti priecok,
odstranenie zariadovacich predmetov, odstrénenie pévodnych instaldcii, odstranenie
pdvodnych nasfapnych vrstiev podlah a nerovnych poterov, pripadné nové dverné otvory
apod.)

o Dostavovacie prace — (komplexny navrh nového stavu objektu, pddorysy, rezy, v pripade
potreby pohlady), rozsah — nova dispozicia, Upravy pre vnutorné vyplne otvorov, obklady
stien, Upravy omietok, malby a natery, podhlady, zariadovacie predmety a pod.

- Statika — postidenie navrhnutého stavu

- Zdravotechnika - kompletny navrh pre modernizovanu &ast objektu v navdznosti na ostatnud &ast
administrativnej budovy

- Vzduchotechnika a klimatizacia - kompletny ndvrh pre modernizovanu ¢ast objektu v naviznosti na
ostatnu ¢ast administrativnej budovy

- Elektroindtaldcia - kompletny navrh pre modernizovanu &ast objektu v ndvaznosti na ostatnud &ast
administrativnej budovy

- Vykurovanie - kompletny ndvrh pre modernizovani &ast objektu v navaznosti na ostatnd &ast
administrativnej budovy

- Projekt protipoziarnej ochrany. (v pripade potreby nasledny navrh elektrickej poZiarnej signalizacie
a hlasovej signalizacie poZiaru)

- Rozpocet

- Vykaz vymer
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- Rozvinuty pohlad interiéru
- Autorsky dozor v rozsahu cca 20 hodin
- Sucastou projektu je i zameranie rozmerov skutkového stavu

Jednostupriova projektova dokumentdcia bude sluZit k vyberu doddvatefa stavebnych préc a samotnej
realizacii stavebnych Uprav ak treba aj/na ohldsenie stavby, pripadne stavebné povolenie/—realizaény
projekt, vratane Specifikdcie materidlov a zariadeni /technické a realizatné vykresy/. Vykresy atypovych
predmetov pre /stoldra, zdmocnika/, kladaéské plany, vykresy rozmiestnenia osvetlenia a podobne, ktoré st
potrebné k realizacii. Zoznam prvkov typového nabytku, svietidiel, materidlov a produktov, zoznamy podlah,
povrchovych Gprav stien a stropov s vymerami.

Uchadzac odovzda dielo vo forméte a poéte v zmysle zmluvy.

Zoznam poZadovanych tprav podla miestnosti (méZe byt rozsireny na zdklade zdverov zamerania a analyzy
skutkového stavu):

n 5 NP modernizécia rekonstrukcia priestorov/architektonické stvarnenie
s dorazom na akcent hlavného vstupu/ vid' priloha €. 1 tohto dokumentu

1.15 KANCELARIA - ostdva povodnd funkcia
/4 osoby/ - nova elektroinstalacia
- nové vykurovanie
- nové povrchy podldh, stien a stropov
1.16 ZADVERIE - ostava pévodnd funkcia
- nova elektroinstalacia
- nové vykurovanie
- nové povrchy podldh, stien a stropov
1.17 ZADVERIE - ostava pdvodna funkcia
- nova elektroinstalacia
- nové vykurovanie
- nové povrchy podlah, stien a stropov
1.18 KANCELARIA - redizajn, zmena dispozicie a funkéného vyuZitia
/5 osdb/ - nova elektroinstalacia
- nové vykurovanie
- nové povrchy podlah, stien a stropov
1.19 VRATNICA - zmena dispozicie a funkéného vyuZitia /recepcia-informacné centrum/
/1 osoba/ - nova elektroinstalacia
- nové vykurovanie
- nové povrchy podlah, stien a stropov
1.20 ZADVERIE - zmena dispozicie /vyuZzitie vyrazovych prvkov/
- nova elektroinstaldcia
- nové vykurovanie
- nové povrchy podldh, stien a stropov

1.21 KANCELARIA - zmena dispozicie /zakaznicke centrum/
2
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/3 osoby/ - nova elektroinstalacia

- nové vykurovanie

- nové povrchy podldh, stien a stropov
1.22 UMYVAREN - redizajn, prispdsobenie novym poZiadavkdm

- nova elektroinstalacia

- nové vykurovanie

- nové povrchy podldh, stien a stropov
1.23 WC MUZ| - redizajn, prispdsobenie novym poZiadavkdm

- nova elektroinstalacia

- nové vykurovanie

- nové povrchy podldh, stien a stropov
1.24 DENNA MIESTNOST - zmena dispozicie a funkéného vyuzitia

- nova elektroinstalacia

- nové vykurovanie

- nové povrchy podldh, stien a stropov
1.25 SPRCHY - zmena dispozicie a funkéného vyuZitia

- nova elektroinstalacia

- nové vykurovanie

- nové povrchy podlah, stien a stropov
1.26 ARCHIV - zmena dispozicie a funkéného vyufZitia

- nova elektroinstalacia

- nové vykurovanie

- nové povrchy podlah, stien a stropov
1.27 VYLEVKA - zmena dispozicie a funkéného vyuzitia

- nova elektroinstalacia

- nové vykurovanie

- nové povrchy podlah, stien a stropov
1.28 CHODBA - redizajn

- nova elektroinstalécia

- nové vykurovanie

- nové povrchy podlah, stien a stropov

2. NP modernizdcia rekonstrukcia priestorov/naplnenie v sii¢asnosti poZadovanych trendov - redizajn/
vid' priloha €. 2 tohto dokumentu

2.03 CHODBA - redizajn, prispdsobenie novym poZziadavkam
- nova elektroinstalécia
- nové vykurovanie
- nové povrchy podldh, stien a stropov
2.14 KANCELARIA - prispdsobenie novym poziadavkam
/4 osoby/ - nova elektroinstalacia
- nové vykurovanie
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- nové povrchy podlah, stien a stropov

2.15 KANCELARIA - zasadacka - redizajn, prispdsobenie novym poziadavkam /zmena dispozicie
/14 0s8b/ a funkcéného vyufZitia-zasadacka/

- nova elektroinstalacia

- nové vykurovanie

- nové povrchy podlah, stien a stropov

2.16 KANCELARIA - redizajn, prispdsobenie novym poZiadavkam /zmena dispozicie
/1 osoba/ a funkéného vyuzitia/

- nova elektroinstalacia

- nové vykurovanie

- nové povrchy podlah, stien a stropov
2.17 KANCELARIA - redizajn, prispdsobenie novym poZiadavkam /zmena dispozicie
/1 osoba/ a funkéného vyuZitia/

- nova elektroinstalacia

- nové vykurovanie

- nové povrchy podlah, stien a stropov
2.18 SEKRETARIAT - redizajn, prispdsobenie novym poZiadavkam /zmena dispozicie
/2 osoby/ a funkéného vyuzitia/

- nova elektroinstalacia

- nové vykurovanie

- nové povrchy podlah, stien a stropov
2.19 KANCELARIA - redizajn, prispésobenie novym poZiadavkdam /zmena dispozicie
/1 osoba/ a funkéného vyuzitia/

- nova elektroinstaldcia

- nové vykurovanie

- nové povrchy podlah, stien a stropov
2.20 KANCELARIA - prisposobenie novym poZiadavkam
/4 osoby/ - nova elektroinstaldcia

- nové vykurovanie

- nové povrchy podlah, stien a stropov

2.21 PREDSIEN - redizajn

2.22 WC MUZI - redizajn

2.23 PREDSIEN - redizajn

2.24 WC ZENY - redizajn

2.25 KUCHYNKA - redizajn
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Cenova ponuka

Priloha &. 2

Predmet zikazky: Projektova dokumenticia pre ,,IC modernizicia priestorov*

N4azov spoloénosti: METRO Bratislava a.s.
Sidlo: Primacialne ndam. 1, 811 01 Bratislava
1CO: 35732 881

Bratislava

Predpokladany | pys v pUR BEZ
Nazov polozky termin dodania (dni DPH
od tuc¢innosti ZOD)

Zabezpe.ceme vstupnych podkladov pre projekciu (zameranie a 14 1250,00 €
skreslenie)

PD OHL + PD DRS vratane vykazu vymer a rozpodtu 70 18 500,00 €
PD pre interiér 920 3500,00 €
Autorsky dozor v rozsahu cca 20h pacas x:eallzacle 1 084,00 €

diela
Celkova cena v EUR bez DPH za vypracovanie jednostupiiovej projektovej dokumenticie
pre moderniziciu administrativnej budovy verejného obstaravatel’a na Ivanskej ceste 22, 24 334,00 €




