

- 9.3 Ak finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy použije Prijímateľ na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a/alebo na poskytnutie služieb v zmysle **zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov**, je Prijímateľ povinný postupovať v zmysle uvedeného všeobecne záväzného právneho predpisu.
- 9.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva podlieha v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s relevantnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. povinnému zverejneniu.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane Prijímateľ a jeden Poskytovateľ.
- 9.6 Zmluvné strany sa v súlade s § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len *Obchodný zákonník*) dohodli, že ich záväzkový vzťah vzniknutý touto Zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom. Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj so súvisiacimi internými predpismi Poskytovateľa, ktoré upravujú všetky vzťahy výslovne upravené ako aj výslovne neupravené v tejto Zmluve. Prijímateľ výslovne súhlasí s obsahom všetkých súvisiacich interných predpisov Poskytovateľa a zaväzuje sa plniť všetky povinnosti, ktoré mu z nich v súvislosti s touto Zmluvou vyplývajú.
- 9.7 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj tieto prílohy:
- a) Príloha č. 1: Záväzné výstupy a obsah projektu
 - b) Príloha č. 2: Rozpočet projektu
- 9.8 Zásielky, výzvy a iné písomnosti podľa tejto Zmluvy (ďalej spoločne len *zásielky*) sa musia doručovať na e-mailovú adresu, prípadne na adresu sídla Zmluvnej strany, ktorej je zásielka určená (adresát) a ktoré sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak a na doručovanie zásielok si neurčia iné e-mailové adresy alebo iné korešpondenčné adresy. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať všetky zmeny týkajúce sa adries oboch Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety zodpovedá Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane za prípadnú škodu, ktorá jej porušením uvedenej povinnosti vznikla. Ak sa zásielka doručuje na e-mailovú adresu, zásielka sa považuje za doručенú dňom jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal. Ak nemožno doručiť zásielku na adresu sídla Zmluvnej strany podľa prvej vety, zásielka sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky za doručенú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Ak adresát bezdôvodne odoprie prijať doručovanú zásielku, považuje sa zásielka za doručенú dňom, keď prijatie písomnosti bolo odopreté.
- 9.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si navzájom v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnú všetku nevyhnutnú súčinnosť, ktorú bude možné v závislosti od konkrétnych okolností od nich spravodlivo požadovať. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnúť informácie nevyhnutné na riadne splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich im zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, či prerokovať dôležité otázky, ktoré by mohli v závažnej miere ovplyvniť plnenie povinností Zmluvných strán stanovených touto Zmluvou alebo právnym predpisom, a tým ovplyvniť dosiahnutie účelu Zmluvy.

9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ním. Zmluvné strany vyhlasujú, že prostredníctvom tejto Zmluvy je vyjadrená ich skutočná, vážna, slobodná vôľa, v ktorej niet omylu. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu neuzavreli v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na potvrdenie vyššie uvedeného Zmluvné strany Zmluvu vlastnoručne podpíšu.

Bratislava


Martin 22.07.2024



1



09. AUG 2024



Príloha č. 1: Závazné výstupy a obsah projektu

11) Tvorba - javiskové dielo	
Predpokladaný názov diela (nemusi byť totožný s názvom celého projektu)	JAK JELEŇ BUDEŠ SI TAM CHODIŤ
Autor/autori diela	Lukáš Brutovský (na motívy P. O. Hviezdoslava)
Druh diela	divadelná inscenácia
Predpokladané trvanie predstavenia (počet hodín)	2
Režisér / choreograf	Lukáš Brutovský
Dramaturg	Miro Dacho
Predpokladaný zoznam účinkujúcich	Inscenačný tím: Réžia, libreto a hudba: Lukáš Brutovský Dramaturgia: Miro Dacho Choreografia: Stanislava Vlčeková Asistentka choreografie: Viktória Komolíková Scéna: Juraj Poliák Kostýmy: Katarína Holková Video: Matouš Ondra Obsadenie: Zbor žien Matej Babej / Adrián Hudák a. h. Barbora Palčíková Ján Dobrík
Predpokladaný termín prvého verejného uvedenia diela (postačí uviesť mesiac/-e)	november 2024
Predpokladané miesto prvého verejného uvedenia, v prípade obmedzenia verejných podujatí možné realizovať ako online prezentáciu	Slovenské komorné divadlo Martin - Národný dom
Počet a predpokladané miesto verejného uvedenia - reprízy (ak sú súčasťou projektu), v prípade obmedzenia verejných podujatí možné realizovať ako online prezentáciu	reprízy (v počte 3) do konca sezóny budú uvádzané v SKD Martin a v divadlách v rámci SR
Odhadovaný počet divákov (premiéra a reprízy)	premiéra a 2 reprízy - minimálne 700 divákov, do konca sezóny cca 1500
Ďalšie realizované aktivity v rámci projektu, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu (je potrebné ich presne vymenovať, v prípade obmedzenia verejných podujatí možné realizovať ako online prezentáciu)	diskusia po predstavení, propagácia projektu pred verejným uvedením inscenácie, podcast SKD, reklamné spoty, reportáže v rozhlase a televízii, rozhovory, verejná generálka
Iné výstupy projektu a propagácia (napr. plagát, webstránka, sociálne siete, leták, pozvánka, katalóg a pod.)	mesačný programový leták (1000ks), pozvánka, distribúcia poštou aj emailom po celom Slovensku, priamo pred pokladnicou divadla; mesačný newsletter; výlep programových plagátov A1 (120ks v Martine, Vrútkach, Turčianskych Tepliciach); citylighty pred budovou divadla; propagačné materiály k inscenácii, predaj a voľná distribúcia bulletinu k inscenácii (500ks), veľkoplošný banner k inscenácii pred budovou divadla, veľkoplošná obrazovka na pešej zóne, divadelná webstránka: www.skdmartin.sk, facebook, instagram, webstránka zriaďovateľa: www.zilinskazupa.sk

Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žadateľ je povinný postupovať podľa Príručky pre propagáciu FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v časti "Dokumenty")

SKD Martin bude informovať verejnosť o podpore z FPU zverejnením loga FPU a vyhlásenia "z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia" na všetkých tlačových materiáloch k inscenácii, v rozhlasových spotoch aj na webovej stránke divadla.

Príloha č. 2: Rozpočet projektu

2.1 Kalkulácia nákladov

Skupina rozpočtových položiek (pozri číslované poznámky pod tabuľkou)	Rozpočet	Podpora z FPU	Podpora z FPU v %
Autorské honoráre, personálne náklady a služby priamo súvisiace s realizáciou projektu	15 100,00 €	7 000,00 €	50,00 %
Cestovné a prepravné náklady	1 500,00 €	1 000,00 €	7,14 %
Propagácia a polygrafické náklady	5 000,00 €	1 500,00 €	10,71 %
Materiálové náklady a obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov	15 000,00 €	4 500,00 €	32,14 %
Spolu:	36 600,00 €	14 000,00 €	38,25 %

¹Skupina rozpočtových položiek *Autorské honoráre, personálne náklady a služby priamo súvisiace s realizáciou projektu* zahŕňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Autorské honoráre, Práce a služby vykonané na faktúru, Personálne náklady, Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu a Správa audítora, ako boli definované v Štruktúre podpornej činnosti na aktuálny rok.

²Skupina rozpočtových položiek *Cestovné a prepravné náklady* zahŕňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Cestovné náklady, Náklady na prepravu techniky, Ubytovanie, Stravné, Strava a občerstvenie a Poistenie umeleckých diel, ako boli definované v Štruktúre podpornej činnosti na aktuálny rok.

³Skupina rozpočtových položiek *Nájmy priestorov a techniky* zahŕňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu, Nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu a Nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu, ako boli definované v Štruktúre podpornej činnosti na aktuálny rok.

⁴Skupina rozpočtových položiek *Materiálové náklady a obstaranie hmotného a nehmotného majetku v intenciách bežných výdavkov* zahŕňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu, Obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov a Obstaranie nehmotného majetku v intenciách bežných výdavkov, ako boli definované v Štruktúre podpornej činnosti na aktuálny rok.

⁵Skupina rozpočtových položiek *Propagácia a polygrafické náklady* zahŕňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií, Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických publikácií, Propagačné materiály a publicita a Výroba zvukového a multimediálneho nosiča, ako boli definované v Štruktúre podpornej činnosti na aktuálny rok.

⁶Skupina rozpočtových položiek *Účastnícke a členské poplatky* zahŕňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Účastnícke poplatky a Poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách, ako boli definované v Štruktúre podpornej činnosti na aktuálny rok.

⁷Skupina rozpočtových položiek *Nákup knižničného fondu a predplatné* zahŕňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nákup knižničného fondu a Náklady na predplatné periodických publikácií, ako boli definované v Štruktúre podpornej činnosti na aktuálny rok.

2.2 Predpokladané výnosy

Predpokladané výnosy	Výnosy
Výnosy zo vstupného.	3 000,00 €
Spolu:	3 000,00 €

2.3 Spolufinancovanie

Spolufinancovanie	Zdroje	Zdroje v %
Verejné zdroje SR	0,00 €	0,00 %

Spolufinancovanie	Zdroje	Zdroje v %
Vlastné zdroje	19 600,00 €	53,55 %
Spolu:	19 600,00 €	53,55 %

