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            č. IIS  SAP        : 6400003671     

                                                 Výtlačok č.          :                                               

                                                      Počet listov          :     15

                                                                                                                                    Prílohy                            :  2/70 

                        
 

 

 

 

ZMLUVA O DIELO  č. 2024/110 
 

uzatvorená podľa § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

 predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov     

 
 

 

 

 

 

 

 

Článok  I. 
Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ:   Slovenská republika 

    Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

   Námestie generála Viesta 2 

   832 47 Bratislava 
Zastúpený:   Ing. Daša Obuch Paláková 

     generálna riaditeľka sekcie verejného obstarávania  

   na základe plnomocenstva podpredsedu vlády a ministra 

   obrany č. KaMO-11-57/2024 zo dňa 17.05.2024 
 

IČO:   30 845 572 

IČ DPH:   SK2020947698 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

1.2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  DÚHA, a.s. 
Spoločnosť je  zapísaná v     Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, 

    oddiel : Sa, Vložka číslo: 6515/B 

Sídlo:                                                Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – mestská časť 

                                                 Staré Mesto 

Zastúpený:                               Ing. Mgr. Martin Holub, predseda predstavenstva 

                                                 Mgr. Marek Bakoš, člen predstavenstva 

                                                 Ing. Peter Máša, MBA, člen predstavenstva 

Tel.:                                          

E-mail:                                      

IČO:                                         31 690 360 

IČ DPH:                                   SK2020519666 

IBAN:                                       

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.p.:SEVO-EL3/18-38-76/2024  
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Článok II. 
Predmet zmluvy     

                                                                                                       

2. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo č. 2024/110 (ďalej 
len „Zmluva“), vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, vykoná pre 
objednávateľa rekonštrukciu budovy č. 19  nachádzajúcu sa v areáli Kutuzovových kasární na 

parcelách č. 11700/11, 11700/37, LV č. 1403, k. ú. Bratislava III – Nové Mesto: 
    

a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom,   
 

b) podľa položkového rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu 
č. 1 tejto Zmluvy, 

 

c) podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Stavebným úradom 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,   

 

d) podľa vecného, časového a finančného harmonogramu prác (ďalej len „harmonogram 
prác“), spracovaného zhotoviteľom v súlade s bodom 3.5.2. tejto zmluvy a schváleného 
objednávateľom, 

 

e) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu 
(ďalej len „skúšobný plán“) spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a § 13 zákona  
č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov                                         
(ďalej len „zákon o verejných prácach“). 

 

            (ďalej len „dielo“) 
 

2. 2. Názov diela: „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia budovy č. 19 - R“. 
 

2. 3. Súčasťou diela je vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a  projektovou 

dokumentáciou stavby, vypracovanie a dodanie príslušnej dokumentácie potrebnej k riadnemu 

užívaniu budovy podľa článku VII., bod 7.3. tejto Zmluvy.   
 

2. 4. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas v súlade  
s ustanoveniami tejto zmluvy. 

 

2. 5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo vyhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí 
zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a Prílohy č. 1 k zmluve, ktorá tvorí jej 
neoddeliteľnú súčasť a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v článku V. tejto 
Zmluvy.    

                            

Článok III. 
Miesto, čas a spôsob plnenia  

                
3.1. Miesto plnenia: Kutuzovove kasárne, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava 
 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná v termíne do 12 mesiacov odo dňa odovzdania 
a prevzatia staveniska.     

3.3. Zhotoviteľ je povinný sa dostaviť na prevzatie staveniska v čase určenom v písomnej výzve 
vyhotovenej objednávateľom prostredníctvom Sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva 
obrany SR a doručenej  na emailovú adresu duhaas@duhaas.sk. Za okamih doručenia 
písomnej výzvy elektronickou komunikáciou sa bude považovať čas úspešného odoslania výzvy 
na určenú  e-mailovú adresu zhotoviteľa. Písomnú výzvu objednávateľa podľa predchádzajúcej 
vety, objednávateľ doručí najneskôr päť (5) pracovných dní pred dňom, v ktorý bude zhotoviteľ 
povinný dostaviť sa na prevzatie staveniska. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím 
staveniska okrem prípadov uvedených v článku X., bod 10.1 tejto Zmluvy, dohodnutý čas 
vykonania diela podľa predchádzajúceho bodu sa nepredlžuje a bude sa počítať odo dňa 
určeného v prvej písomnej výzve na prevzatie staveniska. 

 

3.4. Dielo bude možné realizovať v pracovných dňoch v pracovnom čase objednávateľa                                      
od 700 do 1500 hod. v mieste plnenia, prípadne aj v dňoch pracovného pokoja na základe 
harmonogramu dohodnutého s objednávateľom. Zmenu pracovného času alebo možnosť 

mailto:duhaas@duhaas.sk
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vykonávať dielo aj v iných než pracovných dňoch, je oprávnená písomne dohodnúť                                          
za objednávateľa osoba za SPO Bratislava, oddelenie prevádzky Bratislava uvedená v článku 
XIII., bod 13.1. písm. c) tejto Zmluvy.  
 

 

 

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
 

3.5.1. v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach vypracovať kontrolný                                 
a skúšobný plán v spolupráci s projektantom (zhotoviteľom projektovej dokumentácie stavby) 
a  predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do desiatich (10) pracovných dní                        
odo dňa prevzatia staveniska, 
 

3.5.2. dodať objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác, a to do desiatich 
(10) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Harmonogram prác bude podľa potreby 

priebežne upresňovaný. V tomto harmonograme prác budú riešené aj čiastkové termíny prác 
vykonávané subdodávateľmi pre určené časti diela, ako aj termín odovzdania diela, 
 

3.5.3. predložiť objednávateľovi na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, 
Odbor infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, potvrdenie o poistení zodpovednosti               

za škody spôsobené podnikateľom s poistným krytím v minimálnej výške 3 000 000 EUR,       

ktoré musí byť platné a účinné po dobu vykonávania diela, až do jeho ukončenia                                         

a to do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.                      

 

3.5.4. predložiť objednávateľovi do pätnástich (15) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy oprávnenie na činnosť na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade                            

s § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov, v súlade s § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona                                         
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci“). Zhotoviteľ podáva žiadosť o vydanie oprávnenia na adrese: Ministerstvo obrany SR, 

Sekcia kontroly, Odbor kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce 
Trenčín, Železničná 2, 911 01 Trenčín, a následne vydané oprávnenie doručí na adresu: Sekcia 

majetku a infraštruktúry Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 
 

3.5.5. v lehote určenej objednávateľom poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek súčinnosť súvisiacu                    
s plnením podľa zmluvy, ktorú bude objednávateľ od zhotoviteľa požadovať. Túto povinnosť                 
je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aj vo vzťahu k svojim subdodávateľom, 
 

3.5.6. v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ zabezpečí vydanie energetického 
certifikátu a energetického štítku najneskôr ku dňu preberacieho konania vykonaného diela, 
 

3.5.7. vypracovať a odovzdať objednávateľovi prevádzkový poriadok kotolne a vykonať zaškolenie 
obsluhy a to najneskôr do termínu preberacieho konania zhotoveného diela, 
 

3.5.8. zabezpečiť pred zahájením prác na vlastné náklady vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí  v 
obvode staveniska. 

 
 

3.6. Objednávateľ sa zaväzuje: 
 

3.6.1. odovzdať zhotoviteľovi stavenisko podľa bodu 3.3. tohto článku tejto Zmluvy. Pri odovzdaní 
staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre vykonanie diela 
v dvoch (2) vyhotoveniach a oboznámi zhotoviteľa s režimom prác v mieste vykonania diela, 
 

3.6.2. určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú 
dohodu s  SPO Bratislava, oddelenie prevádzky Bratislava na odber elektrickej energie a vody,  

kde budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu, 
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3.6.3. posúdiť a následne odovzdať zhotoviteľovi stanovisko k skúšobnému plánu, spracovanému 
podľa bodu 3.5.1. tejto Zmluvy, a to najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od jeho 
prevzatia od zhotoviteľa. 

                                               
 

Článok IV. 
Cena 

          

4.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona  
NR SR č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena diela je určená 
na základe výkazu výmer stavebných prác a dodávok poskytnutého objednávateľom                              
pre zhotovenie diela a v súlade s projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom.           
 

4.2. Cena za vykonanie diela je stanovená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa                              
so súhrnnou rekapituláciou nákladov, ktorý tvorí  prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Celková cena 
diela zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním diela, ktoré zhotoviteľovi vzniknú,                        
vrátane nákladov na dopravu, dodávky materiálu, vypracovania príslušnej dokumentácie k dielu 

podľa tejto Zmluvy, triedenia a likvidácie odpadu a primeraný zisk.    
 

4.3. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo nasledovne: 
 

„Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia budovy č. 19 - R“  Cena bez DPH v EUR 

CENA CELKOM 2 443 490,68 

           Slovom:  dvamiliónyštyristoštyridsaťtritisícštyristodeväťdesiat   EUR a šesťdesiatosem centov. 
 

Daň z pridanej hodnoty v zákonom stanovenej výške odvedie objednávateľ správcovi dane 

v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“).  
 

4.4. Objednávateľ neuhradí náklady zhotoviteľa vynaložené na vyhotovenie diela v súvislosti 
s prácami vykonanými bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých  podmienok 
tejto Zmluvy a podpísania dodatku k tejto Zmluve.  

 

Článok V. 
Fakturácia a platobné podmienky 

                                                                            

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za riadne vykonané dielo podľa článku II. tejto Zmluvy   

zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani 
zálohové platby. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúry 1-krát mesačne v rozsahu 

vykonaných prác (v súlade s prílohou č. 1 tejto Zmluvy) po ich odsúhlasení technickým 
dozorom objednávateľa. Podkladom pre vyhotovenie každej faktúry a jej neoddeliteľnou 
súčasťou bude súpis vykonaných prác.  

 

5.2. V súpisoch vykonaných prác bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade 
s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpis vykonaných 

stavebných prác bude odsúhlasený a potvrdený podpisom technického dozoru  objednávateľa.                          
Ak bude mať súpis vykonaných prác vady, objednávateľ ho do siedmich (7) pracovných dní, 
odo dňa kedy mu bol doručený, vráti zhotoviteľovi na prepracovanie.  

              

5.3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúry v súlade s § 73 zákona č. 222/2004  Z. z. najneskôr do pätnástich  
(15) kalendárnych dní odo dňa odsúhlasenia a potvrdenia súpisu vykonaných stavebných prác 
v zmysle bodu 5.2. tohto článku tejto Zmluvy. Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa                        

§ 74 ods. 1 zákona č. 222/2004  Z. z. a budú doručené v troch rovnopisoch objednávateľovi na 
adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8,                                     
832 47 Bratislava.   
 

5.4. Povinné náležitosti faktúry: 



5 

Zmluva o dielo č. 2024/110 

a) názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, IČO objednávateľa a zhotoviteľa a IČ DPH 
objednávateľa a zhotoviteľa,  

b) miesto a názov diela,  
c) dátum a rozsah vykonaných prác a dodávok uvedených v súpise prác a dodávok, ktorý bude 

odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry, 
d) číslo tejto Zmluvy, 

e) číslo faktúry, 
f) dátum vyhotovenia  a deň splatnosti faktúry, dátum dodania, zdaniteľné obdobie, 
g) fakturovanú základnú sumu bez DPH,  
h) odtlačok pečiatky a podpis  oprávneného zástupcu zhotoviteľa,  
i) označenie peňažného ústavu a IBAN, na ktorý sa má platiť, 
j) slovná informácia „prenesenie daňovej povinnosti“.   
 

 

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác. V prípade potreby je na výzvu 
objednávateľa zhotoviteľ povinný predložiť k faktúre aj fotodokumentáciu zakrytých 
konštrukcií v podrobnosti jednotlivých technologických postupov, ktoré budú pre následnú 
kontrolu neprístupné.                

               

5.5. Splatnosť každej faktúry je do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi.  
   

5.6. Ak faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti alebo bude inak nesprávna alebo neúplná, 
objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. Oprávneným vrátením 
faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová tridsať (30) dňová lehota splatnosti začne 
plynúť odo dňa doručenia opravnej faktúry objednávateľovi. 
 

5.7. Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za dielo spôsobom uvedeným v bode 5.3 tohto článku tejto 
Zmluvy maximálne do výšky 90% z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny (10 %) predloží 
zhotoviteľ konečnú  faktúru na základe preberacieho protokolu po odstránení vád a nedorobkov. 

Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu celkovej ceny diela. 
 

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

                                   

6.1. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi SR, najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“), slovenskými technickými normami (ďalej len „STN“)                                
a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude 
postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať platnú legislatívu.  

 

6.2. Vykonané dielo musí zodpovedať platným STN, normám platným pre jednotlivé práce 
a konštrukcie a musí byť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, 
právnymi aktmi Európskej únie (ďalej len „právne akty EÚ“) a technickými 

6.3. normami Európskej Únie.  
 

 

6.4. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa, ak tieto pokyny 

budú vhodnými pokynmi. Na nevhodné pokyny objednávateľa je povinný písomne upozorniť.  
 

6.5. Ak objednávateľ obstará veci  nevhodné  na zhotovenie diela a odovzdá ich zhotoviteľovi                         
za týmto účelom alebo ak pokyn objednávateľa na vykonávanie diela bude nevhodný                                
je zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti v zmysle § 551 Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) povinný na túto skutočnosť 

písomne upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom                
(napr. zápis v stavebnom denníku), inak zodpovedá za vady diela spôsobené vykonaním 
nevhodného pokynu alebo použitím nevhodných vecí. 
 

6.6. Zhotoviteľ použije stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone  
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa 
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa smernice Ministerstva 
obrany SR č. 3/2003 o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a 
pri užívaní stavieb vojenskej správy (ďalej len „smernica“).  

 

 

 

 
 

6.7. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku III. tejto zmluvy a poskytne 

zhotoviteľovi primeranú súčinnosť počas vykonávania diela. O odovzdaní staveniska sa 
vyhotoví zápis  o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

 

6.8. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky  Ministerstva 

životného prostredia  Slovenskej Republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník.  

 

6.9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela v zmysle § 550 Obchodného 
zákonníka. Technický dozor objednávateľa bude vykonávať kontrolu nad vykonávaním diela                          

a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. 
 

6.10. Technický dozor  objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby 
vyplývajúcej z technológie a typu stavby a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický 
dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný do troch (3) pracovných dní pripojiť 
k zápisu svoje vyjadrenie.  

 

6.11. Okrem oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa uvedených v článku XIII. tejto zmluvy 

môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy aj iné oprávnené osoby objednávateľa 
a zhotoviteľa, pokiaľ na to boli písomne poverení ako aj príslušné orgány štátnej správy 
a štátneho stavebného dohľadu. 
 

6.12. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu tejto zmluvy.  
 

6.13. Zhotoviteľ bude zabezpečovať vykonávanie stavebných prác v súlade s harmonogramom prác 
spracovaným v súlade s článkom III. bod  3.5.2. tejto zmluvy. 

 

6.14. Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné 
úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa 

spracovaného harmonogramu prác plánovaných čiastkových termínov. 
 

6.15. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technický 
dozor objednávateľa záznamom v stavebnom denníku a následne telefonickým oznámením 
najmenej tri (3) pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady 
spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

 

6.16. Pre sledovanie postupu vykonávania diela je objednávateľ oprávnený organizovať na stavbe 
kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu 
a posielať ich účastníkom kontrolných dní. 
 

6.17. Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie stavebných prác v stavebných objektoch a priestoroch 
objednávateľa v súlade so zákonom o bezpečnosti a  ochrane zdravia pri práci a o zmene                     

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR                                    

č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko                   

a v plnom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov 

a bezpečný výkon ich práce, zodpovedá za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona 
a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných 
na ich základe, alebo iných predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). 
 

6.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci, ako aj pracovníci jeho subdodávateľov, budú nosiť 
ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi platnými na území SR v oblasti BOZP. Úlohu 
koordinátora bude plniť osoba poverená zhotoviteľom. 
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6.19. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez zbytočného odkladu 

odstraňovať odpad a nečistoty, ktoré vzniknú pri vykonávaní diela, pričom je povinný 
dodržiavať povinnosti uložené všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti nakladania 

a likvidácie odpadov. V prípade, ak si zhotoviteľ povinnosti podľa tohto bodu 
nesplní,  technický dozor objednávateľa vyzve zhotoviteľa na splnenie povinnosti zápisom 
v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku. 
 

6.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že má oprávnenia na vykonanie diela podľa tejto zmluvy                                    

(ďalej aj ako „oprávnenie“), a to po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Ak v priebehu 

platnosti a účinnosti tejto zmluvy zhotoviteľovi uplynie platnosť akéhokoľvek oprávnenia 

potrebného na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť 
bezodkladne oznámiť objednávateľovi a toto oprávnenie si do piatich (5) dní odo dňa uplynutia 

platnosti obnoviť. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy                            

v rozsahu neplatného oprávnenia v čase, keď toto oprávnenie nebude platné. Ak si v uvedenom 

termíne zhotoviteľ neobnoví svoju spôsobilosť, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy 

odstúpiť. Počas doby, po ktorú nebude mať zhotoviteľ platné oprávnenie na výkon činností 
podľa tejto zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za všetky škody tým spôsobené. 
Termín vykonania diela sa o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemal platné oprávnenie, nepredlžuje. 

 

6.21. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci nebudú pred nástupom na pracovisko pod 
vplyvom  alkoholických nápojov, návykových alebo omamných látok a v priebehu pracovnej 

doby nebudú požívať alkoholické nápoje alebo uvedené látky. Pri zistení požitia alkoholických 
nápojov alebo uvedených látok bude pracovník vykázaný z pracoviska a toto opatrenie bude 
bezodkladne oznámené zhotoviteľovi. Pracovník, ktorý bude takto vykázaný z pracoviska                          

sa nesmie viac podieľať na vykonávaní diela.   
 

6.22. Zhotoviteľ preukáže preškolenie svojich pracovníkov o BOZP a požiarnej ochrany predložením 
osnovy školenia, prezenčnou listinou zo školenia a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal 

objednávateľovi a to najneskôr do dňa odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľom. 
 

6.23. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom svojich pracovníkov zabezpečovať ochranu priestorov 

a ochranu majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so zákonom                         
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za plnenie opatrení 
v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaní diela zodpovedá zhotoviteľ. Za ich prípadné 
porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. 
 

6.24. Zhotoviteľ je povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov                                     
č. t.: 0960 312 257. 
 

6.25. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy svojich pracovníkov.  
 

6.26. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku SR v správe 
objednávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnej výške                             

alebo ich odstrániť na vlastné náklady. 
 

6.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP, požiarnej ochrany, kvality prác, 
dodržiavania stanovených technických noriem a technologických postupov zamestnancami 
objednávateľa. 

 
 

6.28. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na zdraví pracovníkov objednávateľa spôsobených zanedbaním 
svojich povinností alebo v dôsledku okolností o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť 
v čase plnenia zmluvy alebo ich mohol predvídať. 
 

6.29. Objednávateľ umožní pracovníkom zhotoviteľa, ktorí budú dielo vykonávať, vstup do všetkých 
priestorov súvisiacich s výkonom ich pracovných povinností. V mieste vykonávania diela platí 
zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených. 
 

6.30. Zhotoviteľ pre tento účel predloží na SPO Bratislava, oddelenie prevádzky Bratislava, zoznam 

pracovníkov s ich osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu 
a automobilovej techniky a objednávateľ zabezpečí vystavenie preukazov ku vstupu pre 



8 

Zmluva o dielo č. 2024/110 

pracovníkov a pre vjazd, resp. parkovanie používanej techniky. Zhotoviteľ poučí svojich 
pracovníkov o tom, že poskytol predmetné osobné údaje objednávateľovi za uvedeným účelom. 
Objednávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu zhotoviteľ poskytne bude náležite chrániť 
a spracúvať výlučne len za účelom a počas plnenia svojich záväzkov uvedených v tejto zmluve, 
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla                             
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)                            
a zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené na webovej stránke 
objednávateľa https://www.mosr.sk/ochrana-osobnych-udajov/. V prípade akejkoľvek zmeny je 
zhotoviteľ povinný o tom bezodkladne informovať osobu uvedenú v článku                                           
XIII. bod 13.1. písm. c) tejto zmluvy.   
 
 

6.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť a naložiť so vzniknutým odpadom podľa jeho druhu                                    
a kategórii v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na vlastné náklady, pričom musí byť na túto činnosť 

spôsobilý a musí disponovať príslušnými povoleniami a súhlasmi. Prepravu odpadu môže 
zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas                               
na prepravu odpadov. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady                                   
(vážne lístky, sprievodný list NO), potvrdené príjemcom, zo skládky - zariadenia, kde bol odpad 

odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa.  
 

6.32. Zhotoviteľ prednostne využije pri stavebných prácach upravený stavebný a demolačný odpad, 
stavebný materiál a výrobky zo zhodnoteného odpadu (materiálovo a energeticky)                         

za podmienok, že spĺňajú funkčné a technické požiadavky. 
 

6.33. Za súčasť diela sa budú  považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli 
zhotovené pre vykonanie diela zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi. 
 

6.34. Zhotoviteľ prehlasuje, že je a počas celého trvania Zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora v súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. 
z.“) a že jeho konečným užívateľom výhod nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 343/2015 Z. z. 

6.35. Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa 
na plnení zmluvy a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol 
počas celého trvania zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), ak sa na neho 
povinnosť zápisu vzťahuje a že konečným užívateľom výhod takéhoto subdodávateľa nie je 
žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.. 

6.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude realizovaný kľúčovými odborníkmi 

uvedenými článku XIII. bod 13.2. písm. e), f), g) tejto zmluvy. Zmena kľúčového odborníka 
počas trvania tejto zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti zhotoviteľa, 
ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti u novo navrhovaného 
kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. 
Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčového odborníka len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom objednávateľa, pričom na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok. 

6.37. Zhotoviteľ je povinný dbať na efektívne využívanie pohonných hmôt, elektrickej energie, vody 
a iných zdrojov počas realizácie diela. 

6.38. Zhotoviteľ realizácie stavby bude spolupracovať s projektantom stavby pri zabezpečovaní 
vydania energetického certifikátu a energetického štítku v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o 

energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 555/2005 Z. z. 

https://www.mosr.sk/ochrana-osobnych-udajov/
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o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov k termínu preberacieho konania zrealizovanej stavby.  

6.39. Zhotoviteľ vypracuje prevádzkový poriadok kotolne v spolupráci s užívateľom. Počas 
skúšobnej prevádzky kotolne vykoná dodávateľ zariadenia zaškolenie pracovníkov na obsluhu 
kotolne a vyhotoví zápis o zaškolení osôb na obsluhu kotolne. 
 

6.40. V prípade ak sa akákoľvek časť diela alebo dokumentácia prislúchajúca k dielu alebo s dielom 
súvisiaca (ďalej len „Dokumentácia“), ktorá bola zhotoviteľom vypracovaná, považuje za dielo 
podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„autorský zákon“), zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami autorského 
zákona objednávateľovi súhlas vyššie uvedenú časť diela alebo Dokumentáciu voľne používať  
podľa vlastného uváženia objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie však výlučne 
rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť diela alebo Dokumentáciu a voľne ich modifikovať 
a prispôsobovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích 
osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná, na dobu trvania majetkových práv k vyššie 
uvedenej časti diela alebo Dokumentácii podľa § 32 autorského zákona v neobmedzenom 

územnom rozsahu a neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom objednávateľ má právo udeliť 
akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelenej licencie, pričom 
udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa 
zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je povinný informovať 
autora/zhotoviteľa o osobe postupníka. Licenčné poplatky za použitie časti diela a 
Dokumentácie (vrátane odmeny) za každé ďalšie použitie časti diela alebo Dokumentácie sú 
zahrnuté v cene za dielo podľa článku IV. tejto Zmluvy. 

 

Článok VII. 
 Odovzdanie a prevzatie diela 

                                                                 
7.1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

objednávateľovi v mieste plnenia. Dielo sa bude odovzdávať a preberať ako celok v zmysle 

tejto zmluvy. 
 

7.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť dokončenie diela 

osobe oprávnenej konať za objednávateľa vo veciach výkonu technického dozoru objednávateľa 
a osobe oprávnenej za prevzatie diela uvedenej v článku XIII., bod 13.1. písm. b) tejto zmluvy,  

a to najneskôr päť (5) dní vopred. 
 

7.3. Podmienkou  odovzdania  a prevzatia ukončeného diela je úspešné vykonanie komplexných 

skúšok predpísaných normami a projektovou dokumentáciou stavby. Zhotoviteľ je povinný 

vykonať opakované skúšky na vlastné náklady až do dosiahnutia úspešného výsledku.  
 

7.4. Pred začatím preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, záručné 
listy dodávok, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu, a to najneskôr tri dni vopred.                                   

O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu preberací protokol, v ktorom sa zhodnotí aj 
kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov stavebného diela zistených pri tomto 
preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu je 
vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá, inak uvedie dôvody neprebratia diela. 
Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v súlade                                        
§ 12 ods. 1 písm. c)  zákona o verejných prácach. 
 

7.5. Po ukončení diela zhotoviteľ vráti všetky vyhotovenia projektovej dokumentácie zapožičanej 
od objednávateľa na účely vykonania diela. Zároveň odovzdá objednávateľovi zakreslenie 
skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela v dvoch vyhotoveniach na CD nosiči.                               
Ďalej odovzdá jedno vyhotovenie skúšobného plánu a zápisy zo stavebného denníka. 
 

7.6. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko v termíne, ktorý určí objednávateľ v preberacom 

protokole. 
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7.7. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri preberacom konaní porealizačné zameranie 
zrealizovanej stavby v písomnej a v digitálnej forme v dvoch (2) vyhotoveniach.  
 

7.8. Dielo je považované za vykonané, ak sú všetky časti diela riadne ukončené, odovzdané 
a prevzaté podľa Prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  o verejných prácach, 

preberacím protokolom. 
 

7.9. Objednávateľ nadobúda vlastníctvo k veciam, ktoré zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela,                   
keď sa spracovaním stanú súčasťou diela. Nebezpečenstvo škody na týchto veciach prechádza 
na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela. 

                                                            

 

Článok VIII. 
Zodpovednosť  za škodu, za vady diela, záruka a reklamácie 

                         
8.1. Počas vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené svojou 

činnosťou na majetku SR v správe objednávateľa v súlade s § 373 až § 386 Obchodného 
zákonníka. Zhotoviteľ je povinný spôsobenú škodu uviesť na vlastné náklady do pôvodného 
stavu bez zbytočného odkladu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ 
vychádzať z ceny poškodenej veci v čase poškodenia. 
 

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti 
a nebude v rozpore s príslušným právnymi a technickými predpismi a normami.  

 

8.3. Zhotoviteľ poskytuje na stavebnú časť diela v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona                             
o verejných prácach záruku päť (5) rokov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia 

diela, pokiaľ bolo odovzdané bez vád a nedorobkov. Na zabudované technické výrobky                               
a zariadenia dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie 
záručné doby, sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. 
Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád 
doručením oznámenia o vadách  - reklamácie. Za vadu diela, prípadne jeho časti sa považuje 
najmä odchýlka diela alebo jeho časti od parametrov projektu, parametrov v sprievodnej 

dokumentácii alebo nesplnenie parametrov vyžadovaných stavebným povolením alebo 
legislatívou platnou v čase podpisu tejto zmluvy, resp. počas realizácie tejto zmluvy.                                      

 

8.4. Zjavné vady diela zistené pri odovzdaní a prevzatí diela uvedie objednávateľ v preberacom 
protokole Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 562 Obchodného zákonníka. 
Objednávateľ je oprávnený reklamovať zistené vady kedykoľvek počas záručnej doby. 
 

8.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam 
a požadovaným skúškam musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

 

8.6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, 
zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

 

8.7. Reklamáciu iných vád ako sú uvedené v bode 8.4. tohto článku tejto zmluvy je objednávateľ 
oprávnený uplatniť u zhotoviteľa písomne  (emailom alebo poštou) bez zbytočného odkladu po 
zistení vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Pod pojmom bez zbytočného odkladu sa na 

účely tejto zmluvy rozumie tridsať (30) kalendárnych dní. Za okamih doručenia reklamácie sa 
v emailovej komunikácii  považuje čas úspešného odoslania reklamácie zhotoviteľovi na určenú 
emailovú adresu. Zhotoviteľ je povinný  začať odstraňovať vady najneskôr v lehote siedmych 
(7) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky 
možnom čase, najneskôr do  tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť do 96 hodín po ich nahlásení (telefonicky, 
elektronicky, poštou) objednávateľom a najneskôr do 24 hodín po nahlásení objednávateľom 
začať s prácami na odstránení následkov havárie. Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje 
vlastné náklady. 
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8.8. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote má právo ich odstrániť 
objednávateľ na náklady zhotoviteľa.  
 

8.9. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného 
zákonníka. 
                                                     

Článok IX. 
              Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

                                                 

9.1. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v súlade s článkom III. bod 3.3. tejto zmluvy, je povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý deň omeškania.  

       

9.2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym ukončením a odovzdaním diela v zmysle článku                          
III. bod 3.2. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny 

diela za každý začatý deň omeškania, až do jeho  prevzatia objednávateľom.  
 

9.3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela a nedorobky uvedené v preberacom protokole                            

alebo nevyprace stavenisko v dohodnutej dobe, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR 

za každý deň omeškania, až do odstránenia vád diela a nedorobkov, resp. do vypratania 

staveniska.  
 

9.4. Ak zhotoviteľ neodstráni odpad a nečistoty po výzve oprávnenej osoby objednávateľa v lehote 

podľa článku VI. bod 6.18. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
100,- EUR, a to aj opakovane. 

 

9.5. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VI. bodu 6.17. tejto zmluvy,                                          

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za každého pracovníka a každý 
prípad porušenia. 
 

9.6. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI., bod 6.35. tejto zmluvy, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR. 

 

9.7. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela počas záručnej doby v lehote podľa článku 
VIII. bodu 8.7. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela                 

za každú neodstránenú vadu, a to za každý začatý deň omeškania až do doby ich odstránenia. 
 

9.8. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou správnej a úplnej faktúry je, zhotoviteľ oprávnený 
si nárokovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

 

9.9. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ preukázateľne 
odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by 
podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. 

Tieto okolnosti musí zhotoviteľ preukázať a písomne dokladovať. 
 

9.10. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu pred riadnym ukončením diela, uhradí objednávateľ 
zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej 

cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien 
faktúrou. 
 

9.11. Uplatnenie sankcií bude vykonané písomnou formou. Vyúčtované sankcie uhradí povinná 
strana strane oprávnenej do 30 kalendárnych dní od dňa ich uplatnenia (doručenia druhej strane) 
nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. Zmluvné pokuty sa 
nezapočítavajú  na náhradu škody. Základom pre výpočet sankcií je cena bez DPH.                            

 

9.12. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý 
zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou 
stranou si zmluvné strany vysporiadajú svoje nároky v súlade s Obchodným zákonníkom. 
Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch a za podmienok 

uvedených v tejto zmluve a Obchodnom zákonníku. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť 
od tejto zmluvy aj podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. Odstúpenie môže byť obmedzené aj na 
určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác. 

 

9.13. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje, ak zhotoviteľ:  
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a) neprevezme stavenisko v súlade s článkom III., bod 3.3. tejto zmluvy, 
 

b) bude v omeškaní s vykonaním diela o viac než 30 kalendárnych dní,  
 

c) nebude postupovať pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou, dodržiavať príslušné   
technické a právne normy.  

d) nepredloží objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy podľa článku III., bod 3.5.3.  tejto zmluvy 

v dohodnutom termíne, 
e)  ak bol počas doby trvania tejto zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora 

podľa § 14 zákona  č. 315/2016 Z. z.  
 

9.14. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa  
§ 374 Obchodného zákonníka. 
 

9.15. Ak sa vykonanie zmluvných záväzkov zhotoviteľa stane objektívne nemožným, je zhotoviteľ 
povinný zaslať objednávateľovi písomné oznámenie o tejto skutočnosti bez zbytočného 
odkladu. 
 

9.16. V prípade prerušenia, alebo zastavenia prác na diele bez zavinenia zhotoviteľa je zhotoviteľ 
povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, 
poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Prerušenie alebo zastavenie prác na diele bude 
zaznamenané v stavebnom denníku. 

 
 

Článok X. 
Vyššia moc 

 

10. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom riadneho ukončenia                   
a odovzdania diela uvedeným v článku III. bod 3.2. tejto zmluvy, ako aj s termínom 
odstraňovania vád alebo havarijného stavu po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť 
vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou následkom okolností, ktoré vznikli na strane 
objednávateľa alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci. Zmluvné strany sú zbavené 
zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností,  ak je nesplnenie 
týchto zmluvných povinností preukázateľne spôsobené pôsobením vyššej moci,                                      
resp. okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, tak ako sú tieto definované v § 374 Obchodného 
zákonníka. Pokiaľ účinky vyššej moci nebudú trvať dlhšie ako 60 dní, zmluvné strany budú 
povinné postupovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom lehota na plnenie sa predĺži 
o dobu trvania vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci budú trvať dlhšie ako 60 dní, zmluvné 
strany sa zaväzujú zúčastniť rokovania, na ktorom dohodnú ďalší postup, prípadne si upravia 
vzájomné práva a povinnosti. Zvolať rokovanie bude oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných 
strán. V prípade, ak na rokovaní k dohode zmluvných strán nedôjde, môže zmluvná strana, ktorá  
je oprávnená prijať plnenie od druhej zmluvnej strany, odstúpiť od  tejto zmluvy v tej časti, 
ktorá ešte nebola splnená, ak jej toto plnenie nemôže byť poskytnuté z dôvodu pôsobenia vyššej 
moci. 

 

10. 2. V prípade, ak nastanú udalosti uvedené v bode 10.1. tohto článku tejto zmluvy, sú zmluvné 
strany povinné sa navzájom písomne informovať, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr                        
do dvoch (2) pracovných dní od vzniku takýchto udalostí.   

 

 

Článok XI.  
Subdodávatelia 

 

11. 1. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto 
zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia, predmet prác a podiel na celkovom obrate diela v %  sú uvedené 
v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
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11. 2. Pre účely tejto zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel 
alebo uzavrie so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky,                           
t. j. za subdodávateľa je považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení zmluvy,                              
t. j. hospodársky subjekt bude plniť časť záväzku zhotoviteľa a to na základe zmluvy                                  
so subdodávateľom. 
 

11. 3.  Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

uvedených v bode 11.4. u subdodávateľov a v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
 

11. 4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy alebo doplnenia subdodávateľa, 
ktorý nebol v čase uzavretia tejto zmluvy známy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť 
objednávateľovi každú takúto zmenu a to najneskôr 10 pracovných dní pred dňom, kedy má zmena 

alebo doplnenie subdodávateľa nastať a predložiť objednávateľovi:  
 

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi,  
 

b) predmet subdodávky,  
 

c) informácie o navrhovanom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, 
 

d) čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., spĺňa, alebo najneskôr v čase 
plnenia bude spĺňať, podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona 
č. 315/2016 Z. z. Objednávateľ si splnenie podmienky podľa tohto zákona u navrhovaného 
subdodávateľa overí v Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovaný subdodávateľ 
v stanovenej lehote nebude spĺňať túto podmienku, objednávateľ nebude akceptovať tohto 
subdodávateľa. 

 

11. 5. Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní alebo doplnenia zmeny subdodávateľa v zmysle bodu 

11.4 tejto zmluvy, zašle objednávateľ zhotoviteľovi do 10 pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti o zmenu subdodávateľa.      

 

11. 6. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto 
zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere 

subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy 
o subdodávke. 
 

11. 7. Zmluvné strany sa dohodli, že do zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých 
nových subdodávateľoch, ktorých objednávateľ akceptoval pri zmene subdodávateľa alebo                  
po akceptovaní nových subdodávateľov v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. 

 

Článok XII. 

Doručovanie 
      

12. 1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.                           
Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka sa 
považuje takisto deň: 
 

a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať, 
 

b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo 
 

c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“, 
„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená 
nedoručiteľnosť zásielky. 

 

12. 2. Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na 
príslušnú   e-mailovú adresu, aj keď si ich druhá zmluvná strana neprečítala. Zmluvné strany sú 
povinné za účelom elektronického doručovania písomností ako aj ďalšej elektronickej 
komunikácie nastaviť v kontaktných e-mailových adresách automatické generovanie potvrdenia 
o doručení správy. Uvedené potvrdenie nemá vplyv na  dohodnutý okamih doručenia. 
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12. 3. Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie,  a  elektronickej 

adresy (e-mail) v lehote do troch (3) pracovných dní od ich zmeny. V prípade neoznámenia 
zmeny adresy zmluvné strany považujú doručenie písomností za riadne vykonané zaslaním 
písomností na poslednú známu adresu. 
 

Článok XIII. 

Oprávnené osoby 
 

13. 1. Oprávnené osoby objednávateľa:   
 

a) Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií je:      
Ing. arch. Ivan Vaš. 
 

b) Výkonom technického dozoru a osoba oprávnená na prevzatie diela:                                 
Ing. arch. Ivan Vaš, 

 

c) Kontaktná osoba za SPO Bratislava, oddelenie prevádzky Bratislava:                                            

Vladimír Dobrovič, 

d) Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku objednávateľ poveruje 
osobu určenú zhotoviteľom uvedenú v bode 13.2. písm. c) 

 

13. 2. Oprávnené osoby zhotoviteľa:   
 

a) Osoba oprávnená konať vo veciach objednávania, fakturačných a technických úkonov 
a reklamácií: Ing. Peter Máša,  
 

b) Osoba oprávnená na odovzdanie diela:  
Ing. Peter Máša,  

 

c) Osoba určená na výkon hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku:  
Ing. Dominik Wagner,  

 

d) Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu:  
Ing. Martin Dolinay, 

 

e) Výkonom funkcie stavbyvedúceho zhotoviteľ poveruje:  
Peter Bukoveczký, 

f) Osoba poverená na výkon funkcie opráv elektrických zariadení:  
JUDr. Ing. Igor Geletka, 

g) Osoba poverená na výkon funkcie opráv tlakových zariadení:  
Pavel Fabian. 

 

 

Článok XIV. 
Zmena zmluvných podmienok 

 

14. 1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované a rušené iba po 
predchádzajúcej dohode zmluvných strán, formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto 

Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán s výnimkou 
prípadov uvedených v bode 14.2 tejto Zmluvy, kedy bude postačovať jednostranné písomné 
oznámenie doručené druhej zmluvnej strane. Všetky zmeny tejto Zmluvy uvedené v dodatkoch 

budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Zmeny v tejto Zmluve je možné vykonať len v súlade s § 
18 zákona č. 343/2015 Z. z. Žiadosť o uzatvorenie dodatku spolu s potrebnými prílohami je 
potrebné doručiť objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením termínu 
plnenia v zmysle Zmluvy, minimálne však 30 kalendárnych dní, z dôvodu posúdenia žiadosti 
objednávateľom a následného uzatvorenia predmetného dodatku k Zmluve. 

 

14. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, miesto podnikania, 
číslo účtu zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a údaje 
o oprávnených osobách objednávateľa nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných 
strán a na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve. Zmluvné strany 
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zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným 
písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, doručeným dotknutej zmluvnej 
strane na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto Zmluvy poštou alebo e-mailom v zmysle 

článku XII. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že zmeny oprávnených osôb 
zhotoviteľa uvedených v bode 13.2. tohto článku Zmluvy podliehajú písomnému odsúhlaseniu 

objednávateľa, pričom na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve. 

 

Článok XV. 

Záverečné ustanovenia 
 

 

15. 1. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a 
vznikajúce príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z., Obchodného zákonníka,                                    
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Občiansky zákonník“) a súvisiacimi platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

 
15. 2. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje 

pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa, ani 
bez písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy 

na tretiu osobu.  
 

15. 3. Všetky články a body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej 
súvislosti. 

 

15. 4. Táto zmluva  je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné 
strany vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise je päť (5) vyhotovení určených pre 

objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre zhotoviteľa.  
 

15. 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu,                                          
ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená                            
alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne a dôsledne 
prečítali, jej obsah je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

15. 6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami  zmluvných strán                                  
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke www.crz.gov.sk v súlade                         
s § 47a Občianskeho zákonníka.   

 

15. 7. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov.  

 

15. 8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

 

Príloha č.1: Súhrnná rekapitulácia nákladov, krycí list a položkový rozpočet o počte 66 listov 

formátu A-4 
      

             Príloha č. 2:  Údaje o subdodávateľoch  o počte 4 listov  formátu A-4 
 

 

            V Bratislave   dňa .......................... V Bratislave   dňa ....................... 
 

 

 

             Za zhotoviteľa:       Za objednávateľa: 
 

 ...................................................   ...........................................          .................................................... 

         Mgr. Marek Bakoš                Ing. Peter Máša, MBA               Ing. Daša Obuch Paláková                                              

         člen predstavenstva                    člen predstavenstva                    generálna riaditeľka SEVO 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 5.12.2023

Objednávateľ: IČO:
Ministerstvo obrany SR ,Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31690360
IČ DPH: SK2020519666

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

488 698,1420,00% 2 443 490,68

2 443 490,68

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,0020,00% 0,00

2 932 188,82EUR

1373A
Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Dúha, a.s. Bratislava
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1373A

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Cena bez DPH [EUR]Popis Cena s DPH [EUR]

1 1 526 586,32Arch. stavebné riešenie 1 831 903,58

2 443 490,68 2 932 188,82

2 111 180,69 133 416,83
85 605,113 Vykurovanie 71 337,59

4 Elektroinštalácia
17 780,0914 816,745 Bleskozvod a uzemnenie

6 VZTCH - Vetranie a chladenie

53 460,0744 550,067 EPS - Elektrická požiarna signalizácia
8 HSP - Hlasová signalizácia požiaru

37 089,9030 908,259 Prekládka vodovodnej prípojky DN 80
41 863,7934 886,49

503 265,47419 387,89

227 803,98189 836,65

Zdravotechnika

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

05.12.2023

Strana 2 z 131



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 5.12.2023

Objednávateľ: IČO:
Ministerstvo obrany SR ,Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31690360
IČ DPH: SK2020519666

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 526 586,32

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 526 586,32 20,00% 305 317,26

Cena s DPH v EUR 1 831 903,58

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

1 - Arch. stavebné riešenie

Dúha, a.s. Bratislava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 526 586,32

D1 -  Práce a dodávky HSV 511 796,98

    1 -  Zemné práce 34 059,43

    2 - Zakladanie 12 303,76

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 25 076,38

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 404,25

    5 - Komunikácie 24 869,92

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 242 263,24

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 155 455,09

    99 - Presun hmôt HSV 14 364,91

PSV - Práce a dodávky PSV 942 628,97

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 13 465,48

    712 - Izolácie striech 29 477,92

    713 - Izolácie tepelné 40 023,62

    762 - Konštrukcie tesárske 56 189,85

    763 - Konštrukcie - drevostavby 89 078,36

    764 - Konštrukcie klampiarske 216 553,33

    766 - Konštrukcie stolárske 83 358,50

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 236 870,73

    771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 35 537,91

    775 - Podlahy vlysové a parketové 30 731,78

    776 - Podlahy povlakové 25 161,76

    781 - Dokončovacie práce a obklady 34 165,80

    782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 1 316,98

    783 -  Nátery   32 520,61

    784 -  Dokončovacie práce 18 176,34

M - Práce a dodávky M 51 640,37

    43-M -  Montáž oceľových konštrukcií 51 640,37

OST - Ostatné 20 520,00

    D17 - Ostatné 5 135,00

    O1 - Hasiace prístroje 385,00

    D20 - Projekt 15 000,00

1 - Arch. stavebné riešenie

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant: 0

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 526 586,32

D D1  Práce a dodávky HSV 511 796,98

D 1  Zemné práce 34 059,43

1 K 919735123.9
Rezanie existujúceho asfaltobetónového 
krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 m 165,000 16,59 2 737,35

2 K 113107131.9
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 
asfaltobetónu , hr. vrstvy do 150 mm,  -
0,22500t

m2 54,000 26,90 1 452,60

3 K 113107132.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -
0,50000t

m2 280,000 45,32 12 689,60

4 K 113205111.S
Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových 
ležatých,  -0,23000t m 80,000 4,97 397,60

440 K 132211101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 
súdržných - ručným náradím m3 252,720 49,94 12 620,84

VV
(2*((78,45+1,0)+(24,85+1,0)))*(1,0+0,6)/2*1,
5

252,720

VV Súčet 252,720

441 K 132211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 
mm ručným náradím v hornine tr. 3 m3 252,720 12,51 3 161,53

7 K 132201101.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3

m3 3,312 27,57 91,31

VV 1.np
VV jestv.m1.17-18
VV 4,6*0,6*1,2 3,312
VV Súčet 3,312

8 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh 
šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna v hornine 3

m3 3,312 7,81 25,87

9 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 
1-4 nad 20-50m

m3 3,312 1,68 5,56

10 K 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 do 100 m3

m3 3,312 6,65 22,02

11 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 256,032 3,34 855,15

VV jestv. vykop.zeminou
VV obv.

VV
(2*((78,45+1,0)+(24,85+1,0)))*(1,0+0,6)/2*1,
5

252,720

VV jestv. šachtu
VV 3,312 3,312
VV Súčet 256,032

D 2 Zakladanie 12 303,76

12 K 215901101.1
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 
pod násypy , Edef,2=min.25 MPa

m2 280,000 0,25 70,00

VV skl. Pe1
VV 140,0 140,000
VV skl. Pe2
VV 140,0 140,000

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

1 - Arch. stavebné riešenie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 280,000

13 K 262301171.9
Vrty pre injektovanie  D 14 mm,v osovej 
vzdialenosti 100-120 mm , v dvoch radoch

m 108,825 26,64 2 899,10

VV 1.pp
VV m.1,01-1.08

VV
2,0+0,7*2+4,165*3+3,6+2,425+2,35+5,7+2,3
5+7,88+1,1+6,5+3,98+6,045+5,69+0,3+2,45
+6,045+3,98+4,5+0,3

81,090

VV m.1.09
VV (2*(6,98+7,25)+0,4*2)-(0,8+0,725) 27,735
VV Súčet 108,825

14 K 311208435.2

Dodatočná izolácia vlhkého muriva  
injektážnym krémom pre hrúbku muriva do 
600 mm- kompletný injektážny systém (   
Resilnjekt  )

m 108,825 82,23 8 948,68

15 K 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 2,898 133,19 385,98
VV 1.np
VV m1.16
VV 4,6*0,6*1,05 2,898
VV Súčet 2,898

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 25 076,38

16 K 317935511.8
Doplnenie ríms, šambrán  tehlou plnou 
pálenou - klinker - na trasovú vápennú maltu 
vyložených do 300 mm

m2 210,000 32,70 6 867,00

VV skl.NF5
VV 200,0 200,000
VV skl.NF6
VV 10,0 10,000
VV Súčet 210,000

17 K 310239211.1
Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 v 
murive nadzákladného tehlami na maltu 
vápennocementovú / Heluz   )

m3 8,886 368,14 3 271,29

VV 1.np
VV 1,15*0,35*1,0 0,403
VV 1,15*1,9*0,75 1,639
VV 1,05*2,05*0,75 1,614
VV 1,26*2,1*0,45 1,191
VV Medzisúčet 4,847
VV 2.np
VV 0,84*2,5*0,3*3 1,890
VV 2,8*2,5*0,3 2,100
VV -1,9*2,02*0,3 -1,151
VV 1,0*2,0*0,6 1,200
VV Medzisúčet 4,039
VV Súčet 8,886

18 K 311234214
Murivo nosné (m3) z tehál pálených  ( 
HELUZ 25 FAMILY   ) P 10 brúsených na 
pero a drážku, na maltu(250x247x249)

m3 4,219 267,83 1 129,97

VV 1.np
VV 4,5*0,25*3,75 4,219
VV Súčet 4,219

19 K 317161203
Preklad nosný keramický vysoký  HELUZ  , 
šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm  
KP1

ks 28,000 35,88 1 004,64

VV 24+4 28,000
VV Súčet 28,000

20 K 317161206
Preklad nosný keramický vysoký  HELUZ  , 
šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm - 
KP2

ks 6,000 62,34 374,04

21 K 317161207
Preklad nosný keramický vysoký  HELUZ  , 
šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm - 
KP3

ks 12,000 76,81 921,72

VV 6+6 12,000
VV Súčet 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 317166131
Samonosný preklad PORFIX  , šírky 100 
mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm - NP4 ks 8,000 19,78 158,24

23 K 317166151
Samonosný preklad PORFIX  , šírky 150 
mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm - NP1 ks 6,000 25,88 155,28

VV 4+2 6,000
VV Súčet 6,000

24 K 317166152
Samonosný preklad PORFIX  , šírky 150 
mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm - NP2 ks 9,000 30,60 275,40

VV 4+5 9,000
VV Súčet 9,000

25 K 317166155
Samonosný preklad PORFIX  , šírky 150 
mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm - NP3 ks 1,000 60,27 60,27

26 K 342273100
Priečky z tvárnic  PORFIX   , hr. 100 mm P2-
500 hladkých, na MVC a lepidlo  
(100x250x500)

m2 61,030 32,53 1 985,31

VV 1.np
VV m.1.04
VV 1,0*2,0*2 4,000
VV m.1.21
VV 2,45*3,125 7,656
VV m.1.41/1.19
VV 2,305*3,75 8,644
VV m.1.44
VV 1,2*3,4 4,080
VV Medzisúčet 24,380
VV 2.np
VV m.2.20
VV 1,2*2,5*2 6,000
VV Medzisúčet 6,000
VV 3.np
VV (3,15*2+1,0+0,9)*2,5 20,500
VV (3,0*2+1,0+0,9)*2,5 19,750
VV -0,6*2,0*8 -9,600
VV Medzisúčet 30,650
VV Súčet 61,030

27 K 342273150
Priečky z tvárnic PORFIX   , hr. 150 mm P2-
500 hladkých, na MVC a lepidlo 
(150x250x500)

m2 255,652 32,33 8 265,23

VV 1.np
VV m.1.05
VV 2,585*2,65 6,850
VV m.1.07-1,09
VV (5,725+5,65+3,3+0,9*2)*3,4 56,015
VV -0,7*2,02*2 -2,828
VV m.1.10-1.13  , 1.43,1.44 
VV 2,525*3,4 8,585
VV -1,0*2,02 -2,020
VV 4,575*3,4*2 31,110
VV -0,7*2,02 -1,414
VV m.1.16
VV 3,25*4,2 13,650
VV m.1.18-1.42
VV (4,85*2+2,305)*3,75 45,019
VV -1,0*2,02 -2,020
VV -0,9*2,02*2 -3,636
VV -0,7*2,02 -1,414
VV Medzisúčet 147,897
VV 2.np
VV m.2.06
VV 4,8*2,5 12,000
VV m.2.16-17
VV (5,1+1,0+1,05+2,95)*2,5 25,250
VV -0,9*2,02*2 -3,636
VV m.2.18-20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV (3,5+3,0*2+0,93)*2,5 26,075
VV -0,8*2,0*2 -3,200
VV m.2.04-2.22
VV (7,95+4,275*2+3,3+1,0*2)*2,5 54,500
VV -1,9*2,02 -3,838
VV -0,9*2,02 -1,818
VV -0,7*2,02*2 -2,828
VV Medzisúčet 102,505
VV 3.np
VV m,3.05/3.06
VV 2,1*2,5 5,250
VV Súčet 255,652

28 K 342948112.S
Ukotvenie priečok k murovaným 
konštrukciám priskrutkovaním m 109,350 5,56 607,99

VV 1.np
VV 3,4*9+3,75*4+3,125*2 51,850
VV 2.np
VV 2,5*18 45,000
VV 3.np
VV 2,5*5 12,500
VV Súčet 109,350

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 404,25

29 K 411321414.S
Betón stropov doskových a trámových,  
železový tr. C 25/30 / plechodoska / m3 10,096 148,75 1 501,78

VV v.č. 02 - statika
VV 6,175*10,9*0,15 10,096
VV Súčet 10,096

30 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m 
pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie m2 67,308 11,99 807,02

VV 6,175*10,9 67,308
VV Súčet 67,308

31 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m 
pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie m2 67,308 3,32 223,46

32 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, 
B500 (10505)

t 0,168 2 013,05 338,19

VV výkaz výstuže  v.č. 02 statika
VV 168,1/1000 0,168
VV Súčet 0,168

33 K 411362021.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, 
zo zváraných sietí KARI

t 0,291 1 834,37 533,80

VV výkaz výstuže  v.č. 02 statika
VV 291,2/1000 0,291
VV Súčet 0,291

D 5 Komunikácie 24 869,92

34 K 564730211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením  na Edef2=40MPa, hr. 100 mm

m2 280,000 5,96 1 668,80

VV skl. Pe1
VV 140,0 140,000
VV skl. Pe2
VV 140,0 140,000
VV Súčet 280,000

35 K 564772111.1
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a 
zhutnením  na Edef2=20MPa , hr. 250 mm

m2 140,000 16,34 2 287,60

VV skl. Pe2
VV 140,0 140,000
VV Súčet 140,000

36 K 564772111.2
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a 
zhutnením  na Edef2=40MPa  ,hr. 250 mm

m2 140,000 16,34 2 287,60

VV skl. Pe1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 140,0 140,000
VV Súčet 140,000

37 K 564801112.S
Podklad zo štrkodrviny veľ. 4-8 mm  s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
40 mm

m2 140,000 2,13 298,20

VV skl. Pe2
VV 140,0 140,000
VV Súčet 140,000

38 K 564811111.1
Podklad zo štrkodrviny veľ. 4-8 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 
50 mm

m2 140,000 2,49 348,60

VV skl. Pe1
VV 140,0 140,000
VV Súčet 140,000

39 K 5771542310.1
Kryt asfaltobetónový cestných komunikácií- 
Doasfatlovanie  po hranu obrubníka

m2 55,000 18,93 1 041,15

VV skl. AB
VV 55,0 55,000
VV Súčet 55,000

40 K 919721212.1
Vyplnenie škár asfaltovou zálievkou - Styk 
medzi starým a novým asfaltom

m 165,000 6,00 990,00

41 K 5969111141 Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm m2 140,000 4,65 651,00
VV skl. Pe2
VV 140,0 140,000
VV Súčet 140,000

42 M
59246001760
6

Dlažba betónová zámková hr. 60 mm (  
Výrobok  Premac: cube aquaflair   )

m2 147,000 17,03 2 503,41

VV 140,0*1,05 147,000
VV Súčet 147,000

43 K 596911162.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby hr.80 
mm

m2 140,000 16,69 2 336,60
VV skl. Pe1
VV 140,0 140,000
VV Súčet 140,000

44 M
59246000820
1

Dlažba betónová zámková hr.80 mm ( 
výrobok  Premac edel face   )

m2 147,000 19,10 2 807,70

45 K 599432111.0
Vyplnenie škár betónovej dlažby  kremičitým 
sušeným pieskom m2 294,000 4,26 1 252,44

VV 280,0*1,05 294,000
VV Súčet 294,000

46 K 7114911710
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z 
textílie na ploche vodorovnej

m2 280,000 2,38 666,40

VV skl. Pe1
VV 140,0 140,000
VV skl. Pe2
VV 140,0 140,000
VV Súčet 280,000

47 M
69311000450
0.S

Geotextília polypropylénová netkaná 300 
g/m2

m2 322,000 1,30 418,60

VV
268,333333333333*1,2 "Prepočítané 
koeficientom množstva 322,000

VV Súčet 322,000

48 K 271521111
Vankúše zhutnené pod obrubníky z 
kameniva hrubého drveného, frakcie 32 - 63 

m3 7,350 71,93 528,69

VV (80,0+165,0)*(0,3*0,1) 7,350
VV Súčet 7,350

49 K 9165611111
Osadenie  obrubníka betón., do lôžka z bet. 
pros. tr. C 16/20

m 80,000 7,60 608,00

50 M
59217000180
0

Obrubník  parkový,1000x50x200 mm ks 82,000 2,90 237,80

51 K 916361112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového 
ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 
16/20 s bočnou oporou

m 165,000 16,13 2 661,45

52 M
59217000380
1

Obrubník cestný so skosením 120/40 mm 
,rozmer 1000x150x260 mm, prírodný

ks 167,000 7,64 1 275,88
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VV
165,346534653465*1,01 "Prepočítané 
koeficientom množstva 167,000

VV Súčet 167,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 242 263,24

53 K 611459170.3
Vyspravenie vápennou  omietkou hr. 15-20 
mm  -   špalety / po vybúraní okien a dverí / m2 375,090 2,71 1 016,49

VV (1,0+3,05*2)*0,75*35 186,375
VV 3*1,0*0,75*8 18,000
VV 3*1,08*1,0*3 9,720
VV (1,0+1,45*2)*0,9 3,510
VV (1,5+1,2*2)*0,45*6 10,530
VV (1,0+1,2*2)*0,45*7 10,710
VV (1,0+2,0*2)*0,45*6 13,500
VV (1,0+1,4*2)*0,45*20 34,200
VV (0,6+4,45*2)*0,6 5,700
VV (1,0+0,55*2)*0,45*4 3,780
VV (1,5+0,85*2)*0,45*4 5,760
VV (1,0+0,55*2)*0,45*4 3,780
VV (1,0+1,75*2)*0,45*3 6,075
VV (1,0+0,5*2)*0,45 0,900
VV (1,9+2,55*2)*0,9*2 12,600
VV (1,0+2,525*2)*0,9*3 16,335
VV (1,0+2,05*2)*0,75 3,825
VV (1,4+2,0*2)*0,85 4,590
VV (0,9+2,0*2)*0,9*4 17,640
VV (2,1+2,45*2)*0,45 3,150
VV (0,9+2,0*2)*0,9 4,410
VV Súčet 375,090

54 K 611451431.1
Oprava vnútorných  omietok  stropov v 
množstve opravovanej plochy 100 % - 
vyspravenie vápenno-cementovou maltou

m2 250,270 13,98 3 498,77

VV 1.pp
VV 3,69+4,02+9,85+13,4 30,960
VV 1.np
VV 11,04+1,76+13,8+56,02+100,97+10,64 194,230
VV 2.np
VV 12,48 12,480
VV 3.np
VV 12,6 12,600
VV Súčet 250,270

55 K 611421133
Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová stropov štuková m2 295,520 7,34 2 169,12

VV 1.pp
VV 3,69+4,02+9,85+13,4+45,25 76,210
VV 1.np
VV 11,04+1,76+13,8+56,02+100,97+10,64 194,230
VV 2.np
VV 12,48 12,480
VV 3.np
VV 12,6 12,600
VV Súčet 295,520

56 K 611460121.S
Príprava vnútorného podkladu stropov 
penetráciou základnou

m2 295,520 3,68 1 087,51

VV 1.pp
VV 3,69+4,02+9,85+13,4+45,25 76,210
VV 1.np
VV 11,04+1,76+13,8+56,02+100,97+10,64 194,230
VV 2.np
VV 12,48 12,480
VV 3.np
VV 12,6 12,600
VV Súčet 295,520

57 K 611481119.S
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou 
mriežkou s celoplošným prilepením m2 301,430 10,19 3 071,57
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VV 1.pp
VV 3,69+4,02+9,85+13,4+45,25 76,210
VV 1.np
VV 11,04+1,76+13,8+56,02+100,97+10,64 194,230
VV 2.np
VV 12,48 12,480
VV 3.np
VV 12,6 12,600
VV Súčet 295,520
VV 295,52*1,02 301,430
VV Súčet 301,430

58 K 612451421.8
Oprava vnútorných omietok stien  v 
množstve opravovanej plochy 100 % - 
vyspravenie vápenno-cementovou maltou

m2 3 424,903 7,13 24 419,56

VV 1.pp-vnút.
VV m.01.01 ,01.02
VV (2,775+1,45)*2,35 9,929
VV -1,15*2,0 -2,300
VV m.01.03
VV (7,88+1,25*2)*2,35 24,393
VV -0,9*2,0*4 -7,200
VV m.01.04
VV 3,6*2,35 8,460
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.01.05
VV (2,425+4,165)*2,35 15,487
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.01.06
VV 5,7*2,35 13,395
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.01.07
VV 8,14*2,35 19,129
VV -1,47*2,0 -2,940
VV (1,47+2,0*2)*0,3 1,641
VV m.01.08
VV 8,14*2,35 19,129
VV Medzisúčet 93,723
VV 1.np
VV m.1.01
VV (5,3+0,225+0,15)*2,7*2 30,645
VV (0,85+0,45*2)*2,7 4,725
VV m.1.02
VV (2*(11,0+13,5)+2,5*2+0,335*2)*2,7 147,609
VV m.1.03
VV (4,85*2+2,8)*4,2 52,500
VV m.1.04
VV (2*(1,0+1,5))*2,6 13,000
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV m.1.05
VV (2,075+2,0)*2,7 11,003
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.06
VV (2*(5,725+2,1))*3,4 53,210
VV -1,5*2,0 -3,000
VV -0,7*2,0 -1,400
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.07
VV (5,725+1,6+0,3)*3,4 25,925
VV -0,7*2,0 -1,400
VV m.1.08
VV (3,3+1,875)*3,4 17,595
VV m.1.09
VV 2,25*3,4 7,650
VV m.1.10
VV (4,62+7,75)*3,4 42,058
VV -0,8*2,0 -1,600
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VV m.1.11
VV (2,55+7,75+3,2)*3,4 45,900
VV m.1.12
VV (2*(4,58+3,025))*3,4 51,714
VV -0,9*2,0*2 -3,600
VV m.1.13
VV (2,55+4,5)*3,4 23,970
VV m.1.14
VV (4*7,5+0,65*2)*3,4 106,420
VV -0,9*2,55 -2,295
VV m.1.15
VV (2*(25,275+14,7))*6,0 479,700
VV -2,0*2,0*2 -8,000
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.16 , 17
VV (4,65+4,375)*4,2 37,905
VV m.1.20
VV (25,275+14,4+5,5+1,1*3+0,8+3,5*2)*6,0 337,650
VV -1,9*2,5*2 -9,500
VV m.1.21
VV (2,3+2,125*2)*3,2 20,960
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.22
VV (5,575*2+2,3)*3,2 43,040
VV -1,9*2,0*2 -7,600
VV m.1.23
VV (8,9*2+4,0+1,1)*6,0 137,400
VV -1,45*2,0 -2,900
VV -1,9*2,0 -3,800
VV m.1.24
VV (5,8+3,125)*4,0 35,700
VV m.1.25
VV 3,705*4,0 14,820
VV m.1.26
VV (3,77+5,8)*4,0 38,280
VV m.1.27
VV (2*(10,5+2,35))*2,85 73,245
VV -0,8*2,0*4 -6,400
VV -0,9*2,0 -1,800
VV -1,45*2,0 -2,900
VV m.1.28
VV (2*(0,9+1,2))*2,85 11,970
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.29
VV (2*(1,0+1,2))*2,85 12,540
VV -0,6*2,0 -1,200
VV (2*(1,75+1,85))*2,85 20,520
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV m.1.30
VV (2*(0,85+1,85))*2,85 15,390
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,7*2,0 -1,400
VV m.1.31
VV (2*(0,95+1,85))*2,85 15,960
VV -0,6*2,0*3 -3,600
VV (2*(0,875+1,15))*2,85*2 23,085
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV m.1.32
VV (2*(2,775+4,65))*2,85 42,323
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.33
VV (2*(2,725+4,65))*2,85 42,038
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.34
VV (2*(3,8+4,45))*2,85 47,025
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VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.35
VV (2*(4,95+2,0))*2,85 39,615
VV -0,9*2,0*3 -5,400
VV m.1.36
VV (2*(4,8+7,75)-3,975)*6,0 126,750
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.37
VV (18,65+7,235*2)*6,0 198,720
VV (3,425+1,15*3+0,45)*6,0 43,950
VV -1,9*2,5 -4,750
VV m.1.38
VV (2*(1,175+2,35))*2,7 19,035
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m.1.39
VV (1,525+2,35*2)*2,7 16,808
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.40
VV (2*(2,8+2,05)-1,525)*2,7 22,073
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.41
VV 2,305*4,2 9,681
VV m.1.42
VV (1,945+4,85)*4,2 28,539
VV m.1.43
VV 1,875*3,4 6,375
VV m.1.44
VV 1,875*3,4 6,375
VV Medzisúčet 2 499,851
VV 2.np
VV m. 2.01
VV (8,1+2,45)*2,8 29,540
VV -2,0*2,02 -4,040
VV -1,8*2,0 -3,600
VV m. 2.02
VV (20,3*2+7,95)*2,8 135,940
VV m. 2.03
VV (12,0+8,5+1,2)*2,16 46,872
VV -0,8*2,0*3 -4,800
VV m. 2.04
VV (4,275+2,5)*2,16 14,634
VV -1,9*2,0 -3,800
VV m. 2.05
VV 1,85*2,16 3,996
VV m. 2.06
VV (5,42*2+3,5)*2,16 30,974
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m. 2.07
VV (2*(3,5+2,38))*2,16 25,402
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.2.08
VV (15,0+6,2*2)*2,16 59,184
VV -1,8*2,0 -3,600
VV m. 2.09
VV (2*(10,4+1,5))*2,73 64,974
VV -0,8*2,0*4 -6,400
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.2.10
VV (2*(3,5+1,85))*2,73 29,211
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.2.11
VV (2*(0,9+1,2))*2,73 11,466
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m. 2.12
VV (2*(3,8+4,7))*2,73 46,410
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VV -0,8*2,0 -1,600
VV m. 2.13
VV (2*(3,75+4,7))*2,73 46,137
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m. 2.14
VV (2*(4,8+4,7))*2,73 51,870
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m. 2.15
VV (2*(2,0+6,5))*2,73 46,410
VV -0,9*2,0*2 -3,600
VV m. 2.16
VV (4,55+4,95+4,4*2)*2,5 45,750
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m. 2.18
VV 1,45*2,5 3,625
VV m. 2.19
VV (3,0+2,8*2)*2,5 21,500
VV m.2.20
VV (3,0+3,5)*2,5 16,250
VV m.2.21
VV (1,975+3,3)*2,16 11,394
VV m.2.22
VV 2,15*2,16 4,644
VV Medzisúčet 700,743
VV 3.np
VV  m.3.01
VV (2*(2,0+6,5))*2,5 42,500
VV -0,9*2,0 -1,800
VV -0,7*1,7 -1,190
VV m.3.02
VV (10,45*2+6,3)*2,5 68,000
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.3.03
VV 1,0*2,5 2,500
VV m.3.05
VV (3,175+0,9)*2,5 10,188
VV m.3.06
VV (2,975+0,9)*2,5 9,688
VV m.3.08
VV 1,0*2,5 2,500
VV Medzisúčet 130,586
VV Súčet 3 424,903

59 K 612460123.S
Príprava vnútorného podkladu stien 
penetráciou hĺbkovou na staré  podklady m2 3 319,153 3,56 11 816,18

VV 1.pp- vnút.
VV m.01.01 ,0 1.02
VV (2,775+1,45)*2,35 9,929
VV -1,15*2,0 -2,300
VV m.01.03
VV (7,88+1,25*2)*2,35 24,393
VV -0,9*2,0*4 -7,200
VV m.01.04
VV 3,6*2,35 8,460
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.01.05
VV (2,425+4,165)*2,35 15,487
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.01.06
VV 5,7*2,35 13,395
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.01.07
VV 8,14*2,35 19,129
VV -1,47*2,0 -2,940
VV (1,47+2,0*2)*0,3 1,641
VV m.01.08
VV 8,14*2,35 19,129
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VV Medzisúčet 93,723
VV 1.np
VV m.1.01
VV (5,3+0,225+0,15)*2,7*2 30,645
VV (0,85+0,45*2)*2,7 4,725
VV m.1.02
VV (2*(11,0+13,5)+2,5*2+0,335*2)*2,7 147,609
VV m.1.03
VV (4,85*2+2,8)*4,2 52,500
VV m.1.04
VV (2*(1,0+1,5))*2,6 13,000
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV m.1.05
VV (2,075+2,0)*2,7 11,003
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.06
VV (2*(5,725+2,1))*3,4 53,210
VV -1,5*2,0 -3,000
VV -0,7*2,0 -1,400
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.07
VV (5,725+1,6+0,3)*3,4 25,925
VV -0,7*2,0 -1,400
VV m.1.08
VV (3,3+1,875)*3,4 17,595
VV m.1.09
VV 2,25*3,4 7,650
VV m.1.10
VV (4,62+7,75)*3,4 42,058
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.11
VV (2,55+7,75+3,2)*3,4 45,900
VV m.1.12
VV (2*(4,58+3,025))*3,4 51,714
VV -0,9*2,0*2 -3,600
VV m.1.13
VV (2,55+4,5)*3,4 23,970
VV m.1.14
VV (4*7,5+0,65*2)*3,4 106,420
VV -0,9*2,55 -2,295
VV m.1.15
VV (2*(25,275+14,7))*6,0 479,700
VV -2,0*2,0*2 -8,000
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.16 , 17
VV (4,65+4,375)*4,2 37,905
VV m.1.20
VV (25,275+14,4+5,5+1,1*3+0,8+3,5*2)*6,0 337,650
VV -1,9*2,5*2 -9,500
VV m.1.21
VV (2,3+2,125*2)*3,2 20,960
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.22
VV (5,575*2+2,3)*3,2 43,040
VV -1,9*2,0*2 -7,600
VV m.1.23
VV (8,9*2+4,0+1,1)*6,0 137,400
VV -1,45*2,0 -2,900
VV -1,9*2,0 -3,800
VV m.1.24
VV (5,8+3,125)*4,0 35,700
VV m.1.25
VV 3,705*4,0 14,820
VV m.1.26
VV (3,77+5,8)*4,0 38,280
VV m.1.27
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VV (2*(10,5+2,35))*2,85 73,245
VV -0,8*2,0*4 -6,400
VV -0,9*2,0 -1,800
VV -1,45*2,0 -2,900
VV m.1.28
VV (2*(0,9+1,2))*2,85 11,970
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.29
VV (2*(1,0+1,2))*2,85 12,540
VV -0,6*2,0 -1,200
VV (2*(1,75+1,85))*2,85 20,520
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV m.1.30
VV (2*(0,85+1,85))*2,85 15,390
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,7*2,0 -1,400
VV m.1.31
VV (2*(0,95+1,85))*2,85 15,960
VV -0,6*2,0*3 -3,600
VV (2*(0,875+1,15))*2,85*2 23,085
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV m.1.32
VV (2*(2,775+4,65))*2,85 42,323
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.33
VV (2*(2,725+4,65))*2,85 42,038
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.34
VV (2*(3,8+4,45))*2,85 47,025
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.35
VV (2*(4,95+2,0))*2,85 39,615
VV -0,9*2,0*3 -5,400
VV m.1.36
VV (2*(4,8+7,75)-3,975)*6,0 126,750
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.37
VV (18,65+7,235*2)*6,0 198,720
VV (3,425+1,15*3+0,45)*6,0 43,950
VV -1,9*2,5 -4,750
VV m.1.38
VV (2*(1,175+2,35))*2,7 19,035
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m.1.39
VV (1,525+2,35*2)*2,7 16,808
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.40
VV (2*(2,8+2,05)-1,525)*2,7 22,073
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.41
VV 2,305*4,2 9,681
VV m.1.42
VV (1,945+4,85)*4,2 28,539
VV - sanácia
VV -93,0 -93,000
VV Medzisúčet 2 394,101
VV 2.np
VV m. 2.01
VV (8,1+2,45)*2,8 29,540
VV -2,0*2,02 -4,040
VV -1,8*2,0 -3,600
VV m. 2.02
VV (20,3*2+7,95)*2,8 135,940
VV m. 2.03
VV (12,0+8,5+1,2)*2,16 46,872
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VV -0,8*2,0*3 -4,800
VV m. 2.04
VV (4,275+2,5)*2,16 14,634
VV -1,9*2,0 -3,800
VV m. 2.05
VV 1,85*2,16 3,996
VV m. 2.06
VV (5,42*2+3,5)*2,16 30,974
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m. 2.07
VV (2*(3,5+2,38))*2,16 25,402
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.2.08
VV (15,0+6,2*2)*2,16 59,184
VV -1,8*2,0 -3,600
VV m. 2.09
VV (2*(10,4+1,5))*2,73 64,974
VV -0,8*2,0*4 -6,400
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.2.10
VV (2*(3,5+1,85))*2,73 29,211
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.2.11
VV (2*(0,9+1,2))*2,73 11,466
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m. 2.12
VV (2*(3,8+4,7))*2,73 46,410
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m. 2.13
VV (2*(3,75+4,7))*2,73 46,137
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m. 2.14
VV (2*(4,8+4,7))*2,73 51,870
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m. 2.15
VV (2*(2,0+6,5))*2,73 46,410
VV -0,9*2,0*2 -3,600
VV m. 2.16
VV (4,55+4,95+4,4*2)*2,5 45,750
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m. 2.18
VV 1,45*2,5 3,625
VV m. 2.19
VV (3,0+2,8*2)*2,5 21,500
VV m.2.20
VV (3,0+3,5)*2,5 16,250
VV m.2.21
VV (1,975+3,3)*2,16 11,394
VV m.2.22
VV 2,15*2,16 4,644
VV Medzisúčet 700,743
VV 3.np
VV  m.3.01
VV (2*(2,0+6,5))*2,5 42,500
VV -0,9*2,0 -1,800
VV -0,7*1,7 -1,190
VV m.3.02
VV (10,45*2+6,3)*2,5 68,000
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.3.03
VV 1,0*2,5 2,500
VV m.3.05
VV (3,175+0,9)*2,5 10,188
VV m.3.06
VV (2,975+0,9)*2,5 9,688
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV m.3.08
VV 1,0*2,5 2,500
VV Medzisúčet 130,586
VV Súčet 3 319,153

60 K 612460121.S
Príprava vnútorného podkladu stien 
penetráciou základnou / nové steny /

m2 686,423 2,48 1 702,33

VV 1.np
VV zamur. otvory
VV 1,15*0,35 0,403
VV 1,15*1,9 2,185
VV 1,05*2,05 2,153
VV 1,26*2,1*2 5,292
VV stena hr. 300 mm
VV 4,5*3,75*2 33,750
VV priečky hr. 100 mm
VV m.1.04/1.03
VV 1,0*2,0*2*2 8,000
VV m.1.21-22
VV 2,45*3,125*2 15,313
VV m.1.41/1.19
VV 2,305*3,75*2 17,288
VV m.1.44/43
VV 1,2*3,4*2 8,160
VV priečky hr. 150 mm
VV m.1.05
VV 2,585*2,65*2 13,701
VV m.1.07-1,09
VV (5,725+5,65+3,3+0,9*2)*3,4*2 112,030
VV -0,7*2,02*2*2 -5,656
VV m.1.10-1.13 , 1.43 , 1.44
VV 2,525*3,4*2 17,170
VV -1,0*2,02*2 -4,040
VV 4,575*3,4*2*2 62,220
VV -0,7*2,02*2 -2,828
VV m.1.16
VV 3,25*4,2 13,650
VV m.1.18-1.42
VV (4,85*2+2,305)*3,75*2 90,038
VV -1,0*2,02*2 -4,040
VV -0,9*2,02*2*2 -7,272
VV -0,7*2,02*2 -2,828
VV Medzisúčet 374,689
VV 2.np
VV zamur. otvory
VV 0,84*2,5*3*2 12,600
VV 2,8*2,5*2 14,000
VV -1,9*2,02*2 -7,676
VV 1,0*2,0*2 4,000
VV priečky hr. 100 mm
VV m.2.20
VV 1,2*2,5*2*2 12,000
VV priečky hr. 150 mm
VV m.2.06
VV 4,8*2,5*2 24,000
VV m.2.16-17
VV (5,1+1,0+1,05+2,95)*2,5*2 50,500
VV -0,9*2,02*2*2 -7,272
VV m.2.18-20
VV (3,5+3,0*2+0,93)*2,5*2 52,150
VV -0,8*2,0*2*2 -6,400
VV m.2.04-2.22
VV (7,95+4,275*2+3,3+1,0*2)*2,5*2 109,000
VV -1,9*2,02*2 -7,676
VV -0,9*2,02*2 -3,636
VV -0,7*2,02*2*2 -5,656
VV Medzisúčet 239,934
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 3.np
VV priečky hr. 100 mm
VV (3,15*2+1,0+0,9)*2,5*2 41,000
VV (3,0*2+1,0+0,9)*2,5*2 39,500
VV -0,6*2,0*8*2 -19,200
VV priečky hr. 150 mm
VV 2,1*2,5*2 10,500
VV Medzisúčet 71,800
VV Súčet 686,423

61 K 612462402.1
Vnútorná sanačná omietka stien (BAUMIT 
Sanova Primer  ) prednástrek, krytie 100%

m2 339,599 10,73 3 643,90

VV 1.pp-obv.
VV m.01.01 ,0 1.02
VV (2,0+4,5+0,3)*2,35 15,980
VV m.01.03
VV 7,88*2,35 18,518
VV m.01.04
VV (3,6+4,165*2)*2,35 28,036
VV m.01.05
VV (2,425+4,165)*2,35 15,487
VV m.01.06
VV (2,35*2+5,7)*2,35 24,440
VV m.01.07
VV (0,9+6,85+3,98+4,4)*2,35 37,906
VV m.01.08
VV (6,045+5,69+0,3*2,45+5,0)*2,35 41,055
VV m.01.09
VV ((2*(6,98+7,25)+0,4*2)-(0,8+0,725))*2,35 65,177
VV Medzisúčet 246,599
VV 1.np- v. do 1,0 m
VV 25,0+16,0+32,0+20,0 93,000
VV Súčet 339,599

62 K 612462418

Vnútorná sanačná omietka stien ( BAUMIT 
Sanova Por   ) jadrová omietka , strojné 
nanášanie, hr. 20-80 mm , stiahnutie latou  / 
po zatvrdnutí zdrsniť a začistiť /

m2 339,599 24,06 8 170,75

VV 1.pp
VV m.01.01 ,01.02
VV (2,0+4,5+0,3)*2,35 15,980
VV m01.03
VV 7,88*2,35 18,518
VV m01.04
VV (3,6+4,165*2)*2,35 28,036
VV m01.05
VV (2,425+4,165)*2,35 15,487
VV m01.06
VV (2,35*2+5,7)*2,35 24,440
VV m01.07
VV (0,9+6,85+3,98+4,4)*2,35 37,906
VV m01.08
VV (6,045+5,69+0,3*2,45+5,0)*2,35 41,055
VV m01.09
VV ((2*(6,98+7,25)+0,4*2)-(0,8+0,725))*2,35 65,177
VV Medzisúčet 246,599
VV 1.np- v. do 1,0 m
VV 25,0+16,0+32,0+20,0 93,000
VV Súčet 339,599

63 K 612462441.1

Vnútorná sanačná omietka stien ( BAUMIT 
Sanova L  ) vrchná omietka, hr. 3-5 mm / 
povrch uhladiť filc. ,gumovým alebo molitán. 
hladidlom /

m2 339,599 10,03 3 406,18

VV 1.pp
VV m.01.01 ,01.02
VV (2,0+4,5+0,3)*2,35 15,980
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV m01.03
VV 7,88*2,35 18,518
VV m01.04
VV (3,6+4,165*2)*2,35 28,036
VV m01.05
VV (2,425+4,165)*2,35 15,487
VV m01.06
VV (2,35*2+5,7)*2,35 24,440
VV m01.07
VV (0,9+6,85+3,98+4,4)*2,35 37,906
VV m01.08
VV (6,045+5,69+0,3*2,45+5,0)*2,35 41,055
VV m01.09
VV ((2*(6,98+7,25)+0,4*2)-(0,8+0,725))*2,35 65,177
VV Medzisúčet 246,599
VV 1.np- v. do 1,0 m
VV 25,0+16,0+32,0+20,0 93,000
VV Súčet 339,599

64 K 612421615
Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová v podlaží a v schodisku 
hrubá zatretá

m2 803,460 7,28 5 849,19

VV pod obklady
VV 1.np
VV m.1.01
VV (5,3+0,225+0,15)*1,2*2 13,620
VV (0,85+0,45*2+0,3*4)*1,2 3,540
VV m.1.02
VV (2*(11,0+13,8)+2,5)*1,2 62,520
VV -4,5*1,2*2 -10,800
VV -0,7*1,2 -0,840
VV -0,8*1,2*3 -2,880
VV -0,6*1,2 -0,720
VV -0,9*1,2 -1,080
VV -1,5*1,2 -1,800
VV -1,8*1,2 -2,160
VV -1,9*1,2*2 -4,560
VV m.1.04
VV (2*(1,5+1,6))*2,0 12,400
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.07
VV (2*(5,725+2,35))*2,0 32,300
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV -0,7*2,0 -1,400
VV m.1.08
VV (2*(1,845+3,3))*2,0 20,580
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m.1.09
VV (2*(2,25+3,3)+0,9*2*2)*2,5 36,750
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m.1.10
VV (2*(4,62+7,75))*2,0 49,480
VV -0,8*2,0 -1,600
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.11
VV (2*(2,55+7,75))*2,5 51,500
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.18
VV (2*(1,875+2,305))*2,65 22,154
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.19
VV (2*(1,75+2,305))*2,65 21,492
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.28
VV (2*(0,9+1,2))*2,85 11,970
VV -0,6*2,0 -1,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.29
VV (2*(1,0+1,2))*2,85 12,540
VV -0,6*2,0 -1,200
VV (2*(1,75+1,85))*2,85 20,520
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV m.1.30
VV (2*(0,85+1,85))*2,85 15,390
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,7*2,0 -1,400
VV m.1.31
VV (2*(0,95+1,85))*2,85 15,960
VV -0,6*2,0*3 -3,600
VV (2*(0,875+1,15))*2,85*2 23,085
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV m.1.38
VV (2*(1,175+2,35))*1,5 10,575
VV -0,7*1,5 -1,050
VV m.1.39
VV (1,525*4)*2,7 16,470
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.40
VV (2*(2,8+2,05))*2,7 26,190
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m.1.42
VV 2*(1,945+4,85)*2,65 36,014
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.43
VV (2*(1,875+1,55))*2,5 17,125
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,675*2,0 -1,350
VV m.1.44
VV (2*(1,875+2,925))*2,5 24,000
VV -0,675*2,0 -1,350
VV Medzisúčet 488,185
VV 2.np
VV m.2.05
VV (2*(4,275+1,85))*2,16 26,460
VV -0,8*2,0 -1,600
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV m.2.10
VV (2*(3,5+1,85))*2,73 29,211
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.2.11
VV (2*(1,0+1,2))*2,73 12,012
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m.2.16
VV (2*(4,95+5,4))*2,0 41,400
VV -0,8*2,0 -1,600
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.2.17
VV (2*(2,8+0,9))*2,0 14,800
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.2.18
VV (2*(3,0+1,45))*2,0 17,800
VV -0,9*2,0 -1,800
VV -0,8*2,0*2 -3,200
VV m.2.19
VV (2*(3,0+2,85)+0,93*2)*2,5 33,900
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.2.20
VV (2*(3,0+3,5)+1,2*2*2)*2,5 44,500
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.2.21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV (2*(1,975+3,3))*2,16 22,788
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m.2.22
VV (2*(2,15+3,3)+1,0*2*2)*2,16 32,184
VV -0,6*2,0 -1,200
VV Medzisúčet 251,455
VV 3.np
VV m.3.03
VV (1,0+0,6*2)*0,6 1,320
VV m.3.04
VV (2*(1,0+1,675))*2,5 13,375
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV m.3.05
VV (2*(0,9+1,675))*2,5 12,875
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV (2*(0,9+1,4))*2,5 11,500
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m.3.06
VV (2*(0,9+1,675))*2,5 12,875
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV (2*(0,9+1,2))*2,5 10,500
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m.3.07
VV (2*(1,0+1,675))*2,5 13,375
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV Medzisúčet 63,820
VV Súčet 803,460

65 K 612421637
Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová v podlaží a v schodisku 
stien štuková

m2 2 838,056 10,27 29 146,84

VV 1.np
VV m.1.01
VV (5,3+0,225+0,15)*1,52*2 17,252
VV (0,85+0,45*2+0,3*4)*1,5 4,425
VV m.1.02
VV (2*(11,0+13,8)+2,5)*1,5 78,150
VV -4,5*0,8*2 -7,200
VV -0,7*0,8 -0,560
VV -0,8*0,8*3 -1,920
VV -0,6*0,8 -0,480
VV -0,9*0,8 -0,720
VV -1,5*0,8 -1,200
VV -1,8*0,8 -1,440
VV -1,9*0,8*2 -3,040
VV m.1.03
VV (4,85*2+2,8)*4,2 52,500
VV m.1.04
VV (2*(1,5+1,6))*0,6 3,720
VV m.1.05
VV (2,0+2,075+2,585)*2,7 17,982
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.06
VV (2*(5,725+2,1))*3,4 53,210
VV -1,5*2,0 -3,000
VV -2,0*2,0 -4,000
VV -0,8*2,0 -1,600
VV -0,7*2,0 -1,400
VV m.1.07
VV (2*(5,725+2,35))*0,5 8,075
VV m.1.08
VV (2*(1,845+3,3))*0,5 5,145
VV m.1.10
VV (2*(4,62+7,75))*0,5 12,370
VV m.1.12
VV (2*(4,58+3,025))*3,4 51,714
VV -0,9*2,0*2 -3,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV m.1.13
VV 2*(2,55+4,5)*3,4 47,940
VV -1,7*2,0 -3,400
VV m.1.14
VV (4*7,5+0,65*2)*3,4 106,420
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.15
VV (2*(25,275+14,7))*6,0 479,700
VV -1,3*2,0 -2,600
VV -1,7*2,0 -3,400
VV -2,0*2,0 -4,000
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.16 , 17
VV (4,65+4,375*2)*4,2 56,280
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.20
VV (25,275+14,4+5,5+1,1*3+0,8+3,5*2)*6,0 337,650
VV -1,9*2,5*2 -9,500
VV m.1.21
VV 2*(2,3+2,125)*3,2 28,320
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.22
VV 2*(5,575+2,3)*3,2 50,400
VV -1,9*2,0*2 -7,600
VV m.1.23
VV (8,9*2+4,0+1,1)*6,0 137,400
VV -1,45*2,0 -2,900
VV -1,9*2,0 -3,800
VV m.1.24
VV (5,8+3,125)*4,0 35,700
VV m.1.25
VV 3,705*4,0 14,820
VV m.1.26
VV (3,77+5,8)*4,0 38,280
VV m.1.27
VV (2*(10,5+2,35))*2,85 73,245
VV -0,8*2,0*4 -6,400
VV -0,9*2,0 -1,800
VV -1,45*2,0 -2,900
VV m.1.32
VV (2*(2,775+4,65))*2,85 42,323
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.33
VV (2*(2,725+4,65))*2,85 42,038
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.34
VV (2*(3,8+4,45))*2,85 47,025
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.35
VV (2*(4,95+2,0))*2,85 39,615
VV -0,9*2,0*3 -5,400
VV m.1.36
VV (2*(4,8+7,75)-3,975)*6,0 126,750
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.37
VV (18,65+7,235*2)*6,0 198,720
VV (3,425+1,15*3+0,45)*6,0 43,950
VV -1,9*2,5 -4,750
VV m.1.38
VV (2*(1,175+2,35))*1,2 8,460
VV m.1.41
VV 2*(0,975+2,305)*2,65 17,384
VV -0,6*2,0 -1,200
VV - sanácia
VV -93,0 -93,000
VV Medzisúčet 2 078,753
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VV 2.np
VV m.2.01
VV (2*(8,1+3,5)-3,0)*2,8 56,560
VV -0,8*2,0*2 -3,200
VV -1,8*2,0 -3,600
VV -1,9*2,0 -3,800
VV m. 2.02
VV 2*(20,3+7,95)*2,8 158,200
VV -1,9*2,0 -3,800
VV m. 2.03
VV 2*(6,5+1,2)*2,16 33,264
VV -0,8*2,0*3 -4,800
VV m. 2.04
VV 2*(4,275+2,5)*2,16 29,268
VV -1,9*2,0*2 -7,600
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m. 2.06
VV 2*(5,42+3,5)*2,16 38,534
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m. 2.07
VV (2*(3,5+2,38))*2,16 25,402
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.2.08
VV (15,0+6,2*2)*2,16 59,184
VV -1,8*2,0*2 -7,200
VV m. 2.09
VV (2*(10,4+1,5))*2,73 64,974
VV -0,8*2,0*4 -6,400
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m. 2.12
VV (2*(3,8+4,7))*2,73 46,410
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m. 2.13
VV (2*(3,75+4,7))*2,73 46,137
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m. 2.14
VV (2*(4,8+4,7))*2,73 51,870
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m. 2.15
VV (2*(2,0+6,5))*2,73 46,410
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.2.16
VV (2*(4,95+5,4))*0,5 10,350
VV m.2.17
VV (2*(2,8+0,9))*0,5 3,700
VV m.2.18
VV (2*(3,0+1,45))*0,5 4,450
VV Medzisúčet 621,113
VV 3.np
VV  m.3.01
VV (2*(2,0+6,5))*2,5 42,500
VV -0,9*2,0 -1,800
VV -0,7*1,7 -1,190
VV m.3.02
VV 2*(10,45+6,3)*2,5 83,750
VV -0,9*2,0 -1,800
VV -0,6*2,0*4 -4,800
VV m.3.03
VV (2*(1,0+1,4))*2,5 12,000
VV -0,6*2,0 -1,200
VV - ker. obkl.
VV -(1,0+0,6*2)*0,6 -1,320
VV m.3.08
VV (2*(1,0+1,65))*2,5 13,250
VV -0,6*2,0 -1,200
VV Medzisúčet 138,190
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VV Súčet 2 838,056

66 K 612481119.1
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným prilepením ,  
vr.lepiacej stierky

m2 3 714,346 9,39 34 877,71

VV (2838,056+803,46)*1,02 3 714,346
VV Súčet 3 714,346

67 K 622491408.1
Finálny náter silikátový  ( BAUMIT 
SanovaColor  ), dvojnásobný , farba matná

m2 339,599 8,92 3 029,22

VV 1.pp
VV m.01.01 , 01.02
VV (2,0+4,5+0,3)*2,35 15,980
VV m.01.03
VV 7,88*2,35 18,518
VV m.01.04
VV (3,6+4,165*2)*2,35 28,036
VV m.01.05
VV (2,425+4,165)*2,35 15,487
VV m.01.06
VV (2,35*2+5,7)*2,35 24,440
VV m.01.07
VV (0,9+6,85+3,98+4,4)*2,35 37,906
VV m.01.08
VV (6,045+5,69+0,3*2,45+5,0)*2,35 41,055
VV m.01.09
VV ((2*(6,98+7,25)+0,4*2)-(0,8+0,725))*2,35 65,177
VV Medzisúčet 246,599
VV 1.np- v. do 1,0 m
VV 25,0+16,0+32,0+20,0 93,000
VV Súčet 339,599

68 K 621481119.S
Potiahnutie vonkajších podhľadov 
sklotextilnou mriežkou s celoplošným 
prilepením  , vr.lepiacej stierky

m2 21,950 10,42 228,72

VV skl.NF11
VV 13,45*(0,5+0,3)*2*1,02 21,950
VV Súčet 21,950

69 K 621462215.1
Vonkajšia omietka podhľadov  BAUMIT   -
Farbu prispôsobiť ostatným konštrukciám - 
Farba bordová / sivá

m2 21,520 21,34 459,24

VV skl.NF11
VV 13,45*(0,5+0,3)*2 21,520
VV Súčet 21,520

70 K 6224632571.1
Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií -
odstránenie uvoľnených častí , vyčistenie 
jestv. fasády

m2 1 622,325 2,31 3 747,57

VV skl.NF1-NF3
VV pohľad JZ
VV 24,85*(7,2-1,4) 144,130
VV 24,85*3,25/2 40,381
VV 1,95*1,4*2 5,460
VV -1,15*3,0*5 -17,250
VV -1,08*1,08*3 -3,499
VV -1,15*1,4*3 -4,830
VV 18,4*3,0*2 110,400
VV 1,5*3,5*2 10,500
VV Medzisúčet 285,292
VV pohľad JV
VV 63,3*(7,2-1,4) 367,140
VV -1,15*1,0*6 -6,900
VV -1,15*3,0*10 -34,500
VV -1,15*1,4*14 -22,540
VV 2,0*1,4*2 5,600
VV 15,15*9,5 143,925
VV -1,65*1,2*6 -11,880
VV -1,2*1,2 -1,440
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VV -0,7*4,4 -3,080
VV 1,1*3,5 3,850
VV 1,7*3,5 5,950
VV Medzisúčet 446,125
VV pohľad SZ
VV 15,15*9,5 143,925
VV -1,2*2,0*6 -14,400
VV -1,0*1,75*3 -5,250
VV 1,7*3,5 5,950
VV 1,1*3,5 3,850
VV 63,3*(7,2-1,4) 367,140
VV -1,15*3,0*20 -69,000
VV -1,0*1,0*2 -2,000
VV -1,15*1,4*4 -6,440
VV 2,0*1,4*2 5,600
VV Medzisúčet 429,375
VV pohľad SV
VV 19,3*9,5 183,350
VV 19,3*3,25/2 31,363
VV 1,95*1,6*2 6,240
VV -1,15*1,2*6 -8,280
VV 2,8*7,2 20,160
VV 2,75*(8,2-1,4) 18,700
VV Medzisúčet 251,533
VV skl.NF5
VV 200,0 200,000
VV skl.NF6
VV 10,0 10,000
VV Súčet 1 622,325

71 K 6224632571.2
Ochrana,  vyčistenie jestv. kamenného 
obkladu fasády a betónových častí čapíc, 
krycích dosiek a pod.

m2 288,340 1,95 562,26

VV skl.NF8
VV pohľad JZ
VV 24,85*1,4 34,790
VV -1,3*1,4 -1,820
VV pohľad JV
VV 63,3*1,4 88,620
VV -1,15*1,4*4 -6,440
VV 15,15*1,4 21,210
VV -1,1*1,4 -1,540
VV pohľad SZ
VV 15,15*1,4 21,210
VV 63,3*1,4 88,620
VV -1,15*1,4*4 -6,440
VV pohľad SV
VV 19,3*1,4 27,020
VV 2,8*1,4 3,920
VV 2,75*1,4 3,850
VV -1,9*1,4 -2,660
VV Medzisúčet 270,340
VV skl.NF9
VV 6,0+4,0+8,0 18,000
VV Súčet 288,340

72 K 6224632571.3
Ochrana,  vyčistenie jestv. kamenného 
muriva a betón. soklového muriva od zeminy

m2 309,900 2,10 650,79

VV (2*(78,45+24,85))*1,5 309,900
VV Súčet 309,900

73 K 622463422.1
Vonkajšia cementová malta so sanačnou 
prísadou (  : Baurex-N  ) hrúbka 10-50mm  - 
plošné vyrovnanie priehlbní

m2 309,900 34,96 10 834,10

VV (2*(78,45+24,85))*1,5 309,900
VV Súčet 309,900
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74 K 622462746.1
Vyspravenie  vodoizolačnou maltou  -
ukončovacií pásik hydroizolácie sokla m2 43,386 9,42 408,70

VV 206,6*0,2*1,05 43,386
VV Súčet 43,386

75 K
622466120.01
.

Príprava vonkajšieho podkladu stien -náter 
proti riasam   Baumit FungoFluid   (na 
vybraných plochách )

m2 988,628 2,67 2 639,64

VV skl.NF1- 70% z celk. plochy fasády
VV 1412,325/100*70 988,628
VV Súčet 988,628

76 K 622466116.01
Príprava vonkajšieho podkladu stien - 
penetračný náter (   Baumit MultiPrimer   , 
riedenie 1:2 )

m2 1 410,477 3,04 4 287,85

VV skl.NF1- 70% z celk. plochy fasády
VV 1412,325/100*70 988,628
VV skl.NF2- 15% z celk. plochy fasády
VV 1412,325/100*15 211,849
VV skl.NF5
VV 200,0 200,000
VV skl.NF6
VV 10,0 10,000
VV Súčet 1 410,477

77 K 622467646
Penetrácia podkladu - kamenný obklad ,  
betónové časti m2 288,340 2,88 830,42

VV skl.NF4 ,NF8 
VV pohľad JZ
VV 24,85*1,4 34,790
VV -1,3*1,4 -1,820
VV pohľad JV
VV 63,3*1,4 88,620
VV -1,15*1,4*4 -6,440
VV 15,15*1,4 21,210
VV -1,1*1,4 -1,540
VV pohľad SZ
VV 15,15*1,4 21,210
VV 63,3*1,4 88,620
VV -1,15*1,4*4 -6,440
VV pohľad SV
VV 19,3*1,4 27,020
VV 2,8*1,4 3,920
VV 2,75*1,4 3,850
VV -1,9*1,4 -2,660
VV Medzisúčet 270,340
VV skl.NF9
VV 6,0+4,0+8,0 18,000
VV Súčet 288,340

78 K 622466110.1
Príprava vonkajšieho podkladu stien, 
cementový Prednástrek (   v.Baumit 2 mm  ), 
strojné nanášanie

m2 213,459 8,89 1 897,65

VV skl.NF3- 15% z celk. plochy fasády
VV 1412,325/100*15 211,849
VV skl.NF7
VV 1,15*1,4 1,610
VV Súčet 213,459

79 K 622460243.1
Vonkajšia omietka stien vápennocementová 
jadrová  Baumit  

m2 213,459 17,88 3 816,65

VV skl.NF3- 15% z celk. plochy fasády
VV 1412,325/100*15 211,849
VV skl.NF7
VV 1,15*1,4 1,610
VV Súčet 213,459
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80 K 622463117.1
Vonkajšia stierka stien ( Baumit StarContact 
White + Baumit StarTex   ) , hr. min. 2 mm

m2 425,308 1,82 774,06

VV skl.NF2- 15% z celk. plochy fasády
VV 1412,325/100*15 211,849
VV skl.NF3- 15% z celk. plochy fasády
VV 1412,325/100*15 211,849
VV skl.NF7
VV 1,15*1,4 1,610
VV Súčet 425,308

81 K 622464233.1
Vonkajšia omietka stien ( Baumit CreativTop 
Trend  , (zrnitosť 3 mm)- vytvorenie imitácie 
jestvujúcej štruktúry

m2 425,308 17,80 7 570,48

VV skl.NF2- 15% z celk. plochy fasády
VV 1412,325/100*15 211,849
VV skl.NF3- 15% z celk. plochy fasády
VV 1412,325/100*15 211,849
VV skl.NF7
VV 1,15*1,4 1,610
VV Súčet 425,308

82 K 622491403
Fasádny náter silikátový (  BAUMIT 
SilikatColor  ), dvojnásobný

m2 1 412,325 7,48 10 564,19

VV Náter predpísaného zloženia:

VV
1. Základný náter riedený s max. 10 - 15 % 
vody, nanesený celoplošne.

VV
2. Krycí náter neriedený alebo riedený s 
max. 5 % vody

VV skl.NF1-NF3 , NF7
VV 1412,325 1 412,325
VV Súčet 1 412,325

83 K 622491201
Fasádna farba latexová Eternex   - RAL 
3001

m2 210,000 7,19 1 509,90

VV skl.NF5
VV 200,0 200,000
VV skl.NF6
VV 10,0 10,000
VV Súčet 210,000

84 K 622473255
Sanácia betonových konštrukcií - 
hydrofobizačný náter 3x m2 228,000 6,40 1 459,20

VV skl.NF5
VV 200,0 200,000
VV skl.NF6
VV 10,0 10,000
VV skl.NF9
VV 6,0+4,0+8,0 18,000
VV Súčet 228,000

85 K 289472214.9
Hľbkové  škárovanie kamenného muriva 
špeciálnou škárovacou maltou m2 270,340 48,71 13 168,26

VV skl.NF4 ,NF8 
VV pohľad JZ
VV 24,85*1,4 34,790
VV -1,3*1,4 -1,820
VV pohľad JV
VV 63,3*1,4 88,620
VV -1,15*1,4*4 -6,440
VV 15,15*1,4 21,210
VV -1,1*1,4 -1,540
VV pohľad SZ
VV 15,15*1,4 21,210
VV 63,3*1,4 88,620
VV -1,15*1,4*4 -6,440
VV pohľad SV
VV 19,3*1,4 27,020
VV 2,8*1,4 3,920
VV 2,75*1,4 3,850
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VV -1,9*1,4 -2,660
VV Súčet 270,340

86 K 953995330.1 PVC soklový profil - ukončenie hydroizolácie m 217,770 15,08 3 283,97

VV (2*(78,65+25,05))*1,05 217,770
VV Súčet 217,770

87 K 631313611.S Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 m3 0,483 156,66 75,67

VV renovačná
VV 4,6*0,7*0,15 0,483
VV Súčet 0,483

88 K 632452217.1 Betónový poter - kartáčovaný, hr. 40 mm m2 16,000 27,46 439,36
VV skl. Pe3
VV 16,0 16,000
VV Súčet 16,000

89 K 631322661.1
Mazanina z betónu vystužená oceľovými 
vláknami  hr. 40-65 mm

m3 7,862 238,34 1 873,83

VV skl. P6
VV 10,4*14,4*(0,04+0,065)/2 7,862
VV Súčet 7,862

90 K 631591115.S
Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, 
vodorovný alebo v spáde s utlačením a 
urovnaním povrchu, z keramzitu 1-4/525

m3 26,769 151,60 4 058,18

VV skl. P7
VV (17,66+20,93+21,3)*(0,07+0,08)/2 4,492
VV Medzisúčet 4,492
VV skl. P8
VV 1.np
VV (19,38+12,9+12,67+16,91)*(0,1+0,125)/2 6,959
VV 2.np
VV (15,6+14,53+17,63+22,56)*(0,1+0,125)/2 7,911
VV 3.np
VV 65,84*(0,1+0,125)/2 7,407
VV Medzisúčet 22,277
VV Súčet 26,769

91 K 632433331.1 Spádová betón. vrstva , hr. 40-60 mm mm m2 17,160 25,60 439,30
VV skl.T1
VV 10,4*1,65 17,160
VV Súčet 17,160

92 K 631362422.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 
6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 38,134 5,23 199,44

VV skl. T1 / NF10/
VV 10,4*1,65*1,15 19,734
VV skl. Pe3
VV 16,0*1,15 18,400
VV Súčet 38,134

93 K 632435113.1 Spojovací mostík pre exteriér (balkóny...) m2 17,160 84,00 1 441,44
VV skl.T1
VV 10,4*1,65 17,160
VV Súčet 17,160

94 K 632435115.1 Penetrácia  - náter balkónov a loggií m2 17,160 11,40 195,62
VV skl.T1
VV 10,4*1,65 17,160
VV Súčet 17,160

95 K 632440515.1 Nivelizačná stierka s vláknom m2 349,250 10,50 3 667,13
VV skl. P7
VV 17,66+20,93+21,3 59,890
VV Medzisúčet 59,890
VV skl. P8
VV 1.np
VV 19,38+12,9+12,67+16,91 61,860
VV 2.np
VV 15,6+14,53+17,63+22,56 70,320
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VV 3.np
VV 65,84 65,840
VV Medzisúčet 198,020
VV skl. P11
VV 32,38 32,380
VV skl. P12
VV 4,4*13,4 58,960
VV Súčet 349,250

96 K 78144503 Penetračný náter podkladu m2 1 641,560 1,49 2 445,92
VV skl.P1
VV 1.np

VV
21,48+132,85+11,04+1,76+4,2+6,19+7,13+
19,54+4,32+4,03+366,71+5,06+13,49+147,
69+2,59+2,34+6,91+2,25+9,43+3,0+5,5

777,510

VV 2.np
VV 30,45+2,52+4,13+7,98+10,5+6,52+7,1 69,200
VV Medzisúčet 846,710
VV skl.P2
VV 1.np
VV 11,55+12,6+28,69 52,840
VV 2.np
VV 7,56+10,69+7,91+10,15+8,33+19,26 63,900
VV Medzisúčet 116,740
VV skl.P3
VV 1.np
VV 20,87+13,09 33,960
VV 2.np
VV 160,99+89,25 250,240
VV Medzisúčet 284,200
VV skl. P7
VV 17,66+20,93+21,3 59,890
VV Medzisúčet 59,890
VV skl. P8
VV 1.np
VV 19,38+12,9+12,67+16,91 61,860
VV 2.np
VV 15,6+14,53+17,63+22,56 70,320
VV 3.np
VV 65,84 65,840
VV Medzisúčet 198,020
VV skl. P9
VV 1.np
VV 1,49+4,34+1,57+4,07 11,470
VV 2.np
VV 4,73+1,06 5,790
VV 3.np
VV 1,4+1,65+2,84+2,66+1,65+1,2 11,400
VV Medzisúčet 28,660
VV skl. P11
VV 32,38 32,380
VV skl. P12
VV 4,4*13,4 58,960
VV skl. Pe3
VV 16,0 16,000
VV Súčet 1 641,560

97 K 63245111.1
Samonivelizačná vyrovnávacia hmota  
cementová , hr.  2-20 mm

m2 1 159,570 12,50 14 494,63

VV skl.P1
VV 1.np

VV
21,48+132,85+11,04+1,76+4,2+6,19+7,13+
19,54+4,32+4,03+366,71+5,06+13,49+147,
69+2,59+2,34+6,91+2,25+9,43+3,0+5,5

777,510

VV 2.np
VV 30,45+2,52+4,13+7,98+10,5+6,52+7,1 69,200
VV Medzisúčet 846,710
VV skl.P3
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VV 1.np
VV 20,87+13,09 33,960
VV 2.np
VV 160,99+89,25 250,240
VV Medzisúčet 284,200
VV skl. P9
VV 1.np
VV 1,49+4,34+1,57+4,07 11,470
VV 2.np
VV 4,73+1,06 5,790
VV 3.np
VV 1,4+1,65+2,84+2,66+1,65+1,2 11,400
VV Medzisúčet 28,660
VV Súčet 1 159,570

98 K 63245111.2
Samonivelizačná vyrovnávacia hmota  
cementová , hr.  2-5 mm

m2 116,740 18,30 2 136,34

VV skl.P2
VV 1.np
VV 11,55+12,6+28,69 52,840
VV 2.np
VV 7,56+10,69+7,91+10,15+8,33+19,26 63,900
VV Súčet 116,740

99 K 642942111
Osadenie oceľového dverového rámu plochy 
otvoru do 2, 5m2

ks 49,000 61,63 3 019,87

VV 17+3+20+9 49,000
VV Súčet 49,000

100 M
55331000740
0.1

Zárubňa oceľová  600x1970 mm ks 17,000 28,05 476,85

101 M
55331000740
0.S

Zárubňa oceľová  700x1970 mm ks 3,000 32,05 96,15

102 M
55331000750
0.1

Zárubňa oceľová 800x1970 mm ks 20,000 36,57 731,40

103 M
55331000780
0.S

Zárubňa oceľová  900x1970 mm ks 9,000 38,60 347,40

104 K 642942221.S
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo 
rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2

ks 4,000 78,43 313,72

105 M
55331000570
0.S

Zárubňa oceľová  1150x1970 mm ks 1,000 41,50 41,50

106 M
55331000820
0.S

Zárubňa oceľová 1450x1970 mm ks 1,000 44,26 44,26

107 M
55331000820
0.1

Zárubňa oceľová 1600x1970 mm ks 1,000 51,26 51,26

108 M
55331000820
0.2

Zárubňa oceľová 1900x1970 mm ks 1,000 75,00 75,00

D 9  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 155 455,09

109 K 941941032.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 
m, výšky  do 30 m

m2 2 857,820 2,91 8 316,26

VV (2*(78,45+(24,85+1,0)))*13,7 2 857,820
VV Súčet 2 857,820

110 K 941941192.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý 
mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 
m, výšky do 30 m

m2 8 573,460 1,99 17 061,19

VV 2857,82*3 8 573,460
VV Súčet 8 573,460

111 K 941941832.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 0,80 do 
1,00 m, výšky do 30 m

m2 2 857,820 1,90 5 429,86

112 K 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m m2 1 903,452 3,80 7 233,12

VV (2838,056+766,235)/2,5*1,2 1 730,060
VV 339,559/2,35*1,2 173,392
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VV Súčet 1 903,452

113 K 944944103
Ochranná sieť na boku lešenia - montáž + 
demontáž m2 2 857,820 2,13 6 087,16

114 K 6209911211
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s 
rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia 
akýmkoľvek spôsobom

m2 272,252 2,33 634,35

VV 1,0*3,05*34 103,700
VV 1,0*1,0*8 8,000
VV 1,08*1,08*3 3,499
VV 1,0*1,45 1,450
VV 1,5*1,2*6 10,800
VV 1,0*1,2*7 8,400
VV 1,0*2,0*6 12,000
VV 1,0*1,4*20 28,000
VV 0,6*4,45 2,670
VV 1,0*0,55*4 2,200
VV 1,5*0,85*4 5,100
VV 1,0*0,55*4 2,200
VV 1,0*1,75*3 5,250
VV 1,0*0,5 0,500
VV 0,485*0,755*10 3,662
VV 1,0*3,05 3,050
VV 1,9*2,55*2 9,690
VV 1,0*2,525*3 7,575
VV 1,0*2,05 2,050
VV 1,4*2,0 2,800
VV 0,9*2,0*5 9,000
VV 2,1*2,45 5,145
VV Súčet 236,741
VV 236,741*1,15 272,252
VV Súčet 272,252

435 K 949941101.S
Výsuvná šplhacia plošina s motorickým 
zdvihom a príslušenstvom výšky do 80 m deň 14,000 42,20 590,80

115 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 2 273,450 0,84 1 909,70
VV 182,75+1593,59+407,07+90,04 2 273,450
VV Súčet 2 273,450

116 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov 
plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo 
preloženého kameňom,  -2,20000t

m3 4,290 109,56 470,01

VV jestv.m1.20
VV 1,2*0,5*1,0*6 3,600
VV podlaha-pre nový základ
VV 4,6*1,0*0,15 0,690
VV Súčet 4,290

117 K 961055111.9 Búranie jestv. starej šachty m3 2,000 269,64 539,28
VV 2,0*1,0*1,0 2,000
VV Súčet 2,000

118 K 962031132.1
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov 
plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných 
alebo dutých hr. do 200 mm

m2 173,746 3,51 609,85

VV 1.np
VV jestv. m.1.02
VV 0,68*4,2 2,856
VV jestv. m.1.05-1.10
VV (2,2+2,2+0,6+2,125+5,55+1,87)*3,4 49,453
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV -0,9*2,0 -1,800
VV jestv. m.1.16-1.19
VV (9,75+0,335*2+4,95)*4,2 64,554
VV -0,8*2,0 -1,600
VV Medzisúčet 111,063
VV 2.np
VV jestv. m.2.02
VV 2,0*2,02 4,040
VV jestv. m.2.05
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VV (3,5*2+2,1)*2,16 19,656
VV -0,8*2,0*2 -3,200
VV jestv. m.2.16
VV 5,1*2,73 13,923
VV jestv. m.2.17-2.20
VV (3,05*2+1,15+4,45+0,9*2+0,9+3,5)*2,16 38,664
VV -0,7*2,0*4 -5,600
VV -0,8*2,0*3 -4,800
VV Medzisúčet 62,683
VV Súčet 173,746

119 K 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov 
plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál 
pálených, vápenopieskových, cementových 

m3 25,390 31,13 790,39

VV 1.np
VV jestv. m.1.02
VV 1,975*0,225*2,15 0,955
VV jestv. m.1.14
VV (1,85+0,8*2+0,82+1,2)*0,32*3,4 5,951
VV 1,22*0,235*3,4 0,975
VV 1,2*0,16*3,4 0,653
VV jestv. m.1.16-1.19
VV 4,665*0,3*4,2*2 11,756
VV -0,8*2,0*0,3 -0,480
VV Medzisúčet 19,810
VV 2.np
VV jestv.m.2.04
VV 4,9*2,8*0,3 4,116
VV -0,8*2,0*0,3 -0,480
VV jestv.m.2.05
VV 3,0*2,16*0,3 1,944
VV Medzisúčet 5,580
VV Súčet 25,390

120 K 962081141.1
Búranie muriva priečok zo sklenených 
tvárnic, hr. do 150 mm

m2 77,640 9,03 701,09

VV 1.np
VV 1,0*3,0*25 75,000
VV 2.np
VV 0,6*4,4 2,640
VV Súčet 77,640

121 K 963012520.1
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo 
železobetónu  hr. nad 140 mm m3 9,489 100,60 954,59

VV nad 1.np
VV 4,6*6,6*0,2 6,072
VV -2,1*4,665*0,2 -1,959
VV 4,8*3,2*0,35 5,376
VV Súčet 9,489

122 K 963051110.2 Búranie železobetónových schodísk m3 3,262 172,44 562,50
VV 1.np
VV 1,38*2,1*0,2 0,580
VV 3,0*1,0*0,15*3 1,350
VV 0,95*2,1*0,2 0,399
VV 9*0,3*0,15/2*1,0*3 0,608
VV Medzisúčet 2,937
VV 2.np
VV 1,5*0,9*0,15 0,203
VV 6*0,3*0,15/2*0,9 0,122
VV Medzisúčet 0,325
VV Súčet 3,262

123 K 965043441.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych 
dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom 
hr.do 150 mm,  plochy nad 4 m2 -2,20000t

m3 37,124 70,47 2 616,13

VV 1.np

VV
(21,48+135,86+11,04+1,76+8,67+1,66+3,5+
20,65+3,91+15,31+1,49+4,34+1,57+4,07+2,
59+2,34+6,91)*0,1

24,715

VV vonk. poter
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VV 6,65*2,45*0,15 2,444
VV Medzisúčet 27,159
VV 2.np
VV (50,87+2,21+1,13+12,68)*0,1 6,689
VV balkón
VV 11,2*1,95*0,15 3,276
VV Medzisúčet 9,965
VV Súčet 37,124

124 K 965081812.S
Búranie dlažieb, z kamen., cement., 
terazzových, čadičových alebo keramických, 
hr. do 10 mm,  -0,06500t

m2 341,670 4,79 1 636,60

VV 1.np

VV
21,48+135,86+11,04+1,76+8,67+1,66+3,5+
20,65+3,91+15,31+1,49+4,34+1,57+4,07+2,
59+2,34+6,91

247,150

VV 2.np
VV 50,87+4,73+1,06+2,21+1,13+12,68 72,680
VV balkón
VV 11,2*1,95 21,840
VV Súčet 341,670

125 K 968061125.9
Vyvesenie dreveného alebo kovového 
dverného krídla

ks 87,000 0,87 75,69

VV 1.np
VV 10+15+13+1+11*2 61,000
VV 2.np
VV 19+2*2 23,000
VV 3.np
VV 3 3,000
VV Súčet 87,000

126 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní 
plochy do 2 m2

m2 142,465 28,34 4 037,46

VV 1.np
VV 0,6*2,0*10 12,000
VV 0,8*2,0*15 24,000
VV 0,9*2,0*10 18,000
VV 0,9*2,55*3 6,885
VV 1,5*2,0 3,000
VV 1,6*2,0 3,200
VV 1,9*2,5*3 14,250
VV 1,9*2,0*2 7,600
VV 1,45*2,0 2,900
VV 1,7*2,1*2 7,140
VV 1,3*2,0 2,600
VV 1,0*2,0 2,000
VV Medzisúčet 103,575
VV 2.np
VV 0,6*2,0 1,200
VV 0,7*2,0*4 5,600
VV 0,8*2,0*13 20,800
VV 0,9*2,0 1,800
VV 1,45*2,0 2,900
VV 1,8*2,0 3,600
VV Medzisúčet 35,900
VV 3.np
VV 0,7*1,7 1,190
VV 0,9*2,0 1,800
VV Medzisúčet 2,990
VV Súčet 142,465

127 K 7677128113
Demontáž a vybúranie jestv.drevených okien 
, vr. vnút. parapetov

m2 210,421 15,03 3 162,63

VV 1.pp
VV 1,0*0,5 0,500
VV Medzisúčet 0,500
VV 1.np
VV 1,5*1,2*2 3,600
VV 1,0*1,2*7 8,400
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VV 1,0*3,0*6 18,000
VV 1,0*1,0*8 8,000
VV 1,08*1,08*3 3,499
VV 1,0*2,0*6 12,000
VV Medzisúčet 53,499
VV 2.np
VV 1,5*1,2*4 7,200
VV 1,0*3,0*33 99,000
VV 1,0*1,4*17 23,800
VV 0,995*1,4*4 5,572
VV 1,0*2,05*2 4,100
VV 1,0*0,5*4 2,000
VV 1,0*2,2 2,200
VV Medzisúčet 143,872
VV 3.np
VV 1,5*0,85*4 5,100
VV 1,0*0,55*4 2,200
VV 1,0*1,75*3 5,250
VV Medzisúčet 12,550
VV Súčet 210,421

128 K 767712812.
Demontáž a vybúranie jestv. zaskl. stien , 
vr.dverí

m2 9,692 17,11 165,83

VV 1.np
VV 4,615*2,1 9,692
VV Súčet 9,692

129 K 971033351.1
Prieraz pre vzt  d 100 mm v murive tehl. hr. 
450 mm

ks 8,000 13,93 111,44

130 K 971033361.1
Prieraz pre vzt d 100 mm v murive tehl. hr. 
600 mm

ks 2,000 20,13 40,26

131 K 971033451.1
Prieraz pre vzt  d 300 mm v murive tehl.  hr. 
550 mm

ks 7,000 22,94 160,58

132 K 971033371.1
Prieraz pre vzt  d 300 mm v murive tehl.  hr. 
750 mm

ks 20,000 26,40 528,00

133 K 971033481.1
Prieraz pre vzt  d 350 mm v murive tehl.  hr. 
900 mm

ks 1,000 70,54 70,54

134 K 971033541.1
Prierazy v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. 
300 mm,  -1,87500t

m3 1,132 95,83 108,48

VV 1,0*0,4*0,3*3 0,360
VV 1,45*0,4*0,3 0,174
VV 0,915*0,78*0,3*2 0,428
VV 0,65*0,87*0,3 0,170
VV Súčet 1,132

135 K 971052341.1
Prieraz pre vzt d 100 mm v želzobet. strope 
hr. 300 mm

ks 3,000 22,40 67,20

136 K 971052341.2
Prieraz pre vzt d 150 mm v želzobet. strope 
hr. 300 mm

ks 1,000 29,50 29,50

137 K 971052341.3
Prieraz pre vzt d 250 mm v želzobet. strope 
hr. 300 mm

ks 2,000 31,75 63,50

138 K 971052441.1
Prieraz pre vzt  850x300 mm v želzobet. 
strope hr. do 300 mm

ks 3,000 43,28 129,84

139 K 971033631.1
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 
m2 hr. do 200 mm

m2 1,414 4,50 6,36

VV 1.np
VV 0,7*2,02 1,414
VV Súčet 1,414

140 K 971033651.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. hr. do 600 
mm

m3 4,920 50,06 246,30

VV 1.np
VV 2,0*2,2*0,45 1,980
VV -0,8*2,0*0,45 -0,720
VV 1,26*2,5*0,45 1,418
VV 1,0*2,02*0,45 0,909
VV 0,8*2,02*0,45 0,727
VV Medzisúčet 4,314
VV 2.np
VV 1,0*2,02*0,3 0,606
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VV Súčet 4,920

141 K 978059631.9
Odsekanie poškodených častí tehlového 
obkladu ( muriva ) po zdravé murivo

m2 200,000 4,80 960,00

VV skl.NF5
VV 200,0 200,000
VV Súčet 200,000

142 K 978020191.1
Otlčenie omietok stien vnútorných- vap.- 
cementových v rozsahu do 100 %,  -

m2 424,770 4,54 1 928,46

VV 1.pp
VV jestv. m.01.01
VV (2,2+2,7+3,0+1,0+1,5)*2,35 24,440
VV jestv. m.01.02
VV (2,775*2+1,45)*2,35 16,450
VV -0,9*2,0 -1,800
VV -1,15*2,0 -2,300
VV jestv. m.01.03
VV (2*(7,88+1,25))*2,35 42,911
VV -0,9*2,0*4 -7,200
VV jestv. m.01.04
VV (2*(3,6+4,165))*2,35 36,496
VV -0,9*2,0 -1,800
VV jestv. m.01.05
VV (2*(2,425+4,165))*2,35 30,973
VV -0,9*2,0 -1,800
VV jestv. m.01.06
VV (2*(2,35+5,7))*2,35 37,835
VV -0,9*2,0 -1,800
VV jestv. m.01.07
VV (2*(8,14+3,98))*2,35 56,964
VV -1,15*2,0 -2,300
VV -1,47*2,0 -2,940
VV jestv. m.01.08
VV (2*(8,14+6,045))*2,35 66,670
VV -1,47*2,0 -2,940
VV jestv. m.01.09
VV (2*(6,98+7,25)+0,4*2)*2,35 68,761
VV Medzisúčet 356,620
VV 1.np
VV jestv.m.1.15
VV 24,6*1,0 24,600
VV jestv.m.1.20
VV 24,9*1,0 24,900
VV jestv.m.1.37
VV 18,65*1,0 18,650
VV Medzisúčet 68,150
VV Súčet 424,770

438 K 978036131.9
Otlčenie omietok  zo stien vonkajších  v 
rozsahu do 20 %,  -0,01000t

m2 211,849 0,89 188,55

VV skl.NF3- 15% z celk. plochy fasády
VV 1412,325/100*15 211,849
VV Súčet 211,849

143 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z 
obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej 
omietky nad 2 m2,  -0,06800t

m2 424,123 5,03 2 133,34

VV 1.np
VV jestv.m.1.01
VV (5,3+0,225+0,15)*1,5*2 17,025
VV (0,85+0,45*2)*1,5 2,625
VV jestv.m.1.02
VV (2*(11,0+13,5)+2,5*2+0,335*2)*1,5 82,005
VV -4,615*1,5 -6,923
VV -0,6*1,5 -0,900
VV -0,8*1,5*2 -2,400
VV -1,5*1,5 -2,250
VV -1,9*1,5*3 -8,550
VV jestv.m.1.04
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VV (2*(1,0+1,5))*0,1 0,500
VV jestv.m.1.05
VV (2*(4,5+2,2)+0,6*2)*1,5 21,900
VV -0,6*1,5*2 -1,800
VV jestv.m.1.06
VV (2*(0,95+2,2))*2,7 17,010
VV -0,6*2,0 -1,200
VV jestv.m.1.09
VV (2*(1,75+2,125))*2,7 20,925
VV -0,6*2,0 -1,200
VV jestv.m.1.11
VV (2*(2,55+7,75)+0,9*10)*2,7 79,920
VV -0,9*2,0 -1,800
VV jestv.m.1.28
VV (2*(0,9+1,2))*0,1 0,420
VV jestv.m.1.29
VV (2*(1,0+1,2))*2,0 8,800
VV -0,6*2,0 -1,200
VV (2*(1,75+1,85))*2,0 14,400
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV jestv.m.1.30
VV (2*(0,85+1,85))*2,0 10,800
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,8*2,0 -1,600
VV jestv.m.1.31
VV (2*(0,95+1,85))*2,0 11,200
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV (2*(0,95+1,15))*2,0*2 16,800
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV jestv.m.1.38
VV (2*(1,175+2,35))*2,7 19,035
VV -0,6*2,0 -1,200
VV jestv.m.1.39
VV (1,525+2,35*2)*2,7 16,808
VV -0,8*2,0 -1,600
VV jestv.m.1.40
VV (2*(2,8+2,05)-1,525)*2,7 22,073
VV Medzisúčet 321,223
VV 2.np
VV jestv.m.2.10
VV (2*(3,5+1,85))*2,0 21,400
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,8*2,0 -1,600
VV jestv.m.2.11
VV (2*(0,9+1,2))*2,0 8,400
VV -0,6*2,0 -1,200
VV jestv.m.2.18
VV (2*(3,05+1,15))*2,0 16,800
VV -0,7*2,0 -1,400
VV -0,8*2,0*2 -3,200
VV jestv.m.2.19
VV (2*(1,0+1,15))*2,0 8,600
VV -0,8*2,0 -1,600
VV jestv.m.2.20
VV (2*(1,9+4,45)+0,9*2)*2,0 29,000
VV -0,7*2,0*4 -5,600
VV (2*(0,85+1,5))*2,0*3 28,200
VV -0,7*2,0*3 -4,200
VV Medzisúčet 92,400
VV 3.np
VV 7,0*1,5 10,500
VV Súčet 424,123

144 K 7116008329 Odstránenie pôvodnej asfaltovej lepenky m2 143,820 6,50 934,83
VV 3.np
VV 143,82 143,820
VV Súčet 143,820
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145 K 762111811.9
Demontáž drevených stien a priečok , vr. 
nosnej konštr. z hranolčekov a dverí m2 17,350 1,12 19,43

VV 3.np
VV (2,94+4,0)*2,5 17,350
VV Súčet 17,350

146 K 762331813.S
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so 
sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 
288 cm2, -0,02400 t

m 1 815,300 3,28 5 954,18

VV 14,95*19 284,050
VV 61,25*25 1 531,250
VV Súčet 1 815,300

147 K 762811811.9
Demontáž záklopov stropov z hrubých 
dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t

m2 1 900,470 0,97 1 843,46

VV 14,95*10,3*2 307,970
VV 61,25*13,0*2 1 592,500
VV Súčet 1 900,470

148 K 762841812.1
Demontáž podbíjania obkladov striech 
sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm 
/tatranský profil/

m2 26,910 1,60 43,06

VV 14,95*(0,5+0,4)*2 26,910
VV Súčet 26,910

149 K 763119521.9
Demontáž sadrokartónového obkladu stien, 
jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, 
jednoduché opláštenie

m2 12,091 2,47 29,86

VV 1.pp
VV (3,055+1,045*2)*2,35 12,091
VV Súčet 12,091

150 K 763119522.S
Demontáž sadrokartónovej priečky, 
jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, 
dvojité opláštenie,  -0,05447t

m2 103,620 4,79 496,34

VV 1.np
VV m1.22
VV 2,5*3,4 8,500
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m1.24-1.26
VV (10,9+5,65*2)*4,6 102,120
VV -0,9*2,0*3 -5,400
VV Súčet 103,620

151 K 767581801.9 Demontáž SDK podhľadov,vr. nosnej konštr. m2 453,690 6,58 2 985,28
VV 1.pp
VV 13,34 13,340
VV 1.np

VV
1,76+8,67+1,66+11,55+7,6+3,5+33,56+20,6
5+17,66+20,93+21,3+147,69+2,59+2,34+6,
91

308,370

VV 2.np

VV
50,87+13,25+11,03+15,47+10,15+8,33+6,8
6+2,21+1,13+12,68

131,980

VV Súčet 453,690

152 K 767581802.9
Demontáž  podhľadov z minerálnych kaziet 
,vr. nosnej konštr. m2 354,300 5,29 1 874,25

VV 1.np
VV 21,48+135,86 157,340
VV 2.np
VV 196,96 196,960
VV Súčet 354,300

153 K 767581803.9
Demontáž  podhľadov z akustických kaziet 
,vr. nosnej konštr. m2 455,960 2,95 1 345,08

VV 1.np
VV 366,71 366,710
VV 2.np
VV 89,25 89,250
VV Súčet 455,960

154 K 763129522.S
Demontáž sadrokartónovej predsadenej 
alebo šachtovej steny, s jednoduchou 
oceľovou konštrukciou, dvojité opláštenie, -

m2 7,590 3,74 28,39
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VV 1.np
VV m.1.21
VV 2,3*3,3 7,590
VV Súčet 7,590

155 K 766421821.9 Demontáž dreveného obloženia podhľadu m2 380,670 6,23 2 371,57
VV 1.pp
VV 10,1 10,100
VV 1.np
VV 370,57 370,570
VV Súčet 380,670

156 K 766411821.S Demontáž dreveného obkladu stien m2 6,750 5,79 39,08
VV 2.np
VV jestv.m.2.01
VV 4,5*1,5 6,750
VV Súčet 6,750

157 K 766411811.9
Demontáž laminátového / akust. / obloženia 
stien

m2 346,721 3,97 1 376,48

VV 1.np
VV jestv. m.1.20
VV 3,95*2,6*4 41,080
VV 24,975*(1,95+0,62+0,4) 74,176
VV jestv. m.1.37
VV (18,65+7,235*2)*3,24 107,309
VV -1,9*2,5 -4,750
VV 18,65*(2,75+1,0) 69,938
VV Medzisúčet 287,753
VV 2.np
VV jestv.m.2.08
VV (14,9+6,2*2)*2,16 58,968
VV Súčet 346,721

158 K 765361805.S
Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do 
sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t

m2 1 618,150 2,17 3 511,39

VV 61,25*13,0*2 1 592,500
VV úroveň +4,5
VV 8,55*3,0 25,650
VV Súčet 1 618,150

159 K 764430822.1
Demontáž  krytiny plech. hladkej strešnej , 
falcovanej

m2 332,170 1,19 395,28

VV 14,95*10,3*2 307,970
VV piliere
VV 1,7*1,7*2 5,780
VV 2,0*2,0*2*2 16,000
VV 1,1*1,1*2 2,420
VV Súčet 332,170

160 K 764430850.S
Demontáž oplechovania múrov a 
nadmuroviek do  rš 600 mm m 17,300 1,22 21,11

161 K 764430850.1
Demontáž oplechovania múrov a 
nadmuroviek do  rš 1000 mm m 37,300 1,30 48,49

VV 16,1+21,2 37,300
VV Súčet 37,300

162 K 764352810.1
Demontáž žľabov pododkvapových 
polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 
mm , vr. hákov

m 154,450 0,83 128,19

VV úroveň +11,0 m
VV 13,45*2 26,900
VV úroveň +4,5 m
VV 8,55 8,550
VV úroveň +7,2 m
VV 59,5*2 119,000
VV Súčet 154,450

163 K 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 
do 330 mm,  -0,00135t

m 114,240 1,68 191,92

VV 1,0*96 96,000
VV 1,08*3 3,240
VV 1,5*10 15,000
VV Súčet 114,240

Strana 39 z 131



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

164 K 764451802.1
Demontáž odpadových rúr d 100 mm , vr. 
kolien  a objímok

m 112,500 0,71 79,88

VV 11,5*2+4,5+8,5*10 112,500
VV Súčet 112,500

165 K 775521810.S
Demontáž podláh drevených, laminátových, 
parketových položených voľne alebo spoj 
click, vrátane líšt

m2 741,962 1,64 1 216,82

VV 1.np

VV
10,36*13,95+20,93+21,3+19,38+12,9+12,67
+16,91+147,69

396,302

VV 2.np
VV 196,96+15,6+14,53+17,63+22,56 267,280
VV 3.np
VV 11,47+66,91 78,380
VV Súčet 741,962

166 K 776511820.9
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej 
plochy lepených s podložkou , vr. soklov m2 813,116 2,63 2 138,50

VV 1.pp
VV 4,02+9,85+13,34+10,1+13,4+32,98+48,47 132,160
VV 1.np

VV
11,55+7,6+33,56+14,875*13,95+20,93+21,3
+19,38+12,9+12,67+16,91+37,08

401,386

VV 2.np

VV
13,25+11,03+89,25+15,6+14,53+17,63+22,
56+17,34

201,190

VV 3.np
VV 11,47+66,91 78,380
VV Súčet 813,116

167 K 776511821.9
Odstránenie povlakových podláh  - kobercov 
, vr. soklov

m2 344,690 2,90 999,60

VV 1.np

VV
20,87+20,93+21,3+19,38+12,9+12,67+16,9
1+37,08

162,040

VV 2.np

VV
15,47+10,15+8,33+15,6+14,53+17,63+22,5
6

104,270

VV 3.np
VV 11,47+66,91 78,380
VV Súčet 344,690

168 K 929908101 Demontáž  rolovacej brány m2 7,590 46,11 349,97
VV 1.np
VV 2,3*3,3 7,590
VV Súčet 7,590

169 K 929908100 Demontáž oceľ.zábradlia m 16,000 2,30 36,80
VV 1.np-2.np
VV 3,0*3+3,5*2 16,000
VV Súčet 16,000

170 K 929998999
Demontáž oceľového rebríka s ochran. 
košom , dl.5,6 bm ks 1,000 36,00 36,00

171 K 9529019001 Demontáž - vzt kastlík pod stropom m2 167,016 1,45 242,17
VV 1.np
VV (1,0+2,855)*18,65 71,896
VV (0,5+0,8)*12,0*2 31,200
VV 2.np
VV (1,0+0,29)*24,775*2 63,920
VV Súčet 167,016

172 K 929908100.1 Demontáž  balkónového obkladu zábradlia m2 16,445 7,50 123,34
VV 14,95*1,1 16,445
VV Súčet 16,445

173 K 9529019002 Demontáž - jestv. elevácie ks 1,000 156,00 156,00
174 K 784402802.1

Odstránenie malieb zo stien vnút. 
oškrabaním m2 2 984,848 0,89 2 656,51

VV 1.pp
VV jestv. m.01.01
VV (2,2+2,7+3,0+1,0+1,5)*2,35 24,440
VV jestv. m.01.02
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VV (2,775*2+1,45)*2,35 16,450
VV -0,9*2,0 -1,800
VV -1,15*2,0 -2,300
VV jestv. m.01.03
VV (2*(7,88+1,25))*2,35 42,911
VV -0,9*2,0*4 -7,200
VV jestv. m.01.04
VV (2*(3,6+4,165))*2,35 36,496
VV -0,9*2,0 -1,800
VV jestv. m.01.05
VV (2*(2,425+4,165))*2,35 30,973
VV -0,9*2,0 -1,800
VV jestv. m.01.06
VV (2*(2,35+5,7))*2,35 37,835
VV -0,9*2,0 -1,800
VV jestv. m.01.07
VV (2*(8,14+3,98))*2,35 56,964
VV -1,15*2,0 -2,300
VV -1,47*2,0 -2,940
VV jestv. m.01.08
VV (2*(8,14+6,045))*2,35 66,670
VV -1,47*2,0 -2,940
VV jestv. m.01.09
VV (2*(6,98+7,25)+0,4*2)*2,35 68,761
VV Medzisúčet 356,620
VV 1.np
VV jestv.m.1.01
VV (5,3+0,225+0,15)*2,7*2 30,645
VV (0,85+0,45*2)*2,7 4,725
VV jestv.m.1.02
VV (2*(11,0+13,5)+2,5*2+0,335*2)*2,7 147,609
VV jestv.m.1.03
VV (4,85*2+2,8)*4,2 52,500
VV jestv.m.1.04
VV (2*(1,0+1,5))*2,6 13,000
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV jestv.m.1.05
VV (2*(4,5+2,2)+0,6*2)*1,9 27,740
VV jestv.m.1.07
VV (2*(5,775+2,0))*3,4 52,870
VV -0,8*2,0*2 -3,200
VV -1,5*2,0 -3,000
VV jestv.m.1.10
VV (5,55+4,85+2,07)*3,4 42,398
VV -0,8*2,0 -1,600
VV jestv.m.1.12
VV (2*(4,56+3,025))*3,4 51,578
VV -0,9*2,55*2 -4,590
VV jestv.m.1.13
VV (2*(4,56+4,575))*3,4 62,118
VV -1,6*2,0 -3,200
VV jestv.m.1.14
VV (4*7,5+0,65*2)*3,4 106,420
VV -0,9*2,55 -2,295
VV jestv. m.1.15
VV (2*(24,6+14,11))*3,5 270,970
VV jestv. m.1.16
VV (4,665+2,1)*4,2 28,413
VV jestv. m.1.18
VV 4,95*4,2 20,790
VV jestv. m.1.19
VV (4,665+2,1)*4,2 28,413
VV jestv. m.1.20
VV (24,975+13,95+5,5+1,1*3+0,8+3,5*2)*6,0 333,150
VV -1,9*2,5*2 -9,500
VV jestv. m.1.21
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VV (1,975*2+2,3)*3,3 20,625
VV jestv. m.1.22
VV 6,25*3,3*2 41,250
VV jestv. m.1.23
VV (9,05*2+4,0+1,1)*4,0 92,800
VV jestv. m.1.24
VV (5,65+3,125)*4,0 35,100
VV jestv. m.1.25
VV 3,705*4,0 14,820
VV jestv. m.1.26
VV (5,65+3,77)*4,0 37,680
VV jestv. m.1.27
VV (2*(10,5+2,35))*2,85 73,245
VV -0,8*2,0*4 -6,400
VV -0,9*2,0 -1,800
VV -1,45*2,0 -2,900
VV jestv.m.1.28
VV (2*(0,9+1,2))*2,85 11,970
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,8*2,0 -1,600
VV jestv.m.1.29
VV (2*(1,0+1,2))*0,85 3,740
VV (2*(1,75+1,85))*0,85 6,120
VV jestv.m.1.30
VV (2*(0,85+1,85))*0,85 4,590
VV jestv.m.1.31
VV (2*(0,95+1,85))*0,85 4,760
VV (2*(0,95+1,15))*0,85 3,570
VV jestv.m.1.32
VV (2*(2,775+4,65))*2,85 42,323
VV -0,8*2,0 -1,600
VV jestv.m.1.33
VV (2*(2,725+4,65))*2,85 42,038
VV -0,8*2,0 -1,600
VV jestv.m.1.34
VV (2*(3,8+4,45))*2,85 47,025
VV -0,8*2,0 -1,600
VV jestv.m.1.35
VV (2*(4,95+2,0))*2,85 39,615
VV -0,9*2,0*3 -5,400
VV jestv.m.1.36
VV (2*(4,8+7,75)-3,975)*2,85 60,206
VV -0,9*2,0 -1,800
VV jestv.m.1.37
VV (18,65+7,235*2)*6,0 198,720
VV (3,425+1,15*3+0,45)*6,0 43,950
VV -1,9*2,5 -4,750
VV Medzisúčet 2 037,051
VV 2.np
VV jestv. m. 2.01
VV (4,1+4,95+4,55+3,5+6,2)*2,8 65,240
VV -2,0*2,02 -4,040
VV -1,8*2,0 -3,600
VV jestv. m. 2.03
VV (12,0+8,5+1,2)*2,16 46,872
VV -0,8*2,0*3 -4,800
VV jestv. m. 2.04
VV (4,9+2,25)*2,16 15,444
VV jestv. m. 2.05
VV 2,5*2,16*2 10,800
VV jestv. m. 2.06
VV (3,5+2,9*2)*2,16 20,088
VV -0,8*2,0 -1,600
VV jestv. m. 2.07
VV (2*(3,5+2,38))*2,16 25,402
VV -0,8*2,0 -1,600
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VV jestv. m. 2.09
VV (2*(10,4+1,5))*2,73 64,974
VV -0,8*2,0*4 -6,400
VV -0,9*2,0 -1,800
VV jestv. m. 2.12
VV (2*(3,8+4,7))*2,73 46,410
VV -0,8*2,0 -1,600
VV jestv. m. 2.13
VV (2*(3,75+4,7))*2,73 46,137
VV -0,8*2,0 -1,600
VV jestv. m. 2.14
VV (2*(4,8+4,7))*2,73 51,870
VV -0,8*2,0 -1,600
VV jestv. m. 2.15
VV (2*(2,0+6,5))*2,73 46,410
VV -0,9*2,0*2 -3,600
VV jestv. m. 2.16
VV (5,1+3,4*2)*3,3 39,270
VV -0,9*2,0 -1,800
VV jestv. m. 2.17
VV (3,05+2,25)*2,8 14,840
VV Medzisúčet 459,717
VV 3.np
VV jestv. m.3.01
VV (2*(2,0+6,5))*2,5 42,500
VV -0,9*2,0 -1,800
VV -0,7*1,7 -1,190
VV jestv. m.3.02
VV (3,9+2,94)*2,5 17,100
VV jestv. m.3.03
VV (9,51+6,3+12,55+2,3)*2,5 76,650
VV -0,9*2,0 -1,800
VV Medzisúčet 131,460
VV Súčet 2 984,848

175 K 784402802.2 Odstránenie malieb zo stropov oškrabaním m2 503,410 1,10 553,75
VV 1.np

VV

11,04+13,8+20,87+56,02+9,93+8,34+13,86
+9,78+3,91+15,31+100,97+19,38+1,49+4,3
4+1,57+4,07+12,9+12,67+16,91+10,64+37,
08

384,880

VV 2.np

VV
15,6+4,73+1,06+14,53+17,63+22,56+12,48
+17,34

105,930

VV 3.np
VV 12,6 12,600
VV Súčet 503,410

176 K 784402802.9
Odstránenie malieb zo stien  vonk. 
oškrabaním , brúsením m2 200,000 1,50 300,00

VV
V prípade poškodenej tehly a odlupujúcej sa 
vrchnej bordovej farby:

VV
Potrebné odstránenie vrchného bordového 
náteru ( brúsením, oškrabaním, vodnou 
pištolu a pod.)

VV skl.NF5
VV 200,0 200,000
VV Súčet 200,000

177 K 9529019 Demontáž  jestv. rozvodnej skrine ks 4,000 25,00 100,00

178 K 632311001.1
Brúsenie nerovností jestv. betónových 
podláh - zbrúsenie povlaku

m2 1 271,330 2,20 2 796,93

VV 1.pp

VV
3,69+4,02+9,85+13,34+10,1+13,4+32,98+4
8,47+45,25

181,100

VV 1.np

VV
11,55+7,6+33,56+13,8+20,87+56,02+9,93+
13,86+9,78+366,71+37,08+147,69

728,450
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VV 2.np

VV
196,96+13,25+11,03+15,47+10,15+8,33+89
,25+17,34

361,780

VV Súčet 1 271,330

179 K 632311011.S
Brúsenie povrchu podláh strojné - liateho 
terazza

m2 60,010 48,65 2 919,49

VV 1.pp
VV  jestv. schodisko
VV 8*(0,3+0,15)*1,7 6,120
VV 11*(0,3+0,15)*0,6 2,970
VV 1.np
VV 8,34+10,64 18,980
VV 2.np
VV 12,48+6,86 19,340
VV 3.np
VV 12,6 12,600
VV Súčet 60,010

180 K 776992999.9
Chemické vyčistenie  jestv.podláh / pred 
realizáciou nových nášlapných vrstiev / m2 1 271,330 0,74 940,78

VV 1.pp

VV
3,69+4,02+9,85+13,34+10,1+13,4+32,98+4
8,47+45,25

181,100

VV 1.np

VV
11,55+7,6+33,56+13,8+20,87+56,02+9,93+
13,86+9,78+366,71+37,08+147,69

728,450

VV 2.np

VV
196,96+13,25+11,03+15,47+10,15+8,33+89
,25+17,34

361,780

VV Súčet 1 271,330

181 K 766825112R
Demontáž nábytku ,vyčistenie  , vr. odvozu - 
príprava priestorov

hod 150,000 25,00 3 750,00

182 K 76641185.9
Demontáž a spätná montáž tartanového 
obkladu

m2 99,678 3,90 388,74

VV 1.np
VV jestv. m.1.15
VV (24,6+14,11)*2,575 99,678
VV Súčet 99,678

183 K 766411865.9 Úprava tartanového obkladu m2 10,670 14,40 153,65
VV 1.np
VV jestv. m.1.15
VV 1,0*2,02 2,020
VV 2,0*2,2 4,400
VV 1,7*2,5 4,250
VV Súčet 10,670

184 K 766411866.9 Vyčistenie tartanového obkladu m2 187,557 4,20 787,74
VV 1.np
VV jestv. m.1.15
VV (2*(24,6+14,11))*2,575 199,357
VV -2,0*2,2 -4,400
VV -2,96*2,5 -7,400
VV Súčet 187,557

185 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím

t 649,846 8,85 5 751,14

186 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každé ďalšie podlažie t 649,846 6,20 4 029,05

187 K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km

t 649,846 9,89 6 426,98

188 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km t 12 347,074 0,38 4 691,89

VV odvoz 20 km
VV 649,846*19 12 347,074
VV Súčet 12 347,074
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189 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

t 649,846 5,91 3 840,59

190 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre 
vodorovnú dopravu sutiny

t 649,846 4,25 2 761,85

191 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné t 501,002 10,00 5 010,02

VV 649,846-(104,523+20,856+13,174+10,291) 501,002
VV Súčet 501,002

192 K 979089112.S
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty 
(17 02 ), ostatné

t 104,523 65,00 6 794,00

193 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), 
ostatné

t 20,856 49,00 1 021,94

194 K 979089312.S
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, 
mosadz atď.) (17 04 ), ostatné t 13,174 10,00 131,74

195 K 979089512.S
Poplatok za skladovanie - stavebné 
materiály na báze sadry (17 08 ), ostatné

t 10,291 25,00 257,28

442 K 979081119
Odvoz odpadu - vznik. počas výstavby/ obaly 
z papiera a lepenky,plastov , zmesový 
komunálny odpad /

t 0,800 21,79 17,43

D 99 Presun hmôt HSV 14 364,91

196 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 1 084,963 13,24 14 364,91

D PSV Práce a dodávky PSV 942 628,97

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 13 465,48

197 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena m2 4,600 0,13 0,60

VV 1.np
VV m1.16- doplnenie na nový základ
VV 4,6*1,0 4,600
VV Súčet 4,600

198 M
24617000090
0

Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,001 1 953,08 1,95

VV
4,6*0,0003 "Prepočítané koeficientom 
množstva 0,001

VV Súčet 0,001

199 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením

m2 4,600 5,49 25,25

VV 1.np
VV m1.16- doplnenie na nový základ
VV 4,6*1,0 4,600
VV Súčet 4,600

200 M
62831000100
1

Pás asfaltový  pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov m2 5,290 2,96 15,66

VV
4,6*1,15 "Prepočítané koeficientom 
množstva 5,290

VV Súčet 5,290

201 K 711472051.S
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC 
fóliou položenou voľne na ploche zvislej so 
zvarením spoju

m2 371,880 5,32 1 978,40

VV (2*(78,45+24,85))*(1,5+0,3) 371,880
VV Súčet 371,880

202 M
28322000030
0

Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803   
, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti 
zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, 
hnedá

m2 446,256 5,90 2 632,91

203 K 711491171

Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z 
textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie 
proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 
tlakovej vode

m2 257,910 2,38 613,83

VV skl. P7
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VV 17,66+20,93+21,3 59,890
VV Medzisúčet 59,890
VV skl. P8
VV 1.np
VV 19,38+12,9+12,67+16,91 61,860
VV 2.np
VV 15,6+14,53+17,63+22,56 70,320
VV 3.np
VV 65,84 65,840
VV Medzisúčet 198,020
VV Súčet 257,910

204 M 6936651300
Geotextília netkaná polypropylénová  300 
g/m2

m2 296,597 1,09 323,29

VV 257,91*1,15 296,597
VV Súčet 296,597

205 K 711491271.S

Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z 
textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti 
zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej 
vode

m2 371,880 3,94 1 465,21

VV (2*(78,45+24,85))*(1,5+0,3) 371,880
VV Súčet 371,880

206 M
69311000450
0.S

Geotextília polypropylénová netkaná 300 
g/m2

m2 446,256 1,30 580,13

VV
371,88*1,2 "Prepočítané koeficientom 
množstva 446,256

VV Súčet 446,256

207 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
nopovou fóloiu položenou voľne na ploche 
zvislej

m2 373,320 4,12 1 538,08

VV (2*(78,65+25,05))*(1,5+0,3) 373,320
VV Súčet 373,320

208 M
28323000270
0.S

Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška 
nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s 
radónovou ochranou, pre spodnú stavbu

m2 447,984 2,09 936,29

VV 373,32*1,2 447,984
VV Súčet 447,984

209 K 711111015.1
Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a 
tlakovej vode- cementový hydroizolačný 
náter hr. 2 mm

m2 32,648 11,96 390,47

VV 1.pp
VV m.01,01-01.08

VV
(2,0+0,7*2+4,165*3+3,6+2,425+2,35+5,7+2,
35+7,88+1,1+6,5+3,98+6,045+5,69+0,3+2,4
5+6,045+3,98+4,5+0,3)*0,3

24,327

VV m.01.09
VV ((2*(6,98+7,25)+0,4*2)-(0,8+0,725))*0,3 8,321
VV Súčet 32,648

210 K 711491275.1
Pripevnenie- ukončenie izolácie na plochy 
zvislé natavením na hladký pásik

m 206,600 8,75 1 807,75

VV (2*(78,45+24,85)) 206,600
VV Súčet 206,600

211 M
13881000010
01

Plech poplastovaný   v.VIPLANYL PVC 
šedý   m2 45,555 19,80 901,99

212 K 78144502
Hydroizolačný náter  pod keramickú dlažbu , 
vr. tesniacej pásky  - styk podlahy so stenou

m2 34,320 6,37 218,62

VV vrstva 2x
VV skl.T1
VV 10,4*1,65*2 34,320
VV Súčet 34,320

213 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m % 13,480 2,60 35,05

D 712 Izolácie striech 29 477,92

214 K 712290020.S
Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé 
do 30°

m2 1 743,450 1,20 2 092,14
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VV skl. S1
VV 61,25*(9,8*2+4,0) 1 445,500
VV skl. S2
VV 14,95*18,5 276,575
VV skl. S3
VV 8,55*2,5 21,375
VV Súčet 1 743,450

215 M
28323000730
0.S

Parozábrana hr. 0,2 mm ,  PE fólia m2 2 004,968 0,45 902,24

VV
1743,45*1,15 "Prepočítané koeficientom 
množstva 2 004,968

VV Súčet 2 004,968

216 K 712470050.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech 
šikmých do 30° PVC-P fóliou položenou 
voľne so zvarením spoju

m2 1 600,000 4,83 7 728,00

VV skl. S1-S3
VV 1600,0 1 600,000
VV Súčet 1 600,000

217 M
28328000260
1

Hydroizolačná podkladová štruktúrovaná 
rohož, hr.5 mm m2 1 840,000 3,80 6 992,00

VV 1600,0*1,15 1 840,000
VV Súčet 1 840,000

218 K 712461701.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech 
šikmých do 30° gumennou fóliou položenou 
voľne

m2 1 600,000 5,96 9 536,00

VV skl. S1-S3
VV 1600,0 1 600,000
VV Súčet 1 600,000

219 M 6288001311
Fólia kontaktná vysokodifúzna poistná , 
paropriepustná

m2 1 840,000 1,15 2 116,00

220 K 998712203.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m % 37,180 3,00 111,54

D 713 Izolácie tepelné 40 023,62
221 K 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 166,920 1,07 178,60

VV skl. P6
VV 10,4*14,4 149,760
VV skl. T1 / NF10/
VV 10,4*1,65 17,160
VV Súčet 166,920

222 M
28323001140
4

PE fólia m2 191,958 0,58 111,34
VV 166,92*1,15 191,958
VV Súčet 191,958

223 K 713132121.3
Montáž tepelnej izolácie doskami -vonk. 
strany základov + sokel ,  , lepením- vr. lep. 

m2 311,100 4,50 1 399,95

VV (2*(78,65+25,05))*1,5 311,100
VV Súčet 311,100

224 M
28375000070
0.S

Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, 
suterénov, podláh

m2 326,655 10,25 3 348,21

VV 311,1*1,05 326,655
VV Súčet 326,655

225 K 713141255.1
Montáž tepelnej izolácie striech minerálnou 
vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, 
prikotvením

m2 1 743,450 7,80 13 598,91

VV skl. S1
VV 61,25*(9,8*2+4,0) 1 445,500
VV skl. S2
VV 14,95*18,5 276,575
VV skl. S3
VV 8,55*2,5 21,375
VV Súčet 1 743,450

226 M
63144004230
0.S

Izolácia z minerálnej vlny hr. 150 mm - 
mäkký pás

m2 3 556,638 5,99 21 304,26

VV 1743,45*2*1,02 3 556,638
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VV Súčet 3 556,638

227 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m % 58,820 1,40 82,35

D 762 Konštrukcie tesárske 56 189,85

228 K 762332130.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech 
z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2

m 1 530,000 12,52 19 155,60

VV 5,1*12*25 1 530,000
VV Súčet 1 530,000

229 M 605159911.2 Hranoly smrekovec akosť I  150 / 180 mm m3 43,376 155,00 6 723,28
VV 0,15*0,18*1530,0*1,05 43,376
VV Súčet 43,376

230 K 762395000.S

Spojovacie prostriedky pre viazané 
konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, 
nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, 
dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 43,376 37,91 1 644,38

231 K 762810016.1
Záklop z dosiek OSB3 skrutkovaných na 
trámy na zraz hr. dosky 20 mm

m2 1 600,000 15,55 24 880,00

VV skl. S1-S3
VV 1600,0 1 600,000
VV Súčet 1 600,000

232 K 762810111.1
Cementotriesková podlahová doska (  
CETRIS   ) hr. dosky 12 mm

m2 198,140 14,54 2 880,96

VV vrstva 2x
VV skl. P11
VV 32,38*2 64,760
VV skl. P12 / v.č. 10.1 /
VV 133,38 133,380
VV Súčet 198,140

233 K 762810134.1
Presah strechy z dosiek  CETRIS    , na zraz 
,r. dosky 18 mm

m2 22,596 21,38 483,10

VV skl.NF11
VV 13,45*(0,5+0,3)*2*1,05 22,596
VV Súčet 22,596

234 K 762895000.S
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 
podbíjanie - klince, svorky

m3 34,785 4,87 169,40

VV 1600*0,02 32,000
VV 198,14*0,012 2,378
VV 22,59*0,018 0,407
VV Súčet 34,785

235 K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m % 56,250 4,50 253,13

D 763 Konštrukcie - drevostavby 89 078,36

236 K 763115212.1
Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 100, 
jednoducho opláštená doskou protipožiarnou 
DF 12,5 mm, TI hr. 80 mm

m2 16,219 31,04 503,44

VV
- škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na 
finálnu povrch. úpravu

VV 1.np
VV (2,325+2,0)*3,75 16,219
VV Súčet 16,219

237 K 763115313.S
Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 100, 
jednoducho opláštená doskou  s odolnosťou 
voči vlhkosti H2 12,5 mm, TI 100 mm

m2 13,200 34,60 456,72

VV
- škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na 
finálnu povrch. úpravu

VV 1.np
VV 4,8*2,75 13,200
VV Súčet 13,200

238 K 763115614.S
Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, 
dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 
2x12,5 mm, TI 100 mm

m2 89,407 59,04 5 278,59
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VV
- škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na 
finálnu povrch. úpravu

VV 1.np
VV m.1.24-26
VV (10,9+5,8*2)*4,225 95,063
VV -0,9*2,02*2 -3,636
VV -1,0*2,02 -2,020
VV Súčet 89,407

239 K 763120010.S

Sadrokartónová inštalačná predstena pre 
sanitárne zariadenia, kca CD+UD, 
jednoducho opláštená doskou 
impregnovanou H2 12,5 mm

m2 30,331 33,68 1 021,55

VV
- škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na 
finálnu povrch. úpravu

VV 1.np
VV m.1.08
VV 1,875*2,5 4,688
VV m.1.42
VV 0,9*2,65 2,385
VV 1,945*2,65 5,154
VV m.1.44
VV 1,875*2,5 4,688
VV Medzisúčet 16,915
VV 2.np
VV m.2.19
VV 0,93*2,5*2 4,650
VV m.2.21
VV 1,975*2,16 4,266
VV Medzisúčet 8,916
VV 3.np
VV m.3.05
VV 0,9*2,5 2,250
VV m.3.06
VV 0,9*2,5 2,250
VV Medzisúčet 4,500
VV Súčet 30,331

240 K 76313531.1

Podhľad SDK kazetový 600x600 mm / 
kazety z minerálnej vlny , včítane systémovej 
záves. konštr. a odnímateľných kaziet pre 
revízne vstupy , farba biela

m2 1 288,070 33,37 42 982,90

VV 1.pp
VV 14,99+10,1 25,090
VV 1.np

VV

21,48+132,85+4,2+11,55+12,6+28,69+20,8
7+370,57+32,38+13,09+5,06+13,49+17,66+
20,93+21,3+19,38+1,49+1,57+12,9+12,67+
16,91+37,08+2,34+2,25

833,310

VV 2.np

VV
30,45+160,99+7,56+10,69+7,91+10,15+8,3
3+89,25+15,6+4,73+14,53+17,63+22,56+19
,26+4,13

423,770

VV 3.np
VV 1,4+1,65+1,65+1,2 5,900
VV Súčet 1 288,070

241 K 76313531.2

Podhľad SDK kazetový 600x600 mm / 
kazety z minerálnej vlny s odolnosťou voči 
vlhkosti, včítane systémovej záves. konštr. a 
odnímateľných kaziet pre revízne vstupy , 
farba biela

m2 118,230 35,00 4 138,05

VV 1.np

VV
6,19+7,13+19,54+4,32+4,03+4,34+4,07+2,5
9+6,91+9,43+3,0+5,5

77,050

VV 2.np
VV 1,06+2,52+7,98+10,5+6,52+7,1 35,680
VV 3.np
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VV 2,84+2,66 5,500
VV Súčet 118,230

242 K 763137115.2

Kazetový podhľad akustický  600 x 1200 
mm,  kazety z minerálnej vlny, včítane 
systémovej záves. konštr. a odnímateľných 
kaziet pre revízne vstupy , farba biela

m2 514,400 40,49 20 828,06

VV 1.np
VV 366,71+147,69 514,400
VV Súčet 514,400

243 K 763138200.S
Podhľad SDK montovaný priamo na 
jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií 
CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm

m2 65,840 26,19 1 724,35

VV
- škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na 
finálnu povrch. úpravu

VV 3.np
VV 65,84 65,840
VV Súčet 65,840

244 K 763152321.S

SDK suchá podlaha z dielcov 
sádrovláknitých dosiek hr. 25 mm lepených 
na pero a drážku so suchým podsypom , vr. 
tmelu

m2 257,910 46,67 12 036,66

VV skl. P7
VV 17,66+20,93+21,3 59,890
VV Medzisúčet 59,890
VV skl. P8
VV 1.np
VV 19,38+12,9+12,67+16,91 61,860
VV 2.np
VV 15,6+14,53+17,63+22,56 70,320
VV 3.np
VV 65,84 65,840
VV Medzisúčet 198,020
VV Súčet 257,910

245 K 998763403.S
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie 
v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m % 90,030 1,20 108,04

D 764 Konštrukcie klampiarske 216 553,33

246 K 764314501.1

Krytiny z predzvetraného titánzinkového TiZn 
plechu, hr. 0,7mm, (výr. Prapatina    )farba -
Grafitová sivá ,s dvojitou stojatou drážkou , 
sklon do 30° - ozn.K1, Súčasťou dodávky 
krytiny: kompletný strešný systém 
klampiarskych výrobkov, lapačov snehu

m2 1 950,000 75,30 146 835,00

VV 1950,0 1 950,000

VV Súčet 1 950,000

439 K 764314501.2

Zachytávač  ľadu a snehu z pozink.-
farebného  plechu (výr.REES) farba RAL 
7016-antracit ,jednotrubkový systám , vr. 
svoriek - 620 ks  a spojok -55 ks- ozn.K1.3

bm 310,000 12,30 3 813,00

247 K 764393570.1
Hrebeň strechy z  titánzinkového TiZn plechu 
hr. 0,7 mm, r.š. 800 mm (výr. Prapatina)farba 
-Grafitová sivá - ozn. K1.1

m 80,000 68,82 5 505,60

VV Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm
VV perfor. dierovaného plechu - vetranie
VV a kotviacehe materiálu

VV
separačná vrstva - podkladová štruktúrovaná 
rohož

VV 80,0 80,000
VV Súčet 80,000

248 K 764393570.2
Odkvapový plech z  titánzinkového TiZn 
plechu hr. 0,7 mm, r.š. 600 mm (výr. 
Prapatina) farba -Grafitová sivá - ozn. K1.2

m 165,000 52,14 8 603,10
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VV Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm
VV perfor. dierovaného plechu - vetranie
VV a kotviacehe materiálu

VV
separačná vrstva - podkladová štruktúrovaná 
rohož

VV 165,0 165,000
VV Súčet 165,000

249 K 764324007.1

Horné oplechovanie štítových stien   
titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm r.š. 
1000 mm (výr. Prapatina) farba -Grafitová 
sivá - ozn. K2

m 68,000 115,43 7 849,24

VV Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm
VV a kotviacehe materiálu
VV Dvojitá stojatá drážku - falc
VV 68,0 68,000
VV Súčet 68,000

250 K 764324007.2
Horné oplechovanie nadstrešných pilérov z  
titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm (výr. 
Prapatina) farba -Grafitová sivá - ozn. K3

m2 6,000 142,21 853,26

VV Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm
VV a kotviacehe materiálu
VV Dvojitá stojatá drážku - falc

VV
separačná vrstva - podkladová štruktúrovaná 
rohož

VV
Kotvenie do DOSKY OSB hr.min.16mm - v 
spáde

VV 6,0 6,000
VV Súčet 6,000

251 K 764324007.3
Horné oplechovanie nadstrešných pilérov z  
titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm (výr. 
Prapatina ) farba -Grafitová sivá - ozn. K4

m2 4,000 64,84 259,36

VV Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm
VV a kotviacehe materiálu
VV Dvojitá stojatá drážku - falc

VV
separačná vrstva - podkladová štruktúrovaná 
rohož

VV
Kotvenie do DOSKY OSB hr.min.16mm - v 
spáde

VV 4,0 4,000
VV Súčet 4,000

252 K 764324007.5
Horné oplechovanie nadstrešných pilérov z  
titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm (výr. 
Prapatina   )farba -Grafitová sivá - ozn. K5

m2 8,000 135,43 1 083,44

VV Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm
VV a kotviacehe materiálu
VV Dvojitá stojatá drážku - falc

VV
separačná vrstva - podkladová štruktúrovaná 
rohož

VV
Kotvenie do DOSKY OSB hr.min.16mm - v 
spáde

VV 8,0 8,000
VV Súčet 8,000

253 K 764324005.1
Oplechovanie tehlových ríms  titánzinkového 
TiZn plechu hr. 0,7 mm , r,š. 550 mm (výr. 
Prapatina) farba -Grafitová sivá - ozn. K6

m 50,000 73,14 3 657,00

VV Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm
VV a kotviacehe materiálu
VV Dvojitá stojatá drážku - falc
VV 50,0 50,000
VV Súčet 50,000

254 K 764324005.2

Oplechovanie tehlových ríms- v oblúku  
titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm , r,š. 
550 mm (výr. Prapatina) farba -Grafitová 
sivá - ozn. K7

m 12,000 103,14 1 237,68
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VV Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm
VV a kotviacehe materiálu
VV Dvojitá stojatá drážku - falc
VV 12,0 12,000
VV Súčet 12,000

255 K 764391640.1

Záveterná lišta z predzvetraného 
titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm, r.š. 
630 mm (výr. Prapatina) farba -Grafitová 
sivá - ozn. K8

m 12,000 43,20 518,40

VV Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm
VV a kotviacehe materiálu
VV 12,0 12,000
VV Súčet 12,000

256 K 764324008.1
Bočné oplechovanie presahov z  
titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm (výr. 
Prapatina) farba -Grafitová sivá - ozn. K9

m2 4,000 57,99 231,96

VV Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm
VV a kotviacehe materiálu
VV Dvojitá stojatá drážku - falc
VV 4,0 4,000
VV Súčet 4,000

257 K 764324008.2

Zvislé oplechovanie stien a piliérov z  
titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm , r.š. 
670 mm (výr. Prapatina) farba -Grafitová 
sivá - ozn. K10

m 100,000 109,57 10 957,00

VV Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm
VV a kotviacehe materiálu
VV Dvojitá stojatá drážku - falc
VV 100,0 100,000
VV Súčet 100,000

258 K 764354127.S

Žľaby z titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 
mm, pododkvapové polkruhové d= 150 mm , 
r.š. 333 mm , vrátane kotviacehe materiálu, 
hákov-180 ks , dilatačných dielov a 
ukončovacích čiel - ozn. K11

m 170,000 45,99 7 818,30

259 K 764761232

Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 
mm-- klasik, 400/120mm, vr. kotviaceho 
materiálu , Farbený pozink RAL 7016 -
antracitová - ozn. K12

ks 14,000 21,88 306,32

260 K 764454454.1

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, kruhové priemer 120 mm , vr. 
kolien - 68 ks , objímok, vr. vnútornej gumy-
50 ks a  kotviacehe materiálu , RAL 7016 -
antracitová - ozn. K13

m 90,000 47,82 4 303,80

261 K 764454254.S

Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, 
kruhové priemer 120 mm- ochranný , vr. 
revízneho otvoru , kotv.mat. , antracitový 
násterk - ozn. K14

m 18,000 31,81 572,58

VV 1,5*12 18,000
VV Súčet 18,000

262 K 764324008.3

Zvislé oplechovanie balkónových piliérov, z  
titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm , r.š. 
450 mm (výr. Prapatina) farba -Grafitová 
sivá - ozn. K15

m 40,000 57,99 2 319,60

263 K 764324008.4
Odkvapový plech z  titánzinkového TiZn 
plechu hr. 0,7 mm , r.š. 600 mm (výr. 
Prapatina) farba -Grafitová sivá - ozn. K16

m 15,000 52,14 782,10

VV Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm
VV a kotviacehe materiálu
VV 15 15,000
VV Súčet 15,000
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264 K 764324008.5
Zvislé oplechovanie VZT z  titánzinkového 
TiZn plechu hr. 0,7 mm , r.š. 670 mm (výr. 
Prapatina) farba -Grafitová sivá - ozn. K17

m 12,000 91,99 1 103,88

VV Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm
VV a kotviacehe materiálu
VV Dvojitá stojatá drážku - falc
VV 12,0 12,000
VV Súčet 12,000

265 K 764414550.S

Oplechovanie parapetov z predzvetraného 
titánzinkového TiZn plechu , hr.0,7mm, 
vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 350 
mm

m 105,917 73,22 7 755,24

VV
(1,0*34+1,0*8+1,08+1,0+1,5*6+1,0*7+1,0*6
+1,0*20+0,6+1,0*4+1,5*4+1,0*4+1,08*2+1,0
)*1,02

105,917

VV Súčet 105,917

266 K 998764203.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m % 96,140 1,95 187,47

D 766 Konštrukcie stolárske 83 358,50

267 K 766702111.01
Montáž zárubní obložkových pre dvere 
jednokrídlové  , vr. montáže dverného krídla ks 4,000 71,18 284,72

268 M
61181000070
7

Zárubňa vnútorná obložková , šírka 600-900 
mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch 
fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre 
jednokrídlové dvere

ks 4,000 110,05 440,20

269 M
6116014130.
1.1

Dvere drevené vnútorné ,záťažové 
nárazuvzdorné tr. B3 , jednokrídlové  
600x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,zámok 
vložk.,systém generál. kľúča,prechodová 
lišta , lakované- ozn. A1*

ks 4,000 180,75 723,00

270 K 766661112.1
Montáž dverového krídla 
kompletiz.otváravého do jestv. oceľovej  
zárubne, jednokrídlové

ks 53,000 37,64 1 994,92

VV 17+4+3+20+8+1 53,000
VV Súčet 53,000

271 M
6116014130.
1

Dvere drevené vnútorné ,záťažové 
nárazuvzdorné tr. B3 , jednokrídlové  
600x1970 mm ,vr. kovania - kľučka,systém 
generál. kľúča  ,zámok vložk. ,prechodová 
lišta , lakované- ozn. A1

ks 17,000 157,40 2 675,80

272 M
6116014130.
2

Dvere drevené vnútorné ,záťažové 
nárazuvzdorné tr. B3 , jednokrídlové  
700x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,zámok 
vložk.,systém generál. kľúča  ,prechodová 
lišta , lakované- ozn. A2

ks 3,000 174,00 522,00

273 M
6116014130.
3

Dvere drevené vnútorné ,záťažové 
nárazuvzdorné tr. B3 , jednokrídlové  
800x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,zámok 
vložk.,systém generál. kľúča  ,prechodová 
lišta , lakované- ozn. A3

ks 20,000 207,00 4 140,00

274 M
6116014130.
4

Dvere drevené vnútorné ,záťažové 
nárazuvzdorné tr. B3 , jednokrídlové  
900x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,zámok 
vložk.,systém generál. kľúča  ,prechodová 
lišta , lakované- ozn. A4

ks 8,000 254,00 2 032,00

275 M
6116014130.
4.1

Dvere drevené vnútorné ,záťažové 
nárazuvzdorné tr. B3 , jednokrídlové  
900x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,zámok 
vložk.,systém generál. kľúča  ,prechodová 
lišta , lakované- ozn. A4*

ks 1,000 305,00 305,00

VV - vybaviť tartanovým športovým obkladom
VV (materiálovo-technicky prispôsobiť obkladu
VV telocvične
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VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

276 K 766661132.01
Montáž dverového krídla pož.dverí 
kompletiz.otváravého do jestv. oceľovej  
zárubne, jednokrídlové

ks 4,000 37,64 150,56

277 M
6116014130.
5

Dvere drevené vnútorné ,záťažové 
nárazuvzdorné tr. B3 , dvojkrídlové  
1150x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,zámok 
vložk.,systém generál. kľúča  ,prechodová 
lišta , lakované- ozn. A5

ks 1,000 356,00 356,00

278 M
6116014130.
6

Dvere drevené vnútorné ,záťažové 
nárazuvzdorné tr. B3 , dvojkrídlové  
1450x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,zámok 
vložk.,systém generál. kľúča  ,prechodová 
lišta , lakované- ozn. A6

ks 1,000 372,00 372,00

279 M
6116014130.
7

Dvere  vnútorné kovové z joklov 25*50*3- 
rám, 20*20*3výplň , výplň osovo á120mm - 
požiadavka VZT , dvojkrídlové  1600x1970 
mm ,vr. kovania - kľučka ,zámok 
vložk.,systém generál. kľúča  ,prechodová 
lišta- ozn. A7

ks 1,000 405,00 405,00

280 M
6116014130.
8

Dvere drevené vnútorné ,záťažové 
nárazuvzdorné tr. B3 , dvojkrídlové  
1900x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,zámok 
vložk.,systém generál. kľúča  ,prechodová 
lišta , lakované- ozn. A8

ks 1,000 446,00 446,00

VV - vybaviť tartanovým športovým obkladom
VV (materiálovo-technicky prispôsobiť obkladu
VV telocvične
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

281 K 76678800.1

Montáž a dodávka  WC kabíny  z 
melamínovej drevotriesky hr. 28 mm  / viď 
výkaz stolár. výrobkov v.č. 19 / ,vr. kotvenia , 
dverí a kovania  - ozn.S1-S7

m2 37,130 14,80 549,52

VV - viditelné hrany dosiek sú
VV ukončené ABS hranou, hrúbka 2 mm
VV - priečky sú kotvené do stien “U“
VV profilom – elox hliník
VV - dvere sú osadené na zostave
VV dvoch samozatváracích pántov
VV - dvere ostávajú pootvorené pod
VV 15° uhlom pokiaľ je kabínka
VV neobsadená
VV - oproti kovaniu je osadený
VV hliníkový doraz dverí so silikonovým
VV tesnením
VV - nožičky sú vysoké 100 mm
VV - celková výška kabín je 2000 mm
VV - z vnútornej strany dverí kabínky
VV vybaviť vešiakom
VV S1
VV 1,945*2,0 3,890
VV S2
VV (1,945+1,4)*2,0 6,690
VV S3
VV (1,875+1,6)*2,0 6,950
VV S4
VV (1,875+1,7)*2,0 7,150
VV S5
VV (1,975+1,6)*2,0 7,150
VV S6
VV 1,325*2,0 2,650
VV S7
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VV 1,325*2,0 2,650
VV Súčet 37,130

282 K 76680011.1

Montáž a dodávka : Obklad z LDTD dosiek, 
hr.18mm, farba (Egger Metal Rock F120PT ) 
svetlo šedá, matná ,hrany ABS 2mm 
,kotvenie na 18mm hr. rám do steny / viď 
výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. 
kotviaceho materiálu -  SV1

m2 120,000 29,20 3 504,00

283 K 76680011.2

Montáž a dodávka : Obklad z LDTD dosiek, 
hr.18mm, farba ( Egger Diamantová šedá 
U963 ST9 ) šedá, matná ,hrany ABS 2mm 
,kotvenie priamo do steny - lepenie / viď 
výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. 
kotviaceho materiálu -  SV2

m2 68,000 27,40 1 863,20

284 K 76680011.3

Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, 
hr.18mm + rámovanie 1600x1030 mm ,farba 
(   Egger Hodvábna šedá U707 ST9    ) 
šedá, matná  / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 
20 / , vr. kotviaceho materiálu -  SV3

ks 24,000 65,00 1 560,00

285 K 76680011.3p

Montáž a dodávka :Panel z ŤAHOKOVU!!, + 
rámovanie 1600x1030 mm ,farba rámovania 
a ťahokovu (   Egger Hodvábna šedá U707 
ST9    ) šedá, matná  / viď výkaz stolár. 
výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu -  
SV3p

ks 2,000 199,00 398,00

VV
Funkcia perforácie - ťahokov: PRE 
POTREBY VZT ODŤAHU

VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

286 K 76680011.4

Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, 
hr.18mm + rámovanie 1600x600 mm ,farba ( 
Egger Hodvábna šedá U707 ST9 ) šedá, 
matná  / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , 
vr. kotviaceho materiálu -  SV4

ks 24,000 55,00 1 320,00

287 K 76680011.5

Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, 
hr.18mm + rámovanie 1600x560 mm ,farba 
(Egger Hodvábna šedá U707 ST9) šedá, 
matná  / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , 
vr. kotviaceho materiálu -  SV5

ks 1,000 52,00 52,00

288 K 76680011.6

Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, 
hr.18mm + rámovanie 1600x430 mm ,farba 
(Egger Hodvábna šedá U707 ST9) šedá, 
matná  / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , 
vr. kotviaceho materiálu -  SV6

ks 22,000 57,00 1 254,00

289 K 76680011.7

Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, 
hr.18mm + rámovanie 1600x880 mm ,farba 
(Egger Hodvábna šedá U707 ST9) šedá, 
matná  / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , 
vr. kotviaceho materiálu -  SV7

ks 3,000 94,00 282,00

290 K 76680011.8

Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, 
hr.18mm + rámovanie 1600x930 mm ,farba 
(Egger Hodvábna šedá U707 ST9) šedá, 
matná  / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , 
vr. kotviaceho materiálu -  SV8

ks 1,000 110,00 110,00

291 K 76680011.9

Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, 
hr.18mm + rámovanie 1600x1370 mm ,farba 
(Egger Hodvábna šedá U707 ST9 ) šedá, 
matná  / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , 
vr. kotviaceho materiálu -  SV9

ks 2,000 124,00 248,00
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292 K 76680011.10

Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, 
hr.18mm + rámovanie 1600x280 mm ,farba (   
Egger Hodvábna šedá U707 ST9    ) šedá, 
matná  / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , 
vr. kotviaceho materiálu -  SV10

ks 1,000 44,00 44,00

293 K 76680011.11

Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, 
hr.18mm + bez rámovania 850x150 mm 
,farba (   Egger Hodvábna šedá U707 ST9    
) šedá, matná  / viď výkaz stolár. výrobkov 
v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu -  SV11

ks 2,000 72,00 144,00

294 K 76680011.12

Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, 
hr.18mm + rámovanie 1600x780 mm ,farba (   
Egger Hodvábna šedá U707 ST9   ) šedá, 
matná  / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , 
vr. kotviaceho materiálu -  SV12

ks 1,000 66,00 66,00

295 K 76680011.13

Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, 
hr.18mm + rámovanie 1600x380 mm ,farba (   
Egger Hodvábna šedá U707 ST9   ) šedá, 
matná  / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , 
vr. kotviaceho materiálu -  SV13

ks 2,000 39,00 78,00

296 K 76680011.14

Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, 
hr.18mm + rámovanie 1600x220 mm ,farba (   
Egger Hodvábna šedá U707 ST9   ) šedá, 
matná  / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , 
vr. kotviaceho materiálu -  SV14

ks 1,000 31,00 31,00

297 K 76680011.20

Montáž a dodávka : Akustický panel z LDTD 
dosiek, hr.18mm + rámovanie +akustická 
doska z miner. vlny hr.15 mm (   Ecophone 
Advantage    ) 1820x1370 mm (   / viď výkaz 
stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho 
materiálu -  SV20

ks 2,000 231,00 462,00

298 K 76680011.21

Montáž a dodávka : Akustický panel z LDTD 
dosiek, hr.18mm + rámovanie +akustická 
doska z miner. vlny hr.15 mm (   Ecophone 
Advantage   ) 1820x1030 mm (   / viď výkaz 
stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho 
materiálu -  SV21

ks 4,000 210,00 840,00

299 K 76680011.22

Montáž a dodávka : Akustický panel z LDTD 
dosiek, hr.18mm + rámovanie +akustická 
doska z miner. vlny hr.15 mm (   Ecophone 
Advantage   ) 2970x960 mm (   / viď výkaz 
stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho 
materiálu -  SV22

ks 10,000 394,00 3 940,00

300 K 76690011.1

Montáž a dodávka : Parapet - pracovná 
doska hr.38mm s rovnou hranou (ABS), 
šírka 420-1020 mm ,farba (   Egger Hickory 
H3730 ST10   ) matná  / viď výkaz stolár. 
výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu -  
SVa

m2 40,000 85,40 3 416,00

301 K 76690011.2

Montáž a dodávka : Parapet - pracovná 
doska hr.38mm s rovnou hranou (ABS), 
šírka 70 mm ,farba (   Egger Hickory H3730 
ST10   ) matná  / viď výkaz stolár. výrobkov 
v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu -  SVb

m 85,000 64,00 5 440,00

302 K 76690011.3

Montáž a dodávka : Parapet - pracovná 
doska hr.38mm s rovnou hranou (ABS), 
šírka 200 mm ,farba (   Egger Perleťová 
šedá U763 ST76    ) matná, / viď výkaz 
stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho 

m 15,000 82,00 1 230,00
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303 K 76690011.4

Montáž a dodávka : Akustický obklad s 
drevenými lamelami a akustickou 
podložkou,(  výrobok Oakacoustics - Aspen 
L - grey    ) / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 
20 / , vr. kotviaceho materiálu -  SVo

m2 135,000 109,00 14 715,00

VV Akustický absorbčný PET panel hr. 15mm

VV
Šírka dubových lamiel 18mm, hrúbka: 
13mm, medzery medzi lamelami: 14mm - ( 
MDF + dubová kartáčovaná dýha )

VV celková hrúbka: 22,0mm
VV Farba: bledo sivá ( holubičia sivá )
VV 135,0 135,000
VV Súčet 135,000

304 K 76690011.5

Montáž a dodávka : Dvere z akustického 
obkladu s drevenými lamelami a akustickou 
podložkou,(  výrobok Oakacoustics - Aspen 
L - grey   ) / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 
20 / , vr. kotviaceho materiálu -  SVo-d

m2 3,000 144,00 432,00

VV Akustický absorbčný PET panel hr. 15mm

VV
Šírka dubových lamiel 18mm, hrúbka: 
13mm, medzery medzi lamelami: 14mm - ( 
MDF + dubová kartáčovaná dýha )

VV celková hrúbka: 22,0mm
VV Farba: bledo sivá ( holubičia sivá )
VV Pánty
VV Pomocná drevená konštrukcia
VV pre kotvenie
VV Otváranie: push systém
VV 3,0 3,000
VV Súčet 3,000

305 K 76690011.6

Montáž a dodávka : Hliníkové žalúzie ( 
model pre exteriér ) 3400x3200 mm  - 
elektrické ovládanie pre každú dvojicu okien 
samostatne / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 
20 / , vr. kotviaceho materiálu -  Ež

ks 9,000 1 829,00 16 461,00

306 K 76690011.7

Montáž a dodávka : Hliníkové žalúzie ( 
model pre exteriér ) 3400x1800 mm  - 
elektrické ovládanie pre každú dvojicu okien 
samostatne / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 
20 / , vr. kotviaceho materiálu -  Ež

ks 1,000 2 764,00 2 764,00

307 K 76690011.8

Montáž a dodávka : Hliníková vetracia 
mriežka parapetná, rozmer 1500/200 mm/ 
viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. 
kotviaceho materiálu -  ozn.AM

ks 30,000 106,00 3 180,00

308 K 76690011.9

Montáž a dodávka : Hliníkový sokel - výška: 
150mm , osadenie za vonkajšiu hranu 
lamelového obkladu / viď výkaz stolár. 
výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu -  
ozn.AS

m 12,000 76,00 912,00

309 K 76690011.10

Montáž a dodávka : Interiérové dvere 
1990x2600 mm -vytvorené z LDTD Dosiek a 
v tvare obkladového panelu / viď výkaz 
stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho 
materiálu , závesov na dvere magnetu na 
hornej hr. zárubni -  ozn.Di0

ks 6,000 526,00 3 156,00

VV
-Obklad z LDTD dosiek, hr.18mm, farba (   
Egger Metal Rock F120PT ) svetlo šedá, 
matná

VV hrany ABS 2mm
VV kotvenie na 18mm hr. rám do steny

VV
-Panel z LDTD dosiek, hr.18mm + 
rámovanie,

VV
farba (   Egger Hodvábna šedá U707 ST9 ) 
šedá, matná,
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VV Rozmer: 1600/880mm

VV
-Obklad z LDTD dosiek, hr.18mm, farba (   
Egger Diamantová šedá U963 ST9 ) šedá, 
matná

VV hrany ABS 2mm
VV kotvenie priamo do steny - lepenie

VV
-Obklad z LDTD dosiek, hr.18mm, farba (   
Egger Metal Rock F120PT ) svetlo šedá, 
matná

VV hrany ABS 2mm
VV kotvenie na 18mm hr. rám do steny
VV -Bez kovania: kľučiek
VV -Bez zámku!!!
VV 6 6,000
VV Súčet 6,000

310 K 998766203.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m % 74,480 0,80 59,58

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 236 870,73

311 K 766100261.01

Montáž a dodávka  Dvere hliníkové vnútorné 
,dvojkrídlové 1500 x1970 mm , celková 
trieda odolnosti B3 ,vr.pánikového kovania a 
vložk. zámku , systém generál. kľúča  - 
ozn.H1

ks 1,000 2 890,00 2 890,00

312 K 766100261.02

Montáž a dodávka  Dvere hliníkové vnútorné 
,dvojkrídlové 1800 x1970 mm , celková 
trieda odolnosti B3 ,vr.pánikového kovania a 
vložk. zámku ,systém generál. kľúča   - 
ozn.H2

ks 3,000 2 995,00 8 985,00

313 K 766100261.03

Montáž a dodávka  Dvere hliníkové vnútorné 
,dvojkrídlové 1900 x1970 mm ,presklenie 
priehľadným bezpečnostným sklom, celková 
trieda odolnosti B3 ,vr. kovania a vložk. 
zámku ,systém generál. kľúča   - ozn.H3

ks 2,000 3 060,00 6 120,00

314 K
766100261.03
.1

Montáž a dodávka  Dvere hliníkové vnútorné 
,dvojkrídlové 1900 x1970 mm , celková 
trieda odolnosti B3 ,vr.pánikového kovania a 
vložk. zámku ,systém generál. kľúča   - 
ozn.H3

ks 1,000 3 100,00 3 100,00

315 K 766100261.04

Montáž a dodávka  Dvere hliníkové vnútorné 
,dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1900 x2500 mm 
,presklenie priehľadným bezpečnostným 
sklom, celková trieda odolnosti B3 
,vr.pánikového kovania a vložk. zámku 
,systém generál. kľúča   - ozn.H4

ks 1,000 3 460,00 3 460,00

316 K 766100261.05

Montáž a dodávka  Hliníková zostava , vr. 
dverí 4500 x1970 mm ,presklenie 
priehľadným bezpečnostným sklom, celková 
trieda odolnosti B3 ,vr.pánikového kovania a 
vložk. zámku ,systém generál. kľúča   - 
ozn.H5

ks 1,000 5 400,00 5 400,00

317 K
766100261.05
.1

Montáž a dodávka  Hliníková zostava , vr. 
dverí 3975 x2600 mm ,presklenie 
priehľadným bezpečnostným sklom, celková 
trieda odolnosti B3 ,vr.pánikového kovania a 
vložk. zámku ,systém generál. kľúča   - 
ozn.H5

ks 3,000 5 200,00 15 600,00

318 K 766100261.1

Montáž a dodávka  Dvere plechové vnútorné 
,záťažové nárazuvzdorné tr. B3 , 
jednokrídlové  700x1700 mm ,vr. kovania - 
kľučka , systém generál. kľúča  ,zámok 
vložk.a náteru , EW30/D3-C ,samozatvárač, 
vrátane zárubne - ozn. B1

ks 1,000 265,00 265,00

Strana 58 z 131



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

319 K 76610027.1

Montáž a dodávka  Okno drevené  Europrofil 
hr.92mm otváravo+sklopné -  1000x3050 
mm,zaskl. izol. priehľ.trojsklom, 
Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn., priehľadné 
+ UV fólia na vonk. strane,vr. kovania 
nerez,kľučka + tiahlo  a vnút.plast.parapetu 
š.600mm - O11

ks 34,000 2 148,58 73 051,72

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 34 34,000
VV Súčet 34,000

320 K 76610027.2

Montáž a dodávka  Okno drevené  Europrofil 
hr.92mm otváravo+sklopné -  1000x1000 
mm,zaskl. izol. priehľ.trojsklom, 
Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn., vr. kovania 
nerez,kľučka a vnút.plast.parapetu š.600mm - 
O12

ks 8,000 588,95 4 711,60

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 8 8,000
VV Súčet 8,000

321 K 76610027.3

Montáž a dodávka  Okno drevené  Europrofil 
hr.92mm otváravo+sklopné -  1080x1080 
mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. 
priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité 
tesn.  ,vr. kovania nerez,kľučka a 
vnút.plast.parapetu š.600mm - O13

ks 1,000 417,91 417,91

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV žalúzia - dodávka VZT
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

322 K 76610027.4

Montáž a dodávka  Okno drevené  Europrofil 
hr.92mm otváravo+sklopné -  1000x1450 
mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. 
priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité 
tesn.  ,vr. kovania nerez,kľučka a 
vnút.plast.parapetu š.600mm - O14

ks 1,000 799,48 799,48

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

323 K 76610027.5

Montáž a dodávka  Okno drevené  Europrofil 
hr.92mm otváravo+sklopné -  1500x1200 
mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. 
priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité 
tesn.  ,vr. kovania nerez,kľučka a 
vnút.plast.parapetu š.600mm - O15

ks 6,000 762,30 4 573,80

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 6 6,000
VV Súčet 6,000

324 K 76610027.6

Montáž a dodávka  Okno drevené  Europrofil 
hr.92mm otváravo+sklopné -  1000x1200 
mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. 
priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité 
tesn.  ,vr. kovania nerez,kľučka a 
vnút.plast.parapetu š.600mm - O16

ks 7,000 512,23 3 585,61

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.
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VV 7 7,000
VV Súčet 7,000

325 K 76610027.7

Montáž a dodávka  Okno drevené  Europrofil 
hr.92mm otváravo+sklopné -  1000x2000 
mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. 
priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité 
tesn.  ,vr. kovania nerez,kľučka a 
vnút.plast.parapetu š.600mm - O17

ks 6,000 1 185,75 7 114,50

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 6 6,000
VV Súčet 6,000

326 K 76610027.8

Montáž a dodávka  Okno drevené  Europrofil 
hr.92mm otváravo+sklopné -  1000x1400 
mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. 
priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité 
tesn.  ,vr. kovania nerez,kľučka a 
vnút.plast.parapetu š.350mm - O21

ks 20,000 883,07 17 661,40

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 20 20,000
VV Súčet 20,000

327 K 76610027.9

Montáž a dodávka  Okno drevené  Europrofil 
hr.92mm sklopné -  600x4450 mm 
,rozširovací profil ,zaskl. izol. 
priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité 
tesn.  ,vr. kovania nerez,kľučka a 
vnút.plast.parapetu š.350mm - O22

ks 1,000 1 175,44 1 175,44

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

328 K 76610027.10

Montáž a dodávka  Okno drevené  Europrofil 
hr.92mm sklopné -  1000x550 mm 
,rozširovací profil ,zaskl. izol. 
priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité 
tesn.  ,vr. kovania nerez,kľučka a 
vnút.plast.parapetu š.350mm - O23

ks 4,000 294,65 1 178,60

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

329 K 76610027.11

Montáž a dodávka  Okno drevené  Europrofil 
hr.92mm sklopné -  1500x850 mm 
,rozširovací profil ,zaskl. izol. 
priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité 
tesn.  ,vr. kovania nerez,kľučka a 
vnút.plast.parapetu š.350mm - O31

ks 4,000 744,30 2 977,20

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

330 K 76610027.12

Montáž a dodávka  Okno drevené  Europrofil 
hr.92mm sklopné -  1000x550 mm 
,rozširovací profil ,zaskl. izol. 
priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité 
tesn.  ,vr. kovania nerez,kľučka a 
vnút.plast.parapetu š.350mm - O32

ks 4,000 458,11 1 832,44

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

Strana 60 z 131



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

331 K 76610027.13

Montáž a dodávka  Okno drevené  Europrofil 
hr.92mm pevné -  1000x1750 mm 
,rozširovací profil ,zaskl. izol. 
priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité 
tesn.  ,vr.  vnút.plast.parapetu š.350mm - 
O33

ks 3,000 1 063,29 3 189,87

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 3 3,000
VV Súčet 3,000

332 K
76610027.13.
1

Montáž a dodávka  Okno drevené  Europrofil 
hr.92mm -1080x1080 mm - IBA 
RÁMOVANIE BEZ OKENNÝCH KRÍDIEL 
,rozširovací profil , a vnút.plast.parapetu 
š.600mm - O13.1

ks 2,000 311,88 623,76

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV žalúzia - dodávka VZT
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

333 K 76610027.14

Montáž a dodávka  Okno drevené  Europrofil 
hr.92mm -1000x3050 mm - IBA 
RÁMOVANIE BEZ OKENNÝCH KRÍDIEL 
,rozširovací profil , a vnút.plast.parapetu 
š.600mm - O11.1

ks 1,000 1 615,52 1 615,52

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV žalúzia - dodávka VZT
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

334 K 76610028.1

Montáž a dodávka  Okno hliníkové sklopné -  
1000x500 mm ,,zaskl. izol. priehľ.trojsklom, 
Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn.  ,vr. kovania 
nerez,kľučka a vnút.plast.parapetu š.350mm - 
O.01.1

ks 1,000 183,08 183,08

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

335 K 7676615601.1 Montáž interierovej hliníkovej žalúzie m2 79,949 4,50 359,77
VV 1,0*1,0*8 8,000
VV 1,08*1,08 1,166
VV 1,0*1,45 1,450
VV 1,5*1,2*6 10,800
VV 1,0*1,2*7 8,400
VV 1,0*2,0*6 12,000
VV 1,0*1,4*20 28,000
VV 1,0*1,4*4 5,600
VV 1,0*0,55*4 2,200
VV 1,08*1,08*2 2,333
VV Súčet 79,949

336 M 6115300757
Žalúzie interiérové hliníkové ISSO 2, šírka 
16mm , vrátane kompletného systému

m2 79,949 17,14 1 370,33

337 K 76610028.2

Montáž a dodávka  Strešný svetlík hliníkový 
otv.-  485x755 mm ,,zaskl. izol. 
priehľ.dvojsklom, vr. kovania nerez,kľučka  - 
O4S

ks 10,000 388,00 3 880,00

VV Dodávka vrátane klampiar.
VV systému - olemovanie
VV pre neizolované podkrovie
VV (  
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VV Velux GVT )

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 10 10,000
VV Súčet 10,000

338 K 76610030.1

Montáž a dodávka  Dvere vchodové  
hliníkové  otv. 1800x2500 mm, zaskl. izol. 
priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K ,vr. 
pánik.kovania,systém generál. kľúča  , madlo-
madlo , zámok vložk. ,hliník. prech. 
lišta,samozatvárač ,bezp. fólia - D11e

ks 2,000 3 615,00 7 230,00

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

339 K 76610030.2

Montáž a dodávka  Dvere vchodové  
hliníkové s nadsvetl. ,otv. 1000x2525 mm  , 
zaskl. izol. priehľ.trojsklom, 
Ugmin=0,5W/m2K ,vr. pánik.kovania ,systém 
generál. kľúča  ,guľa - kľučka  , zámok vložk. 
,hliník. prech. lišta,samozatvárač ,bezp. fólia - 

ks 2,000 3 360,00 6 720,00

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

340 K 76610030.3

Montáž a dodávka  Dvere vchodové  
hliníkové  otv. 1000x2050 mm  plné s 
okienkom - zaskl. izol. priehľ.trojsklom, 
Ugmin=0,5W/m2K ,vr. kovania ,systém 
generál. kľúča  ,guľa - kľučka  , zámok vložk. 
,hliník. prech. lišta,samozatvárač ,bezp. fólia - 

ks 1,000 3 150,00 3 150,00

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

341 K 76610030.4

Montáž a dodávka  Dvere vchodové  
hliníkové dvojkr. otv. 1300x2000 mm  plné , 
Ugmin=0,85W/m2K ,vr. pánik.kovania 
,systém generál. kľúča  ,guľa - kľučka  , 
zámok vložk. ,hliník. prech. 

ks 1,000 3 460,00 3 460,00

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

342 K 76610030.5

Montáž a dodávka  Dvere vchodové  
hliníkové  otv. 900x2000 mm  plné , 
Ugmin=0,85W/m2K ,vr. pánik.kovania, 
systém generál. kľúča  ,guľa - kľučka  , 
zámok vložk. ,hliník. prech. 

ks 4,000 2 460,00 9 840,00

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

343 K 76610030.6

Montáž a dodávka  Dvere vchodové  
hliníkové dvojkr. otv. 1900x2000 mm  plné+ 
nadsvetlík 1900x300 mm ,zaskl. 
izol.trojsklom -Ugmin=0,5W/m2K ,vr. 
pánik.kovania,systém generál. kľúča  ,guľa - 
kľučka  , zámok vložk. ,hliník. prech. 

ks 1,000 2 240,00 2 240,00
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VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

344 K 76610030.8

Montáž a dodávka  Dvere vchodové  
hliníkové  otv. 900x2000 mm  plné , 
Ugmin=0,85W/m2K ,vr. 
pánik.kovania,systém generál. kľúča  ,guľa - 
kľučka  , zámok vložk. ,hliník. prech. 
lišta,samozatvárač  - D18e

ks 1,000 2 350,00 2 350,00

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

345 K 76610030.9

Montáž a dodávka  Dvere vchodové  
hliníkové  otv. 1000x2100 mm  plné+ 
nadsvetlík 1000x350 mm - IBA Rámovanie 
bez zasklenia ,vr. kovania,systém generál. 
kľúča  ,guľa - kľučka  , zámok vložk. ,hliník. 
prech. lišta - D12e.1

ks 1,000 2 741,00 2 741,00

VV
Súčasťou dodávky okien a dverí je 
kompletný systém kotvenia, zaizolovania a 
opáskovania.

VV žalúzia - dodávka VZT
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

346 K 767890 Z.01
Montáž a dodávka  Zábradlie schodiskové 
nerezové s nerez.madlom , v. 1000 mm , vr.  
kotvenia a kotv.mat.-  ozn. Z1

m 9,605 430,50 4 134,95

VV - Materiál: Nerez AISI 304
VV - Povrchová úprava: Brus
VV - Madlo: D42,4x2
VV - Výplň: d12 - d12
VV - Stĺpiky: D42,4x2
VV - Osový rozostup: 132mm
VV - Kotvenie: Chemická kotva
VV 4xM12/stĺpik
VV poznámka :
VV - jedná sa o komplexný
VV certifikovaný výrobok,
VV dodávateĺ si zabezpečí
VV dielensku
VV (výrobno-technickú
VV projektovú dokumentáciu,
VV vrátane statického výpočtu
VV a návrhu kotvenia)!!!
VV - po montáži bude vydané
VV Vyhlásenie o zhode
VV výrobcom
VV 3,595*2+1,965+0,45 9,605
VV Súčet 9,605

347 K 767890 Z.02
Montáž a dodávka  Zábradlie schodiskové 
nerezové s nerez.madlom , v. 1000 mm ,  vr.  
kotvenia a kotv.mat.-  ozn. Z2

m 8,980 430,50 3 865,89

VV - Materiál: Nerez AISI 304
VV - Povrchová úprava: Brus
VV - Madlo: D42,4x2
VV - Výplň: d12 - d12
VV - Stĺpiky: D42,4x2
VV - Osový rozostup: 132mm
VV - Kotvenie: Chemická kotva
VV 4xM12/stĺpik
VV poznámka :
VV - jedná sa o komplexný
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VV certifikovaný výrobok,
VV dodávateĺ si zabezpečí
VV dielensku
VV (výrobno-technickú
VV projektovú dokumentáciu,
VV vrátane statického výpočtu
VV a návrhu kotvenia)!!!
VV - po montáži bude vydané
VV Vyhlásenie o zhode
VV výrobcom
VV 3,615*2+1,75 8,980
VV Súčet 8,980

348 K 767890 Z.03
Montáž a dodávka  Zábradlie schodiskové 
nerezové s nerez.madlom , v. 1000 mm ,  vr.  
kotvenia a kotv.mat.-  ozn. Z3

m 7,230 157,50 1 138,73

VV - Materiál: Nerez AISI 304
VV - Povrchová úprava: Brus
VV - Madlo: D42,4x2
VV - Kotvenie: Chemická kotva
VV 2xM8/držiak
VV poznámka :
VV - jedná sa o komplexný
VV certifikovaný výrobok,
VV dodávateĺ si zabezpečí
VV dielensku
VV (výrobno-technickú
VV projektovú dokumentáciu,
VV vrátane statického výpočtu
VV a návrhu kotvenia)!!!
VV - po montáži bude vydané
VV Vyhlásenie o zhode
VV výrobcom
VV 3,615*2 7,230
VV Súčet 7,230

349 K 767890 Z.04
Montáž a dodávka  Zábradlie schodiskové 
nerezové s nerez.madlom , v. 1100 mm ,  vr.  
kotvenia a kotv.mat.-  ozn. Z4

m 10,900 472,50 5 150,25

VV - Materiál: Nerez AISI 304
VV - Povrchová úprava: Brus
VV - Madlo: D42,4x2
VV - Výplň: d12 - d12
VV - Stĺpiky: D42,4x2
VV - Osový rozostup: 132mm
VV - Kotvenie: Chemická kotva
VV 4xM12/stĺpik
VV poznámka :
VV - jedná sa o komplexný
VV certifikovaný výrobok,
VV dodávateĺ si zabezpečí
VV dielensku
VV (výrobno-technickú
VV projektovú dokumentáciu,
VV vrátane statického výpočtu
VV a návrhu kotvenia)!!!
VV - po montáži bude vydané
VV Vyhlásenie o zhode
VV výrobcom
VV 10,9 10,900
VV Súčet 10,900

350 K 767343127.2

Montáž  Klietky z ťahokovu okolo VZT 
technológie 8550/2500/2000mm , 
vr.ukotvenia a kotv.mat.a doplnkov  -  
ozn.ZF1

kg 174,200 1,57 273,49

351 M
55311111300
2

Mat. pre zámoč.výrobu -  oceľ.konštr.klietky 
pr.OS- 40/40/3 mm -  ozn.ZF1

kg 174,200 5,04 877,97
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352 M
55311111300
1

Mat. pre zámoč.výrobu - TK-  ťahokov  -  
ozn.ZF1

m2 47,000 126,00 5 922,00

353 M
55311111300
3

Mat. pre zámoč.výrobu - Kovanie na 
dverách: guľa/kľučka + zámok fab -  ozn.ZF1 ks 1,000 157,00 157,00

436 K 767890000

Montáž a dodávka  Oceľová podkonštrukcia 
na upevnenie obkladových panelov- 
kotvenie do prekladu a podlahy , vr.  
kotvenia a kotv.mat. / oceľ. platne , 
hmoždinky ,skrutky /-  ozn. NOP

kg 303,000 3,94 1 193,82

354 K 998767203.S
Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 
12 do 24 m

% 276,000 1,10 303,60

D 771 Podlahy z dlaždíc  keramických 35 537,91

355 K 771411014.S
Montáž soklíkov z obkladačiek do malty v. 
100 mm

m 45,420 3,14 142,62

VV 1.np
VV m.1.05
VV (2,0+2,075+2,585)-0,9 5,760
VV m.1.21
VV 2*(2,3+2,125)-0,8 8,050
VV m.1.22
VV 2*(5,575+2,3)-1,9*2 11,950
VV m.1.41
VV 2*(0,975+2,305)-0,6 5,960
VV -0,6*2,0 -1,200
VV Medzisúčet 30,520
VV 2.np
VV m.2.01
VV (2*(8,1+3,5)-3,0)-(0,8*2+1,8+1,9) 14,900
VV Súčet 45,420

356 K 771575208.1
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie 
do tmelu

m2 1 057,510 10,73 11 347,08

VV skl.P1
VV 1.np

VV
21,48+132,85+11,04+1,76+4,2+6,19+7,13+
19,54+4,32+4,03+366,71+5,06+13,49+147,
69+2,59+2,34+6,91+2,25+9,43+3,0+5,5

777,510

VV 2.np
VV 30,45+2,52+4,13+7,98+10,5+6,52+7,1 69,200
VV Medzisúčet 846,710
VV skl. P6
VV 10,4*14,4 149,760
VV Medzisúčet 149,760
VV skl. P9
VV 1.np
VV 1,49+4,34+1,57+4,07 11,470
VV 2.np
VV 4,73+1,06 5,790
VV 3.np
VV 1,4+1,65+2,84+2,66+1,65+1,2 11,400
VV Medzisúčet 28,660
VV skl. P11
VV 32,38 32,380
VV Súčet 1 057,510

357 M 597641221.0 Dlaždice keramické  -  hr.8 mm m2 1 083,293 16,00 17 332,69
VV (45,42*0,1+1057,51)*1,02 1 083,293
VV Súčet 1 083,293

358 M 23532063120 Špárovací epoxid. tmel na dlažbu kg 324,988 18,00 5 849,78
VV 1083,293*0,3 324,988
VV Súčet 324,988

359 K 771575111.1
Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmyk. 
do mrazuvzd. vysokoflexibil. lepidla hr. 10 
mm

m2 17,160 13,61 233,55

VV skl.T1
VV 10,4*1,65 17,160
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VV Súčet 17,160

360 M 597638351
Dlažba keram. protišmyková mrazuvzdorná 
hr. 15 mm

m2 17,503 16,50 288,80

VV 17,16*1,02 17,503
VV Súčet 17,503

361 M 23532063122 Špárovací epoxid. tmel na dlažbu exteriér kg 5,251 26,00 136,53
VV 17,503*0,3 5,251
VV Súčet 5,251

362 K 998771202.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m % 53,040 3,90 206,86

D 775 Podlahy vlysové a parketové 30 731,78

363 K 775591910.1

Ostatné opravy na nášľapnej ploche 
brúsenie podláh strojné - Hrubé brúsenie: 
brúsnym papierom o zrnitosti 24-36 
(odstránenie pôvodných vrstiev laku a 

m2 471,540 23,42 11 043,47

VV skl. P5
VV 370,57+100,97 471,540
VV Súčet 471,540

364 K 775591910.2

Ostatné opravy na nášľapnej ploche 
brúsenie podláh strojné - Stredné brúsenie: 
brúsnym papierom o zrnitosti 40-80 (v dvoch  
vrstvách), následne celoplošne pretmeliť a 
následna prebrúsiť

m2 471,540 17,06 8 044,47

VV skl. P5
VV 370,57+100,97 471,540
VV Súčet 471,540

365 K 775591910.3

Ostatné opravy na nášľapnej ploche 
brúsenie podláh strojné - Jemné brúsenie: 
brúsnym papierom o zrnitosti 100-120 
(každé  brúsenie v priečnom smere na 
predchádzajúce)

m2 471,540 10,37 4 889,87

VV skl. P5
VV 370,57+100,97 471,540
VV Súčet 471,540

366 K 775591901.S
Ostatné opravy na nášľapnej ploche 
brúsenie podláh strojné s náterom lakom

m2 471,540 12,44 5 865,96

VV
Lakovanie: vrstva podkladného laku, 
následne vrstva vrchného laku,

VV
medzibrus vybračnou brúskou, čiarovanie 
(futsal, basketbal, volejbal,

VV bedminton), následná vrchna vrstva laku
VV skl. P5
VV 370,57+100,97 471,540
VV Súčet 471,540

367 K 775413120.S
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt 
obvodových skrutkovaním

m 30,450 3,55 108,10

VV 1.np
VV m.1.23
VV (8,9*2+10,9+4,0+1,1)-(1,45+1,9) 30,450
VV Súčet 30,450

368 M
61199000420
0.S

Lišta soklová drevená m 30,755 2,50 76,89

VV
30,45*1,01 "Prepočítané koeficientom 
množstva 30,755

VV Súčet 30,755

369 K 775592141.S
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej 
penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy

m2 91,340 0,93 84,95

VV skl. P11
VV 32,38 32,380
VV skl. P12
VV 4,4*13,4 58,960
VV Súčet 91,340

370 M
28323000860
0

Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 
mm

m2 94,080 0,55 51,74
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VV
91,34*1,03 "Prepočítané koeficientom 
množstva 94,080

VV Súčet 94,080
371 M

28323000899
9

Akustická páska, hr. 12 mm m2 94,080 5,60 526,85

VV
91,3398058252427*1,03 "Prepočítané 
koeficientom množstva 94,080

VV Súčet 94,080

372 K 998775202.S
Presun hmôt pre podlahy vlysové a 
parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 35,890 1,10 39,48

D 776 Podlahy povlakové 25 161,76
373 K 776411011.1 Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt m 60,600 3,34 202,40

VV 1.np
VV m.1.06
VV (2*(5,725+2,1))-(1,5+2,0+0,8+0,7) 10,650
VV Medzisúčet 10,650
VV 2.np
VV m. 2.03
VV 2*(6,5+1,2)-0,8*3 13,000
VV m. 2.04
VV 2*(4,275+2,5)-(1,9*2+0,8) 8,950
VV m. 2.06
VV 2*(5,42+3,5)-0,8 17,040
VV m. 2.07
VV (2*(3,5+2,38))-0,8 10,960
VV Medzisúčet 49,950
VV Súčet 60,600

374 M 2868300200 PVC lišta soklová výšky 100mm m 61,812 2,20 135,99
VV 60,6*1,02 61,812
VV Súčet 61,812

375 K 776521100.S
Lepenie povlakových podláh z PVC 
homogénnych pásov

m2 116,740 10,09 1 177,91

VV skl.P2
VV 1.np
VV 11,55+12,6+28,69 52,840
VV 2.np
VV 7,56+10,69+7,91+10,15+8,33+19,26 63,900
VV Súčet 116,740

376 M
28411000210
0.1

Podlaha vinylová homogénna, hrúbka do 2 
mm

m2 119,075 17,90 2 131,44

VV 116,74*1,02 119,075
VV Súčet 119,075

377 K 776470011.S
Lepenie, rezanie a obšívanie podlahových 
soklov z koberca

m 297,250 9,34 2 776,32

VV 1.np
VV m.1.13
VV 2*(2,55+4,5)-1,7 12,400
VV m.1.16 , 17
VV (4,65+4,375*2)-0,9 12,500
VV m.1.24
VV 2*(5,8+3,125)-0,8 17,050
VV m.1.25
VV 2*(3,705+5,8)-0,9 18,110
VV m.1.26
VV 2*(3,77+5,8)-0,8 18,340
VV m.1.27
VV (2*(10,5+2,35))-(0,8*4+0,9+1,45) 20,150
VV m.1.32
VV (2*(2,775+4,65))-0,8 14,050
VV m.1.33
VV (2*(2,725+4,65))-0,8 13,950
VV m.1.34
VV (2*(3,8+4,45))-0,8 15,700
VV Medzisúčet 142,250
VV 2.np
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VV m. 2.02
VV 2*(20,3+7,95)-1,9 54,600
VV m. 2.09
VV (2*(10,4+1,5))-(0,8*4+0,9) 19,700
VV m. 2.12
VV (2*(3,8+4,7))-0,8 16,200
VV m. 2.13
VV (2*(3,75+4,7))-0,8 16,100
VV m. 2.14
VV (2*(4,8+4,7))-0,8 18,200
VV Medzisúčet 124,800
VV m.3.02
VV 2*(10,45+6,3)-(0,9+0,6*4) 30,200
VV Súčet 297,250

378 K 776572310.S Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov m2 601,070 9,16 5 505,80
VV skl.P3
VV 1.np
VV 20,87+13,09 33,960
VV 2.np
VV 160,99+89,25 250,240
VV Medzisúčet 284,200
VV skl. P7
VV 17,66+20,93+21,3 59,890
VV Medzisúčet 59,890
VV skl. P8
VV 1.np
VV 19,38+12,9+12,67+16,91 61,860
VV 2.np
VV 15,6+14,53+17,63+22,56 70,320
VV 3.np
VV 65,84 65,840
VV Medzisúčet 198,020
VV skl. P12
VV 4,4*13,4 58,960
VV Súčet 601,070

379 M
69741000190
2.1

Protipožiarny záťažový koberec Cfl-S1 
(výška vl. 3mm) m2 643,411 20,43 13 144,89

VV (297,25*0,1+601,07)*1,02 643,411
VV Súčet 643,411

380 K 776990110.S
Penetrovanie podkladu pred kladením 
povlakových podláh - epoxidový náter

m2 116,740 0,67 78,22

VV skl.P2
VV 1.np
VV 11,55+12,6+28,69 52,840
VV 2.np
VV 7,56+10,69+7,91+10,15+8,33+19,26 63,900
VV Súčet 116,740

381 K 998776202.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m % 25,100 0,35 8,79

D 781 Dokončovacie práce a obklady 34 165,80

382 K 781445078
Montáž obkladov stien z obkladačiek 
hutných, keramických do tmelu, v obmedz. 
priest., škar. biel. cementom

m2 803,460 24,07 19 339,28

VV 1.np
VV m.1.01
VV (5,3+0,225+0,15)*1,2*2 13,620
VV (0,85+0,45*2+0,3*4)*1,2 3,540
VV m.1.02
VV (2*(11,0+13,8)+2,5)*1,2 62,520
VV -4,5*1,2*2 -10,800
VV -0,7*1,2 -0,840
VV -0,8*1,2*3 -2,880
VV -0,6*1,2 -0,720
VV -0,9*1,2 -1,080

Strana 68 z 131



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV -1,5*1,2 -1,800
VV -1,8*1,2 -2,160
VV -1,9*1,2*2 -4,560
VV m.1.04
VV (2*(1,5+1,6))*2,0 12,400
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.07
VV (2*(5,725+2,35))*2,0 32,300
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV -0,7*2,0 -1,400
VV m.1.08
VV (2*(1,845+3,3))*2,0 20,580
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m.1.09
VV (2*(2,25+3,3)+0,9*2*2)*2,5 36,750
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m.1.10
VV (2*(4,62+7,75))*2,0 49,480
VV -0,8*2,0 -1,600
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.11
VV (2*(2,55+7,75))*2,5 51,500
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.18
VV (2*(1,875+2,305))*2,65 22,154
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.19
VV (2*(1,75+2,305))*2,65 21,492
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.28
VV (2*(0,9+1,2))*2,85 11,970
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.29
VV (2*(1,0+1,2))*2,85 12,540
VV -0,6*2,0 -1,200
VV (2*(1,75+1,85))*2,85 20,520
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV m.1.30
VV (2*(0,85+1,85))*2,85 15,390
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,7*2,0 -1,400
VV m.1.31
VV (2*(0,95+1,85))*2,85 15,960
VV -0,6*2,0*3 -3,600
VV (2*(0,875+1,15))*2,85*2 23,085
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV m.1.38
VV (2*(1,175+2,35))*1,5 10,575
VV -0,7*1,5 -1,050
VV m.1.39
VV (1,525*4)*2,7 16,470
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.40
VV (2*(2,8+2,05))*2,7 26,190
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m.1.42
VV 2*(1,945+4,85)*2,65 36,014
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.43
VV (2*(1,875+1,55))*2,5 17,125
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,675*2,0 -1,350
VV m.1.44
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VV (2*(1,875+2,925))*2,5 24,000
VV -0,675*2,0 -1,350
VV Medzisúčet 488,185
VV 2.np
VV m.2.05
VV (2*(4,275+1,85))*2,16 26,460
VV -0,8*2,0 -1,600
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV m.2.10
VV (2*(3,5+1,85))*2,73 29,211
VV -0,6*2,0 -1,200
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.2.11
VV (2*(1,0+1,2))*2,73 12,012
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m.2.16
VV (2*(4,95+5,4))*2,0 41,400
VV -0,8*2,0 -1,600
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.2.17
VV (2*(2,8+0,9))*2,0 14,800
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.2.18
VV (2*(3,0+1,45))*2,0 17,800
VV -0,9*2,0 -1,800
VV -0,8*2,0*2 -3,200
VV m.2.19
VV (2*(3,0+2,85)+0,93*2)*2,5 33,900
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.2.20
VV (2*(3,0+3,5)+1,2*2*2)*2,5 44,500
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.2.21
VV (2*(1,975+3,3))*2,16 22,788
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m.2.22
VV (2*(2,15+3,3)+1,0*2*2)*2,16 32,184
VV -0,6*2,0 -1,200
VV Medzisúčet 251,455
VV 3.np
VV m.3.03
VV (1,0+0,6*2)*0,6 1,320
VV m.3.04
VV (2*(1,0+1,675))*2,5 13,375
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV m.3.05
VV (2*(0,9+1,675))*2,5 12,875
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV (2*(0,9+1,4))*2,5 11,500
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m.3.06
VV (2*(0,9+1,675))*2,5 12,875
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV (2*(0,9+1,2))*2,5 10,500
VV -0,6*2,0 -1,200
VV m.3.07
VV (2*(1,0+1,675))*2,5 13,375
VV -0,6*2,0*2 -2,400
VV Medzisúčet 63,820
VV Súčet 803,460

383 M 5976574000
Obkladačky keramické glazované 
jednofarebné hladké

m2 819,529 18,00 14 751,52

VV 803,46*1,02 819,529
VV Súčet 819,529

384 K 998781202.S
Presun hmôt pre obklady keramické v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m % 34,090 2,20 75,00
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D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 1 316,98

385 K 782111160.S
Montáž kamenných obkladov stien  s 
nepravidelným tvarom

m2 16,710 49,50 827,15

VV skl. NF4 , NF8
VV pohľad JZ
VV 0,6*1,4*2 1,680
VV pohľad JV
VV 3,0*1,4 4,200
VV pohľad SZ
VV 3,2*1,4 4,480
VV 1,5*0,5 0,750
VV pohľad SV
VV 4,0*1,4 5,600
VV Súčet 16,710

386 M
58384000280
0.1

Obklad kamenný rovnakého charakteru ako 
pôvodný na trasovú maltu

m2 18,381 26,50 487,10

VV 16,71*1,1 18,381
VV Súčet 18,381

387 K 998782201.S
Presun hmôt pre kamenné obklady v 
objektoch výšky do 6 m % 1,400 1,95 2,73

D 783  Nátery   32 520,61

388 K 783 04
Náter stien oteruvzdorný matný + dobre 
umývateľný kvalitný náter do v.1,5 m / 
odolnosť proti oteru za mokra - trieda 2 /

m2 1 044,834 10,49 10 960,31

VV m.01.01 ,01.02
VV (2,0+0,3+2,775+1,45+4,5)*1,5 16,538
VV -1,15*1,5 -1,725
VV m.01.03
VV 2*(7,88+1,25)*1,5 27,390
VV -0,9*1,5*4 -5,400
VV m.01.04
VV 2*(3,6+4,165)*1,5 23,295
VV -0,9*1,5 -1,350
VV m.01.05
VV 2*(2,425+4,165)*1,5 19,770
VV -0,9*1,5 -1,350
VV m.01.06
VV 2*(2,35+5,7)*1,5 24,150
VV -0,9*1,5 -1,350
VV m.01.07
VV 2*(8,14+4,43)*1,5 37,710
VV -1,15*1,5 -1,725
VV -1,47*1,5 -2,205
VV (1,5*2)*0,3 0,900
VV m.01.08
VV 2*(8,14+6,045)*1,5 42,555
VV -1,47*1,5 -2,205
VV m.01.09
VV ((2*(6,98+7,25)+0,4*2)-(0,8+0,725))*1,5 41,603
VV Medzisúčet 216,601
VV 1.np
VV m.1.03
VV (4,85*2+2,8)*1,5 18,750
VV m.1.05
VV (2,0+2,075+2,585)*1,5 9,990
VV -0,9*1,5 -1,350
VV m.1.06
VV (2*(5,725+2,1))*1,5 23,475
VV -1,5*1,5 -2,250
VV -2,0*1,5 -3,000
VV -0,8*1,5 -1,200
VV -0,7*1,5 -1,050
VV m.1.12
VV (2*(4,58+3,025))*1,5 22,815
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VV -0,9*1,5*2 -2,700
VV m.1.13
VV 2*(2,55+4,5)*1,5 21,150
VV -1,7*1,5 -2,550
VV m.1.14
VV (4*7,5+0,65*2)*1,5 46,950
VV -0,9*1,5 -1,350
VV m.1.16 , 17
VV (4,65+4,375*2)*1,5 20,100
VV -0,9*1,5 -1,350
VV m.1.21
VV 2*(2,3+2,125)*1,5 13,275
VV -0,8*1,5 -1,200
VV m.1.22
VV 2*(5,575+2,3)*1,5 23,625
VV -1,9*1,5*2 -5,700
VV m.1.23
VV (8,9*2+4,0+1,1)*1,5 34,350
VV -1,45*1,5 -2,175
VV -1,9*1,5 -2,850
VV m.1.24
VV 2*(5,8+3,125)*1,5 26,775
VV -0,8*1,5 -1,200
VV m.1.25
VV 2*(5,8+3,705)*1,5 28,515
VV -0,9*1,5 -1,350
VV m.1.26
VV 2*(3,77+5,8)*1,5 28,710
VV -0,8*1,5 -1,200
VV m.1.27
VV (2*(10,5+2,35))*1,5 38,550
VV -0,8*1,5*4 -4,800
VV -0,9*1,5 -1,350
VV -1,45*1,5 -2,175
VV m.1.32
VV (2*(2,775+4,65))*1,5 22,275
VV -0,8*1,5 -1,200
VV m.1.33
VV (2*(2,725+4,65))*1,5 22,125
VV -0,8*1,5 -1,200
VV m.1.34
VV (2*(3,8+4,45))*1,5 24,750
VV -0,8*1,5 -1,200
VV m.1.35
VV (2*(4,95+2,0))*1,5 20,850
VV -0,9*1,5*3 -4,050
VV m.1.36
VV (2*(4,8+7,75)-3,975)*1,5 31,688
VV -0,9*1,5 -1,350
VV m.1.41
VV 2*(0,975+2,305)*1,5 9,840
VV -0,6*1,5 -0,900
VV Medzisúčet 437,858
VV 2.np
VV m.2.01
VV (2*(8,1+3,5)-3,0)*1,5 30,300
VV -0,8*1,5*2 -2,400
VV -1,8*1,5 -2,700
VV -1,9*1,5 -2,850
VV m. 2.02
VV 2*(20,3+7,95)*1,5 84,750
VV -1,9*1,5 -2,850
VV m. 2.03
VV 2*(6,5+1,2)*1,5 23,100
VV -0,8*1,5*3 -3,600
VV m. 2.04
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VV 2*(4,275+2,5)*1,5 20,325
VV -1,9*1,5*2 -5,700
VV -0,8*1,5 -1,200
VV m. 2.06
VV 2*(5,42+3,5)*1,5 26,760
VV -0,8*1,5 -1,200
VV m. 2.07
VV (2*(3,5+2,38))*1,5 17,640
VV -0,8*1,5 -1,200
VV m. 2.09
VV (2*(10,4+1,5))*1,5 35,700
VV -0,8*1,5*4 -4,800
VV -0,9*1,5 -1,350
VV m. 2.12
VV (2*(3,8+4,7))*1,5 25,500
VV -0,8*1,5 -1,200
VV m. 2.13
VV (2*(3,75+4,7))*1,5 25,350
VV -0,8*1,5 -1,200
VV m. 2.14
VV (2*(4,8+4,7))*1,5 28,500
VV -0,8*1,5 -1,200
VV m. 2.15
VV (2*(2,0+6,5))*1,5 25,500
VV -0,9*1,5 -1,350
VV Medzisúčet 308,625
VV 3.np
VV  m.3.01
VV (2*(2,0+6,5))*1,5 25,500
VV -0,9*1,5 -1,350
VV -0,7*1,5 -1,050
VV m.3.02
VV 2*(10,45+6,3)*1,5 50,250
VV -0,9*1,5 -1,350
VV -0,6*1,5*4 -3,600
VV m.3.03
VV (2*(1,0+1,4))*1,5 7,200
VV -0,6*1,5 -0,900
VV m.3.08
VV (2*(1,0+1,65))*1,5 7,950
VV -0,6*1,5 -0,900
VV Medzisúčet 81,750
VV Súčet 1 044,834

389 K 783201812.S
Odstránenie starých náterov z kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií 
oceľovou kefou

m2 137,900 2,55 351,65

VV 1.pp
VV strop
VV 32,98+48,47+45,25 126,700
VV jestv. zábradlie
VV 2,0*2*1,0*2 8,000
VV 1,6*1,0*2 3,200
VV Súčet 137,900

390 K 783225600
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 
farby šedej na vzduchu schnúce 2x 
emailovaním

m2 1 206,902 6,14 7 410,38

VV zárubne
VV ((2*1,97+0,6)+(0,1+0,05*2))*17 80,580
VV ((2*1,97+0,7)+(0,1+0,05*2))*3 14,520
VV ((2*1,97+0,8)+(0,1+0,05*2))*20 98,800
VV ((2*1,97+0,9)+(0,1+0,05*2))*9 45,360
VV ((2*1,97+1,15)+(0,1+0,05*2)) 5,290
VV ((2*1,97+1,45)+(0,1+0,05*2)) 5,590
VV ((2*1,97+1,6)+(0,1+0,05*2)) 5,740
VV ((2*1,97+1,9)+(0,1+0,05*2)) 6,040
VV ((2*1,7+0,7)+(0,1+0,05*2)) 4,300
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VV Medzisúčet 266,220
VV 1.pp
VV strop
VV 32,98+48,47+45,25 126,700
VV Medzisúčet 126,700
VV zám. výr.
VV ZF1
VV 174,2/1000*32 5,574
VV Medzisúčet 5,574
VV OK
VV 2530,4/1000*32 80,973
VV 3887,4/1000*32 124,397
VV 1055,04/1000*32 33,761
VV 1539,9/1000*32 49,277
VV Medzisúčet 288,408
VV jestv.väzníková konštr. krovu oceľ.
VV 520,0 520,000
VV Súčet 1 206,902

391 K 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 
farby šedej na vzduchu schnúce základný 2x m2 1 206,902 2,64 3 186,22

392 K 783782404.S
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová 
impregnácia proti drevokaznému hmyzu, 
hubám a plesniam, jednonásobná

m2 1 529,800 4,23 6 471,05

VV nové drev. väznice
VV (2*(0,15+0,18))*1530,0 1 009,800
VV jestv.väzníková konštr. krovu  drevená
VV 520,0 520,000
VV Súčet 1 529,800

393 K 783851201.02
Nátery  betónových podláh - epoxidový , 
dvojzložkový (v dvoch vrstvách) m2 289,650 12,26 3 551,11

VV skl. P4
VV 1.pp
VV 182,75 182,750
VV 1.np
VV 13,8+56,02+37,08 106,900
VV Súčet 289,650

394 K 783894622.1
Náter pre  sadrokartón- 1 x penetrácia , 2x 
vrchný biely Primalex oteruodolný

m2 293,478 2,01 589,89

VV steny 
VV 1.np
VV m.1.16/17
VV (2,325+2,0)*3,75*2 32,438
VV m.1.20/36
VV 4,8*2,75*2 26,400
VV m.1.23
VV 10,9*4,0 43,600
VV -0,8*2,0*2 -3,200
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.24
VV (5,8+3,125)*4,0 35,700
VV -0,8*2,0 -1,600
VV m.1.25
VV (5,8*2+3,705)*4,0 61,220
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.1.26
VV (3,77+5,8)*4,0 38,280
VV -0,8*2,0 -1,600
VV Medzisúčet 227,638
VV podhľad
VV 3.np
VV 65,84 65,840
VV Súčet 293,478

D 784  Dokončovacie práce 18 176,34
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395 K 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky do 3,80 m m2 3 477,187 1,38 4 798,52

VV stropy
VV 295,52 295,520
VV steny
VV 1.pp
VV m.01.01 ,01.02
VV (2,0+0,3+2,775+1,45+4,5)*2,35 25,909
VV -1,15*2,0 -2,300
VV m.01.03
VV 2*(7,88+1,25)*2,35 42,911
VV -0,9*2,0*4 -7,200
VV m.01.04
VV 2*(3,6+4,165)*2,35 36,496
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.01.05
VV 2*(2,425+4,165)*2,35 30,973
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.01.06
VV 2*(2,35+5,7)*2,35 37,835
VV -0,9*2,0 -1,800
VV m.01.07
VV 2*(8,14+4,43)*2,35 59,079
VV -1,15*2,0 -2,300
VV -1,47*2,0 -2,940
VV (1,47+2,0*2)*0,3 1,641
VV m.01.08
VV 2*(8,14+6,045)*2,35 66,670
VV -1,47*2,0 -2,940
VV m.01.09
VV ((2*(6,98+7,25)+0,4*2)-(0,8+0,725))*2,35 65,177
VV Medzisúčet 639,131
VV 1.np-3.np
VV 2838,056 2 838,056
VV Súčet 3 477,187

396 K 784430010.S
Maľby akrylátové základné dvojnásobné, 
ručne nanášané na jemnozrnný podklad 
výšky do 3,80 m

m2 3 477,187 3,79 13 178,54

397 K 784454621.1
Stierka vnútorných stien a stľpov  ručne 
nanášaná, tmelom akrylátovým  jemnozrnný 
podklad výšky do 3,80 m- mramorový efekt

m2 12,717 15,67 199,28

VV m.1.02
VV 2*3,14*0,25*2,7*3 12,717
VV Súčet 12,717

D M Práce a dodávky M 51 640,37

D 43-M  Montáž oceľových konštrukcií 51 640,37

398 K 430 011210.1
Montáž  a dodávka  Oceľová konštrukcia 
S235 - schodisko OK1

kg 2 530,400 4,77 12 070,01

399 K 430 011210.2
Montáž  a dodávka  Oceľová konštrukcia 
S235 - plošina so schodiskom  OK2 kg 3 887,400 5,09 19 786,87

400 K 430 011210.3
Montáž  a dodávka  Oceľová konštrukcia 
S235 -  OK3

kg 1 055,040 5,04 5 317,40

401 K 430 011210.4
Montáž  a dodávka  Oceľová konštrukcia 
S235 - strecha pre VZT

kg 1 539,900 5,04 7 761,10

402 K 764301161.1
Montáž a dodávka Trapézový plech výška  
T85A , hr. 1,0 mm  , celk. hmotn. 597,1 kg - 
plošina so schodiskom  OK2

m2 74,180 38,85 2 881,89

403 K 764301161.2
Montáž a dodávka Trapézový plech výška  
T85A , hr. 1,0 mm  , celk. hmotn. 255,5 kg -  - 
strecha pre VZT

m2 31,740 38,85 1 233,10

404 K 764301161.3
Montáž a dodávka Pororošty - plošina so 
schodiskom  OK2

kg 110,000 4,20 462,00
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437 K 764301161.9
Montáž a dodávka Oceľová konštrukcia 
nosného rámu pre VZT jednotky

kg 560,000 3,80 2 128,00

D OST Ostatné 20 520,00

D D17 Ostatné 5 135,00

405 K 6104001.R

Montáž a dodávka : 3D NÁZOV NA FASÁDE 
- ,,K L U B MINISTERSTVA OBRANY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY ´´ ,celk.dl. 12,18 
m

ks 1,000 3 500,00 3 500,00

VV -3D písmo tvorené z XPS polystyrénu
VV hrúbka 40mm
VV farba sivá RAL: 7016
VV -kotvenie na dištančné kolíky
VV Vyhotovenie do exteriéru
VV -Font písma: Times New Roman
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

406 K 6104002.R
Montáž a dodávka : Držiak na vlajky - 
nerezový / na čelnú stranu balkónu nad hl. 
vstupom /

ks 3,000 545,00 1 635,00

D O1 Hasiace prístroje 385,00
411 K 796.1 Prístroj hasiaci práškový - ABC  6kg ks 11,000 35,00 385,00

D D20 Projekt 15 000,00
412 K 000400022.1 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 5.12.2023

Objednávateľ: IČO:
Ministerstvo obrany SR ,Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31690360
IČ DPH: SK2020519666

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 180,69

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 111 180,69 20,00% 22 236,14

Cena s DPH v EUR 133 416,83

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

2 - Zdravotechnika

Dúha, a.s. Bratislava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 111 180,69

D1 -  Práce a dodávky HSV 52 251,47

    1 -  Zemné práce 17 457,01

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 687,94

    8 - Rúrové vedenie 14 119,73

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 684,09

    99 - Presun hmôt HSV 2 302,70

PSV -  Práce a dodávky PSV 58 929,22

    713 - Izolácie tepelné 4 475,71

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 11 271,07

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 26 596,94

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 13 459,87

    732 - Ústredné kúrenie - strojovne 866,87

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 258,76

2 - Zdravotechnika

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Strana 78 z 131



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 111 180,69

D D1  Práce a dodávky HSV 52 251,47

D 1  Zemné práce 17 457,01

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 204,016 14,61 2 980,67

VV vsak č.1,3,5,6,7
VV 5,1*1,5*2,15*5 82,238
VV rozš.
VV 7,2*1,05*2,15/2*5 40,635
VV 7,2*0,55*2,15/2*5 21,285
VV 1,5*1,2*2,15/2*2*5 19,350
VV Medzisúčet 163,508
VV vsak č.2
VV 3,9*1,5*2,15 12,578
VV rozš.
VV 3,6*1,05*2,15/2 4,064
VV 3,6*0,55*2,15/2 2,129
VV 1,5*1,2*2,15/2*2 3,870
VV Medzisúčet 22,641
VV vsak č.4
VV 2,1*1,5*2,15 6,773
VV rozš.
VV 4,2*1,05*2,15/2 4,741
VV 4,2*0,55*2,15/2 2,483
VV 1,5*1,2*2,15/2*2 3,870
VV Medzisúčet 17,867
VV Súčet 204,016

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 204,016 1,10 224,42

3 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 252,710 10,87 2 746,96

VV v budove č.19
VV 78,0*0,9*0,65 45,630
VV Medzisúčet 45,630
VV prípojka  Pk1
VV 8,25*1,0*(1,4+1,15)/2 10,519
VV prípojka  Pk1-5
VV 8,4*1,0*(1,35+1,15)/2*4 42,000
VV prípojka  Pk6
VV 39,42*1,0*(1,95+1,15)/2 61,101
VV prípojka  k vsak. obj. Vs01-7
VV 70,0*1,0*0,99 69,300
VV prípojka  Pv1
VV 8,0*1,0*(1,55+1,65)/2 12,800
VV prípojka  Pv2
VV 7,1*1,0*(1,55+1,65)/2 11,360
VV Medzisúčet 207,080
VV Súčet 252,710

4 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 252,710 1,37 346,21

5 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 191,474 3,74 716,11

VV výkopy
VV 204,016+252,71 456,726
VV - zásypy
VV -265,252 -265,252
VV Súčet 191,474

6 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 191,474 0,36 68,93

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19
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7 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 191,474 2,33 446,13

8 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 191,474 0,75 143,61

9 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 325,506 5,00 1 627,53

VV 191,474*1,7 325,506
VV Súčet 325,506

10 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 378,002 3,49 1 319,23

VV štrkopieskom
VV - vsakovacie moduly
VV vsak č.1,3,5,6,7
VV 7,2*1,05*1,5/2*5 28,350
VV 7,2*0,55*1,5/2*5 14,850
VV 1,5*1,2*1,5/2*2*5 13,500
VV 5,1*1,5*0,15*5 5,738
VV vsak č.2
VV 3,6*1,05*1,5/2 2,835
VV 3,6*0,55*1,5/2 1,485
VV 1,5*1,2*1,5/2*2 2,700
VV 3,9*1,5*0,15 0,878
VV vsak č.4
VV 4,2*1,05*1,5/2 3,308
VV 4,2*0,55*1,5/2 1,733
VV 1,5*1,2*1,5/2*2 2,700
VV 2,1*1,5*0,15 0,473
VV v budove č.19
VV 76,0*0,9*0,5 34,200
VV Medzisúčet 112,750
VV jestv. vykop. zeminou
VV -potrubie
VV v budove č.19
VV 78,0*0,9*0,5 35,100
VV prípojka  Pk1
VV 8,25*1,0*(0,85+0,6)/2 5,981
VV prípojka  Pk1-5
VV 8,4*1,0*(0,8+0,6)/2*4 23,520
VV prípojka  Pk6
VV 39,42*1,0*(1,4+0,6)/2 39,420
VV prípojka  k vsak. obj. Vs01-7
VV 70,0*1,0*0,44 30,800
VV prípojka  Pv1
VV 8,0*1,0*(1,0+1,1)/2 8,400
VV prípojka  Pv2
VV 7,1*1,0*(1,0+1,1)/2 7,455
VV - vsakovacie moduly
VV vsak č.1,3,5,6,7
VV 7,2*3,1*0,8*5 89,280
VV vsak č.2
VV 6,0*3,1*0,8 14,880
VV vsak č.4
VV 4,2*3,1*0,8 10,416
VV Medzisúčet 265,252
VV Súčet 378,002

11 M 5833725900 Štrkopiesky 0-63mm  na zásyp m3 112,750 20,50 2 311,38

12 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 66,548 21,60 1 437,44

VV prípojka  Pk1
VV 8,25*1,0*0,4 3,300
VV prípojka  Pk1-5
VV 8,4*1,0*0,4*4 13,440
VV prípojka  Pk6
VV 39,42*1,0*0,4 15,768
VV prípojka  k vsak. obj. Vs01-7
VV 70,0*1,0*0,4 28,000
VV prípojka  Pv1
VV 8,0*1,0*0,4 3,200
VV prípojka  Pv2
VV 7,1*1,0*0,4 2,840
VV Súčet 66,548

13 M 5833117000.1 Kamenivo ťažené drobné 0-4 na obsyp m3 66,548 26,00 1 730,25

14 K 18130110.0 Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m2 m2 143,220 8,24 1 180,13

VV vsak č.1,3,5,6,7
VV 7,2*3,1*5 111,600
VV vsak č.2
VV 6,0*3,1 18,600
VV vsak č.4
VV 4,2*3,1 13,020
VV Súčet 143,220
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15 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 143,220 1,00 143,22

16 M 0057211200 Trávové semeno - parková zmes kg 5,013 6,94 34,79
VV 143,22*0,035 5,013
VV Súčet 5,013

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 687,94

17 K 28997121.21 Zhotovenie vrstvy z geotextílie - pre vsakovacie moduly m2 161,280 0,60 96,77

VV vsak č.1,3,5,6,7
VV (2*4,8*1,2+2*1,2*1,2+2*4,8*1,2)*5 129,600
VV vsak č.2
VV (2*3,6*1,2+2*1,2*1,2+2*3,6*1,2) 20,160
VV vsak č.4
VV (2*1,8*1,2+2*1,2*1,2+2*1,8*1,2) 11,520
VV Súčet 161,280

18 M 6936651400 Geotextílie netkané polypropylénové pp 400 m2 193,536 1,34 259,34
VV 161,28*1,2 193,536
VV Súčet 193,536

19 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 42,575 54,77 2 331,83

VV vsak č.1,3,5,6,7
VV 5,1*1,5*0,15*5 5,738
VV vsak č.2
VV 3,9*1,5*0,15 0,878
VV vsak č.4
VV 2,1*1,5*0,15 0,473
VV Medzisúčet 7,089
VV v budove č.19
VV 78,0*0,9*0,15 10,530
VV Medzisúčet 10,530
VV prípojka  Pk1
VV 8,25*1,0*0,15 1,238
VV prípojka  Pk1-5
VV 8,4*1,0*0,15*4 5,040
VV prípojka  Pk6
VV 39,42*1,0*0,15 5,913
VV prípojka  k vsak. obj. Vs01-7
VV 70,0*1,0*0,15 10,500
VV prípojka  Pv1
VV 8,0*1,0*0,15 1,200
VV prípojka  Pv2
VV 7,1*1,0*0,15 1,065
VV Medzisúčet 24,956
VV Súčet 42,575

D 8 Rúrové vedenie 14 119,73

20 K 871171056.1
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR17/PN10  ,  D 32x2,3 mm

m 40,000 0,57 22,80

21 M 286130030700.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17  d 32x2,3 
mm

m 40,800 1,42 57,94

VV 40*1,02 40,800
VV Súčet 40,800

22 K 871181058.1
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR17/PN10  D 40x2,3 mm

m 35,000 0,66 23,10

23 M 286130030800.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 d 40x2,3 
mm

m 35,700 2,13 76,04

VV 35,0*1,02 35,700
VV Súčet 35,700

24 K 871221062.1
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR17/PN10  , D 63x3,6 mm

m 24,100 0,82 19,76

VV zti
VV 9,0 9,000
VV prípojka  Pv1
VV 8,0 8,000
VV prípojka  Pv2
VV 7,1 7,100
VV Súčet 24,100

25 M 286130031000.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 d 63x3,8 
mm

m 24,582 5,07 124,63

VV 24,1*1,02 24,582
VV Súčet 24,582

190 K 871356026.1
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého  DN 
160

m 144,970 0,58 84,08

VV prípojka  Pk1-6
VV 8,25+6,4*4+39,42 73,270
VV prípojka  k vsak. obj. Vs01-7 , Pdk
VV 71,7 71,700
VV Súčet 144,970
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193 M 286110002701.1
Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém Dxr 160x3,9 
mm dĺ. 6 m, plnostenná ks 25,000 34,60 865,00

194 K 87735319.1
Montáž tvaroviek na potrubí z rúr PVC / napojenie na 
DN 500 /

ks 6,000 15,87 95,22

195 M 4021906.51 Vložka INSITU   DN 200 ks 6,000 42,00 252,00

26 K 894001.2
Osadenie plast.  šachty  400,vr. výškového vyrovnania 
a tesnenia

ks 20,000 77,61 1 552,20

27 M RF010411 PP Šachtové dno 400/150 ks 20,000 66,00 1 320,00

28 M RP000531 Šachtová rúra DN 400 m 24,000 32,00 768,00
VV 1,2*20 24,000
VV Súčet 24,000

29 M RF000910 Gum. tesnenie šachtovej rúry 425 ks 20,000 27,77 555,40

30 M RF000140 Plastový poklop A15 na vlnovcovú šacht. rúru ID 425 ks 20,000 10,96 219,20

31 K 894170003.3
Montáž vsakovacích blokov- rozmeru 600x600x600 
mm

m3 42,336 22,67 959,76

VV vsak č.1,3,5,6,7
VV 4,8*1,2*1,2*5 34,560
VV vsak č.2
VV 3,6*1,2*1,2 5,184
VV vsak č.4
VV 1,8*1,2*1,2 2,592
VV Súčet 42,336

32 M 5624505010.3 Vsakovací blok , 600x600x600mm ks 196,000 36,00 7 056,00
VV 32*5+24+12 196,000
VV Súčet 196,000

33 K 9531710.3
Montáž a dodávka Odvetrávacie potrubie plastové  d 
300 , dl. 1,0 m

ks 7,000 9,80 68,60

D 9  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 684,09

34 K 721171803.S
Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo 
pripojovacieho do D 75 mm,  -0,00156 t

m 131,000 0,56 73,36

VV 91+40 131,000
VV Súčet 131,000

35 K 721171809.S
Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo 
pripojovacieho nad D 114 mm - D 160 mm,  -0,00263t

m 323,000 2,09 675,07

VV 200+25+98 323,000
VV Súčet 323,000

36 K 722130801.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 
25,  -0,00213t

m 381,000 3,18 1 211,58

VV 303+78 381,000
VV Súčet 381,000

37 K 722130803.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových  do 
DN 50,  -0,00670t

m 119,000 4,38 521,22

VV 56+54+9 119,000
VV Súčet 119,000

38 K 722220851.S
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 
3/4,  -0,00069t

ks 32,000 0,76 24,32

39 K 722220852.S
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad G 
3/4 do G 5/4,  -0,00132t

ks 15,000 0,97 14,55

VV 7+8 15,000
VV Súčet 15,000

40 K 722220855.S
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom od G 
6/4 do G 2 1/2,  -0,00516t

ks 6,000 1,13 6,78

VV 3+3 6,000
VV Súčet 6,000

41 K 725110811
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t ks 10,000 10,05 100,50

42 K 725122813.1 Demontáž pisoára s nádržkou ks 8,000 7,39 59,12

43 K 725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry

ks 9,000 4,80 43,20

44 K 725220831.S Demontáž vaničky na nohy- diturv. ks 1,000 8,36 8,36

45 K 725240812.S
Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových 
armatúr mís,  -0,02450t

ks 6,000 4,78 28,68

46 K 725330820.S
Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže 
a splachovacieho potrubia, diturvitovej,  -0,03470t

ks 2,000 10,43 20,86

47 K 722250050.9 Demontáž nástenného hydrantu C 52 ks 4,000 9,27 37,08

48 K 973042341.1
Vybúranie otvorov v železobet.  strope 150x600 mm - 
hr.  150 mm , celk. 24 ks

m3 0,419 26,31 11,02

VV 0,15*0,6*0,15*31 0,419
VV Súčet 0,419

49 K 973042351.2
Vybúranie otvorov v murovanej stene 200x600 mm - hr.  
200 mm  , celk. 16 ks

m3 0,336 30,53 10,26

VV 0,2*0,6*0,2*14 0,336
VV Súčet 0,336
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50 K 971046010.1
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110/1000 
mm do stien - betónových, obkladov -0,00021t

ks 18,000 0,97 17,46

51 K 971046019.1
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200/1000 
mm do stien - betónových, obkladov -0,00087t

ks 16,000 2,07 33,12

52 K 9740311320.1
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu hľbky 150 mm/ 4,34 m3+0,135 m3/ m 106,000 10,83 1 147,98

VV 103+3 106,000
VV Súčet 106,000

53 K 919735123.1
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm m 196,800 12,40 2 440,32

VV v budove č.19
VV 76*2 152,000
VV prípojky vody a kanal.
VV 40,8 40,800
VV m.č.1.29
VV 4,0 4,000
VV Súčet 196,800

54 K 113307131.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t

m2 90,600 26,90 2 437,14

VV v budove č.19
VV 76,0*0,9 68,400
VV prípojky vody a kanal.
VV 3,4*1,0*6 20,400
VV m.č.1.29
VV 2,0*0,9 1,800
VV Súčet 90,600

55 K 566902162.S
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 
20/25 hr. 150 mm

m2 90,600 24,05 2 178,93

56 K 6324517350
Vyspravenie  drážok v stene cem. maltou / 4,64 
m3+0,135 m3 /

m2 31,800 18,60 591,48

VV 106,0*0,3 31,800
VV Súčet 31,800

57 K 6324517351 Vyspravenie  prestupov medzi miestnosťami ks 45,000 35,00 1 575,00

192 K 968071990.9 Napojenie do jestv. potrubia -vyvŕtanie otvoru  DN 200 ks 6,000 12,40 74,40

58 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím t 24,627 13,17 324,34

59 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie t 24,627 9,23 227,31

60 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 24,627 15,89 391,32

61 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 467,913 0,69 322,39

VV odvoz 20 km
VV 24,627*19 467,913
VV Súčet 467,913

62 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 24,627 13,29 327,29

63 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 24,627 5,44 133,97

64 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 24,627 25,00 615,68

D 99 Presun hmôt HSV 2 302,70

65 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 122,289 18,83 2 302,70

D PSV  Práce a dodávky PSV 58 929,22

D 713 Izolácie tepelné 4 475,71
66 K 713482112 Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm m 296,000 3,73 1 104,08

VV 183+26+40+35+9+3 296,000
VV Súčet 296,000

67 M 283772112 Izolácia  d 22 hrúbka 13 mm m 186,000 3,10 576,60
VV 183,0+3,0 186,000
VV Súčet 186,000

68 M 283772611.1 Izolácia d 28  hrúbka 13 mm m 26,000 3,30 85,80

69 M 283772244 Izoláciad 35 hrúbka 13 mm m 40,000 3,60 144,00

70 M 283772265 Izolácia d 42 hrúbka 13 mm m 35,000 4,20 147,00

71 M 283772267 Izolácia d 54 hrúbka 13 mm m 9,000 6,60 59,40

72 K 713482122 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm m 65,000 3,95 256,75
VV 42+23 65,000
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VV Súčet 65,000

73 M 283772211 Izolácia  d 22 hrúbka 20 mm m 42,000 4,20 176,40

74 M 283772212 Izolácia  d 26 hrúbka 20 mm m 23,000 5,30 121,90

75 K 713482128 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm m 145,000 4,14 600,30
VV 78+29+16+19+3 145,000
VV Súčet 145,000

76 M 283772311 Izolácia  d 22 hrúbka 30 mm m 81,000 7,54 610,74
VV 78+3 81,000
VV Súčet 81,000

77 M 283772312 Izolácia d 28 hrúbka 30 mm m 29,000 8,30 240,70

78 M 283772313 Izolácia d 32 hrúbka 30 mm m 16,000 9,50 152,00

79 M 283772314 Izolácia d 42 hrúbka 30 mm m 19,000 10,20 193,80

80 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m

% 4,460 1,40 6,24

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 11 271,07

81 K 721172105.0 Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 40x1,8 mm m 52,000 11,09 576,68

82 K 721172105.1 Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 50x1,8 mm m 39,000 11,09 432,51

83 K 721172107.S Potrubie z PVC - U odpadové  novodurové  75x1,8 mm m 40,000 12,98 519,20

84 K 721171109.0 Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 110x2,2 mm m 25,000 14,66 366,50

85 K 721171109.S Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 110x3,0 mm m 177,000 15,66 2 771,82

VV 175,0+2,0 177,000
VV Súčet 177,000

86 K 721172110.1 Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 125x3,2 mm m 25,000 26,39 659,75

87 K 721172112.1 Potrubie z PVC - U odpadové novodurové 160x3,9 mm m 152,000 16,66 2 532,32

88 K 721194105.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek DN 50

ks 62,000 3,95 244,90

89 K 721194109.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek DN 100

ks 25,000 5,85 146,25

90 K Pol279000 Privzdušňovací ventil HL 904  DN40  , D+M ks 1,000 5,79 5,79

91 K Pol279000.00 Privzdušňovací ventil  plochý HL 905N   DN50  , D+M ks 5,000 6,20 31,00

92 K 721211204.04
Zápachová uzávierka  vodná aj mechanická HL 136.3 ,  
DN 40

ks 6,000 6,83 40,98

93 K 721211204.05
Zápachová uzávierka  vodná aj mechanická HL 138  
DN 40

ks 19,000 6,95 132,05

94 K 721211205.02 Kalich so zápachovou uzávierkou HL 21 ,  DN 32 ks 1,000 6,83 6,83

95 K 72121100.2 Podlahový vpust, HL 310 NG  - DN 100 mm ks 15,000 15,30 229,50

96 K 72121100.5
Podlahový vpust  nerezovou mrežou HL 72N  - DN 100 
mm

ks 2,000 16,80 33,60

97 K 7212741000 Ventilačná hlavica strešná - plastová  HL 807 DN 75 ks 3,000 11,56 34,68

98 K 721274103 Ventilačné hlavice strešná - plastové  HL 810  DN 100 ks 7,000 14,52 101,64

99 K 721242115.1 Lapač strešných splavenín  HL600NG   DN 100 ks 13,000 77,82 1 011,66

100 K 721290112.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou DN 150 alebo DN 200

m 510,000 1,38 703,80

VV 508,0+2,0 510,000
VV Súčet 510,000

101 K 721290123.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
dymom do DN 300

m 510,000 1,32 673,20

102 K 998721202.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 14,920 1,10 16,41

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 26 596,94

103 K 722161006.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok D 22x1,2 mm m 59,000 27,30 1 610,70

VV 12+5+42 59,000
VV Súčet 59,000

104 K 722161009.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok  D 28x1,2 mm m 77,000 32,50 2 502,50

VV 25+29+23 77,000
VV Súčet 77,000

105 K 722161012.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok  D 35x1,5 mm m 110,000 42,50 4 675,00

VV 94+16 110,000
VV Súčet 110,000

106 K 722161015.1 Vodovodné potrubie z nerezových rúrok  D 42x1,5  mm m 53,000 63,82 3 382,46

VV 34+19 53,000
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VV Súčet 53,000

107 K 722161018.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok  D 54x1,5 mm m 6,000 79,17 475,02

108 K 722171111.1 Potrubie plasthliníkové  DN 16x2 mm m 152,000 14,93 2 269,36
VV 146,0+6,0 152,000
VV Súčet 152,000

109 K 722171113.1 Potrubie plasthliníkové DN 20x2 mm m 110,000 16,56 1 821,60

110 K 722171114.1 Potrubie plasthliníkové DN 26x3 mm m 26,000 28,26 734,76

111 K 722190401.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ks 106,000 6,49 687,94

112 K 722190402.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20 ks 30,000 7,36 220,80

113 K 722190403.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 ks 20,000 8,36 167,20

114 K 722190405.S Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50 ks 10,000 10,67 106,70

115 K 722229101.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2 ks 25,000 5,03 125,75
VV 10+10+5 25,000
VV Súčet 25,000

116 M 551110011200.S Ventil vypúšťací , 1/2" M, mosadz ks 25,000 6,71 167,75

117 K 722221015.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 3/4

ks 32,000 5,28 168,96

VV 18+12+2 32,000
VV Súčet 32,000

118 M 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 32,000 12,51 400,32

119 K 722221020.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 1

ks 8,000 5,83 46,64

VV 4+3+1 8,000
VV Súčet 8,000

120 M 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz ks 8,000 21,56 172,48

121 K 722221025.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 5/4

ks 8,000 6,87 54,96

122 M 551110005200.S Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz ks 8,000 34,73 277,84

123 K 722221030.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 6/4

ks 3,000 8,89 26,67

VV 2+1 3,000
VV Súčet 3,000

124 M 551110005900.S Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz ks 3,000 50,84 152,52

125 K 722221035.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 2

ks 3,000 10,68 32,04

126 M 551110006000.S Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz ks 3,000 83,00 249,00

127 K 722221275.S Montáž spätného ventilu závitového G 1 ks 1,000 5,83 5,83

128 M 551110016500.S Spätný ventil 1" ,mosadz ks 1,000 43,08 43,08

129 K 722221320.1 Montáž spätného ventila pre vodu G 5/4 ks 1,000 6,87 6,87

130 M 551190003800 Spätný ventil  5/4" , mosadz ks 1,000 36,00 36,00

131 K 722221290.S Montáž spätného ventilu závitového G 2 ks 1,000 10,67 10,67

132 M 551110016900.S Spätný ventil  2" , mosadz ks 1,000 46,00 46,00

133 K 722221291.1 Montáž spätného ventila  pre vodu G 5/4´´ ks 5,000 5,28 26,40

134 M 551190003100
Spätný ventil EA-RV277  DN32- prívod do pož. 
stupačky ks 5,000 54,00 270,00

135 K 722221375.S Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4 ks 1,000 6,86 6,86

136 M 422010003200.S Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 26,66 26,66

137 K 722221385.S Montáž vodovodného filtra závitového G 2 ks 1,000 10,65 10,65

138 M 422010003400.S Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 55,79 55,79

139 K 722263414.S1 Manometer ks 1,000 22,40 22,40

140 K 722221175.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 ks 1,000 5,28 5,28

141 M 551210021600.S Ventil poistný pre kúrenie 3/415x20 , po 9 bar, mosadz ks 1,000 14,54 14,54

142 K 722233004 Montáž zariadenia magnetickej úpravy vody ks 1,000 19,50 19,50

143 M 4360001242.4
Úprava vody   EZV 25KZ, Q=0,6-2,3 m3/h , vr. 
kompaktnej závit. jednotky  EZV 25KZ

ks 1,000 146,00 146,00

144 K 722250005.S
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou 
hadicou D 25

ks 5,000 22,00 110,00

145 M 449150003000
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, 
hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka ks 5,000 275,00 1 375,00

146 K 722263416.S
Montáž vodomeru závitového jednovtokového 
suchobežného G 1 ks 1,000 23,11 23,11

147 M 388240001000.S Vodomer impulzný závitový 1" M, mosadzný ks 1,000 408,48 408,48

148 K 722263420.S
Montáž vodomeru závitového jednovtokového 
suchobežného G 6/4 ks 1,000 36,07 36,07
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149 M 388240000200.S Vodomer impulzný závitový 6/4" M, mosadzný ks 1,000 849,64 849,64

150 K 722290226.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

m 608,000 2,01 1 222,08

VV 282+255+65+6 608,000
VV Súčet 608,000

151 K 722290229.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad 
DN 50 do DN 100

m 69,000 4,19 289,11

152 K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 677,000 1,44 974,88

VV 282+255+69+65+6 677,000
VV Súčet 677,000

153 K 998722202.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 36,088 0,75 27,07

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 13 459,87

154 K 725119215.S
Montáž záchodovej misy keramickej volne stojacej s 
rovným odpadom

ks 5,000 28,34 141,70

155 M 642350000300.S Misa záchodová keramická voľne stojaca ks 5,000 56,00 280,00

156 K 725119721
Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou (GEBERIT, AlcaPlast) ks 14,000 38,50 539,00

157 M 6424310159 Instalačný modul KOMBIFIX  pre závesné WC ks 14,000 110,00 1 540,00

158 K 725119305
Montáž zariadení záchodov záchodových mís 
závesných

ks 14,000 29,00 406,00

159 M 6423700101 WC závesné ks 14,000 75,00 1 050,00

160 M 5516739001 Sedadlo záchodové  biele obyčajné ks 19,000 24,00 456,00

161 K 725129201.1 Montáž pisoáru diturvitového ks 9,000 38,44 345,96

162 M 642510000100 Pisoár diturvitový ks 9,000 116,00 1 044,00

163 K 725219201
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho 
diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly

ks 23,000 30,40 699,20

164 M 6421370707.1
Umývadlo diturvitové  š 600 na stenu, vrátane sifónu a 
kotv. mat.

ks 4,000 125,00 500,00

188 M 6421370707.2
Umývadlo diturvitové  š 600  zapustené v doske , 
vrátane sifónu ,CPL dosky hr. 48mm + oceľ L uholníky 
pre ukotvenie do muriva  a kotv. mat.

ks 18,000 105,00 1 890,00

189 M 6421370707.3
Umývadlo diturvitové  pre imobilných , vrátane sifónu a 
kotv. mat.

ks 1,000 145,00 145,00

165 K 725333350.1 Montáž výlevky bez výtokovej armatúry ks 4,000 54,00 216,00

166 M 642710000100 Výlevka fajansová ks 4,000 132,80 531,20

167 K 725829601
Montáž batérií umývadlových,drezových - stojankových 
pákových alebo klasických

ks 27,000 9,45 255,15

168 M 5514427800 Batéria umývadlová stoj.  jednopáková ks 23,000 58,40 1 343,20

169 M 551451210.0 Batéria drezová  jednopáková ks 4,000 75,00 300,00

170 K 725849230.1 Montáž batérie sprchovej pákovej ks 13,000 9,45 122,85

171 M 551450003000.S Batéria sprchová  páková ks 13,000 74,00 962,00

196 M 552260002200.S
Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, 
sprchová hadica 1,7 m), chróm

ks 13,000 26,00 338,00

172 K 722242115.01 Dvierka 150/300 mm lakované , D+M ks 20,000 17,50 350,00

173 K 998725202.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 15,350 0,30 4,61

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 866,87

174 K 732219220.S
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej 
vody v spojení s kotlami objem 500 l

ks 3,000 116,61 349,83

175 M 48438000191
Ohrievač vody elektr.tlakový  typ EOV 82    ,P1=2 kW , 
napájanie 1/N/PE-240V

ks 1,000 216,00 216,00

176 M 48438000192
Ohrievač vody elektr. prietokový ,  typ HAKL MK1    
,P1=5,5 kW

ks 1,000 135,00 135,00

177 M 48438000193
Ohrievač vody elektr. prietokový ,  typ HAKL MK2   
,P1=7,5 kW

ks 1,000 165,00 165,00

178 K 998732202.S
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m

% 0,900 1,15 1,04

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 258,76

179 K 767995101
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 5 kg kg 293,000 2,50 732,50

VV 185+108 293,000
VV Súčet 293,000

180 M 4297002582R Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu kg 185,000 4,50 832,50

181 M 4297002583R Doplnkové konštrukcie- typové uloženie jednoduché kg 108,000 4,50 486,00
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182 M 4848521500 Objímka LARF L22-26 , kotvy a závesná tyč dl. 100 cm   ks 25,000 1,56 39,00

183 M 4848521501 Objímka LARF L26-30 , kotvy a závesná tyč dl. 100 cm   ks 31,000 1,70 52,70

184 M 4848521502 Objímka LARF L32-36 , kotvy a závesná tyč dl. 100 cm   ks 38,000 1,90 72,20

185 M 4848521506 Objímka LARF L42-48 , kotvy a závesná tyč dl. 100 cm   ks 15,000 2,20 33,00

186 M 4848521503 Objímka LARF L54-59 , kotvy a závesná tyč dl. 100 cm   ks 3,000 2,40 7,20

187 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 3,330 1,10 3,66
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 5.12.2023

Objednávateľ: IČO:
Ministerstvo obrany SR ,Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31690360
IČ DPH: SK2020519666

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 337,59

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 71 337,59 20,00% 14 267,52

Cena s DPH v EUR 85 605,11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

3 - Vykurovanie

Dúha, a.s. Bratislava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 71 337,59

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 6 470,68

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 6 470,68

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 64 866,91

    713 - Izolácie tepelné 10 625,01

    732 - Strojovne 10 167,93

    733 - Rozvod potrubia 14 876,11

    734 - Armatúry 9 901,20

    735 - Vykurovacie telesá 19 296,66

3 - Vykurovanie

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 71 337,59

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 6 470,68

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 6 470,68

1 K 979011111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie t 24,539 13,17 323,18

2 K 979011121
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie 
podlažie t 24,539 9,23 226,49

3 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 24,539 15,89 389,92

4 K 979081121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 
vzdialenosti 20km

t 490,780 9,50 4 662,41

5 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 24,539 13,29 326,12

6 K 979082121
Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých 
ďalších 5 m t 147,234 1,49 219,38

7 K 979131409
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 
skládkach "O"-ostatný odpad

t 24,539 13,17 323,18

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 64 866,91

D 713 Izolácie tepelné 10 625,01

8 K 713400821 Odstránenie tep. izolácie pásov alebo fólií z potrubia m2 56,800 4,33 245,94

9 K 713463110
Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE 
upev.sponou potr.DN 15

m 470,000 3,93 1 847,10

10 M 283771501 Izolácia potrubia 20-22 m 470,000 3,10 1 457,00

11 K 713463112
Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE 
upev.sponou potr.DN 22

m 290,000 3,95 1 145,50

12 M 283771502 Izolácia potrubia 20-28 m 290,000 3,30 957,00

13 K 713463113
Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE 
upev.sponou potr.DN 25

m 50,000 3,95 197,50

14 M 283771503 Izolácia potrubia 20-35 m 50,000 3,60 180,00

15 K 713463114
Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE 
upev.sponou potr.DN 32

m 106,000 3,95 418,70

16 M 283771504 Izolácia potrubia 20-42 m 106,000 4,20 445,20

17 K 713463115
Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE 
upev.sponou potr.DN 42

m 194,000 3,95 766,30

18 M 283771505 Izolácia potrubia 20-48 m 194,000 4,60 892,40

19 K 713463116
Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE 
upev.sponou potr.DN 49

m 156,000 4,20 655,20

20 M 283771506 Izolácia potrubia 20-60 m 156,000 6,60 1 029,60

21 K 713463118
Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE 
upev.sponou potr.DN 76

m 6,000 5,50 33,00

22 M 283771507 Izolácia potrubia 20-76 m 6,000 7,20 43,20

23 K 713463212
Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al 
páskou 1x D do 10 cm

m 26,000 4,89 127,14

24 M 6315D3542
Puzdro potrubné rezané  hr.40mm, vnútorný priemer 
42mm

m 26,260 6,45 169,38

25 K 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
12 m

% 10,610 1,40 14,85

D 732 Strojovne 10 167,93
26 K 732110814 Demontáž rozdelovačov a zberačov kus 3,000 13,93 41,79

27 K 732111128.1 Montáž rozdelovača a zberača kus 1,000 24,68 24,68

28 M 484000011.1 Združený rozdeľovač a zberač M 120 + izol. m 2,300 396,00 910,80

29 M 484000019 Nastaviteľný stojan NS 80-150 kus 2,000 114,30 228,60

30 K 732111318
Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 
50

kus 6,000 44,94 269,64

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

3 - Vykurovanie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 732111322
Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 
65

kus 2,000 51,53 103,06

32 K 732221825 Demontáž výmeníka tepla kus 3,000 232,42 697,26

33 K 732229188 Montáž výmenníkovej stanice kus 1,000 525,00 525,00

34 M 484000013 Bloková OST H230/W100 kpl 1,000 1 435,00 1 435,00

35 M 484000014 MaR pre OST + prenos dát na dispečing kpl 1,000 2 105,80 2 105,80

36 K 732331720 Nádoby tlakové expanzné - montáž kus 1,000 21,22 21,22

37 M 4846B2540 Nádoba expanzná s objemom 250 l / 6 bar šedá kus 1,000 438,00 438,00

38 M 4846B2562 Kohút guľový so zaistením 1" kus 1,000 7,50 7,50

38.1 K 732429119 Montáž čerpadiel obehových kus 3,000 25,00 75,00

38.2 M 4261A13321 Čerpadlo MAGNA 3, 25-60 kus 2,000 465,00 930,00

38.3 M 4261A1337 Čerpadlo MAGNA 3, 32-60 kus 1,000 424,00 424,00

39 K 732999906 Strojovne, HZS T6 hod 48,000 40,00 1 920,00

40 K 998732202
Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 
m

% 9,200 1,15 10,58

D 733 Rozvod potrubia 14 876,11

41 K 733110808 Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50 m 1 280,000 2,12 2 713,60

42 K 733111417 Potrubie z rúrok záv. zvár. zosil. v kotolni, stroj. DN 40 m 26,000 24,25 630,50

43 K 733120826 Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89 m 8,000 3,72 29,76

44 K 733122203
Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 
DN 15

m 470,000 2,92 1 372,40

45 K 733122204
Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 
DN 20

m 290,000 4,53 1 313,70

46 K 733122205
Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 
DN 25

m 50,000 22,68 1 134,00

47 K 733122206
Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 
DN 32

m 106,000 4,90 519,40

48 K 733122207
Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 
DN 40

m 194,000 5,80 1 125,20

49 K 733122208
Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 
DN 50

m 156,000 6,20 967,20

50 K 733122209
Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním 
DN 65

m 6,000 63,93 383,58

51 K 733190108
Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do 
DN 50

m 1 266,000 0,61 772,26

52 K 733190225
Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 
89/3,6

m 6,000 0,86 5,16

52.1 K 733599109 Protipožiarna spevňujúca páska a tmel -  Hilty kus 76,000 29,40 2 234,40

53 K 733999906 Rozvod potrubia, HZS T6 hod 54,000 30,00 1 620,00

54 K 998733203
Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 
m

% 36,633 1,50 54,95

D 734 Armatúry 9 901,20

55 K 734100812 Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100 kus 28,000 13,04 365,12

56 K 734173416 Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 65 kus 2,000 61,17 122,34

57 K 734193215
Klapka medziprírubová uzatváracia DN 65 PN 16 do 
120°C

kus 2,000 24,64 49,28

58 K 734200824 Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2 kus 24,000 7,73 185,52

59 K 734209106 Montáž termostatických hlavíc kus 88,000 1,35 118,80

60 M 5512D0501 Hlavica termostatická s nulovou polohou kus 88,000 18,73 1 648,24

61 K 734209123 Montáž armatúr s troma závitmi G 1/2 kus 88,000 14,81 1 303,28

62 M 5512D2854
Ventil štvorcestný pre rebríkové radiátory, rohový, 
Dim.1/2-150/11

kus 3,000 66,55 199,65

63 M 5512D3352 Bypas pre pripojenie VK, priamy Rp 1/2 x G 3/4 kus 85,000 30,04 2 553,40

64 K 734211127
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 8,000 37,20 297,60

65 K 734251126 Ventily poistné závitové G 5/4"/6,/4", 6bar kus 1,000 88,46 88,46

66 K 734261739 Montáž regulačných armatúr kus 6,000 7,03 42,18

67 M 4225E0101 Ventil ručný regulačný 1/2" kus 2,000 2,11 4,22

68 M 4225E0102 Ventil ručný regulačný 3/4" kus 2,000 3,40 6,80

69 M 4225E0103 Ventil ručný regulačný 1" kus 1,000 5,50 5,50

70 M 4225E0104 Ventil ručný regulačný 1 1/4" kus 1,000 7,50 7,50

71 K 734291113 Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2 kus 7,000 7,90 55,30
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72 K 734291114 Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4 kus 2,000 9,55 19,10

72.1 K 734295111 Zmiešavacia armatúra trojcestná montáž kus 2,000 33,70 67,40

72.2 M 551000905 Trojcestný zmiešavací ventil ESBE VRG 131 DN 25 kus 1,000 193,66 193,66

72.3 M 551000907 Trojcestný zmiešavací ventil ESBE VRG 131 DN 32 kus 1,000 204,30 204,30

72.4 M 551000909 Servopohon ARA 659 kus 2,000 223,00 446,00

73 K 734299120 Montáž kohúty guľové do DN 50 kus 18,000 14,00 252,00

74 M 4223K0107 Uzáver guľový voda, FF páčka 2" kus 12,000 15,50 186,00

75 M 4228C0215 Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 2" kus 3,000 12,40 37,20

76 M 4361C0109 Filter na úžitkovú vodu, PN 16, DN 50 kus 3,000 75,00 225,00

77 K 734410811
Demontáž teplomerov s ochranným púzdrom priamych 
a rohových

kus 12,000 2,72 32,64

78 K 734411111
Teplomery s ochranným púzdrom priame typ 160 prev. 
A

kus 8,000 22,57 180,56

79 K 734420821 Demontáž tlakomerov diferenciálnych kus 14,000 1,13 15,82

80 K 734421130
Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 
160

kus 9,000 0,39 3,51

81 K 734494121
Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 
220mm

kus 17,000 8,42 143,14

82 K 734999906 Armatúry, HZS T6 hod 24,000 35,00 840,00

83 K 998734203
Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 
m

% 5,610 0,30 1,68

D 735 Vykurovacie telesá 19 296,66

84 K 735121810 Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových m2 367,130 1,49 547,02

85 K 735153300 Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ kus 85,000 2,56 217,60

86 K 735158110 Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou kus 14,000 6,06 84,84

87 K 735158120 Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou kus 53,000 11,77 623,81

88 K 735158130 Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou kus 18,000 6,06 109,08

89 K 735159619
Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. -
11K Hdo600/Ldo2000mm

kus 14,000 4,55 63,70

90 M 4849D01993
Radiátor panelový oceľový 11VKP 600x600 - 
1136062013

kus 3,000 101,41 304,23

91 M 4849D01995
Radiátor panelový oceľový 11VKP 600x800 - 
1136082013

kus 2,000 125,00 250,00

92 M 4849D01995.1
Radiátor panelový oceľový 11VKL 600x800 - 
1136082013

kus 1,000 125,00 125,00

93 M 4849D01999
Radiátor panelový oceľový 11VKP 600x1200 - 
1136122013

kus 3,000 147,58 442,74

94 M 4849D01999.
Radiátor panelový oceľový 11VKL 600x1200 - 
1136122013

kus 3,000 167,24 501,72

95 M 4849D02001
Radiátor panelový oceľový 11VKP 600x1400 - 
1136142013

kus 2,000 189,17 378,34

96 K 735159639
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K 
Hdo600/Ldo2000mm

kus 14,000 4,55 63,70

97 M 4849D02575
Radiátor panelový oceľový 21VKP 500x800 - 
2135084013U

kus 3,000 103,36 310,08

98 M 4849D02575.
Radiátor panelový oceľový 21VKL 500x800 - 
2135084013U

kus 1,000 103,36 103,36

99 M 4849D02603
Radiátor panelový oceľový 21VKP 600x600 - 
2136064013U

kus 2,000 92,36 184,72

100 M 4849D02603.
Radiátor panelový oceľový 21VKL 600x600 - 
2136064013U

kus 1,000 92,36 92,36

101 M 4849D02605
Radiátor panelový oceľový 21VKP 600x800 - 
2136084013U

kus 4,000 110,79 443,16

102 M 4849D02605.
Radiátor panelový oceľový 21VKL 600x800 - 
2136084013U

kus 1,000 110,79 110,79

103 M 4849D02609
Radiátor panelový oceľový 21VK 600x1200 - 
2136124013U

kus 2,000 147,58 295,16

104 K 735159645
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K 
Hdo600/Ldo2000mm

kus 29,000 4,54 131,66

105 M 4849D02867
Radiátor panelový oceľový 22VKP 500x1000 - 
2235102013

kus 4,000 129,12 516,48

106 M 4849D02867.
Radiátor panelový oceľový 22VKL 500x1000 - 
2235102013

kus 4,000 129,12 516,48

107 M 4849D02893
Radiátor panelový oceľový 22VKP 600x600 - 
2236062013

kus 1,000 92,36 92,36

108 M 4849D02895
Radiátor panelový oceľový 22VKP 600x800 - 
2236082013

kus 8,000 110,79 886,32
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109 M 4849D02895.
Radiátor panelový oceľový 22VKL 600x800 - 
2236082013

kus 1,000 110,79 110,79

110 M 4849D02897
Radiátor panelový oceľový 22VKP 600x1000 - 
2236102013

kus 6,000 129,18 775,08

111 M 4849D02899
Radiátor panelový oceľový 22VKP 600x1200 - 
2236122013

kus 2,000 147,58 295,16

112 M 4849D02899.
Radiátor panelový oceľový 22VKL 600x1200 - 
2236122013

kus 1,000 147,58 147,58

113 M 4849D02901
Radiátor panelový oceľový 22VKP 600x1400 - 
2236142013

kus 1,000 189,17 189,17

114 M 4849D02901.
Radiátor panelový oceľový 22VKL 600x1400 - 
2236142013

kus 1,000 189,17 189,17

115 K 735159647
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K 
Hdo900/Ldo2000mm

kus 10,000 4,54 45,40

116 M 4849D02927
Radiátor panelový oceľový 22VKP 900x1000 - 
2239102013

kus 5,000 184,98 924,90

117 M 4849D02927.
Radiátor panelový oceľový 22VKL 900x1000 - 
2239102013

kus 3,000 252,00 756,00

118 M 4849D02929
Radiátor panelový oceľový 22VKP 900x1200 - 
2239122013

kus 2,000 265,00 530,00

119 K 735159653
Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. 33K 
Hdo900/Ldo2000mm

kus 18,000 8,30 149,40

120 M 4849D03129
Radiátor panelový oceľový 33VKP 900x1200 - 
3339122013

kus 5,000 265,00 1 325,00

121 M 4849D03129.
Radiátor panelový oceľový 33VKL 900x1200 - 
3339122013

kus 5,000 265,00 1 325,00

122 M 4849D03131
Radiátor panelový oceľový 33VKP 900x1400 - 
3339142013

kus 2,000 276,30 552,60

123 M 4849D03133
Radiátor panelový oceľový 33VKP 900x1600 - 
3339162013

kus 4,000 276,30 1 105,20

124 M 4849D03133.
Radiátor panelový oceľový 33VKL 900x1600 - 
3339162013

kus 2,000 277,00 554,00

125 K 735419301 Tlakové skúšky rebríkov kus 4,000 12,50 50,00

126 K 735419310 Montáž kúpeľňnového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm kus 4,000 24,00 96,00

127 M 4840020012.1 Výhrevná vložka el. 1000W s termostatom kus 4,000 107,50 430,00

128 M 484002212 Kúpelňový rebrík rovný, biely 600x1200 kus 4,000 156,00 624,00

129 K 735494811
Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a 
potrubia

m2 367,130 0,68 249,65

130 K 735999906 Vykurovacia skúška hod 72,000 20,00 1 440,00

131 K 998735203
Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 
24 m

% 22,940 1,65 37,85
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 5.12.2023

Objednávateľ: IČO:
Ministerstvo obrany SR ,Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31690360
IČ DPH: SK2020519666

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 836,65

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 189 836,65 20,00% 37 967,33

Cena s DPH v EUR 227 803,98

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 189 836,65

D1 - Práce HSV 333,41

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 333,41

D2 - Montážne práce 188 183,21

    921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE 169 864,85

    922 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ 16 460,23

    946 - M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH 1 203,08

    950 - M-95  REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ 655,05

D3 - HZS 50,03

    0 - HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE 50,03

D5 - VEDĽAJŠIE NÁKLADY 1 270,00

    VRN04 - PROJEKTOVÉ PRÁCE 1 270,00

4 - Elektroinštalácia

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 189 836,65

D D1 Práce HSV 333,41

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 333,41

1 K 941955003
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 
2,5 m

m2 12,000 8,53 102,40

2 K 941941041
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 
10 m

m2 12,000 19,25 231,01

D D2 Montážne práce 188 183,21

D 921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 169 864,85
3 K HZS000112 Demontáž a likvidácia pôvodnej elektroinštalácie hod 224,000 8,00 1 792,00

3.1 K 611403399 Murárske práce - hrubá výplň rýh m3 3,000 165,00 495,00

3.2 K 979081111 Odvoz a likvidácia odpadu do vzdialenosti 20km t 2,000 52,00 104,00

4 K 974032835
Vyfrézovanie rýh v murive z tehál pálených plných 
hĺbky 20 mm a šírky 40 mm m 2 200,000 2,77 6 098,40

5 K 311101214
Zhotovenie prestupov v múroch s vonkajšou 
prierezovou plochou do 0,4 m2

m 20,000 4,37 87,40

6 K 220261623 Osadenie príchytky obo grip, vyvŕtanie diery, D 10 mm kus 1 400,000 0,47 660,10

7 M 3410102729 OBO-2207036-2031/ M30 grip kus 1 000,000 1,51 1 506,50

8 M 3410102728 OBO-2207028-2031/ M15 grip kus 400,000 0,89 354,20

9 K 220260022
Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania 
lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia 
vodičov

kus 450,000 3,37 1 516,28

10 M 3410103029 I-Krabica ASD 70 pod omiet. kus 450,000 0,21 93,15

11 K 210200046
Svietidlo LED interiérové zabudované do podhľadu 
1200x600 mm

kus 46,000 13,70 630,04

12 M SV1
Svietidlo SV1,  SVIETIDLO HELIOS LIGHTING - 
LUMINEL 1200X600 (70W) - 2070140

kus 46,000 103,20 4 747,41

13 K 210200046.1
Svietidlo LED interiérové zabudované do podhľadu 
600x600 mm

kus 125,000 12,90 1 612,88

14 M SV2
Svietidlo SV2,  SVIETIDLO HELIOS LIGHTING - 
LUMINEL 600X600 (40W) - 1840140

kus 125,000 65,00 8 125,00

15 M MR
Montážny rám pre povrchovú montáž kazetového 
svietidla

kus 3,000 14,80 44,40

16 K 210200004 Svietidlo interiérové okrúhle stropné LED kus 31,000 13,10 406,05

17 M SV3
Svietidlo SV3,  SVIETIDLO HELIOS LIGHTING - 
PLUTO (25W) - 60180025

kus 31,000 72,02 2 232,76

18 K 210200004 Svietidlo interiérové okrúhle stropné LED kus 33,000 13,10 432,25

19 M SV4
Svietidlo SV4,  SVIETIDLO HELIOS LIGHTING - 
PLUTO (25W) MOTION - 60180025

kus 33,000 56,69 1 870,84

20 K 210200004 Svietidlo interiérové okrúhle stropné LED kus 25,000 13,10 327,46

21 M SV5
Svietidlo SV5,  SVIETIDLO HELIOS LIGHTING - 
PLUTO (12W) - 60180012

kus 25,000 62,16 1 553,94

22 K 210201018
Svietidlo LED lineárne pre priemysel stropné s krytom  
IP 65

kus 32,000 13,29 425,41

23 M SV6
Svietidlo SV6,  SVIETIDLO HELIOS LIGHTING - 
NEPTUN 060   (60W) - 68060

kus 32,000 86,00 2 752,00

24 K 210200046.1
Svietidlo LED interiérové zabudované do podhľadu 
600x600 mm

kus 32,000 12,90 412,90

25 M SV7
Svietidlo SV7,  SVIETIDLO 600x600mm BALOT-SQL-
LED-OP-7100-4K-PC, 50W   

kus 32,000 53,43 1 709,73

26 K 210200004 Svietidlo interiérové okrúhle stropné LED kus 11,000 13,10 144,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 M SV8
Svietidlo SV8,  Lucide 09930/05/30 - LED bodové 
svietidlo TAYLOR 1xGU10/5W/230V IP44   

kus 11,000 18,11 199,24

28 K 210200004.1 Svietidlo interiérové nástenné LED kus 11,000 12,90 141,93

29 M SV9
Svietidlo SV9,  SVIETIDLO EGLO - LED NÁSTENNÉ 
SVIETIDLO 2XGU10-LED/4W/230V   

kus 11,000 31,68 348,51

30 K 210200004.2 Svietidlo LED reflektorové stropné kus 8,000 13,50 108,01

31 M SV10
Svietidlo SV10,  SVIETIDLO LED REFLEKTOR 
GALAXY FLOODLight  060 ASY   

kus 8,000 228,92 1 831,35

32 K 210200004 Svietidlo interiérové okrúhle stropné LED kus 8,000 13,10 104,79

33 M SV11
Svietidlo SV11,  SVIETIDLO BELLA LED/40W/230V 
4000K BIELA   

kus 8,000 256,00 2 048,00

34 K 210200111 Svietidlo núdzové nástenné kus 44,000 12,71 559,13

35 M SV - NO
Svietidlo SV - NO,  SVIETIDLO NÚDZOVÉ S 
BATÉRIOU KANLUX ONTEC S M5105MSTW   

kus 44,000 30,28 1 332,30

36 K 210200089
Svietidlo parkové a záhradné na stĺp pre osvetlenie 
peších zón a parkovísk IP 54/23 kus 4,000 17,86 71,44

37 M SV - VO
Svietidlo SV - VO,  SITECO City-Light Elegance (CL-
Eleg,PL1.2s,3480lm740,Plus)   

kus 4,000 69,95 279,82

38 K 210200085 Svietidlo fasádne, nasvecovacie kus 5,000 19,25 96,26

39 M SV - EXT
Svietidlo SV - EXT,  LED2 - Reflektor NAVY 
1xGU10/10W/230V, IP54   

kus 5,000 26,36 131,79

40 K LED001 Montáž LED pásu vrátane chladiacej AL lišty m 139,000 10,52 1 462,63

41 M LED002
LED pás,  LS 120LED SMD3528 9,6W 700Lm Natural 
White 24V   

m 139,000 12,30 1 709,70

42 M SXX000003679 Profil povrchový LP101 2m hliník bez difúzora kus 139,000 10,59 1 472,22

43 M LED003
LED napájací zdroj,   24V-480W-IP65 Mean Well HLG-
480H-24A   

kus 5,000 113,84 569,19

44 K 000R LED
Osadenie a zapojenie skrine pre umiestnenie LED 
napájacích zdrojov vrátane montáže zdrojov kus 1,000 800,35 800,35

45 M ERS000001883
Rozvádzač plastový 655.0040 460x670x245 IP65 
vrátane nepriehľadných dvierok a montážneho rámu kus 1,000 250,13 250,13

46 K 000RH Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača RH kus 1,000 990,91 990,91

47 M RH
Rozvádzač RH, vrátane istiacich prvkov v kompletnom 
vyhotovení podľa schémy kus 1,000 7 815,53 7 815,53

48 K 000R-VZT.1 Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača R-VZT.1 kus 1,000 200,09 200,09

49 M R-VZT.1
Rozvádzač R-VZT.1, vrátane istiacich prvkov v 
kompletnom vyhotovení podľa schémy kus 1,000 1 321,07 1 321,07

50 K 000R-VZT.2 Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača R-VZT.2 kus 1,000 200,09 200,09

51 M R-VZT.2
Rozvádzač R-VZT.2, vrátane istiacich prvkov v 
kompletnom vyhotovení podľa schémy kus 1,000 1 543,37 1 543,37

52 K 000RS 0.1 Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača RS 0.1 kus 1,000 266,79 266,79

53 M RS 0.1
Rozvádzač RS 0.1, vrátane istiacich prvkov v 
kompletnom vyhotovení podľa schémy kus 1,000 1 128,50 1 128,50

54 K 000RS 1.1 Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača RS 1.1 kus 1,000 800,35 800,35

55 M RS 1.1
Rozvádzač RS 1.1, vrátane istiacich prvkov v 
kompletnom vyhotovení podľa schémy kus 1,000 6 629,72 6 629,72

56 K 000RS 1.2 Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača RS 1.2 kus 1,000 533,57 533,57

57 M RS 1.2
Rozvádzač RS 1.2, vrátane istiacich prvkov v 
kompletnom vyhotovení podľa schémy kus 1,000 4 069,03 4 069,03

58 K 000RS 2.1 Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača RS 2.1 kus 1,000 660,61 660,61

59 M RS 2.1
Rozvádzač RS 2.1, vrátane istiacich prvkov v 
kompletnom vyhotovení podľa schémy kus 1,000 1 891,44 1 891,44

60 K 000RS 2.2 Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača RS 2.2 kus 1,000 660,61 660,61

61 M RS 2.2
Rozvádzač RS 2.2, vrátane istiacich prvkov v 
kompletnom vyhotovení podľa schémy kus 1,000 1 856,64 1 856,64

62 K 000RS 3.1 Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača RS 3.1 kus 1,000 660,61 660,61

63 M RS 3.1
Rozvádzač RS 3.1, vrátane istiacich prvkov v 
kompletnom vyhotovení podľa schémy kus 1,000 2 081,98 2 081,98

64 K 210204011 Stožiar osvetľovací oceľový do 12 m kus 4,000 371,59 1 486,35

65 M
STO-SPO 
76/40/3P

Stožiar ELV Produkt STO-SPO 76/40/3P   kus 4,000 884,93 3 539,70

66 K 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh kus 4,000 19,25 77,00

67 M EXX000015790
Svorkovnica stožiarová TB-11 1xE14 2-16A 2x(4x10-
35mm2) IP54 min.pr.stožiara 96mm kus 4,000 28,97 115,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

68 K 21001016011
Rúrka elektroinštalačná tuhá HDPE D 50 mm uložená 
voľne m 120,000 1,04 124,20

69 M 3450705100 I-Rúrka FXKVR  50 m 120,000 0,78 93,84

70 K 210901015 Kábel 1-AYKY 4x16 mm2 uložený voľne m 120,000 1,20 143,52

71 M 3410205600
Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 
4x16

m 120,000 2,16 259,44

72 K 210220020 Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi m 60,000 2,98 178,71

73 M 3544112000 Pásik uzemňovací 30 x 4 mm kg 60,000 2,56 153,87

74 K 220111776 Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi m 8,000 2,98 23,83

75 M 1561523500
Drôt ťahaný pozinkovaný 11 343, EN S235JRG1, D 10 
mm

kg 5,000 2,56 12,82

76 K 210220252 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01 kus 6,000 2,58 15,46

77 M 3544221050
Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná 
SR 01, ZIN

kus 6,000 0,89 5,31

78 K 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 kus 8,000 2,58 20,61

79 M 3410102157 HR-Svorka SR 03 kus 8,000 1,20 9,57

80 M 3410102154 HR-Svorka SP 1 kus 4,000 0,91 3,63

81 K 210140431
Ovládač pomocných obvodov jednotlačidlový skrini 
vrátane zapojenia

kus 2,000 12,50 25,00

82 M 3452200620
Hríbikové tlačítko CENTRAL STOP, TOTAL STOP v 
plastovej skrinke IP65, s aretáciou červená kus 2,000 52,37 104,74

83 K 210110041
Spínač polozapustený a zapustený jednopólový 
radenie 1 vrátane zapojenia

kus 60,000 4,97 298,08

84 M ESP000003907
Spínač č.1,  Valena Life 752101 R1 biely vrátane 
rámika   

kus 60,000 5,59 335,34

85 K 210110043
Spínač polozapustený a zapustený sériový prepínač 
striedavý radenie 5 A vrátane zapojenia

kus 10,000 5,36 53,59

86 M ESP000003908
Spínač č.5,  Valena Life 752105 R5 biely vrátane 
rámika   

kus 10,000 7,82 78,20

87 K 210110045
Spínač polozapustený a zapustený striedavý prepínač 
radenie 6 vrátane zapojenia

kus 12,000 5,36 64,31

88 M ESP000003909
Spínač č.6,  Valena Life 752106 R6 biely vrátane 
rámika   

kus 12,000 6,57 78,80

89 K 210110046
Spínač polozapustený a zapustený krížový prepínač 
radenie 7 vrátane zapojenia

kus 1,000 5,36 5,36

90 M ESP000003910
Spínač č.7,  Valena Life 752107 R7 biely vrátane 
rámika   

kus 1,000 9,49 9,49

91 K 210140461
Tlačidlový domový ovládač polozapustený alebo 
zapustený bez signálky vrátane zapojenia

kus 35,000 5,36 187,57

92 M ESP000003912
Tlačidlo,  Valena Life 752111 R1/0 biele vrátane 
rámika   

kus 35,000 7,74 270,88

93 K 210110096 Žalúziový ovládač tlačidlový kus 5,000 5,76 28,81

94 M ESP000003915
Spínač žalúziový,  Valena Life 752129 biely vrátane 
rámika   

kus 5,000 18,41 92,06

95 K 210111021
Zásuvka domová chránená v krabici pre prostredie 
obyčajné alebo do vlhka 10/16 A 250 V 2P + Z vrátane 
zapojenia

kus 273,000 5,16 1 409,64

96 M EZA000002967
Zásuvka 230V,  Valena Life 753180 1-násobná s 
clonkami biela vrátane rámika   

kus 273,000 6,07 1 657,66

97 K 000LE0POPUP
Montáž vstavanej stolovej zásuvky do nábytku, vrátane 
výrezu a zapojenia

kus 8,000 32,56 260,45

98 M EZA000003544
Zásuvka stolová POP-UP 654003 8M výklopná nerez 
matný

kus 8,000 129,97 1 039,78

99 M EZA000001975 Zásuvka Mosaic 77140 1-násobná 2M s clonkami biela ks 24,000 4,13 99,08

100 M EZA000002538 Zásuvka dátová Mosaic 076505 RJ45 2M FTP 6 biela ks 8,000 13,54 108,28

101 K 210010102
Lišta elektroinštalačná P-H PVC šírky 40 mm uložená 
pevne vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc

m 16,000 1,35 21,53

102 M 3451206200 Lišta L 40 m 16,000 2,37 37,90

103 K 210110095 Snímač pohybu do stropu kus 2,000 19,25 38,50

104 M SPS000000732
Senzor pohybu,  DICROMAT+ 2106012 6A/230VAC 
IP20 10m/360° PIR   

kus 2,000 22,87 45,75

105 K 210110501 Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-Pl kus 2,000 9,33 18,65

106 M 3580241700 Spínač S 16 JPD 1103 A6 kus 1,000 29,21 29,21

107 M 3580253100 Spínač S 25 JPD 9551 A6 kus 1,000 35,08 35,08

108 K 000ZS
Montáž zásuvkovej skrine istenej, 1x 32A/400V, 
1x16A/400V, 4x 16A/230V

kus 4,000 38,90 155,62

109 M ERS000000542
Rozvodnica zásuvková 632.31WW-012F2 4x230V 
1x16A+1x32A/400V 5P

kus 4,000 66,11 264,45

110 K 210010003
Rúrka elektroinštalačná ohybná PVC D 23 mm uložená 
pod omietkou

m 350,000 0,87 305,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

111 K 210010022
Rúrka elektroinštalačná tuhá PVC D 23 mm uložená 
pevne

m 160,000 0,87 139,84

112 M 3410106064 I-Rúrka VRM 20 TURBOsv.s.L=3m m 130,000 0,61 79,24

113 M 3410106050 I-Rúrka FXP 20-TURBO m 380,000 0,56 214,13

114 M 3410106029 I-Spojka SM 20 svetlosivá kus 80,000 0,33 26,68

115 M 3410106013 I-Príchytka CL 20 svetlosivá kus 250,000 0,14 34,50

116 K 21001008511
Rúrka elektroinštalačná ohybná HDPE D 50 mm 
uložená pod omietku m 60,000 1,04 62,10

117 M 3450705100 I-Rúrka FXKVR  50 m 60,000 0,60 35,88

118 K 210020303
Káblový žľab MARS kovový pozinkovaný 62/50 mm 
vrátane príslušenstva vrátane veka a podpery m 12,000 14,49 173,88

119 M 3450600003
MARS elektroinštalačný materiál Káblový žľab 62/50  
obj.č. 1516282   m 12,000 7,20 86,39

120 M 3450600028
MARS elektroinštalačný materiál Kryt žľabu 62  obj.č. 
1516262

m 12,000 3,43 41,12

121 M 3450600310
MARS elektroinštalačný materiál Odbočný T-diel 62/50  
obj.č. 1526251   kus 2,000 16,65 33,30

122 M 3450600332
MARS elektroinštalačný materiál Kryt odbočného T-
dielu 62  obj.č. 1520628   kus 2,000 5,57 11,13

123 M 3450600409
MARS elektroinštalačný materiál Zakončenie žľabu 
62/50  obj.č. 1200016   kus 3,000 5,54 16,63

124 M 3450600433
MARS elektroinštalačný materiál Spojka 50  obj.č. 
1200050   

kus 10,000 1,37 13,69

125 M 3450600466
MARS elektroinštalačný materiál Spoj. materiál - sada 
M6  obj.č. 1240006   kus 2,000 1,35 2,69

126 M 3410301644 Svorkovnica ekvipotencionálna kus 10,000 9,03 90,28

127 K 220111761 Montáž uzemňovacej svorky na vodovodné potrubie kus 210,000 4,37 917,70

128 M 3410102064 Bernard svorka ZSA 16 kus 50,000 0,63 31,63

129 M 3410102211 Páska CU ZS 16-Kotúč/10m kus 5,000 16,03 80,16

130 M 3410102062 Bernard sv.zem. ZS 4 pl. potr. kus 160,000 1,10 176,64

131 K 210220300
Ochranné pospájanie Cu 4-25mm2 v práčovniach, 
kúpeľniach uložené voľne alebo v omietke m 1 450,000 1,04 1 500,75

132 M 3410944800 Kábel Cu - flexibilný H07V-K 25 zelenožltý m 150,000 3,52 527,85

133 M 3410943100 Kábel Cu - flexibilný H07V-K  16 zelenožltý m 80,000 2,27 181,24

134 M 3410946900 Kábel Cu - flexibilný H07V-K 6 zelenožltý m 1 220,000 0,83 1 010,16

135 K 210040360
Kábel pevný N2XH-J 4x120 mm2 nehorľavý uložený 
pevne

m 9,000 9,73 87,56

136 M 000CHKE
Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH, 4x120 mm2 
bezhalog.

m 9,000 129,87 1 168,83

137 M 3410106740 OEZ-Poist.patron PN1 250A gG kus 3,000 13,16 39,47

138 M 3451316139 I-Rúrka FXKVR 90 čierna m 6,000 1,55 9,32

139 K 002CHKE
Kábel pevný, N2XH-J 5x50mm2 nehorľavý uložený 
pevne

m 45,000 7,74 348,28

140 M 001CHKE
Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH, 5x50mm 
bezhalog.

m 45,000 50,09 2 254,23

141 K 210811450
Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 
V 5x10 mm2 nehorľavý uložený pevne m 190,000 1,43 270,94

142 M 3411403803
Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH, 5x10 mm2 
bezhalog.

m 190,000 8,06 1 531,69

143 K 210811449
Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 
V 5x6 mm2 nehorľavý uložený pevne m 260,000 1,27 328,90

144 M 3411403804
Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH       5x 6 mm2 
bezhalog.

m 260,000 5,92 1 539,85

145 K 210811377
Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 
V 5x4 mm2 nehorľavý uložený pevne m 290,000 1,12 323,50

146 M 3411403805 Nehorľavý kábel N2XH 5x 4 mm2 bezhalog. m 290,000 3,48 1 010,51

147 K 210811376
Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 
V 5x2,5 mm2 nehorľavý uložený pevne m 210,000 1,04 217,35

148 M 3411403806 Nehorľavý kábel N2XH 5x 2,5 mm2 bezhalog. m 210,000 2,30 483,00

149 K 210811375
Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 
V 5x1,5 mm2 nehorľavý uložený pevne m 1 750,000 0,99 1 730,75

150 M 3411403807
Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH       5x 1,5 
mm2 bezhalog.

m 1 750,000 1,54 2 696,75

151 K 210811368
Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 
V 3x6 mm2 nehorľavý uložený pevne m 20,000 1,12 22,31

152 M 3411403829 Nehorľavý kábel N2XH 3x 6 mm2 bezhalog. m 20,000 3,53 70,61

153 K 210811366
Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 
V 3x2,5 mm2 nehorľavý uložený pevne m 6 500,000 0,95 6 204,25

154 M 3411403831
Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH       3x  2,5 
mm2 bezhalog.

m 6 500,000 1,46 9 493,25

155 K 210811365
Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 
V 3x1,5 mm2 nehorľavý uložený pevne m 9 500,000 0,95 9 067,75
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156 M 3411403832
Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH       3x 1,5 
mm2 bezhalog.

m 9 500,000 0,30 2 850,00

157 K 210802014
Vodič CYH (V03VH-H) s odlíšením žíl 2x2,5 mm2 
uložený pevne m 60,000 0,95 57,27

158 M 3410556100 šnúra medená  CYH 2x2,5 čierno/červená m 60,000 0,98 58,65

159 K 210802303
Kábel CYSY (H005VV-F) 300/500 V 2x1,5 mm2 
uložený voľne m 320,000 0,95 305,44

160 M 3410100897 Dvojlinka BCYH 2x1,5mm čierna-červená m 320,000 0,55 176,64

161 K 210811361
Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 
V 2x1,5 mm2 nehorľavý uložený pevne m 60,000 0,95 57,27

162 M 3411403736 Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 2x 1,5 mm2 bezhalog. m 60,000 1,16 69,69

163 K 210010331
Krabica inštalačná IP54 85x45x40 (STI443) (Stilo) 
vrátane zapojenia

kus 120,000 6,56 786,60

164 M EKR000001481
Krabica rozbočovacia A1 80x42x40mm bez vývodiek 
sivá

kus 120,000 0,51 60,72

165 M ESV000000010
Svorka krabicová 2273-202 WAGO 2x0,5-2,5mm2 2-
pólová   

kus 800,000 0,15 119,60

166 M ESV000000009
Svorka krabicová 2273-203 WAGO 3x0,5-2,5mm2 3-
pólová   

kus 700,000 0,15 104,65

167 M ESV000000011
Svorka krabicová 2273-204 WAGO 4x0,5-2,5mm2 4-
pólová   

kus 300,000 0,20 58,65

168 M ESV000000012
Svorka krabicová 2273-205 WAGO 5x0,5-2,5mm2 5-
pólová   

kus 200,000 0,21 41,40

169 M 2830038800 Sťahovacia páska prírodná 360 x 4,8 mm typ: 220 kus 1 000,000 0,03 34,50

170 M 2450600013
JUB Sádra na elektroinštalačné práce ELEKTROFIX, 
BAL: 20 kg

kg 150,000 0,49 74,18

171 K 000IVAR
Montáž, kabeláž a spustenie Kompaktnej digitálnej 
ekvitermickej regulácie vykurovacích systémov

kus 1,000 330,30 330,30

172 M 405200070173
IVAR Ekvitermná regulácia pre riadenie zložitejších 
zostáv vrátane pripojovacích vodičov, čidiel vonkajšej 
a vnútornej teploty

kus 1,000 2 644,25 2 644,25

173 M 000ZVU
Ozvučovací systém kinosály, kompletná zostava 
vrátane montáže kus 1,000 7 326,19 7 326,19

174 M 000PROJ1
Zhrňovacie projekčné plátno STANDARD, elektrické 
2000 x 2000 mm, pevne inštalované, vrátane montáže kus 1,000 1 009,32 1 009,32

175 M 000PROJ2

Zhrňovacie projekčné plátno pre systém zadného 
premietania, elektrické 6000mm, pevne inštalované, 
vrátane montáže,  plátno Lodo 600cm vo formáte 16:9 
s projekčným materiálom Coral pre zadnú projekciu

kus 1,000 6 071,77 6 071,77

176 K RP_002 Podiel  pridružených  výkonov (PPV) 3% kus 1,000 1 182,61 1 182,61

177 K RP_001 Podružný materiál 3% kus 1,000 1 673,12 1 673,12

D 922 M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ 16 460,23

178 K KEY
Dočasná demontáž a odpojenie zariadenia 
KeyWatcher - bezpečnostné ukladanie kľúčov hod 8,000 24,61 196,88

179 K KEY2
Opätovná montáž a zapojenie zariadenia KeyWatcher - 
bezpečnostné ukladanie kľúčov, vrátane uvedenia 
zariadenia do prevádzky

hod 12,000 24,61 295,32

180 K EZS
Dočasná demontáž a odpojenie elektronického 
zabezpečovacieho systému hod 32,000 24,61 787,52

181 K EZS2
Opätovná montáž a zapojenie elektronického 
zabezpečovacieho systému, vrátane uvedenia 
zariadenia do prevádzky

hod 64,000 24,61 1 575,04

182 K ZDE.1
Uloženie existujúcich slaboprúdových káblových 
vedení pod omietku stien

hod 80,000 20,64 1 651,40

183 K 220301201 Montáž zásuvky TV/R/SAT pod omietku kus 6,000 4,97 29,81

184 M EZA000002961
Zásuvka anténová Valena Life 753152 TV+R+S 
hviezdicová biela vrátane rámika   

kus 6,000 17,73 106,40

185 K 210803515 Kábel koaxiálny VCCJE 75-7,25 mm uložený pevne m 480,000 0,95 458,16

186 M 3412160430 Kábel koaxiálny 75 Ohm VCCJE 75-7,25 m 480,000 2,96 1 418,64

187 K 000RSL
Výmena existujúceho nástenného slaboprúdového 
rozvádzača RACK, vrátane opätovného pripojenia hod 32,000 24,61 787,52

188 M 3582010504
Rovádzač  serverový s preslenými dverami 42U, 
1970x600x1000 mm (pozn.: všetky aktívne prvky sú v 
dodávke investora)

kus 1,000 667,92 667,92

189 K 220511002 Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku kus 45,000 9,33 419,69

190 M EZA000003012
Zásuvka dátová dvojitá,  Valena Life 753149 2xRJ45 
STP 6A biela vrátane rámika   

kus 45,000 25,13 1 130,74

191 M 552118060811
LINDAB LTTA Anténna a satelitná manžeta D12-90 
mm   

kus 1,000 49,46 49,46

192 K 210850002 Kábel oznamovací FTP cat6A uložený voľne m 6 800,000 0,49 3 355,80
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193 M 3410104306 K-FTP cat6 LSOH AWG23 drot m 6 800,000 0,39 2 628,20

194 K 000VERTX
Vyhotovenie zásuvky HDMI, VGA, USB vrátane 
uloženia prepojovacieho vedenia kus 2,000 16,68 33,35

195 M 001VERTX
Zásuvka HDMI, VGA, USB,  Vertx zásuvka HDMI, 
VGA, USB   

kus 2,000 14,57 29,14

196 M 000HDMI
Kábel HDMI prepojovací,  Vention Optical HDMI 2.0 
Cable 20 m Black Metal Type   

kus 2,000 59,20 118,40

197 M 000VGA
Kábel VGA prepojovací,  Vention VGA Exclusive Cable 
20 m Black   

kus 2,000 37,80 75,60

198 M 000AUDIO
Kábel AUDIO prepojovací,  PremiumCord Kábel 
Stereo Jack 3,5 mm M/M 20 m   

kus 2,000 33,40 66,79

199 K RP_002 Podiel  pridružených  výkonov (PPV) 3% kus 1,000 229,54 229,54

200 K RP_001 Podružný materiál 3% kus 1,000 348,91 348,91

D 946 M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH 1 203,08

201 K 460050305
Jama pre jednoduchý stožiar s pätkou v rovine so 
zásypom a zhutnením v zemine triedy 5

kus 4,000 100,04 400,15

202 K 460200173
Káblová ryha šírky 35 cm a hĺbky 90 cm v zemine 
triedy 3

m 80,000 9,33 746,12

203 K 460300002
Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy bez 
zhutnenia vo voľnom teréne m3 26,000 2,19 56,81

D 950 M-95  REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ 655,05

204 K HZS000114
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického 
zariadenia

kus 1,000 655,05 655,05

D D3 HZS 0 50,03

D 0 HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE 0 50,03
205 K HZS000114.1 Vypracovanie meracích protokolov ŠK kus 1,000 50,03 50,03

D D5 VEDĽAJŠIE NÁKLADY 1 270,00

D VRN04 PROJEKTOVÉ PRÁCE 1 270,00

206 K PROJ
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia - 
časť elektroinštalácia kus 1,000 950,00 950,00

207 K PROJ.1
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia - 
časť slaboprúdové rozvody kus 1,000 320,00 320,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 5.12.2023

Objednávateľ: IČO:
Ministerstvo obrany SR ,Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31690360
IČ DPH: SK2020519666

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 816,74

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 14 816,74 20,00% 2 963,35

Cena s DPH v EUR 17 780,09

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

5 - Bleskozvod a uzemnenie

Dúha, a.s. Bratislava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 816,74

D1 - Práce HSV 3 157,44

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 3 157,44

D2 - Montážne práce 11 659,30

    921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE 9 087,25

    946 - M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH 1 930,86

    950 - M-95  REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ 297,75

    VRN04 - PROJEKTOVÉ PRÁCE 343,44

5 - Bleskozvod a uzemnenie

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 816,74

D D1 Práce HSV 3 157,44

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 3 157,44

1 K 949942101
Hydraulická zdvihacia plošina na automobilovom 
podvozku výšky do 27 m hod 32,000 98,67 3 157,44

D D2 Montážne práce 11 659,30

D 921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 9 087,25
2 K 210220020 Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi m 230,000 2,98 685,06

3 M 3544112000 Pásik uzemňovací 30 x 4 mm kg 217,000 2,56 556,50

4 K 210220280 Tyč uzemňovacia FeZn ZT kus 4,000 16,87 67,48

5 M 3410102189 HR-Zemná tyč ZT 2M kus 4,000 26,59 106,35

6 K 220730304
Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka 
hromozvodná SJ 02

kus 4,000 2,58 10,30

7 M 3410102148 HR-Svorka SJ 02 kus 4,000 1,91 7,64

8 K 220111776 Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi m 70,000 2,98 208,50

9 M 1561523500
Drôt ťahaný pozinkovaný 11 343, EN S235JRG1, D 10 
mm

kg 44,000 2,56 112,84

10 K 210220252 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01 kus 22,000 2,58 56,67

11 M 3544221050
Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná 
SR 01, ZIN

kus 22,000 0,89 19,48

12 K 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 kus 30,000 2,58 77,28

13 M 3410102157 HR-Svorka SR 03 kus 30,000 1,20 35,88

14 K 210220260 Uholník ochranný FeZn OU kus 14,000 7,35 102,88

15 M 3410102094 HR-Ochranny uholnik OU 2m kus 14,000 8,20 114,79

16 K 210220261 Držiak ochranného uholníka FeZn DUZ, DUD, DOU kus 28,000 3,77 105,62

17 M 3410102078 HR-Držiak DUD kus 28,000 2,09 58,60

18 K 210220800
Uzemňovacie vedenie AlMgSi D 8 mm - D 10 mm na 
povrchu

m 450,000 2,78 1 252,35

19 M 3410102082 HR-Gulatina 8 ALMgSi kg 61,000 8,75 533,84

20 K 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS kus 150,000 2,38 357,08

21 M 3540406800 HR-Svorka SS kus 150,000 0,68 101,78

22 K 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS kus 20,000 2,58 51,52

23 M 3410102150 HR-Svorka SK kus 20,000 1,30 25,99

24 K 210220246 Svorka FeZn na odkvapový žľab SO kus 14,000 4,37 61,18

25 M 3410102153 HR-Svorka SO kus 14,000 1,60 22,38

26 K 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ kus 14,000 4,97 69,55

27 M 3410102182 HR-Svorka SZ kus 14,000 1,83 25,60

28 K 210220811 Podpera vedenia AlMgSi na vrchol krovu PV15 kus 90,000 5,55 499,91

29 M EBL000000144 Podpera vedenia PV 15 Lindab FeZn na vrchol krovu kus 90,000 2,33 210,11

30 K 210220813
Podpera vedenia AlMgSi na plechové strechy PV23 a 
PV 24

kus 196,000 2,38 466,58

31 M EBL000000909 Podpera vedenia 223020 na plechovú strechu kus 196,000 5,52 1 081,92

32 K 210220859
Svorka AlMgSi na odkvapové potrubie ST10, ST11, 
SU, SUP

kus 120,000 5,76 691,38

33 M 3544220650
Svorka na odkvapové rúry D 50-150 mm oceľová 
žiarovo zinkovaná ST 10, ZIN kus 120,000 3,65 437,46

34 K 210220108 Podpera vedenia FeZn PV17 a PV18 kus 40,000 2,58 103,04

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

5 - Bleskozvod a uzemnenie
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35 M 3410102123 HR-Podpera PV 18 kus 40,000 1,44 57,50

36 K 210220307 Vyhotovenie oddialeného zachytávača kus 2,000 66,70 133,40

37 M EBL000000327 Tyč izolujúca d90-1-121 16mm 1m sklolaminát kus 6,000 10,50 63,00

38 M EBL000000273
Držiak zvodového drôtu SR 03E OB 8-10mm FeZn k 
oddialenému bleskozvodu

kus 6,000 2,73 16,35

39 M EBL000000017
Držiak izolačnej tyče DOHT 1 18-22mm FeZn k 
oddialenému bleskozvodu

kus 6,000 3,19 19,11

40 K RP_002 Podiel  pridružených  výkonov (PPV) 5% kus 1,000 299,99 299,99

41 K RP_001 Podružný materiál 5% kus 1,000 180,36 180,36

D 946 M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH 0 1 930,86

42 K 460200243 Ryha šírky 50 cm a hĺbky 60 cm v zemine triedy 3 m 230,000 7,74 1 780,09

43 K 460300002
Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy bez 
zhutnenia vo voľnom teréne m3 69,000 2,19 150,77

D 950 M-95  REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADE 0 297,75
44 K HZS000114 Odborná prehliadka a odborná skúška kus 1,000 297,75 297,75

D VRN04 PROJEKTOVÉ PRÁCE 0 343,44
45 K PROJ Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia kus 1,000 343,44 343,44

Strana 105 z 131



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 5.12.2023

Objednávateľ: IČO:
Ministerstvo obrany SR ,Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31690360
IČ DPH: SK2020519666

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 419 387,89

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 419 387,89 20,00% 83 877,58

Cena s DPH v EUR 503 265,47

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

6 - VZTCH - Vetranie a chladenie

Dúha, a.s. Bratislava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 419 387,89

VZT - VETRANIE 228 216,96

    V1.01 - Vetranie - SÁLA VEĽKÁ 0,00

    Z1 - Zariadenia 37 056,56

    S1 - Sanie 1 526,77

    V1 - Výtlak 2 462,37

    P1 - Prívod 7 076,22

    O1 - Odvod 1 414,89

    OST1 - Ostatné 18 977,35

    V2.01 - Vetranie - SÁLA MALÁ 0,00

    Z2 - Zariadenia 26 854,30

    S2 - Sanie 1 453,97

    V2 - Výtlak 1 662,70

    P2 - Prívod 3 556,20

    O2 - Odvod 4 115,13

    OST2 - Ostatné 7 795,68

    V3.01 - Vetranie TELOCVIČNE 0,00

    Z3 - Zariadenia 19 803,21

    S3 - Sanie 957,08

    V3 - Výtlak 970,30

    P3 - Prívod 3 992,51

    O3 - Odvod 554,68

    OST3 - Ostatné 11 423,89

    V4.01 - Vetranie FITNESS 0,00

    Z4 - Zariadenia 22 400,58

    S4 - Sanie 957,06

    V4 - Výtlak 970,90

    P4 - Prívod 3 603,18

    O4 - Odvod 1 530,15

    OST4 - Ostatné 7 547,60

    V5.01 - Vetranie ŠATNÍ 0,00

    Z5 - Zariadenia 8 839,45

    S5 - Sanie 984,38

    V5 - Výtlak 351,13

    P5 - Prívod 3 045,23

    O5 - Odvod 1 640,82

    OST5 - Ostatné 6 147,18

    V6.01 - Vetranie ZASADAČKY 0,00

    Z6 - Zariadenia 6 590,15
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    S6 - Sanie 252,48

    V6 - Výtlak 701,11

    P6 - Prívod 1 757,68

    O6 - Odvod 888,03

    OST6 - Ostatné 3 160,14

    V7.01 - Vetranie WC 0,00

    Z7 - Zariadenia 1 211,87

    O7 - Odvod 593,66

    OST7 - Ostatné 956,42

    V8.01 - Vetranie WC 0,00

    Z8 - Zariadenia 820,55

    O8 - Odvod 183,73

    OST8 - Ostatné 464,58

    V9.01 - Vetranie WC 0,00

    Z9 - Zariadenia 265,91

    O9 - Odvod 234,60

    OST9 - Ostatné 464,58

CHL - CHLADENIE 94 263,17

    CH1.01 - Chladenie SÁLA VEĽKÁ a MALÁ 0,00

    CHZ1 - Zariadenia a rozvody 21 890,59

    CHO1 - Ostatné 10 979,16

    CH2.01 - Chladenie TELOCVIČNE 0,00

    CHZ2 - Zariadenia a rozvody 12 670,79

    CHO2 - Ostatné 6 897,59

    CH3.01 - Chladenie FITNESS 0,00

    CHZ3 - Zariadenia a rozvody 8 783,23

    CHO3 - Ostatné 6 192,01

    CH4.01 - Chladenie KANCELÁRIÍ 0,00

    CHZ4 - Zariadenia a rozvody 18 142,24

    CHO4 - Ostatné 8 707,56

O - OSTATNÉ 96 907,76
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 419 387,89

D VZT VETRANIE 228 216,96

D V1.01 Vetranie - SÁLA VEĽKÁ 0,00

D Z1 Zariadenia 37 056,56

1 M 4295300S1.01
VZT jednotka P/O:10.000m3/h / P/O:300Pa, vodný 
ohrev, priamy chladič, integrovaná MaR s možnosťou 
napojenia na nadradenú MaR

ks 1,000 10 846,81 10 846,81

2 M 4295300S1.02.1 Kondenzačná jednotka Qchl=33,5kW ks 1,000 4 521,00 4 521,00

3 M 4295300S1.02.2 Kondenzačná jednotka Qchl=33,5kW ks 1,000 4 521,00 4 521,00

4 M 4295300S1.03
Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné 
jednotky

ks 2,000 278,00 556,00

5 M 4295300S1.04
Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné 
jednotky

ks 2,000 278,00 556,00

6 M 19635000S2210 medivo 28/10 bm 100,000 25,16 2 515,74

7 M 42976001600630 tlmič bunkový 1600x630/8x200/L=2000 ks 1,000 1 698,53 1 698,53

8 M 42976000900800 tlmič bunkový 1000x800/5x200/L=2000 ks 1,000 1 105,14 1 105,14

9 M 42976000800800 tlmič bunkový 800x800/4x200/L=1500 ks 4,000 689,21 2 756,83

10 M 42976000800800.2 tlmič bunkový 800x800/4x200/L=2000 ks 2,000 898,95 1 797,90

11 M 42976000800600 požiarna izolácie 90min m2 10,000 52,85 528,54

12 M 42976000400400 tlmič bunkový 400x400/L=2000 ks 1,000 263,39 263,39

13 M 429720009001400
protidažďová žalúzia AL-S-900x1400-RAL 7016 
MATNÁ

ks 1,000 104,50 104,50

14 M 429830000630.630 šikmý kus + sito 630x630-RAL 7016 MATNÁ ks 2,000 57,21 114,42

15 M 429720000d250 dýza d250 ks 24,000 134,96 3 239,14

16 M 4297100x800630 regulačná klapka 800x630 ks 1,000 182,16 182,16

17 M 4297100x000250 regulačná klapka d250 ks 24,000 30,64 735,26

18 M 4297100x000315 regulačná klapka d315 ks 1,000 38,09 38,09

19 M 4297100P800630 požiarna klapka 800x630 s konc. spínačom ks 1,000 246,71 246,71

19.1 M 4297100P8006301 príložky - požiarna klapka 800x630 s konc. spínačom ks 2,000 63,11 126,22

20 M 4297100P800800 požiarna klapka 800x630 s konc. Spínačom ks 1,000 371,77 371,77

20.1 M 4297100P8008001 príložky - požiarna klapka 800x630 s konc. spínačom ks 2,000 63,11 126,22

21 M 4297100P000315 požiarna klapka d315 ks 1,000 38,09 38,09

21.1 M 4297100P0003151 príložky - požiarna klapka d315 ks 2,000 33,55 67,10

D S1 Sanie 1 526,77

22 M 4298200H800800 potrubie do rozmeru 800x800, 30% tv. bm 8,000 87,44 699,49

23 M 4298200H1300800 potrubie do rozmeru 1300x800, 30% tv. bm 3,000 114,76 344,28

24 M 2837500TI25 tepelná izolácia 25mm - K-FLEX m2 35,000 13,80 483,00

D V1 Výtlak 2 462,37

25 M 4298200H1600630 potrubie do rozmeru 1600x630, 30% tv. bm 11,000 121,77 1 339,47

26 K
4298200H1600630.
1

potrubie do rozmeru 1600x630, 30% tv. - RAL 7016 
MATNÁ

bm 3,000 144,30 432,90

27 M 2837500TI25 tepelná izolácia 25mm - K-FLEX m2 50,000 13,80 690,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D P1 Prívod 7 076,22

28 M 4298200H1600800 potrubie do rozmeru 1600x800, 30% tv. bm 3,000 131,16 393,47

29 M 4298200H800630 potrubie do rozmeru 800x630, 30% tv. bm 28,000 78,15 2 188,11

30 M 4298100K00315 spiro potrubie d315, 30% tvaroviek bm 22,000 33,46 736,12

31 M 4298100K00250 spiro potrubie d250, 30% tvaroviek bm 57,000 24,78 1 412,52

32 M 2837500TI20 tepelná izolácia 20mm - K-FLEX m2 170,000 13,80 2 346,00

D O1 Odvod 1 414,89

33 M 4298200H1600800 potrubie do rozmeru 1600x800, 30% tv. bm 3,000 131,16 393,47

34 M 4298200H800800 potrubie do rozmeru 800x800, 30% tv. bm 6,000 87,44 524,62

35 M 2837500TI20 tepelná izolácia 20mm - K-FLEX m2 36,000 13,80 496,80

D OST1 Ostatné 18 977,35
36 M 429750009555 zváraný oceľový rám pod kondenzačnú jednotku ks 1,000 172,50 172,50

37 K 7690800V1.01 Montáž - Vetranie veľká sála h 610,000 27,83 16 977,65

37.1 K 7690800V1.01.1 revízia BI plynov ks 1,000 350,00 350,00

37.2 K 7690800V1.01.2 doplnenie chladiva kg 25,000 36,00 900,00

37.3 M 7690800V1.01.3 komunikačný kábel KJ - PREVODNÍK bm 130,000 3,30 429,00

37.4 M 7690800V1.01.4 komunikačný kábel OVLÁDAČ  - PREVODNÍK bm 30,000 4,94 148,20

D V2.01 Vetranie - SÁLA MALÁ 0,00

D Z2 Zariadenia 26 854,30

38 M 4295300S2.01
VZT jednotka P/O:5.000m3/h / P/O:300Pa, vodný 
ohrev, priamy chladič, integrovaná MaR s možnosťou 
napojenia na nadradenú MaR

ks 1,000 11 439,00 11 439,00

39 M 4295300S2.02.1 Kondenzačná jednotka Qchl=33,5kW ks 1,000 4 521,00 4 521,00

41 M 4295300S2.03
Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné 
jednotky

ks 1,000 278,00 278,00

42 M 4295300S2.04
Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné 
jednotky

ks 1,000 278,00 278,00

43 M 19635000S1610 medivo 28/10 bm 50,000 25,16 1 257,87

44 M 42976000900500 požiarna izolácia 90min ks 10,000 52,85 528,54

45 M 42976000800800 tlmič bunkový 800x800/4x200/L=1500 ks 1,000 689,21 689,21

46 M 42976001000600 tlmič bunkový 1000x400/5x200/L=2000 ks 1,000 1 068,04 1 068,04

47 M 42976000710500 tlmič bunkový 600x630/L=1000 ks 3,000 344,04 1 032,11

48 M 42976000800600.1 tlmič bunkový 600x630/L=1000 ks 3,000 344,04 1 032,11

49 M 42972000900800 protidažďová žalúzia AL-S-900x800-RAL 7016 MATNÁ ks 1,000 104,50 104,50

50 M 429830000630630 šikmý kus + sito 630x630-RAL 7016 MATNÁ ks 1,000 57,21 57,21

51 M 429720000d250 dýza d250 ks 20,000 134,96 2 699,20

52 M 42972006306301-2 výustka 1-2-600x300-UR-H-R1-RAL 9010 MATNÁ ks 12,000 59,00 708,00

53 M 4297100x000250 regulačná klapka d250 ks 20,000 30,64 612,72

54 M 4297100P710500 požiarna klapka 630x630 s konc.spínačom ks 1,000 63,11 63,11

54.1 M 4297100P7105001 príložky - požiarna klapka 630x630 s konc.spínačom ks 2,000 38,62 77,24

55 M 4297100P800630.1 požiarna klapka 630x630 s konc.spínačom ks 1,000 331,20 331,20

55.1 M
4297100P8006301.
1

príložky - požiarna klapka 630x630 s konc.spínačom ks 2,000 38,62 77,24

D S2 Sanie 1 453,97

56 M 4298200H800800 potrubie do rozmeru 800x800, 30% tv. bm 10,000 87,44 874,37

57 M 4298200H1000800 potrubie do rozmeru 1000x800, 30% tv. bm 2,000 13,80 27,60

58 M 2837500TI25 tepelná izolácia 25mm - K-FLEX m2 40,000 13,80 552,00

D V2 Výtlak 1 662,70

59 M 4298200H1000630 potrubie do rozmeru 1000x630, 30% tv. bm 10,000 89,08 890,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

60 M
4298200H1000630.
1

potrubie do rozmeru 1000x630, 30% tv. - RAL 7016 
MATNÁ

bm 3,000 96,30 288,90

61 M 2837500TI25 tepelná izolácia 25mm - K-FLEX m2 35,000 13,80 483,00

D P2 Prívod 3 556,20

62 M 4298200H710500 potrubie do rozmeru 710x500, 30% tv. bm 35,000 66,12 2 314,20

63 M 2837500TI20 tepelná izolácia 20mm - K-FLEX m2 90,000 13,80 1 242,00

D O2 Odvod 4 115,13

64 M 4298200H800630.1 potrubie do rozmeru 800x630, 30% tv. bm 35,000 78,15 2 735,13

65 M 2837500TI20 tepelná izolácia 20mm - K-FLEX m2 100,000 13,80 1 380,00

D OST2 Ostatné 7 795,68
66 M 429750009555 zváraný oceľový rám pod kondenzačnú jednotku ks 1,000 78,15 78,15

67 K 7690800V2.01 Montáž - Vetranie sála malá h 462,000 13,39 6 184,33

67.1 K 7690800V2.01.1 revízia BI plynov ks 1,000 350,00 350,00

67.2 K 7690800V2.01.2 doplnenie chladiva kg 15,000 36,00 540,00

67.3 M 7690800V2.01.3
komunikačný kábel KJ - PREVODNÍK / zarátané vo 
VZT1.01 /

bm 150,000 3,30 495,00

67.4 M 7690800V2.01.4 komunikačný kábel OVLÁDAČ  - PREVODNÍK bm 30,000 4,94 148,20

D V3.01 Vetranie TELOCVIČNE 0,00

D Z3 Zariadenia 19 803,21

68 M 4295300S3.01
VZT jednotka P/O:4.000m3/h / P/O:300Pa, vodný 
ohrev, priamy chladič, integrovaná MaR s možnosťou 
napojenia na nadradenú MaR

ks 1,000 8 344,00 8 344,00

69 M 4295300S3.02 Kondenzačná jednotka Qchl=28,0kW ks 1,000 3 792,00 3 792,00

70 M 4295300S3.03
Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné 
jednotky

ks 1,000 1 865,06 1 865,06

71 M 19635000S22101 medivo 22/10 bm 130,000 17,62 2 290,94

72 M 429760010004001 tlmič bunkový 1000x400/L=1000 ks 3,000 302,90 908,70

73 M 429760010004005 tlmič kruhový d400/L=1500 ks 1,000 216,56 216,56

74 M 42972001000900
protidažďová žalúzia AL-S-1000x900-RAL 7016 
MATNÁ

ks 1,000 104,50 104,50

75 M 429720000D400 výfuková hlavica d400 - RAL 7016 MATNÁ ks 1,000 57,21 57,21

76 M 429720000d250 dýza d250 ks 7,000 134,96 944,75

77 M 4297100PD400
požiarna klapka d400 s konc. spínačom /jeden kus 
pre zar.č.4/ ks 2,000 167,26 334,51

77.1 M 4297100PD4001
príložky - požiarna klapka d400 s konc. spínačom 
/jeden kus pre zar.č.4/ ks 4,000 37,20 148,80

78 M 4297100x000250 regulačná klapka d250 ks 7,000 30,64 214,45

79 M 4297100P800250 požiarna klapka 800x250 s konc. spínačom ks 2,000 213,62 427,25

79.1 M 4297100P8002501 príložky - požiarna klapka 800x250 s konc. spínačom ks 4,000 38,62 154,48

D S3 Sanie 957,08

80 M 4298200H1000400 potrubie do rozmeru 1000x400, 30% tv. bm 8,000 76,51 612,08

81 M 2837500TI25 tepelná izolácia 25mm - K-FLEX m2 25,000 13,80 345,00

D V3 Výtlak 970,30

82 M 4298200H1000400 potrubie do rozmeru 1000x400, 30% tv. bm 2,000 76,51 153,01

83 M 4298100K00400 spiro potrubie d400, 30% tvaroviek bm 12,000 37,77 453,29

84 M 4298100K00400.1
spiro potrubie d400, 30% tvaroviek - RAL 7016 
MATNÁ

bm 2,000 44,00 88,00

85 M 2837500TI25 tepelná izolácia 25mm - K-FLEX m2 20,000 13,80 276,00

D P3 Prívod 3 992,51

86 M 4298200H1000400 potrubie do rozmeru 1000x400, 30% tv. bm 5,000 76,51 382,54

87 M 4298200H800250 potrubie do rozmeru 800x250, 30% tv. bm 20,000 57,38 1 147,61

88 M 4298100K00400 spiro potrubie d400, 30% tvaroviek bm 25,000 37,77 944,36

89 M 2837500TI20 tepelná izolácia 20mm - K-FLEX m2 110,000 13,80 1 518,00

D O3 Odvod 554,68

Strana 111 z 131



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

90 M 4298200H1000400 potrubie do rozmeru 1000x400, 30% tv. bm 5,000 76,51 382,54

91 M 4298200H800250 potrubie do rozmeru 800x250, 30% tv. bm 3,000 57,38 172,14

D OST3 Ostatné 11 423,89
92 M 429750009555 zváraný oceľový rám pod kondenzačnú jednotku ks 1,000 172,50 172,50

93 K 7690800V3.01 Montáž - Vetranie telocvične h 286,000 33,98 9 718,19

93.1 K 7690800V3.01.1 revízia BI plynov ks 1,000 350,00 350,00

93.2 K 7690800V3.01.2 doplnenie chladiva kg 15,000 36,00 540,00

93.3 M 7690800V3.01.3 komunikačný kábel KJ - PREVODNÍK bm 150,000 3,30 495,00

93.4 M 7690800V3.01.4 komunikačný kábel OVLÁDAČ  - PREVODNÍK bm 30,000 4,94 148,20

D V4.01 Vetranie FITNESS 0,00

D Z4 Zariadenia 22 400,58

94 M 4295300S4.01
VZT jednotka P/O:4.000m3/h / P/O:300Pa, vodný 
ohrev, priamy chladič, integrovaná MaR s možnosťou 
napojenia na nadradenú MaR

ks 1,000 10 820,77 10 820,77

95 M 4295300S4.02 Kondenzačná jednotka Qchl=28,0kW ks 1,000 3 119,13 3 119,13

96 M 4295300S4.03
Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné 
jednotky

ks 1,000 1 865,06 1 865,06

97 M 19635000S22101 medivo 22/10 bm 130,000 17,62 2 290,94

98 M 429760010004001 tlmič bunkový 1000x400/L=1000 ks 3,000 302,90 908,70

99 M 429760010004005 tlmič kruhový d400/L=1500 ks 1,000 216,56 216,56

100 M 42972001000900
protidažďová žalúzia AL-S-1000x900-RAL 7016 
MATNÁ

ks 1,000 104,50 104,50

101 M 429720000D400 výfuková hlavica d400 - RAL 7016 MATNÁ ks 1,000 57,21 57,21

102 M 429720000d250 dýza d250 ks 12,000 134,96 1 619,57

103 M 429720000Kd250
KONIKA d200 + penový regulátor prietoku s tlmičom 
vložený do potrubia ks 10,000 57,13 571,32

104 M 4297100x000250 regulačná klapka d250 ks 8,000 30,64 245,09

105 M 4297100P800250 požiarna klapka 800x250 s konc. spínačom ks 2,000 213,62 427,25

105.1 M 4297100P8002501 príložky - požiarna klapka 800x250 s konc. spínačom ks 4,000 38,62 154,48

D S4 Sanie 957,06

106 M 4298200H1000400 potrubie do rozmeru 1000x400, 30% tv. bm 8,000 76,51 612,06

107 M 2837500TI25 tepelná izolácia 25mm - K-FLEX m2 25,000 13,80 345,00

D V4 Výtlak 970,90

108 M 4298200H1000400 potrubie do rozmeru 1000x400, 30% tv. bm 2,000 76,51 153,01

109 M 4298100K00400 spiro potrubie d400, 30% tvaroviek bm 12,000 37,77 453,29

110 M 4298100K00400.1
spiro potrubie d400, 30% tvaroviek - RAL 7016 
MATNÁ

bm 2,000 44,30 88,60

111 M 2837500TI25 tepelná izolácia 25mm - K-FLEX m2 20,000 13,80 276,00

D P4 Prívod 3 603,18

112 M 4298200H1000400 potrubie do rozmeru 1000x400, 30% tv. bm 5,000 76,51 382,54

113 M 4298200H800250 potrubie do rozmeru 800x250, 30% tv. bm 20,000 57,38 1 147,61

114 M 4298100K00400 spiro potrubie d400, 30% tvaroviek bm 22,000 37,77 831,03

115 M 2837500TI20 tepelná izolácia 20mm - K-FLEX m2 90,000 13,80 1 242,00

D O4 Odvod 1 530,15

116 M 4298200H1000400 potrubie do rozmeru 1000x400, 30% tv. bm 5,000 76,51 382,54

117 M 4298200H800250 potrubie do rozmeru 800x250, 30% tv. bm 20,000 57,38 1 147,61

D OST4 Ostatné 7 547,60
118 M 429750009555 zváraný oceľový rám pod kondenzačnú jednotku ks 1,000 25,00 25,00

119 K 7690800V4.01 Montáž - Vetranie fitness h 297,000 20,00 5 940,00

119.1 K 7690800V4.01.1 revízia BI plynov ks 1,000 350,00 350,00

119.2 K 7690800V4.01.2 doplnenie chladiva kg 15,000 36,00 540,00

119.3 K 7690800V4.01.3 komunikačný kábel KJ - PREVODNÍK bm 150,000 3,30 495,00
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119.4 K 7690800V4.01.4 komunikačný kábel OVLÁDAČ  - PREVODNÍK bm 40,000 4,94 197,60

D V5.01 Vetranie ŠATNÍ 0,00

D Z5 Zariadenia 8 839,45

120 M 4295300S5.01
VZT jednotka P/O:1.800m3/h / P/O:300Pa, vodný 
ohrev, integrovaná MaR s možnosťou napojenia na 
nadradenú MaR

ks 1,000 5 418,40 5 418,40

121 M 42976000400250 tlmič bunkový 400x250/L=1500 ks 4,000 152,30 609,21

122 M 42972000900315 protidažďová žalúzia AL-S-900x315-RAL 7016 MATNÁ ks 2,000 104,30 208,60

123 M 42972000SW125 125-SW ventil ks 43,000 6,21 267,03

124 M 4297100x000200 regulačná klapka d200 ks 9,000 26,91 242,19

125 M 4297100x000125 regulačná klapka d125 ks 46,000 24,92 1 146,45

126 M 4297100P400250 požiarna klapka 400x250 ks 3,000 167,26 501,77

126.1 M 4297100P4002501 príložky - požiarna klapka 400x250 ks 6,000 74,30 445,80

D S5 Sanie 984,38

127 M 4298200H400250 potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv. bm 18,000 35,52 639,38

128 M 2837500TI25 tepelná izolácia 25mm - K-FLEX m2 25,000 13,80 345,00

D V5 Výtlak 351,13

129 M 4298200H400250 potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv. bm 6,000 35,52 213,13

130 M 2837500TI25 tepelná izolácia 25mm - K-FLEX m2 10,000 13,80 138,00

D P5 Prívod 3 045,23

131 M 4298200H400250 potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv. bm 22,000 35,52 781,47

132 M 4298100K00200 spiro potrubie d200, 30% tvaroviek bm 35,000 15,29 535,22

133 M 4298100K00125 spiro potrubie d125, 30% tvaroviek bm 60,000 10,41 624,54

134 M 2837500TI20 tepelná izolácia 20mm - K-FLEX m2 80,000 13,80 1 104,00

D O5 Odvod 1 640,82

135 M 4298200H400250 potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv. bm 25,000 35,52 888,03

136 M 4298100K00200 spiro potrubie d200, 30% tvaroviek bm 22,000 15,29 336,43

137 M 4298100K00125 spiro potrubie d125, 30% tvaroviek bm 40,000 10,41 416,36

D OST5 Ostatné 6 147,18
138 K 7690800V5.01 Montáž - Vetranie šatní h 223,000 26,90 5 998,98

138.1 K 7690800V5.01.1 komunikačný kábel OVLÁDAČ  - VZT JEDNOTKA bm 30,000 4,94 148,20

D V6.01 Vetranie ZASADAČKY 0,00

D Z6 Zariadenia 6 590,15

139 M 4295300S6.01
VZT jednotka P/O:1.200m3/h / P/O:300Pa, vodný 
ohrev, integrovaná MaR s možnosťou napojenia na 
nadradenú MaR

ks 1,000 4 319,67 4 319,67

140 M 42976000400250.1 tlmič bunkový 400x250/L=2000 ks 2,000 202,28 404,56

141 M 4297600400250.1 tlmič bunkový 400x250/L=1500 ks 2,000 152,30 304,61

142 M 42972000900500
protidažďová žalúzia AL-S-900x500-RAL 7016 
MATNÁ-POLKRUHOVÁ

ks 1,000 104,50 104,50

143 M 429830000630400
šikmý kus + sito 630x400-RAL 7016 MATNÁ-
POLKRUHOVÁ

ks 1,000 57,21 57,21

144 M 42972013060048 vírivá výustka VVKR-600-48+PB ks 6,000 146,56 879,34

145 M 4297100x000200 regulačná klapka d200 ks 6,000 26,91 161,46

146 M 4297100P400250 požiarna klapka 400x250 ks 4,000 33,30 133,20

146.1 M 4297100P4002501 príložky - požiarna klapka 400x250 ks 8,000 28,20 225,60

D S6 Sanie 252,48

147 M 4298200H400250 potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv. bm 4,000 35,52 142,08

148 M 2837500TI25 tepelná izolácia 25mm - K-FLEX m2 8,000 13,80 110,40

D V6 Výtlak 701,11
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149 M 4298200H400250 potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv. bm 10,000 35,52 355,21

150 M 4298200H400250.1
potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv. - RAL 7016 
MATNÁ

bm 3,000 46,30 138,90

151 M 2837500TI25 tepelná izolácia 25mm - K-FLEX m2 15,000 13,80 207,00

D P6 Prívod 1 757,68

152 M 4298200H400250 potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv. bm 32,000 35,52 1 136,68

153 M 2837500TI20 tepelná izolácia 20mm - K-FLEX m2 45,000 13,80 621,00

D O6 Odvod 888,03

154 M 4298200H400250 potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv. bm 25,000 35,52 888,03

D OST6 Ostatné 3 160,14
155 K 7690800V6.01 Montáž - Vetranie zasadačky h 144,000 21,26 3 061,34

155.1 K 7690800V6.01.1 komunikačný kábel OVLÁDAČ  - VZT JEDNOTKA bm 20,000 4,94 98,80

D V7.01 Vetranie WC 0,00

D Z7 Zariadenia 1 211,87

156 M 429120000600
Hlukovo izolovaný ventilátor O:600m3/h/150Pa + 
tyristorová regulácia otáčok ks 1,000 518,82 518,82

157 M 42976000200600 tlmič kruhový LDC 200-600 ks 2,000 91,91 183,82

158 M 42972000d250
protidažďová žalúzia AL-S-d250-RAL 7016 MATNÁ 
plenum box d200/L=200mm

ks 1,000 104,50 104,50

159 M 42972000SW125.1 125-SW ventil ks 13,000 6,21 80,73

160 M 4297100x000125 regulačná klapka d125 ks 13,000 24,92 324,00

D O7 Odvod 593,66
161 M 4298100K00200 spiro potrubie d200, 30% tvaroviek bm 20,000 15,29 305,84

162 M 4298100K00125 spiro potrubie d125, 30% tvaroviek bm 25,000 10,41 260,22

163 M 2837500TI20 tepelná izolácia 20mm - K-FLEX m2 2,000 13,80 27,60

D OST7 Ostatné 956,42
164 K 7690800V7.01 Montáž - Vetranie WC h 23,000 41,58 956,42

D V8.01 Vetranie WC 0,00

D Z8 Zariadenia 820,55

165 M 429120000300
Hlukovo izolovaný ventilátor O:300m3/h/150Pa + 
tyristorová regulácia otáčok ks 1,000 429,57 429,57

166 M 42976000125600 tlmič kruhový LDC 125-600 ks 2,000 65,41 130,82

167 M 42972000d200
protidažďová žalúzia AL-S-d200-RAL 7016 MATNÁ 
plenum box d200/L=200mm

ks 1,000 104,50 104,50

168 M 42972000SW125.1 125-SW ventil ks 5,000 6,21 31,05

169 M 4297100x000125 regulačná klapka d125 ks 5,000 24,92 124,61

D O8 Odvod 183,73
170 M 4298100K00125 spiro potrubie d125, 30% tvaroviek bm 15,000 10,41 156,13

171 M 2837500TI20 tepelná izolácia 20mm - K-FLEX m2 2,000 13,80 27,60

D OST8 Ostatné 464,58
172 K 7690800V8.01 Montáž - Vetranie WC h 10,000 46,46 464,58

D V9.01 Vetranie WC 0,00

D Z9 Zariadenia 265,91

173 M 429120000300
Hlukovo izolovaný ventilátor O:300m3/h/150Pa + 
tyristorová regulácia otáčok ks 1,000 1,15 1,15

174 M 42976000125600 tlmič kruhový LDC 125-600 ks 2,000 2,30 4,60

175 M 42972000d200
protidažďová žalúzia AL-S-d200-RAL 7016 MATNÁ 
plenum box d200/L=200mm

ks 1,000 104,50 104,50

176 M 42972000SW125.1 125-SW ventil ks 5,000 6,21 31,05

177 M 4297100x000125 regulačná klapka d125 ks 5,000 24,92 124,61

D O9 Odvod 234,60
178 M 4298100K00125 spiro potrubie d125, 30% tvaroviek bm 15,000 13,80 207,00
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179 M 2837500TI20 tepelná izolácia 20mm - K-FLEX m2 2,000 13,80 27,60

D OST9 Ostatné 464,58
180 K 7690800V9.01 Montáž - Vetranie WC h 10,000 46,46 464,58

D CHL CHLADENIE 94 263,17

D CH1.01 Chladenie SÁLA VEĽKÁ a MALÁ 0,00

D CHZ1 Zariadenia a rozvody 21 890,59
181 M 42952000615 Kondenzačná jednotka Qchl=61,5kW ks 1,000 6 310,30 6 310,30

182 M 4295200PJ056
nekapotovaná kanálová parapetná jednotka 
Qchl=5,6kW

ks 11,000 690,80 7 598,80

183 M 429520012800.S ovládač ks 2,000 141,19 282,38

185 M 42972008251252-2 výustka 2-2-825x125-UR-H-RAL 9010 MATNÁ ks 22,000 98,00 2 156,00

186 M 42952000955 komunikačný modul pre nadradenú MaR ks 11,000 229,90 2 528,90

187 M 1963500S0612 medivo 6,35/12,7 bm 9,000 10,47 94,27

188 M 1963500S1012 medivo 9,52/12,7 bm 16,000 11,92 190,77

189 M 1963500S1016 medivo 9,52/15,88 bm 10,000 11,63 116,33

190 M 1963500S1020 medivo 9,52/19,05 bm 60,000 15,98 958,82

191 M 1963500S1216 medivo 12,7/15,88 bm 16,000 15,40 246,41

192 M 1963500S1022 medivo 9,52/22,2 bm 16,000 17,62 281,96

193 M 1963500S1228 medivo 12,7/28,58 bm 15,000 26,80 401,99

194 M 1963500S1628 medivo 15,88/28,58 bm 17,000 27,38 465,45

195 M 1963500S1022.1 medivo 9,52/22,2 bm 7,000 17,62 123,36

196 M 1963500S1222 medivo 12,7/22,2 bm 7,000 19,26 134,85

D CHO1 Ostatné 10 979,16
197 M 429750009555 zváraný oceľový rám pod kondenzačnú jednotku ks 1,000 72,50 72,50

198 K 7690800CH1.01 Montáž - Chladenie sála veľká a malá h 213,000 42,92 9 142,66

198.1 K 7690800CH1.01.1 revízia BI plynov ks 1,000 350,00 350,00

198.2 K 7690800CH1.01.2 doplnenie chladiva kg 15,000 36,00 540,00

198.3 K 7690800CH1.01.3 komunikačný kábel KJ - VNÚT. JEDNOTKY bm 190,000 3,30 627,00

198.4 K 7690800CH1.01.4 komunikačný kábel OVLÁDAČ - VNÚT. JEDNOTKY bm 50,000 4,94 247,00

D CH2.01 Chladenie TELOCVIČNE 0,00

D CHZ2 Zariadenia a rozvody 12 670,79
199 M 42952000280 Kondenzačná jednotka Qchl=28,0kW ks 1,000 4 171,20 4 171,20

200 M 4295200PJ056
nekapotovaná kanálová parapetná jednotka 
Qchl=5,6kW

ks 5,000 687,00 3 435,00

201 M 429520012800.S ovládač ks 1,000 141,19 141,19

203 M 42972008251252-2 výustka 2-2-825x125-UR-H-RAL 9010 MATNÁ ks 10,000 98,00 980,00

204 M 42952000955 komunikačný modul pre nadradenú MaR ks 5,000 389,28 1 946,41

205 M 1963500S0612 medivo 6,35/12,7 bm 28,000 10,47 293,28

206 M 1963500S1016 medivo 9,52/15,88 bm 11,000 11,63 127,97

207 M 1963500S1020 medivo 9,52/19,05 bm 17,000 15,98 271,67

208 M 1963500S10221 medivo 9,52/22,2 bm 74,000 17,62 1 304,07

D CHO2 Ostatné 6 897,59
209 M 429750009555 zváraný oceľový rám pod kondenzačnú jednotku ks 1,000 172,50 172,50

210 K 7690800CH2.01 Montáž - Chladenie Telocvične h 124,000 42,92 5 322,49

210.1 K 7690800CH2.01.1 revízia BI plynov ks 1,000 350,00 350,00

210.2 K 7690800CH2.01.2 doplnenie chladiva kg 10,000 36,00 360,00

210.3 K 7690800CH2.01.3 komunikačný kábel KJ - VNÚT. JEDNOTKY bm 150,000 3,30 495,00

210.4 K 7690800CH2.01.4 komunikačný kábel OVLÁDAČ - VNÚT. JEDNOTKY bm 40,000 4,94 197,60

D CH3.01 Chladenie FITNESS 0,00

D CHZ3 Zariadenia a rozvody 8 783,23
211 M 42952000224 Kondenzačná jednotka Qchl=22,4kW ks 1,000 3 361,00 3 361,00
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212 M 4295200PJ056
nekapotovaná kanálová parapetná jednotka 
Qchl=5,6kW

ks 3,000 681,51 2 044,53

213 M 429520012800.S ovládač ks 1,000 141,19 141,19

215 M 42972008251252-2 výustka 2-2-825x125-UR-H-RAL 9010 MATNÁ ks 6,000 98,00 588,00

216 M 42952000955 komunikačný modul pre nadradenú MaR ks 3,000 229,91 689,73

217 M 1963500S0612 medivo 6,35/12,7 bm 11,000 10,47 115,22

218 M 1963500S1216 medivo 12,7/15,88 bm 11,000 15,40 169,41

219 M 1963500S1219 medivo 12,7/19,05 bm 95,000 17,62 1 674,15

D CHO3 Ostatné 6 192,01
220 M 429750009555 zváraný oceľový rám pod kondenzačnú jednotku ks 1,000 172,50 172,50

221 K 7690800CH3.01 Montáž - Chladenie Fitness h 95,000 49,23 4 676,71

221.1 K 7690800CH3.01.1 revízia BI plynov ks 1,000 350,00 350,00

221.2 K 7690800CH3.01.2 doplnenie chladiva kg 12,000 36,00 432,00

221.3 K 7690800CH3.01.3 komunikačný kábel KJ - VNÚT. JEDNOTKY bm 140,000 3,30 462,00

221.4 K 7690800CH3.01.4 komunikačný kábel OVLÁDAČ - VNÚT. JEDNOTKY bm 20,000 4,94 98,80

D CH4.01 Chladenie KANCELÁRIÍ 0,00

D CHZ4 Zariadenia a rozvody 18 142,24
222 M 42952000280.1 Kondenzačná jednotka Qchl=33,5,0kW ks 1,000 4 457,00 4 457,00

223 M 4295200KJ028 Kazetová jednotka Qchl=2,8kW + dekoračný panel ks 9,000 702,72 6 324,48

224 M 4295200KJ056 Kazetová jednotka Qchl=4,5kW + dekoračný panel ks 2,000 702,72 1 405,44

225 M 429520012800.S ovládač ks 10,000 141,19 1 411,91

227 M 42952000955 komunikačný modul pre nadradenú MaR ks 11,000 229,94 2 529,34

228 M 1963500S0612 medivo 6,35/12,7 bm 42,000 10,47 439,92

229 M 1963500S1016 medivo 9,52/15,88 bm 32,000 11,63 372,27

230 M 1963500S1020 medivo 9,52/19,05 bm 11,000 15,98 175,78

231 M 1963500S10221 medivo 9,52/22,2 bm 5,000 17,62 88,11

232 M 1963500S1228 medivo 12,7/28,58 bm 35,000 26,80 937,99

D CHO4 Ostatné 8 707,56
233 M 429750009555 zváraný oceľový rám pod kondenzačnú jednotku ks 1,000 172,50 172,50

234 K 7690800CH4.01 Montáž - Chladenie Kancelárií h 178,000 38,40 6 836,06

234.1 K 7690800CH4.01.1 revízia BI plynov ks 1,000 350,00 350,00

234.2 K 7690800CH4.01.2 doplnenie chladiva kg 10,000 36,00 360,00

234.3 K 7690800CH4.01.3 komunikačný kábel KJ - VNÚT. JEDNOTKY bm 150,000 3,30 495,00

234.4 K 7690800CH4.01.4 komunikačný kábel OVLÁDAČ - VNÚT. JEDNOTKY bm 100,000 4,94 494,00

D O OSTATNÉ 96 907,76
235 M 429750009900 Montážny a spojovací materiál kpl 1,000 10 946,41 10 946,41

236 K 0007000991 Doprava ks 1,000 4 211,00 4 211,00

237 K 4295300SPSV Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 3 500,00 3 500,00

238 K 9990000251 Zaregulovanie a oživenie ks 1,000 9 950,35 9 950,35

238.1 K 7690800V0.01 demontáž VZT jednotiek do hmotnosti 1000kg ks 3,000 530,00 1 590,00

238.2 K 7690800V0.02 demontáž VZT h 1 500,000 35,00 52 500,00

238.3 K 7690800V0.03 odvoz a likvidácia odpadu do vzdialenosti 20km t 35,000 56,00 1 960,00

238.4 K 7690800V0.04 revízna správa pre zariadenia VZT ks 1,000 1 500,00 1 500,00

238.5 K 7690800V0.05 revízna správa pre zariadenia CHL ks 1,000 1 200,00 1 200,00

238.6 K 7690800V0.06 žľaby oceľové rozvodov CHL bm 50,000 54,00 2 700,00

238.7 K 7690800V0.07 výpň rýh t 15,000 54,00 810,00

238.8 K 7690800V0.09
požiarna izolácia pre rozvody prebiehajúce krovom, 
30min. odolnosť m2 80,000 44,00 3 520,00

238.9 K 7690800V0.10

potrubie na odvod kondenzátu DN40 od VZT jednotiek 
v strojovniach ku guličkám - trasovanie prispôsobiť na 
mieste pre VZT č.1,2,6 a VZT č.3,4,5 /pre VZTč.5 
odviesť do susednej strojovne/

bm 70,000 36,00 2 520,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 5.12.2023

Objednávateľ: IČO:
Ministerstvo obrany SR ,Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31690360
IČ DPH: SK2020519666

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 550,06

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 44 550,06 20,00% 8 910,01

Cena s DPH v EUR 53 460,07

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

7 - EPS - Elektrická požiarna signalizácia

Dúha, a.s. Bratislava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 44 550,06

D1 - Práce a dodávky M 41 882,66

    D2 - Materiál EPS 17 844,14

    D3 - Elektroinštalačný materiál 5 238,56

    D4 - Montáže zariadení 8 542,12

    D5 - Elektromontážne práce 10 257,84

D6 - Ostatné   2 667,40

7 - EPS - Elektrická požiarna signalizácia

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 44 550,06

D D1 Práce a dodávky M 41 882,66

D D2 Materiál EPS 17 844,14

1 M 404820000100.1
Ústredňa EPS DIGISYS AX-02, 1-2 slučky, 240-480 
adries,  

ks 1,000 1 318,82 1 318,82

2 M 404890002400.1
Sieťový LCD opakovač k ústredni DIGISYS AX, 24V 
napájanie,  

ks 1,000 984,17 984,17

3 M 385880000400.1 Akumulátor 12V 12Ah,  ks 4,000 27,46 109,85

4 M 404660001900.1
Karta do ústredne DIGISYS AX, na rozšírenie o 1 
slučku, 240 adries,  ks 1,000 251,44 251,44

5 M 404660001900.2 Karta do ústredne DIGISYS AX na sieťové prepojenie,  ks 1,000 326,57 326,57

6 M 404660001900.3 Modul na sieťovanie ústrední AX po SM optike,  ks 2,000 487,40 974,81

7 M 404640000700.1
Konvenčný maják CBE 1002 na strop do pätice 
hlásiča Altair, 0,5Hz, dosah EN54-23=7,5m priemer, 
3.0m výška, 132m3,  

ks 13,000 38,76 503,82

8 M 404890001900.1 Patica LAB1000 Altair pre blikač CBE1002,  ks 13,000 3,47 45,15

9 M 404640000700.2
Biely maják na stenu ESB 5002, biely záblesk, plytká 
pätica, pokrytie 11,3x11,3m,  

ks 14,000 53,92 754,93

10 M 404830003300.1 Multisenzorový inteligentný hlásič Axis-OHX,  ks 15,000 38,76 581,33

11 M 404830002700.1 Opticko dymový inteligentný hlásič Axis-OPX,  ks 55,000 33,42 1 838,05

12 M 404890001700.1 Pätica k hlásičom Axis so štítkom na popis  Axis-MB,  ks 70,000 3,47 243,11

13 M 404830004450.1 Resetovateľné červené tlačidlo Axis-CP,  ks 32,000 45,44 1 453,97

14 M 404890004000.1
Ochranný priehľadný kryt WHCP-BBR(SK) pre 
vonkajšie použitie tlač. hlásičov s plombou na 
zabránenie neoprávnenej manipulácie,  

ks 2,000 4,80 9,59

15 M 404890002600.1
V/V modul 20-VMC120-ADV, reléový výstup, montáž 
do MB100/DMB100,  

ks 2,000 49,45 98,90

16 M 404660002000.1
Hlboká montážna krabica DMB100 pre montáž V/V 
modulov,  

ks 1,000 8,82 8,82

17 M 404890002600.2
V/V modul 20-VMIC404-ADV, 4 vstupy, 4 reléové 
výstupy, v krabici,  

ks 12,000 106,93 1 283,12

18 M 404890002600.3
V/V modul 20-VMIC442-ADV, 4 vstupy, 2 reléové a 2 
strážené výstupy, s krabicou,  ks 1,000 106,93 106,93

19 M 404890002600.4 Linkový spínací modul VM240 240VAC do VMMC120,  ks 1,000 95,28 95,28

20 M 404630000300.1 Zálohovaný napájací zdroj ZSP100-5.5A-18 EN-54,  ks 2,000 287,37 574,75

21 M 385880000500 Akumulátor 12V 18Ah,  ks 4,000 65,93 263,72

22 M 404830002300.1 Reflexný lúčový detektor Fireray One, 6010-10,  ks 6,000 431,70 2 590,19

23 M 404890003800.1 Ochranná mreža pre Fireray One a R,  ks 2,000 66,24 132,48

24 M A05723.1
Prepäťová ochrana napájacieho napätia 230VAC/6A 
SPD typ 3 s vf filtrom,  

ks 4,000 62,94 251,76

25 M 404660001900.4 Brána do siete ústrední AX / BMS,  opcia 1,000 905,06 905,06

26 M 404660001900.5 Modul TCP/IP na pripojenie do siete LAN opcia 1,000 137,07 137,07

27 M SW-C4-EPS Licencia na integráciu EPS do C4 opcia 1,000 2 000,45 2 000,45

D D3 Elektroinštalačný materiál 5 238,56

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 M KPE000002072
JE-H/ST/H 1x2x0,8 kábel, bezhalogénový, B2ca - a1, 
d1, s1,  

m 1 550,000 0,46 713,00

29 M KPE000000002
JE-H/ST/H 2x2x0,8 kábel PS30, bezhalogénový, 
požiarne odolný, B2ca - a1, d1, s1,  m 1 300,000 0,80 1 040,00

30 M KPE000000690
JE-H/ST/H 4x2x0,8 kábel PS30, bezhalogénový, 
požiarne odolný, B2ca - a1, d1, s1,  m 200,000 2,23 446,20

31 M EKR000003171
Prepojovacia krabica, s funkčnou odolnosťou počas 
požiaru, vonkajší úchyt, keramické svorky,  ks 1,000 31,31 31,31

32 M 2074368 Držiak kábla, priemer 7 mm,  ks 4 400,000 0,15 657,80

33 M 286797 Držiak kábla, priemer 8 mm,  ks 3 500,000 0,15 523,25

34 M 281320 Držiak kábla, priemer 13 mm,  ks 670,000 0,20 130,99

35 M 2156218 Kotviaci materiál do betónu a muriva,  ks 8 570,000 0,10 857,00

36 M 378247 Protipožiarne upchávky HILTI, štítky,  kpl 1,000 95,68 95,68

37 M 999000000100 Materiály pomocné bližšie neurčené kpl 1,000 743,33 743,33

D D4 Montáže zariadení 8 542,12

38 K 220330702
Montáž požiarnej ústredne pre dve linky, pripojenie 
vedení, oživenie ks 1,000 659,56 659,56

39 K 220330702.1 Montáž opakovača, oživenie ks 1,000 169,95 169,95

40 K HZS000113.S
Programovanie a konfigurácia ústredne EPS, 
nastavenie zonácie

kpl 1,000 573,31 573,31

41 K 220321456
Montáž a zapojenie rozširujúcich kariet EPS, 
zosieťovanie, nastavenie ks 2,000 74,85 149,71

42 K 220330707
Rozšírenie ústredne o VV modul, pripojenie vedení, 
oživenie ks 16,000 54,63 874,00

43 K 220522014.3
Konfigurácia optického prevodníku , nastavenie 
sieťovania ústrední ks 2,000 210,40 420,81

44 K 220321435 Načítanie a meranie požiarnych kruhových liniek ks 2,000 815,74 1 631,48

45 K 220330710
Preskúšanie funkcie požiarnej ústredne, uvedenie do 
prevádzkového stavu

ks 1,000 155,78 155,78

46 K 220330113
Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického 
hlásica, zapojenie, preskúšanie ks 83,000 4,24 352,21

47 K 220321408
Montáž a zapojenie požiarnych hlásičov, vrátane 
označenia hlásiča ks 70,000 4,05 283,36

48 K 220330146.S
EPS, montáž lineárneho hlásiča a vysielaca, odrazová 
verzia

ks 6,000 144,00 864,00

49 K 220321401 Montáž signalizačných prvkov - spínací obvod, tlačidlo ks 32,000 8,69 278,21

50 K 220330741
Uvedenie požiarneho hlásica do trvalej prevádzky, 
ocistenie,kontrola,preskúšanie funkcie, zápis ks 108,000 1,82 196,24

51 K 220330166 EPS, montáž majáku,zapojenie,preskúšanie ks 27,000 7,89 213,00

52 K 220321723.1 Montáž AKU, osadenie, zapojenie, premeranie ks 8,000 3,84 30,73

53 K 220321722.S Montáž zálohovaného zdroja EN54 ks 2,000 38,44 76,89

54 K 210411181 Montáž prepäťovej ochrany ks 4,000 6,68 26,73

55 K 220370419 Nastavenie ovládania výstupov ks 17,000 12,95 220,13

56 K SKTZ Skúšobná prevádzka technického zariadenia deň 14,000 61,50 861,03

57 K C4
Zapojenie MXP-510/BX, modulu TCP/IP, konfiguračné 
práce, spracovanie podkladov pre integráciu do 
grafickej nadstavby C4

opcia 1,000 504,99 504,99

D D5 Elektromontážne práce 10 257,84
58 K 210881456.S Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne m 3 050,000 0,89 2 700,78

59 K 210290361.S
Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytka 
kabelová

ks 8 570,000 0,21 1 773,99

60 K 762313111.S
Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - 
svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm ks 8 570,000 0,24 2 069,66

61 K 220321736
Montáž rozvodnej bezhalogénovej krabice, montáž 
krabice a svorkovnice,pripájanie vodičov, kontrola, 
zavretie

ks 1,000 9,51 9,51

62 K 971033131
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 
mm hr. do 150 mm,  -0,00100t

ks 60,000 4,24 254,61

63 K 971033151

Vybúranie  otvorov  v  murive  základovom  alebo 
nadzákladovom z akýchkoľvek tehál pálených na 
akúkoľvek maltupriemeru profilu do 60 mm, hr. do 450 
mm  -0,002 t

ks 30,000 4,85 145,59

64 K 972056005.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do 
stropov - železobetónových -0,00007t cm 250,000 3,68 920,00

65 K 713531000.S
Tesnenie prestupov káblov, Protipožiarne upchávky 
HILTI, štítky kpl 1,000 252,49 252,49
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

66 K 220261661.S
Značenie trasy vedenia. Vyznačenie trasy vedenia 
podľa plánu, vyznačenie šírky drážok alebo úchytných 
bodov, vyznačenie prechodu, krabíc a vývodu.

m 3 050,000 0,18 561,20

67 K 220300001 Zhotovenie káblovej formy na jednom konci kábla ks 145,000 3,04 440,22

68 K MSEIM Montáž spotrebného elektroinštalačného materiálu kpl 1,000 1 129,79 1 129,79

D D6 Ostatné   2 667,40
69 K 220320941.S Revízna správa požiarnotechnického zariadenia ks 1,000 202,32 202,32

70 K 220320931.S
Oživenie, uvedenie do prevádzky, vykonanie skúšok, 
vystavenie dok. a zaškolenie obsluhy kpl 1,000 1 359,56 1 359,56

71 K 000400022.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

kpl 1,000 242,78 242,78

72 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 16,000 21,05 336,72

73 K 998922203.S
Presun hmôt pre montáž slaboprúdových rozvodov a 
zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m kpl 1,000 303,47 303,47

74 K 949942101.1
Prenájom pracovnej plošiny/ Prenájom, montáž a 
demontáž lešenia kpl 1,000 222,55 222,55
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 5.12.2023

Objednávateľ: IČO:
Ministerstvo obrany SR ,Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31690360
IČ DPH: SK2020519666

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 886,49

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 34 886,49 20,00% 6 977,30

Cena s DPH v EUR 41 863,79

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

8 - HSP - Hlasová signalizácia požiaru

Dúha, a.s. Bratislava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 34 886,49

D1 - Práce a dodávky M 33 111,71

    D2 - Materiál HSP 13 759,46

    D3 - Elektroinštalačný materiál 7 561,15

    D4 - Montáže zariadení 5 108,91

    D5 - Elektromontážne práce 6 682,19

D6 - Ostatné   1 774,78

8 - HSP - Hlasová signalizácia požiaru

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 34 886,49

D D1 Práce a dodávky M 33 111,71

D D2 Materiál HSP 13 759,46

1 M 384120000600.1
Systém DIGISYS 3000, 4 linky AB, 4 sloty pre 
zosilňovače  ks 1,000 2 185,29 2 185,29

2 M 384120001000.1 Modul zosilňovača 500W  ks 3,000 642,90 1 928,69

3 M 404630000300.2

Jednotka zálohového napájania DIGISYS 3150PSM 
pre digitálne zosilňovače, pri výpadku napájania 
pripojí napájanie 24 Vjs z akumulátorov, 6 výstupov 
24 Vjs/25 A, zabezpečuje nabíjanie akumulátorov 2 x 
12 Vjs. Certifikát EN 54-4,  

ks 1,000 1 539,61 1 539,61

4 M 385880000500.1
Bezúdržbová batéria Panasonic uzatvorenej 
konštrukcie, dlhšia životnosť, 12V/65Ah,  ks 2,000 239,90 479,80

6 M 384120001800.2
Požiarny panel s mikrofónom a ovládacími tlačidlami 
spúšťania upozorňujúcich a alarmových hlásení, 
pripojenie CAT5 káblom (4 páry) do vzdial. 800 m,  

ks 1,000 1 238,38 1 238,38

7 M 384430002200.1

30W reproduktorový stĺp TS-C 30-700/T-EN5 so 
zabudovaným 100V transformátorom s 3 
nastaveniami výkonu. Hliníková konštrukcia vysokej 
kvality,  

ks 12,000 137,21 1 646,48

8 M 404890003800.2
Ochranná kovová mriežka pred reproduktor, kotvenie 
do steny

ks 6,000 70,66 423,94

9 M 384430001000.1
Stropný širokopásmový reproduktor PC-1860EN-FTQ 
6 W / 100 V, odbočky,  ks 54,000 25,14 1 357,51

10 M 384430000600.1
Skrinkový reproduktor BS-678BSW 6 W / 100 V, 
odbočky 3 W, 1,5 W,  ks 15,000 30,76 461,44

11 M 384430000600.2

Skrinkový reproduktor na stenu BS-250AB-EB s 
dvomi samostatnými 100V transformátormi a 
reproduktormi pre A/B linky, 6W/100V, odbočky 3W a 
1,5W, citlivosť 89 dB, frekvenčná charakteristika 120 - 
20 000Hz, plastová skrinka + kovová mriežka,  

ks 4,000 118,12 472,47

12 M 384430001800.1
Závesný 2-pásmový zvukový projekto rPE-154EN, 
15W, EN54,  

ks 4,000 92,52 370,07

13 M 384490000500.S

Vypnutie TOTAL STOP pre HSP, stýkač CMUC24/25-
22 , cievka na 24VDC, 2x NC, montáž na DIN lištu, 
pracovné kontakty pripojené na reproduktorové linky, 
inštalovať v rozhlasovej ústredni

kpl 2,000 102,58 205,16

14 M 385520000100.1
Audio IP / IP Audio prevodník NX-100, pre prenos 
audia a osem IO signálov,  

opcia 1,000 1 450,62 1 450,62

D D3 Elektroinštalačný materiál 7 561,15

15 M 383180005100.S
Stojanový rozvádzač,27U,š.600mm,hl.800mm, 
RAL7035 + RAL5005,  

ks 1,000 360,64 360,64

16 M 383180014200.S
Horná/spodná ventil.jednotka, 2x ventilátor, termostat, 
4U,  

ks 1,000 110,40 110,40

17 M 383180012000.1
Predný/zadný panel podstavca pre rozv. DS, perfor.,š. 
600mm,  

ks 1,000 51,52 51,52

18 M 383180012000.2
Bočný panel (pár) podstavca pre rozvádzač DS, hl. 
800mm,  

ks 1,000 66,24 66,24

19 M 383180012000.3
Pred/zad panel podstavca pre DS,káblový 
vstup,kefa,š.600mm,  ks 1,000 36,80 36,80

20 M 345750065200.1 Káblový kanál KVN-04040 40x40mm (ŠxV), 2m,  ks 2,000 6,06 12,12

21 M 374590002400.S Montážna lišta 7,5mm, dĺžka 2m dierovaná,  ks 1,000 8,98 8,98

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 M 383180011500.S Montážna sada M6, 50x matica, skrutka, podložka,  bal 1,000 0,59 0,59

23 M ERS000003421 Samolepiaca schránka na dokumenty A4,  ks 1,000 12,29 12,29

24 M DV900333
Vložka polcylindrického zámku 333, systém EMKA, s 
jed.kľúčom,  ks 1,000 18,71 18,71

25 M 383180013600
19" napájací panel 8x230V STN, vypínač, 
prepäť.ochrana, 3m,  ks 1,000 30,91 30,91

26 M ESV000000331 Radová svorka, šedá,  ks 2,000 0,66 1,31

27 M ESV000000329 Radová svorka, modrá,  ks 2,000 0,39 0,78

28 M ESV000005858 Radová svorka, zelená,  ks 2,000 1,68 3,36

29 M ESV000002299 Zakončovací kryt,  ks 2,000 0,40 0,81

30 M EMP000000601 Koncový držiak,  ks 2,000 0,46 0,92

31 M BZ325001-A Zásuvka STN, 16A, 250V AC, na montážnu lištu,  ks 1,000 11,48 11,48

32 M EKR000003171
Prepojovacia krabica, s funkčnou odolnosťou počas 
požiaru, vonkajší úchyt, keramické svorky,  ks 8,000 31,31 250,52

33 M KPE000001303
Požiaru odolný, bezhalogénový kábel, funkčná 
odolnosť 30 minút, B2cas1d1a1,  m 2 000,000 1,53 3 059,00

34 M KPE000000690
Požiaru odolný, bezhalogénový kábel, funkčná 
odolnosť 30 minút, B2cas1d1a1,  m 85,000 1,99 169,11

35 M KOH000000636 Kábel ohybný, lankový, PVC izolácia,  m 10,000 0,95 9,55

36 M KVO000000078 Vodič ohybný, lankový, PVC izolácia,  m 2,000 0,81 1,61

37 M KVO000000091 Vodič ohybný, lankový, PVC izolácia,  m 2,000 0,81 1,61

38 M 286798 Držiak kábla, priemer 11mm,  ks 4 900,000 0,20 957,95

39 M 281320 Držiak kábla, priemer 13 mm,  ks 220,000 0,22 48,07

40 M 2156218 Kotviaci materiál do betónu a muriva,  ks 5 120,000 0,31 1 589,76

41 M 378247 Protipožiarne upchávky HILTI, štítky,  kpl 1,000 125,12 125,12

42 M 999000000100 Materiály pomocné bližšie neurčené kpl 1,000 620,99 620,99

D D4 Montáže zariadení 5 108,91
43 K 220370428.S Montáž rozhlasovej ústredne pre požiarny rozhlas ks 1,000 203,94 203,94

44 K 220370421.S
Montáž jednotky zosilňovača  upevnenie,nastavenie 
elektrických hodnôt a odskúšanie ks 3,000 169,95 509,84

45 K 220321722.S
Montáž jednotky zálohového napájania, zostavenie 
náhradného zdroja pripojenie vodičov, preskúšanie ks 1,000 153,77 153,77

46 K 220370415.S
Montáž požiarneho pultu a stanice hlásateľa, 
konfigurácia a programovanie funkcií

ks 1,000 21,05 21,05

47 K 210240001.S Montáž akumulátora ks 2,000 4,24 8,49

48 K 210191001.1 Montáž poľa rozvádzača pre AKU ks 1,000 33,99 33,99

49 K 220370453.S
Montáž 
reproduktora,upevnenie,pripojenie,nastavenie,smerové
ho,resp.tlakového do 6 W

ks 73,000 12,74 930,17

50 K 220370449.S
Montáž reproduktorovejho stĺpu do 40 
W,upevnenie,pripojenie k vedeniu a zapojenie 
nastav.optim.hlasnosti

ks 12,000 50,17 602,09

51 K 220370452.S
Montáž 
reproduktora,upevnenie,pripojenie,nastavenie,skriňové
ho do 60 W na záves

ks 4,000 58,67 234,69

52 K 210130108.S
Montáž stýkačov a príslušenstva pre TOTAL STOP, 
preskúšanie kpl 2,000 135,95 271,91

53 K 220330741.1
Uvedenie reproduktora do trvalej prevádzky, 
ocistenie,kontrola,preskúšanie funkcie, zápis ks 89,000 2,63 234,38

54 K 220370419.S Nastavenie ovládania vstupov kpl 1,000 194,22 194,22

55 K 220370418.S
Nastavenie ovládania výstupov, kontrola poruchových 
stavov

kpl 1,000 188,15 188,15

56 K 220370085.S
Záverečné meranie rozhlas.zariad.500 W s meraním 
ZR,meranie charakteristík,vyprac.protokolu

kpl 1,000 263,02 263,02

57 K HZS000113.S
Programovanie a konfigurácia ústredne HSP, 
nastavenie zonácie

kpl 1,000 271,92 271,92

58 K SKTZ Skúšobná prevádzka technického zariadenia deň 14,000 61,50 861,03

59 K 220370411.S Montáž a konfigurácia sieťového adaptéra NX-100 opcia 1,000 126,25 126,25

D D5 Elektromontážne práce 6 682,19
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60 K 220512023.S
Montáž stojanového rozvadzača 19", výšky od 1300 
do 1750 mm, hĺbky 600-800 mm ks 1,000 169,95 169,95

61 K 220512051.S Montáž ventilačnej jednotky, 2x ventilátor ks 1,000 11,53 11,53

62 K 220512036.S Montáž podstavca pod rozvadzač, bez filtra ks 3,000 4,45 13,35

63 K 220512046.S Montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou ks 1,000 8,69 8,69

64 K 210881456.S Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne m 2 085,000 0,89 1 846,27

65 K 210881059.S
Vodič alebo kábel bezhalogénový vodič uložený pevne 
25 mm2

m 4,000 1,30 5,20

66 K 762313111.S
Montáž oceľových spojovacích prostriedkov svorníkov, 
skrutiek, klincov dĺžky do 150 mm ks 5 120,000 0,24 1 236,48

67 K 210290361.S
Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytka 
kabelová

ks 5 120,000 0,21 1 059,84

68 K 210010110.S
Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, 
vkladacia

m 4,000 1,70 6,81

69 K 210010383.S
Krabica bezhalogénová  vrátane ukončenia káblov a 
zapojenia vodičov ks 8,000 9,51 76,08

70 K 971033131
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 
mm hr. do 150 mm,  -0,00100t

ks 45,000 4,24 190,96

71 K 971033151

Vybúranie  otvorov  v  murive  základovom  alebo 
nadzákladovom z akýchkoľvek tehál pálených na 
akúkoľvek maltupriemeru profilu do 60 mm, hr. do 450 
mm  -0,002 t

ks 17,000 4,85 82,50

72 K 971033161.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 
mm hr. do 600 mm,  -0,00200t

ks 6,000 5,46 32,78

73 K 972056005.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do 
stropov - železobetónových -0,00007t cm 100,000 3,68 368,00

74 K 713531000.S
Tesnenie prestupov káblov, Protipožiarne upchávky 
HILTI, štítky kpl 1,000 252,49 252,49

75 K 220261661.S
Značenie trasy vedenia. Vyznačenie trasy vedenia 
podľa plánu, vyznačenie šírky drážok alebo úchytných 
bodov, vyznačenie prechodu, krabíc a vývodu.

m 2 085,000 0,18 383,64

76 K 220300001 Zhotovenie káblovej formy na jednom konci kábla ks 89,000 3,04 270,20

77 K MSEIM Montáž spotrebného elektroinštalačného materiálu kpl 1,000 667,42 667,42

D D6 Ostatné   1 774,78
78 K 220320941.S Revízna správa požiarnotechnického zariadenia ks 1,000 194,22 194,22

79 K 220320931.S
Oživenie, uvedenie do prevádzky, vykonanie skúšok, 
vystavenie dok. a zaškolenie obsluhy kpl 1,000 543,82 543,82

80 K 000400022.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

kpl 1,000 222,55 222,55

81 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 16,000 21,05 336,72

82 K 998922203.S
Presun hmôt pre montáž slaboprúdových rozvodov a 
zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m kpl 1,000 283,25 283,25

83 K 949942101.1
Prenájom pracovnej plošiny/ Prenájom, montáž a 
demontáž lešenia kpl 1,000 194,22 194,22
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 5.12.2023

Objednávateľ: IČO:
Ministerstvo obrany SR ,Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31690360
IČ DPH: SK2020519666

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 908,25

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 30 908,25 20,00% 6 181,65

Cena s DPH v EUR 37 089,90

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

9 - Prekládka vodovodnej prípojky DN 80

Dúha, a.s. Bratislava
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 908,25

D1 -  Práce a dodávky HSV 30 908,25

    1 -  Zemné práce 13 725,41

    4 - Vodorovné konštrukcie 505,05

    5 - Komunikácie 6 299,95

    8 - Rúrové vedenie 6 218,14

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 126,13

    99 - Presun hmôt HSV 1 033,57

9 - Prekládka vodovodnej prípojky DN 80

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 908,25

D D1  Práce a dodávky HSV 30 908,25

D 1  Zemné práce 13 725,41

1 K 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky do 50 mm m 136,740 3,76 514,14

VV 68,37*2 136,740
VV Súčet 136,740

2 K 919735124.1
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm m 136,740 18,02 2 464,05

3 K 113307132
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 102,555 32,50 3 333,04

VV 68,37*1,5 102,555
VV Súčet 102,555

4 K 113307141.S
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 
m2, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,03800t

m2 102,555 3,95 405,09

5 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 124,092 13,87 1 721,16

VV 68,37*1,1*1,65 124,092
VV Súčet 124,092

6 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 124,092 1,37 170,01

7 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 124,092 3,74 464,10

8 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 124,092 0,36 44,67

9 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 124,092 2,33 289,13

10 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 124,092 0,75 93,07

11 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 210,956 5,00 1 054,78

VV 124,092*1,7 210,956
VV Súčet 210,956

12 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 82,728 4,49 371,45

VV 68,37*1,1*1,1 82,728
VV Súčet 82,728

13 M 5833725900 Štrkopiesky 0-63mm  na zásyp m3 82,728 18,00 1 489,10

14 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 30,083 21,60 649,79

VV 68,37*1,1*0,4 30,083
VV Súčet 30,083

15 M 5833117000.1 Kamenivo ťažené drobné 0-4 na obsyp m3 30,083 22,00 661,83

D 4 Vodorovné konštrukcie 505,05

16 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 11,281 44,77 505,05

VV 68,37*1,1*0,15 11,281
VV Súčet 11,281

D 5 Komunikácie 6 299,95

17 K 566902150.1
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy do 15 m2 asfaltovým betónom AC 11, po 
zhutnení hr. 35 mm

m2 102,555 22,83 2 341,33

VV 68,37*1,5 102,555
VV Súčet 102,555

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

9 - Prekládka vodovodnej prípojky DN 80

Strana 129 z 131



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 566902163
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 
20/25 hr. 200 mm

m2 102,555 38,60 3 958,62

D 8 Rúrové vedenie 6 218,14

19 K 871251122.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 
90x5,1 mm

m 67,500 0,82 55,35

20 M 286130031200.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 
m

m 67,500 10,47 706,73

21 M 286530227600.S
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 11, D 90 mm

ks 12,000 18,04 216,48

22 K 877251011
Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100  90 
mm

ks 15,000 12,58 188,70

23 M 28616844001 Príruba plochá točivá PP , DN 80 ks 6,000 21,00 126,00

24 M 28616711000
Lemový nákružok s dlhým ramenom PE 100 SDR 17   
d 90

ks 6,000 14,30 85,80

25 M 286530079100.0 T-kus 90° redukovaný PE 100  D 90/40 mm ks 1,000 36,50 36,50

26 M 286530079200.0 T-kus 90° redukovaný PE 100  D 90/63 mm ks 1,000 42,00 42,00

27 M 286530074500.S T-kus PE 100  D 90/90 mm ks 1,000 48,47 48,47

28 K 733181336.0 Prírubový spoj DN 80 ks 13,000 28,24 367,12

29 K 857243121 Montáž liatin. tvarovky na potrubí z rúr hrdlových DN 80 ks 8,000 33,18 265,44

30 M 552520088300.1 Tvarovka liatinová prírubová N  DN 80 ks 2,000 63,58 127,16

31 M 55245035101 Liatinový TP krátky kus  PN 10 , DN 80/200 mm ks 2,000 50,97 101,94

32 M 552520068900.1 Spojka DG liatinová, d 40 ks 2,000 22,67 45,34

33 M 552520069200.1 Spojka DG  liatinová, d 63 mm ks 2,000 35,30 70,60

34 K 891241111.11
Montáž  zemnej súpravy šupátkovej  (bez poklopov) 
DN80

ks 6,000 31,35 188,10

35 M 55182003340.1
Šupátko prírubové  EKO-PLUS  typ 001    , PN10 ,  
DN 80

ks 4,000 119,78 479,12

36 M 4229123000.11 Zemná súprava teleskop.  PATENT dl.1,2-1,8 m   ks 2,000 37,63 75,26

37 K 891314121.1 Montáž  montážnej vložky DN 80 ks 1,000 35,90 35,90

38 M 551810000700.S Montážna vložka  MONTY typ 102 , PN 16 - DN 80   ks 1,000 247,14 247,14

39 K 891241111.1
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 
súpravy (bez poklopov)

ks 2,000 31,35 62,70

40 M 42275104888 Šupátko liatinové BETA-Z typ 001   ks 1,000 93,50 93,50

41 M 286163100.09 Zemná súprava PATENT  teleskop.   ks 1,000 15,98 15,98

42 K 722221035.2 Montáž guľového kohúta DN 50 ks 1,000 7,14 7,14

43 M 551110006000.S Guľový uzáver pre vodu DN 50 ks 1,000 29,50 29,50

44 K 89126721.10
Montáž vod.armatúry na potrubí, hydrant podzemný 
DN 80

ks 2,000 30,30 60,60

45 M 422736507.50 Hydrant podzemný SUPRA 280V ,  DN 80   ks 2,000 283,27 566,54

46 K 899401112.1 Osadenie poklopu liatinového šupátkového ks 2,000 24,75 49,50

47 M 4229135201.01 Poklop šupátkový  RAMBO typ 504   ks 2,000 24,50 49,00

48 K 899401112.9 Osadenie poklopu liatinového ventilového ks 1,000 23,51 23,51

49 M 4229135200.0 Poklop ventilový RAMBO typ 510   ks 1,000 15,50 15,50

50 K 899401113 Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 2,000 70,69 141,38

51 M 422913520.9 Poklop hydrantový RAMBO typ 522   ks 2,000 59,07 118,14

52 K 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 67,500 0,96 64,80

53 K 892273111
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 
80 do 125

m 67,500 6,44 434,70

54 K 892372111
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 mm ks 2,000 273,00 546,00

55 K 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 75,000 1,10 82,50

56 K 5921.15 Betónový  blok 300/300/500 mm ks 4,000 87,00 348,00

D 9  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 126,13

57 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 55,175 15,89 876,73

58 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km ( odvoz 20km ) t 1 048,325 0,48 503,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

59 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 55,175 13,29 733,28

60 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 55,175 5,44 300,15

61 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné

t 51,278 12,00 615,34

62 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 3,897 25,00 97,43

D 99 Presun hmôt HSV 1 033,57

63 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 117,052 8,83 1 033,57
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Zmluva o dielo č. 2024/110 

 

 

 

                                                   Príloha č. 2 k ZoD č.: 2024/110     

 

                                            

 

Údaje o subdodávateľoch 
 

Subdodávateľ č.1 
 

 

Obchodné meno/názov: EMOP, s.r.o 

Sídlo/miesto podnikania: 908 71 Moravský Svätý Ján 7 

IČO: 36262854 

Predmet subdodávok: Elektroinštalácia 

Podiel subdodávok v percentách: 6,62% 

Meno a priezvisko osoby oprávnenej 
konať za subdodávateľa: 

Vladimír Juriga 

Adresa trvalého pobytu:  

Dátum narodenia:  

 

Subdodávateľ č.2 
 

 

Obchodné meno/názov: Vladimír Fábik – INFA 

Sídlo/miesto podnikania: Pod cintorínom 654/4, 951 48 Jarok 

IČO: 35139510 

Predmet subdodávok: Zdravotechnika 

Podiel subdodávok v percentách: 5,81% 

Meno a priezvisko osoby oprávnenej 
konať za subdodávateľa: 

Vladimír Fábik 

Adresa trvalého pobytu:  

Dátum narodenia:  

 

 Subdodávateľ č.3 
 

 

Obchodné meno/názov: GASKO – KOZMA s. r. o. 

Sídlo/miesto podnikania: Budovateľská 52/A, 080 01 Prešov 

IČO: 44246331 

Predmet subdodávok: Ústredné kúrenie, chladenie a zdravotechnika 

Podiel subdodávok v percentách: 2,90% 

Meno a priezvisko osoby oprávnenej 
konať za subdodávateľa: Ing. Kamil Kozma 

Adresa trvalého pobytu:  

Dátum narodenia:  
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Subdodávateľ č.4 
 

 

Obchodné meno/názov: PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. 

Sídlo/miesto podnikania: Kolonáda 4685, 984 01 Lučenec 

IČO: 36045926 

Predmet subdodávok: Výplne otvorov 

Podiel subdodávok v percentách: 8,00% 

Meno a priezvisko osoby oprávnenej 
konať za subdodávateľa: 

Ing. Gabriel Jellmman 

Adresa trvalého pobytu:  

Dátum narodenia:  

 

Subdodávateľ č.5 
 

 

Obchodné meno/názov: BOCK SR, s.r.o. 

Sídlo/miesto podnikania: Mostná 72, 949 01 Nitra 

IČO: 36537560 

Predmet subdodávok: Vzduchotechnika 

Podiel subdodávok v percentách: 10,16% 

Meno a priezvisko osoby oprávnenej 
konať za subdodávateľa: Ing. Oldřich Ondroušek 

Adresa trvalého pobytu:  

Dátum narodenia:  

 

Subdodávateľ č.6 
 

 

Obchodné meno/názov: Vedrodsteel s. r. o. 

Sídlo/miesto podnikania: Platanova ulica 364/4A, 919 42 Voderady 

IČO: 54219973 

Predmet subdodávok: Kovovýroba 

Podiel subdodávok v percentách: 3,50% 

Meno a priezvisko osoby oprávnenej 
konať za subdodávateľa: 

Ing. Pavel Bohdal 

Adresa trvalého pobytu:  

Dátum narodenia:  
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Subdodávateľ č.7 
 

 

Obchodné meno/názov: Prvá strechárska, s. r. o. 

Sídlo/miesto podnikania: Podunajská 23, 821 06 Bratislava - mestská časť 
Podunajské Biskupice 

IČO: 47545348  

Predmet subdodávok: Strecha 

Podiel subdodávok v percentách: 4,00% 

Meno a priezvisko osoby oprávnenej 
konať za subdodávateľa: 

Tomáš Filo 

Adresa trvalého pobytu:  

Dátum narodenia:  

 

Subdodávateľ č.8 
 

 

Obchodné meno/názov: A P I A G R A s.r.o. 

Sídlo/miesto podnikania: ul. Slanická č. 36, 029 43 Zubrohlava 

IČO: 31578977 

Predmet subdodávok: Vzduchotechnika 

Podiel subdodávok v percentách: 7,00% 

Meno a priezvisko osoby oprávnenej 
konať za subdodávateľa: 

Ing. Pavel Fric 

Adresa trvalého pobytu:  

Dátum narodenia:  

 

Subdodávateľ č.9 
 

 

Obchodné meno/názov: ML - Lock s.r.o. 

Sídlo/miesto podnikania: Veľká Lúč 160, 930 03 Lúč na Ostrove 

IČO: 47515228 

Predmet subdodávok: Elektroinštalácia 

Podiel subdodávok v percentách: 5,00% 

Meno a priezvisko osoby oprávnenej 
konať za subdodávateľa: 

Ladislav Mészáros 

Adresa trvalého pobytu:  

Dátum narodenia:  
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Subdodávateľ č.10 
 

 

Obchodné meno/názov: AluConstruct s. r. o. 

Sídlo/miesto podnikania: Rustaveliho 6, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača 

IČO: 47752581 

Predmet subdodávok: Búracie  práce, sadrokartóny 

Podiel subdodávok v percentách: 3,80% 

Meno a priezvisko osoby oprávnenej 
konať za subdodávateľa: 

Ing. Maroš Rebrinský 

Adresa trvalého pobytu:  

Dátum narodenia:  
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