Objednavater

Nazov:

Sidlo:

Zastlipeny:

ICO -

DIC:

Bankové spojenie..
IBAN:

a
Zhotovitel

Nazov:
Sidlo:

Osoba opravnena konat™-

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Uctu:

Zmluva o dielo
uzatvorens podia § 536 a nasl, Obehodného zdkonnile
Y b

Clanok I
Zmbuvné strany

Zakladns kola

Skolska 526/53.972 51 Handlovs
Mgr. Cudmila Pogadiova. riaditelka
31261768

2021372798

Prima banka

SKO2 5600 0000 0090 5387 7602

A~ gips. sr.o.

Ligetska 4. Handlov4 972 51
Radko Marget

46208933

2023279995

SK2023270095

Stovenska sporitelfa. a.g.

SK48 0900 6000 0050 3738 9462

Spolo&nost’ zapisans v Obchodnom registri Okresného stdy Trengin, odd:Sro. viozka &islo 24601/R

Clinok II
Predmet zmluvy a miesto plaenia

2.1 Predmetom pinenia zmiuvy je zavizok Zhotovitela zhotovit’ pre Objedngvatela Dielo:

Nazov stavby: Rychle energeticke opatrenia 7S Skolska
Miesto stavby: Zakladna Skola Skolsks 526/53. 972 51 Handlovi
Paviion 5-9 (SO 01) CKN 836 LV |
Pavilon 1-4(S0 2) CKN 840 1.V |
Telocvitha CKN 840 1.V
SKD a udebne CKN 837 LV |

(dalej aj ,.Dielo™)

Dielo bude realizované v rame; Yyzvy:

Nizov vyzvy:

Vyzva na predkladanie #iadosti o poskytnutie prostriedkoy mechanizmu zamerang na rvehio

realizovatelné Opatrenia za udelom zvvienia energeticke] efektivnosti verginych budov

Koéd vyzvy:

(dalej aj »Vyzva™)

19/02-26/01

podla pecifikicie a v rozsahy urCenom nasledujiicimi dokumentri-

a) Tento dokument ocnaceny ako Zmiuva o dielo-, spolu s prilohami, ak nic su vyslovne uvedené nizie v

fomto bode;

b) Projektové dokumenticia predlozend vo vercjnom obsiardvani verejnym obstaravatel'om, Kiord tvori

prifohu ¢.1 tejto amluvy (dalej aj Dokumentacia®),




¢} Oceneny vyvkaz vymer predlozeny zhotovitelom VO vereinom obstaravan. ktory tvori pritohu &, | tejto
zmiuvy,

d} Harmonogram dicla predlozeny zhotovitel'om. ktory tvori priloha & 2 tejto zmluvy,

¢) Siitazné podklady » vereiného obstaravania, Ktorého vysledkom bolo uzavretie tefio zmluvy a ponuka
dodavatela predlozens v twomto verejnom obstardvani,

Uvedené dokumenty treha chapat ako zavizné a vzdjomne sa doplitujice. v pripade rozporoy medzj itmi,
plati poradie ich zaviznosti zostupne tak. ako sG uvedené vysdie v tomto bade.

2.2, Zhotovitel' g zavazuje vykonat dielo vo viastiom mene a na viasing zodpovednost pri dodryani
kvalitativiyeh 2 technickyeh podmienok urcenyeh projektom stavby, v stlade s plainymi technickymi
normami a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmiyve. riadne a véas
zhotovené dielo odovzdar objednavatelovi.

2.3. Zhotovite! potvrdzuie, 7o sa v PInom rozsahu oboznamjl $ rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
e st mu zname vetky technické, kvalitativie a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami. Ktoré st na realizaciu diela nevyhnutne. Cena diela odraza
vsetky podmienky staveniska a situdcie i tie. ktoré zhotovitel pri zachovan{ odbornej starostlivosti ma
predvidar’,

24,V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zinluvy nevyhnuing akékolvek prave dusevného
Viastnictva Zhotovitel's alebo trete] osoby, Zhotovitel zabezpedi. 7e Objednavatel nadobudnutim viastmictva
k predmetu Zmiuvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata zy pouzivanie
tychto prav bude zahrmuta v eene predmetu Zmlovy o dielo.

2.5, Vietky veei a podklady. ktoré sg potrebné k pineniu diela, Je povinny zaobstarat Zhotovitel', pokial’ nie

Je v tejto zmluve vyslovne uvedené. Ze ich zaobstars Objednavatel’,
Clanok I}
Cas plnenia

I Zhotovitel' sa Zavdzuje. ze zrealizuje dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska. najneskér do
0.6.2025.

Lo L

3.2 Zhotovitel je povinny do 5 dni od dorutenia pisomnej vyzvy objedndvatelom prevziar stavenisko.
Zhotovitel je povinny zaéat’ realizéeiu stavebného dicla nasiedovny den od prevzatia staveniska, V pripade,
ak si Zhotovitel stavenisko neprevezme najneskor do S dnf hoe mu to bolo umozneng, povazije sa toto za
odovzdané a prevzaté g ucely tejto zmluvy uplynutim tejto tehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel sa zavazuje dielo realizovat v Ciastkovveh terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme
stavebaych prac {dalej len ~Harmonogram™). Ktory tvori prilohy &. 2 tejto Zmiuvy o dielo,

3.4 Zhotovitel Je opravaeny pozadovat’ »menu terming realizacic diela iba v tychto pripadoch. kioré budg
objektivne a preukazarelne branit’ v realizacii diela v terminoch podla Harmonogramu:

a) zasahu organoy Statnej spravy, ktory vznikol 7 dévodev mimo sféry vplyvu Zhotovitela:

b) preruseni pric na diele Objedndvatelom:

¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatela;

dy v pripadoch vysie] moci, kiora Znemoiivje riadnu realizaciu diely alebo jeho asti. Pod pojmom vyssia
Moc sa rozumejll okolnosti majice vplyv na dielo, kioré nie st zavislé na valj zmluvnyeh stran a kioré
zmluvné strany nemazy ovplyvait, ani jch nemohli pri zachovani vietkej odbornej  starostlivosti
predpokladat’ pri Uzatvoreni Zmluvy o dielo tnapr. vojna, mobilizicia. povstanie, pandémia a pod. )

¢} omeskani Objednavately s odovzdanim staveniska.

v pripadoch ak klimaticks a meteorologicke podmienky objektivne neumo#iuji uskutocnovania diela
alebo zabranuj pouzitiy technologickych postupoy potrebnyeh na vykonanie Diela.
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3.5 Podmienkou ameny terminu zhotovenia diela podla tohto &lanku Zmluvy o dielo je skutocnost, e
Zhotovitel ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ thto zmenu schvali. Zmenu terming zhotovenia diela
schvaluje Objednavatel pisomnow formou. Zhowvitel v tychto pripadoch nie Je pocas tejto schvalenej doby
v omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela, '

3.6 Udaje o zadiatkus a konci lehoty vystavby uvedené v projektove] dokumentacii nie st pre obsah tejto
zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebud brat’ do tvahy.

Clanok IV

Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 191 234 35 EUR
DPH 20%: 3821087 ELIR
Cena celkom vratane DPH- 220 44522 EUR.

4.2 Cena diela bola uréens ako stcet poloziek rozpodtu, ktory tvori prilohu &. 1 ake stdast jto Zmluvy o

dielo bol vytvoreny ako sGdast ponuky Zhotovitela vo verejnom obstaravani (dalej len - Vvkaz vymer™).

4.3 Cena diela obsahuje vietky naklady na zhotovenie diela, predovietkym naklady na pracu. vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZivanic 2 adrzbu, dalej vietky sluzby. kroré zabezpeCuji realizaciu prac,
dokongenie, tdrzbu pocas realizicie dicla. likvidéciv odpadu vaniknutého v sivislosti s realizaciou diela.
naklady na zabeznedenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky. bankové
naklady, zisk, vieobecné rizika v salade s ustanoveniami Zmluvy o dielo. veatane zmluvne stanovenymi
zaviéizkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela moze ddjst’ vylutne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozszhu diela Jeho rozSirenim zo strany Objednavateta, na zaklade pisomnej Zziadosti
Objednéavatela adresovanej Zhotovitelovi. Podkladom pre uréenie zvysenej ceny diela bude V ykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat Objednavatel naviac prace. kioré nie si ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel’
predloZi do 5 (piatich} dni od obdrsania iadosti Objednavatela navrh ceny takyehto prac. Cena naviac prac
must byt pisomne odsthlasens Objednavatel'om;

b) pri zmene technického rieSenia diely pozadovaného Objednavatelom. zmena ceny diela bude v tomto
pripade riesend dohodouy stran, vy¥luéne na zéklade pisomného odsthlasenia Objedndvaielom;

¢) pri zmene sadzby dane 7z pridanej hodnotyv. v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvyéeni alebo
znizent polozku DPH:

d) ziZenim predmetu plnenia Objednavatelom formou vyliéenia akejholvek jeho polozky Objednavatefom
na zaklade pisomného ozndmenia adresovancho Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela zn izuje
automaticky o cenuy nerealizovanych poloZiek. uréent z v vkazu vimer.

4.5 Zhotovitel” vyhlasuje. ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vrétane potreby vietkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela. podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel nie je opravneny G&tovat Objednavatelovi Ziadne dodatocné naklady. hoci by pre riadne
dokongenie diela ako celky podla projektove] dokumenticie holi potrebné materialy, virobky alebo price
nezahmuté vo Vykaze vymer, okrem tych. ktoré vzaiknu na zaklade neskorsej poziadavky Objednavatela na
zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o diclo a ktoré  budi predmetom jeho pisomného
odsdhlasenia podia tejro Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukongenia stavebného diela z dévadov na strane Objednavatela. zmluvné strany
sa dohodli. Ze Zhotovitel si bude uplatiiovat’ indexdciu cien na ziklade Gdajov z Indexu cien stavebnych
prac. materidglov a vyrobkov spotrebovanvceh v stavebnicive zverejiiovanym Statistickvm aradom Slovenskej
republiky.



Clianok v
Sposob fakturicie a platobné pedmienky

=

a) na zaklade mesacnveh fakidgr vystavenych zhotovitel'om. Stcastou faktar sg dokumenty, ktoré
zhotovitel prediozi spoly s faktirou: |

. képia stavebnym dozorom odsthlaseného supisu vsetkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,

Y fotodokumenticia priehehy vykonanych pric.

Zhotovitel vystavi faktiru podla skutocne ykonanych prac. urCenych na zaklade finanéného vyjadrenia
ceny stavebnych prac podra Vykazu vymer (rozpoctu) — priloha &. 2 tejto Zmluvy.

b) Zhotovitel' méze vystavir preddavkovil faktaru, kior objedndvatel” uhradi fen v pripade. ak djde k
schvdleniu preddavkovej plathy 7o strany  poskytovateria nenavratného  financného prispevku  a
objednavatefovi bude dorucend sprava od poskytovatela nenavratného finanéného prispevku  na
uskutodnenie preddavkovej platby. Nasledne vyvhotovi zhotovitel faktiru, v ktorej zictuje poskytnuty
preddavok ceny Dielg, Stfastou tejto fakttry budu dokumenty podra body 5. ta). ktoré zhotoviter prediozi
spolu s faktirou.

V' pripade neschvilenia preddavkove; platby v zimysie tohto bodu 5.1 b) zo strany poskytovatels
nendavrainého finanéného prispevku, zhotovieer vykond storng preddavkove) faktiry a vostaiok ceny Diela
bude whradeny na zaklade mesacnych fakinr vystavenych zhotovitelom. Stcastou faktar sg vidy
dokumenty, ktoré zhatovitel predloZi spolu s faktiroy:

° kopia stavebnym dozorom odsthlaseného stipisu vietkych dovtedy vykonanych pric a dodéavok,

* fotodokumentacia prichehu vykonanych prac.

5.2. Splatost’ faktyr bude 30 dni odo dfa dorudenia faktiry Objednavatelovi. Ak Zhotovitel nedorugi
Objednavateiovi tplnti fakttru so viethymi predpisanymi prilohami. tak nezacne plynit’ lehoty splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne kondtatuji. ze dohoda o lehote splatnosti faktiry zhotovitela podla tohto
bodu nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zévirkového vztahu zaloZeného
touto zmluvou,

5.3. Faktira - dafiovy doklad bude obsahovat véetky nalesitost; dafiového doklady podFa zakona ¢. 431/2002
Z. z. o GClovnicive v znen; neskorsich predpisov zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani » pridanej hodnoty v zneni
neskordich predpisoy . minimdine viak:

a) oznacenie fakirg - danovy doklad a jej sislo:

b) ndzov a adresu sidia Objednavatela a Zhotovirela a adresy. na Ktora ma byt faktdra zaslana, 1CO, DIC, I1C
DPH Zhotovitel's aj Objednévatela:

¢) Efslo zmluvy a oznadenie diela:

d} oznacenie banky (nizov a adresa banky. SWIFT kad) a &islo ultu (aj v tvare IBANY;

¢) datum dodania plnenia;

[ dett vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti:

£) vysku fakturovanej ciastky nasledovne: zaklad dane. sadzbu dane, vySku dane, celkovi fakturovani sumy
zaokrihlend na dve desatj e miesta;

h) nélezitosti pre UCely dane z pridanej hodnoty:

i) peciatku a podpis Zhotovitel'a:

1) prilohy v zmysle tejto Zmiuvy o dielo.

3.4 Za spravne vyé&islenic vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveds Zhotovite! v plnom rozsahuy

5.5.V pripade. #e fakiira a Jej prilohy nebude obsahovat vietky dehodnyté nalezitosti, Objednavatel’ sumy
ceny uvedend na takejto faktare neuhradi a vrar Zhotovitelovi s uvedenim vietkyveh nedostathov, kroré sa
majii odstranit. V tomuo pripade sa prerusi plynutic lehoty splatnostj a nova lehota splatnosti zacne plynit
ditom riadneho dorugeniy opravenc faktiry Objednavatelovi.

5.6. Zhotovitel' za3je Objednavatelovi faktaru spolu v 4 (Stvroch) vvhotoveniach,

a




5.7. Platba sa povaZuje za ubradent diiom odpisania jej sumy z G¢tu Objednavatela v prospech étu
Zhotovitela.

Clanok VI
Sposob realizdcie diela.

6.1 Zhotovitel' je povinny dodrziavar pri plnenf tejto Zmluvy o dielo vietky savisiace vieobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy,

6.2 Zhotovitel" vyhlasuje. Ze pred podpisom tejto Zmluvy o diclo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a
overil si vietky s tym savisiace dostupné informacie v takej miere. Ze je plne obornameny s jeho tvarom a
charakteristikou. hvdrologickymi a klimatickymi pedmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vietkych prav powrebnych pre realiziciu dicla. Zhotovitel' od Objednavatela v tejto suvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude. Ziadne dalSie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoznir

a) Objednavatelovi,

b) stavebnému dozoru,

¢} organom verejnej spravy. vykonavajlcim ¢innosti v ramei svojich pravomoci,

d) inej osobe oprdvnenei na to vicobecne zaviznym  pravnym  predpisom  aleho splnomocnenej
Objedndvatelom, pristup na stavenisko a na ktorékofvek miesto. kde sa budi vykonavar prace savisiace s
touto Zmluvou o dielo. '

6.4 Zhotovitel' je povinuy riadne plnit vietky poziadavky predpisov upravujicich problematiku poziarnej
ochrany a bezpetnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpecuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poziadanie odovzdat Objedndvatel'ovi fotokdpie dokladov o odbormnej
spasobilosti vietkych os6b. ktory budi vykondvar diclo.

6.6

a) Ku ditu odovzdania staveniska (pracovisha) sa Objednavatel zavdzuje Zhotovitelovi odovzdat™

L. projektovi dokumeniaciu,

2. stavebné povolenie. alebo ohlisenie stavby {v zavislosti na zakonnyeh podmienkach)

3. ozndmenie o tom, kto budc vykonavat’ stavebny dozor, spolu s identifikanymi Gdajmi tohto subjektu.

b) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska ) sa Zhotovitel' zaviizuje potvrdit” Objednavatelovi identifikaciu
osoby stavbyvediiceho.

6.7 Zhotovitel' potas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na flom je povinny dodrziavat
vietky pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, 7a ¢o nesie pini pravnyg zodpovednost. Zhotovitel
Je predovietkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisky aj mimo neho pred znedistenim, udrziavat
na stavenisku a prilahlvch komunikaciach urtenyeh na dopravu materialu poriadok a Gistotu, odstrafiovat
odpadky a necistoty. kioré vznikli pri vvkondvani jeho prace pa vlasmé nakiady a nesmie vypistar alebo
dovolit vypustanie akvehkolvek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’
technickych zariadeni pri realizacii odstranovacich a stavebnych préc, najmi v silade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva price. socidlnych veei a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovujt podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pricach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobrosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektoryeh pracovnych éinnosti. Zhotovitel
preberd plnt zodpovednost za primeranost’, stabilitu a bezpetnost’ vietkych pracovaych postupov a metdd
vystavby. Lhotovitel' je povinny zaistit' bezpecnost vietkyeh 0s6b opravnenyeh byt na stavenisku a
podniknit’ vietky pouchbnd opatrenia na ochrany Zivomeho prostredia na stavenisku a mimo neho tak. aby sa
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zamedzilo skodam alebo ohrozeniy 036b alebo majetku. alebo inym nepriaznivym alinkom realizacie
stavby. Objednavatel nezodpoveda za akékotvek odikodnenie alebo kompenzacie splatneé ktorémukolvek
robotnikovi alebo inej osobe vykonavajbee] prace na diele,

6.9 Zhotovitel je povinpy viest' odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a
o v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp, stavebny dozor. Do dennika sa zapisujl
v8etky rozhodujtice skutocnosti. tykajlice sa realizacie prace, predoviethym

a) ich casovy postup,

b) daje o potasi (maximidlna a minimalna teplota),

¢) idaj o pracovnikoch a ich pocfoch. mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac.

¢} pripadné odchylky od projektovej dokumenticie a ich zdovodnenia,

f) pripadné vyjadrenia sia vebného dozoru alebo Objednavatefa.

g} pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerugenia prac s ich odévodnenim.

i) iné (daje dolezité pre posiadenie hospodarnost; praca

1) Gdaje nevvhnutné pre positdenie prac organmi vereinej spravy.

Stavebny dozor je opraviieny denne sledovarl obsah stavebného dennika. Za tymto Géelom zodpovedny
zastupca Zhotovitela je povinny predlozZit’ stavebnému dozory denny zdznam vykonanyveh prac, najneskér
nasledujici deri na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj stihlas pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dovodov nesiihlasu. Ak tak freurobi najneskér do troch dni odo
diia predloZenia zaznamu ZhotoviteTom mé sa za to, Je s obsahom zaznamu suhlasi.

.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalpe do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav 7o zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatela o stave rozpracovanosti diela {odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontralnyeh ditoch, ktoré bude organizovar pedfa poziadavky Objednavatela. Kontrolny den
sa bude konat v termine urcenom dohodou siran, najneskdr do 3 (piatich) dni od obdryania ziadosti
Objednavatela Zhotovitefom.

6.12 Zhotovitel' je povinny informovat Objednévatela o dodivateloch, ktori sa budg podielat’ na
reatizacnych pracach na predmete diela. Zhotovite! nesmie stavbu ako celok odovzdar k zhotoveniu inému
subjekty. Objednavatel’ m4 prave vylGéit z realizacie diela alebo ktorejkol'vek Jeho ¢asti hociktorého z
dodavatelov Zhotovitela.

6.13 Zhotovite! Je povinny pri pineni tejto Zmluvy o dielo riadit sa pisomnymi pokynmi Objednavatela. v
pripade ak pokyny Objednavatela budd podla nézoru Zhotovitef'a nevhodng, Zhotovitel na to Objedndvatela
pisomne upozorni. Ak napriel upozorneniu bude Objednavatel trvat ng realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel nezodpoveda za pripadng Skody spGsobené nevhodnymi pokynmi Objedndvatela.

6.14 Zhotovitel sa zavdzuje. Ze akdkolvek nim sposobent alebo zapritinent skodu pri realizacii diela
odstrani tak, #¢ uvedic vec do povadného stavu na viagtné naklady. alebo nahradi sposobent Skodu bez
zbytoéného odklady Objednavatelovi. Urgenie spbsobu odstranenia Skody podla tohto body zmluvy patri
Objednavatelovi.

6.15 Vsetky podstatne Casti diela. stavebné materialy. vyrobky, ich hlavaeé castl & podobne ie Zhotovitel
povinny predlozit na schvilenie stavebnému dozoru. Na vyziadanic muy tiez musia byt predlozens vykresy, a
iné podklady sivisiace s predmetom pinenia,

0.16 Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky. ktoré maji také vlastnosti, aby potas predpokladanej
existencie stavby bola pri beznej Udrzbe zarudena pozadovand mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna
bezpetnost, hygienické poZiadavky. ochrana zdravia z Zivotného prostredia, 7a tymto Géelom materialy,
stavebné diely a vyrobky zabezpedovane ZhotoviteTom musia byt dokladovang certifikatmi v »mysle zdkona
€. 13372013 7. ». o stavebnyeh vwrobkoch a o rmene & doplneni nicktorsch cakonoy a tie Hierialy, Ktoré
tieto doklady nebud¢: mar. resp. nebudd zodpovedat Zmluve o diclo a pozadevanym skiskam, musi
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Zhotovitel' na viastné naklady odstrénit’ a nahradit bezehybnymi. Z tohto dévodu veniknuté Skody zndsa
Zhotovitel. Objednavatel maze stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich rozsaliu,

6.17 Stavebny dozor Jje opravneny dar pracovnikom Zhotovitela pokyn prerudit’ pracu. ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitela nie Je dosiahnuteiny a ak e ohrozena bezpeénost’ uskutodriovanc) stavby. zivot alebo
zdravie pracujiicich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia ing vazne $kody.
Objednavate!l alebe stavebny dozor mé plné pravo namietar a Ziadat' Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo
stavby kazdého pracovnika, ktorého Zhotwovite! zabezpedil a ktory sa. podla ich nézory. nespravie sprava
alebo je nezodpovedny, ¢ nedbaly vo vetfahu k riadnemuy plreniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost’ na stavbe je 2 inych dévodov, podla mienky Objedndvatela alebo stavebného dozoru, neziaddcea,

6.18 Zhotovite! sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budd nosit obletenie zretelne oznadené firemnou znackou
tak, aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehlad o Pudoch pohybujicich sa v ramei staveniska,
Firemnym §titkom neomaceného pracovnika mé zastupea Objednavatela pravo vykdzat zo stavby.

6.19 Zhotovitel je povinny oddkodnit v plaej vyske Objednavatela 7a vietky gkody a néaroky stvisiace s
tmrtim alebo zranenim akejkoTvek osoby, stratoy alebo poskodenim akéhokolvek majetku (in¢ho ako dielo)
alebo Zivotného prostredia, ku ktorvm dotlo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vietkyeh jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez naklady savisiace s reklamaciami. sidnym alebo spravnym  konanim,
nahradami $kod inym osobam, kioré bude objednivatel povinny zaplatit, inym nakladom. poplatkom,
pokutou atebo inou sankciou uloZenou Objednavatelovi,

6.20 Zhotovitel je povinny mat’ uzarvorené: .
a) poistenie proti poskodeniu diela, s vyskou poistneho kryvtia min. vo vydke ceny predmetu zakazky s DPH
b) poistenie proti vietkym rizikam, ktoré Je poistenim proti suate alebo poskodeniu akéhokolvek majetku
dodaného na stavenisko ZhatoviteTom alebo Jeho subdodavatelom, s vyskou poisiného kryvtia min. vo vyske
ceny predmetu zékazky s DPH.

Tieto poistenia musia byt’ plamné posas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podla tejto zmluvy a
Zhotovitel je poviany 10 na vyzvu Objednavatela  kedykolvek preukazat. Zhotovite! preukaze
Objedndvatelovi existenciu vy$Sie uvedenyceh poisteni predlozenim poistky alebo poistnej zimluvy najneskér
do 7 dni od prevzatia staveniska,

6.21 Zmluvng strany v silade s ustanovenim § 263 zakona &. 513/199] 7b. Obchodnéhe zakonnika v zneni
neskordich predpisov (dalej aj »Obchodny zakonnik™) vyluujl pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto
zmluvy G&innost’: ustanovenia § 551 ods.1 Stvriej vety Obcehodného zdkonnika: ustanovenia 3547 0ds.2, 3. 4
Obchodného zakonnika: ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika: ustanovenia 2231 ods. 2 druhej
vety Obchodného zékonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika, '

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skeyié prekazky tykajoce sa miesta. kde sa ma dielo vykonat, a
tieto prekazky zZnemoziujh vvkonanie diela dohodnutym spasobom. je Zhotovitel povinny oznamit’ to bez
zbytotného odklady Objednavatelovi a navrhnit mu zmeny diela. Kym Zhotovitel' nedostane pisomné
pokyny Objednavatela uréujiice spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel opravneny vvkonavanie diela
prerusit’ iba v tej Zasti, ktora Je postihnuté skrytyini prekaZkami. Ak Zhotovitel porusil svoju povinnost
zistit’ pred zatatim vykondvania diela prekdzky uvedend v tomto odseky a oznamit’ ich Objednavatelovi, ma
Objednévatel vog&i nemu narok na nahradu Skody.

6.23 Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat' a archivovat podrobnl fotodokumentaciy o priebehu vykondvania
Diela, najmi, nie viak vyluéne vietkych zakry vanyeh Casti Diefa. Na poziadanie Objednavatela sa
Zhotovitel’ zaviizuje spristupnit’ Objednavatelovi fotodokumentaciu a umosnic Objednavatelovi vyhotovenie
képii fotodokumenticic. Pokial' sa Zmluvné strany nedohodnd inak. povinnost Zhotovitela archivovar
fotodokumentéciu zaniks odovsdan im fotodokumenticie Objedndvatelovi pri odovzdani a prevzaii Diela.

6.24 Zhotovitel sa zavizuje najneskdr do 7 kalenddrnyveh dni odo daa podpisania tejlo Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami prediozit’ Objednavatclovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov
svojich subdodavatelov. kiori budg vykondval stavebnud prace a tento Z070am sa zavizuje podas doby
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zhotovovania Diela priebezne aktualizovat’ 74 omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel povinny
zaplatit’ objedndvatelovi zmiuval pokuty vo vvske 100 EUR za kazdy deft omeskania,

6.25 Zhotovitel sa zavdzuje vykazal zo staveniska vSetky osoby. ktoré odmietajo dodrziavar podmienky
ustanovené vieohecne Zaviznymi pravnymi predpismi na Gseku bezpednosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi. hyvgieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy poruguji
ako aj vietky osoby. ktoré nie si uvedené v sozname. podla predehadzajiceho body (netyka sa osoh
poverenych Objednavatelom. /g tymto icelom sa Zhotovitel zavizuje zabezpelit, aby vyéetei jeho
pracovnici, vratane pracovnikoy subdodavatelov. absolvovali vietky prislusné $kolenia a disponovalj
vietkymi nevyh nutnymi certifikatmi. osvedCeniami a povoleniami,

6.26 Objednévatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykolvek v priebehy vykonavania Diela v rdmci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodévatelos o absolvovanie
skisSky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky, Vv pripade
pozitivieho vysiedky uvedenych skisok sa Zhotovitel zavazije s okamZitou (&innostoy odvolat’ z prac na
dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela  alebo subdodavatela: pre vylicenie
akychkolvek pochybnosti plati, ze odmietnutie  vvkonania skisky pracovnikom Zhetovitela  alebo
subdodévatel's ma pre acely tejto Zmluvy roviaké ucinky ako pozitiviy vysledok skisky.

6.27 Zhotovitel sa zavdzuje zaberpedit, aby sa jeho pracovnici. ako aj pracovnici subdoddvatelov, bez
sthlasu Objednavatels nepohybovali alebo sa nezdrviavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne
nestvisia s vikonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel” sa zavizuje nepouzit’ bex predehadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela akykol'vek
material alebo vyrobky, kioré nie st uvedene v Dokumentacii, 7a tymto Glelom sa zhotoviter zaviizuje, Je
pri. vykonavani Diela nehnde pouzity material, Ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny.
Vsetky stavebné vyro ky a materidly PouzZité pri vykonavani Diela musia splnat’ kritérid yvedené v pravnych
predpisoch a projekiove] dokumenticii. Vietky stavehné vyrobky pouzité pri vykondvani Diela musia byt

:

bez akychkolvek pravinyeh vad a nesmie sa na vztahovatl vvhrada viastnictva akejkolvek trete; osoby,

6.29 Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit si na viastng naklady dodavku médii (voda. elektrika a pod.), a to
pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a instalacje meracov a rozvodov.
Poplatky za pripojenie a dodivky médi ako aj daldich sluzieh tym stivisiacich uhradza v celom rozsahu
Zhotovitel,

6.30 Zhotovitel je pevinny domerat’ presné rozmery okien a balkénovyeh dverf na stavbe.

6.31 Ak relevantné. Zhotovite! je pri realizdcii Diela povinny dodrriavaf podmienky a poziadavky spojené s
principom ..vyrazne nenarusie™, kioré sa tykajn:

¢ Podmienky a poziadavky tvkajiicej sa Stavebného adpadu a odpadu 7 demolacii

- Podmienky a poziadavky tykajiicej sa Obehového hospodarstva

- Podmienky a poziadavky tvkajicej sa Stavebnych komponentoy, materialov a prac

- Podmienky a poZiadavky na PouZitie dreva

V zmysle tohto principu Ziadny projekt neméze vyrazne narugis Ziaden z nasledujiicich eny ronmentalnyeh
ciefov uvedenych v ¢f |7 Eurdpskeho parlamentu A Rady (EU) 202(/852 o vytvoreni ramea na ulahéenie
udrzatelnveh investici; a0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088 {tzv. nariadenie o taxonomii) (U, . EU L 198,
22.6.2020,s. 13 — 43).

Clanok VIJ
Lmluvné pokaty a pahrada Skody

7.1 V pripade omeskaniy Zhotovitela s riadnym a vdasnym odovzdanim zmiuvného diely Je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmivvng pokutu vo vyike 0.05 % zmluvnej cenv diely 24 kazdy zacaty
deiff omegkania. cellkovo viak maximalne do hodnoty 20 9 cethovej zmluviej ceny diela,
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1.2 ¥ pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym uskutoéfiovanim zmluvného diela v stlade s
Harmonogramom je Zhotovitel povinny zaplatit' Objednavatelovi zmiuvag pokutu vo vyske 0.05 %
zmluvnej ceny diela za kazdy zalaty defi omeskania, celkovo viak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej
zmluvnej ceny diela.

7.3 V pripade vzniku nicktorého z dévodov na odstapenie od zmluvy, uvedenvch v bode .| Zmluvy o dielo
Je okrem odstiipenia od zmluvy. Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 5%
zo zmluvie] ceny diela,

7.4 Ak bude Zhotovitel v omeskani s odstranenim véad a nedorobkov uvedenveh v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel neodstrani vady diela uplatnend Objednéavatelom
v zarucnej dobe v zmysle &l IX. bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo véas. je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vyEke 100.- EUR za kazdd vaduy a kazdy zataty deft omeskania a7 do ich odstrénenia.

1.5 V pripade ak Zhotovitel neumo?ni Objednavatelovi & stavebnému dozory kedykolvek kontrolu
prebiehajicich stavebnych prac je povinny zaplatit” Objednévatelovi zmluvni pokitu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela mat platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat” osoba neuvedend v zozname osob predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvad pokuty vo vyke
100 EUR za kazdé takéto porugenie DOVINNOSt,

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitela s predloZenim dékazov o existencii poistent podla ust. bodu 6.20
tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmiuvig pokutu vo vyihe 100 EUR denne za
kazdy dent omeskania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel porusi niektorls, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18,
6.25, 6.26. 6.27, 6.28, tejio Zmluvy o dielo. je povinny Objedndvatelovi zaplatit zmluvnd pokutu vo vyike
200 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmiluvy,

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIiI
Odstipenie od zmiluvy

8.1. Objednavatel moze odstipit ad tejto Zmluvy o dielo. &iastolne odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitelovi cast realizovanych vykonov a nechat ich realizoval tretimi osobami a to 2
nasledovnych dévodov leziacich na strane Zhotovitela

a) ak Zhotovitel je v omeskani s realizéciou dielz oproti Harmonogramu o viac ako 15 {pétnast) dni;

b) ak Zhotovitel preukazatelne nezhotovije predmet plnenia v poZadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozormeni zo strany Objedndvatels nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 {8trnést’) dni od dorudenia
pisomného upozornenia:

¢) ak Zhotovitel inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmiuvu o dielo a ani po pisomnom upozormeni zo
strany Objednévatela nedoslo & zjednaniu ndpravy v lehote min. 7 {sedem) dni od dorudenia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o diclo sa rozumie predovsetkym porudenie
povinnosti Zhotovitels ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 4 opakované porusenic dalich povinnosti
Zhotovitel'a podia tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo déjde k jeho likvidacii bez pravacho nastupeu,



8.2. Ak nastane okalnost’ uvedens v bode 8.1 - odobratic Zhotovitelovi &asti realizovanych vWkonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel <i uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné zvysené
naklady. Preukizatelns zvysene naklady musi zhotovitel' uhradic Objednavatetovi najneskdr do 10 dni od
kedy bol na ich thrady vyzvany.

8.3. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od tejio Zmluvy v pripade, ak Objedndvatel alebo nim poverens
osoba v procese realizacic Predmetu zmluvy vvkona meny v projektovej dokumentacii oproti projekiovej
dokumentacii predlozene] v procese verejného obstardvania a na zéklade tyehto zmien pride k poziadavike na
zZmenu rozsahu prae, dodivky materialoy alebo technického riegenia vykondvanych ZhotoviteFom na Diele
bez zmeny ceny Dicla.

8.4. Zhotovite!l nie je opravneny odstapit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovie uvedenyeh v
tefto Zmluve o dielo.

8.5. Pokial sa od tejio Zmiuvy o dielo odstapi a strany sa plsomne nedohodnd inalk.

a) Zhotovitel je povinny okamzite zastavit prace. okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaji prevzatie doteraz vykenanyeh pric a dodavok. o com vyhotovia protokol, ktory
podpidu a v ktorom budil uvedené vietky price a dodévky. ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v
stilade s touto Zmluvou o dielo, ktore Objednavatel prevezme a Zhotovitelovi ubradi,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti. pricom do momentu opustenia staveniska zabezpedi ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkiadnymi précami sa rozumeja prace, ktorych nevykonanie by mohlo spOsobit’ ohrozenie
Zivota alebo zdravia osdb. vanik Skody na diele, Zivomom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej
osoby,

8.7. Obe zmluvné strany méZu ukongit' thto Zmluvu o dielo odstlpenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne Gé&in nost’ do 2 rokov od Jej podpisania zimluvnymi stranami.
b) po vzdjomnej dohade oboch smluviyeh stran,

Clanok IX
Gdovrdanie a prevzatie diela, zarudng dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit Objednavatelovi najneskor 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a. Objednavatel’ zvola
najneskdr do troch dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodni
€asovy program odovzdainia diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovite! pov inny pripravit’ a Objedndvatelovi odovzdat ticto doklady:

a) v pripade. ak budi pouzité: atesty a certifikaty virobkov. osvedéenia o skitskach pouzitveh materidloy a
konstrukei,

b) dokumentaciu priebehu vietkveh realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

¢) képiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizacné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, Kktoré bude spliar’ predpisy
zodpovedajice zapisu do katastra nehnute!mosti.

e) doklady o likvidicii odpadu v stilade s pravaymi predpismi,

f) iné zépisy a doklady realizovan yeh prac podla dohody stran,

&) porealizatné vyvjadrenia sa spraveov existujlcich inzinierskyeh sieti, ak si podla predpisov vy zadovang;
h) vietky dalsie doklady vyiudované pravaymi normami pri kolaudaciu diela.

1) stavebnym dozorom odsi hlaseny siipis vietkych vykonanyeh prac a dodavok.

1) zéznam o odstraneni vad 4 nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spige Objednivater a Zhotovitel preberaci protokol.
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9.5. Objednévatel sa zavazuje dielo prevziat v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzdd pri preberacom konani Objedndvatelovi vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmiuvy,

9.6. V pripade ak Objednavatel bezdovodne odmietne dielo prevziat. dielo sa povaruje za prevzaté a
odovzdané v dest preberacicho a odovzdavacieho konania. aicbo v den, kedy sa takéto konanie malo konat',

9.7. Preberaci protokol bude vvhotoveny v dvoch vhotoveniach a bude obsahovat najmi:

a) zakladné adaje o dicle.

b) zoznam odovzdanveh dokladov.

¢) prehldsenie strén o tom. e Zhotoviie! dielo odovzdava a Objednavatel dielo preberd. pokial
Objednavatel nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat',

d) podpisy opravaenych zastupcov zmiuvnveh stran.

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

1) termin. do ktorého je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ diglo, je povinny spisat’ zdpis. v ktorom uvedic dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov. pre ktor¢ dielo nebolo prevzaté Objednivatelom, opakuje
sa preberacie konanic podfa tohto ¢lanku Zmiuvy o dielo.

9.9. Zhotovitel zodpoveda a to. Je dielo bude zhotovend podla podmienok tejto Zmluvy o diclo a ze pocas
zaruéngj doby bude mat viastnosti dohodnuié v wjto Zmiuve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéns doba bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a zacina plynat” odo
dfia odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade. ak bude dielo odavrdévand po tastiach,
zaruéna doba plynie na kazdé samostatne odovzdavani &ast’ diela osobitne. U materiglu a vyrobkov, u
ktorych bol vydany zaruény list vyrobeom, bude dizka zaru€nej doby uréena tymito zarunym listom.
minimélne viak 24 mesizcoy.

9.11. Prava 7o zodpovednosti za vady musia byt uplatnend u Zhotovitela v zaruéne| dobe. inak tieto prava
zanikait.

9.12. Objedndvatel” oznami Zhotovitelovi bes zbytoéného odkladu vady diela. kioré sa objavili pocas
zaruCnej doby a kroré sa vyskytli aj naprick primeranej starostlivost po odovzdani dicla (skryté vady).
V oznameni Objednavatel uvedie ako sa vady prejavujt. K ozndmeniu pripadne prediozi dékazné
prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia,

9.13. Zhotovite! je povinny na reklamsciu reagoval do 5 (piatich) pracovnich dni po jej obdriani a nasledne
dohodndt’ s Objednavatelom a podfa okolnosti 4 s projekiantom spdsob a primerant lehoty bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavate! u Zhotovitela vady zhotoveného diela v 7aruénej dobe, je
Zhotovitel’ povinny tieto odstranit v technicky najkratiom moznom &ase. Objednavatel mdze poskytnar na
poZiadanie Zhotovitel's dihdiu lehotu. ak odstrinenic vady vyzaduje dihsiu lehotu. V pripade. ak nedojde
medzi stranami k dohode ohladom fehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrZzania
reklamécie Objednavatel'a Zhotovitelom.

9.14. Objednavatel’ moze zadat odstranenie nejake) vady tretej strane na ndklady Zhotovitela, Made tak
urobit” vtedy, ak Zhotovitel’ reklamovany vady neodstrani véas. Objednavatel” je povinny  informovat’
Zhotovitel'a minimalne 10 (desat) dni vopred O svojom Gmysle zadat odstranenic vady irete} strane. Ak
Zhotovitel’ sdm neadstrani takito vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informacie podla predehadzajicej
vety, Objednévatel moze zadal odstranenie tejto vady rretej strane. Primerané ndkiady stvisiace s
odstranenim vady budt vyistované Zhotovitel'ovi, kiory ich uhradi Objednavatelovi do 5 {piatich) dni od
dorucenia faktiry. '



Clanok X,

Vyuzitie su bdodivateloy

LI, Zhotovitel predklada v prilohe ¢ 2 & tejto zmluve zoznam vietkyeh svojich subdodavateloy
(identifikacné daje & predmet stibdodavky) a tidaje o osobe opravnenej Konat' za kazdého subdodavatel'a v
rozsahu meno a priezviske. adresa pobytu. datum harodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
poviany oznamir Objedndvatelavi akukolvek zmenu tdajov o subdodavatelovi,

10.2. Zhotovitel’ je  oprévneny kedykol'vek pocas  trvania wejto Zmiovy vymenit kioréhokofvek
subdodavatela. a tg zn predpokladu. e novy subdodavatel spina poziadavky uvedené v ust § 41 ods.1 pism.
b) zdkona €.343/20157.7 o vereinom obstaravani a o zmene a doplneni niektoryeh zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalegj «ZVO*), ako aj povinnost zapisu do registra partaerov verejného sektora, ak
zikon pre takéhoto stubdodavatela tento zapis vyrzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od
nového subdodavatela. aleho od uzavretia zmluvné vztahy $ novym subdodédvatel'om (podla toho kiora
udalost” nastane sicor, Je Zhotovitel bovinny oznamir Objednavatelovi (identifikacné) tdaje 0 novom
subdodévatelovi a o osohe opravnene] konat za novéhe subdodévatela v rozsahy Meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia a zaroven predio¥ir Objednavatel'ovi doklady preukazujice, e novy subdodavater
splia podmienky Géasti osobného postavenia v rozsahu pozadovanom ust. § 41 ods. 1 pism.b) ZVQ. AZ do
splnenia tejto Zmluvy je zhotovitef povinny ozndamit Objednavateloyi akukolvek zmeny adajov o novom
subdodavatel'ovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. 2 10.2. nie Jje Zhotovitel povinny pinit’ v pripade subdodavatelov,
ktori mu dodavaji tovary.

10.4. 'V pripade porugenia ktorcikofvek 2 povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznimenie zmeny subdoddvatela, neprediozenie dokladov prevukazujicich spinenje podmienok Ggasti
podla ust. § 41 ods. | pism. b} ZVO, alebo vyuzitie subdodavatels, Ktory nesplna podmienky podFa ust. § 4]
ods.1 pism. b) ZVO alebo povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel pravo
odstipit’ od Zmiuvy a ma narok na smluvnt pokuty vo vyske 5% z ceny za dielo, za kazde porusenie
ktorejkolvek z vysSie uvedenyeh povinnosti a to aj opakovane.

Clinok X1,
Vieobecnd 2 caverednd ustanovenia

P11 Zoznam oséh zodpovednych za realizaciy stavebnych prac /stavbyvediici’: Radko Marget

112 Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmivvng strany v prvom rade jej ustanoveniam;. Pravay vzfah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sariadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

F1.3. S vinimkou Slatutarnych zéstupcov Objednavatels resp. ingj osoby vysiovne pisomne splnomocnenej
Statutarnymi zastupcami Objednavatela, nemajl Ziadne tretie osoby akdkolvek opravnenie rokovat alebo
dohodovat’ so Zhotovitel'om zmeny podntienok tejto Zmluvy alebo menir dohodnuty rozsah Diela. Ceny
Diela alebo akokol'vek menit ustanovenia tejto Zmluvy.

114, Pre vyligenie akychkol'vek pochybnosti plati, 7e akékolvek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
cfohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepenia a pod.. kiore nebudd Objednavareiom vopred
vyslovne pisomne uznans formou pisomnéhe dodathu ejte Zmluve, nebudy objednavatelom Zhotovitelovi
uhradené a Zhotovitel nie J& opravaeny pozadovar ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu.

FL5. Pokial nje Jje v tejto Zmiuve o dielo uvedené inak. vsetky pisomnosti musis byt dorucovans na adresy
stran uvedené v &, | efto Zmluvy o dielo aiebo na iné adresy. ktord si Strany oznamia. Pisomnost' sa
povazuje za dorucen(; 7a nastedovnyeh podmienok:

a) v pripade osohného dorudovania odovzdanim pisomnaosti opravnenej osobe alebo inej oscbe wprémcnej
prijimat’ pisomnosti za ti1o 2miuvnd steanu & podpisem takaj osoby na dorudenke a/alebu KOpii dorucovanej
PISOMROsIL, alebo odmietnytim prevzatia pisomnosti takoy 0sobou:
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b} v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty. a.s. alebo kuriérnej sluzby doruéenim na adresu
zmluvne] strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravienej prijimat
pisomnosti za tGto zmluvni stranu a podpisom take] osoby na dorucenke, najneskor viak uplynutim 3. dia
nasledujiceho po dni podania zésielky na prepravu, a to ber ohladu na GspeSnost’ dorucenia a bez ohladu na
to, €i sa druhd zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebe nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie POSWPIL prava a povinnosti vyplyvajiice z tejio Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bev predehadzajuceho pisomndhe sihiasy drubiej zmluvne] strany.

IL.7. Akékolvek dohody. zmeny. aleho doplaenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zaviizné len viedy,

ked” sii obojstranne podpisané a nadobudng acinnost. Navrhy dodatkov k tejio Zmluve o dielo moze
1 peal ’ ¥ Q = ;

predikladat” kiorikolvek ro zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, mozu zmluvné strany

uzatvarat' v stilade s ustanovenim § 18 ZVO.

118,V pripade zmeny obchodného mena. atestov, disla actu alebo inyeh adajov alcbo skutodnosti.
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmiuvy o dieln. kayda

bezodkladne druhej zmlu vigj strane.

zo zmluvnych stran oznami tito skutodnost’

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmhuvy o dielo si oddelitelné v tom zmysie. Ze neplainost niektorého #
nich nespésobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o diclo ako celly. Pokial by sa v désledku zmeny pravnej Gpravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravaym poriadkom {dalej len
"kolizne ustanovenic™ a predmetny rozpor by spésoboval neplatnost’ tejio Zmluvy o dielo ako takej, bude
tito Zmluva o diclo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vziah zmluvnyeh stran
sa bude v tejto zélezitosti spravovat vésobecne raviizaymi pravaymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnii na znenf nového ustanovenia, krorg by nahradile kolizne ustanovenic.

TL1O. Prilohami tejto Zmluvy o dielo st

Priloha &. | — Oceneny Vykaz vymer

Priloha ¢. 2 ~ Zoznam subdodavateloy

Priloha €. 3 — Harmonogram

JL1E Tato Zmluva o diclo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) roviopisoch v slovenskom Jazyku. po dvoch pre
kazd(i zo zmluvnych strén.

TL12. Zmluva nadobida platnost diom podpisu obidvoma zmluvaymi stranam: a a¢innost ditom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu viddy Slovenske] republiky po
splneni odkladacej podmienky. Tato zmluva podiieha povinnému zvercjiovaniu zmliy podia osobitného
predpisu.

Odkladacia podmienka:

Zmluva nadobudne G&inmost po uzatvoreni Zmiuvy o PPM. (Objednavatel informuje  zhotovitela o
nadobudnuti GEinnosii wcjto zmluvy najneskor do 3. pracoviyeh dni odo dita odo dita nadobudnutia (Cinnosti
Zmiuvy o PPM).

HL.13. Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditi/overovania sivisiaceho s dodévanymi pracami
kedykol'vek potas plarosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obrovy a
odolnesti a to Opravacnymi osobami na vykon tejio kontroby/audity a tiez povinnost zhotovitela poskytnat
Opravnenym osobam vietky potrebni stéinnost’

11.14. Objednavatel’ upozoriiuje, ¥e so zretelom na podimienky financovania realizacic predmetu tejto
zmluvy z prostriedkov mechanizmu na podpory obnovy a odoinosti cefkové ukoncenie predmetu tejto
zmluvy nesmie presiahnut termin 30.6.2025 Zhotovitel” berie na vedomic. 7e v pripade. ak by v désledku
omeskania Zhotovitela nemalo ddjst k fispesnému dokonéeniu predmetu tejto zmluvy (Dicla) do vySSie
uvedeného terming a v silade s podmienkami mechanizmu na podporu obnovy a odelnost. Objednavatelovi
hrozi Siastotné, prinajhorSom tplné, obmedzenie { kratenie) financovania predmetu tejto zmiuvy (Diela), o
predstavuie priamu 3kodo Ohjedmivarals va biord Zhotowite! preberd zodpovednost g Z{i‘\"i’ij:l'ijc sa ju
thradit’. Vzhladom k ukon&eniu mechanizmu na podporu obnovy a odelnosti nic je mozné predizit dobu
realizacie predmetu tejto zimluvy (Diela).

13



V Handlovej, diia 22.08.2024

Za (}lq;ednz’tx-‘arci’a_: ~

- —admila Pogadiovs

riaditelka )
Zakladna kol Skolsks

Prﬂoha ¢ 2k Zmluve o diel

Handiova

0~ Loznam subdodavateloy
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V Handlovej, dna 22.08.2024
Za Zhotovite = -

Radko Marget
konatef spolognost
A~ gips, s.r.o.



