

ZM/2024/0424



Dohoda
číslo ____/____/_____
o ukončení Zmluvy o dielo č. ZML/687/2010 v znení jej neskorších dodatkov
(ďalej len „Dohoda“)
medzi:

Obchodné meno:	Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Zápis v obch.reg.:	Mestský súd Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo, zastúpené: Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva
IČO:	35 919 001
DIČ:	202 193 7775
IČ DPH:	SK 202 193 7775
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Obchodné meno:	NOPE a.s.
Sídlo:	Kazanská 48, 821 06 Bratislava
Zápis v obch.reg.:	Mestský súd Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka č. 2002/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo, zastúpené: Peter Novák, predseda predstavenstva
IČO:	35 758 805
DIČ:	2020253774
IČ DPH:	SK 2020253774
(ďalej len „zhotoviteľ“)	
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len „Strany dohody“)	

Článok I
Úvodné ustanovenia

Strany dohody uzavreli dňa 31.01.2005 Zmluvu o dielo č. ZML/687/2010 (ďalej len „Zmluva“). Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve riadne a včas vykonať pre objednávateľa opakovane počas trvania Zmluvy : pozáručný servis a údržbu informačného systému diaľnic (ISD) na diaľnici D1, D2, D4 pre Stredisko správy a údržby diaľnic Bratislava (SSÚD 2) (ďalej len „Predmet zmluvy“). Strany dohody v súlade s Článkom 11 bod 11.2 uzatvárajú túto Dohodu v nasledujúcom znení:

Článok 2
Predmet a účel Dohody

- Strany dohody podpísaním tejto Dohody potvrdzujú a prehlasujú, že:
 - ku dňu podpísania tejto Dohody majú vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy v znení jej neskorších dodatkov,
 - ku dňu podpísania tejto Dohody žiadnej Strane dohody nevznikla škoda alebo iná ujma.
- Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností nie sú dotknuté prípadne práva (nároky) objednávateľa, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

3. Strany dohody sa po vzájomnej dohode v súlade s článkom 11 bod 11.2 Zmluvy rozhodli ku dňu **30.09.2024** Zmluvu v celom rozsahu ukončiť a za týmto účelom uzatvárajú túto Dohodu.
4. Zmluva dňom 30.09.2024 v celom rozsahu zaniká.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje až do skončenia Zmluvy, t. j. do 30.09.2024 plniť Predmet zmluvy tak, aby bol riadne zabezpečený výkon pozáručného servisu a údržby informačného systému diaľnic (ISD) na diaľnici D1, D2, D4 pre Stredisko správy a údržby diaľnic Bratislava (SSÚD 2) a objednávatel' sa zaväzuje za plnenie Predmetu zmluvy v súlade so Zmluvou zaplatiť cenu dohodnutú v Zmluve, pričom Strany dohody budú postupovať podľa ustanovení Zmluvy.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto Dohody budú Strany dohody riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
3. Dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom pre každú Stranu dohody sú určené 2 (dve) vyhotovenia.
4. Strany dohody vyhlasujú, že si Dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto Dohode Strany dohody považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Strany dohody na znak svojho súhlasu s obsahom Dohody túto Dohodu vlastnoručne podpísali:

V Bratislave, dňa: 19.9. 2024

V Bratislave, dňa: ____ 2024 **10. SEP. 2024**

Zhotoviteľ:

Objednávatel':

NOPE a.s.
Peter Novák
predseda predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Rastislav Droppa
podpredseda predstavenstva