

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Rekonštrukcia športového a relaxačného centra (výmena umelej trávy a zriadenie altánku)

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 Altánok						
SO 02 Výmena umelej trávy	6 411,90	0,00		0,00		6 411,90
	18 577,58	0,00		0,00		18 577,58
Celkom bez DPH	24 989,48	0,00	0,00	0,00		24 989,48
DPH 20% z	24 989,48				0,00	4 997,90
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						29 987,38

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK 2020123237

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia športového a relaxačného centra (výmena umelej trávy a zriadenie altánku)

Miesto

Ks

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Proč

IČO: 00690601

DIČ

Projektant:

IČO:

DIČ

Dodávateľ: MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO:

36407020

DIČ

2020123237

A				B	
Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1 HSV	10944,97	9422,51	20367,48	7 Ostatné náklady stavby	0
2 PSV	3 849,55	772,45	4 622,00	8 Kompletačná činnosť	0,00
3 MONT	0,00	0,00	0,00	9 HZS	0,00
4 OST	0,00	0,00	0,00		
5 VN	0,00	0,00	0,00		
6 Spolu			24 989,48	10 Spolu	0,00
C VRN				D VRN	
11 Zariadenie staveniska			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy	0,00
12 Sťažené výrobné podmienky			0,00	17 Horské oblasti	0,00
13 Prevádzkové vplyvy			0,00	18 Mimostavenisková doprava	0,00
14				19	
15				20 Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 6,10,20	24 989,48
				22 DPH 20% z	4 997,90
				23 DPH 0% z	0,00
				24 Spolu v EUR	29 987,38
				F	

Odberateľ

Dodávateľ



Handwritten signature in blue ink.

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK 2020123237

Handwritten signature in blue ink.

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia športového a relaxačného centra (výmena umelej trávy a zriadenie altánku)

Objekt SO 01 Altánok

Miesto

Ks.

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Proč

IČO: 00690601

DIČ

Projektant:

IČO

DIČ

Dodávateľ: MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO: 36407020

DIČ

2020123237

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	1391,9	398	1789,9	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	3 849,55	772,45	4 622,00	8	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				9	HZS	0,00
4	OST				10	Spolu	0,00
5	VN						
6	Spolu			6 411,90			
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Stažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Stažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6, 10, 20	6 411,90
					22	DPH 20% z	6 411,90 1 282,38
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	7 694,28
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK 2020123237

Odberateľ: Obec Proč

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia športového a relaxačného centra (výmena umelej trávy a zriadenie altánku)
Objekt SO 01 Altánok

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	513,77	0	513,77	0	0
ZÁKLADY	149,6	0	149,6	2,85	0
SPEVNENÉ PLOCHY	565,54	338	903,54	15,84	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	100	60	160	2,3	0
PRESUNY HMÔT	62,99	0	62,99	0	0
Práce HSV	1391,9	398	1789,9	20,99	0
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1430,72	736,38	2167,1	1,68	0
DREVOSTAVBY	8	0,07	8,07	0	0
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	1959,33	0	1959,33	0,53	0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0	36	36	0	0
NÁTERY	451,5	0	451,5	0,06	0
Práce PSV	3849,55	772,45	4622	2,27	0
Celkom v EUR	5 241,45	1 170,45	6 411,90	23,2600	0,0000

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK 2020123237

Rozpočet Rekonštrukcia športového a relaxačného centra (výmena umelej trávy a zriadenie altánku) / SO 01 Altánok

Odberteľ: Obec Proč

Projektant:

Spracoval:

Dodávateľ:

Ks:

Zákazka Rekonštrukcia športového a relaxačného centra (výmena umelej trávy a zriadenie altánku)
Objekt SO 01 Altánok

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	181301104	Rozprestretie ornice, sklon do 1 5 plocha do 500 m2 hrúbka do 250 mm	m2	48,800	4,70		229,36	0,000	0,000	0,000
1/A 1	130201011	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore	m3	1,300	41,00		53,30	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 10 m v hornine triedy 1 až 4	m3	1,560	8,55		13,34	0,000	0,000	0,000
1/A 1	121101002	Odstránenie ornice ručne hrúbky nad 150 mm s vodorovným premiestnením na hromady do 50 m	m3	12,200	17,85		217,77	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			513,77	0,00	513,77		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
11/A 1	275313611	Betón základových páteiek prostý trieda C16/20	m3	1,300	86,00		111,80	2,193	2,851	0,000
11/A 1	275351215	Zhotovenie debnenia základových páteiek	m2	2,400	13,20		31,68	0,001	0,002	0,000
11/A 1	275351216	Odstránenie debnenia základových páteiek	m2	2,400	2,55		6,12	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			149,60	0,00	149,60		2,850	0,000
	5	SPEVNEÉ PLOCHY								
2/A 1	564791111	Podklad spevnenej plochy z drveného kameniva frakcie 0 až 63 mm so zhutnením	m3	4,950	31,75		157,16	1,931	9,560	0,000
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hrúbky 60 mm pre chodcov nad 20 m2	m2	24,750	16,50		408,38	0,112	2,772	0,000
S/S70	592036018801	PREMAC Dlažba Univerzál, hrúbka 6 cm, normál, 22,5 x 11,25 cm, farba sivá	M2	26,000		13,00	338,00	0,135	3,510	0,000
	5	SPEVNEÉ PLOCHY			565,54	338,00	903,54		15,840	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia športového a relaxačného centra (výmena umelej trávy a zriadenie altánku) / SO 01 Altánok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
S/S70	917832111	Obrubník betónový A 1/828	KUS	20,000		3,00	60,00	0,022	0,440	0,000
221/A 1	917832111	Osadenie chodníkového obrubníka betónového stojateho bez bočnej opory do lôžka z prostého betónu, triedy C 10/12,5	m	20,000	5,00		100,00	0,093	1,863	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			100,00	60,00	160,00		2,300	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
12/A1 1	998014011	Presun hmôt pre netehlové jednoposchodové budovy	t	20,998	3,00		62,99	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			62,99	0,00	62,99		0,000	0,000
		Práce HSV			1 391,90	398,00	1 789,90		20,990	0,000
		Práce PSV								
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z hraneného reziva prierezovej plochy do 120 cm ²	m	47,000	7,80		366,60	0,000	0,010	0,000
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	t	1,680	48,00		80,64	0,000	0,000	0,000
762/A 1	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z hraneného reziva prierezovej plochy od 224 do 288 cm ²	m	32,000	10,80		345,60	0,000	0,007	0,000
762/A 1	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži priestorových viazaných konštrukcií - kĺnce, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	2,000	42,00		84,00	0,027	0,055	0,000
762/A 1	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z hraneného reziva prierezovej plochy od 120 do 224 cm ²	m	35,000	10,00		350,00	0,000	0,007	0,000
S/S80	6051599900	Hranol rezivo omietané do 200 x 200 mm	M3	2,000		268,00	536,00	0,550	1,100	0,000
762/A 1	762341210	Montáž debnenia a latovania rovnej strechy z hrubých dosiek hrúbky do 32 mm na zraz	m2	35,000	5,00		175,00	0,000	0,000	0,000
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky (svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia) k montáži krovov, debnení, latovania, nadstrešných konštrukcií, spádových kĺnov	m3	0,875	33,00		28,88	0,024	0,021	0,000
S/S80	6051309200	Dosky a fošne omietané smrek akost' A hr. 24 - 32 mm x š. 250 - 300 mm	M3	0,875		229,00	200,38	0,550	0,481	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia športového a relaxačného centra (výmena umelej trávy a zriadenie altánku) / SO 01 Altánok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			1 430,72	736,38	2 167,10		1,680	0,000
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 1	763793111	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - kotevných želez, príložiek, pátiiek, ťahiel - drevostavba	kus	4,000	2,00		8,00	0,000	0,000	0,000
763/A 1	998763101	Presun hmôt v objektoch výšky do 12 m pre drevostavby	t	0,002		36,00	0,07	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			8,00	0,07	8,07		0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
764/A 5	764314008	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z titánzinkového TiZn plechu	m2	35,000	9,00		315,00	0,002	0,062	0,000
764/A 1	764311101	Krytina strešná hladká z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,8 mm striech so sklonom do 30°	m2	35,000	35,00		1 225,00	0,011	0,382	0,000
764/A 1	764322220	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu odkvapů na strechách s tvrdou krytinou vrátane podkladového plechu rš 330 mm	m	9,000	6,00		54,00	0,002	0,016	0,000
764/A 1	764391210	Záveterna lišta z pozinkovaného Pz plechu rš 250 mm	m	14,000	6,90		96,60	0,001	0,020	0,000
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,528	60,00		31,68	0,000	0,000	0,000
764/A 1	764393210	Hrebeň strechy z pozinkovaného Pz plechu rš 250 mm	m	4,500	6,90		31,05	0,002	0,009	0,000
764/A 1	764352201	Žľab pododkvapový z pozinkovaného Pz plechu polkruhový rš 250 mm dĺžky 5 m	m	9,000	10,00		90,00	0,002	0,022	0,000
764/A 1	764359211	Žľabový kotlík z pozinkovaného Pz plechu kónický pre rúry o priemere do 100 mm	kus	2,000	19,00		38,00	0,002	0,003	0,000
764/A 1	764454202	Odpadová rúra z pozinkovaného Pz plechu kruhová priemer 100 mm	m	6,000	13,00		78,00	0,002	0,014	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			1 959,33	0,00	1 959,33		0,530	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/R 0	7678700020	Kotviaca päťka oceľová pre uchopenie stĺpov	kus	4,000		9,00	36,00	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	36,00	36,00		0,000	0,000
	783	NÁTERY								

Rozpočet Rekonštrukcia športového a relaxačného centra (výmena umelej trávy a zriadenie altánku) / SO 01 Altánok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
783/A 1	783782203	Náter tesárskej konštrukcie protihnilobný, protipliesňový, protipožiarny povrchovou impregnáciou prostriedkom Bochemit QB	m2	129,000	3,50		451,50	0,000	0,057	0,000
	783	NÁTERY			451,50	0,00	451,50		0,060	0,000
		Práce PSV								
		Celkom v EUR			3 849,55	772,45	4 622,00		2,270	0,000
					5 241,45	1 170,45	6 411,90		23,260	0,000

MARO, s.r.o.
 Podhradská cesta 2
 038 52 Sučany
 IČO: 36 407 020
 IČ DPH: SK 2020123237

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia športového a relaxačného centra (výmena umelej trávy a zriadenie altánku)

Objekt SO 02 Výmena umelej trávy

Miesto

Ks

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Proč

IČO: 00690601

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO: 36407020


DIČ:

2020123237

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	9553,07	9024,51	18577,58	7	Ostatné náklady	0
2	PSV				8	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				9	HZS	0,00
4	OST				10	Spolu	0,00
5	VN						
6	Spolu			18 577,58			
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Stažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Stažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	18 577,58
					22	DPH 20% z	18 577,58 3 715,52
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	22 293,10
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK 2020123237

Odberateľ: Obec Proč

Projektant:

Spracoval:

Dodávateľ:

Ks:

Stavba Rekonštrukcia športového a relaxačného centra (výmena umelej trávy a zriadenie altánku)

Dátum:

Objekt SO 02 Výmena umelej trávy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	6827,7	9024,51	15852,21	47,69	0
SPEVNENÉ PLOCHY	2412	0	2412	0	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	51,8	0	51,8	0,02	0
PRESUNY HMŔT	261,57	0	261,57	0	0
Práce HSV	9553,07	9024,51	18577,58	47,71	0
Celkom v EUR	9 553,07	9 024,51	18 577,58	47,7100	0,0000

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK 2020123237

Rozpočet Rekonštrukcia športového a relaxačného centra (výmena umelej trávy a zriadenie altánku) / SO 02 Výmena umelej trávy

Odberateľ: Obec Proč

Projektant:

Spracoval:

Dodávateľ:

Ks:


Zákazka Rekonštrukcia športového a relaxačného centra (výmena umelej trávy a zriadenie altánku)

Dátum:

Objekt SO 02 Výmena umelej trávy

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	181301311	Rozprestrenie ornice plochy nad 500 m2 hrúbky do 100 mm na svahu so sklonom do 1.5	m2	1 206,000	1,50		1 809,00	0,000	0,000	0,000
S/S60	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	T	6,450		120,00	774,00	1,000	6,450	0,000
S/S10	005840160502	Umeľá trávka výškou vlasu 40mm, pre malý futbal, nohejbal volejbal	m2	614,100		10,49	6 441,91	0,000	0,000	0,000
R/R 0	247185120441	Lepidlo na umelý trávnik, trvalo elastické, mrazuvzdorné	kg	80,000	9,00		720,00	0,000	0,000	0,000
S/S90	6559114000	Podlepvacia páska na podliepanie spojov trávnikov	m	400,000		0,40	160,00	0,001	0,240	0,000
S/S20	245041070171	Granulát SBR, výplň umelých trávnikov vrátane dopravy	T	3,230		320,00	1 033,60	0,001	0,002	0,000
231/A 3	180502212	Založenie umelého ihriskového trávnikov na podlepvacie pásy	m2	614,100	7,00		4 298,70	0,000	0,000	0,000
S/S60	5833116600	Kamenivo ťažené drobné, frakcia 0-4, trieda B	T	41,000		15,00	615,00	1,000	41,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			6 827,70	9 024,51	15 852,21		47,690	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564521111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 80 mm	m2	603,000	4,00		2 412,00	0,000	0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			2 412,00	0,00	2 412,00		0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/A 1	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou - deliacich čiar šírky do 12 cm	m	259,000	0,20		51,80	0,000	0,023	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			51,80	0,00	51,80		0,020	0,000

Súhlasím: 

Rozpočet Rekonštrukcia športového a relaxačného centra (výmena umelej trávy a zriadenie altánku) / SO 02 Výmena umelej trávy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	99	PRESUNY HMÔT								
231/A 3	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva pre akékoľvek dĺžky	t	52,313	5,00		261,57	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			261,57	0,00	261,57		0,000	0,000
		Práce HSV			9 553,07	9 024,51	18 577,58		47,710	0,000
		Celkom v EUR			9 553,07	9 024,51	18 577,58		47,710	0,000

MARO, s.r.o.
 Podhradská cesta 2
 038 52 Sučany
 IČO: 36 407 020
 IČ DPH: SK 2020123237

Prevádzkové podmienky, záručné podmienky a údržba povrchov s umelým trávnikom

Lahká údržba, dlhá životnosť a celoročná možnosť využívania umelých trávnikov je ich výhodou pred prírodnými trávnikmi.

Pokroková technológia výroby trávniku - jej priebežná inovácia materiálov, tvarov vlákien, podložiek, spôsobu výroby a rôznorodosti volieb prináša novú vysokú kvalitu presne zodpovedajúcu požiadavke doby a vašim potrebám. Docieľujeme konkurenčne špičkové úžitkové vlastnosti povrchu, predlžovanie životnosti a času garancií s dlhodobou nemennou kvalitou povrchu. Kvalitu povrchu ovplyvňujete podstatnou časťou vy, a to primeranou záťažou, dennou údržbou a hlavne udržiavaním čistoty, čím si vytvárate aj príjemné a bezpečné prostredie.

Záručné podmienky

Na udržiavané povrchy umelého trávniku podľa dole uvedených zásad firma MARO, s.r.o. poskytuje:

- záruku na UV stabilitu maximálne 2 roky
- záruku na športový povrch z umelej trávy maximálne 2 roky podľa zvolenej kvality, údržby a primeranej zaťaženosti športoviska
- záruku na lepené spoje 2 roky

Údržba plôch s umelým trávnikom

A. Základné požiadavky na bezpečnosť:

- pravidelne robte záznamy o vykonaných obhlídkach, každej údržbe, nevhodného využívania, prípadne poškodenia a vyvoďte okamžité dôsledky
- udržiavajte povrch čistý, bez cudzích elementov (športový trávnik nie je na piknik, znečistenie môže zmeniť sklz na povrchu a zapríčiniť úraz)
- na hracej ploche a v jej blízkosti zakážete používanie otvoreného ohňa, v blízkosti povrchu s umelým trávnikom umiestnite výstražné tabule: „Zákaz fajčenia v blízkosti a na hracej ploche“ a „Zákaz používania otvoreného ohňa v blízkosti a na hracej ploche“
- na vykonávanie údržby môžete využívať stroje do hmotnosti 1000 kg (1 t) a to vo vyhotovení pojazdu s pásmi alebo balónovými pneumatikami (takto je možné trávnik vyčesávať alebo opatrne odstraňovať sneh, v čase použitia mechanizmov zabezpečte, aby sa na ploche nikto nezdržoval).
- nevykonávajte údržbu trávniku pri vysokých teplotách - ušetríte si tak čas a námahu
- v blízkosti trávniku umiestnite dostatočné množstvo odpadkových košov
- ak zistíte čo aj malé poškodenia trávniku, okamžite vykonajte opravu alebo konzultujte rozsah a spôsob opravy a okamžite ju zabezpečte
- inštalované náradie používajte len v súlade so spôsobom, na ktoré je určené, rovnako zaobchádzajte s dodanými zariadeniami a nástrojmi

B. Čistenie a údržba

- vyčistenie trávniku urobte ihneď po jeho znečistení (predídete možným úrazom, predĺžite kvalitu a životnosť povrchu a udržíte príjemné prostredie)
- na konci dňa urobte obhlídku stavu povrchu a podľa potreby - po použití trávnik vyčesťe (v prípade viacúčelového ihriska metlou s dĺžkou min. 1300mm, v prípade futbalového ihriska strojovo rotačnou kefou alebo zariadením konkrétne odporúčame Turf Care TCA1400)
- minimálne 1x týždenne rotačnou motorovou kefou rovnomerne prehrabte piesok a (gumený granulát - platí pri futbalovom trávniku)
- priebežne odstraňujte prach a prípadné menšie nečistoty z trávniku strojom určeným na čistenie trávnikov
- umelý trávnik s posypom čierneho SBR granulátu môžete polievať vodou (chladit'), ak je teplota vzduchu vyššia ako 30°C
- každý rok vykonajte odbornú hĺbkovú údržbu: dôkladné chemické čistenie, dôsledné prečesanie a zarovnanie zásypu povrchu (najlepšie strojovo), na daný úkon môžete osloviť objednávkou zhotoviteľa diela

C. Odstraňovanie nečistôt

- pôsobenie chemických prípravkov aj čistiacich si pred použitím odskúšajte na skrytom mieste, používajte opatrne a podľa návodu
- tekuté nečistoty ako napr. džúsy, mlieko, zmrzlina, krv atď. najprv namydľte, a potom vyčistite a dôkladne opláchnite vodou
- olejovité a polotuhé látky ako krémy, emulzie, farby atď. odstraňujte z trávniku chloričitým roztokom a potom dôkladne vtrite a opláchnite vodou

Súhlasím: 



- znečistenie hubami a plesňami odstráňte 1% peroxidom vodíka, miesto potom riadne utrite a dôkladne opláchnite vodou
- odstránenie akéhokoľvek iného znečistenia konzultujte s predajcom

D. Kontroly a opravy

- pravidelne podľa využívania povrchu vykonávajte obhliadky - kontrolujte spoje, nadmerné vypadávanie vlasov trávnik, a či nedošlo k pretrhnutiu trávnik alebo narušeniu spojov - v takomto prípade nám neodkladne volajte a konzultujte problém, predídte nárastu škôd, na opravu daných poškodení sa nevzťahuje záruka, avšak náklady na opravu sú minimálne
- je potrebné pravidelne kontrolovať stav vsypov športového povrchu s výškou do úrovne max. 1 mm pod úroveň výšky umelého vlákna, v prípade že umelý trávnik nebude obsahovať dostatočné množstvo vsypového materiálu, reklamácia nebude v žiadnom prípade uznaná
- obzvlášť je potrebné dbať na dosýpanie piesku/granulátu v najnamáhavejších miestach (pokutové územia, bránkoviská...) – v opačnom prípade môže dôjsť k „vykopaniu“ zásypov a zoderatiu trávnik – pričom na takéto poškodenia sa reklamácia nevzťahuje
- u ihriskových plôch s plne priepustným štrkovým podkladom je vhodné po zimnom období v rámci jarnej údržby previesť celoplošné hutnenie stredne ťažkým valcom (150-200 kg) voľným pojazdom bez vibrácie. Tým sa dosiahne okamžitá kompaktnosť hracieho povrchu. Toto hutnenie nie je potrebné vykonávať každoročne, avšak v závislosti od sily zimného počasia sa môže objavovať stav mäkkšieho štrkového podkladu s drobnými nerovnosťami. Daný stav nie je predmetom záruky a reklamácie. Úkon hutnenia je nutné konzultovať so zhotoviteľom. Pokiaľ je trávnik kladený na štrkové lôžko, jeho porušenie či sadanie nie je predmetom reklamácie.

E. Zákazy a obmedzenia

- v blízkosti a na hracej ploche nenarábajte s otvoreným ohňom, nefajčite, nevykonávajte zvaračské práce, nepoužívajte vyhrievacie telesá
- zakázať vstup na ihrisko s dopravnými prostriedkami – kolobežky, korčule, bicykle, motorky a pod. !, ich používaním môže dôjsť k rozlepeniu spojov či vytrhaniu vlasov trávnik -v takomto prípade sa reklamácia nevzťahuje,
- vyvarujte sa akémukoľvek znečisteniu, najmä znečisteniu povrchu lepidlami, asfaltom, olejmi, riedidlami, chemikáliami, ovocnými nápojmi
- vo vlastnom záujme prevádzkovateľa zakážete vstup so žuvačkou pod pokutou!
- zakážete a nedovoľte vstúpiť na hraciu plochu mechanizmom a dopravným prostriedkom, ktoré nespĺňujú požiadavky vid' A.!
- nedovoľte používanie nevhodnej obuvi - kopačiek s kovovými hrotmi, obuvi s klincami (tretry) a podobne, ktoré by mohli spôsobiť prepichnutie podložky trávnik alebo rozlepenie spojov či vypadávanie vlasov, v takomto prípade sa reklamácia nevzťahuje,
- vyvarujte sa celoplošnému používaniu chemických čistíčov, riedidiel, odstraňovačov burín alebo insekticídov bez overenia pôsobenia na skrytom mieste

POZNÁMKA: Tieto pokyny odporúčame použiť ako súčasť prevádzkového poriadku, ktorý si zabezpečí objednávateľ.

V prípade nedodržavania zásad prevádzky a údržby umelého trávnik stráca zákazník možnosť reklamácie!



za objednávateľa

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52, Sučany
IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK 2020123237

za zhotoviteľa