ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 65 zdk. ¢ 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorsich predpisov, § 536 a nasl.

OBJEDNAVATEL:

A

Nazov:

Sidlo:

Detasované pracovisko:
ICO:

DIC:

Statutarny orgén:
Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu/IBAN:

(dalej len , Objednavatel™)

ZHOTOVITEL:

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny orgén:
Bankové spojenie:
Cislo G¢tu/IBAN:
Zapis:

Telefonne Eislo:
e-mail:

(dalej len ,,Zhotovitel™)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej tiez ako ,,Zmluvné strany”)

1.1

zdk. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Zdravotnicka implementacna agentura

Limbova 3330/2, 837 52 Bratislava

Bardosova 2, 837 52 Bratislava

50943 499

212 055 2863

MVDr. Martina Vulganova — riaditelka

Prispevkova organizacia zriadena Ministerstvom zdravotnictva
Slovenskej republiky

Statna pokladnica

SK07 8180 0000 0070 0057 5703

Grant Thornton Advisory s.r.o.

HodZovo ndamestie 1/ A, 811 06 Bratislava
36739715

2022339759

SK2022339759

Ing. Peter Vlasaty

Tatra banka a.s.

SK46 1100 0000 0026 2514 2104

v Obchodnom registri Mestského sidu Bratislava lll, Vlozka
¢islo: 44639/B

918 642 217

peter.vlasaty@sk.gt.com

L.
PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 ods. 4 zakona ¢.

343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o VO“) na predmet zakazky: Analytické zhodnotenie
realizovatelnosti zameru -, Vystavba novej Univerzitnej nemocnice Bratislava“
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2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

1.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela vykonat na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo
dielo uvedené v ¢lanku Ill. tejto zmluvy (dalej len , Dielo”).

Objednavatel sa zavazuje vykonané Dielo prevziat a za vykonanie Diela zaplatit Zhotovitelovi cenu
za Dielo (dalej spolu len ,,Cena“).

.
ROZSAH A OBSAH DIELA

Objednavatel pripravuje podklady pre realizaciu diela ,Vystavba novej Univerzitnej nemocnice
Bratislava“, ktorého podkladovou sucéastou budid vystupy v podobe zhotoveného Diela od
Zhotovitela (dalej len ,,Zamer” alebo , Stavba“).

Podrobna Specifikdcia rozsahu a obsahu Diela podla ¢lanku lll. tejto zmluvy je definovana v
prilohach zmluvy. Dielo musi byt vykonané v sulade sobsahom tejto zmluvy, vSetkymi jej
prilohami, sutaznymi podkladmi Objednavatela ako aj s prislusnymi technickymi normami a
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Ndazov diela: Analytické zhodnotenie realizovatelnosti zameru , Vystavba novej Univerzitnej
nemocnice Bratislava” .

Zhotovitel sa zavazuje dodat Dielo Objednavatelovi v rdmci dohodnutej Ceny v nasledujicom
pocte vyhotoveni:

e Studia realizovatelnosti v tlacenej forme v slovenskom jazyku 3 vyhotoveni
e Studia realizovatelnosti v digitalnej forme (na USB nosici) 1 vyhotovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Dielo je Zhotovitefom vytvorené na objednavku Objedndvatela a
Objednavatel vykonava vo svojom mene a na svoj Ucet majetkové autorské prava Zhotovitela k
Dielu. V pripade, ak sa ustanovenie predchadzajucej vety tohto odseku ukdZe z akéhokolvek
doévodu ako neplatné alebo neucinné (odkladacia podmienka), Zhotovitel tymto bezplatne
a Casovo a teritoridlne neobmedzene postupuje Objedndvatelovi pravo vykonu majetkovych
autorskych prav k Dielu v neobmedzenom rozsahu.

Zhotovitel tymto udeluje Objednavatelovi suhlas k zverejneniu Diela, jeho Upravam, opravam,
zmenam, spracovaniu, spojeniu s inym dielom ako aj k vSetkym dalSim spdsobom pouZzitia
(vyhradnd licencia). Zhotovitel tymto stucasne udeluje Objedndvatelovi suhlas s postipenim prava
vykonu majetkovych autorskych prav k Dielu akejkolvek tretej osobe a akejkolvek tretej osobe
neobmedzene dalej. Prava k, na, z alebo inak tykajlce sa Diela vytvoreného Zhotovitelom alebo
nim poverenou tretou osobou (napr. subdodavatel) ¢i zamestnancom Zhotovitela v celom
rozsahu, resp. v rozsahu pripustnom podla platnych predpisov, patria Objednavatelovi, resp. ich
Zhotovitel bezodplatne prevdadza na Objednavatela dnom vyhotovenia a odovzdania
Objednavatelovi. Objednavatel je opravneny tieto prava realizovat v najvi¢som moZnom
pripustnom rozsahu. Objednavatel je opravneny na zaklade tejto vyhradnej licencie na pouzitie
Diela v neobmedzenom rozsahu pocas celej doby trvania majetkovych prav k Dielu, a to
akymkolvek sp6sobom podla prislusnych ustanoveni autorského zakona, ako aj spésobom, ktory
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

je v ¢ase nadobudnutia ucinnosti zmluvy technicky moZny a pravne pripustny a inym spdsobom
potrebnym pre vykonavanie ¢innosti Objednavatela a naplnenia Ucelu zmluvy a podla osobitnych
predpisov, a to vidy vo vecne a Uzemne neobmedzenom rozsahu, bez naroku na osobitnu
odmenu (tzn. bezodplatne), s pravom poskytnut sublicenciu tretej osobe, tak aby tieto tretie
osoby mohli nadobudnut, vykonavat prava v obdobnom rozsahu ako Objednavatel, a to na ¢as
trvania majetkovych prav k Dielu. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze Objedndvatel nie je povinny takto
udelend licenciu vyuzivat.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi pravami vyplyvajicimi z duSevného vlastnictva k
poskytnutiu vyssie uvedenych autorskych prav k Dielu. V pripade, ak budu na vyhotovenie Diela
pouzité prvky, ktoré su samostatnymi dielami chranenymi autorskym pravom podla autorského
zakona (dalej len ,samostatné diela”), Zhotovitel sdm zodpoveda za pripadné porusenie
osobnostnych a majetkovych prav autorov samostatnych diel. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze ma
vysporiadané vsetky osobnostné a majetkové prava suvisiace s Dielom. Vyhldsenie Zhotovitela
podla predchadzajucej vety sa povaZuje za zopakované aj pri akomkolvek odovzdani Diela alebo
jeho Casti podla tejto zmluvy Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel uskutoc¢nenim Diela alebo jeho realizdciou, pripadne realizdciou jeho ¢asti, ktora
bude predstavovat autorské dielo, poveril tretiu osobu, je Zhotovitel povinny zabezpedit, aby mu
tdto osoba udelila vyhradnu licenciu na jeho pouzitie v rozsahu rovnakom ako je uvedené vyssie
vtomto ¢lanku zmluvy a tak, aby ju (resp. sublicenciu) bol opravneny udelit Objednavatelovi, resp.
previest ju na Objednavatela v sulade s touto zmluvou. Zaroven je Zhotovitel povinny zabezpedit,
aby mu tretia osoba, resp. zamestnanec udelil prehlasenie, Ze si nebude uplatriovat autorské
prava po cell dobu trvania autorskych prav v pripade, ak Objednavatel bude pocas Zivotnosti
Stavby realizovat na Stavbe stavebné prace a udrziavacie prace nad ramec § 33 odsek 7
autorského zdkona alebo jemu obdobného ustanovenia. V pripade, Ze si akdkolvek tretia strana,
vratane zamestnancov Zhotovitela alebo subdoddvatelov, uplatni akykolvek ndrok proti
Objednavatelovi z titulu porusenia autorskych prav tejto tretej osoby alebo akékolvek iné naroky
v akejkolvek suvislosti so zmluvou, Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednavatelovi akukolvek
a vSetku ucinnd pomoc a uhradit akékolvek vsetky ndaklady, ktoré vznikli alebo vzniknu
Objednavatelovi v suvislosti s uplatnenim vyssie uvedeného naroku tretej osoby a nahradit
Objednavatelovi akukolvek a vsetku Skodu, ktord mu vznikne v désledku uplatnenia vyssie
uvedeného naroku tretej osoby, a to v plnej vyske a bez akéhokolvek obmedzenia. Zhotovitel
tymto udeluje objedndvatelovi suhlas na pouzitie diel tretich oséb v rozsahu, v akom mu bol
udeleny. Zhotovitel zodpoveda za porusenie prav inej osoby, t. j. subdodavatela z priemyselného
alebo iného duSevného vlastnictva v dosledku pouzZitia autorského diela Objednavatelom.
Zhotovitel prehlasuje v mene svojom a v mene tretich oséb (ak budld poverené zhotovenim
Diela/alebo jeho casti), Zze po celt dobu trvania majetkovych prav k autorskému dielu si nebude
uplatriovat autorské préava, a to ani v pripade, ak Objednavatel bude pocas Zivotnosti Stavby
realizovat na Stavbe stavebné prace a udrZiavacie prace nad ramec § 33 ods. 7 autorského zakona
alebo jemu obdobného ustanovenia.

Zhotovitel nemad pravo na akukolvek dodatocnud odmenu v suvislosti s autorskymi pravami k Dielu,
nedohodnutu v tejto zmluve; odplata za udelenu vyhradnu licenciu je uz zahrnutd v cene Diela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela. Ak Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel
vykondva Dielo v rozpore so svojimi povinnostami a touto zmluvou, je Objednavatel opravneny
pozadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonanim a Dielo vykonaval riadnym
sposobom.

Zhotovitel sa zavazuje pravidelne konzultovat svoju cinnost podla tejto zmluvy
s Objednavatelom.
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4.2

4.3

4.4

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pripomienky a pozZiadavky predloZzené Objednavatefom, ktoré si po
vzdjomnej dohode Zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do Diela. V pripade ak Zhotovitel
nezapracuje pripomienky a poziadavky podla predchddzajuceho odseku do Diela, mbze
Objednavatel odstupit od tejto zmluvy bez naroku Zhotovitela na cenu Diela podla ods. 5.1 ¢lanku
V tejto zmluvy, pripadne ndroku na nahradu skody alebo bezdévodné obohatenie vzniknuté pri
spracovavani Diela.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat povinnosti stanovené Zakonom ¢. 124/2006 Z. z. Zakon o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny vykonat vsetky primerané opatrenia na ochranu Zivotného prostredia a na
zamedzenie $kod, ohrozenia ludi a majetku spésobeného jeho ¢innostou.

V priebehu vykondvania Diela sa minimadlne 2 krat za dobu vykonania diela podla ods. 4.1 ¢lanku
IV. zmluvy alebo podla poZiadaviek Objednavatela alebo Zhotovitela uskutoéni pracovné
rokovanie medzi Zhotovitelom a Objednavatelom (dalej len ,pracovné rokovanie”). Z
pracovného rokovania sa vyhotovi zapis (dalej len ,zapis z pracovného rokovania“), ktorého
rovnopis obdrZi kaidd zmluvnd strana. Zhotovitel sa zavdzuje pocas pracovnych rokovani
Objednavatela informovat o stave rozpracovanosti Diela. Objednavatel sa zviazuje poskytnut
Zhotovitelovi maximalnu sucéinnost v ramci realizacie a zaroven zabezpedi suéinnost vsetkych
zainteresovanych stran (ato min. zastupcov Ministerstva zdravotnictva SR, zastupcov Univerzitnej
nemocnice Bratislava). Zaroveri Objednavatel poskytne zhotovitelovi doplnenie podkladov potrebnych
k vypracovaniu analytického zhodnotenia v pripade, ak takouto dokumentdciou bude Objedndvatel
disponovat.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim Diela prerokovat Sstadiu realizovatelnosti s
Objednavatelom na zdverecnom prerokovani.

V.
DOBA VYKONANIA DIELA A ODOVZDANIE, PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavidzuje dorudit Dielo po zapracovani vsetkych pripomienok Objednévatela zo
zaverecného prerokovania Diela s Objedndvatelom v stanovenej forme na adresu Objednavatela:
Zdravotnicka implementacna agentura, BardoSova 2, 837 52 Bratislava, v lehote do 45
kalendarnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy.

Driom dorucenia Diela podla ods. 4.1 tohto ¢lanku na adresu Objednavatela sa zacina preberacie
konanie. U¢elom preberacieho konania je zistenie skuto¢nosti, ¢ Dielo spifia kvantitativne a
kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach. Na Gcely tejto zmluvy Dielo nespliia
kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak md vady, ktoré su
Objednavatelom zistitelné pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti pocas preberacieho konania,
alebo ak nesplfia aj dal$ie poziadavky uvedené v tejto zmluve a jej prilohach (dalej len ,zjavné
vady“).

Preberacie konanie je skonfené drnom podpisania preberacieho protokolu Objednavatefom a
Zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje Objednavatel skuto¢nost, Ze Dielo nema v den
podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutoénost uvedeni v ods. 4.7 tohto
¢lanku.

Objednavatel sa zavazuje podpisat preberaci protokol v lehote do jedného mesiaca odo dna
dorucenia Diela podla ods. 4.1 tohto ¢lanku, ak nenastanu skutoénosti uvedené v ods. 4.5 tohto
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10
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5.1

¢lanku. Preberaci protokol vyhotovuje Zhotovitel v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu
zmluvnu stranu. Preberaci protokol za zmluvné strany podpiSu osoby opravnené na rokovanie vo
veciach technickych za kazdu zo zmluvnych stran.

Ak Objednavatel pocas preberacieho konania zisti skuto¢nost, Zze Dielo ma zjavné vady, oznami
pisomne tuto skutoénost Zhotovitelovi odoslanim doporucenej zésielky adresovanej do sidla
Zhotovitela v lehote uvedenej v ods. 4.4 tohto ¢lanku (dalej len ,,oznamenie o zjavnych vadach”).
V ozndmeni o zjavnych vadach urci Objednavatel sicasne lehotu na odstranenie zjavnych vad.

Odo dnia odoslania oznamenia o zjavnych vaddch lehota uvedend v ods. 4.4 tohto ¢lanku neplynie.
Odo dna dorucenia opraveného Diela spolu s pisomnym vyhldsenim Zhotovitela, Ze zjavné vady
uvedené v ozndmeni o zjavnych vadach boli odstranené, na adresu Objednavatela — Zdravotnicka
implementacna agentura, BardoSova 2, 837 52 Bratislava, plynie lehota uvedena v ods. 4.4 dalej,
pricom sa jej dizka stucasne predlzuje o 14 kalendarnych dni (dalej len ,predizené preberacie
konanie®).

Ak Objednévatel pocas predizeného preberacieho konania zisti, 7e zjavné vady uvedené v
oznameni o zjavnych vadach boli skutocne odstranené, a Dielo uZz nema iné zjavné vady,
Zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpiSu obe zmluvné strany podla ods. 4.4
tohto ¢lanku. Inak Objedndvatel postupuje podla ustanoveni ods. 4.5 a 4.6 tohto ¢lanku za ich
primeraného pouZzitia.

V pripade, ak Objedndvatel v rdmci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne
zjavné vady boli odstranené postupom podla tohto ¢lanku, Objedndvatel pisomne vyzve
Zhotovitela k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poctov vyhotoveni Diela, a to ku dnu
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na Ucely tejto zmluvy sa den podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povaZuje za den odovzdania Diela Zhotovitelom Objednavatelovi a sicasne aj za den prevzatia
Diela Objednavatelom od Zhotovitela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechddza na Objedndvatela diom podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami podla tohto clanku. Autorské a majetkové prava
k akejkolvek casti Diela prechadzaju zo Zhotovitela na Objedndvatela diiom ich dorucenia
Objednavatelovi.

Zhotovitel' predloZi ¢asovy harmonogram postupu prac spracovania Studie realizovatelnosti
vratane subdodavatelskej dokumentdcie objedndvatelovi do 15 kalendarnych dni od Ucinnosti
zmluvy.

V.
CENA

Zmluvné strany si dohodli Cenu za Dielo v sume 98 000,00 EUR (slovom devatdesiatosemtisic eur)
bez DPH, ku ktorej bude uctovana DPH v zmysle prislusnych pravnych predpisov v pripade, ak
Zhotovitel bude registrovany ako platitel DPH v den predloZenia ponuky Zhotovitefom
Objednavatelovi, na zaklade ktorej bola uzavreta tato zmluva. V pripade, ak Zhotovitel v den
predloZenia ponuky Zhotovitefom Objedndvatelovi, na zaklade ktorej bola uzavreta tato zmluva,
nebude registrovany ako platitel DPH, Cena uvedena v prvej vete tohto odseku bude celkovou
Cenou a to aj v pripade, ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu tejto zmluvy bude zaregistrovany
ako platitel DPH.
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6.1

6.2

6.3

Cena je cena urcenad ako Uplna a konecna cena za vykonanie Diela.

Zhotovitel vyhotovi faktiru za Dielo na zaklade preberacieho protokolu podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami podfa ¢lanku IV tejto zmluvy. Podkladom pre uUhradu Ceny bude faktura
vystavena Zhotovitelom po podpisani protokolu o odovzdani a prebrati studie, ktory musi byt
podpisany oprdvnenymi zastupcami zmluvnych stran podla uzatvorenej zmluvy. Protokol o
odovzdani a prebrati je suéastou faktury vystavenej Zhotoviteflom Objednavatelovi.

Splatnost faktdry je do 30 kalendarnych dni odo dna jej doporu¢eného dorucenia/prijatia na
adresu Objednavatela: Zdravotnicka implementacna agentura, BardoSova 2, 837 52 Bratislava.
Zhotovitel je zarovenn povinny zaslat fakturdciu aj v elektronickej podobe na e-mail:
obstaravanie@ziaslovensko.sk.

Faktura musi obsahovat obligatorne nalezitosti podla §74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Na ucely fakturacie sa za denl dodania Diela povazuje den podpisania preberacieho protokolu
obidvomi zmluvnymi stranami podla ¢lanku IV tejto zmluvy.

Zhotovitel mdze fakturovat len tie Easti ceny Diela, ktoré boli skuto¢ne vykonané a dodané
Objednavatelovi v sulade s zmluvou, a to zmluvne dohodnutym postupom.

V pripade, ak bude Objednavatel v omeskani s Uhradou Ceny respektive jej ¢asti Zhotovitelovi, je
Zhotovitel opravneny pozadovat od Objednévatela zaplatenie Urokov z omeskania vo vyske 0,02%
z dlZnej sumy za kazdy der omeskania.

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi Cenu bankovym prevodom na ucet Zhotovitela. Za den
uskutocnenia platby sa pre ucely tejto zmluvy povaZzuje den, kedy bola prislusna platend suma
odpisana z Uctu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje platit svojim subdodavatelom za riadne vykonané prace riadne a vcas, v
opacnom pripade Objednavatel nie je povinny uhradit Cenu Zhotovitelovi az do riadneho splnenia
uvedeného zavazku Zhotovitela.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim Diela, je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z Ceny za celé Dielo za kazdy
aj zacaty den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstrdnenim vady Diela uvedeného v odovzdavacom
protokole alebo v pisomnom ozndmeni o zjavnych vadach podla ods. 4.5 tejto zmluvy
v dohodnutom alebo uréenom termine, vznikd Objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske

100,- Eur bez DPH za kazdy deri omesSkania Zhotovitela s odstranenim tejto vady.

VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi vietku stucéinnost potrebnu pre vykonanie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo s odbornou starostlivostou a dodrziavat vseobecne zévazné
pravne predpisy vztahujlice sa na vykonavanie Diela.

Pre vstup na nehnutelnosti vo vlastnictve tretich oséb, ktory je potrebny na vykonanie Diela,
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Zhotovitel zabezpedi s ich vlastnikmi poskytnutie prislusnych suhlasov a uzatvorenie dohod za
podmienok uvedenych v prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch platnych a
uéinnych v Slovenskej republike a podla sutaznych podkladov. Finanéné naroky s tymto suvisiace
znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje Dielo ani niektord jeho éast nepouzit bez predchadzajiceho suhlasu
Objednavatela na iné uUcely ako tie, ktoré su uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych
vSeobecne zavaznych prdvnych predpisov platnych a uc¢innych v Slovenskej republike tym nie su
dotknuté.

Zhotovitel je opravneny pouzit skutoénost, Zze vykonal Dielo, na propagaciu svojej ¢innosti na
verejnosti. Musi vsak pritom chranit opravnené zaujmy Objednavatela. Ustanovenia osobitnych
vSeobecne zavaznych prdvnych predpisov platnych a uc¢innych v Slovenskej republike tym nie su
dotknuté.

Zhotovitel sa zavézuje vratit Objednavatelovi vietky podklady, ktoré mu Objednavatel poskytol
na vykonanie Diela, v lehote dvoch tyzdriov odo dna, v ktorom bolo Dielo alebo niektord z jeho
Casti, ktorej vykonania sa tykali, odovzdanad a prevzatd podla ¢lanku IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze sa zUc¢astni véetkych rokovani, pripadne stretnuti s verejnostou a pod.,
ktoré sa budu konat aj po dodani Diela, ak ho k tomu Objednavatel vyzve a vykona ¢innosti, ktoré
z nich vyplyna v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

Odovzdanie Diela ako celku k zhotoveniu inému subjektu bez predchddzajiceho suhlasu
Objednavatela sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, ktoré je dovodom na odstupenie

Objednavatela od zmluvy bez naroku Zhotovitela na Cenu alebo akékolvek odskodnenie.

Objednavatel mozZe odstupit v stlade s ustanovenim § 19 zakona o VO od tejto zmluvy:

a) ak v case jej uzavretia existoval dévod na vylucenie Zhotovitela pre nesplnenie
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. a) zdkona o VO,
b) ak tato zmluva nemala byt uzavretd so Zhotovitelom v suvislosti so zdvaznym porusenim

povinnosti vyplyvajlcej z pravne zavazného aktu EU, o ktorom rozhodol Stdny dvor EU
v stlade so Zmluvou o fungovani EU,

c) od casti tejto zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene povodnej zmluvy o dielo a ktora
si vyZaduje nové verejné obstardvanie,
d) ak Zhotovitel' v ¢ase uzavretia tejto zmluvy nebol zapisany v registri partnerov verejného

sektora (RPVS) alebo ak bol vymazany z RPVS.

Tymito ustanoveniami nie je dotknuté pravo objednavatela odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo
jej Casti podla osobitnych predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy v pripade,
kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ak vysledky
kontroly riadiaceho organu (RO) neumozniuju financovanie vydavkov vzniknutych z postupu
zadavania tejto zmluvy.

Objednavatel nesmie uzavriet zmluvu s zhotovitelom, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podla § 11 zakona o VO, a nie je zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podla zakona o registri
partnerov verejného sektora, ktori maju povinnost sa zapisovat do registra partnerov verejného
sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.
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6.12

6.13

6.14

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

Podla & 18 ods. 8 zakona o VO ak ide o zmenu zmluvy podla odseku 1 pism. d) a podla odseku 2
pism. d), povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora ma aj novy dodavatel, ak tuto
povinnost mal aj pévodny dodévatel. Dodévatel je vSak povinny vykonat overenie identifikacie
koneéného uZivatela vyhod a podat navrh na zépis na Ucely zosuladenia zapisanych udajov v
sulade so zakonom o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o
subdodavatelovi.

Zhotovitel je opravneny Dielo vykonat osobne alebo poverit jeho vykonanim int osobu, za plnenie
predmetu tejto zmluvy vsak vZdy zodpoveda Zhotovitel ako keby Dielo vykonal sam.

VII.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objedndavatelovi.

Zarucna doba je Styridsatosem (48) mesiacov a zacina plynut odo dria odovzdania Diela alebo ¢asti
Diela Zhotovitelom Objednavatelovi. V pripade, Ze Objednavatel bude v rozpore s touto zmluvou
odmietat prevzatie Diela, zaruéna doba zadina plynat driom, v ktorom malo déjst k odovzdaniu
Diela. V pripade opravnenej reklamdcie sa zaru¢na doba predlZuje o ¢as, pocas ktorého bola vada
odstrafovana.

Objednavatel je povinny oznamit vady Diela Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po ich zisteni
Objednéavatelom. Sucdastou oznamenia vady Diela Zhotovitelovi bude popis vady respektive
dokumentdcia preukazujuica vznik vady Diela.

Zhotovitel je povinny vady Diela odstranit bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 14 dni od
ich ozndmenia Objedndvatelom, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. V pripade
omeskania Zhotovitela s odstranenim vady Diela podla tohto ¢lanku zmluvy, vznikd Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur bez DPH za kazdy deri omeskania Zhotovitela
s odstranenim tejto vady.

VIIL.
UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porusenia zmluvnej povinnosti jednou
zmluvnou stranou, ma druhd zmluvnd strana pravo odstlpit od tejto zmluvy. Podstatnym
poruSenim zmluvnej povinnosti sa rozumie porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 ods. 2
zék. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy najma v pripade:

8.2.1 omeskania Zhotovitela s vykonanim Diela ako aj v pripade dovodného predpokladu o
vzniku omeskania Zhotovitela,

8.2.2 ak sa finan¢n4, technickd, odborna alebo ina situdcia Zhotovitela natolko zmeni oproti
situacii v den Gcéinnosti tejto zmluvy, Ze Objednavatel bude mat dévodné pochybnosti o
schopnosti Zhotovitela riadne a véas vykonat Dielo,

8.2.3 ak Zhotovitel prerusi vykonavanie Diela bez vyslovného pokynu alebo suhlasu
Objednavatela,

8.2.4  ak Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s ktorymkolvek ustanovenim tejto zmluvy alebo v
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8.3

8.4

9.1

9.2

rozpore s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

8.2.5 ak Zhotovitel porusi ktorukolvek svoju povinnost ¢i zavazok podla tejto zmluvy a
nevykond napravu napriek upozorneniu Objednavatela ani v primeranej lehote, ktord mu
Objednavatel poskytol,

8.2.6 kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objedndvatelom a Zhotoviteflom a vysledky
financnej kontroly poskytovatela financného prispevku neumoziuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaranych sluZzieb,

8.2.7 akZhotovitel ma ku driu uzavretia tejto zmluvy povinnost byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zak. ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v
zneni neskorsich predpisov, musi byt ku driu uzavretia tejto zmluvy, ako aj pocas celej
doby vykondavania Diela, a to az do okamihu zaplatenia ceny za Dielo, zapisany registri
partnerov verejného sektora a riadne a vcas plnit vSetky povinnosti v zmysle prislusnej
pravnej Upravy. V opacnom pripade ma Objedndvatel pravo odstupit z uvedeného
dévodu od tejto zmluvy. V pripade ak subdodavatel Zhotovitela ma povinnost byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zak. ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora v zneni neskorsich predpisov, subdodavatel Zhotovitela
musi byt ku diu zacatia vykonavania prac na Diele ako aj pocas celej doby vykonavania
Diela zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zak. ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora v zneni neskorsich predpisov a riadne a véas plnit
vSetky povinnosti v zmysle prislusnej pravnej Upravy, a to az do okamihu zaplatenia ceny
za Dielo. V opaénom pripade ma Objednavatel pravo odstupit z uvedeného dévodu od
tejto zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel nema ku driu uzavretia tejto zmluvy povinnost byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zak. ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
v zneni neskorsich predpisov, Zhotovitel sa zavazuje, Ze najneskér ku diiu podpisu tejto zmluvy
vykond zdpis do registra partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny vlehote mu
poskytnutej v pisomnej vyzve od Objedndvatela predloZit mu o uvedenej skutocnosti Cestné
vyhlasenie podpisané sStatutdarnym zastupcom Zhotovitela, v opacnom pripade je Objednavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy.

V pripade ak Zhotovitelovi vznikne pocas plnenia tejto zmluvy povinnost byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zak. ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
v zneni neskorsich predpisov, musi uvedend povinnost splnit bezodkladne, o vzniku uvedenej
povinnosti informovat Objednavatela a od vzniku uvedenej povinnosti Zhotovitela az do okamihu
zaplatenia ceny za Dielo Zhotovitel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora a
riadne a vcas plnit vSetky povinnosti v zmysle prislusnej pravnej Gpravy. V opacnom pripade ma
Objednavatel pravo odstlpit z uvedeného dévodu od tejto zmluvy.

IX.
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatel ma pravo poziadat Zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého Zhotovitelom,
ak ma na to zavazné dbévody (napriklad vadne realizované plnenia konkrétnym subdodavatelom
na inych zdkazkach alebo pri plneni tejto zmluvy). Zhotovitel je vtakomto pripade povinny Ziadosti
Objednavatela o zmenu subdodavatela bezodkladne vyhoviet a predmetného subdodavatela
nahradit novym subdodavatelom alebo dotknuté préce realizovat osobne.

Zhotovitel pri uzavreti tejto zmluvy uviedol v Prilohe ¢. 2 k tejto zmluve Udaje o vSetkych
subdodavateloch, ktorych ma v imysle vyuZit pri plneni predmetu tejto zmluvy v nasledovnom
rozsahu:
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

a) obchodné meno/nézov, sidlo, ICO subdodavatela,

b) meno, priezvisko, datum narodenia a adresa pobytu osoby opravnenie konat v mene
subdodavatela,

c) predpokladany podiel plnenia subdodavatela na predmete zmluvy,

d) vymedzenie (opis) plnenia subdodavatela.

V pripade zmeny subdodavatela Zhotovitela pocas trvania tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny
najneskor jeden (1) pracovny den vopred pred zmenou subdodavatela pisomne oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela, ktoré musi obsahovat Udaje uvedené v ods. 9.2 tohto
¢lanku vo vztahu k novému subdodavatelovi. Zhotovitel je opravneny pocas trvania tejto zmluvy
zmenit subdodavatela uvedeného vo Vyhlaseni zhotovitela o subdodavateloch len s
predchdadzajidcim pisomnym suhlasom Objednavatela.

Kazdy subdodavatel Zhotovitela musi spifiat podmienky Gasti tykajlice sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 zakona o VO a nesmu u neho existovat dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) aZ g) aods. 7 a 8 zdkona o VO; splnenie podmienky uUcasti tykajicej sa osobného
postavenia podla § 32 ods.1 pism. e) zakona o VO sa posudzuje vyluéne vo vztahu k tej Casti
predmetu plnenia, ktory ma subdodavatel plnit. V pripade, ak subdodavatel navrhnuty
Zhotovitefom nespifia uvedené podmienky Ucasti uvedené v predchadzajicom odseku tohto
¢lanku, Objednavatel pisomne poziada Zhotovitela o jeho vyluéenie alebo nahradenie, pricom
Zhotovitel je povinny dorudit Objednavatelovi navrh nového subdodavatela do piatich (5)
pracovnych dni odo dfia doruéenia zZiadosti Objednavatela, ak sa bude subdodavatel nahradzat.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy dojde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predloZit
Objednavatelovi aktuadlne Vyhlasenie zhotovitela o subdodavateloch do piatich (5) pracovnych
dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie subdodavatela do
zoznamu) alebo odo dna skocenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo
zoznamu bez nadhrady). Aktudlny zoznam bude predloZeny v rozsahu tUdajov podla ods. 9.2 tohto
¢lanku. Na poZiadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny preukazat den uzavretia zmluvy
s novym subdodavatelom alebo den skoncenia zmluvy so subdodavatelom, predloZenim originalu
prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukoncéeni zmluvy, do piatich (5) pracovnych dni odo dia
dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu uddajov o
subdodavatelovi, a to najneskor do desat (10) dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom
»udaje o subdoddvatelovi” sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe €. 2 zmluvy, zmena pravnej
formy subdodavatela, zmena zdkladného imania subdoddvatela, zac¢atie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel zmeni subdoddavatela v rozpore s dojednanim ods. 9.3 tohto ¢lanku alebo
poveri ¢astou plnenia tejto zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim ods. 9.4 tohto ¢lanku
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 10.000 Eur za kazdy pripad porusenia
osobitne.

Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa budi podielat tito kfucovi odbornici (Priloha €.3 tejto
zmluvy), ktorych Ucéast na vypracovani Diela je povinny zabezpecit Zhotovitel na svoje naklady.

V pripade zmeny kliéovych odbornikov st zmluvné strany povinné uzatvorit pisomny dodatok
k tejto zmluve.

Pri spractvani osobnych udajov fyzickych os6b uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy si Objednavatel
aj Zhotovitel povinni zabezpedit ich pouzitie a ochranu v sulade s Nariadenim Eurdpskeho
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9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzickych 0séb pri spractivani osobnych
udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane Udajov) a zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade ich neopravneného
pouzitia zodpovedaju za takéto porusenie podla prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajlce pre neho z tejto zmluvy na
tretiu osobu, a to ani len Ciastocne, bez vyslovného osobitne udeleného suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel nepostupi tretej osobe bez predchddzajliceho pisomného suhlasu Objedndvatela ako
dlznika akukolvek pohladavku, ktora vznikne ztohto zmluvného vztahu Zhotovitelovi ako
veritelovi. Pisomny suhlas za Objednavatela je opravneny vydat len jeho Statutarny organ.
Postupenie pohladavok Zhotovitelom bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2 zak. ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik, v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nevykond bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela ako
diznika, Ziadny pravny Gkon, ktorym by bola alebo ktorého désledkom by bola alebo mohla byt
zmena v osobe Zhotovitela ako veritela, ktory mu umozZiuje platna pravna Uprava o zabezpeceni
zavazku, najma nie vsak vyluéne, pohladavku nezalozi ako majetok, neprijme ponuku rucenia
alebo bankovej zaruky, nepristlpi k dohode o zapoditani pohladdvok so svojim veritelom a to vo
vztahu k pohladavkam, vratane prislusenstva, ktoré ku dru platnosti tejto zmluvy existuju a ktoré
v buddcnosti vzniknd z ich akéhokolvek vzajomného zmluvného vztahu Zhotovitelovi ako
veritelovi a Objedndvatelovi ako dlZznikovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akykolvek pravny ukon
Zhotovitela ako veritela veduci k zmene v osobe veritela je bez predchddzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatela ako dlznika absolitne neplatny.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku vodi
Objednavatelovi vzniknutd z akéhokolvek dévodu proti pohladdvke Objednavatela vodi
Zhotovitelovi vzniknutej na zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava, pohladavky, zavazky alebo povinnosti vyplyvajlce z tejto
zmluvy prechadzaju v celom rozsahu na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za skodu spdsobenu pri vykonavani Diela
s poistnou sumou najmenej vo vySke zodpovedajlcej cene za Dielo a so spoluti¢astou najviac vo
vysSke 5% a vykonat vSetko potrebné k tomu, aby poistenie bolo platné pocas celej doby
vykonavania Diela. Zhotovitel je povinny preukdzat uzavretie poistenia Objednavatelovi
predloZenim kdpie poistnej zmluvy najneskor v deri zacatia vykondvania Diela, v opaénom pripade
ma Objedndvatel pravo odstlpit z uvedeného dévodu od tejto zmluvy. Kdpia poistnej zmluvy
alebo kopia poistného certifikdtu bude povinny Zhotovitel uchovat a archivovat v zakonom
stanovenej dobe. Zhotovitel je povinny predloZit kopiu poistnej zmluvy alebo képiu poistného
certifikdtu Objednavatelovi v lehote stanovenej pisomnou vyzvou, ktord mu za tymto Gcelom
bude adresovana kedykolvek po uzatvoreni tejto zmluvy pocas zdkonom stanovenej doby
archivacie.

Zmluvné strany sa zavazuju konat v sulade s opravnenymi zaujmami druhej Zmluvnej strany
a vykonat vsetky ukony, ktoré si potrebné na plnenie zmluvy a zavazkov z nej vyplyvajucich.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju poskytndt si nevyhnutnd sucinnost pri plneni zmluvy
a zavazkov z nej vyplyvajucich.
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10.1

10.2

111

11.2

121

12.2

12.3

124

DORUCOVANIE PiISOMNOSTI

V pripade potreby dorucenia pisomnosti druhej zmluvnej strane sa dorucuje osobne alebo
prostrednictvom iného subjektu na adresu uvedenu pri oznaceni druhej zmluvnej strany v tejto
zmluve, pokial dotknuta zmluvna strana neoznami pisomne druhej zmluvnej strane zmenu adresy
na dorucovanie. Dorucenie pisomnosti nastava diiom jej prevzatia subjektom, ktory je opravneny
preberat za zmluvnu stranu doporuéené postové zasielky. Pisomnost sa povazuje za dorucenu aj
driom uloZenia zasielky z dévodu prekazky v doruceni na strane adresata u subjektu, ktory je
povinny ju dorudit. Pisomnost sa povazuje za doruéenu aj okamihom odmietnutia jej prevzatia
adresatom. V pripade ak sa zasielka vrati nedorucena odosielatelovi s poznamkou ,adresat
neznamy" alebo pozndmkou obdobného vyznamu, pisomnost sa povazuje za doru¢end driom
vratenia zasielky odosielatelovi.

V pripade potreby okamzZitého dorucenia pisomnosti je mozné dorucit pisomnost v elektronicke;j
forme elektronickou postou na e-mailové adresy oséb uvedenych v ods. 12.4 ¢lanku XII. tejto
zmluvy, pricom v takomto pripade sa pisomnost povazuje za dorucent potvrdenim jej dorucenia
druhou zmluvnou stranou; uvedenym spdsobom vsak nie je mozné dorucovat pisomnosti majlce
vplyv na platnost alebo Géinnost tejto zmluvy.

Xl.
KKONTROLA A AUDIT

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouZitia financii zo zdrojov Objednavatela v
suvislosti s realizaciou zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje poskytnit sucinnost v pripade kontroly a
auditu zmluvy zo strany opravnenych oséb poskytovatela financnych zdrojov.

Objednavatel ma v tomto zdvazkovom vztahu so Zhotovitelom pravo bez akychkolvek sankcii
odstupit od zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu predmetu zmluvy
medzi Objednavatelom a Zhotoviteloma vysledky administrativnej financénej kontroly
poskytovatela by neumoznovali financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania Diela.

XIl.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Uc¢innost driom
nasledujicim po zverejneni v Centralnom registri zmlGv vedenom Uradom vlddy Slovenskej
republiky v zmysle § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany jej podpisom
vyjadruju suhlas so zverejnenim tejto zmluvy.

Zmeny a dodatky k tejto zmluve je moZné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych Statutdrnymi zastupcami Zmluvnych stran, pricom kazdd takato zmena zmluvy musi
byt v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma s § 18 zakona o VO.

Tato zmluva je vypracovana v piatich (5) rovnopisoch, pricom Objednavatel obdrzi sStyri (4)
rovnopisy a jeden (1) rovnopis obdrzi Zhotovitel.

Za Zmluvné strany ohladom plnenia predmetu tejto zmluvy su opravnené okrem Statutarnych
zastupcov zmluvnych stran konat aj nasledovné osoby:

za Objednavatela:

a) MVDr. Martina Vulganova, e-mail: vulganova@ziaslovensko.sk tel.¢.: +421 902 040 404
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b) MUDr. Miroslav Halecky e-mail: halecky@ziaslovensko.sk
c) Marian Kudlac, MBA, e-mail: kudlac@ziaslaovensko.sk

za Zhotovitela: Ing. Peter Vasko, e-mail: peter.vasko@sk.gt.com tel: +421 905 731 610
alebo iné osoby, ktoré nahradili uvedené osoby na predmetnych pracovnych poziciach/funkciach
alebo boli oznamené dotknutou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.

12.5 Zmluvné strany sa v zmysle § 262 zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov dohodli, Ze vztah zaloZeny touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného
zdkonnika. Na vztahy a otazky touto zmluvou neupravené sa vztahuju ustanovenia prislusnych
vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov.

12.6 Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy su jej nasledovné prilohy:

Priloha ¢.1: Opis predmetu zmluvy
Priloha ¢.2: Vyhlasenie zhotovitela o subdodavateloch
Priloha ¢.3: Zoznam klucovych odbornikov

12.7 Kazdd zo Zmluvny stran potvrdzuje ostatnym Zmluvnym strandm, ze:

12.7.1 konzultovala, alebo mala moznost konzultovat obsah, vyznam, a désledky kazdého
ustanovenia zmluvy s kvalifikovanym odbornym poradcom, ktorého povazovala za
vhodného, vratane svojich uctovnych a pravnych poradcov,

12.7.2 vysku dohodnutych zmluvnych pokut alebo inych sankcii povazuju za obvyklt a primerand
povahe nimi zabezpeCovaného zavazku. Uplatnenim naroku na zmluvnu pokutu ani jej
zaplatenim nie je dotknuty ndrok na splnenie zabezpecovanej povinnosti a Zmluvna
strana, ktora porusila povinnost, ktorej splnenie bolo zabezpecené zmluvnou pokutou
alebo inou sankciou, je zaviazana splnit povinnost, ktorej splnenie bolo zabezpecené
zmluvnou pokutou alebo inou sankciou.

12.8 Zmluva, vratane jej priloh, predstavuje Uplnd dohodu medzi Zmluvnymi stranami ohladom
predmetu v nej popisanému a nahradza vsetky predchadzajice dohody Zmluvnych stran tykajuce
sa tohto predmetu.

12.9 V pripade, ak je ktorékolvek z ustanoveni zmluvy neplatné, netcinné alebo nevymahatelné, alebo
ak sa takym stane v buducnosti, takéto ustanovenie je, resp. bude, povazované za oddelené od
zmluvy a neovplyvni platnost, icinnost alebo vymahatelnost ostatnych ustanoveni zmluvy, ktoré
budl aj nadalej trvat (s vynimkou pripadov ked takéto oddelenie odporuje umyslu Zmluvnych
stran, ktory je zrejmy zo zmluvy). Zmluvné strany sa zaroven zavazuju konat v dobrej viere tak,
aby takéto neplatné, neucinné alebo nevymahatelné ustanovenie zmluvy bolo bez zbytoéného
odkladu nahradené novym platnym, ucinnym avymahatelnym ustanovenim, ktoré bude
v najvy$sej moznej miere zodpovedat Ucelu pévodného ustanovenia.

12.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze svoju volu v tejto zmluve prejavili slobodne a vazine, urcite a
zrozumitelne, Ze zmluva nebola uzatvorena za napadne nevyhodnych podmienok, s jej obsahom

suhlasia po precitani bez vyhrad, doplnkov a inych zmien a na znak suhlasu ju vlastnorucne
podpisuju.

V Bratislave, dna 12.09.2024 V Bratislave, dria 09.09.2024
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OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:

Zdravotnicka implementacna agentura Grant Thornton Advisory s.r.o.
MVDr. Martina Vulganova Ing. Peter Vlasaty
Riaditelka konatel
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PRILOHA €. 1
OPIS PREDMETU ZMLUVY

Analytické zhodnotenie realizovatelnosti zameru- ,, Vystavba novej Univerzitnej nemocnice

Bratislava“

Predmetom zmluvy je vypracovanie analytického zhodnotenia realizovatelnosti zdmeru projektu
»Vystavba novej Univerzitnej nemocnice Bratislava®. Lokalita vystavby: Univerzitnd nemocnica Bratislava -

Ruzinov.

Analytické zhodnotenie realizovatelnosti zameru diela vypracované v rozsahu:

1. Analyza potreby

a)

b)
c)
d)

Demograficka analyza - Udaje o populacii, vekovej Strukture, pérodnosti a Umrtnosti, migracii,
demografickych trendoch, urbanizacii, vzdelanostnej, ekonomickej a etnickej Strukture
obyvatelstva.

Hlavné zdravotné problémy

Aktudlny stav zdravotného systému

Vyvoj potrieb v poskytovani zdravotnej starostlivosti

Opis aktudlneho stavu zdravotného systému v lokalite SirSom regidne a v rozsahu celého
Slovenska spracovanim a aktualizdciou podkladov

2. Popis navrhovaného Projektu

a)

c)

Popis sucasného stavu Univerzitnej nemocnice Bratislava (dalej len ,UNBA“), posudenie
primeranosti suc¢asného nastavenia UNBA pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a
zhodnotenie potreby a rozsahu verejnej investicie v rdmci hlavného mesta Bratislava a regionu
Definicia Projektu, identifikdcia vplyvov Projektu na rieSenie problémov sucasného stavu a uréenie
cielov Projektu vratane definicie a stanovenia vystupnych indikatorov Projektu

Analyza alternativnych investi¢nych projektov a rieeni

3. Medicinska a kapacitna analyza

a)

b)

c)

e)

f)

g)

Analyza trendov, demografie a vyvoja poskytovanej zdravotnej starostlivosti v spadovej oblasti
UNBA

Analyza spadovej oblasti, objemu a Struktury poskytovanej zdravotnej starostlivosti UNBA podla
odbornosti a s ohfadom na ostatné verejné a neverejné institucie poskytujuce |6Zkovu zdravotnu
starostlivost v regione

Strategicky vyhlad UNBA v zmysle objemu a Struktury poskytovanej zdravotnej starostlivosti v
horizonte 20 rokov podla odbornosti

Analyza aktudlnej kapacity UNBA za ucelom poskytovania zdravotnej starostlivosti, vratane
analyzy efektivity jej vyuzitia

Predpokladany vyvoj poctu vykonov — dopytovy model s vyhladom na 20 rokov (ambulantnd
Cast, opera¢né odbory, neoperacné odbory, intenzivna starostlivost, urgentny prijem)
Kapacitny model poskytovania zdravotnej starostlivosti v rdmci UNB (ambulantna ¢ast, 16Zkova
Cast rozdelend na neoperacné a operacné odbory, ako aj intenzivnu starostlivost, urgentny
prijem, sluzby suvisiace s poskytovanim zdravotnej starostlivosti)

Kapacitny model UNBA v nadvéaznosti na strategicky vyhlad UNBA v zmysle objemu poskytovanej
zdravotnej starostlivosti a v nadvéznosti na trendy v poskytovani zdravotnej starostlivosti
(minimalne v rozsahu poctu operacnych sal, poctu 16Zok, poctu ambulancii, poctu Specialnych
zakrokovych miestnosti)
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4. Lokalita a infrastruktura

a)
b)

e)

f)

Posudenie pripravenosti lokality pre umiestnenie Projektu
Pravny audit Uzemia

Vysvetlenie:  vypracovanie prdavneho ,red flag” reportu moZnych prdvnych rizik tzemia
v prepojeni na zdujem realizdcie a realizovatelnost Projektu v danej lokalite.

prdvny stav nehnutelnosti,

prdvna analyza prevodov a prechodov vlastnickeho prdva k zaujmovym parcelam,

tarchy viaznuce na zdujmovych parceldch,

ndjomné a podndjomné vztahy spojené so zaujmovymi parcelami,

rizikd spojené s uzemnym pldnom ci dalsSimi relevantnymi prdvnymi aspektami vo vdzbe na
realizovatelnost Projektu).

Posudenie lokality z pohladu dopravnej dostupnosti a obsluznosti (dynamicka doprava, staticka
doprava, heliport, atd")

Technické a inZinierske postdenie lokality pre navrhovany typ vystavby (posidenie stladu s
Uzemnym planom, mozZnost napojenia na inZinierske siete a dopravnu infrastruktiru)

Vysvetlenie k bodom 4c) a 4d): vo vézbe na zdujmovu lokalitu neboli historicky spracované
posudky.

Posudenie vhodnosti lokality z pohladu prepojenia na spolupracujucich poskytovatelov
zdravotnej starostlivosti
Posudenie vhodnosti lokality z pohladu zazemia pre vyskum a vzdeldvanie

5. Technicka analyza a rieSenie

a)

b)

Rozpracovanie priestorovej analyzy v suvislosti s potrebnou velkostou pozemku a objemom
novej budovy UNBA,

Vysvetlenie: vypracovanie objemovej Studie objektu  na zdklade medicinskeho pldnu
a pldnovanych prevddzkovych celkov v ramci novej UNBA, ktord bude definovat zdkladné hmoty
a ich umiestnenie v ramci zdujmovej lokality, vratane zastavanej plochy, konstrukénej vysky
a objemu vychddzajlc z existujucich podkladov.

Navrh technického a stavebného rieSenia — vypracovanie navrhu urbanisticko- architektonického
rieSenia v rdmci zaujmového Uzemia.

Plan potrebného technického vybavenia v nadvaznosti na Projekt na zdklade navrhovaného
medicinskeho planu a aktudlneho stavu technického vybavenia nemocnice

Vysvetlenie: Objedndvatel Ziada vypracovat resp. spracovat orientacny , hruby” rozpocet na
nakup zdravotnickej techniky v stvislosti s realizaciou Projektu. Rozpocet md vychddzat z potreby
obnovy zdravotnickej techniky sucasnej UNBA a potreby rozsirenia kapacit financne ndro¢ného
zdravotnickeho vybavenia vo vidzbe na medicinsky pldn novej UNBA. Predmetom analyzy nie je
kompletny poloZkovy rozpocet na dodanie zdravotnickej techniky, ale vypocet skrz dostupnych
benchmarkov specificky pre jednotlivé typy medicinskych prevddzok.

6. Financna analyza
a) Odhad investicnych nakladov Projektu (v nadvaznosti na kapacitny model UNBA a vynutené

investicie, odhad investi¢nych nakladov bude zahfiat nielen stavebné naklady, ale aj ¢innosti
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10.

11.

pripravy investicnej akcie, projektovej dokumentdcie, projektového manazmentu a nadvaznych
investicii ako napr. nakup zdravotnej technicky ¢i mobiliaru)

b) Ekonomickd analyza Projektu (identifikacia vsetkych spolocenskych vplyvov projektu a
stanovenie ich ekonomickej hodnoty, minimalne v rozsahu , QALY", ,DALY", avSak zvaZované
budd aj prinosy v zmysle novych vykonov, energetickej efektivity, zvySenej efektivity
zamestnancov, usetreného ¢asu persondlu a pacientov, atd.)

c) Prehlad a zakladna definicia vsetkych kategérii prinosov a nakladov Projektu, financnych a
kvalitativnych

d) Vypracovanie ekonomického prevadzkového modelu Projektu na obdobie 20 rokov, vratane
realizacie Projektu na prevadzkové hospoddrenie nemocnice

e) Vypocet volnych penaznych tokov nemocnice a Projektu

f) Financna analyza Projektu (metddou diskontovanych penaznych tokov —,,discounted cash flows"
vypocet Cistej finan¢nej sucasnej hodnoty — NPV, finanénej miery navratnosti — IRR, navratnost
investicie — Rol, vypocet doby navratnosti)

g) Vypocet reprodukénej hodnoty, zostatkovej hodnoty, analyza uvolnenia a vyuZitelnosti arealu
vratane urcenia prebytocného majetku a odhadu jeho predajnej ceny

Vyuzitie arealov Nemocnic UNBA, ktoré budu nahradené Novou UNBA
a) Vizia vyuZitia jednotlivych aredlov
b) Na&vrh alternativ pre medicinske / nemedicinske vyuZitie, pripadne definovanie aredlov ako
nepotrebnych pre dalSie fungovanie UNBA

Pravne a regulacné aspekty projektu
a) posudenie realizovatelnosti Projektu vo vézbe na reguldcie vztahujiuce sa na Projekt v zmysle
stavebného zdkona, izemného pldnu, a aspektov MZ SR ako verejného obstardvatela projektu

Socialne a environmentalne aspekty projektu
a)  Navrh opatreni formou odporucani vo vazbe na relevantnu platna eurépsku environmentalnou
legislativou a ndvrh opatreni formou odporucani k prevencii, vyltéeniu ¢i zniZeniu vSetkych
vyznamnych negativnych vplyvov na Zivotné prostredie a verejné zdravie.
Vysvetlenie: Ide sthrn vsetkych relevantnych zakonov, noriem a smernic pre dosiahnutie ciela

Analyza rizik projektu

a) Definicia, analyza a vyhodnotenie moZnych rizik slvisiacich s Projektom, vratane navrhu
moznych spdsobov mitigacie identifikovanych rizik

b) Analyza citlivosti klticovych rizik a faktorov Projektu, odhad pravdepodobnosti materializacie
kl'd¢ovych rizik

c) Analyza prileZitosti, pridanej hodnoty, slabych stranok a hrozieb pre Projekt (,SWOT analyza")

d) Analyza potrebného persondineho zabezpecenia pre prevadzku UNBA v kontexte definovaného
medicinskeho planu a kapacitného modelu

Harmonogram a Projektové riadenie
a) Vyssi detail rozpracovania ¢asového harmonogramu pripravy a implementacie Projektu
b) Etapizacia pripravy a realizacie Projektu, uréenie klti¢ovych milnikov (vratane fazovania vystavby
UNBA)
c) Definicia kli¢ovych ukazovatelov vykonnosti (,KPI") Projektu, vratane ich vyslednych hodnét,
metodiky merania a harmonogramu plnenia
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d) Navrh projektového riadenia - ¢lenovia timu, kompetencie, projektovy manazment, sprava a
rieSenie problémov pocas projektu, reporting, atd. vratane ndakladov so zohladnenim
a uvedenim zdrojov dat.

12. Zaver a vyhodnotenie Projektu
a) Zhrnutie Studie a vysledkov hodnotenia
b) Navrh dalsieho postupu

Objedndvatel’ poskytne v min. rozsahu vstupné podklady/dokumenty pre spracovanie analyzy:

» Relevantné analyzy realizované Ministerstvom zdravotnictva SR v obdobi rokov 2021 — 2023

» Adaptéciu existujuceho medicinskeho konceptu

» Prehlad vynosov zo zdravotnych poistovni a objemu poskytnutej zdravotnej starostlivosti
v regione za roky 2021 — 2023

» Pocet FTE a priemernd hrubd mzdu zamestnancov podla kategdrie zamestnancov a dalej
rozdelenych podla jednotlivych odbornosti/primariatov

» Zakladnu objemovu studiu arealu

e informdcie o celkovej UzZitkovej ploche objektov;

e celkovu zastavanu plochu objektu;

e pocet podlaZi objektu;

e vysku podlaZia objektu;

» Uzemno-planovacie informéacie k pozemkom, ktoré povaZujeme za rozvojové plochy
nemocnice
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PRILOHA €. 2
VYHLASENIE ZHOTOVITELA O SUBDODAVATELOCH

Obchodné meno, ndzov zhotovitela: Grant Thornton Advisory s.r.o.
Adresa, sidlo: HodZzovo namestie 1/A, 811 06 Bratislava
IC0:36739715

Ako Statutdrny organ vyssie uvedeného zhotovitela tymto ¢estne vyhlasujem(e), Ze na dodanie
predmetu zmluvy Analytické zhodnotenie zameru realizovatelnosti —, Vystavba novej Univerzitnej
nemocnice Bratislava“

b) sa budu podielat tito subdodavatelia*:
(*nehodiace sa preskrtntit)

P.C. (ST AT iI¢o Predmet/rozsah a podiel subdodavok

a sidlo subdodavatela

1. French Direction, s.r.o. 47350121 Ekonomicka afinanénd analyza, analyza
rizik. Podiel subdodavok 10%

2. MEDCORP SLOVAKIA s.r.0. 44727097 Medicinska a kapacitnd analyza. Podiel
subdodavok 15%

V Bratislava, dna 09.09.2024

Grant Thornton Advisory s.r.o.
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Priloha ¢. 3
Zoznam kltucovych odbornikov

Expert ¢.1 Peter Vlasaty

Expert ¢.2 Martin Tabacek
Expert €. 2 Peter Vasko
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