zaevidované u objedndvatela
pod ¢.:1Spr0/1332/2024

Zmluva o dielo

uzavreta v stlade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov medzi zmluvnymi stranami

1. Objednavatel’:

obchodné meno: Okresny sud Poprad
sidlo: 058 52 Poprad, ul. Stefanikova 100
zastupeny: JUDr. Peter Kuruc
predseda okresného sudu
ICO: 00 165 913
DIC: 2020656990
bankové spojenie:  Statna pokladnica
¢islo uctu: SK57 8180 0000 0070 0016 0807
telefon: +42152 88 87 415
splnomocnenec pre vecné rokovania: JUDr. Cudmila Kalatova
e-mail: podatelnaOSPP@justice.sk

dalej len ,, objednavatel’

2. Zhotovitel’:

obchodné meno: Koval systems, a.s.

sidlo: Krizna 950/10, 018 61 Belusa - SK
zastipeny: Ing. Jan Michalek — predseda predstavenstva
ICO: 31 602 029

DIC: 2020441676

IC DPH: SK2020441676

zapisany v obchodnom registri: Okresny stid Trencin, odd. Sa, vlozka 10531/R
bankové spojenie:  SLSP, a.s.

¢islo uctu: SK37 0900 0000 0000 6366 8294

splnomocnenec pre vecné rokovania: Ing. Marian Augustin

- technickych: Ing. Marian Augustin — projektovy manazér

- realiza¢nych: Ing. Marian Augustin — projektovy manazér

- telefon: +421 42 462 41 70, 71

- fax: +421 42 462 41 72

- e-mail: augustin@kovalsystems.com

dalej len ,,zhotovitel*
dalej spolu ako ,,zmluvné strany“

Ak sa v zmluve vyskytuje pojem ,,Okresny suid Poprad* alebo ,,sud®, rozumie sa nim objednavatel’.


mailto:podatelnaOSPP@justice.sk

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo ¢. 1SprO/1332/2024 (d’alej len ,,zmluva") na
dodanie a montaz regalového systému na predmet zakazky

»sDodavka a montaz archivnych posuvnych regalov

uzavreta v sulade so zasadami verejného obstaravania vychadzajiac zo zakona ¢. 343/2015 o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,dielo®).

1.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat vSetky cinnosti a zaroven ubezpeCuje
objednavatela, ze ma dostatok odbornych sktsenosti, schopnosti a prostriedkov (najmé finan¢nych,
personalnych a materialnych), aby zhotovil pre objednavatel’a dielo uvedené v ¢lanku 3 tejto zmluvy
podl’a kritérii objednavatel’a pre zhotovenie diela uvedenych v ods. 2.2 tohto ¢lanku a zaroven riadne a
vcas.

1.3 Zhotovitel’ prehlasuje a ubezpecuje objednavatela, ze si uvedomuje, Ze ¢innosti podla tejto zmluvy
budu financované z prostriedkov zabezpeCovanych objednavatelom po vykonani prac a preto sa
zavéizuje poskytnut’ objedndvatelovi vSetku sucinnost’, aki od neho mozno ocakévat, potrebnu na
zabezpecenie hospodarnosti a kvality prac podla tejto zmluvy a ich kontrolu zo strany opravnenych
organov, osob a institacii Slovenskej republiky.

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo ,,Archivny
posuvny regalovy systém* (d’alej ako ,,Dielo"), vratane suvisiacich stavebnych a montaznych prac, za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, za ¢o sa objednavatel’ zaviazuje uhradit’ zhotovitel'ovi cenu
diela vo vyske, rozsahu a spésobom podl'a ¢lanku 5 tejto zmluvy.

2.2 Tato zmluvu uzatvara objednavatel’ so zhotovitelom, ktory zabezpeci a zrealizuje hospodarne,
kvalitne a z ¢asového hl'adiska Co najrychlejsie stavebné prace na budove sudu a jej uvedenie do
uzivania, avSak bez ujmy na prevadzke sudu, hospodarnosti a kvalite vykonanych prac.

Clanok 3
Dielo a vlastnicke pravo k dielu

3.1 Zhotovitel’ sa zavizuje pre objednavatela:

a) zhotovit dielo: ,,Archivny posuvny regalovy systém‘ podl'a vypracovanej a odstihlasenej projektovej
dokumentacie,

b) vykonavat’ d’alie ¢innosti (napr. vybavenia zariadenia staveniska, oznaenie pocas vykonavania
prac, a pod.).

3.2 Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ na splnenie svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy tretie osoby len
po predchadzajucom pisomnom stihlase objednavatela. O udelenie sthlasu musi zhotovitel’ poziadat’
tak, aby nebol objednavatel’ pri posudzovani Ziadosti zhotovitel'a pod ¢asovym tlakom, najneskor v§ak
tri dni pred zamys$lanym pouzitim tretich osob zhotovitelom. Za vykondvanie Diela zhotovitelom sa
povazuje aj vykonavanie diela prostrednictvom tretich osob v sulade s tymto odsekom.



3.3 Pri vykonavani Diela podla tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel' zodpoveda za
Skodu, ako aj za vykonané prace vo vzt'ahu k objednéavatel’'ovi, ako keby ich plnil sam.

3.4 Vlastnikom Diela je od zaciatku objednavatel’.
3.5 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' celé Dielo na vlastné néklady a na vlastni zodpovednost'.

3.6 Kazda vec (material, zariadenie alebo stavebny vyrobok) sa po jej zapracovani do zhotovovaného
Diela stava vlastnictvom objednavatel’a.

3.7 Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo nahodnej Skody na Diele az do jeho riadneho odovzdania
objednavatelovi.

3.8 Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ Dielo v sulade s technickymi, bezpe¢nostnymi, protipoziarnymi a
inym vSeobecne zavdznymi normami, ktoré sa tykaju zhotovenia Diela a jeho nésledného uzivania.

3.9 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim predmetu
diela objednavatel'ovi v mieste, v ktorom sa podl'a zmluvy ma dielo vykonat. Odovzdanim diela sa
rozumie okamih podpisania zapisnice o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokial’ sa v
zapisnici nedohodne neskorsi termin. Zapisnica sa vyhotovuje v Siestich originaloch, pricom kazda zo
zmluvnych stran prevezme tri originaly. Odovzdanim Diela prechadza na objednavatel’a zodpovednost’
za Skodu na Diele. Podrobnosti o obsahu Zapisnice o odovzdani diela a samotnom odovzdani Diela st
uvedené v ¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 4
Termin zhotovenia diela

4.1 Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat celé Dielo v nasledovnych terminoch:
Zacatie prac: 20.09.2024
Ukoncenie prac: 31.12.2024

4.2 V pripade omeskania zhotovitela je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit. Ak bude zrejmé
podl’a skutkového stavu v porovnani s predpokladanym postupom prac, Ze zhotovitel’ je v omeskani, je
objednavatel’ opravneny zabezpec€it’ na naklady zhotovitel'a vykonanie zameskanych prac, ako aj iné
opatrenia za uc¢elom dodrzania dohodnutych terminov, prostrednictvom tretej osoby, pricom zhotovitel’
znasa vSetky naklady s tym spojené.

Clanok 5
Cena diela a fakturacia

5.1 Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnymi stranami v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov dohodnuta vo vyske:

celkom: 21.624,00 -- € slovom: dvadsat’jedentisicSest’stodvadsat’styri eur
z toho DPH (20%): 3.604,00 --€ slovom: tritisicSest’stostyri eur
bez DPH: 18.020,00 -- €  slovom: osemnast’tisicdvadsat’ eur

(dalej ako ,,cena za dielo“).



5.2 Cena za dielo je uréend na zaklade rozpoctu a realizacnej projektovej dokumentacie v cenovej
ponuke z verejného obstaravania, je stanovena ako maximalna, ktort nie je mozné prekrogit’.

5.3 Akukol'vek upravu alebo zmenu ceny za dielo, pri dodrzani ustanovenia bodu 5.2 tohto ¢lanku, je
mozné vykonat’ len spésobom uvedenym v tejto zmluve a vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

5.4V cene za dielo su zohl'adnené vSetky pripadné okolnosti, ktoré existujii v Case zacatia prac, ako aj
tie, ktoré vzniknu v priebehu vykonévania prac, a ktoré zarovenn mozu spdsobit’ stazenie podmienok pri
vykonavani Diela zhotovitel'om, vratane mozného zvySenia nakladov zhotovitel'a v pripade, ak bude
zabezpecovat’ osobitné opatrenia v dosledku existencie takych okolnosti. Cena za dielo odraza najma:

a) nutnost’ zabezpecenia uskuto¢novanych prac po¢as prevadzky sudu,

b) obmedzené priestorové moznosti pri zhotovovani Diela zhotovitel'om vzhI'adom na charakter a
umiestnenie Diela,

¢) pripadné zriadenie, zariadenie, prevadzku a vypratanie Staveniska,

d) pripadnt potrebu realizacie osobitnych opatreni verejného zaujmu a zaujmu vlastnikov a
uzivatel'ov susediacich nehnutel'nosti (najmi z dévodu hluku, prachu a vibracii),

e) pripadnt potrebu realizacie ochrannych opatreni v pasme chodcov a cestnej
premavky,

f) naklady zhotovitel'a na zabezpecCenie poistenia diela v stlade s ¢lankom 3 ods. 3.8 pism. d) tejto
zmluvy.

5.5 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek Diela tak, ako st uvedené v ponuke zhotovitel'a, ktora tvori
sucast’ tejto zmluvy, si pevné a nie je mozné ich dodato¢ne upravovat’.

5.6 V pripade, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zisti, Ze pri niektorom udaji uvedenom v projekte,
ktory ovplyviiuje cenu za dielo (napr. poctom jednotlivych poloziek Diela), je nestilad medzi projektom
a skutoCnostou, (t. j. napr. Ze potrebny pocet jednotlivych poloziek je vyssi, alebo nizsi, rozdielne
vymery, atd’. ...), cena za dielo sa primerane upravi o tento rozdiel len po vzajomnom odsuhlaseni zmeny
oboma zmluvnymi stranami. Uprava ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych cien dotknutej
polozky a v pripade hodinovej sadzby zachovanim tejto sadzby. Zmenu vymer je zhotovitel’ povinny
bezodkladne zapisat’ do stavebného dennika.

5.7 Fakturacia bude medzi zmluvnymi stranami prebiehat’ za nasledovnych podmienok:

5.7.1 Po ukonceni Diela a podpisani Zapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi stranami je
zhotovitel povinny vystavit' a dorucit' objednavatelovi do sedem dni od podpisania Zapisnice o
odovzdani diela faktiru v $tyroch rovnopisoch.

5.7.2  Prilohou faktury je Supis vykonanych prac.
5.7.3 Zapisnica o odovzdani diela je platna iba vtedy, ak je podpisana obidvomi zmluvnymi stranami.

5.7.4 Akékol'vek tihrady medzi zmluvnymi stranami budi prebiehat’ vyhradne bezhotovostne, formou
prevodov z uctov v bankach.

5.7.5 Faktura je splatna v lehote 30 dni odo dna, v ktorom zhotovitel” splni svoju povinnost’ vykonat’
dielo podla CL.9.

5.7.6  Faktira musi obsahovat’:

a) vsetky nalezitosti v zmysle prislusnych pravnych predpisov vyzadovanych pre danovy doklad,
b) oznacenie ,faktira“ a jej Cislo,

C) nézov, sidlo/miesto podnikania a ICO objednévatel'a a zhotovitel’a ,

d) cislo zmluvy a oznadenie Diela alebo jeho ¢asti (podla projektu),

e) oznacenia zdaniteI'ného plnenia,



f)  oznacenie banky a ¢islo uctu zhotovitel’a,

g) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti,

h) penazn sumu v ¢leneni: suma bez DPH, DPH, celkova suma s DPH,

i) nalezitosti pre ucely DPH, najma datum uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia,
J)  podpis opravnenej osoby a peciatku zhotovitela.

5.7.7 Prilohami faktary su:

a) Supis vykonanych prac,
b) oznacenie poloZiek, ktoré sa vykonali celkom od zacatia prac az do ukonéenia diela,
c) doklad o likvidacii odpadu pokial’ za fakturované obdobie vznikol.

5.7.8 V pripade, ak faktira nebude obsahovat’ oznacenie zdanitelného plnenia a bude chybat’ akakol'vek
nalezitost’ uvedena v ods. 5.7.6 tohto ¢lanku a bude chybat’ ktorakol'vek priloha faktary uvedena v ods.
5.7.7, ma objednavatel pravo faktiru vratit' zhotovitel'ovi, ktory je povinny vystavit’ novua faktaru, prip.
prilozit’ chybajtce prilohy, dorucit’ ju objednavatel’'ovi, pricom plynie nova lehota splatnosti odo dna
dorucenia opravenej faktury objednavatel’'ovi.

Clanok 6
Projektova dokumentacia

6.1 Objednavatel' sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi 1 par realizacnej dokumentacie projektu
»Archivny posuvny regalovy systém®, najneskor do troch dni odo dia podpisania tejto zmluvy oboma
zmluvnymi stranami. O odovzdani projektu podpisu zmluvné strany odovzdéavaci protokol.

6.2 Zhotovitel’ je povinny projekt, ktory prevzal od objednavatela prekontrolovat’ a bezodkladne mu
oznamit’ akékol'vek nedostatky alebo problémy, ktoré by sa pri realizacii projektu mohli objavit’ najméa
z hladiska technického a materialového. Objednavatel, projektant a zhotovitel' ozndmené nedostatky,
alebo mozné problémy prerokuji do siedmich dni odo dina, kedy ich zhotovitel oznamil
objednavatelovi.

Clanok 7
Stavenisko a zariadenie staveniska
7.1 Zhotovitel’ a objednavatel’ maju tieto osobitné povinnosti:

7.1.1 Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi formou zapisnice stavenisko. Zhotovitel' sa
zavizuje prevziat’ stavenisko do 7 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy o dielo. Nesplnenim
tejto podmienky zhotovitel'a si objednavatel’ zaklada pravo odstipit’ od zmluvy o dielo.

7.1.2 Objednavatel sa zavdzuje v termine odovzdania staveniska odovzdat’
zhotovitelovi:
a) vyty¢ené hranice staveniska vyznaéené v sulade s projektom,

b) dokumentéciu s vyznacenim miest napojenia inZinierskych sieti (elektricka energia, pitna a tizitkova
voda, kanalizacia, plyn).

7.1.3  Zhotovitel’ sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpecit:

a) oplotenie staveniska takym spdsobom, aby bola mozna prevadzka stdu, ale sicasne aby sa
chranilo moznému vzniku trazov tretich osob a aby sa chranilo zhotovované Dielo najmé pred
odcudzenim a poskodenim Diela, Casti Diela, odcudzenim a poskodenim materidlu potrebného
pre vykonavanie Diela, odcudzenim a poskodenim zariadeni pouzivanych pri zhotovovani Diela,



b) vyty¢enie podzemnych a nadzemnych vedeni a zariadeni a prislusni dokumentaciu,
C) pripojky inzinierskych sieti  na stavenisko, uzatvorenie zmluv S dodavatel'mi
energii, prip.  spravcami sieti, nainStalovanie meraCov energii a tzv.
»podruznych* meracov pre d’alsich zhotovitelov,
d) zariadenie staveniska pre realizaciu Diela, vratane zariadenia staveniska pre ostatnych
zhotovitel'ov tak, aby stavenisko spifalo podmienky podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.2 Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie bezpe€nostnych a protipoziarnych opatreni pri
zhotovovani Diela na stavenisku, v suvisiacich lokalitach a zavizuje sa zabezpeCit' vSetky opatrenia
potrebné na ochranu staveniska, stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov, najmé nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni
neskorsich predpisov.

7.3 Objednavatel’ ma pravo kontrolovat’ dodrziavanie opatreni podla ods. 7.1.3 tohto ¢lanku. V
pripade ak objednavatel zisti nedostatky, oznami ich zhotovitel'ovi a zhotovitel’ je povinny bezodkladne
uvedené nedostatky odstranit’ a prijat’ také opatrenia, aby sa nedostatky uz neopakovali.

7.4 Zhotovitel’ je povinny urobit’ v§etky opatrenia na zaistenie bezpe¢nosti staveniska, hygieny na
stavenisku, bezpe¢nosti 0sob, verejnej bezpecnosti a je povinny podrobit’ sa vSetkym povinnostiam
vyplyvajicim prenho z platnych predpisov a zakonov.

7.5 Zhotovitel’ musi dodrziavat’ na stavenisku ¢istotu a poriadok a nezneCistovat’ okolie staveniska.
V pripade nedodrzania tychto povinnosti zo strany zhotovitela moZe objedndvatel na naklady
zhotovitel'a zabezpecit’ Cistotu a poriadok na stavenisku aj prostrednictvom tretej osoby.

7.6 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze na vlastné naklady zabezpeCi na stavenisku nepretrzitu ochranu
materialu a svojho majetku. V sulade s bodom 8.7 tejto zmluvy objednavatel’ do dna prevzatia Diela
alebo jeho Casti formou Zapisnice nezodpoveda za ich pripadné straty alebo poskodenie.

7.7 Zhotovitel' sa zavdzuje prijat na stavbe a v priestoroch staveniska také opatrenia, aby
nedochadzalo k porusovaniu dobrych mravov. Dalej sa zavizuje prijat’ také opatrenia, ktoré u¢inne
zamedzia pozivaniu alkoholickych napojov, omamnych a im podobnych latok a nevhodnému spravaniu.

7.8 Zhotovitel' sa zavizuje po ukonéeni prac a dodavok vypratat’ na svoje naklady stavenisko,
dokladne stavenisko vy¢istit’ a vykonat’ napravu pripadnych §kod spésobenych pri realizacii Diela.

7.9 Zhotovitel’ sa zaviazuje odstranit’ do troch dni pred odovzdanim Diela vSetok svoj material a
zariadenie staveniska s vynimkou toho materialu a tych zariadeni, ktoré su potrebné na ukoncenie Diela,
prip. na odstranenie moznych vad zistenych pri preberacom konani.

7.10  Po ukonceni prac musi byt zariadenie staveniska zhotovitelom demontované a zrusené alebo
upravené tak, aby bol zabezpeceny pdvodny alebo dohodnuty stav, a to najneskor do siedmich dni po
ukonceni prac na Diele, pokial’ nie je v Zapisnici o odovzdani diela dohodnuté inak.

7.11  V pripade nakladov vzniknutych z doévodu nevyhnutnosti zabezpeCovat’ napravné opatrenia
akychkol'vek nedostatkov na strane zhotovitel'a tykajucich sa staveniska, jeho ochrany a pravidiel
uvedenych v ods. 7.3 az 7.8 tohto ¢lanku, ma objednavatel’ voci zhotovitel'ovi pravo na nahradu
nakladov spojenych so zabezpecenim tychto opatreni. Objednévatel’ moze taktiez vystavit’ zhotovitel'ovi
na sumu zodpovedajucu vynalozenym nakladom faktiru so splatnostou 15 dni od dorucenia
zhotovitel'ovi. Objednavatel’ je opravneny pouzit’ na odstranenie akychkol'vek nedostatkov aj tretie
osoby.

7.12  Akakol'vek reklama alebo reklamné panely mézu byt na stavenisku pouzité len s
predchadzajicim pisomnym stthlasom objednavatel’a. Vyhradne objednavatel’ ma pravo rozhodovat’ o



podmienkach pouzitia reklamy na stavenisku, najmé o jej umiestneni, forme a charaktere. Pokial’ sa
objednavatel’ so zhotovitel'om nedohodnt inak, je zhotovitel’ povinny reklamu tykajicu sa jeho osoby
po ukonceni Diela odstranit’ na svoje naklady.

7.13  Zariadenie staveniska musi zodpovedat’ vSetkym miestnym podmienkam a musi byt neustale
udrziavané vo funk¢nom stave (vratane oplotenia v pripade, ak bude stavenisko oplotené).

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

8.1 Zmluvné strany su povinné najneskdr v den skuto¢ného zacatia prac zhotovitela na Diele
oznamit' druhej strane mena a kontaktné udaje svojich zodpovednych zastupcov s urcenim ich
kompetencii vo vztahu k tejto zmluve. Zmluvné strany s povinné si navzajom potvrdit’ prijate'nost’
0sdb uvedenych ako zodpovednych zéstupcov.

8.2 Komunikacia medzi zmluvnymi stranami tykajuca sa priebehu prac na Diele bude prebiehat’
nasledovnymi formami:

a) doporucenou postou,

b) zapisnicou podpisanou oboma stranami, resp. zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran (napr.
Zapisnica o odovzdani diela — ¢lanok 5 ods. 5.7.1 tejto zmluvy, protokoly z kontrolnych dni),

¢) zapisom do stavebného dennika.

8.3 Zhotovitel' je povinny presved¢it’ sa pred zaCatim prac na Diele o vSetkych okolnostiach
suvisiacich so zhotovenim Diela, ako napr. oboznamit’ sa s miestom vystavby a miestnymi okolnost’ami,
moznost'ou zariadenia staveniska a skladovacich priestorov, predpismi platnymi v lokalite vystavby
a pod.

8.4 Dielo musi byt zhotovené v sulade so zakonmi, predpismi, vyhlaSkami a opatreniami, normami
a smernicami platnymi v Slovenskej republike v case zhotovovania Diela.

8.5 Vsetky atesty, certifikaty, skusky, revizie a osved¢enia materidlov a dodavok si zabezpecuje na
vlastné naklady zhotovitel’ a na poziadanie je povinny ich objednavatel'ovi predlozit’ na nahliadnutie a
umoznit’ mu vyhotovit’ si fotokdpie tychto dokladov.

8.6 Zhotovitel’ je v celom rozsahu zodpovedny za vlastné inStalacie, pristroje, zariadenia, nastroje a
materialy a je povinny zabezpecit’ ich riadne straZenie a udrZiavanie v prevadzkyschopnom stave.

8.7 Zhotovitel' Diela sa zavdzuje zabezpecit, aby vykonané prace, stavebny a iny material a
vyrobky urcené a potrebné ku zhotoveniu Diela boli dostatocne chranené pred poskodenim a kradezou
a to az do dia odovzdania Diela zhotovitel'ovi a podpisania Zapisnice o odovzdani diela.

8.8 Objednavatel’ ma pravo vykonavat' inSpekcie a overovat kedykol'vek realizaciu vykonov
zhotovitela pri zhotovovani Diela, ako i materidlov a zariadeni, ktoré zhotovitel’ pouzije alebo pouzil na
zhotovenie Diela.

8.9 V pripade zistenia vady alebo nesuladu zhotovovaného Diela s projektom, touto zmluvou a jej
prilohami, je zhotovitel' povinny bezodkladne na svoje naklady vykonat napravu, ktord musi byt
odsuhlasena objednavatel'om. Pokial’ by tato napravu zhotovitel’ nevykonal bezodkladne po tom, ako sa
mu stali vady a nestlad znamymi, ma objednavatel pravo zabezpelit vykonanie napravy
prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitel’a.

8.10  Prace, ktoré vykona zhotovitel’ odchylne od predlozenej projektovej dokumentacie alebo bez
prikazu objednavatela, nebudu objedndvatelom uhradené. Na zaklade Ziadosti objednavatela je
zhotovitel' povinny odchylky odstranit’ v lehote urcenej objednavatelom, v opa¢nom pripade budu



odchylky odstranené objednavatelom alebo tretimi osobami ur¢enymi objednavatelom na naklady
zhotovitela. Zhotovitel’ je zodpovedny za Skodu vzniknuti objednavatel’'ovi v suvislosti so vzniknutymi
odchylkami.

8.11  Zhotovitel je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik v zmysle prislusnych pravnych predpisov
a podl'a pokynov stavebného dozoru objednavatela. Objednavatel’ svojim podpisom do stavebného
dennika len potvrdzuje, Ze videl stavebny dennik. K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ pisomne
zavazne vyjadruje v lehote do troch dni odo dna vykonania zapisu. Zaznamy objednavatel’a v stavebnom
denniku maju ti¢inok bezprostredného pisomného oznamenia voci zhotovitel'ovi a zhotovitel je povinny
okamzite toto oznamenie akceptovat’ a riadit’ sa podl'a neho, aj ked’ stavebny dennik nepodpiSe.

8.12 Do stavebného dennika sa zapisuji vsetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy a to
najmd udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti a odévodnenia zmien vo vykonanych pracach proti
projektovej dokumentacii. Zhotovitel je povinny do troch dni od zapisu v stavebnom denniku upozornit’
stavebny dozor objedndvatela na zapisy v stavebnom denniku, ktoré maju pre zhotovenie Diela
mimoriadny vyznam (najmi problémy, ktoré brania alebo by mohli branit’” dalSiemu postupu pri
zhotovovani Diela, vznik havarijného stavu, prerusenie dodavky energii na stavenisko, atd’. ...).
Objednavatel je povinny pravidelne sledovat’ obsah a zapisy v stavebnom denniku. Denné zaznamy v
stavebnom denniku ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca. Stavbyveduci
je povinny predlozit’ stavebnému dozoru objednavatel’a denny zdznam najneskor v nasledujuci pracovny
den.

8.13  Stavebny dennik vedie zhotovitel' odo dna prevzatia staveniska. Stavebny dennik (v originali)
uchovava zhotovitel’ po dobu desiatich rokov od skon¢enia stavby.

8.14  Objednavatel sa zavizuje zabezpecit’ na stavbe stavebny dozor, ktory bude sledovat,, ¢i sa prace
vykonavaju v sulade s projektovou a realizatnou dokumentaciou, podl'a podmienok uvedenych v tejto
zmluve, technickych noriem a inych pravnych predpisov a v stlade s rozhodnutiami verejnopravnych
organov. Na pripadné nedostatky zistené v priebehu stavebnych prac, je objednavatel’ povinny
upozornit’ zhotovitel'a zapisom do stavebného dennika.

8.15  Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitel’a a tretim osobam,
ktoré zhotovitel' pouziva na zhotovenie Diela, prikaz prerusit’ prace iba v pripade, ak zodpovedny
pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpeCnost' zhotovovaného Diela, su
ohrozené zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe, alebo ak hrozia iné vazne Skody. Inak nie je
stavebny dozor objednavatel’a opravneny zasahovat’ do ¢innosti zhotovitel’a.

8.16  Zhotovitel' sa zavédzuje pouzivat’ vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a
zariadenia, ktoré¢ su v sulade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju také vlastnosti, aby pri
predpokladanej Zivotnosti zhotovovanej stavby a pri beznej udrzbe spiiali okrem poZiadaviek
ukladanych platnymi STN a inymi nadvdznymi predpismi aj poziadavky na mechanicki pevnost’ a
stabilitu, poziarnu bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochranu Zivota, zdravia a Zivotného prostredia,
bezpecnosti pri uzivani, ochrany proti hluku, usporu energie, a aby bolo Dielo po celi tuto dobu
Zivotnosti spdsobilé na uZivanie spdsobom a na tiel, na ktory je uréené a aby spiialo estetické kritéria
obvyklé pre dany druh stavieb.

8.17  Zhotovitel ruci za to, ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti,
homologizované pre Slovenskll republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.
Zhotovitel’ je opravneny zabudovat’ materialy do stavby vzdy az po ich odsuhlaseni objednavatel'om.

8.18 Poistenie zhotovitel'a Diela v rozsahu podl'a poziadaviek uvedenych v sut'aznych podkladoch
od zacatia prac do odovzdania Diela. Zhotovitel' je povinny poistenie udrziavat bez ohladu na
skutocnost’, ze vlastnikom Diela je od zaciatku prac objednavatel’.



8.19  Zhotovitel’ sa vyslovne zavéizuje zabezpecCit, aby osoby, ktoré pouZzije na zhotovenie Diela,
nepozivali alkoholické napoje, omamné a im podobné latky. V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze
niektory z pracovnikov zhotovitela vykazuje znamky vplyvu alkoholickych, omamnych a im
podobnych latok, je opravneny o tom upovedomit’ zhotovitel'a a zhotovitel’ je povinny bezodkladne
tomuto pracovnikovi zabranit’ v d’alSom vykonavani prac a z priestorov staveniska takéhoto pracovnika
vykazat’ do ¢asu, kym nepominu ucinky pdsobenia uvedenych latok.

8.20  Zhotovitel' je povinny az do odovzdania Diela zabranovat moznym Skodam, a to najmi
chranenim stavby pred neodbornymi zdsahmi zamestnancov zhotovitel’a alebo tretich osob.

8.21  Vzhladom na skuto¢nost’, Ze realizacia prac bude prebiehat’ za plnej prevadzky sudu, zhotovitel’
je povinny pristupovat’ k jednotlivym ukonom s maximalnou citlivost'ou, pri zabezpeceni ¢o najmensich
nutnych zasahov do konstrukcie stavby.

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie diela, zairu¢na doba, postup stran pri vadach diela

9.1 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
predmetu diela objednévatel'ovi v mieste, v ktorom sa mé podla zmluvy dielo vykonat. Odovzdanim
diela sa rozumie okamih podpisania zépisnice o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokial’ sa
v zapisnici nedohodne neskorsi termin (pred odovzdanim diela sa musi vykonat’ kolaudacia). Zapisnica
sa vyhotovuje v Siestich origindloch, pricom kazdd zo zmluvnych strdn prevezme tri origindly.
Odovzdanim Diela prechadza na objednavatel’a zodpovednost’ za Skodu na Diele.

9.2 Pokial’ Dielo vykazuje vady, objednavatel’ Zapisnicu o odovzdani diela nepodpise. Namiesto
tejto zapisnice podpiSu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdavacom konani. Po odstrdneni vad Diela
opakuji zmluvné strany primerane postup podl'a ods. 9.2 a 9.4 az 9.9 tohto ¢lanku zmluvy. V pripade,
ak zhotovitel' vady neodstrani ani po tom, ako netspe$ne prebehlo druhé odovzdavacie konanie, je
objednavatel’ opravneny vady Diela odstranit’ na naklady zhotovitela, a to aj prostrednictvom tretich
0sob.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze Dielo bude odovzdané po jeho ukonceni.

94 Objednavatel’ preberie Dielo a podpiSe Zapisnicu o odovzdani diela len v tom pripade, ak nema
vady a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady a je ukonéena v rozsahu a termine uréenom v
zmluve a v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom a stavenisko je vypratané. Pod vypratanim
staveniska sa rozumie najmé odstrdnenie vSetkych zhotovitelovych veci zo staveniska, odstranenie
vsetkych stavebnych mechanizmov a zariadeni, vSetkého stavebného materialu, vsetkého odpadu,
vSetkej sutiny, obalového materialu a primerana esteticka Gprava staveniska a okolia.

9.5 Naklady, ktoré vyplynu z pripadného netspesného Odovzdavacieho konania, znasa zhotovitel’.
Zarucna doba zacina plynit vzdy az dilom podpisania Zapisnice o odovzdani diela obidvoma
zmluvnymi stranami.

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude
trvat 5 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby s vynimkou zabudovanych
komponentov, ktorych vyrobcovia pontkaju kratsie lehoty ( uviest’ o ktoré komponenty a vyrobcov ide
a s akou zaru¢nou dobou, priloha — prilohu predlozi zhotovitel’ pri protokolarnom odovzdani Diela).

9.7 Objednavatel’ oznami bez zbytocného odkladu zhotovitel'ovi vady, ktoré sa na Diele vyskytli
pocas zaru¢nej doby. V oznameni objednavatel’ uvedie popis vad a naroky, ktoré si v suvislosti s vadou
voci zhotovitel'ovi uplatiiuje a pripadne lehotu na odstranenie vad. Pre zachovanie vSetkych narokov z
vad, ktoré malo Dielo uz pri jeho odovzdani postaci, ak Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi vady



zakladajuce tieto naroky do 5 rokov (podl'a dohodnutej zaru¢nej lehoty) odo dita odovzdania Diela. Ak
objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi vadu v lehote uvedenej v tomto bode zmluvy, zhotovitel’ nema pravo
v ziadnom sudnom konani namietat, Ze vady neboli oznamené vcas. § 562 ods.2 Obchodného
zakonnika, § 428 ods. 2 a 3 sa potom vzt'ahuji na § 562 ods.1 Obchodného zakonnika na pravne vztahy
zalozené alebo stvisiace s touto zmluvou. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do
zaru¢nej doby nepocita.

9.8 Pokial’ zhotovitel' skryti vadu uzna, je povinny ju bezodkladne odstranit’.

9.9 Zhotovitel je povinny na vlastnti zodpovednost’ a naklady v lehotach, ktoré neohrozia prevadzku
sudu a bezpecnost’ prevadzky sudu, opravit’ zistené vady a nedostatky, ktoré sa objavia a budi uplatnené
pocas doby zaruky, pokial’ sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak.

9.10 V pripade neplnenia povinnosti zhotovitela, ktoré mu vyplyvaja z poskytnutej zaruky, moze
objednavatel na ndklady zhotovitel'a tieto opravy zabezpecit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby.

9.11  Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov alebo miestnosti, pokial’
je to potrebné pre riadne odstranenia vad. Pokial’ neumozni objednavatel’ zhotovitel'ovi v dohodnutom
Case pristup do prislusného priestoru (miestnosti), je povinny suhlasit’ s posunom terminu dohodnutého
na odstranenie vady o dobu, po ktort bol v omeskani.

Clanok 10
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

10.1  V pripade, ak zhotovitel nedodrzal dohodnut kvalitu Diela (¢l. 8 ods. ods. 8.4 — 8.6 tejto
zmluvy) je zhotovitel’ povinny za kazdt vadu uhradit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,01%
denne z dohodnutej ceny za dielo len v pripade, Zze zhotovitel' neodstrani vzniknuté vady. Pokial
zhotovitel’ neodstrani nekvalitu Diela do desiatich dni odo dna, kedy mu bola nekvalita Diela vytknuta
objednavatelom, je objedndvatel’ opravneny na naklady zhotovitela vykonat’ napravu sam, alebo
prostrednictvom tretich osob.

10.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zadrzat’ 10 % z ceny diela bez DPH
ako zadrzné (d’alej len ,,zadrzné*). Zadrzné je objednavatel’ opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny diela
a z ktorejkol'vek jej Ciastky za ucelom zabezpeCenia zavizku zhotovitel'a na riadne a vcasné plnenie
predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym
zapocCtom zo zadrzného svoje naroky z poruSenia ustanoveni zmluvy alebo z vad diela, naroky na
zmluvnu pokutu, nahradu §kody, dodato¢né naklady a straty objednavatel’a plynuce z nedodrzania ¢asu
plnenia zhotovitel'om, naklady vzniknuté v désledku odstupenia od zmluvy, vad diela a pod. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze objednévatel’ uvol'ni zhotovitel'ovi celé zadrzné do 5 dni po odovzdani diela a na
zaklade pisomnej ziadosti zhotovitela po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v
odovzdavacom protokole.

10.3  V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani v¢as necistoty vzniknuté pocas zhotovovania Diela a bude
na tato skutocnost’ objednavatel'om upozorneny, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnil pokutu
vo vy§ke nakladov, ktoré vynalozi objednavatel’ na odstranenie necistot zvysenu o 50%.

104 V pripade omeSkania objednédvatela s akoukol'vek platbou voci zhotovitelovi, mdze si
zhotovitel uplatnit’ vo¢i objednavatel'ovi tiroky z omeskania vo vyske stanovenej ob¢ianskym pravom.
Objednavatel nie je v omeSkani podl'a tohto bodu, pokial’ toto omeskanie sam nezapricinil, ale bolo
sposobené situdciou, ktora nemohol ovplyvnit.

10.5 V pripade omesSkania zhotovitela so zaCatim prac alebo ukoncenim prac uvedenych v ¢lanku 4
ods. 4.1 tejto zmluvy ma objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % ceny za dielo a to za
kazdy aj zaCaty deni omeskania.
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10.6  Zhotovitel je zodpovedny za vsetku Skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi v dosledku alebo v
suvislosti s porusenim povinnosti zhotovitel'a z tejto zmluvy.

10.7  Zhotovitel je zodpovedny spoloéne a nerozdielne s osobou, ktora sposobi §kodu na Diele alebo
casti Diela za skodu sposobenul osobou, ktora uzila alkoholicky napoj, omamnu alebo podobnu latku
alebo sa nevhodne spravala.

10.8  Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu v dosledku alebo v suvislosti s ¢innost'ou
zhotovitel'a podl’a tejto zmluvy na pozemkoch, na ktorych sa nachadzaju budovy sidu, na akomkol'vek
majetku objednéavatel’a, ako aj na nehnutel'nostiach, ktoré susedia s uvedenymi pozemkami.

10.9  Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody na Zivote, zdravi a majetku akychkolI'vek osdb a za vSetky
Skody na Zivotnom prostredi, ktoré vzniknt v dosledku alebo v stivislosti s ¢innost'ou zhotovitel'a podl'a
tejto zmluvy alebo v suvislosti s tym, Ze Dielo nebude v stlade so vSeobecne zadviznymi pravnymi
predpismi alebo s technickymi normami, a to bez ohl'adu na dobu, kedy tieto $kody vzniknu (¢i uz pred
odovzdanim Diela alebo po odovzdani Diela). Zhotovitel’ zodpoveda za vSetku Skodu, ktort spdsobi pri
zhotovovani Diela vlastnikom nehnutel'nosti susediacich s pozemkami, na ktorych sa maju uskutocnit’
rekonstrukéné prace a/alebo susediacich so staveniskom.

10.10 V pripade, ak budu proti objednavatelovi uplatiiované akékol'vek ndroky na nahradu skody,
sankcie a opatrenia suvisiace so Skodami uvedenym v odseku 10.8, 10.9, tohto ¢lanku, zhotovitel’ sa
zavéazuje, ze objednavatela ucinne zbavi uvedenych narokov, sankcii a opatreni, inak je povinny
nahradit’ objednavatelovi vsetku Skodu, vratane uslého zisku a vSetkych nakladov suvisiacich s
uplatnenym narokom a urokov z omeskania odo diia plnenia objednavatel'om.

10.11 Ustanovenia tohto ¢lanku zmluvy ostavaju v platnosti aj po ukonceni alebo zaniku platnosti
zmluvy z akéhokol'vek dovodu.

Clanok 11
Zanik zmluvy, pozastavenie a prerusenie prac

11.1  V pripade zéniku zmluvy, bez ohl'adu na dovod, sa zhotovitel’ zavézuje bezodkladne, najneskor
vsak do siedmich pracovnych dni, opustit’ stavenisko, je v§ak povinny zabezpeCovat’ opatrenia podla
ods. 11.2 tohto ¢lanku.

11.2  Zhotovitel’ je povinny do doby nastupu nového zhotovitel'a zabezpecovat’ na vlastné naklady
vsetky ochranné, bezpe¢nostné, protipoziarne, hygienické a straZzne opatrenia. Zhotovitel je preto
zodpovedny za vsetky Skody vzniknuté do doby nastupu nového zhotovitel’a.

11.3  Za podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré zakladd pravo objednavatela odstipit’ od
zmluvy, st aj nasledovné pripady:

a) ak zhotovitel' do siedmich dni od prevzatia staveniska neza¢ne so zhotovovanim Diela, ani s
pripravnymi pracami,

b) z dévodu omeskania prac zhotovitel'a, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia vystavby alebo
ukoncenia Diela,

) z dovodu opustenia staveniska zhotovitel'om,

d) z dévodu opakovaného nedodrZania kvality prac a materidlov zhotovitel'om,

e) z dévodu podvodu zhotovitel'a alebo spachania trestného ¢inu v stvislosti so zhotovovanim Diela,

f) z dévodu neschopnosti zhotovitel'a plnit’ svoje zavizky z tejto zmluvy riadne

a vcas,

g) ak zhotovitel' odmietne prispdsobit’ vykonavané prace ustanoveniam zmluvy, objednavkam alebo
poziadavkam objednavatel’a (¢lanok 16 ods. 16.3 tejto zmluvy),

11



h) ked sa situacia zhotovitel'a pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finan¢né zaruky, ktoré
pontika, nie st zlucite'né s povahou a délezitostou prac a dodavok jemu zverenych,

i) z dovodu porusenia podmienok a podkladov verejnej sutaze zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om,

J) ak nastant okolnosti uvedené v ¢lanku 15 ods. 15.4 tejto zmluvy,

k) ak bol podany na majetok zhotovitel'a navrh na vyhlasenie konkurzu,

I) ak bol podany navrh na povolenie restrukturalizacie,

m) ak vstdpil zhotovitel’ do likvidacie.

11.4  V pripade, ak sa objednavatel’ dostane do omeskania so zaplatenim ktorejkol'vek platby o viac
ako 90 dni, povazuje sa takéto omeskanie za podstatné porusenie zmluvy, okrem pripadov, kedy zadrzal
platbu alebo jej cast’ v stilade s touto zmluvou.

11.5  Naroky zhotovitel'a pri zaniku nesplneného zavézku sa riadia § 544 odsek 1 a 2 Obchodného
zakonnika.

11.6  Odstapenie od zmluvy oznami odstupujica zmluvna strana druhej strane spésobom uvedenym
v Clanku 12, t.j. osobne kontaktnej osobe alebo doporuc¢enym listom na kontaktni adresu. Pred
odstipenim od zmluvy méze kazda zmluvna strana vyzvat druhti zmluvnu stranu, aby vykonala napravu
stavu, ktory oddvodiiuje odstipenie od zmluvy. U¢inky odstGipenia nastavaji diiom dorudenia
oznamenia o odstipeni druhej strane.

11.7 Ak nastanu ucinky odstupenia od zmluvy, je zhotovitel' povinny do siedmich dni odo dna, kedy
doslo k odstapeniu od zmluvy, zaslat’ objednavatel’'ovi faktiru v Styroch rovnopisoch. Splatnost’ faktary
bude 60 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi. V tejto faktiire buda vysporiadané vsetky platby vykonané
medzi zmluvnymi stranami v obdobi od podpisania tejto zmluvy do diia odstupenia od zmluvy, vratane
zavazku objednavatela odkupit material objednany zhotovitelom, ako aj vSetky naroky medzi
zmluvnymi stranami im zname ku ditu vystavenia faktary.

11.8 V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac na Diele z dovodov na strane objednavatel’a
trvajiceho dlhgie ako sedem kalendarnych dni, je zhotovitel’ opravneny pozadovat’ prediZenie terminu
ukoncenia prac na Diele (¢1. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy) o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia. Zmluvné
strany sa zavazuju v dosledku takychto okolnosti uzatvorit’ dodatok k tejto zmluve bezodkladne po tom,
ako zhotovitel’ poziada objednavatel’a o podpisanie dodatku ohl'adom prediZenia terminu ukon&enia prac
na Diele.

11.9  V pripade, ak prerusenie alebo pozastavenie prac na Diele z dovodov na strane objednavatel’a
bude trvat’ dlhsie ako tri mesiace, zhotovitel’ sa zaviazuje bezodkladne po uplynuti tejto doby odovzdat’
objednavatelovi prislusna ¢ast’ Diela v stave, v akom sa prace nachadzaju ku diiu uplynutia uvedenej
doby. Ustanovenia tejto zmluvy vedené v ¢lanku 9 (odovzdanie diela, zaru¢na doba, atd’. ...) platia
rovnako aj pre tento pripad. VSetky povinnosti zhotovitel'a tykajuce sa staveniska (napr. zabezpecenia
protipoziarnych a bezpecnostnych opatreni, ochrana staveniska, strazenie staveniska, Cistota na
stavenisku, ...) ako aj opatrenia tykajtce sa Diela (napr. ochrana Diela, rozsah poistenia zhotovitel’a, ...)
zostavaju zachované. Objednavatel je povinny uhradit’ zhotovitelovi preukdzatelne a ucelne
vynalozené naklady, ktoré vznikni zhotovitel'ovi v stvislosti s prerusenim alebo pozastavenim prac,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

11.10 PreruSenim alebo pozastavenim prac bez ohl'adu na dévod tato zmluva nezanika.

Clanok 12
Dorucovanie
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12.1  Zhotovitel' je povinny oznacovat’ vSetky pisomnosti a dokumenty stvisiace s touto zmluvou
¢islom zmluvy.

12.2  Akékol'vek oznamenie, ktoré sa tyka zmeny alebo zaniku zmluvy, alebo ktorakol'vek faktira sa
budi pokladat’ za doruc¢ené alebo vykonané len v pripade, ak boli osobne dorucené kontaktnej osobe
uvedenej v tomto odseku, alebo ak boli poslané doporu¢enym listom na nasledovné adresy:

Objednavatel’:

kontaktna adresa: Okresny sud Poprad, Stefanikova 100, 058 52 Poprad

Kontaktna osoba: Jana Matejkova, jana.matejkova@justic.sk, tel.c. +421/88 87 190
Zhotovitel’:

kontaktna adresa: Koval systems,.s., Krizna 950/10, 018 61 Belusa - SK

kontaktna osoba: Ing. Marian Augustin, tel: +421 905 439 168,

augustin@kovalsystems.com

12.3  Zmenu na dorucovanie modze uskutocnit’ ktordkol'vek zo zmluvnych stran, pricom takato zmena
je ucinna az dorucenim takého oznamenia druhej zmluvnej strane.

12.4  Pisomnost’ sa povazuje za dorucent jej prevzatim druhou zmluvnou stranou, odmietnutim jej
prevzatia prisluSnou zmluvnou stranou alebo uplynutim tretiecho dinia, od ktorého bola prislusna
pisomnost’ ulozena na poste prislusnej podla aktualnej kontaktnej adresy prislusnej zmluvnej strany.

Clanok 13
Osobitné ustanovenia

13.1 Ak posledny deii lehoty urceny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na
sobotu, nedel’u alebo iny den pracovného pokoja, prestiva sa povinnost’ plnit’ na najblizsi nasledujici
pracovny den.

Clanok 14
Pravne predpisy

14.1  Pri plneni tejto zmluvy sa spravuji zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy.

142V vzijomné vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su upravované touto zmluvou sa spravuji
sutaznymi podmienkami a podkladmi, a az pre pripady neupravované ani v tychto dokumentoch sa
spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 15
VysSia moc

15.1  VysSou mocou sa rozumeju nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti ako napriklad vojna,

zivelné pohromy a podobne, ktoré znemoziuju plnenie podla tejto zmluvy.

15.2 Ak okolnosti vyssej moci vzniknu, je zmluvnd strana povinna do 10 dni od vzniku takejto
okolnosti oznamit’ tuto skutocnost’ druhej zmluvnej strane. V pripade, ak zmluvna strana nesplni tato
informacnu povinnost’ vo¢i druhej zmluvnej strane, nema pravo odvolavat’ sa voé¢i druhej zmluvne;j

13



strane na vys§iu moc a je zodpovedna za vzniknuti skodu v rozsahu akoby okolnosti vyssej moci
nenastali.

15.3 Ziadna zo zmluvnych strdn nezodpovedd za &kodu spdsobent druhej zmluvnej strane
nesplnenim zavazkov, pokial’ je Skoda sposobena vysSou mocou. Pokial’ Gu¢inky vysSej moci netrvaju
dlhsie ako 6 mesiacov, st zmluvné strany zaviazané aj nad’alej (po tom ako pominu u¢inky vyssej moci)
plnit’ zo zmluvy, pricom lehoty uvedené v tejto zmluve sa predlzuju automaticky o dobu trvania vyssej
mOocCl.

15.4  V pripade, ze ucinky vys$Sej moci trvaju dlhsie ako 3 mesiacov, je kazda zo zmluvnych stran
opravnena odstlpit’ od zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt1 inak.

Clanok 16
Spory a ich rieSenie

16.1  Vsetky pripady neplnenia zo strany zhotovitel'a maju za nasledok zadrzanie a odloZenie platieb
objednavatelom. Ide o pripady neplnenia jednotlivych ustanoveni Zmluvy o dielo, tykajuce sa
harmonogramu prac.

16.2  Zhotovitel bude mat’ lehotu sedem kalendarnych dni na to, aby oznamil doporuc¢enym listom
objednavatelovi pripadny rozpor tykajuci sa zhotovovania Diela alebo prav a povinnosti vyplyvajucich
z tejto zmluvy vo veci, priCom je jeho povinnostou preukazat svoje stanovisko. Vznik sporu
neovplyviuje existenciu zmluvy ani prava a povinnosti zmluvnych stran, ku ktorym sa zaviazali v tejto
zmluve.

16.3 Ak zhotovitel' odmietne prisposobit’ vykonavané prace ustanoveniam zmluvy, objednavkam
a/alebo poziadavkam objednavatel’a, je objednavatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy alebo zabezpecit
vykonanie prac tretou osobou na naklady zhotovitel’a.

16.4  Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo zrusenie,
budu riesené prislusnym sidom Slovenskej republiky.

Clanok 17
Miléanlivost’

17.1  Terminom ,,doverna informacia“ sa rozumie kazda informacia poskytnuta pisomne niektorou
zo zmluvnych stran druhej zmluvnej strane v suvislosti so zmluvou (najmi obchodna a technicka
informacia), ktora:

a) nie je verejne dostupna alebo verejne znama,

b)  je v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika predmetom obchodného tajomstva
niektorej zmluvnej strany,

C)  jetouto zmluvnou stranou oznacena ako jej obchodné tajomstvo.

17.2  Pri dodrzani odsekov 17.3 a 17.4 tohto ¢lanku zmluvy sa kazda zmluvna strana zavizuje:

a) pocas trvania zmluvy, ako aj pocas jedného roka po jej ukonceni, uchovavat’ v tajnosti a
dovernosti akékol'vek doverné informécie a — pokial’ to nie je pre ucely zmluvy — nebude takéto
informéacie reprodukovat’ ani poskytovat’ tretim stranam alebo ich inym sposobom vyuzivat

b) spristupniovat’ doverné informacie tretim osobam iba na zaklade predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany,

C) zabezpeclit, Ze akakol'vek tretia strana, ktorej stt doverné informacie spristupnené podl'a tohto bodu,
bude dodrziavat’ zavdzok mlcanlivosti v zmysle podmienok tohto ¢lanku 17 zmluvy.
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17.3  Ustanovenia bodu 17.2 zmluvy sa nevzt'ahuju na ziadne doverné informacie,
ktoré:

a) su alebo sa stali verejnosti zname bez akéhokol'vek porusenia zavizkov alebo pomoci zmluvnych
stran,

b) su alebo boli odhalené stranou prijimajucou doverné informacie samostatne,

) boli zname jednej zo zmluvnych stran eSte pred zacatim zmluvnych rokovani alebo jej boli
poskytnuté tret'ou stranou ako informacie, ktoré nie sit doverné, priCom tato tretia strana neporusila
vlastnu povinnost’ ml¢anlivosti,

d) st nalezite spristupnené na zaklade zakonnej povinnosti, nariadenia sidu s rozhodnou pravomocou,
alebo iného regula¢ného organu s tym, ze v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna
informéacie spristupnit, bude okamzite informovat druhi zmluvnl stranu pred spristupnenim
informacii.

17.4  PoruSenie povinnosti mlcanlivosti podla tohto ¢lanku zakladd pravo na ndhradu Skody
vzniknutej porusenim tejto povinnosti.

Clanok 18
Zaverefné ustanovenia

18.1  Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mat’ pisomnil formu a musia byt podpisané
oboma zmluvnymi stranami.

18.2 V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo Cisla uctu, alebo zmeny kontaktnej
osoby (€l. 12 ods. 12.2 tejto zmluvy) kazda zo zmluvnych stran oznami tuto skuto¢nost’ bezodkladne
druhej zmluvnej strane doporuc¢enym listom. V takom pripade sa bude dorucovanie odo dna takéhoto
oznamenia vykonavat’ na novu adresu.

18.3  NeoddeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy su prilohy podl'a textu tejto zmluvy.

18.4 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byt neplatnymi uz v Case jej uzavretia, alebo ak sa
stant neplatnymi neskor po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknuté platnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy.
Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouziju ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré st svojim obsahom a tc¢elom najblizsie k
obsahu a ucelu zmluvy.

18.5 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, z ktorych
po podpisani dva rovnopisy obdrzi objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.

18.6 Zoznam opravnenych o0s6b — zodpovednych zastupcov zmluvnych strdn s urenim ich
kompetencii (¢lanok 8 ods. 8.1 tejto zmluvy), bude spracovany po dohode zmluvnych stran.

18.7  Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a u¢innost’ nadobuda dilom nasledujucim po dni zverejnenia v centralnom registri zmlav.

Prilohy:

- oceneny vykaz vymer podl'a cenovej ponuky

V Poprade dna: 16.09.2024 V Belusi, dia: .......... 16.09.2024.........cccocuenee.
JUDr. Peter Kuruc Ing. Jan Michalek

predseda okresného stidu predseda predstavenstva

Koval systems, a.s.
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